SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCANCE - ESTUDIOS PREVIOS
AFIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 4° de la ley 1882 de. 2018, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el articulo 1° del Decreto 399 de 2021), se procede a elaborar el siguiente
estudio previo, acompafiado de los documentos requetidos, que sirve de soporte para la elaboracion de! proyecto de
pliego de condiciones del proceso de seleccion que fiene por objeto:

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE
MANIZALES"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El articulo 2° de la Constitucion Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes,
creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.

£l articulo 311 de Ja Constitucion Politica, establece que al municipio como entidad fundamental de la division politica
administrativa del Estado le comesponde prestar los servicios publicos. que le determine la Ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrolle de su ferritorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen en la Constitucion y Ia

ley.

Con fundamento en el articulo 315 numeral 3° de la Constitucién Politica y el articulo 91 de la ley 136 de 1994,
modificado por el articulo 29, fiteral d} numeral 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde al alcalde municipal dirigir la
accidn administrativa del Municipio,

Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es responsable del disefio, construccidn,
reparacion y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras dé saneamiento
basico, estabilidad y bienes del municipic entre ofros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la Administracion
Plblica y la mision institucional de la Alcaldia de Manizales.

Corresponde, pues, a la Secretaria de Infraestructura ser el gestor del mantenimiento y construccion de la
infragstructura de! Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de- vida de todos los habitantes,
interviniendo directamente en optimizacion de la movilidad y transversaimente en la gestion integral del riesgo;
ordenamiento y desarrollo del territorio, disminucion def déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacion de
riesgo; Agua Potable, Saneamiento Basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del
Municipio.

La movilidad urbana es un tema cenfral para el gobiemo de las grandes ciudades alrededor del mundo y en especial
para las ciudades de los paises en desarrollo. En Colombia la movilidad cada vez se convierte en el principal
problema que enfrentan las administraciones municipales, especiaimente en o que se refiere a la modalidad de fos
medios de transporte que los ciudadanos eligen para desplazarse, pues estos influyen de manera directa en
aspectos vitales como la salud y la economia de su poblacion.
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Dentro de las obligaciones de la administracion de los recursos publicos se debe contar con fodo el apoyo posible
por parte de la comunidad, como pieza fundamental y fin Gltimo del quehacer administrativo. Es por ello y por el
mejoramiento de los espacios plblicos y la calidad paisajistica de la ciudad que se deben crear proyectos acordes a
la expectativa general y que acrecientan esa cohesion tan necesaria para el progreso de la misma.

Es asi como la ciudad de Manizales, cuenta con avenidas que le permiten la interconexién entre barrios y centros
estrategicos para el desarrollo de fas actividades para la calidad de vida de sus ciudadanos; es asi como estas
cuentan con un alto flujo vehicular y con altas velocidades de transito requiriendo contar con un estado éptimo-de la
capa de rodadura para [a circulacién de los vehiculos particulares como los de transporte publico. En este sentido
desde la Secretaria de Infraestructura se ha adelantado la recopilacion de necesidades y puntos que requieren
intervencion de acuerdo a la identificacion por parte del personal de la Secretaria asi como los reportado por los
ciudadanos, es asi, como se identificé un gran nimero de necesidades sobre la AVENIDA KEVIN ANGEL, que
ademés de comunicar con el centro de [a ciudad a los barrios, Peralonso, El Caribe, La Carola, Carabineros, Minitas,
La Cumbre, La Toscana, La Sultana, Alta Suiza entre otros, el Eco Parque Los Yarumos, el Centro Comercial Mall
Plaza, y esta via es también la conexion para tomar la& \na que conduce al aeropuerto de la ciudad y a los municipios
del Norte de Caldas.

Por lo anterior la Secretaria de Infraestruct realizara Ias a ones que sean requeridas para llevar a cabo el
adecuado proceso de pavimentacion que: permita un S|stema de me;oramlento de la movilidad de vehicules y
peatones, dentro de los parémetros de comodidad, segundad y franquilidad, definir redes de transporte auténomo
(peatones) y articularlas con los sistemas de movilid: espacio pablico y equipamientos, contribuir al aumento de la
productividad y competitividad de la ciudad y la region mediante fa integracion de los diferentes modos de transporte,
Complementar y adecuar la red vial del sector i R’IEJDTBT Ia accesmlhdad a Ia red vial.

El area a intervenir se encuentra sobre la Avemda Kevin Angel y los sltlos a intervenir se encuentran determinados
de acuerdo a la matriz de priorizacion del 4rea de vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales. Entre este camino, fundamentalia nive! de ciudad, se- plantea la construccion de andenes, mejoramiento
del espacio piblico, pavimentacién y rehablhtamon de los tramos |dent|f cados

Ademéas de lo anterior, actualmente se presenta dlﬁcultad en:la mowltdad Yy bajo servicio en las vias, debida al mal
estado de estas, encontrandose intransitables. "n__-.de tran _' 0 en algunos tramos, considerando el alto
deterioro de la superficie de rodadura. e

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del acceso a los productos en los
sectores afectados. Asi como también, congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos, ocasionando mayores
costos de movilizacion y operacion de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del muricipio.

Con base en ellg, los trabajos consisten en demoliciones, excavaciones, retiro de material sobrante, instalacion de
capas granulares de soporte, estructuras de manejo de aguas, pavimento vehicular en concreto rigido, andenes,
cortes y sellos de juntas, instalacion y/o demarcacion de sefalética, construccion de pantalla, y algunas obras
adicionales de estabilidad de taludes y de pavimentacion de vias urbanas; para esta intervencion se requiere:

v PRELIMINARES

v BASES

v CAPA RODADURA

v ANDENES Y SARDINELES
v CORTES Y SELLOS




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCANCE - ESTUDIOS PREVIOS
AFIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA

v ACERO
v SUMIDEROS
v DEMARCACION

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONAS A INTERVENIR

De acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales, se intervendran los puntos identificados sobre la Avenida Kevin Angel. Actualmente la via presenta
puntos en pésimas condiciones que dificultan la movilidad del sector, todo el sector cuenta con sistema de acueducto

y alcantarillado. De esta manera el deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en
vias circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de alto transito vehicular.

Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacion de la Avenida Kevin Angel, desde el punr conocido como la Salida a Neira hasta el inicio de la Avenida
Alberto Mendoza (Rasautos) Fuente Google Earth

En virtud de todo lo anterior, se hace necesario adelantar el presente proceso de Licitacion Publica.

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de la presente vigencia, bajo los codigos:

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION DEPENDENCIA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Secretaria de
72141003 Y CARRETERAS. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Infraestructura
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DE CALLES Y CARRETERAS.

Para la realizacion de las obras requeridas, [a Secretaria de Infraestructura tiene inscrito v viabilizado en el Banco de
Proyectos de inversion municipal, el siguiente proyecto:

NUMERO DEL PROYECTO 2020170010020
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
DENOMINACION ESPACIO PUBLICO A LAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE. MANIZALES.
LINEA ESTRATEGICA CIUDAD CONECTADA
PROGRAMA RED DE CICLO RUTAS, VIAS, SENDEROS Y LOS PEP
“CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO. (VIA URBANA

24, 'seqin certificado de registro de proyecto en el
- Dicho proyecto fue transferido. a la plataforma
029_1?0010020 El proyecto esta encaminado a

2017 expedida por la Secretaria Juridica
rtificado de Banco de Proyectos para la
presente wgencla se encuentra mscnto en _sPlan Anuat de Adqmsmsones stud:os pre\nos presupuesto anahsus del

cuando se requieran. {...}"

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria de Hacienda, se indica que ia
intervencion a realizar es sobre bienes de uso publico, los cuales el Estado Administracion Municipal esta llamado a
proteger, segun lo dispuesto en e} articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, que establece: “Articufo 82.
Es deber del Estado de velar por la proteccion de la integridad del espacio ptiblico y por su destinacion af uso
comiin, el cual prevalece sobre el intorés particular’.

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de
reparacion y mantenimiento en el espacio plblico.

Al respecto, el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte sefiala:

“Articulo 139. Definicién def espacio piiblico.

(..
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Paragrafo 2°, Para efectos de este Codigo se enfiende por bienes de uso publico fos que permanerntements
estan al uso,_ goce, disfrute de todos fos habitantes de un territorio, como por ejemplo fos parques, caminos o

vias publicas y las aguas que comen.”

Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 de/
decreto 0313 def 18 de marzo de 2020", el Alcalde Municipal decreta:

“Articulo 1° modifiquese ef numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son
funciones del Comité Asesor de Contratacion las siguientes:

Los disefios.

Estudios

Permisos

Conveniencia 0 inconveniencia del objeto a contratar

: La oportunidad del contrato y su adecuacion en el Plan de Desarrollo, a los planes de inversion,
adquisicién y compras, su adecuacion al presupuesto o la Ley de apropiaciones y todo lo que permita
conocer con precision las necesidades, los términos y las condiciones que mas convengan a fa Enfidad en
fos procesos contractuales.

f. Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

o0 T

Lo anterior, previa a la expedicion del acto administrativo que dé apertura formal al proceso y a la publicacién
del pliego definifivo o el documento que haga sus veces, de lo que se debera dejar la respectiva constancia
en el acta

()
Articulo 2°. El presente decreto rige  a partir de st publicacion y deroga fas disposiciones que fe sean  contrarias,”

Se tiene ademas que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de infraestructura y se
certifica que:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica", la Secretaria de Infraestructura,
primero establece las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el
componente de administracion, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la
comunidad, Y las que se determinan a partir de la PQRs y vistas técnicas desarrolladas por la Secretaria
para atender las necesidades de la comunidad. Dentro del anlisis de las cantidades se toma en cuenta el
rendimiento de las cuadrillas y desperdicios para precisar los valores que en todo caso estén sujetos a los
imprevistos y reajustes propios de la obra publica.

El analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un analisis. de precios unitarios
(APUs) que toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consultas telefonicas con minimo tres
proveedores del sector como Argos, Armetales, Almacen Paris, Home Center entre ofros, para los
materiales o elementos requeridos; con los cuales a través de un promedio se determino el valor de precios
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de mercado de los.insumos y de esta forma se establecié el valor unitario de los items contenidos en el
presupuesto.

Haciendo un anélisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construccion de un proyecto de obra.

Por lo anterior se puede suplir I necesidad mediante la contratacion. de una persona juridica o natural que posea
experiencia general y especifica segiin lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre
debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de adoptar para la
ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitacion pablica del presente proceso:
asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la
Secretaria de Obras Pllblicas en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una persona
natural o juridica cuyo objeto social contemple la construccion de obras civiles y/o de Ingenieria.

2, OBJETO PARA CONTRATAR CON SUS_ ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR. ; ey

241 OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIM!ENTO YREHABILITACJ'ON DE VIAS URBANAS, MEDIANTE
LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PA VIMENTGS PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL
DE LA CIUDAD DE MANIZALES" s

ALCANCE: Reparacion y construccion de pav:mentos y peatonales sobre la Avenida Kevin Angel de la ciudad de
Manizales. _ .

2.2 CONDICIONES: EI tipo de contrato a celebrarse €5 de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto
comprendera todos y cada uno de los componentes. y actlwdades descntas en las cantidades de obra y cuyo valor no
debera superar el Presupuesto Oficial estimado: - ;

Se advierte. que es responsabilidad del proponente wsntar el o, 5 donde se ejecutaran las obras, para que
conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o ‘afectar los costos de las mismas.

23 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SENALIZACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR:

Las actividades u obras que ejecutar son las siguientes:

OBRAS PRELIMINARES

. Suministro, transporte e instalacion techado movible en guadua y pléstico
MOVIMIENTO DE TIERRA

° Excavacion a cielo abierto - material comin - 0.0 A 2.0 M

. Excavacion para estructuras — conglomedaro-0.0 A2.0 M

] Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecanico

DEMOLICIONES
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. Demolicion de estructuras de concreto hidraulico
CONCRETO
o Suministro, transporte & instalacion pavimento en concreto premezclado MR 42 (Rutas de alto tréfico)
. Suministro, transporte e instalacion sardinel ancho=20 ¢cm H= entre 17 y 24 cm, en concreto 3000 PSI,
Chafianado.
Suministro, transporte e instatacion anden concreto 3000 PSI reforzado E=0.10 m acabatlo escobiado
® Suministro, transporte e instalacion de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) dias (acelerante) de un m3

de concreto pavimento MR 42
Corte mecanizado de pavimento 5 mm

Corte mecanizado de anden
* Instalacion de junta
ACEROS DE REFUERZO _
. Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo FY=60.000
) Suministro, transporte e instalacién de Canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8” y %"
° Suministro, transporte e instalacion de Dovelas de acero liso 60000 PS! para pavimentos
BASES
® Sustitucion con afirmado compactado para andenes
° Suministro, transporte e instalacion subbase granular material seleccionado, segitn norma INVIAS
OBRAS HIDRAULICAS
. Suministro, transporte e instalacién sumidero doble reja tipo-sifon en concreto clase i, tapa-antiruido
SENALIZACION HORIZONTAL |
. Suministro, transporte e instalacion demarcacion vial con pintura plastico en frio

Ademas, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho. _

Il.  Adoptar las medidas de seguridad establecidas en et MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del
Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/interventor de la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Manizales.

.  Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, 1a iluminacion noctuma y demas dispositivos de seguridad y
de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

IV.  Especificaciones Técnicas def Invias vigentes.

VER FORMULARIO N° 1 - EN FORMATO EN EXCEL {PRESUPUESTO).

A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado:

; VALOR
N° | iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. | GANTIDAD | \;uirapio VALOR TOTAL
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&,

Nﬂ

{TEM DE PAGO

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD-

VALOR
UNITARIQ.

VALOR TOTAL

025.014-1

DEMOLICION DE PAVIMENTO
CONCRETO HIDRAULICO CON
EQUIPO MECANICO INCLUYE
RETIRO

M3

404,00 | $

184.083

§ 74357412

029.007

DEMOLICION DE ANDENES Y
SARDINELES EN CONCRETQ
HIDRAULICO

M3

11600¢ 3

131.135

$§ 15211660

002.016-1

EXCAVACION A CIELO ABIERTO -
MATERIAL COMUN -C.0 A 2.0M

M3

100,00 | §

42.868

$  4.286.800

002.017-1

EXGAVAGION A CIELO ABIERTO -
CONGLOMERADQ - 0;

1 M3

40400 §

62.582

$ 25283128

001.060

SUMINISTRO; TRANSRORTE
INSTALACION TECHABO MOVIBLE

12000} $

12,768

$ 1532160

Subtotal

EN GUADUAY-PLASTICO: = - ool o

SUMINISTRQ, TRANSPORTE E:

$§ 120.671.160

023.008-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALAGION PAVIMENTO EN
CONCRETCO PREMEZCLADO MR
42(Rutas de alfo trafico)

M3

6 | 023.008-1 INSTALACION AFRMADC. M3 § 192804 | S 19.280.400
COMPAGTADO PARA ANDENES
SUMINISTRO, TRANSPORTE E

71 023.012-1 INSTALACION SUB-BASE Ma, $ 2231947 § 90170376
COMPAGTADA GON CILINDRO

Subtotal § 109460776

$ 1.351.302

§ 545.926.008

Subtotal

TSUMINISTRO, TRANSPORTE £

INGTALACION ANDEN CONCRETO
3000 PS! E=0.10M. ACABADO:
ESCOBIADG

M2

1.000007 §

107.833

$ 545926.008

$ 107.833.000

10

021,016

SUMINISTROQ, TRANSPORTE E
INSTALACION SARDINEL ANCHO =
20CMH= ENTRE 7Y 24CM EN

CONCRETO 3000 PS8t

ML

500,00 | $

81.471

§ 40735500
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Nn

[TEM DE PAGO

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Subtotal

$  148.568.500

14

023.045

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CANASTILLA DE
SOPORTE DE DOVELAS EN HERRO
38"y 14"

ML

533,00

CORTE MECANIZADO DE -

111 623.034 PAVIMENTO 5.mm ML 1.04100; § 12851 §  13.481.891

) CORTE MECANIZADC DE ANDEN EN

12| 032:015 GONCRETO CON DISCO (3,5CHM) ML 92700| § 10485( §  9.728.865
SUMINISTRO, TRANSPORTE E _

13| 023.036 INSTALACION SELLODE JUNTADE | ML 1068001 § 117171 & 23059056
PAVIMENTO REGIDO Smm

Subtotal $ 46.260.912

$ 21781

§ 11.608.273

i

023.046

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE DOVELAS DE
ACERQ L1S0.60000 PSI PARA
PAVIMENTOS

KG

7.143,00

$  19.033

$ 135.952.719

16

023.045-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ACERQ £0.000 PS!
{INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y
FIGURAGION)

KG

379300

$ 11019

$  41.795.067

Subtotal

17

024.112-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SUMIDERQ DOBLE
REJA TIPO SIFON EN CONCRETO
GLASE II-TAPA ANTIRUIDO {NO
INCLUYE REJA)

UND

1,00

$ 1.023.066

§ 189.357.059

$  1.023.066

18

024.089

TRANSPCRTE E INSTALACION ARQ
TAPA HF D=0.68 M. PICAMARA DE
INSPECCION

UND

1,00

$ 139.888

] 139.886

19

023.040-1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ADITIVO PARA
ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7)
DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE
CONCRETO PAVIMENTO MR 42

M3

404,00

$ 148.830

$ 60127320

20

002.055

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA, CARGUE
MECANICO

M3

619,00

$ 47788

§ 29.580.772

2

—_

ADI-33.168

REGULADOR DE TRANSITO

DA

100,00

$ 135116

$ 13511.800
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N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION

UND. | CANTIDAD

VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DEMARCACION
PASOS PEATONALES, LINEAS DE
PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y
OTRAS, CON PINTURA PLASTICO
EN FRIO.

22 | 023.048

M2 150,00

$

140.524

§ 21.078.600

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DEMARCACION
LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE
CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms),
CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.

23 | 023.049

ML 510,00

$

16.392

§  8.359.920

Subtotal

$ 133.821.166

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

$ 1.294.074.581

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye

el vakorda AL, DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a

5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y =

cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION A= 29,30%
defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: EI A.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%), IMPREVISTO I= 0,00%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guia de Colombia o

Compra Eficiente, presentar la oferta SELIRAG Vo 6,00%
NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales -

y tenerlos en cuenta para la presentacion de la propuesta economica. TOTALALY Alu= 3530%
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SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
MISMO.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA (incluido AlU} DE
CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OF|CIAL.

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecucion de la obra en la Alcaldia de
Manizales, y las posteriores que imparta fa INTERVENTORIA externa contratada por el Municipio de Manizales, asi
como también por los SUPERVISORES que para tal efecto designe la Alcaldia de Manizales.

El valor de los imprevistos sélo serd cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por la Contraloria. General de la
Republica.

“Ef pacto de una clausula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el costo de fos
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecucion, no puede llevar a la conclusion de que si durante dicha
gjecucion no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destind para este conceplo se convierte
automaticamente en parte de la “utilidad” del contratista, porque una conclusion en este sentido permitiria:

(1) Que el contratista se apropie sin fundamento fegal alguno de recursos publicos que tenian una
destinacion especifica “cubrimiento de imprevistos surgidos durante fa ejecucion def contrato’”.

(2) Que el contratista evada el pago del IVA def porcentaje de "imprevistos’, a pesar de que realmente
dicho porcentaje hizo parte de la “utitidad” del contratista.’

Asf las cosas, la prevision e inclusion de -un porcentaje del valor del contrato para cubrir “imprevistos
menores” que puedan surgir durante la ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se
ajusta a los fines de la contratacion publica’. Sin embargo, {as entidades que administran recursos pabficos no
pueden permitir que esta previsién se convierta en un instrumento para la evasion de impuestos por parte de
los contratistas, cuando sin que ocurran ‘imprevistos™ durante fa ejecucion del confrafo, se apropian de éste
porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su “utilidad”.

Por lo anterior, las entidades gue administran recursos publicos solo pueden pagar los “imprevisfos”
que el _contratista_acredite, porgue la destinacién de esta previsién es especifica y no puede

convertirse en parte de la “utilidad” del contratista.

En este orden, asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de “imprevistos” fue insuficiente
para no afectar su ‘utilidad”, de la misma manera, la entidad contratante debe solicitar fa actuafizacion o
revision de precios para evitar la afectacién del equitibrio econdmico del contrato y abstenerse de pagar ¢l

1 ART. 3 dal Decreto 1372 de 1992-Impuesto sobre Ias ventas en los contratos de construcdion de bien inmueble. En los contratos de construccion de-bien

inmuetle, el impuesto sabre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos comespondiente a-jos honorarios obtenidos por &l constructor. Cuando no se
pacten honorarios el impitesto se causara sobe [a remuneracion del servicio que cormesponda a la utilidad def constructor. Para estos efectos, en el respeciive
confrato se seRalard fa parte comespondiente a los honorarics o utilidad, I cual en ningin caso podrd ser inferfor a la que comercialmente correspenda a

contratos iguales o similares:
2 Para evitar la paralizacién del contrato mientras se consiguen los recursos y-se-surten jos tramites administrativos que permitan cubrirel costo de imprevistos

menores que surfar durante su ejecucion.
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porcentaje de "imprevistos” que el contratista no haya acreditado”® #/Subrayado y negriia fuera de texto//

2.4

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas durante la ejecucion
del contrato, el Contratista se obliga a:

1,

2.

o

1.

12,

13.
14,
15.

16.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y.en
SUS aNexos..

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion. .

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso. - .

Abstenerse de. adelantar infervencion-algin
Facilitar Ia labor de seguimiento y contrel que‘realiza el int rventor, ‘atendiendo y dando respuesta oportuna a
las observaciones o requerimientos.que se realicen; = 7.~ ar
Disponer del personal idéneo, asi como de los rectirsos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y.con las calidades establecidas.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad- ofrecido durante Ia fase de seleccion en los plazos acordados
con la Entidad. I A o

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante!la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local.en el sitio de la obra.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desamollar ‘adecuadamente el objeto del contrato de

fos: recursos“sin contar con los permisos emitidos por el

conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion‘ambiental;-asi-como con-las-nomias de seguridad y salud en el frabajo que
rijan durante la vigencia del presente Gontrato ¥ atender lasiaccionés y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.-Lo-anterior aplica-para:todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos. N

Realizar todos los pagos de honorarios yio salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a ias normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en
las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
Manejar con la debida confidencialidad la informiacién.a que tenga acceso, asi como [a producida & lo largo de
la ejecucion del contrato,

Reportar Ia informacion relacionada con Ia ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa
las actuaciones del contratista, sus subgontratistas o dependientes.

Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas especificas para el proyecto,
especificados en el pliego de condiciones.

3 Conceptos No: EE41360 de 2009, EE4611 de febrero 1 de 2010, EE10820 de febrero 24 da 2010, EE85262 de diciembre 22 de 2010 y EE75841 de 2011, Ia

Oficina Juridica de la Contraloria General de |a Repiblica.
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18.

19.

20.
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Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera
que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al
interventor de cualquier imprevisto o impedimenito-que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumpliriento
del contrato.

Permitir que los empleados designados por el municipio inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los
frabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear,
procesados 0 a procesar, segin sea el caso.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que [a Entidad le llegue a entregar para el
debido desarollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el comespondiente
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

Todo el personal requerido para el desarrollo de 1a obra, debe realizar sus actividades de manera
PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicacion.

PARAGRAFO: Los pliegos de condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante del
contrato.

2.4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

10.

1.

12.

Entregar al interventor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato: hojas
de vida del personal profesional, relacion de equipo minimo obligatorio, anélisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica presentada, programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio
para la toma de control de calidad, plan de manejo de transito y los demés que se exijan en el pliego de
condiciones.

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuenira al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, [CBF y Cajas de
Compensacion Familiar. _

Presentar a la interventoria las actas parciales de obra, acompafiadas de las cantidades de obra avaladas por
el interventar. Las cantidades de obra y valores consignadas en las respectivas actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva del contratista e interventor.

Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prorroga de la Garantia de: Cumplimiento o el Seguro de
Responsabilidad Civil Extraconiractual.

Cumplimiento de la obligacion de constitucién de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

Mantener en vigor, fenovar, prorrogar y adicionar las garantias, en los- plazos exigidos por la ley y por los
montos establecidos en el pliego de condiciones.

Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecucion de las Obras impartida por

el municipio.

Colocar las vallas de informacion del contrato, sefializacion temporal y preventiva de las obras para gl control
del transito.

Buen manejo e inversion del anticipo entregado segin lo establecido en el presente documento y en el pliego
de condiciones

Cumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de tas obras objeto
dei contrato, asi como también los demas profesionales que tengan dedicacion exclusiva en el confrato:
Presentar oportunamente los. documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la
interventoria del contrato o por el municipio

Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo 0 maquinaria completo ofrecido en la propuesta
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13. Acatar, en el plazo otorgado, las drdenes de fa interventoria respecto de la ejecucion de las obras objeto del
contrato, la correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcion de medidas de
seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de fa obra, y en general, todos
los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del Contrato

14.  Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los errores técnicos u omisiones que se
presenten en [a ejecucion de los trabajos y obras del Contrato.

15, En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados
por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldia.

16. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto
de este contrato

17. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la
fecha en que se entiende concluida la enfrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas
técnicas en la obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc

18. Responder personalmente por todos los actos Y conductas fallas y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratlsta' iyo:

18.  Cumplimiento de fas normas del manual del sis ges’uon de seguridad salud en el trabajo, de todo el
personal empleado, incluidos los subcontratlsta's en la ejecucion de los trabajos

20. Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecologlcas e mdustnales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio amblente . garantlzar que a5| Eo -hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores

21. ldentificar y proponer soluciones ylo recomend ciones para la mltlgaclon prevencion y control de los impactos
ambientales y factores de nesgos denvados deI proceso constructwo y los derivados de emergencias y/o
contingencias,

22. Asistir a las reuniones programadas por la super\nswn 0 mterventoria del contrato.

243 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUGION DEL

OBJETO CONTRACTUAL: e

A. Vincular a la gjecucion del proyecto, personal no callf cado a lnleldUGS de fa zona de influencia de la misma

B. Mantener al frente de las obras al residénte: de ‘obra para decidir, con el supervisor o interventor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la misma.

C. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que oGupe en la
ejecucion de la Obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los sub contratos necesarios, lo
cuales no daran lugar al strgimiento de ningdn tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado v El
Municipio.

D. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 0 en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra E| Municipio, por causa o con ocasidn del contrato

E. Garantizar que todos los contratistas en ejecucion del contrato cumplan con las normas establecidas en el
manual del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de sefializacion y movimiento de maquinaria

F. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de seleccion, haya obtenido el puntaje por vinculacion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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de personal con discapacidad durante la ejecucion del contrato deberd mantener en su planta de personal el
nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta.
Ademas, debe aportar a la entidad la documentacion que asi io demuestre, esto es, el certificado que para &l
efecto expide el Ministerio de Trabajo la cual se debe éncontrar vigente,
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G. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 0580 de 2021 expedido por la Alcaldia de Manizales, EL
CONTRATISTA debe vincular en un porcentaje no inferior al 10% del fotal del personal que requiera para la
ejecucion contractual a jovenes entre 18 y 28 afios que cumplan con el perfil requerido.

H. Emplear por cada 10 hombres contratados para la ejecucion de la obra al menos una mujer cabeza de familia,
si la obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculara al menos una (1} mujer cabeza de familia. '

. El personal de obra deberé tener chaleco acorde al manual de marca de la entidad contratante.

J. Todo el personal requerido para el desarrolio de fa obra, debe realizar sus actividades de manera
PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicacion.

La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias de! incumplimiento previstas
en el confrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que frata el
presente articulo debera adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacion de los
principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la gjecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por la Supervision o Interventoria y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion
de las sanciones contractuales correspondientes.

254 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

A. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales idoneos y los deméas elementos
necesarios, relacionados-en el ANEXO TECNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del presente Proceso
Licitatorio.

B. ‘Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre ofros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la Obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

255 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

A. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

B. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaria de obras plblicas del Municipio
de Manizales.

C. Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato

D. Adelantar todas las gestiohes necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucion de 1a Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como:
ingreso del personal, horarios de frabajo o cualquier intervencion del espacio plblico, entre ofros.

E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o €l Municipio, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segln el andlisis de-calidad, o que no cumpla las narmas de calidad requeridas
para |a obra, ya sea por causa de los insumos o de fa mano de Obra.

F. Garanfizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo, para la ejecucion del contrato.

G. Ejecutar adecuadamente las obras, para eflo implementara todas las medidas de control durante la etapa de
gjecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.
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H. Adoptar las medidas de seguridad y sefializacion preventiva establecidas en manual de mitigacién e impacto
urbano del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Codigo Nacional de Transito Terrestre {Ley 769
de 2002) y Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en
calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras
afectadas por cbras.

. Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parametros:

256

En caso de que a juicio de a Interventoria y visto bueno de fa Secretaria de Obras Publicas, sea necesario
ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, €l Contratista y la Interventoria pactaran nuevos
precios para estos items dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Asi el Contratista estara
obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no previstos, previo iramite legal respectivo. En
aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion, se debera sequir
el mismo procedimiento descrito én el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoria, previo
visto bueno de la Secretaria de Obras Publicas, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la
fecha en la cual se estudian los precios, sif variarJos porcentajes del A.L.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentara- n-documento donde se presenten la justificacion
técnica, econdmica, ambiental, social 'y juridica  corréspondiente y el Analisis de los Nuevos Precios
Unitarios, el cual serd sometido a sii Tevision y aprobacién. La Interventoria podra solicitar al Contratista la
modificacion o aclaracion que estime conveniente y-la decisién final se hara constar en el Acta de Fijacion
de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contrafista, soportado adicionalmente por el
Cuadro Comparativo de Precios no Previstos = del respectivo manual de Interventoria, todo lo anterior
previo visto bueno de la Unidad de Gestion del Riesgo. ; _

En caso que, entre el Contratista y fa Interventoria no se pueda liegar a un acuerdo, se debera remitir la
informacion a la Secretaria de Infraestructura quien tendra la (fima palabra y cuya decision debera ser
respetada por el Contratista y la Interventoria del proyecto, por tal razon las actividades para pactar precios
unitarios nuevos no seran excusa valida-para la solicitud de .prorogas al contrato por retrasos en el
croriograma, Cie Wil
Si por la ejecucion de estas obras resultare un“mayor valor del contrato, se procedera de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993 . Ch L nr e e o

OBLIGACIONES DE INFORMAGION:: -

A.  Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria o supervision, y tendra
como soporte la siguiente informacion:

o Factura.

® Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas.

Nota: Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y alas

cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. E! Interventor o supervisor podra, en actas posteriores,

hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por &l. Ningin documento que
no sea el acta de recibo definitivo de la fotalidad o parte de las obras, podra considerarse como constitutivo de
aprobacion de las obras objeto del contrato.

¢ Informacion financiera y presupuestal del contrato de obra.

e  Presentar certificacion de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por
el representante legal o el revisor fiscal segin el caso de. acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo
correspondiente del acta, asi como los del servicio nacional de aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de.
bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

©  Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.
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Registro fotografico fisico y en medio magnético.
Presenitar certificacion de antecedentes de la procuraduria, contraloria, policia y registro Nacional de medidas
correctivas.

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision o Interventoria y contener
por cada-uno de los frentes de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de Obra ejecutadas.

Registros fotograficos..

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la Obra.

Actualizacion del programa de Obra.

Acreditacion, de acuerde con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993-
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— [CBF y las cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

C. Presentarinforme final, el cual debera ser aprobado por la Supervision o Interventoria y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la Obra

e Documentacion técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo
41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF y las cajas Cuando
corresponda. Registro fotogréfico definitivo.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de liquidacion.

Presentar toda la informacion requerida por el supervisor o El Municipio.

Actualizar las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley cuando se
realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de ta obra.

mme

26  TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenecen a la tipologia de OBRA PUBLICA (LICITACION
PUBLICA).

21, PLAZO: Cuatro meses (4), desde la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de las garantiaé
exigidas.

a7 ACTA DE INICIO. Para la firma del Acta de inicio el coniratista adjudicatario debe entregar previamente la
afiliacion del personal y el cronograma de obra y se debe contar con fa aprobacion de la garantia Gnica exigida por
parte del municipio.

28 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES/ CODIGO UNSPSC

Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en el
sigiiiente Codigo UNSPSC:

72141000 Servicios ons TucGid
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| 72141003 | Servicios de mantenimiento de calles y careteras |

VALIDO TAMBIEN HASTA EL TERCER NIVEL.

29 INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERES O PROHIBICIONES: En cumplimiento
de lo ordenado por la Constitucion y la ley Colombiana al contratista se le exigira no estar incurso en causales de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar de manera general con el Estado, y
en las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en especifico con el Miuinicipio de Manizales,
por tanto el oferente con su propuesta manifestara bajo la gravedad de juramento que no esta inmerso en tales
causales de inhabilidad, incompafibilidad o prohibiciones. Para el caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion sobreviniente se dara aplicacion a lo establecido en fa Ley.

No podran participar en el presente Proceso de Contratacién ¥, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni podran
ser adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés con la
Entidad, que afecten o pongan en riesgo ios principios ‘de*la_contratacion plblica, de acuerdo con las causales
previstas en [a fey. o '

210  INEXISTENCIA DE VINCULO '_LABQRAL Y.SEG D.SOCIAL: Ni el contratista, ni el personal que
requiera contratar para el cumplimiento del objeto-del contrato;:fendra vinculo laboral cori la entidad contratante, la
relacion contractual se regiré bajo el principio de 2 coordinacion. Igualmente, por ser un trabajador independiente se
le exigira su afiliacion y aportes al sistema de salud y nes en los términos de la ley 1150 de 2007.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. E T Ty

El contratista sera seleccionado medianté, Ia modali_d_éd dela tiditacién publzca

De acuerdo con el objeto de! contrato y de conformidad con lo sefialada en a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
en el articulo 2, numeral 1, el articulo 2.2.1.2:1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular N° 0001 del 02 de Enero
de 2023 de la Secretaria Juridica del*Municipio de Manizales' por-medio de la cual se fijan las cuantias de
contratacion del Municipio de Manizales: para la-vigencia 2023, establecié la modalidad de CONTRATACION DE

LICITACION PUBLICA a partir de un valor superior'a los 650-SMLMV, es decir, desde los $ 754.001001 en adelante

para la actual vigencia fiscal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y la cuantia del proceso, la seleccién del
contratista se realizara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA debido aque el preésupuesto supera los
$754.000.001, siguiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.2.1.1.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015,

4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.

De acuerdo al alcance de las obras, el valor del contrato se estima en:

PRESUPUESTO OFICIAL: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y GUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COP. ($1.294.074.581 100}, AL.U. INCLUIDO

Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversion a realizar, fa entidad tuvo en cuenta lo siguiente:
o Cantidades aproximadas de obra a ejecutar.

® Mano de obra galfigaia y ¢ lficada
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e Suministro de materiales.
e Vallas, almacén, ensayos de laboratorio, sefializacion, sistema de gestion de seguridad salud en &l trabajo,
oficina, efc.

Et A.LU., dentro del A.L.U. se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en los que debe incurrir el contratista:

Contribucion especial de seguridad

Industria y Comercio

Impuesto del 4x1000

Tasa pro deporte y recreacion — 0,5% - Sobre el valor de cada pago

Estampilla pro cultura — 2,0% - Sobre el valor de cada pago

Estampilla pro Universidad de Caldas - Universidad Nacional Sede Manizales 2% - Sobre el valor de cada
pago

Estampilla pro Adulto mayor. — 2% - Sobre el valor bruto de cada pago

® Estampilla Pro Justicia Familiar 2%

L Constitucion de garantias

En lo referente al pago de las estampilias, éste debera cancelarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 172 del
Acuerdo 1083 de 2021.

“(..)Articulo 172: Recaudo y pago de/as estampillas: para el caso de fos aclos, contratos o negocios
Juridicos, incluidas sus adiciones y modificaciones, en los que se genere un pago a cargo del municipio, ¢
recaudo se efectuard mediante retencion en la fuente del valor liquidado por conceplo de estampilias por
cada uno de los pagos que se efectie (...)".

Pélizas:

Cumplimiento

Anticipo

Estabilidad

Seriedad de |a Propuesta.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales & indemnizaciones laborales

Responsabilidad Civil

Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar se obtuvieron con fundamento el listado de
precios 2023 base de Datos de Precios Unitarios de la plataforma Crystal, administrada por la entidad
descentralizada Aguas de Manizales y utilizada, entre otras entidades, por el Municipio de Manizales - Secretaria de
Obras Publicas para la elaboracion de todos los presupuestos de sus procesos de seleccion para contratos de obra
publica.

Para la celebracién de los futuros contratos y para llevar a cabo el proceso. de seleccién se tiene la siguiente
disponibilidad presupuestal:

CDhP REGISTRO RUBRO DENOMINACION VALOR
_ Adecuacion de la
037 268037 261381432001 infraestructura E publico $1.294.400.000

Pe conformidad con el articulo 25, numerales 8 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de |la Secretaria
de Hacienda y de Obras Piblicas, se compromete a hacer ¢l registro y la reserva presupuestal con la cual debe
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cubrirse el valor-del contrato en la actual vigencia fiscal,

d. FORMA DE PAGO:

El procesc de contratacion es estructurado por el sistema por PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.

Por lo tanto, los oferentes deberan proyectar todos los costos directos e indirectos para ejecutar el contrato, hasta
culminar el plazo del mismo. EL MUNICIPIO cancelara el valor del contrato que resulte de la adjudicacion del
presente proceso de la siguiente manera:

e Un anticipo por valor equivalente al 20% con la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias exigidas y constitucion por parte del contratista de Ia fiducia o del patrimonio auténomo. El
anticipo se regira por las condiciones Seﬁaiadas__:_ en el anexo 5-Minuta del contrato.

o El valor restante serd cancelado mediarite: pagos- parciales, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas.a satisfaccion por Ia interventoria o supervision en
el mes inmediatamente anterior,fas cuales &demas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con 168 precios uriitarios y el valor del AIU pactado y de la cerlificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 12 del-articulo 23:dela Ley 1150 de 2007,

Paragrafo 1. El municipio de Manizales r_:éarliezar_é aI.C;;"Q___ at .V_a:je_l l’lfﬁmti pggo, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor tofal del contrato, el-cual se hara‘a Ia terminacion de- los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion def contrato 'y la debida actualizacion de pdlizas de

estabilidad).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las. sumas adeudadas al
sistema en el momento de Ia liquidacion y hara el corréspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de terminacién
unilateral del contrato cuando se compruebe laievasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato. ! e e .

Paragrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobaré el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debara acreditar que se encuentra a paz y salvo con la fofalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra debera acreditar que se encusentra al dia en el pago de aportes
parafiscales refativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como ios propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda o certificacion del pago de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de! proyecto, incluido el personal independiente
que presente sus servicios para la ejecucion del proyecto.

El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles teritoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades
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ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del conirato y las actividades-que de &l se deriven.
Estos pagos deben soportarse con fas certificaciones correspondientes.

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrate.

El municipio de Manizales har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado por el contratista en su propuesta.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “CUMLE". En caso contrario, se evaluara como “NO CUMPLE".

REQUISITOS
HABILITANTES
Y SU
VERIFICACION

CAPACIDAD JURIDICA Y CLASIFICACION
UNSPSC

Debe cumplir con lo

pliego de condiciones.

sefialado en el

CAPACIDAD FINANCIERA

Debe cumplir con lo
pliego de condiciones.

sefialado en el

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION
KR

Debe cumplir con lo
pliego de condiciones.

sefialado en el

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Debe cumplir con lo
pliego de condiciones.

sefialado en el

EXPERIENCIA

Debe cumplir con lo
pliego de condiciones.

sefialado en el

Posteriormente la Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

Oferta economica 595
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas 1
con discapacidad
Emprendimientos y 0.25

empresas de mujeres
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Total 100

En caso de empate en el puntaje total de dos o méas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados £on cargo a
recursos publicos, la Entidad apficara los criterios definidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 asi

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, los Procesos de Contratacién realizados por las
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de
Contratacion de los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso
los compromisos intemacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios naciqnal_e's rente ala‘oferta de bienes o servicios extranjeros

2, Preferir la propuesta de la mujer cabeza-de familia,-mujeres.victimas. de la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de’uUn proponente plural constituido por mujeres
cabeza de familia, mujeres victimas. de violencia:inirafamiliar ylo personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente. A I

3. Preferir la propuesta. presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10%) de su nomina esté ‘en cordicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su nomina esta en condicion de discapacidad en los téminos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el'cansorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura y aportar minimo el veinticinco por-ciento (25%) de la-experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente ‘que acredite fa vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarios de la-pension de vejez; fami r o-de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en laLey

5. Preferir Ia propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece. a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la cual
participe © participen mayoritariamente: o, la de un propenente- plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que;
(@) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o

reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y; que tenga una
participacion de por lo menos e veinticinco por ciento {25%) en el proponente plural;
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(b) la madre ¢cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte
minimo el veinticinco por ciento {25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni
sus ‘accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas ¢ asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir 1a oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuierdo con sus estados financieros o informacion contable con corte-a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de! total de pagos realizados a MiPymes,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior;
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%);

(b} 1a MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticineo por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(¢) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto previamente en
los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas: y asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decrefo 957 de 2019,
priorizando aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

PARAGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afo se tendra en
cuenta a aquellos trabajadores.que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

PARAGRAFO 3. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos en que
concurran dos o més de los factores aqui previstos.

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar
el Proponente favorecido.
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13. Preferir Ia oferta de' Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente acreditara el
origen.de los sefvicios con los documentos sefialados en la seccidn 4.3.1 del Pliego de Condiciones. Para el caso de
los Proponentes Plurales, todos los miembros deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones
sefialadas en la ley.

14. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un Proponente plural conformado en un cien por ciento (100%)
por Mipymes nacionales se considera en si una Mipyme Nacional,

15. La oferta presentada por un Consorcio o Union Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos una
Mipyme nacional que tenga una participacion de per lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas,
socios 0 Representantes Legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o Union
Temporal. La condicion de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el certificado
de inscripcion expedido por fa Camara de Comercio. ...

Si en |a etapa de evaluacion de las propuestas: tat_;l_e articipacion de un Proponente extranjero, cuyo pais
de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia-o.trato de-Reciprocidad, no se dara aplicacion a los criterios de
desempate de los numeral 6y 7 respecta de ningun.Propo LCHE—

Si en la etapa de evaluacion de las. propuestas:se-establece la participacion Gnicamente de Proponentes
colombianos y/o Proponentes extranjeros cuyo pais de. origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia ni frato de
reciprocidad se-dara aplicacion a los criterios de desempate: previstos en el presente acépite, incluidos los sefialados
en los numerales 6y 7. [ BRI

La propuesta presentada por el Proponehte,; que acredite en las condicicjn@s establecidas en ia ley que por lo menos
el diez por ciento (10%) de su nomina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997
debidamente certificadas por Ia oficina de trabajo’ de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo
menos un (1) afioc de anterioridad a |a .fecha.de. cierre .del. presente Proceso de seleccién y que certifique
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapse iguial al dé 4 contratacién para lo cual debera diligenciar
el Formato 8 - Vinculacion de personal con discapacidad. Si'la oferta es presentada por un Consorcio o Union
Temporal, el integrante de! Proponente que acredite-que el diezporciento (10%) de su nbmina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener-una parficipacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio o Union Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
habilitante.

Metodo aleatorio. Si subsiste atin el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas asi:

Inicialmente, la Entidad procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas, identificadas con un namero
igual al nimero de Proponentes que se encuentren en condicion de empatados. Sacard una balota por cada
Proponente, asignandole un nimero de mayor a menor, con el cual participara en la segunda serie.

En Ia segunda serie, la Entidad incorporara en la balotera igual niimero de balotas al namero de Proponentes
empatados. El Proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera serie, sera el primero en sacar la balota
con el nimera que lo identificard en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederan los
demés Proponentes.
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El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el niimero mayor, sera quien ocupe el primer puesto
en el orden de elegibilidad y de manera sicesiva (de mayor a menoar) hasta obtener el segundo puesto en el orden
de elegibilidad. Una vez se cuente con los Proponentes ubicados en &l primer y segundo orden de elegibilidad se
dara por terminado el sorteo.

1. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante fa ejecucién del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamignto entre otros aspectos.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo de corrupcion y la
relacion directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional.

8. GARANTIAS
8.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad ‘de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el t&rmino de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la.no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1 .2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber; (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio aufdnomo y (iif)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 -7
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 def Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

En los Procesos de contratacion estructurados por lotes, el valor asegurado comrespondera
Valor Asegurado | al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los
cuales se presente oferta

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no serque en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

® Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberé ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador
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Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendréa una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de Ia oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de fa misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta,

8.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
8.21 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los fres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantla tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permmdas por el amculo 2.2.1 .2,3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i} contrato de seguro contenido: en una pohza para entidades estatales, {if} patrimenio
auténomo, (iii) garantla bancaria.. :

SHIVZINVI S0 VIOV - IVIDHO O8h

| MUNICIPIO DE MANIZALES ide adcon NIT 8908010537
Amparo Cio o =Vlgencla Valor Asegurado
0 _ ;
Cumplimiento general del contrato y | Plazo del contrato y Por una cuantia
el pago de las multas: 'y la clausuta Cuatro (04) meses mas, | equivalente al 20% del
penal pecuniaria que:se. lei Jmpongan i valor total del contrato
Buen manejo y correcta’i inversion _Hasta la Ilqu:dacmn del | Cien por ciento (100%)
del anticipo ‘ - | contrato'o hasta la del valor total del anticipo
amomzaclon del
3 - = ..anﬂcfpo
Pago de salarios, prestaciones: Plazo del contrato y Veinte por ciento {20%)
Amparos, sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. del valor total def
vigencia y valores | | laborales del personal que el contrato.
asegurados contratista haya de utilizar en el
temitorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras. | Cinco (5) afios Treinta por ciento {30%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion | contados a partirde la | del valor final de las
fecha de suscripcion obras.
de! Acta.de Recibo
Definitivo a satisfaccion
de las obras por parte
de la Entidad,
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. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse.con el nombre. o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que fa sociedad podra denominarse de-esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el confratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los: integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

® Namero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato.
necesariadentro | e Firma del representante legal del contratista
de la péliza ) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14,080.421

El Coniratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion yfo promoga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte de! Confratista o su no adicién o promoga, segdn el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

822 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista ser responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitive de-las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipa de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y Jas obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco
arios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicagion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de |a obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de
gstabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, ef Contratista sera responsable de los- dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30} dias
habiles siguientes a a entrega o terminacion de las reparaciones.

8.23 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:




80

SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA i1

ALCANCE - ESTUDICS PREVIOS

A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE

LICITACION DE OBRA PUBLICA

CARACTERISTICA

CONDICION

Clase

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 - 7 v el Contratista

Tomador

° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societaric que figura en el Cerificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo-con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera,

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

® Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia- debera;ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual eré relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de'pa uignes: para fodos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

SHTYZINYIN SO VWO - IVIDEO O

Valor

. No debe seFinferiora: - - |

® Dosclentos (200 SMMLV para contratos cuyo valar sea inferior o igual a mil
quinientos’ (1 500) SMMLY
° Trescientos {30 ): SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior 0 igual ; a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

. Cuatrocientos (400) SMMLY para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLV ¢ inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

° Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLY

® El tinco por ciento (5%).del Valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10:000) SMMLV, caso'en el cual ei valor asegurado debe ser maximo setenta
y cinco mil:(75.000)'SMMLV,: * &% :

Vigencia

lgual al pericdo de-ejecucion del-contrata. ..o

Beneficiarios

Terceros afectados y: MUNICIPIO-DE 'MANI'ZALES identificado con NIT 830.801.053 -
7

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Fl seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

Informacién necesaria
dentro de la poliza

° Nlmero y afio del contrato

® Objeto del contrato

® Firma del representante legal del Contratista

. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento {10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningln casc puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLY
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia dinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conileven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion estd cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Presupuesto Del Proceso De
ProcesoDe . .|  Excepcion L,
Entidad . . : Contratacion
—oue | - Contratacion’ | Aplicable Al .
Tratado Estatal s ior Al Valor | . P D Cubierto Por El
Incluida = _upgrlpr: a:.uri . rroceso ”e Acuerdo
Del Acuerdo Contratacion NS
L -Comercial- - :
. Chile St: . NO o N/A NO
Alianza del [ mexico NO | NA | NA NO
-' Peru. Si. NO . NA NO
Canada NO: R N/A | N/A NO
Chile Si: S NO 1 N/A NO
Corea NO. ERT NIA iE N/A NO
Costa Rica St 2 NO R N/A NO
Estados AELC S o . NO . N/A NO
Estados Unidos NO' ol ONAL ] N/A NO
México NO . .. . NA L L NIA NO
Trianaul El Salvador NO -?QNIA-.,-%-- o N/A NO
rﬁgg: ° Guatemala S T el NO S|
i Honduras NO CON/A N/A NO
Unidn Europea ] NO N/A NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Propanentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobiemo Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

$ u()fa MC{VUJ[; )?amn W%t

ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura




