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ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“COLOMBIA RURAL”

1. INTRODUCCION

Conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios, se presenta a
continuacion el documento contentivo de los estudios técnicos, proyectado con el proposito de:
adelantar el proceso de contratacion Directa y la consecuente celebracion de convenios con los
Entes Territoriales para satisfacer la necesidad del mantenimiento y mejoramiento de las vias rurales
a nivel nacional.

2. DESCRIPCION

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vias - INVIAS vy
Departamento Nacional de Planeacion — DNP, estructuraron el programa “Colombia Rural” que tiene
como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del pais
priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las
regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento
las cuales se desarrollaran bajo diferentes esquemas de ejecucion y financiacion.

Para acceder al programa en la vigencia 2019 se realizd una convocatoria pablica para as
Entidades Territoriales, la cual se desarrolla en cinco (5) etapas, las cuales son: 1) Postulacion. 2)
Calificacion, 3) Publicacion, 4) Presentacion y 5) Formalizacion. La etapa de postulacion se realizo
entre el 18 de Mayo al 7 Junio de 2019, en donde las Entidades Territoriales a traves de la pagina
http://colombiarural.invias.gov.co, postularon el corredor productivo més importante de su region bajo
los criterios técnicos, sociales, econdmicos y ambientales establecidos por el programa. resultado de
este proceso a nivel nacional se postularon 938 corredores.

El municipio de Margarita del departamento de Bolivar postuld el corredor productivo puente Chuvijo
Cantera Posteriormente, el Instituto Nacional de Vias reviso mediante una visita técnica, Iz
informacion reportada por el Ente Territorial en la etapa de postulacion, confirmando entre otra
informacion: nombre del corredor, longitud, naturaleza de via terciaria, identificacion de necesidades.
adicionalmente, realizo la georreferenciacion del corredor postulado.

Esta informacion fue el insumo para determinar los corredores productivos que seran atendidos en la
primera fase del Programa Colombia Rural, una vez verificado el cumplimiento de requisitos v
criterios del programa, trabajo realizado mancomunadamente entre el Ministerio de Transporte
Instituto Nacional de Vias y Departamento Nacional de Planeacion.

Una vez surtida esta etapa, el Instituto Nacional de Vias en la pagna
https://colombiarural.invias.gov.co, realizd la publicacion el 13 de diciembre de 2019 del orden de
elegibilidad de los proyectos por municipio, los cuales seran atendidos de acuerdo con Ia
disponibilidad de recursos del programa.

La siguiente etapa de la convocatoria consistio en la presentacion de documentos, en donde los
beneficiarios suministraron la documentacion requerida por parte del Instituto Nacional de Vias para
la suscripcion de convenios con los cuales se dara inicio a la etapa de formalizacion.
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Teniendo en cuenta que la atencion de las vias rurales se efectuara integralmente, para la ejecucion
le las obras se han estructurado tres (3) grandes partidas, por tal motivo se hace necesario
:stablecer las actividades que se adelantaran para cada una de ellas:

3.1. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

_as actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten basicamente en el cambio
de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y
contencion que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propésito de
garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al transito actual y atraido, que mejore la calidad de
vida de los usuarios. Las principales actividades a ejecutar para el mejoramiento de las vias rurales
s0n 1as siguientes:

«  Construccion de Placa Huella

+  Pavimentos convencionales

+ Construccion y/o reparacion de obras de drenaje, muros de contencion, pontones y puentes.

» Construccion de Filtros y/o cunetas

+ Bases Estabilizadas

+ Tecnologias alternativas

+ Caracterizacion vial e inventario vial del corredor productivo seleccionado, de acuerdo a la
Resolucion 1321 del 2018 o la legislacion vigente emitida por el Ministerio de Transporte.

Para la ejecucion de las obras se deberd realizar el control de la construccion, dando estricto
cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras,
ultima actualizacion (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las Normas de
“nsayo de Materiales del Instituto Nacional de Vias, adoptado por Resolucion No. 1375 y No. 1376
lel 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vinculo de
documentos técnicos de la pagina hitp://www.invias.qgov.co/.

De lgual manera, se tendran en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la
construccion de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales.

.| alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definira una vez se suscriba el
onvenio, se confirme la cofinanciacion por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se
actualicen los precios unitarios con el incremento del salario minimo.

3.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

= mantenimiento periodico es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una via, que comprende
« realizacion de actividades de conservacion a intervalos variables, destinados primordialmente a
ecuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por por el uso o por fenémenos
\alurales o agentes externos. Las principales actividades a ejecutar son:

+ Perfilado de cunetas y rasante, encoles y descoles

+ Remocion de derrumbes

«  Conformacion de la calzada existente

+ Mejoramiento de la subrasante con adicion de material
+  Suministro e instalacion de afirmado
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Para la ejecucion de las obras de mantenimiento periddico se debera realizar el control con base en
el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de
carreteras, el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.qov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 1: Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. sin
embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones parliculares se
ejecutaran conforme a lo estipulado en las Especificaciones Generales de Conslruccion de
Carreteras y Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del
Instituto Nacional de Vias.

Nota 2: El equipo minimo requerido debe estar acorde con lo indicado en las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras y Especificaciones Generales de Mantenimiento de
Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vias y Especificaciones Particulares que se
llegaren a adoptar.

Nota 3: Los aportes previstos en maquinaria amarilla y materiales granulares por parte de los Entes
Territoriales deben cumplir con el requerimiento de las Especificaciones de Conslruccion de
Carreteras y estar acordes con la necesidad que tiene el proyecto, reflejada en los analisis de
precios unitarios del presupuesto del proyecto

3.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

El mantenimiento rutinario consiste en el conjunto de actividades a ejecutar en las vias rurales que
buscan mejorar el comportamiento estructural y funcional de las vias con el fin de mantener las
condiciones optimas para la transitabilidad en la via, empleando la mano de obra local y herramienta
menor. Las principales actividades a ejecutar son:

+  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

* Roceria

* Reparacién de baches

+ Limpieza de alcantarillas y descoles

+  Remocion de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) Unicamente con herramienta
menor

+  Reconstruccion de cunetas y/o reconstruccion de zanjas de coronacion, que no requieran
maquinaria y/o equipo

Para la ejecucion de las obras de mantenimiento rutinario se debera realizar el control con base en
el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de
carreteras, el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Las actividades del mantenimiento rutinario se realizaran bajo un sistema de gestion con
participacion comunitaria con un alto componente social que posibilite a las administraciones locales
introducir una modalidad de mantenimiento de la red vial rural a menor costo y con un significativo
arraigo local, favoreciendo inclusive el que las comunidades se empoderen y gestionen €l desarrollo
de obras en las vias, que son vitales para su progreso y el bienestar de sus habitantes, esto se logra
con la participacion comunitaria.

El personal vinculado debe pertenecer a organizaciones de accion comunal y/o cabildos y/o
organizaciones indigenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo, dando prioridad a
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las mujeres rurales, que se encuentren en las zonas de influencia de las vias, quienes seran los
responsables de la ejecucion de las actividades de Mantenimiento Rutinario del Corredor Productivo
seleccionado a través de su comunidad formalizada, que se denominaran los “Emprendedores
Rurales”. El procedimiento para la evaluacion y seleccion de los emprendedores rurales se
encuentra determinado en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural’, la cual
yodra ser consultada en la pagina https://colombiarural.invias.gov.co.

cl Ente Territonial ejecutara estas actividades de manera directa a través de Convenios Solidarios
con las juntas de accion comunal y/o asociaciones comunales y/o cabildos y/o organizaciones
indigenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo. Lo anterior, conforme a lo regulado
en el paragrafo 3y 4 del articulo 3 de la Ley 1551 de 2012 y demés normas aplicables a la materia.

st mismo el articulo 141 de la Ley 136 de 1994 establece que los municipios pueden vincular a las
organizaciones comunitarias, civicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad
comun no gubernamentales y sin animo de lucro, al mejoramiento y desarrollo municipal mediante
su participacion en el ejercicio de las funciones, la prestacion de servicios o la ejecucion de obras
oublicas a cargo de la administracion central o descentralizada.

e conformidad a lo establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural’,
para la operacion los Entes Territoriales se obligan a aportar la dotacion, herramientas y equipos que
se relacionan a continuacion:

+ DOTACION: overol, botas, cascos, chalecos reflectivos, guantes, conos reflectivos, botiquin,
cintas de senalizacion.

+ HERRAMIENTA Y EQUIPOS: picas, carretillas, machetes con estuche, barras, pisones, palas,
rastrillos, limas, baldes, azadones, escobas, guadaias; asi como el mantenimiento y el
combustible requerido para el 6ptimo funcionamiento de los equipos; respaldado mediante
certificacion expresa de aportes en bienes y servicios.

tI procedimiento para cuantificar la cantidad de estos elementos se encuentra establecido en la
Cartilla "Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”.

3.4. APORTES

=l vaior total del proyecto para la ejecucion de las actividades anteriormente descritas correspondera
1 unos aportes realizados por la Nacion y por el Ente Territorial, teniendo como referencia los rangos
le porcentajes para la cofinanciacion establecidos en el CONPES 3857 de 2016, en donde el Ente
‘erntorial se comprometera a realizar las gestiones necesarias para la consecucion de los recursos
de cofinanciacion que le correspondan, ya sea con recursos propios, de regalias y demas fuentes de
financiacion que estime pertinentes en maquinaria amarilla y/o materiales granulares.

Los aportes de la NACION tendran una destinacion especifica para actividades de mejoramiento,
mantenimiento periédico y actividades de mantenimiento rutinario, en aras de contar con una
atencion integral del corredor postulado y la inversion programada debera ejecutarse exactamente
en cada actividad.

.0s aportes realizados con recursos propios y/o de regalias por parte del ENTE TERRITORIAL, se
destinaran Unicamente para el mejoramiento del corredor productivo postulado y seran adicionados
dl valor inicial del convenio, especificamente a las actividades de mejoramiento. Con base en dicho
valor se estimara el presupuesto para la contratacion de las obras, proceso que debera adelantar el
tnte Territorial con base en los documentos entregados por el INVIAS y teniendo en cuenta lo
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dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decret:
342 de 2019.

En los casos en los que el aporte del ENTE TERRITORIAL, se realice en MAQUINARIA AMARILL~
ylo MATERIALES GRANULARES, estos aportes solo se consideraran para actividades de
mantenimiento periodico y deberan diligenciar los formularios Nos. 1, 2 y 3, anexos al presents
documento, disefiados por el INVIAS para la cuantificacion y valoracion del aporte.

Para estos casos, el Ente Territorial debera relacionar las caracteristicas del kit de maquinaniz
propuesto, el cual debe estar en optimas condiciones de funcionamiento, indicar la disponibilidad
tiempo destinado por parte del municipio para adelantar las actividades especificas del convenic 4

la distancia de acarreo al sector objeto de la intervencion, y el documento de legalizacion que
autoriza la explotacion mediante licencia o permiso temporal, entre otra informacion requerida

Para valorar el APORTE en disponibilidad de MAQUINARIA AMARILLA, solo se tendra en cuenta ¢!
tiempo que dure en operacion.

En el Formulario No. 3 el Ente Territorial debe referir y precisar entre otra informacion, las abscis
del sector que va a intervenir con el equipo y/o materiales granulares que hacen parte de su
aporte. Este sector debe hacer parte del corredor productivo objeto de atencion en el convenio
suscribirse y NO puede ser el mismo tramo, programado para la inversion de los recursos de!
proceso de contratacion que adelante el mismo municipio.

De igual manera, en el Formulario No. 3 se establece el compromiso que adquiere el municipio para
alcanzar una meta fisica en una longitud de via determinada para realizar las actividades
mantenimiento periodico relacionadas en el numeral 3.2. Este formulario debe ir suscrito por los
profesionales designados por las partes (MUNICIPIO e INVIAS).

Cuando exista APORTE en MATERIALES GRANULARES, el municipio debe entregar los resultados
de ensayos que establece la NORMA INVIAS, para confirmar el cumplimiento de especificaciones

En todo caso, las actividades que se ejecuten con el aporte en MAQUINARIA AMARILLA y/c
MATERIALES GRANULARES, debera ser avalado y recibido por la interventoria contratada por
INVIAS.

El valor asignado para ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO debera ser ejecutado
segun la contratacion que realice el municipio con las organizaciones comunitarias. legalmente
constituidas, tales como Juntas de Accion Comunal, Cooperativas y otras organizaciones locales d«
influencia del corredor postulado que cumplan los requisitos establecidos en el Programa

El seguimiento, control a la ejecucion y supervision sera responsabilidad del municipio y de 12
interventoria, este ultimo debe presentar un reporte financiero y de metas fisicas programadas vy
ejecutadas, segun los formatos establecidos en la cartilla “Emprendedores Rurales Programa
Colombia Rural”, informacién que debera ser reportada en periodos mensuales a la Direccion
Territorial INVIAS respectiva para la revision y control que corresponde. En cualquier momento el
INVIAS, podra solicitar informacion adicional en relacién con el informe de ejecucion financiera v ¢
metas fisicas del mantenimiento rutinario.

Las actividades contempladas en el desarrollo del convenio para mantenimiento rutinario, solo e

podran iniciar, una vez el Instituto, cuente con la interventoria, quién realizara el sequimiento v
control a la ejecucion del recurso.
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4. PLAZO DEL CONVENIO

~I plazo del presente Convenio es hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2020, a partir de la fecha de la
orden de inicio, la cual sera impartida por la Subdireccion de la Red Terciaria y Férrea, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo. Durante este plazo se
deberan adelantar los procesos contractuales correspondientes con sujecion en todo caso a las
disposiciones de la Ley de contratacion estatal vigente y la ejecucion de las respectivas obras, con
hase en la documentacion técnica que sera entregada por EL INSTITUTO.

~inahzado el plazo del convenio debera suscribirse el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del
convenio por parte del Representante Legal del MUNICIPIO y el supervisor designado por el
(OTITUTO soportada con las Actas de Entrega y Recibo Definitivo de las obras de mejoramiento,
mantenimiento periodico, mantenimiento rutinario y/o Puente Construido en Via Terciaria Mejorada

debidamente suscritas por Contratista de Obra, Interventoria y Supervisor designado por el
VUNICIPIO

< mismo. debera anexarse la constancia suscrita por el Interventor sobre el cumplimiento por parte
Jdel contratista de obra de las obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de seguridad

oclal integral y parafiscal y la actualizacion de las respectivas garantias y demas soportes exigidos
por EL INSTITUTO.

5. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

_as posibles fuentes de materiales seran de responsabilidad conjunta entre el municipio y contratista
e obra seleccionado, quién en la etapa precontractual debera verificar las distancias de acarreo al
irca de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se
neuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales vy
nineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.

as fuentes de materiales a utilizar deberan ser aprobadas por el Interventor y deben cumplir con la
alidad requenida en las normas de ensayo para carreteras y especificaciones generales y/o
yarticulares vigentes, previo al inicio de las obras.

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
“ubdirector de la Red Terciaria y Férrea

=laboro Ing. Fabio Durango D.
eviso Abogado SRT
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