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Medellin, abril 24 de 2024.

Sefiores

TODICO S.A.S.

NIT. 900.503.715-1
E.S.D

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATACION
ORDINARIA

NUMERO PROCESO: CO 15 DE 2024

OBJETO: CONTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES EN EL POLIGONO LA
ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

1. Descripcién de la Necesidad y Especificaciones Técnicas

En virtud del contrato interadministrativo N° 4600101299 de 2024 suscrito entre la
Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE PAZ Y DERECHOS
HUMANOS cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA REALIZAR LA INTERVENCION EN LA ESCOMBRERA EN
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCION
ESPECIAL PARA LA PAZ, se requiere realizar el proceso de Contratacion Ordinaria,
para la contratacion del “CONTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES EN EL
POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” bajo la modalidad de precios unitarios
no reajustables.

Las principales actividades para desarrollar son las siguientes:
Preliminares (Roceria)

Movimientos de tierra y excavaciones

Concretos

Pasamanos

Redes Eléctricas

Analisis de riesgos por descargas atmosféricas

Disefio de apantallamiento

También las siguientes actividades:
e GESTION AMBIENTAL
e SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No obstante lo anterior, las caracteristicas generales y alcance técnico del objeto a
contratar se encuentran debidamente detallados en el numeral 12 de la Ficha Técnica.
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Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano -
EDU- de atender el MANDATO SIN REPRESENTACION originado en el Contrato
Interadministrativo N° 4600101299 de 2024, el cual se origina en la necesidad de darle
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCION ESPECIAL
PARA LA PAZ SOBRE LA INTERVENCION EN LA ESCOMBRERA, se procede de conformidad
con la resolucion Nro. JD 05 de 2021 “MANUAL DE CONTRATACION” para adelantar el proceso
de contratacion con fundamento en el numeral 9 del ARTICULO 25. CONTRATACION
ORDINARIA, que sefiala lo siguiente:

“ARTICULO 25. CONTRATACION ORDINARIA. Este proceso se adelanta de manera directa
teniendo en cuenta las condiciones y precios de mercado, previa evaluacion de la capacidad
juridica, financiera, experiencia e idoneidad del proveedor.

3. Cuando se trate de dar cumplimiento a una orden judicial.

(..)
CRONOGRAMA DE CONTRATACION:

El desarrollo del presente proceso de contratacion sera acorde al siguiente:

CRONOGRAMA
Actividad Fecha
Publicacion carta invitacion a presentar Abril 24 de 2024

propuesta
Abril 25 de 2024 hasta las 17:00

Presentacion propuesta

Horas
Evaluacion propuesta Abril 26 de 2024
Dentro de los tres (3) dias habiles
Aceptacion de postura siguientes a la comunicacioén de la
aceptacion.

2. Objeto y Alcance a Contratar

Mediante el presente proceso de seleccién por Contratacion Ordinaria, la Empresa de
Desarrollo Urbano -EDU- pretende contratar la “CONTRUCCION DE OBRAS
PROVISIONALES EN EL POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”.

3. Plazo del Contrato
El plazo para la ejecucion del contrato es CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, previo
al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato.
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4. Estudio de Mercado

Para el analisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de
la Empresa de Desarrollo Urbano, que incluye las variables que conforman cada una de
las actividades para la construccion de un proyecto, como son el costo de materiales,
equipos y herramientas, costos de transporte de materiales y equipos al sitio de
ejecucion de las obras, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y
rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la Entidad, como en los datos
del mercado los cuales se actualizan periédicamente.

Adicionalmente se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de
ejecucion de la obra para la fijacion de las tarifas de transporte de materiales y equipos
utilizados.

Esta base de datos es revisada y socializada en mesas de trabajo conjuntas, con las
diferentes secretarias del distrito de Medellin, como Secretaria de Educacion, Gestion y
control territorial, Suministros, Secretaria de Infraestructura, entre otras. Esto con el fin
de mantener un criterio uniforme en la estructuracion de los presupuestos.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa,
contribucién, impuesto o gravamen que corresponda o del cual sea responsable, y la
Entidad no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

Los siguientes costos se encuentran incluidos dentro del analisis y determinacién del
porcentaje del AU:

e Personal Profesional y Técnico
e Impuestos
e Entre otros

Los costos relacionados con la preparacion de la postura los asume el postor y se reitera
que la pdliza de cumplimiento y/o garantias contractuales se pagaran contra facturay no
hace parte del calculo del AU.

La informacién del proyecto se encuentra a disposicion de los interesados en la sede de
Subgerencia de Estructuracién de Proyectos, ubicada en la carrera 49 No 44-29,
Empresa de Desarrollo Urbano —EDU-, Parque San Antonio.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa,
contribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la
Entidad no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparacién de la postura los asume el postor.

5. Presupuesto Oficial y Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
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El presupuesto oficial para la ejecucién del presente contrato, objeto de la presente
invitacion se estima en CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L ($146.593.991)

INCLUIDO AU + GSA + GSST + POLIZAS

Costo Directo $91.579.403
AU $ 46.549.811 50.83%
GSA $ 5.871.156
GSST $1.875.348
POLIZAS $718.272

La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- pagara las obligaciones derivadas del contrato
que llegare a celebrarse con cargo al CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL 598 del 23 de abril de 2024, expedido por la subgerencia de gestion
organizacional y la Gerencia General.

6. Formade Pago.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- pagara el valor correspondiente a la
obra ejecutada, previa presentacion de las respectivas actas de obra o reajustes (Si
aplica), elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno
del Supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-.

De cada factura presentada se retendra el equivalente al 10% de su valor el cual sera
desembolsado contra el acta de cierre o constancia de cierre.

El valor del acta correspondera al avance de las actividades ejecutadas al momento de
suscribir el acta, que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas
y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de
Cantidades de Obra de la postura, de acuerdo con los Analisis de Precios Unitarios
presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por la subgerencia respectiva.

Con el fin de establecer puntos de control en el cumplimiento del contrato, el contratista
seleccionado debe realizar la presentacion de la curva S planeada para el proyecto con
base en el cronograma propuesto, donde se exprese el avance fisico en % VS el tiempo
de ejecucion del contrato en meses; sobre esta curva se realizara el seguimiento real
ejecutado, con el fin de generar dos curvas y verificar las diferencias entre ambas.

Durante el seguimiento se tendran 3 puntos de control al 30%, 60% y 90% de progreso
fisico de la obra, donde la diferencia con respecto a el avance real no puede superar el
20%, 15% y 10% respectivamente de desfase negativo con la curva planeada, de lo
contrario serd incurso en los descuentos descritos en las condiciones de contratacion.

Se presenta una representacion gréfica de lo aqui descrito para mejor comprension a
modo de ejemplo:
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CURVA S

Progreso Fisico de la Obra (%)

Tiempo de Ejecucion de Obra (meses)

Luego de iniciar el contrato, en comuan acuerdo, la entidad y el contratista de obra pueden
realizar una redistribucion de los valores presentados por el contratista en el “ANEXO
RELACION MANO DE OBRA” que hacen parte del porcentaje de Administracion “A”,
para lo cual se deben cumplir los siguientes requisitos y condiciones:

o El contratista es quien debe presentar la respectiva solicitud de ajuste, y debe
argumentar cémo es que el cambio propuesto es el que mejor le sirve al proyecto.

¢ La cantidad, perfiles, dedicacién o duracion del personal exigido por la EDU en
la Ficha Técnica y presentado en el ANEXO RELACION MANO DE OBRA de la
propuesta inicial del proceso de seleccién, no podra ser deficitado o reducido; no
obstante, previa justificacion podra realizarse variaciones siempre que medie
justificacion técnica para el efecto.

o El valor total del personal que haga parte de la propuesta del contratista de obra
como ajuste (nueva RELACION MANO DE OBRA), no podréa ser inferior al valor
total del personal del ANEXO RELACION MANO DE OBRA presentado
inicialmente en la propuesta del proceso de seleccién, de tal suerte que el
contratista no podra obtener una mayor utilidad por el hecho de pactar una
redistribucién del personal de la Administracion “A”.

e En caso que el contratista presente una propuesta con un personal aumentado
en su cantidad, perfil, dedicacion o duracién, el mayor costo que este genere sera
sumido exclusivamente por el contratista durante la ejecucion del contrato, aun
en sus adiciones y ampliaciones. La EDU no reconocerda un mayor valor por
concepto de Administracion “A” derivado de la propuesta de redistribucion de
personal presentada por el contratista.

e El porcentaje de Administracion “A” no variara por la redistribucion presentada
por el contratista. El contrato se pagara con el mismo porcentaje de “A”
contratado.

e La EDU vigilara el cumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales
del personal que finalmente quede aprobado para la ejecucion del contrato, bien
sea el personal presentado en la propuesta inicial del proceso de seleccion, o el
de la propuesta de redistribucion aqui regulada.

e LaEDU no adquiere ninguna obligacion de aprobar la propuesta de redistribucion
presentada por el contratista, de tal suerte que el contratista debera ejecutar el
contrato en los términos presentados en la propuesta inicial del proceso de
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seleccidn, sin que pueda paralizar los trabajos el hecho que la EDU no se haya
pronunciado sobre la solicitud de redistribucion del personal.

e La EDU podréa aprobar la solicitud del contratista siempre que encuentre en ella
una ventaja técnica para el proyecto, y no un simple beneficio para el contratista.

¢ Cuando la redistribucién del personal impliqgue un mayor esfuerzo econémico del
contratista para sufragar gastos de personal superiores al inicialmente
presentado en la propuesta del proceso de seleccién, y se logre ejecutar el
contrato de obra en un plazo menor al contratado, el contratista podra conservar
el porcentaje de Administracion “A” contractual, sin que proceda descuento
alguno por el plazo del personal que no debe estar en obra por haber terminado
el proyecto antes del plazo inicialmente pactado.

Al mes siguiente de la terminacién al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (segun
se establece en las presentes condiciones de contratacion), el contratista debera hacer
entrega de los planos record respectivos totalmente actualizados de acuerdo al proyecto
definitivo, (en medio magnético), con certificado de aprobacién expedido por el
interventor, de lo contrario se descontara al contratista del valor del acta facturada, el
0,5% de la misma, lo cual no lo exonera de esta responsabilidad.

El pago de la podliza se realizard como un reembolso contra factura del valor real.

De conformidad con el Oficio No. 002350 del 30 de enero de 2015, expedido por la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN-, los recursos del presente
contrato no se encuentran exentos del 4x1000.

DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU descontara al CONTRATISTA
sumas liquidas de dinero con el propdsito de conminarlo a cumplir los requisitos que son
de su responsabilidad. Con la presentacion de la propuesta, el CONTRATISTA acepta
la aplicacién del respectivo descuento, el cual serd descontado por la EDU de manera
automatica, una vez ocurra la situacion factica que hace efectivo el descuento mismo.

Los descuentos procederan en los siguientes términos:

a) Por no entregar en la EDU las garantias contractuales dentro de los diez (10)
dias habiles a la Aceptacion de la Postura (Contrato): La suma correspondiente
a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por
cada dia habil de retraso en la entrega. La entrega podra hacerse a través del
Centro Administrativo Documental de la EDU, o mediante correo electrénico
dirigido al abogado (rol juridico) del proceso de seleccion. Estos diez (10) dias
habiles podran se prorrogables por situaciones ajenas al contratista, para lo cual
este debera presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan
justificar el atraso en la presentacion de las garantias. Lo anterior, sin perjuicio
de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, cuando aplique.

b) Por no entregar a la interventoria las hojas de vida del personal profesional y no
profesional exigido en la Ficha Técnica para la ejecuciéon del contrato, siempre
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que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de contrato segun la
dedicacion del mismo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion en el SECOP de la Aceptacion de la Postura (Contrato) de la
interventoria: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000)
del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

¢) Por no entregar a la interventoria el Programa de Trabajo (cronograma) dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion en el SECOP de la
Aceptacion de la Postura (Contrato): La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL
PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la
entrega.

d) La interventoria deberd garantizar el avance de los estudios y disefios del
consultor de manera que le permita cumplir con la programacién del proyecto y
finalmente con el plazo del contrato a través del debido control que debe ejercer
la interventoria, por lo tanto, cuando el consultor presente un atraso en el avance
fisico respecto al programa de trabajo presentado para la ejecucién del proyecto,
se descontara el 0.1% del valor total de la préxima acta de pago que se presente
en el contrato.

e) Una vez recibir observaciones por entidades externas de acuerdo a los estudios
y disefios sujetos a radicacion, el consultor debera realizar los ajustes de manera
inmediata y tendra un plazo maximo de quince (15) dias para radicarlos
nuevamente, de lo contrario se le descontara la suma de UN PESO X CADA
DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de
retraso en la entrega.

f) Por no entregar a la interventoria los disefios finales debidamente firmados por
el personal responsable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
terminacion del contrato La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

g) En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la
Entidad de conformidad con lo sefialado en el numeral 7 y 8 de la Ficha Técnica,
se descontara el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas
a la Entidad.

h) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las
obligaciones referentes a la legalizacion del contrato, constituir o prorrogar a
tiempo la garantia Unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos
amparados el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato del valor total del
contrato por cada dia de mora.

i) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las
obligaciones referentes a iniciar o reanudar el contrato segun el caso en la fecha
determinada o por suspensién temporal del ritmo sin causa justificada el uno por
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mil ($1X$10.000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada dia
de mora.

i) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las
obligaciones referentes a acatar las 6rdenes de la interventoria para que se
corrijan los servicios defectuosos el uno por mil ($1X$1000) del valor total del
contrato por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a
partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor
interventor.

k) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las
obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidacion
del contrato dentro del plazo establecido para el efecto, segun las disposiciones
vigentes, el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia de mora.

[) Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de
salarios honorarios aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales de las
personas vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mil ($1X$1000) del valor
total del contrato por cada dia de mora cualquiera que sea.

m) Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de
las obligaciones Y especificaciones técnicas que afectan la ejecucién del
contrato, el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia de mora.

n) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los
requisitos o calidades exigidos por los diferentes perfiles exigidos en la ficha
técnica que participaron en el proceso el uno por mil ($1X$10.000) del valor del
contrato oficial como experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total
del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligacion
a satisfaccion.

0) Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion, el dos por ciento
(2%) del valor total del contrato.

p) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer
de los diferentes profesionales y/o sus dedicaciones o por reemplazarlos sin
previa autorizacion y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito
el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento
de esta obligacion a satisfaccion.

g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a
suministrar oportunamente los recursos de personal y fisicos necesarios para el
adecuado desarrollo de los trabajos y por cada dia demora en el cumplimiento
de ese requisito el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato
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7. Modalidad de Seleccion

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad que tiene la Empresa de Desarrollo Urbano -
EDU- de atender el MANDATO SIN REPRESENTACION originado en el Contrato
Interadministrativo N° 4600101299 de 2024, el cual se origina en la necesidad de darle
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCION ESPECIAL
PARA LA PAZ SOBRE LA INTERVENCION EN LA ESCOMBRERA, se procede de conformidad
con la resolucién Nro. JD 05 de 2021 “MANUAL DE CONTRATACION” para adelantar el proceso
de contratacién con fundamento en el numeral 9 del ARTICULO 25. CONTRATACION
ORDINARIA, que sefiala lo siguiente:

“ARTICULO 25. CONTRATACION ORDINARIA. Este proceso se adelanta de manera directa
teniendo en cuenta las condiciones y precios de mercado, previa evaluacion de la capacidad
juridica, financiera, experiencia e idoneidad del proveedor.

3. Cuando se trate de dar cumplimiento a una orden judicial.

(...)"
8. Obligaciones

8.1.CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es la “CONTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES EN
EL POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL
DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, para dar
cumplimiento al contrato interadministrativo No. 4600101299 de 2024, de
acuerdo con los presupuestos, segun sea el caso, para la ejecucion de las
actividades.

Condiciones especificas y/o alcance:

Las principales actividades para desarrollar son las siguientes:
Preliminares (Roceria)

Movimientos de tierra y excavaciones

Concretos

Pasamanos

Redes Eléctricas

Analisis de riesgos por descargas atmosféricas

Disefio de apantallamiento

También las siguientes actividades:
e GESTION AMBIENTAL
e SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: Dada la importancia y sensibilidad de la
informacion existente en el sitio y/o que pueda ser recaudada en el mismo, seré
considerada INFORMACION CONFIDENCIAL, por lo tanto, NO podra ser
registrada, reproducida, difundida, ni divulgada por ningdn medio por el
contratista so pena de la terminacion inmediata del contrato, las denuncias
penales respectivas, la indemnizacion de perjuicios a las partes afectadas, y las
demas acciones legales pertinentes a que haya lugar.

Todo el material resultante del proceso de excavacion sera objeto de analisis por
la entidad competente, Si se llegase a encontrar algin elemento que amerite
suspender la actividad se debera acatar de forma inmediata la orden de
suspensién en dicho punto y esperar directrices para reanudar actividades en el
punto en cuestion.

Las demas establecidas en el numeral 12 de la Ficha Técnica
9. Matriz de Riesgos.

La matriz de riesgos del proceso de seleccion clasifica, tipifica, asigna y estima los
riesgos del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, asi como
su graduacion y posibles controles u opciones de manejo de los mismos.

La matriz de riesgos hard parte integral del negocio juridico derivado del presente
proceso de seleccidn y sera enviada con los documentos de la invitacion.

10. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- Y DISTRITO
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, como mecanismo de cobertura de los
riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, pdliza de seguros o garantias con
los siguientes amparos, cuantias y vigencias, las cuales deberan cumplir con lo establecido en el articulo
36 del Manual de Contratacion:

10.1. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

o Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y
con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas.

e Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, equipos y servicios suministrados: Por una
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su
plazoy un (1) afio mas.

o Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: Por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios
mas.

o Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) afios contados partir del acta de recibo de obras.
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Dentro de los tres (3) dias habiles, siguientes a la publicaciéon de la Aceptacion de la Postura, el
CONTRATISTA debera constituir las garantias(s). La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- aprobara las
garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolvera al CONTRATISTA,
segun sea el caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le sefiale, haga las modificaciones y
aclaraciones necesarias.

En la Garantia Unica de Cumplimiento se dejara expresa la siguiente constancia: En el evento en que no
se llegare a cerrar el contrato en el término previsto de seis (6) meses mas, después de terminado el
plazo de ejecucion del mismo, la Entidad podra solicitar la ampliacidon por veinte (20) meses mas de
la vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento, para el amparo de Cumplimiento, si no se ha
suscrito el Acta de Recibo Final.

El contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de los requerimientos o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer
la garantia exigida, la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- podra dar por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

Cuando haya modificacion del plazo y/o los precios del contrato, el contratista debera ampliar la garantia y
el seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia de las pélizas, también lo hara cuando se haga
efectiva total o parcialmente la garantia por cualquiera de los riesgos que ampara.

Serad obligacién del contratista mantener vigente durante la ejecucion y cierre del contrato, la
garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantia, bien mediante el sello de “pagado”
impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma.

No obstante lo anterior, la garantia Gnica de cumplimiento expedida no podra expirar por falta de pago de la
prima ni podra ser revocada unilateralmente.

Cuando el contratista sea un proponente plural, como Union Temporal o Consorcio, la garantia debe ser
otorgada por todos sus integrantes.

La clausula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido en la Garantia
Unica constituida.

Nota: El tipo de pdliza que debera garantizar los cumplimientos exigidos en el proceso, debera

corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacion,
aportando los clausulados de las poélizas en la que consten las condiciones generales y particulares
de la péliza conforme a lo normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

10.1.1. EXCLUSIONES EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

La entidad solamente admitira las siguientes exclusiones en la garantia tnica de cumplimiento, y cualquier
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otra estipulacion que introduzca expresa o tacitamente exclusiones distintas a estas, no producira efecto
alguno:

1. Causa extrafia, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de
la victima.

2. Darios causados por el contratista a los bienes de la entidad estatal no destinados al contrato.

3. Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que esté obligada la entidad.

4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasién del contrato garantizado como
consecuencia del transcurso del tiempo.

La compafiia de seguros no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente la entidad
alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere
incurrido con ocasion de la contratacién del seguro o cualquier otra excepcion que tenga el asegurador en
contra del contratista.

10.1.2. INAPLICABILIDAD DE LA CLAUSULA DE PROPORCIONALIDAD

En la Garantia Unica de Cumplimiento no podra incluirse la “Clausula de Proporcionalidad” u otra similar,
conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato
garantizado, y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnizacion de perjuicios a cargo del
asegurado no excedera de la proporcion del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la
obligacién garantizada.

10.2. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El postor seleccionado para la ejecucion del contrato, debera constituir a favor de la “EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- Y DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN Y TERCEROS AFECTADOS’, una pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por una
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo
y Seis (6) meses méas. En ninguin caso, el monto asegurado podra ser inferior a trescientos salarios
minimos legales mensuales vigentes (300) SMMLV.

La garantia debe incluir ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los
siguientes amparos:

o Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

o Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

o  Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Estos amparos no tendran limitaciéon en la suma asegurada respecto del valor total de la suma
asegurada de la péliza, la cual funcionara como una bolsa para cualquiera de los amparos hasta que
alguno o varios la agoten.

-

(@) ﬁ
icontec I2Net

~7

SC 15081

Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Q Carrera 49 N° 44-94 Medellin - Colombia I @ 300 446 6058 I }“ info@edu.gov.co




Edu O P GO @EDUMedellin

Empresa de Desarrollo Urbano
e
— www.edu.gov.co

Sila EDU ha autorizado previamente la subcontratacion, en la péliza de responsabilidad extracontractual se
deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquéllos puedan causar a terceros con
ocasion de la ejecucidn de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el subcontratista cuenta
con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

El contratista debe acreditar el pago de la prima de la garantia y la pdliza, bien mediante el sello de “pagado”
impreso en éstas, 0 mediante la constancia de pago de las mismas. Sin embargo, las pélizas otorgadas en
favor de la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- no expiraran ni seran declaradas nulas ni se dara por
terminado el contrato de seguro por la mora en el pago o el no pago de la prima por parte del contratista
tomador. Se entendera que la Compafia Aseguradora al otorgar las pélizas acepta esta disposicidn.

Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unién Temporal o Consorcio, la garantia y la péliza
deberan ser otorgadas por todos sus integrantes.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo
especificado. En caso contrario, las devolvera al contratista, segun sea el caso, para que dentro del plazo
que le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

Nota: El tipo de pdliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de
seleccion deberd corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion, aportando los clausulados de las poélizas en la que consten las condiciones generales
y particulares de la péliza conforme a lo normado en el articulo 1047 del Codigo de Comercio.

10.3. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LAS GARANTIAS

El contratista esta obligado a restablecer el valor de las garantias cuando éstas se hayan visto reducidas
por razones de las reclamaciones efectuadas por la Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU-.

En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el
contratista deberd ampliar el valor de las garantias otorgadas o ampliar su vigencia segun el caso.

El plazo para el restablecimiento y/o ampliacion de las Garantia sera de tres (3) dias habiles, siguientes a
la suscripcién del otro si o de la orden del supervisor cuando haya reduccién del valor de la misma.

11.  CONTRATO - CONDICIONES:

Las Condiciones de Contratacién inmersas en la presente Invitacion se entenderan aceptadas e
incorporadas en cualquiera de las actuaciones contractuales con fundamento en la autonomia de la voluntad
de las partes.

11.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
De conformidad con el articulo 32 del Manual de Contratacion, el contrato se perfeccionara cuando se logre

acuerdo sobre el objeto, la contraprestacidn y el plazo, y éste se eleve a escrito mediante la seleccién de la
postura debidamente publicada o el contrato segun sea el caso, sin perjuicio de lo regulado en relacién con

@

Alcaldia de Medellin

——— Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

icontec K:iNet
7

SC 15081

Q Carrera 49 N° 44-94 Medellin - Colombia I @ 300 446 6058 I }“ info@edu.gov.co




edu O P GO @EDUMedellin

Empresa de Desarrollo Urbano

www.edu.gov.co

la contratacion de caja menor o del articulo 27 del Manual de Contratacién.

El contrato lo constituira la cotizacion presentada y la respectiva aceptacion, siendo parte integral del mismo
los documentos del proceso de seleccion, como la FICHA TECNICA, la Invitacion a Contratar, Matriz de
Riesgos, el Anexo Presupuesto Oficial y los demas documentos que se originen a lo largo del proceso de
seleccion.

Para la aceptacion de la cotizacion del proponente en forma asociativa, sera requisito que aporte el RUT
como forma asociativa.

11.2. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA dispondra de un plazo maximo de tres (3) dias habiles para legalizar el contrato, para
lo cual debera allegar los siguientes documentos:

a. Garantia Unica de Cumplimiento, firmada por el tomador, con el correspondiente recibo o
constancia de pago.

11.3. COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

Seréan de cuenta del contratista los gastos de legalizacién del presente contrato.

11.4. TIPOLOGIA CONTRACTUAL

El contrato de Consultoria tiene como referencia la ley, los decretos reglamentarios, las clausulas de los
contratos, los pliegos de condiciones y deméas documentos que originaron la relacién contractual entre la

EDU vy el contratista; asi mismo, el contratista debe cumplir las especificaciones técnicas y los tiempos
estipulados para el contrato.

11.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seran obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demés que se establecen en la FICHA TECNICA y de las
que se deriven de la naturaleza de la relacion y del objeto contractual, las siguientes:

a. Legalizar el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la publicacion de la aceptacion
de la cotizacion.

b. Garantizar que el equipo propuesto en el proceso de seleccidon sea quien ocupe el cargo
correspondiente durante la ejecucion del contrato.

c. Iniciar la ejecucion del contrato en la fecha sefialada en el acta de inicio suscrita entre las partes.
El contratista presentara los servicios a satisfaccion de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
-EDU-, con la debida diligencia hasta sus obligaciones, conforme a este contrato, se cumplan de
conformidad con préacticas compatibles y generalmente aceptadas en la profesion y con sujecion a
los términos y condiciones de este contrato.

d. Realizar la ejecucion del contrato de conformidad con las condiciones técnicas y cantidades
especificadas en la Invitacion a Cotizar, en los documentos del proceso y en la postura presentada
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por el contratista, segun las instrucciones que para el efecto le sean suministradas por la EDU y el
interventor.

Ejercer la direccidn y vigilancia tanto técnica como administrativa de los trabajos objeto del presente
proceso de seleccion, con el fin de obtener la correcta realizacién de las actividades de acuerdo
con las especificaciones y con las modificaciones acordadas por las partes, los cuales haran parte
integral del contrato.

f. Nosuspender sin causa justificada y avalada por el EDU y la interventoria, la ejecucion del contrato.
g. En caso de suspension, reanudar los trabajos en la fecha determinada por la EDU.
h
i

e.

@

Cumplir con el alcance contractual dentro del plazo contractual.
Cancelar todos los costos directos e indirectos que se causen con ocasion del contrato y elementos
de dotacién, garantia y los propios de legalizacion del contrato.

j- Atender las consultas que la EDU, el Interventor o el Coordinador designado por la EDU hagan
sobre el trabajo y su marcha.

k. Atender los requerimientos técnicos y administrativos que le haga la EDU, el Interventor o el
Coordinador y que estén relacionados con la ejecucion del objeto contractual.

| Realizarla entrega del objeto del Contrato y el cierre respectivo en el término que se ha establecido.

m. Proporcionar el personal requerido para el proceso durante el desarrollo del objeto contractual.

n. Reemplazar al Personal Profesional de la consultoria cuando asi lo requiera la EDU.

0. No reemplazar al Personal Profesional, sin previa autorizacion de la EDU.

p. Entregar las hojas de vida de los profesionales en un término de tres (3) dias habiles contados a
partir de la autorizacién del cambio de Personal Profesional por parte de la Interventoria y de la
EDU.

q. Contratar bajo su propia responsabilidad el personal incluido y requerido por el proyecto,
cumpliendo las exigencias de ley para la contratacion de personal y garantizando su idoneidad
para la prestacion del servicio.

r. Invertir en debida forma el anticipo entregado (en caso de que este haga parte de la forma de
pago).

s. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos que sean aportados para el desarrollo del
proyecto.

t.  Mantener vigentes las garantias otorgadas, inclusive con posterioridad al contrato.

u.  Cumplir con todas las obligaciones laborales y las relativas a la seguridad social del personal.

v. Solicitar con la suficiente anticipacion, cuando se requiera, la celebracién de adiciones,
ampliaciones o modificaciones contractuales.

w. Presentar a la Interventoria informes de avance de las actividades, con la periodicidad que él le
fije.

x. Responder por la calidad en la ejecucion de la consultoria al tenor de lo dispuesto por la ley y este
contrato.

y.  Cumplir con las obligaciones establecidas en los documentos que integran el proceso de seleccion,
los cuales hacen parte integrante del contrato.

z. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el manual de supervision, coordinacion e interventoria de la

Entidad.

aa. EI CONTRATISTA sera responsable por las interpretaciones que efectué de los datos, informacion
y requerimientos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU - al ejecutar los servicios,
y por el trabajo realizado con base en informacion o en datos no contenidos en el anexo técnico.
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bb. Cumplir con el pago de sus aportes a la seguridad social y parafiscales, al igual que del personal
utilizado en la ejecucidn del contrato, y dejar las constancias respectivas del cumplimiento de dicha
obligacion.

cc. Diligenciar los formularios necesarios para adelantar los tramites de aprobaciones ante las
entidades que se requiera.

dd. Cumplir con la politica de respeto a los derechos humanos adoptada por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-, en virtud de la cual se prohibe cualquier practica atentatoria de
los mismos, tales como: el trabajo infantil y el trabajo forzoso.

ee. Realizarlas correcciones exigidas por la EDU a los informes y productos presentados, aun después
de vencido el plazo de ejecucién.

ff. Responder por la veracidad de la informacion plasmada en los informes.

gg. Entregar en un término de tres (3) dias habiles las hojas de vida de los profesionales, en caso de
cambio de personal.

hh. Estar disponible en cualquier momento, antes, durante y después de la ejecucion, a fin de hacer
aclaraciones que requiera el CONTRATANTE, relacionadas con el objeto de este contrato.

ii. Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del presente contrato, al igual
que aquellas contempladas en la FICHA TECNICA, la Invitacién a Cotizar y en la postura
presentada, asi no estén expresas en el presente documento.

11.6. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL OBJETO CONTRACTUAL

Para efectos de vigilancia, control y verificacién del cumplimiento a satisfaccién del presente objeto contractual,
la Entidad realizara la supervision con personal adscrito a esta, quienes tendran la facultad de sugerir ajustes o
modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la correcta ejecucidn del contrato
y daran cumplimiento a lo establecido en el Capitulo X del Manual de Contratacién. La interventoria sera ejercida
por la persona natural o juridica que resulte seleccionada de conformidad con los procesos de seleccion que
apliquen de acuerdo al Manual de Contratacion.

Igualmente, con el fin de hacer eficiente y efectivo el desarrollo de los disefios, la EDU conformara un Comité
Técnico de disefio, el cual tendra las funciones establecidas en la Ficha Técnica.

11.7. PERSONAL PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL

El contratista debera garantizar que la ejecucion del contrato la realizara con el personal profesional y no
profesional exigido en el numeral 11y 12 de la FICHA TECNICA, el cual debera cumplir los requisitos alli
establecidos. La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- a través del SUPERVISOR, debera aprobar las
hojas de vida de este personal previo a la ejecucion del contrato.

La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, se reserva el derecho de exigir al contratista, por escrito, el
reemplazo de cualquier persona vinculada al contrato, sin que éste tenga derecho a elevar ningtn reclamo
al respecto.

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista no cumpla con los requisitos exigidos,
éste tendra la obligacion de presentar la hoja de vida y certificaciones de un profesional que cumpla con los
requisitos, en un término de tres (3) dias habiles contados a partir de comunicada la no aprobacion.
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Una vez la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- apruebe el personal propuesto, éste no podra ser
cambiado durante la ejecucion del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberd ser
sustentada, para la evaluacién y autorizacion de la Entidad. El personal que reemplace al anterior, debera
cumplir los requisitos de la FICHA TECNICA.

En todo caso, el contratista debera utilizar el nimero de personas necesarias para cumplir la postura
presentada, de acuerdo con su enfoque de organizacién, sin que ello genere un sobrecosto para la Entidad.

El personal que participe en la ejecucion del objeto contractual serd contratado directamente por EL
CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la CONTRATANTE no
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole.

11.8. PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA

El personal que participe en la ejecucion del objeto contractual sera contratado directamente por el
contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la EDU no adquiere con él
ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole.

11.9. EXCLUSION DE RELACION LABORAL

La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- no guardara relacion laboral alguna ni con el contratista ni con el
personal que éste utilice para la ejecucién del contrato, el cual es contratado por el contratista a su exclusiva
cuenta y riesgo.

11.10. PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL:

El CONTRATISTA se compromete a emplear personal idéneo y calificado, de manera que el objeto
contractual se realice en forma técnica y eficiente.

El personal que participe en la ejecucion del objeto contractual serd contratado directamente por EL
CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EL CONTRATANTE no
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole.

EL CONTRATISTA, durante todo el plazo de ejecucion del objeto contractual, deberd mantener el personal
idoneo requerido y aprobado por la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU-, ademas del necesario para la
correcta ejecucién del objeto contratado y no podré cambiar o retirar el personal ofrecido y aprobado por LA
CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato, sin el consentimiento previo y escrito de ésta.

El CONTRATISTA no podra, sin el consentimiento previo y por escrito del Interventor, cambiar o retirar el
personal presentado y aprobado por la Entidad para la ejecucién del Contrato.

LA CONTRATANTE podra solicitar o autorizar el cambio del personal propuesto, previa solicitud del
interventor o en casos de fuerza mayor, debidamente probada.

El CONTRATISTA se compromete a designar un responsable para la supervision diaria y permanente del
personal a su cargo, facilmente identificable por LA CONTRATANTE cuando ésta requiera de alguna accion
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especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento
11.11. VERIFICACION CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El contratista se obliga a presentar a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, previo al inicio de la
ejecucion del contrato, para cada pago y actuacién contractual, la constancia de afiliacién y pago de los
aportes de sus empleados o trabajadores a los sistemas de riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes
a cajas de compensacion familiar, al Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA-.

11.12. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte del contrato los siguientes documentos y a €l se consideran incorporados:

¢ Las Condiciones de Contratacion (incluye Ficha Técnica, Matriz de Riesgos y demas documentos
precontractuales) quesirven de base para elaboracion de la postura, con sus modificaciones si las
hubiere.

Las especificaciones entregadas por la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.

Matriz de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos Moderados y Altos (Si es necesario).

La postura presentada por el postor seleccionado.

La Aceptacion de la Postura.

Los demas documentos a presentar por el postor ubicado en el primer orden de elegibilidad.
Manual de Contratacién EDU

También haran parte todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.
11.13. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato correspondera al VALOR TOTAL de la postura corregida (si a ello hubiere lugar)
presentada en el ANEXO 5 “FORMULARIO ECONOMICO”.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su cotizacion toda tasa, contribucion, impuesto o gravamen
que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparacion de la postura los asume el postor.
11.14. FORMA DE PAGO
El contrato se pagara de conformidad con lo establecido en el numeral 7 y 8 de la FICHA TECNICA.

El contratista debera anexar al momento de presentacion de la factura o cuenta de cobro correspondiente,
los comprobantes de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales de conformidad con la
normatividad vigente en la materia. Tratdndose de proponentes que se presenten como persona natural, sin
perjuicio de las demas disposiciones normativas, se debera remitir especialmente a lo consagrado en el
articulo 135 de la Ley 1753 de 2015.
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Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicacion de las cuentas de cobro en el Sistema
Electronico de Contratacion Publica (SECOP 1), previa autorizacidn por parte del supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta bancaria en la
que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar debidamente registrada para la
transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecera los documentos
0 requisitos que se exigiran para autorizar la cesion del pago, los cuales deberan ser cumplidos por el
contratista.

11.15. RETENCION DE PAGOS

La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU-, podra retener cualquier monto que deba pagar al CONTRATISTA
por la prestacion de los servicios, inclusive el PAGO FINAL, cuando:

o EICONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando cualquier ofra
circunstancia la Entidad presente reclamacion judicial o extrajudicial contra él; o

e Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores,
SUBCONTRATISTAS, proveedores o terceros; o

e Se presenten reclamaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- por parte de
trabajadores, SUBCONTRATISTAS o proveedores del CONTRATISTA, o terceros cuyas causas
sean imputables al CONTRATISTA.

La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- liberara los pagos retenidos cuando:

o EICONTRATISTA subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones presentadas contra la
Entidad; o

o EI CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de
Desarrollo Urbano -EDU- de cualquier reclamo instaurado contra el CONTRATISTA por sus
trabajadores, SUBCONTRATISTAS, proveedores suyos o terceros, prestando garantia suficiente
para ello, a juicio de la Entidad;

e EI CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de
Desarrollo Urbano -EDU- de cualquier reclamo instaurado en contra de la misma, cuyas causas
sean imputables al CONTRATISTA, prestando garantia suficiente para ello, a juicio de la Entidad.

11.16. INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS

Una vez recibida a satisfaccion la factura o cuenta de cobro correspondiente, la Entidad tendra treinta (30)
dias calendario para proceder a su pago, en caso de mora la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
reconocera al contratista un interés equivalente al interés legal civil (6% anual).

11.17. PAGO DE IMPREVISTOS

La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- reconocera y pagaré los imprevistos en los contratos a los que
haya lugar, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados, conforme a la definicion y tratamiento
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de situaciones imprevistas y previsibles que rompen el equilibrio econémico en los contratos, establecido
por la Entidad.

El tratamiento de estas situaciones se encuentra contemplado en las presente Invitacidn a Cotizar y en el
ANEXO 10 (INSTRUCTIVO).

11.18. DERECHO DE TURNO

Para efecto de los pagos, la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- recibira las facturas correspondientes
a cada acta de pago parcial, para lo cual el supervisor tendra la responsabilidad de elaborar el respectivo
recibo a satisfaccion de las cantidades facturadas. La factura que no cumpla con los requisitos necesarios
para el respectivo cobro, se entendera como no recibida por la Entidad.

La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- respetara el derecho de turno de las facturas correspondientes
al pago, para lo cual, la Entidad dispondra del Registro de Presentacion, el cual es publico y podra ser
consultado por los contratistas.

Lo anterior no se aplicara respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma
incompleta o se encuentran pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se
derivan.

El Registro de Presentacion de factura solo podra ser modificado por la Empresa de Desarrollo Urbano
-EDU- por razones de interés publico, de lo cual quedara constancia.

11.19. SUPERVISION

Para efectos de vigilancia, control y verificacion del cumplimiento a satisfaccion del presente objeto
contractual se establece como SUPERVISOR, al profesional que la Subgerencia de Estructuracion ylo
Ejecucién de Proyectos de la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- designe, quien tendra la facultad de
sugerir ajustes o0 modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la correcta
ejecucion del contrato y daran cumplimiento a lo establecido en el Articulo 84 de la ley 1474 de 2011.

11.20. INICIO DEL CONTRATO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el supervisor debera
suscribir el Acta de Inicio de acuerdo con el formato que para el efecto figure en el Sistema Integrado de
Gestion de la Calidad de la Entidad. Una vez suscrita el Acta de Inicio, se debera comunicar a la Compafiia
Aseguradora el inicio del contrato, a fin de que las vigencias de las garantias sean ajustadas segun la fecha
de inicio.

11.21. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIONES CONTRACTUALES

En los términos del Articulo 39 del Manual de Contratacion, el contrato podra adicionarse, ampliarse,
suspenderse, modificarse, o cualquier otro de los actos establecidas en el numeral citado.
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En los Contratos de obra y/o disefios cuando la ampliacion del Plazo sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA
O DE CONSULTORIA, el contratista debera asumir el valor adicional del CONTRATO DE LA INTERVENTORIA.

11.22. PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

El presente contrato es intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado, no podra cederse sino con
autorizacion previa y escrita de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.

11.23. RESCILIACION Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Las partes de mutuo acuerdo pueden dar por terminada la ejecucién del contrato. En caso de no cumplirse por
una de las partes lo pactado, el contratante cumplido puede pedir, a su arbitrio, la resolucién del contrato o el
cumplimiento del mismo con indemnizacién de perjuicios (articulo 1546 C.C.)

11.24. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, tramites o aprobaciones por parte de terceros, se podra, de
comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de
un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspension.

Se considerara como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que esta determinado
por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o a la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU-, que impidan
totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catastrofes, guerras,
huelgas.

La situacidn de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el CONTRATISTA y en tal evento tendra
derecho a la ampliacion del plazo, pero no a indemnizacién alguna.

Esta situacion no lo exonera de su obligacion de constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas en el
contrato y de la responsabilidad por los dafios que sufra la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- por no haberlas
constituido o mantenidos vigentes.

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vias de acceso, demoras del contratista en la adquisicion de
equipos y elementos, dafios en los mismos, o huelgas del personal por el incumplimiento del contratista, de sus
obligaciones o convenios laborales, o de su falta de cooperacién para atender peticiones justas de sus
trabajadores, o cualquier otra suspensién ordenada por la Interventoria por razones técnicas o de seguridad, no
se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no daran lugar a indemnizacion ni ampliacién del plazo
estipulado.

Salvo que la causal de suspension lo impida en la misma acta de suspension se pactara la reanudacion del
contrato de pleno derecho sin necesidad de documento suscrito por ambas partes, o la posibilidad que la orden
de reanudacion la emita de manera unilateral la EDU, aspectos que pueden estar regulados en el contrato y que
en todo caso se regulardn en el acta de suspension.

11.25. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las disposiciones contenidas en las Condiciones de Contratacion
y los demas documentos generados en el proceso de seleccion, al proyecto que le sirve de base y a las
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instrucciones que imparta la Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU- para el cabal desarrollo de las labores.

Durante la ejecucion del contrato y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el CONTRATISTA sera responsable
de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el articulo 2060 del Codigo Civil.

11.26. AUTORIZACIONES

o El contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, para descontar las
sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza las deducciones y el descuento
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

o Elcontratista autoriza a la Entidad para que una vez cerrado el respectivo contrato, consigne los saldos
que resulten a favor del contratista por cualquier concepto, sin necesidad de presentacion de factura ni
cuenta de cobro.

11.27. COMPENSACION

El contratista manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la
postura, estar a paz y salvo con la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU-; adicionalmente autoriza a la Tesoreria
para que en el momento de efectuar un pago al contratista, automaticamente, sin previo aviso y siempre y cuando
no exista un acuerdo de pago vigente entre el contratista y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, realice un
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

11.28. CONSIGNACION DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA

El contratista autoriza a la Entidad para que, una vez efectuado el cierre del contrato, consigne los saldos que
resulten a favor del contratista por cualquier concepto, sin necesidad de presentacién de factura ni cuenta de
cobro. Para lo anterior, al momento del cierre del contrato el contratista debera informar a la Empresa de
Desarrollo Urbano ~EDU- una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) abierta a su nombre, en la cual le seran
consignados o transferidos electronicamente los pagos que por este concepto le efectlie la Empresa de
Desarrollo Urbano -EDU-.

11.29. DECLARATORIA DE SINIESTROS

Para la declaratoria de siniestro de los riesgos amparados con las garantias contractuales, se seguird el
procedimiento establecido en el Manual de Contratacion de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.

11.30. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El contratista sera responsable ante la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- y ante terceros por reclamos,
demandas o costos que puedan surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de la EDU o de terceros,
ocasionados por actos, hechos u omisiones de €l o de sus empleados en el desarrollo del objeto del contrato y
derivada de cualquier concepto originado en la actividad del contratista cualquiera que sea su indole y naturaleza.
Cualquier costo en que incurra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- para la defensa de sus intereses o
cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta clausula, o por
cualquier otra reclamacion derivada del incumplimiento de las obligaciones del contratista, sera reintegrada a la
Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- en su totalidad debidamente actualizada.
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Asi mismo, el contratista sera responsable y mantendré indemne a la Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU- por
cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relacién laboral con sus trabajadores, y
subcontratistas como también los perjuicios causados a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- como
consecuencia de paros o huelgas. En caso que la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- en sede judicial,
prejudicial, administrativa o arbitral se vea obligada a efectuar cualquier tipo de pago por concepto de
indemnizaciones, condenas, intereses, costas, agencias en derecho, sanciones, multas, etc., con ocasién de las
acciones u omisiones del contratista, bien sea en virtud de la solidaridad legal laboral o cualquier otro motivo,
este se constituira en deudor de la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- por el valor pagado, y esta obligacion
prestara mérito ejecutivo desde el momento en el que la entidad realice el pago de la condena judicial. Lo anterior
no operara en caso de que la condena judicial sea cubierta con la pdliza de seguro o garantia contractual aportada
por el contratista en el respectivo contrato; en caso de ser insuficiente el seguro, la presente regla aplicara para
la diferencia entre la suma asegurada y el valor de la condena judicial.

11.31. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

El contratista asumira toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren a la Empresa de
Desarrollo Urbano ~EDU-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la
ejecucion de las labores objeto del contrato, por causa u omision suya, por defectos o vicios en la ejecucion del
contrato, o de los trabajadores empleados en los mismos, en los términos de las normas legales que fijan esa
responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista todos los costos provenientes de la debida reparacion
de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios
que se ocasionen. El contratista esta obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.

11.32. SUBCONTRATOS

El contratista podra, previa autorizacion escrita y expresa de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-,
subcontratar con terceros aceptados por ésta, partes del contrato, sin que esta facultad lo exima de
responsabilidad para con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, ni se la atenUe. El contratista sera el Gnico
responsable por la celebracidn de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y
riesgo, sin que la Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU- adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

En el texto de los subcontratos autorizados se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin
perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del contratista.

La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- podra rechazar cualquier subcontratista, si a su juicio no tiene la
experiencia especifica en el objeto de la subcontratacion, o no tiene capacidad técnica o financiera para ejecutar
el subcontrato, o por cualquier otra razén, sin que la Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU- quede obligada a
exteriorizar sus motivos. Por lo menos con quince (15) dias de anticipacién a la firma de cada subcontrato, el
contratista le informara a la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- el nombre de cada subcontratista, con el
objeto, alcance y plazo del trabajo que va a ser ejecutado por él y toda la informacion de su experiencia, sistema
de calidad y capacidades técnica, financiera y legal que le permita a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
evaluar y decidir si la subcontratacion es aceptable. Si la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- lo exigiere el
contratista deberd someter previamente a su aprobacion las minutas de los subcontratos.

Si durante el curso del trabajo la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- encuentra que el subcontratista es
incompetente o inconveniente para sus intereses, el contratista debera proceder a cancelar el subcontrato. El
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contratista sera responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados, subcontratistas, proveedores o
agentes, quienes careceran de todo derecho de reclamo contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.

No habra ninguna relacién contractual, administrativa ni de ninguna indole entre la Empresa de Desarrollo Urbano
-EDU-y los subcontratistas y proveedores. Por lo tanto, la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- no se hace
responsable por ninguna de las obligaciones contraidas por el contratista con sus proveedores o subcontratistas,
ni por las emanadas de los subcontratos ni de sus resultados, por el hecho de haberlos aprobado. Ademas, en
caso de que la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- demande el incumplimiento del contrato, los proveedores
y subcontratistas no tendran derecho a entablar acciones indemnizatorias contra la Empresa de Desarrollo
Urbano -EDU-.

En caso de que el contratista durante la ejecucién del proyecto realice subcontratos también se encuentra en la
obligacién de certificar los pagos de la seguridad social de los respectivos subcontratos.

11.33. TERMINACION
El presente contrato se podra dar por terminado por las siguientes causas:

a. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato.

b.  Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento del objeto
contractual.

d. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las partes.

e. Por vencimiento del término fijado para la ejecucion del mismo.

f.  Porlas demas causales sefialadas en la ley.

11.34. CIERRE Y/O LIQUIDACION DEL CONTRATO

Es la actuacion mediante el cual se cierra la actuacion contractual, lo cual quedara plasmado en el Acta Bilateral
de Cierre del Contrato. Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano ~-EDU- no requieren de
liquidacién en los términos del articulo 60 de la Ley 80 de 1993, ante lo cual la caducidad del medio de control
de controversias contractuales se contabilizara segun el literal j) numeral ii) del articulo 164 de la Ley 1437 de
2011.

11.35. ACTA BILATERAL DE CIERRE DEL CONTRATO Y/O CIERRE DEL CONTRATO

Las partes deberan adelantar todas las gestiones necesarias ante la FIDUCIA para suscribir el Acta Bilateral de
Cierre del contrato de comun acuerdo. En el acta bilateral de cierre debera constar el estado de cumplimiento del
objeto contractual, el estado financiero, contable, juridico y técnico del contrato, y los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que lleguen las partes con el fin de declararse a paz y salvo.

La Entidad, en virtud de la conmutatividad contractual, podra, en el acta bilateral de cierre del contrato, realizar
los reconocimientos econdmicos que considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener
las condiciones contractuales iniciales. Igualmente podra realizar los descuentos, compensaciones 0 demas
actuaciones o0 anotaciones financieras, juridicas o técnicas que requiera el cierre del contrato, como lo son la
amortizacion del anticipo adeudado, la compensacion de deudas reciprocas, descuentos o retenciones
contractuales o tributarias, entre otras.
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El Acta Bilateral de Cierre tendra los efectos juridicos de la transaccion civil regulada en el articulo 1625 numeral

3y 2469 y siguientes del Codigo Civil. El Acta Bilateral de Cierre finiquita la relacion entre las partes del negocio
juridico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento.

11.36. CONSTANCIA DE CIERRE DEL CONTRATO

Si pasados los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del contrato las partes no llegan a acuerdo, el
contratista no suscribe el acta bilateral de cierre, o por alguna razén no es posible la suscripcion del acta bilateral
de cierre, la Entidad podra, en cualquier momento, realizar una constancia de cierre del contrato, en la cual podra
realizar los descuentos, compensaciones 0 demas actuaciones o anotaciones de indole financiero, juridico o
técnico que requiera el cierre del contrato, como la amortizacién del anticipo adeudado, la compensacién de
deudas reciprocas, descuentos o retenciones contractuales o tributarias, entre otras, debidamente autorizadas
en el contrato o los documentos que hacen parte del mismo. Este documento no constituye titulo ejecutivo ni
declara derechos ni responsabilidades objeto de discusién. En la constancia de cierre debera constar el estado
de cumplimiento del objeto contractual, el estado financiero, contable, juridico y técnico del contrato.

11.37. CONDICIONES RESOLUTORIAS O DE TERMINACION DEL CONTRATO
Habra lugar a aplicar esta clausula de condicion resolutoria del Contrato cuando:

a) Sila CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

b) Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las
garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al CONTRATISTA,
se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la
oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

c) Porincumplimiento imputable al CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas en los literales A y B de la anterior clausula, previo concepto favorable del supervisor
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara al CONTRATISTA Unicamente el valor avalado
por el supervisor. Por ningun motivo se pagara un valor superior al avalado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accion u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera que es responsable por la
resolucion del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal
que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los
riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea imputable al Contratista
dicha suspension.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la Suspension, el contrato
entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningiin reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya
reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

11.38. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, el mismo se resolvera o
terminara por incumplimiento del CONTRATISTA, en los siguientes eventos:
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1) POR INCUMPLIMIENTO: a) Cuando el CONTRATISTA, persista en el incumplimiento de la obligacién
de presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacién, perfeccionamiento y ejecucion, procedera
la condicion resolutoria, ademas, las partes convienen facultar ala CONTRATANTE para hacer efectiva
la garantias a que haya lugar y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segun
lo establecido en el mismo; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, procedera la condicién resolutoria, para lo
cual no sera necesaria la declaracion judicial, siendo suficiente que la CONTRATANTE constate los
hechos que dan origen al incumplimiento, previa posibilidad de presentar descargos por parte del
CONTRATISTA; ¢) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Una vez la CONTRATANTE le haya comunicado
al CONTRATISTA la configuracién de la condicién de resolucién o terminacion del contrato por
incumplimiento, operaran los siguientes efectos: i) No habra lugar a indemnizacion para el
CONTRATISTA; ii) Quedaran sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; iii)
Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos
que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se
liquide el contrato; v) En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Codigo Civil y demas normas concordantes, sin que se impida la estimacion y
reclamaciéon de los mayores perjuicios a que tenga derecho la CONTRATANTE derivados del
incumplimiento por parte del CONTRATISTA y demas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA
la decision del CONTRATANTE sobre la resolucién o terminacién del contrato, se ordenara su
liquidacién en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos,
técnicos, econémicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes
puedan declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas
por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA
no reanuda, sin justificacién valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo o condicidn acordado
entre las partes en el acta de suspensién o de reinicio. ) Cuando unilateralmente el contratista
suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato
y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE, o se produzca el abandono de la obra, certificado por el Interventor y/o Supervisor,
segun el caso.

2) PORMUTUO ACUERDO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento
de la ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los
articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil.

3) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucion.

4) PORRAZONES DE INTERES GENERAL: Cuando las exigencias del servicio piblico lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga.

5)  POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE
LA PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad
permanente de la persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o union
temporal 0 su modificacion sin autorizacion del CONTRATANTE, si aplica.

6) POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos
judiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato.
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7) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA. Cuando el CONTRATISTA
subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion
expresa y escrita del CONTRATANTE.

8) PORINICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.

9) POR INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

10) INCLUSION EN LA LISTA OFAC (CLINTON).

11) CUANDO EL CONTRATO SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL.

12) CUANDO EL CONTRATO SE HAYA CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES
DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES.

13) CUANDO SE HUBIEREN DECLARADO NULOS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL
CONTRATO.

14) CUANDO LA CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EJECUCION LA INDUJO EN ERROR.

15) POR LAS DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores,
el presente contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal
que asi lo determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminacion, las partes a través
de la firma del presente contrato convienen que facultan a la CONTRATANTE para resolver o terminar por
incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos, asi mismo las partes acuerdan que se
establecera la posibilidad de presentar descargos al CONTRATISTA y se comunicara la respectiva comunicacién
al mismo sobre la decisidn que al respecto adopte la CONTRATANTE.

11.39. CLAUSULA PENAL DE APREMIO:

Las partes convienen y facultan a la CONTRATANTE con la firma del contrato a exigir al CONTRATISTA la
clausula penal de apremio y hacerla efectiva, por retraso en la ejecucion total o parcial las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato y/o no entrega de los requisitos necesarios para la ejecucion, hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones
incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, frente a la programacién y/o cronograma pactado, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos
en el articulo 867 del Cédigo de Comercio.

la entrega oportuna de las polizas para la suscripcion del acta de inicio a la Entidad y la NO actualizacion de las
garantias dentro del término requerido constituira una multa correspondiente al 0.1 por cada dia de retraso.
PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la
indemnizacion de perjuicios a que haya lugar.

11.40. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones derivadas del presente contrato, daré derecho a
exigirle inmediatamente a titulo de pena aplicable, el pago de una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, la cual se considerara como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio del cobro
de los demés perjuicios que se hayan ocasionado a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- con el
incumplimiento cuando el monto de la misma sea insuficiente para cubrirlos, acudiéndose para el efecto a las
vias judiciales respectivas.
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En virtud del numeral 5 del articulo 36 del Manqal de Contratacion, el valor de la clausula penal estara cubierto
con el amparo de Cumplimiento de la Garantia Unica de Cumplimiento.

11.41. PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA y CLAUSULA
PENAL DE APREMIO:

El procedimiento aplicable sera el establecido en las condiciones generales de la pdliza de seguros.
12. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES:

Los proponentes deberan aportar los siguientes documentos en su postura:

ANEXO 1. Carta de presentacion de la postura debidamente firmada y abonada en caso de que aplique.

ANEXO 1.1 Copia de la cédula de ciudadania de quien tiene la representacion legal o del postor persona natural

ANEXO 1.2 Certificado de existencia y representacion legal, en caso de serpersona juridica

ANEXO 1.3 Matricula profesional y certificado de vigencia, antecedentes disciplinarios del postor persona natural, o del
representante legal del postor persona juridica, o de quien abona la postura en caso de que aplique.

ANEXO01.4 Certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios, medidas correctivas, judiciales, inhabilidades por delitos
sexuales y redam.

ANEXO 1.5 Registro Unico de Proponentes (RUP).

ANEXO 1.6 Registro Unico Tributario (RUT) del postor

ANEXO 1.7 Matricula profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores del revisor fiscal, cuando aplique

ANEXO 1.8 Certificados contractuales de experiencia

ANEXO 2.1 0 2.2 Formulario de constitucion de la forma asociativa (cuando aplique)

ANEXO 3. Certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social yParafiscal expedido por el revisor fiscal
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o expedido por el representante legal cuando no se requiera
revisor fiscal. En caso de oferente persona natural o que esta sea integrante de una forma asociativa, se debera aportar
las planillas de pago de los aportes durante los Ultimos 6 meses anteriores al cierre del proceso de contratacion.

ANEXO 4 Formulario de Multas e Incumplimiento del postor.

ANEXO 5 Formulario econdmico

ANEXO 5.1 Relacion mano de obra postor o discriminacién del factor multiplicador (cuando aplique)

ANEXO 6 Formulario de experiencia del postor.

ANEXO 7. Capacidad Residual de Contratacidn: Debe aportar los anexos descritos en la Ficha Técnica. (cuando aplique)
ANEXO 8 Instructivo riegos (Aplica cuando es obra o interventoria)

ANEXO 9. Matriz de riesgos

ANEXO 11. Pacto Integridad Proveedores

ANEXO 12. Programa de Gerencia de Proyectos (cuando aplique)

ANEXO 13 Personal Profesional (cuando aplique de acuerdo a la ficha técnica)

La postura debera ser presentada en medio digital de conformidad con el cronograma de las
presentes condiciones

La Empresa de Desarrollo Urbano —~EDU- se reserva la facultad de verificar la informacién y documentos
aportados por los postores, en cualquier momento y en caso de establecer la existencia de inconsistencias
o irregularidades, la postura sera rechazada.

El postor autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en
los documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus instalaciones o a
solicitar informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

La Entidad podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes relacionados con la postura, las cuales
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deberan ser resueltas por el postor dentro del término que se le indique.

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA COTIZACION

El proponente debera elaborar la carta de presentacion de la postura de acuerdo con el modelo incluido en
las Condiciones de Contratacién (ANEXO 1). Esta debera contener la firma autégrafa mecanica,
digitalizada o escaneada del proponente y de la persona que abona la postura, en caso de requerirse.

La suscripcion de la carta de presentacion de la postura hard presumir la aprobacion, legalidad y
conocimiento de todos los documentos de la postura y el proceso de seleccion.

b. FORMULARIO DE CONSTITUCION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES (ANEXO
21022

Cuando la postura sea presentada por una FORMA ASOCIATIVA (UNION TEMPORAL o CONSORCIO) al
menos uno de los integrantes debié haber manifestado interés a través de la plataforma habilitada por la
Entidad para los efectos durante el plazo establecido en el Cronograma de Actividades. En caso de haberse
realizado sorteo de consolidacion de interesados, el integrante debid haber sido seleccionado.

Aunado a lo anterior, los proponentes deberan dar cumplimiento a los siguientes requisitos y aportar los
siguientes documentos:

i.  Tener capacidad juridica para la presentacion de la postura, celebracidn y ejecucion del objeto
contractual.

ii.  No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la
Constitucion y la Ley.

iii.  No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica, ni presentar antecedentes disciplinarios de acuerdo con la Procuraduria
General de la Nacion, ni presentar antecedentes judiciales de acuerdo con la Policia Nacional y
haber pagado las multas a que se refiere el Codigo Nacional de Policia (Ley 1801 del 29 de julio
de 2016); este requisito deberd acreditarse ademas dentro del término establecido para la
legalizacion de la postura.

iv.  Laforma asociativa debera estar conformada maximo por dos (2) integrantes.

v.  El porcentaje minimo de participacién de cada integrante deberé ser del cuarenta por ciento
(40%).

vi.  El integrante que tenga mayor porcentaje de participacion deberd liderar la ejecucién de los
trabajos.

vii.  Aportar en original, debidamente diligenciado y firmado el FORMULARIO DE CONSTITUCION DE
LA FORMA ASOCIATIVA que corresponda (ANEXO 2.1 0 2.2).

viii. ~ Cada integrante debe aportar los documentos exigidos en el numeral REQUISITOS GENERALES
DE PARTICIPACION y MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA POSTURA para los postores
persona natural y persona juridica, segun corresponda.

ix.  Cada integrante debe cumplir la EXPERIENCIA GENERAL DEL POSTOR exigida para los
postores persona natural y persona juridica, segun corresponda.
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c. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES (ANEXO 3) DEBIDAMENTE FIRMADA

El proponente debera aportar con la postura una declaracién juramentada o certificacion, donde se certifique
el pago de los aportes propios y de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje; para lo cual podra utilizar (diligenciar y suscribir) el ANEXO 3 CERTIFICADO DE
PAGO DE APORTES.

Para personas juridicas que cuenten con revisor fiscal segun certificado de existencia y representacion legal,
el Anexo debera ser suscrito por el Revisor Fiscal y adicionalmente debera allegarse fotocopia de la
matricula profesional de éste y certificado de vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios del
profesional expedida por la Junta Central de contadores. En los casos en que no se cuente con revisor fiscal
dicha certificacién debe ser suscrita por el representante legal del postor.

De conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) y el Decreto
1828 de 2013, el postor debera informar si se encuentra exento 0 no de los pagos de aportes parafiscales
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de
sus empleados. En caso de estar exento del pago de los aportes relacionados, el postor con la presentacion
de su postura acepta el descuento que realizara la EDU por dichos concepto dentro del Factor Multiplicador
para las prestaciones sociales del personal.

Igual declaracién o certificacién debera ser aportada a la Empresa de Desarrollo Urbano — EDU para la
suscripcion y cierre del contrato, y previo a la realizacién de cada pago generado por la ejecucion del
contrato. En estos eventos, el contratista debera aportar las planillas de pago de aportes o el documento
que haga sus veces, para que el interventor/supervisor verifique el cumplimiento de las obligaciones
prestacionales.

PERSONA JURIDICA: Si el proponente es persona juridica, debera presentar una certificacion expedida
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el representante
legal cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe
certificar que, a la fecha de presentacion de su postura, ha realizado el pago de los aportes correspondientes
alandémina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado
la obligacién de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

PERSONA NATURAL: Si el proponente es persona natural, conforme lo establece el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, debera cotizar a los sistemas mencionados por el personal utilizado para la ejecucion del
contrato, al igual que debera certificar el pago de su propia cotizacién al Sistema aportando los pagos
realizados de los Ultimos seis meses, de conformidad con el articulo 135 de la Ley 1753 de 2015.

En el caso de la persona natural que resulte ganadora, para los pagos derivados de la ejecucion del mismo
debera aportar la ultima constancia de pago de su afiliacion y de sus empleados.
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CONJUNTAMENTE: En caso de contratar con formas asociativas como Consorcio o Unién Temporal, cada
integrante deberé cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales de ser procedente, de manera
independiente, para lo cual el valor bruto mensualizado del contrato correspondera con el porcentaje de
participacion en la forma asociativa. Cada integrante debera acreditar el pago de su obligacién de forma
independiente.

La informacién presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad
y veracidad.

En el evento de que la entidad lo estime pertinente, solicitara las respectivas constancias de pago a los
contratistas, las cuales deberan ser expedidas en original por las entidades certificadoras.

El coordinador de cada contrato designado por la Entidad seréa el encargado de realizar la verificacion de la
afiliacién, pago, monto y oportunidad de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral
del contrato.
Si el proponente posee un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento.

d. FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO DEL COTIZANTE (ANEXO 4)

El postor debera diligenciar el ANEXO 4 “FORMULARIO DE MULTAS E INCUMPLIMIENTO DEL
POSTOR?”, de conformidad con lo sefialado en la FICHA TECNICA.

e. ANEXO 5 “FORMULARIO ECONOMICO”

f. FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR (ANEXO 6)
El postor debera diligenciar el ANEXO 6 “FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR”, ingresando
unicamente los contratos permitidos para acreditar la experiencia especifica sefiala en el numeral 13.4 de
la FICHA TECNICA.

g. CEDULA DE CIUDADANIA
Las personas naturales nacionales acreditaran su existencia mediante la presentacidn de copia de su cédula
de ciudadania. Las personas naturales extranjeras mediante la presentacién de copia de su pasaporte, si

se encuentra residenciado en Colombia mediante la presentacion de copia de la cédula de extranjeria.

Si el postor concurre por intermedio de un representante o apoderado, debera anexar el documento que
confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

Se debe aportar copia legible de la cédula de ciudadania o documento de identificacion en Colombia del
postor persona natural o de la persona que ostenta la representacion legal de la persona juridica.

En el caso de las formas asociativas se debe aportar la cédula de ciudadania de ambos integrantes.
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h. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y CAPACIDAD DE
EJERCICIO

Si el postor es una persona juridica nacional, deberd comprobar su existencia y representacion legal,
mediante certificado expedido por la Camara de Comercio.

Cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia,
deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen
y deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar postura
en este proceso y celebrar el contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano social competente,
en el cual conste que esta facultado para presentar la postura y firmar el contrato ulterior.

El Certificado de Existencia y Representacion legal de las personas juridicas debera cumplir con lo siguiente:

Fecha de expedicion no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

o El objeto social de la persona juridica debera incluir las actividades principales compatibles con el
objeto del presente proceso.

o Laduracion de la persona juridica, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del proceso, no sera
inferior al plazo establecido para el contrato y dos (2) afios mas.

o Siel representante legal de la persona juridica tiene restricciones para presentar la postura o contraer
obligaciones en nombre de la misma, se debera adjuntar el documento de autorizacidn expresa del
drgano competente.

e Para el caso de formas asociativas como Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de los
integrantes de los mismos, debera comprobar su existencia, representacion y capacidad, en la forma
prevista en el presente numeral, incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la
Unién Temporal, asi como para la celebracion y ejecucién del contrato a través de la forma de
asociacion escogida.

i. TARJETA O MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL
PROFESIONAL QUE ABONA LA POSTURA

Para dar cumplimiento al requisito habilitante “abono de la postura”, se debera aportar la matricula o tarjeta
profesional y el certificado de vigencia de la misma expedido por la autoridad competente (Ejemplo: para el
caso de la Ingenieria Civil el certificado de vigencia debe ser expedido por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria ~-COPNIA-, y para el caso de la Arquitectura por el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ~-CPNAA-).

j- CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA
Para dar cumplimiento a los requisitos habilitantes de EXPERIENCIA GENERAL y EXPERIENCIA

ESPECIFICA, deberan aportarse los respectivos certificados contractuales, los cuales deben cumplir los
requisitos establecidos en la FICHA TECNICA para cada uno de los requisitos mencionados y
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k. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Los postores deberan aportar el Registro Unico de Proponentes -RUP- actualizado y vigente. En caso de
formas asociativas como Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar
este documento.

I.  CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (CR) (ver anexo 7) NO APLICA

La Capacidad residual de contratacién se verificara conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2 de la Ficha
Técnica del proceso, para lo cual debe aportar los anexos alli descritos.

m. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Este certificado es expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse
claramente el NIT del postor y su inscripcion en el Régimen Comin o Régimen Simplificado. En caso de
formas asociativas como Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar
este documento.

Los postores deberan aportar el Registro Unico Tributario -RUT- actualizado y vigente.

Si en el Informe de Evaluacién Definitivo, queda favorecida una forma asociativa, ésta debera aportar el
Registro Unico Tributario ~RUT- del Consorcio o Unién Temporal, segin el caso, para efectos de la
aceptacion de la postura, el cual debera ser entregado dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la
publicacién del Informe de Evaluacién Definitivo.

En caso de que la forma asociativa no pueda presentar el RUT en el término indicado, debera informar a la
Entidad las razones por las cuales no ha sido posible acceder a dicho documento y la fecha estimada para
la entrega del mismo.

n. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- no rechazara las posturas por asuntos meramente formales, ni
por la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes al postor no necesarios para la
comparacion de las posturas.

Los requisitos que no sean necesarios para la calificacion y asignacidn de puntaje de las posturas se podran
subsanar hasta el término de traslado del Informe de Evaluacién Preliminar, sin embargo, NO seran
subsanables asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la postura, ni se podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

13. Plazo para presentar la Propuesta:

Por lo anterior, en atencion a los nuevos lineamientos de transparencia para contratar
de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, el presente proceso en todas sus etapas se
desarrolla a través de la plataforma transaccional que permite a Compradores y
Proveedores la contratacién en linea (Sistema Electrénico de contratacion Puablica -
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SECORP II-); por lo que la Ficha Técnicay la Invitacién para Presentar la Propuesta seran
enviadas y publicadas a través de dicho medio acorde al cronograma estipulado en la

plataforma.

Por consiguiente, solicitamos comedidamente enviar y publicar a través del SECOP I,
su intencion a celebrar el Contrato, con los documentos relacionados en el presente
documento y la Ficha Técnica.

Nota: El contenido de la presente invitacion es estrictamente informativa, por lo tanto,
ésta por si misma no constituye un acuerdo de voluntades o contrato; en consecuencia,
para que se surta el perfeccionamiento de cada contrato, debera suscribirse la respectiva
minuta y a partir de ésta tramitar su legalizacion.

Cordialmente;

APROBADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP Il POR:

Elabor6: Raul Eugenio Serna Salazar

Revisé: Le6n Jaime Gutiérrez Uribe

V.B: Juan Eduardo Cuadros Acosta

Aprob¢: LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ

Abogado Contratista

Director de Gesti6n Contractual

Secretario General

Gerente General
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