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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

La Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación. …”. 

 

Dentro de las facultades del Alcalde Municipal de Soacha, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes 

y servicios requeridos, para el normal funcionamiento de la entidad en cumplimiento de su misión Constitucional y 

Legal, para lo cual, el Jefe de la Entidad, delegó en los Secretarios de Despacho la facultad y competencia de celebrar 

contratos estatales, convenios y contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos 

de la Entidad (Decreto Nº 158 del 01 de diciembre de 2021). 

 

A efectos de propender por el buen funcionamiento de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, el 

Municipio en cumplimiento de sus funciones y con aplicación de los principios de eficiencia y transparencia, provee a 

las mismas los bienes y servicios requeridos, con el objeto de brindar el apoyo necesario a éstas en el cumplimiento 

de sus actividades, a efectos de satisfacer las necesidades de los usuarios de manera adecuada y contribuir con el 

fortalecimiento institucional en el proceso de mejoramiento continuo de la imagen de la entidad tanto a nivel interno 

como ante los entes de control. 

 

Que el Alcalde Municipal de Soacha, mediante Decreto 158 del 1 de diciembre de 2021, delegó en los secretarios de 

despacho la competencia para celebrar contratos estatales, así, como los convenios y contratos interadministrativos 

que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la Entidad; delegación que comprende las actuaciones 

necesarias en materia precontractual, contractual y post contractual. 

 

Dicho lo anterior, es preciso señalar que forman parte de las funciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio 

de Soacha, dirigir, coordinar y llevar a cabo las gestiones que permitan el adecuado funcionamiento de los bienes 

inmuebles propiedad del Municipio, lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Resolución 87 de 2023 “POR EL 

CUAL SE ADOPTA MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES”, a saber: 

 

PROPOSITO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-. Diseñar, organizar, coordinar, 

controlar y ejecutar los procesos y procedimientos relacionados con la planeación, diseño y conservación de 

las obras de uso público, instalaciones y edificaciones que permitan el desarrollo de la infraestructura del 

Municipio de Soacha, así como la gestión de los servicios públicos, en el marco de la normatividad vigente 

(…)  

 

              DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Dirigir, coordinar y controlar de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales, el Plan de 
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, la ejecución de obras de infraestructura y 
obras públicas en el Municipio de Soacha. 
 
 
 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA ABRIL 2024 
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1.Planear y atender las necesidades de la Entidad en cuanto a la adquisición de bienes, mantenimiento, 

adecuación en la infraestructura física y servicios, de conformidad con la normatividad vigente.” 

 

3.Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las políticas de inversión en infraestructura y de obras públicas:                 

construcción, rehabilitación y mantenimiento vial, construcción y/o mantenimientos de establecimientos 

educativos, de salud, recreativos, culturales y sociales, de conformidad con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Inversiones. 

 
7.Establecer, implementar, coordinar, optimizar, ejecutar, reconstruir y evaluar el desarrollo de los proyectos 
necesarios para la construcción de la infraestructura física del espacio público como son andenes, 
separadores, sardineles, alamedas y la infraestructura física de los corredores alternativos denominados ciclo 
rutas en atención a los planes estratégicos de la Administración. 
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO 
 

 
Dirigir y controlar las actividades encaminadas a la formulación, articulación, coordinación e implementación 
de estrategias y directrices relacionadas con los proyectos, diseños y construcción de las obras que adelante 
la administración municipal, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas del Municipio y el Plan de Ordenamiento Territorial, para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales y la normatividad vigente. 

 

El Municipio de Soacha en el Plan de Desarrollo 2020-2023 fijo dentro del Eje “Movilidad y Transporte” el programa 

“Malla Vial Eficiente” en el subprograma “Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial” como una de sus metas el 

mejoramiento de vías para la generación de condiciones de movilidad y conectividad para el municipio de Soacha -

Cundinamarca.  

 

En ese sentido la actual administración municipal a través de la Secretaria de Infraestructura realizará el 

mantenimiento de algunos sectores de la malla vial urbana con base en solicitudes de la comunidad y es especial bajo 

el diagnóstico de la red vial que realizó una mesa técnica, integrada por los profesionales de la Secretaría que evalúan 

constantemente priorizan y programan las intervenciones según el uso y grado de deterioro de las vías.  

 

Debido a petición de la comunidad del centro del municipio, se realizó visita técnica de valoración y diagnostico a la 

estructura vial (pompeyano) ubicada en la intersección de la malla vial de  carrera 8 con calle 13 en la parte occidental 

del parque principal del Municipio de Soacha, sitio que se constituye una zona importante de valioso interés comercial 

de la ciudad y una de las arterias principales que se destaca por su amplia afluencia peatonal y vehicular, rodeada al 

mismo tiempo de varias entidades públicas y privadas que brindan servicios y ofertas institucionales importantes a la 

ciudadanía. 

 

Por considerar en suma que el tramo antes indicado es un componente importante dentro del equipamiento vial urbano 

de nuestro municipio, ya que garantiza la seguridad del peatón priorizando su paso de forma segura y autónoma y 

conecta una de las salidas o entradas del parque principal con una de las vías importantes como es la carrera 8ª 

sentido sur norte, se debe garantizar su apropiado estado técnico de uso y señalización.  

 

Acudiendo al llamado de la comunidad y en resultado del tráfico lento en sector, se evidenció que la estructura del 

pompeyano de la carrera 13 con calle 8 tiene un deterioro a lo largo y ancho de la misma : En las rampas de entrada 

donde la ausencia de adoquín supera el 50% de la rampa y su estructura de concreto tiene un desgaste por el tráfico 

vehicular y la usencia del adoquín, el tablero principal cuenta con desprendimiento de adoquín es evidente donde deja 

al descubierto la estructura en concreto y dificulta el tráfico de los vehículos haciendo el transito lento de los mismos, 

este presenta ondulaciones donde se encuentra adoquín esto se debe a una falla en la estructura existente. 
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Evaluando la situación se llegó a la conclusión que la mejor opción técnica es la de poner un pavimento en concreto 

rigido MR 43 donde nos va asegurar una uniformidad de esfuerzos por la placa y así mismo un mejor comportamiento 

y durabilidad de la misma. 

 

Por lo anterior se plantea entonces, que esta entidad municipal pretende satisfacer la necesidad ya identificada por 
medio de un proceso de selección, bajo la modalidad de Mínima Cuantía, dado que esta modalidad permite a la 
Entidad agilizar el proceso de contratación, con lo cual podrá atender la urgencia con la celeridad que se requiere y 
cuyo objeto corresponde a la construcción del pompeyano de la carrera 8 con calle 13 del municipio de Soacha 
Cundinamarca  
 
La necesidad descrita que se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2024 y será 

atendida con cargo al rubro 0109-2.3.24.02.116.002.2.3.2.02.02.005.54211-2 Otras obras de ingeniería civil recurso 

propio – Destinación Especifica RENDIMIENTOS ORDINARIO, CDP No 1699 de fecha 09-04-2024 expedido por la 

dirección de presupuesto del municipio de Soacha. 

  
La anterior necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Municipal de 
Soacha 2024. 
 

2. ESTUDIO DEL SECTOR: 

 

En los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto único reglamentario 1082 de 2015 y atendiendo los lineamientos 

establecidos en la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector GEES – Versión 2” expedida por Colombia Compra 

Eficiente, una vez se definió la necesidad por parte de la Administración Municipal, se llevó a cabo el correspondiente 

estudio del sector, por medio del cual se abordaron los siguientes aspectos: 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. 

 

Contexto económico: De conformidad con la codificación de bienes, obras y servicios, establecida por las Naciones 

Unidas – UNSPSC, la descripción de la necesidad a satisfacer se encuentra determinada así: 

 

 

Clasificación 

UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72103300 Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicio de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones   

Servicio de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura    

 

En consideración a la naturaleza del objeto requerido, se identificó que en el mercado existen variedad de empresas 

y proveedores que llevan a cabo las actividades, tal y como se evidencia al consultar la herramienta de análisis de la 

oferta implementada por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, disponible en: 

Microsoft Power BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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Analisis de demanda según el código UNSPSC: 

 

Los años analizar según la demanda fueron 2021, 2022, 2023 y 2024 

 
Figura 1 
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  Figura 2 

 
  Figura 3 



CÓDIGO

VERSIÓN 

DD MM AA

5 4 2021

FECHA DE APROBACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

ESTUDIOS PREVIOS

GC-00-F58

1.1

 
 

6 
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

Código: GJ-FR-021 

Versión: 4.0 

Fecha de aprobación 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DD MM AA 

26 01 2024 

                                                                        
        Figura 4 

 

 

Realizando el análisis de la demanda para proyectos de mínima cuantía con un monto de $ 84.500.0000 con un código 

UNSPSC 72103300 para los años 2021, 2022, 2023, 2024 se encontró: 

 

Que para el periodo de referencia, el año que tuvo mayor gasto mensual fue el 2023 en los meses de junio y julio que 

tuvo un gasto de $80.825.299.957. 

 

El 2021 es año donde el gasto se mantuvo constante debido a eso fue uno de los años donde hubo mayor gasto a 

nivel anual llegando hasta los $ 17.518.735.847. 

 

En la cantidad de contratos mensuales el 2021 fue el año que mas celebró contratos llagando aun máximo de 4503. 

 

Dicho lo anterior, al efectuar la consulta de los índices certificados por el DANE, se hallaron los siguientes resultados 

relevantes para el caso concreto: 
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Fuente: Herramientas de análisis Dane. DANE - Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC)  

 

 

En el cuarto trimestre de 2023 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 0,3% con relación al 

mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una 

disminución en el valor agregado de la construcción de 1,6% en su variación anual, que se explica principalmente por 

la reducción del valor agregado de las obras civiles (-2,9%); la disminución de 1,4% del valor agregado de las 

actividades especializadas y de -1,0% en el valor agregado de las edificaciones. 

 

                           
                               Fuente: Herramientas de análisis DANE: DANE - Índice de Costos de la Construcción de Obras 

Civiles (ICOCIV) 

Por otra parte, las agrupaciones de: Construcciones en minas y plantas industriales (1,17%), Construcciones 

deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,06%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 

líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,83%) se ubicaron por debajo 

del promedio nacional. 

 

Gremios y asociaciones:  

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc#:~:text=Durante%20el%20tercer%20trimestre%20de,al%20mismo%20trimestre%20de%202022
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20de,de%20las%20obras%20civiles%20desarrolladas%20en%20el%20pa%C3%ADs.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20de,de%20las%20obras%20civiles%20desarrolladas%20en%20el%20pa%C3%ADs.
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Dicho lo anterior, siguiendo los lineamientos contenidos en la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector GEES 

– Versión 2” expedida por Colombia Compra Eficiente, se consultó la existencia de gremios y asociaciones que 

participan en el sector de la construcción en el país, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1. Federación de gremios de la construcción, compuesta por la Asociación de Consultores de Estructuras de 

Edificación ACIES, Asociación española de demolición descontaminación, corte y reciclaje AEDED, 

Asociación Española de Pavimentos Continuos AEPC, Asociación de limpieza técnica y alta presión ALTAP, 

Asociación Nacional de Especialistas en Impermeabilización ANEDI, Asociación de Reparación, Refuerzo y 

Protección del Hormigón ARPHO, Asociación de alquiler de maquinaria y equipos ASEAMAC y la Asociación 

de prevención en construcción ASPRECO. 

2. Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC 

3. Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI 

4. Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 

 

 

Contexto regulatorio:  

 

Las adecuaciones locativas a bienes inmuebles se encuentran enmarcadas en el alcance de los contratos de obra 

pública, de conformidad con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante 

concepto 2386 de 2018: 

 

“(…) el grupo de obras reseñadas como reparación simple consisten en la sustitución de unos elementos por 

otros o adecuar tales elementos a la situación actual como las de acondicionamiento general, sustitución de 

suelos o techos, cambios de puertas, modificación de instalaciones eléctricas o aire acondicionado, pinturas 

etcétera, las cuales tipifican un contrato de obra. 

 

No hay razón jurídica para que estas clasificaciones o grupos de obras mencionados en doctrina comparada 

dejen de ser aplicables en nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la amplitud de la definición del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en la cual deben incorporarse todo "trabajo material sobre bienes 

inmuebles". 

 

De otra parte, es evidente que estos trabajos sobre bienes inmuebles corresponden a labores de 

mantenimiento, y en cualquier caso contienen un trabajo material sobre bienes inmuebles, en los términos 

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, por ende, deben catalogarse como contratos de obra.” 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el contrato de obra pública se encuentra contemplado en el numeral 1 del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así: 

 

“Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 

inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 

interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 

quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 

53 del presente estatuto.”  

 

De conformidad con la citada disposición normativa, la modalidad que constituye la regla general de la contratación 

de la obra pública corresponde a la Licitación Pública, sin embargo, es importante tomar en consideración la cuantía 

estimada para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento o trabajo material sobre el bien inmueble, ya 

que dicho elemento determinará la modalidad de contratación aplicable a cada caso concreto. 
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Adicional a lo dispuesto en el estatuto general de la contratación pública, resulta aplicable lo previsto en el Decreto 

1082 de 2015 y demás normas aplicables a la gestión contractual de las Entidades sometidas al régimen de 

contratación de la Ley 80 de 1993. 

 

Para finalizar, teniendo en cuenta que las adecuaciones que son objeto del presente proceso de contratación no 

implican tramite como es el de la solicitud de la licencia de especio público esto esta exento según el decreto 1469 

del 2010. 

 

2.1.   ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El valor de la presente contratación se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se 

describe a continuación: 

 

CDP N° 1699 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL POMPEYANO DE LA CARRERA 8 CON CALLE 13 DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

CÓDIGO Gastos - Inversión  

ARTICULO 0109-2.3.24.02.116.002.2.3.2.02.02.005.54211-2 

DESCRIPCION DEL 

ARTICULO Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas) calles 

VALOR $84.500.000,00 

 

2.2 Para la identificación del valor previsto para la contratación se tomó en consideración el listado de precios unitarios 

adoptado por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU mediante Resolución 021 de 

2024, por lo tanto, no hubo lugar al análisis de cotizaciones ni precios del mercado  

 

 

2.3. PRECIOS HISTÓRICOS. 

 

Al efectuar el análisis del mecanismo al cual recurrió en contratos de mínima cuantía a nivel nacional en vigencias 

anteriores para satisfacer necesidades que tiene el municipio planteadas en el presente documento de estudios 

previos, se evidenció lo siguiente: 

 

 

Modalidad de 

selección 

Contrato Objeto Valor total Término de 

ejecución 

Mínima cuantía CO1.PCCNTR.5680931 CONSTRUCCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO 

REDUCTORES DE 

VELOCIDAD -RESALTOS- 

PARA LAS DIFERENTES 

VÍAS DEL MUNICIPIO DE 

LA TEBAIDA.” 

$31.818.653,10 1 meses 

Mínima cuantía MRMC036DE2023 REPOSICION DE 

PAVIMENTO EN LA VIA DE 

ACCESO A LA VEREDA 

LIMONES Y 

CONSTRUCCION DE 

POMPEYANO EN LA 

25.336.840 90 días calendario 
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CALLE 15 CON CRA 7 EN 

EL MUNICIPIO DE 

ROLDANILLO VALLE DEL 

CAUCA. 

Mínima cuantía 0.11-2022 REHABILITACIÓN 

MECÁNICA DE VÍAS 

TERCIARIAS A TODO 

COSTO CON 

RETROEXCAVADORA 

TIPO ORUGA, 

FACTURADA POR HORA 

Y BAJO LA MODALIDAD 

DE MONTO AGOTABLE O 

TIPO BOLSA 

$28.000.000 2 meses 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

Para llevar a cabo el estudio de la oferta, se acudió a la herramienta de análisis de la oferta implementada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Al consultar la información correspondiente 

para la vigencia 2023, se evidenció lo siguiente respecto al Departamento de Cundinamarca: 

 

 
 Fuente: Colombia compra eficiente: Microsoft Power BI 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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Fuente Colombia compra eficiente: Microsoft Power BI 

 

 
  Fuente Colombia compra eficiente: Microsoft Power BI. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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    Fuente Colombia compra eficiente: Microsoft Power BI. 

 

 

2.4.  PRECIOS DE MERCADO. N/A 

 

2.5. ANÁLISIS DE COTIZACIONES. N/A 

 

2.6. METRICAS UTILIZADAS. N/A. 

 

2.7. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS. N/A 

 

2.8. PROYECCIÓN PRECIO REFERENCIA, CANTIDADES MINIMAS Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

De conformidad con el análisis efectuado por la Dirección de Equipamento de la Secretaría de Infraestructura, a 

continuación, se refieren las cantidades mínimas y precios de referencia para la presente contratación: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRESUPUESTO AÑO 2024 

U
N

ID
A

D
 

D
E

 

M
E

D
ID

A
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 
ACTUALIZAD
O 

  PRELIMINARES DEMOLICIÓN 
PARCIAL DE ESTRUCTURA   

      $ 
10.398.632,40 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667


CÓDIGO

VERSIÓN 

DD MM AA

5 4 2021

FECHA DE APROBACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

ESTUDIOS PREVIOS

GC-00-F58

1.1

 
 

13 
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

Código: GJ-FR-021 

Versión: 4.0 

Fecha de aprobación 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DD MM AA 

26 01 2024 

1,1 DEMOLICIÓN CONCRETO 
ESTRUCTURAL CON UN ESPESOR DE 
15CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
 DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
DE 5KM) 

M3 38,00 $ 
267.485,40 

$ 
10.164.445,20 

1,2 CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO 
CONCRETO 350MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA  

ML 72,00 $ 3.252,60 $ 234.187,20 

  ESTRUCTURA EN CONCRETO        $ 
71.432.250,50 

2,1 CONCRETO PARA PAVIMENTO 
RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE 
JUNTAS Y ACERO DE 
TRANSFERENCIA Y EN COLOR SEGÚN 
DISEÑO, CON UN ESTAMPADO EN 
ADOQUIN Y UNA ACELERACION DE 
RESISTENCIA A LOS 7 DIAS, CON 
VIGUETAS PERIMETRALES  

M3 39,00 $ 
1.274.000,
00 

$ 
49.686.000,00 

2,2 ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM M2 9,00 $ 
125.118,50 

$ 
1.126.066,50 

2,3 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 2180,00 $ 9.458,80 $ 
20.620.184,00 

  MANTENIMIENTO REDES HUMEDAS        $ 
2.535.000,00 

3,1 MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS Y 
LA CANALETA DE PARTE 
OCCIDENTAL ( LIMPIEZA DE REJILLA 
Y NIVELACIÓN)  

UN 3,00 $ 
845.000,00 

$ 
2.535.000,00 

  VALOR TOTAL        $ 
84.365.882,90 

  NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que 
el PRECIO UNITARIO incluye el valor de 
AIU. 

  DESCRIPCIÓN  PORCENTAJ
E  

  NOTA 2: Cuando la fracción decimal del 
peso sea igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número 
entero  
siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número 
entero del peso. 

  ADMINISTRACI
ÓN  

A= 10% 

  NOTA 3: El AIU y su discriminación 
deben estar en porcentaje (%).  

  IMPREVISTO  I= 10% 

      UTILIDAD  U= 10% 

      TOTAL  AIU= 30% 

 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

De conformidad con lo expuesto, el valor del contrato que resulte del presente proceso se estima en la suma de 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 

PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE. ($84.365.882.90) incluido AIU, IVA y demás impuestos y sobretasas 

aplicables, según la siguiente tabla: 
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2.1.1. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

De acuerdo con lo establecido con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto  1082 de 2015, la evaluación del riesgo que el 

proceso representa para el cumplimiento de las metas del manual y guías establecidas por Colombia Compra 

Eficiente, se elaboró la respectiva Matriz, precisando que salvo a las situaciones específicamente mencionadas y 

como principio general, el contratista asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de 

normal ocurrencia para las actividades que son objeto del presente proceso de contratación. Por lo tanto, deberá 

asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles.     

 

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por circunstancias y hechos imprevisibles no asignados al 

contratista en la presente distribución de riesgos de la presente contratación y la Alcaldía Municipal de Soacha – 

Secretaría de General no estará obligada a reconocimiento económico alguno y a ofrecer garantía que permita 

prevenir, omitir o mitigar los efectos asumidos por el contratista.  

 

2.1.1.1. Definición de riesgo 

 

El Municipio de Soacha, Cundinamarca, entiende por riesgo para la presente contratación, cualquier posibilidad de 

afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación 

directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

 

2.1.1.2. Clasificación de los riesgos 

 

Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 
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3. OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

3.1. OBJETO:  

 

CONSTRUCCIÓN DEL POMPEYANO DE LA CARRERA 8 CON CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

CUNDINAMARCA  

3.1.1. Alcance:    

 

El CONTRATISTA se compromete con el MUNICIPIO DE SOACHA a llevar a cabo las gestiones de la construcción 

del pompeyano de la carrera 8con calle 13. de conformidad con las especificaciones contenidas en el presente 

documento de estudios previos, garantizando la calidad de las actividades realizadas y el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el presente documento de estudios previos.  

 

3.1.2. Personal mínimo requerido: 

 

Ingeniero Residente: El cargo debe ser ocupado por un ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional y 

experiencia en obras civiles de infraestructura institucional no menor a 2 años, dando cumplimiento a cabalidad a las 

siguientes funciones: - Acompañamiento técnico a los procesos de mantenimiento contratados por la administración 

municipal mediante el presente proceso. 

 

Profesional HSEQ: La persona idónea para el cargo debe tener formación académica de profesional, técnico o 

tecnólogo en salud ocupacional o profesional en salud ocupacional y seguridad en el trabajo, o profesional en cualquier 

área con postgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de salud ocupacional (Licencia para prestación de 

servicios en seguridad y salud en el trabajo) curso de alturas nivel coordinador, con experiencia mínima de 1 año en 

obras civiles en vaciado de concreto para el cumplimiento de las siguientes funciones: 

- Supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo de las actividades que 

conlleve las labores para el vaciado de concreto in situ y todas las actividades que lleve esta actividad. 

- Verificación del cumplimiento en el pago de los parafiscales de las partes involucradas en el mantenimiento del 

pompeyano de la carrera 8 con calle 13. 
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- Velar por el suministro adecuado de los elementos de protección personal y herramientas necesarias para la 

ejecución de las actividades y en general todas las obligaciones con respecto a las normas aplicables de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

3.1.3. Adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes. N/A. 
 

N/A 

 

3.1.4 Autorizaciones licencias Y/O permisos requeridos para la ejecución del contrato – N/A. 

 

Debido a la naturaleza de la obra la cual es mantenimiento de una vía no se requiere licencia de espacio público. 

 

3.1.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC  

 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de 

bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes: 

 

Clasificación 

UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72103300 Servicios de edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicio de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones   

Servicio de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura      

 

 

3.1.5. Código de Programa de Desarrollo Municipal. 

 

Eje: MOVILIDAD Y TRANSPORTE  
Programa: MALLA VIAL EFICIENTE  
Subprograma: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL   
Código del producto MGA: 2402116 
Meta plan de desarrollo número: MP2 
Fuente de financiamiento: Municipal  

 

3.1.6. Código BPIN. 2023257540003 

 

BMP 2023257540003 

 

3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

  

Contrato de obra. 

 

3.3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

3.3.1. Plazo de Ejecución:  

Plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES Dicho término será contado a partir de la fecha de suscripción 

del acta de inicio, la cual deberá ser firmada entre el Supervisor y el CONTRATISTA máximo dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la firma del contrato, una vez satisfechos los requisitos para dar inicio a la ejecución 

contractual (aprobación de garantías y expedición del certificado de registro presupuestal). 

 

El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. El término adicional al de ejecución, 

será solo con fines de liquidación del contrato, en caso de que haya lugar a ello. 
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3.3.2. Lugar de Ejecución 

 

El lugar de ejecución del contrato será en el pompeyano que se encuentra en la carrera 8 con calle 13  de la Comuna 

2 del Municipio de Soacha Cundinamarca. 

 

3.3.3. Forma de pago:  

 

La forma de pago es por Precios Unitarios. 

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o 
el obtenido de la corrección aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, 
incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta económica debe aportarse 
firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
contemplados por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos 
previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentación de observaciones a 
la invitación para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
 

3.3.3.1 AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización para poder 
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 
del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecerá el indicado en porcentaje (%). El 
porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del AIU establecido en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deben presentarse por el Proponente seleccionado para la 
ejecución, en el momento como está definida en la invitación.  

3.3.3.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
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a. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, en caso de que exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 

c. La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor precio ofertado.  
 

3.4.  Supervisión y/ o Interventoría:  

El MUNICIPIO vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través de la DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN o por el funcionario que para el efecto designe 
el/la Ordenador/a del gasto, quien ejercerá como Supervisor, entre otras, las siguientes funciones: 
  
1) Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2) Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los 

recursos del contrato. 
3) Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4) Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
5) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área 

responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los 
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.   

6) Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes 
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

7) Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del contrato con base en el plazo del mismo, 
así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento al contrato. 

8) Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc.; cuando aplique 
contractualmente. 

9) Solicitar al secretario respectivo, con copia dirigida a la Secretaría Jurídica el estudio sobre la aplicación de 
sanciones, para lo cual deberá preparar un informe detallado de los posibles o presuntos incumplimientos, los 
requerimientos efectuados y las respuestas de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de 
defensa del contratista. 

10) Velar por las garantías contratadas, con el fin de que las condiciones exigidas se mantengan. 
11) Informar a la Entidad Estatal cuando se presente posible incumplimiento contractual; así como entregar los 

soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 
 

Responsabilidad del supervisor: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las 

sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1952 de 2019 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e 

Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 274 de 2023 y demás normas concordantes. Mediante 

comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado 

 

3.5. Obligaciones del contratista.  

 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en 
la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de 
Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provisión de bienes o servicios 

por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación , víctimas 
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, 
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así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, 
entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda 
su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.   
 
El Interventor o supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
Contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados y su 
participación durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al 
interventor o supervisor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de firma del 
acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá 
ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto 
con elementos de convicción que suministren certeza sobre dicha condición.   
 

Opción 1: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra 

previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente (cuando 

aplique intervenciones).  
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
8. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y 

seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 
el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

11. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Informar a más tardar el día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

14. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio a las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, 

del Estatuto general de contratación de la administración pública, de  las normas que regulan el ejercicio en la 

ingeniería Y sus profesiones afines Y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas Y ambientales 

pertinentes, de las particulares Que correspondan a la naturaleza del contrato A celebrar, de aquellas contenidas en 

otras partes del pliego condiciones Y las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista 

contrae, entre otras las siguientes: 

 

1. El contratista dispondrá de un sitio en la hora que se reúnan las condiciones adecuadas, comodidad, ventilación, 

protección Y seguridad para almacenamiento de materiales. 

2.  El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras de cumplimiento de las 

normas vigentes Y de las sanciones que se haga acreedor debido a su cumplimiento u omisión. 

3. Realizar el cerramiento provisional de la obra y de las demás zonas por intervenir, de acuerdo con las 

especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, 

con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, deberá realizar 

mantenimiento el campamento Y cerramiento durante toda la ejecución de la obra.  

4. Realizar el retiro escombros del sitio de la obra, Los cuales se deberán poner a disposición en lugares que no 

generen riesgos para el medio ambiente Y la comunidad 

5. Cumplir con el objeto contractual respetando las cantidades y especificaciones técnicas definidas por el municipio 

de Soacha Cundinamarca, así como las especificaciones técnicas definidas en el manual de señalización vial 

adoptando mediante la resolución 1885 de 2015 del Ministerio de transporte. 

6. Efectuar la limpieza, Acondicionamiento Y armado de los elementos de señalización adquiridos. 

7.  Atender las observaciones realizadas por el funcionario encargado de ejercer la vigilancia Y control del contrato. 

8. El contratista asumirá los gastos de transporte Y demás que incurra en la entrega elementos objeto de la compra 

venta. 

9. Los elementos defectuosos O de mala calidad deberán ser cambiados por otros en las mismas cantidades Y con 

iguales O similares características a las solicitadas por la administración municipal, Dentro de los 1 día calendarios 

siguientes a la reclamación. 

10. El personal que ejecutará el objeto del contrato será contratado por el contratista por su cuenta Y riesgo, Incluidas 

las presentaciones sociales, dotación, capacitación y eficiencia de las labores de su cargo. 

11. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual Y hasta la entrega final, Los procedimientos 

adecuados de construcción Y conservación, Para lo cual debe prever Y evitar cualquier daño O deterioro que pueda 

afectar su calidad, Estabilidad Y acabados. 

12. Tomarlas debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños las estructuras e 

instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo O adyacentes a 

ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera ocasionar tales inmuebles, Estructuras, 

Instalaciones o redes. 

13. Retira los materiales sobrantes y entregar la hora en perfecto estado de limpieza. 

14. Responder frente a la entidad territorial y frente a los terceros por todo daño que cause con ocasión de la ejecución 

del presente contrato. 

15. Presentar quincenalmente el informe y las novedades que haya lugar, Conjuntamente con el supervisor del 

contrato. Como requisito para pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un Informe semanal con cada una 

de las actividades realizadas en cumplimiento al contrato. Una vez aprobado el informe este verá ser publicado en la 

plataforma del Secop II. 

16. Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el 

desarrollo del contrato, proyectados y aprobados por la supervisión. 

17. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del supervisor, 

Municipio, ente de control O comunidad se originen dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 



CÓDIGO

VERSIÓN 

DD MM AA

5 4 2021

FECHA DE APROBACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

ESTUDIOS PREVIOS

GC-00-F58

1.1

 
 

27 
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

Código: GJ-FR-021 

Versión: 4.0 

Fecha de aprobación 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DD MM AA 

26 01 2024 

18. Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los sitios en 

los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que se tomará para garantizar la seguridad del personal que labore 

en las actividades de un mantenimiento, adicionalmente cumplir con los establecido en las especificaciones técnicas. 

19. Realizar un registro fotográfico, donde se recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que evidencie 

todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 

20. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte este proceso de selección a personas naturales 

o jurídicas, Nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del municipio, y esto pueden reservarse 

las razones para negar la sesión o subcontratación. 

21. El porcentaje imprevistos corresponde a un estimado a posibles eventualidades que asume el contratista como 

riesgo que puedan surgir en la ejecución de la obra, dicho porcentaje hace parte del cálculo del porcentaje del AIU 

que se le reconoce al contratista, razón por la cual el proponente debe efectuar su estimación al momento de presentar 

la propuesta, en razón a que si adjudicatorio el contrato asume los costos de imprevistos que puedan surgir en la 

ejecución del contrato. 

22. Constituir las garantías que se exijan el contrato. 

23. El contratista debería entregar el soporte el suministro a los trabajadores de la obra de los elementos de protección 

personal Y trabajo en altura, así como las demás gestiones relacionadas con la seguridad industrial Y salud 

ocupacional. 

24. Permitir visitas a la obra, al supervisor del contrato y a los funcionarios del municipio debidamente autorizados. 

25. Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 

herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su 

almacenamiento y custodia. 

26. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

3.7. Obligaciones de la Entidad.  
 

1. El MUNICIPIO brindará al CONTRATISTA la información necesaria para el desarrollo del objeto 

contratado.  

2. Garantizar elementos y/o la información necesaria para el cumplimiento del objeto. 

3. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual.  

4. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA.  

5. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo.  

 

La entidad pública contratante no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de tal 

naturaleza corresponde al MUNICIPIO DE SOACHA y éste no asume responsabilidad solidaria alguna. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

El régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación será el contenido en la Ley 80 de 1993 sus decretos 
reglamentarios, en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en el 
ordenamiento cDe conformidad con lo establecido en el artículo 274 de la ley 1450 de junio 16 de 2011 que adicional 
el artículo 2º de la ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la Ley 1474 y en armonía con la subsección 5 de la sección 1 
del capítulo 2 del decreto 1082 de 2015, la misma se adelanta mediante procedimiento de contratación igual o inferior 
al 10% de la menor cuantía. 
 

Las modalidades de selección de concurso de méritos y de mínima cuantía concurren cuando: (a) el presupuesto del 
Proceso de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso de 
Contratación es la selección de consultores o proyectos, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007. El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que, en la selección del contratista, la Entidad 
Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva 
de la propuesta más favorable, con austeridad de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que la selección 
de mínima cuantía es especial para cualquier objeto y que la selección de mínima cuantía permite obtener una mayor 
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economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso de concurrencia del concurso de méritos y de mínima 
cuantía, Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía. 
 

Constitucional, en las leyes civiles y comerciales y en las demás normas que adicionen, complementen o regulen. 
 

La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto 
oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar 
requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 
 

LEY 1150 DE 2007 
ARTICULO 02  
5. Contratación mínima cuantía. <Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. El nuevo texto es 
el siguiente:> La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el 
presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base 

en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

7. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto Oficial se encuentra amparado con el, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1699 del 

presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, rubro 0109-2.3.24.02.116.002.2.3.2.02.02.005.54211-2 Otras obras 

de ingeniería civil recurso propio – LIBRE DESTINACIÓN RENDIMIENTOS ORDINARIO, por un valor de OCHENTA 

Y CUATRO MILLONESTRESCIENTOSSESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 

NOVENTA CENTAVOS. M/CTE ($84.365.882,90) 

 

El valor del presente contrato se estima en la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($84.365.882,90) 

incluido AIU, IVA y demás impuestos y sobretasas aplicables, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2024. 

Expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de Soacha. 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad 

Presupuestal 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1699 DE 2024 

 

CODIGO 0109-2.3.24.02.116.002.2.3.2.02.02.005.54211-2 

ARTICULO 

servicios generales de construcción de carreteras (excepto 

carreteras elevadas), calles – recursos propios -libre destinación 

ORDINARIO 

VALOR $84.500.000 

FECHA 09- de abril del 2024 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DEL POMPEYANO DE LA CARRERA 8 CON 

CALLE 13 DEL MUNICIPÍO DE SOACHA CUNDINAMARCA. 

EXPEDIDO Dirección de Presupuesto - Secretaría de Hacienda. 
 

 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  

 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#30
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5.1.1. Requisitos jurídicos habilitantes. 

 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma de la invitación, de 
acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta. 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

6. GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, 
según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes deben diligenciar el 
Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen. 

6.1. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o 
prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural 
con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 
Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios según el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional 
– Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

6.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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6.2.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

6.2.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la originalmente contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 
de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer esta duración la 
originalmente contenida en la invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la originalmente contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta. 
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B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la invitación, 
en los que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 
de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos 
de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer esta duración la originalmente contenida en la invitación. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la información requerida 
en el presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa 
la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del acto de creación la originalmente 
contenida en la invitación 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la 
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del documento equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitación. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. Para 
efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la originalmente contenida 
en la invitación. 

• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su 
rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

6.2.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 
de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional 
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y la 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

E. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 
modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

6.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

6.3.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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6.3.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero 
no será obligatoria la presentación de este último.  
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente 
contemplada en la invitación. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

6.3.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 

6.3.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
del juramento. 

6.4. EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la 
presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para demostrar la 
experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades. 

6.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 1.3 PROYECTOS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE 

VÍAS 

GENERAL: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS. 

ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de 
un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente 
proceso de contratación.   

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo 
el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 



CÓDIGO

VERSIÓN 

DD MM AA

5 4 2021

FECHA DE APROBACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

ESTUDIOS PREVIOS

GC-00-F58

1.1

 
 

34 
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

Código: GJ-FR-021 

Versión: 4.0 

Fecha de aprobación 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DD MM AA 

26 01 2024 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de 
que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los 
cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitación, así como 
el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un total de seis (6) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis 
(6) contratos. En todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan la condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación de 

Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de Mipyme se acredite mediante la 

presentación del RUP vigente y en firme no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes 

requeridos en el mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y obras ajenos a la obra pública de 
infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so 
pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará 
en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta 
la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 
persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso 
de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele 
una misma experiencia una sola vez.  

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en 
el numeral 6.4.4 de la invitación. 
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H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran 
“Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante mediante alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación, siempre que se indique que el ancho 
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por 
calzada. 

6.4.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 
como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos de 
evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último 
caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos que 
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán sobre el “valor mínimo 
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
4.5.6. 
  
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar 
los SMMLV.  

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 
Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de conformación 
de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación, el contrato o en alguno de los documentos 
válidos definidos en el numeral 4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión 
Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de la 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de 
dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la 
Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” 
se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá 
allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar 
qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la 
evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. 
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A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en 
procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o de Unión 
Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato y que están participando en este proceso.  

H. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse 
con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que los valores de los 
documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en 
el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de 
dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se 
emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que demuestre 

los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la 
obra de infraestructura de transporte, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 
contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En 
todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo 
al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo 
tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se puede 
constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para 
demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 
requerida.  
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6.4.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de 
los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 
Matriz 1- Experiencia, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o 
recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 
determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

6.4.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de acreditar 
la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 
contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a 
continuación: 

A. Acta de liquidación. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 
conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia 
se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.  

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno 
de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por 
el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con 
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la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la 
Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional. 

6.4.5. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente debe 
aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en la 
presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación 
debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar 
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del 
contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad Estatal. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se 
realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva 
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de 
la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que, 
dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como 
un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el 
numeral 1.11 de la invitación. 

6.4.6. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:  
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Número de contratos con los cuales 
el Proponente cumple la experiencia 

acreditada  

Valor mínimo a certificar  
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad 
de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.  
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.  
 

6.5.  CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
Financieros: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Capital de trabajo CTd = 10% x (PO) 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre 
y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad Financiera de 
acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros  
Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
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El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

CTd = 10% x (PO) 

Donde:  
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

6.5.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes entregarán los siguientes documentos: 
I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2021, 2022 y 

2023. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor 
fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2021, 2022 y 
2023 Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 
tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en 
donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es 
cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente numeral. 

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio 
o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la acreditación de esta. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los 
documentos señalados en este numeral, prevalecerán la información de estos últimos.   

6.5.2. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al castellano de conformidad con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 
 

C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales 
o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada de estos últimos.  
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La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre 2023 acompañado del informe 
de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en esta invitación. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el Formato 4 B – Capacidad 
Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El Proponente podrá 
acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
 

6.6. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo 
caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier interesado, durante el traslado 
del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un Proponente alguna información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad Residual. 

6.6.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − Anticipo y/o pago anticipado 
Donde:  

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

6.6.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
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Contratación de Obra Pública expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente Plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
  

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el 
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no 
estar obligado a tenerlo por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además de presentar 
el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el estado de resultados integral consolidado 
(estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 de este documento; (ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los 
hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo se podrá acreditar 
este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relación entre: 
(i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratación o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 
de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso 
de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente 
no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación de la invitación del Proceso 
de Contratación. De igual forma, el Proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato 
para verificar la información diligenciada.  
Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe 
ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  
Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad 
residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del 
país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la 
invitación.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
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Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  
I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre del 2023. 

Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, 
o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre del 2023. 
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, 
o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en donde 
indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero 
pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 
por el representante legal y el auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el 
factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de 
los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, 
teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar será el máximo. 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 
conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor 
a 

Menor o igual a Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal 
si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio 
o una Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado y (v) si el 
contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si 
el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 
al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como 
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los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en 
ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 
que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si 
el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por 
la participación del Proponente en la respectiva estructura.  
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben                

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.firmado por el representante legal y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., utilizando para la conversión la fecha de publicación 

de la invitación. 

 

7. LAS GARANTIA QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

De conformidad con el inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la sección III Garantías, 

Subsección I, articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, la Alcaldía Municipal de Soacha — Secretaria General 

considera pertinente la constitución de las pólizas que a continuación se describen: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Soacha identificada con el NIT 800.094.755-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

El valor de esta garantía 
debe ser el diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato  

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
Anticipo 

El valor de esta garantía 
debe ser el cien por 
ciento (100 %) de la 
suma establecida como 
Anticipo, ya sea este en 
dinero o en especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de esta garantía 
debe ser el cinco por 
ciento (5%) del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Plazo del contrato y 
cinco (5) años más. 

El valor de esta garantía 
debe ser el treinta por 
ciento (30%) del valor del 
contrato 

   
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL.  N/A  

 

9. ANEXOS:  

 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 

• Certificación del PAA 

• Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación. 

 

 

10. RESPONSABLES 

 

 

 

___________________________________ 

LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 
Proyectó: Componente jurídico - Cristhian Andrés Hernández Ramírez – Abogado Contratista S.I 
Proyectó: Componente financiero - Erika Lorena Suarez Mendoza – Contadora Pública Contratista S.I 
Proyectó: Componente Técnico – Héctor Ricardo Medina Blanco – Ingeniero Civil Contratista S.I 
Revisó y Aprobó Componente Jurídico: Edisson Steven Párraga Ardila – Abogado Contratista D.A.J  

 


