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El presente estudio previo se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratacion Estatal y en virtud de lo
establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015 y lo estipulado en el Decreto 1860 de
2021, el cual se desarrollé en los siguientes témines:

DATOS GENERALES

Fecha de emision del estudio: Abril 2024

Secretaria que elabora el estudio: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Modalidad de seleccion: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Objeto de la contrafacion: INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ViAS DEL
MUNICIPIO DE CHIiA, CUNDINAMARCA.

1, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE|

CONTRATACION 5
En atencidn a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. de!|
Decreto 1082 de 2015, en donde se establece la obligacion a cargo de las Entidades Estatales de realizar los estudios y|
documentos previos a la apertura de los procesos de seleccion o a la firma del contrato, el Municipio de Chia realizé el
presente documento, que servira de soporte para elaborar los pliegos de condiciones y el contrato de interventoria que se
 pretende celebrar. A continuacién, se expone de forma sucinta la necesidad que la Entidad pretende satisfacer.

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica establece que "Son fines esenciales def Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar fa efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar Ia participacion de todos en las decisiones que fos afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
' de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener fa infegridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”. '

Que ef articulo 52. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000. el nuevo texto es el siguiente: El ejercicio del
deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas fienen como funcion la formacion integral de fas|
| personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. -

Que el articulo 311 ibidem dicta que “Al municipio como entidad fundamental de fa division politico-administrativa def Estado |
le corresponde prestar los sewvicios publicos que determine fa ley, construir fas obras que demande el progreso focal,
ordenar el desarroflo de su ferritorio, promover fa participacion comunitaria, el mejoramiento social y cuffural de sus|
 habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes’.

' Que el inciso segundo del articulo 339 ibidem establece que “Las entidades territoriales elaboraran y adoptaran de manera

| concertada entre ellas y el gobiemo nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por fa Constitucion y {a ley. Los planes
de las entidades territoriales estaran conformados por una parte esiratégica y un plan de inversiones de mediano y corfo
plazo”,

| Que con la finalidad de dar cumplimiento a las metas, el municipio de Chia adelanté el proceso de Licitacion Publica No.|
| 011 de 2023 que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA.

'LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCION TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA
'FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCION DE LA ViA
RESGUARDO INDIGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE GON INTERVENCION DE REDES D

| ALCANTARILLADO.
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LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR
PUENTE SAN FERMIN; DE LA ViA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A LA VEREDA YERBABUENA
SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VIA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA

SECTOR LA "Y" Y DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL
CAGUAN.

LOTE 3. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE
NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCON ALPINO; DE LA ViA QUE
CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTANA DEL OSO DE LA VEREDA
YERBABUENA SECTOR PARCELACION PAN DE AZUCAR: DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA
EL DESCANSO; DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCAL AL PARQUE NATURAL LA
MONTANA DEL 0SO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARIA: DE LA ViA QUE CONDUCE DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTARNA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA
| SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL
| PARQUE NATURAL LA MONTARNA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PORTICO"

Que el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que “En fos contratos de obra que hayan sido cefebrados como restitado

de un proceso de licitacion o concurso publicos, la inferventoria deberé ser contratada con una persona independiente de fa
entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
 previstos en ef articulo 53 del presente estatuto.”

' Que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 define la interventoria como el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen.
Asi mismo, la mencionada norma contempla la posibilidad de que cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la

naturaieza del contrato principal, contrate el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
contrato dentro de la interventorfa.

| Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de supervisién e interventoria.
' Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas, administrativas, financiera, ambiental y SST a cargo del
interventor y las demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

' De acuerdo al Titulo lll Capitulo XII del Decreto 40 de 2019 la Secretaria de Obras Publicas (SOP) es una dependencia de
| la estructura de la Administracion Municipal establecida para dirigir la realizacion de los procesos de coniratacion de obra
| pablica y convenios de concesiones que deba efectuar la administracion central, lo mismo que la elaboracién de los actos y
' contratos que, como consecuencia de los mismos, se deban celebrar, de acuerdo con las normas y disposiciones previstas
en los procedimientos de seleccion, celebracion, ejecucion y control, establecidas para la contratacion estatal y el manual de
cantratacidn de [a entidad.

Que, de acuerdo con lo anterior, a la Secretaria de Obras Publicas le comesponde adelantar un proceso de seleccion,
mediante la modalidad de concurso de méritos abierto para seleccionar al contratista que realice la INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL
MUNICIPIO DE CHiA, CUNDINAMARCA.
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' La presente necesidad de contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones PAA de la entidad para la
| vigencia 2024.

| Con la presente contratacién se avanza en el cumplimiento de las siguientes metas:

Con la presente contratacién se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta
PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura
EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Teritorio
| SECTOR: Infraestructura Fisica
| PROGRAMA: Vias con funcién social para la gente
PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Interseccion Tiquiza — Fagua a la Vereda Fagua Sector Ancianato
La Macarena del Municipio de Chia, Cundinamarca
META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kildmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
mejoramiento, durante el periodo de gobierno.
| INDICADOR DE PRODUCTO: Kilémetros de vias mejoradas o construidas.
META FISICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros
AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcion social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Interseccion de la Via Resguardo Indigena a la Vereda Fonqueta
Sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chia, Cundinamarca

META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kilémetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento yio |
mejoramiento, durante el periodo de gobiemo.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilometros de vias mejoradas o construidas.

META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros

AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Terriforio |

SECTOR: Infraestructura Fisica I

PROGRAMA: Vias con funcidn social para la gente |

| PROYECTO: Mejoramiento de la Via que de la Parroguia la Santa Cruz Conduce a la Vereda Yerbabuena Sector Quebrada

Honda del Municipio de Chia, Cundinamarca ]
META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kildmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento yfo|

mejoramiento, durante el pericdo de gobierno.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilometros de vias mejoradas o construidas. l

META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilémetros

AVANCE ESPERADOQ: 0 ]

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura !

EJE: Equipamiento e Infraestructura incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcién social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de fa Via que de la Vereda Yerbabuena Conduce a fa Vereda Fusca Sector Puente San Fermin
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del Municipio de Chia, Cundinamarca.

META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kildmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacién, mantenimiento y/o
mejoramiento, durante el periodo de gobiemo.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilometros de vias mejoradas o construidas.

META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros

AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcién social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de la Via que de la Vereda Yerbabuena Conduce a la vereda Fusca Sector la *Y* del Municipio
de Chia, Cundinamarca.

META PRODUCTO: Intervenir veinte (20} kildmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacién, mantenimiento yio
mejoramiento, durante el periodo de gobierno.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilémetros de vias mejoradas o construidas.

META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kildmetros

AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcion social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce del Casco Urbano a la Vereda Yerbabuena Sector El Caguan del
Municipio de Chia, Cundinamarca.

META PRODUCTO: Intervenir veinte (20} kilometros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
mejoramiento, durante el periodo de gobierno.

INDICADOR DE PRODUCTQ: Kilémetros de vias mejoradas o construidas.

META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros

| AVANCE ESPERADO: 0

' PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcion social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque Natural la Montafia def Oso
de la Vereda Yerbabuena sector Hacienda la Maria del Municipio de Chia, Cundinamarca.

META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kilometros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
mejoramiento, durante el periodo de gobierno,

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilémetros de vias mejoradas o construidas.

META FISICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros

AVANCE ESPERADO:; 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcion social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque Natural la Montafia del Oso
de la Vereda Yerbabuena Sector Parcelacion Pan de Az(icar dei Municipio de Chia, Cundinamarca.
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META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kilometros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o|
mejoramiento, durante el periodo de gobierno. '
INDICADOR DE PRODUCTO: Kilometros de vias mejoradas o construidas.

| META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros
AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura
EJE: Equipamiento & Infragstructura incluyente del Territorio
SECTOR: Infraestructura Fisica
PROGRAMA: Vias con funcidn social para la gente
' PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Instifucién Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso/
| en la Vereda Yerbabuena sector Finca el Descanso del Municipio de Chia, Cundinamarca.
| META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kildmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
' mejoramiento, durante el periodo de gobiemno.
INDICADOR DE PRODUCTO: Kilometros de vias mejoradas o construidas.
META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros
AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Culturai y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infragstructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcion social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de [a Via que Conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque Natural la Montaia del Oso
en la Vereda Yerbabuena Sector el Pértico def Municipio de Chia, Cundinamarca. ‘
META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kildémetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
mejoramiento, durante el periodo de gobiemno.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilometros de vias mejoradas o construidas.

META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros

AVANCE ESPERADO: 0

PLAN DE DESARROQLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcion social para la gente

PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural la Montafia del Oso
en la Vereda Yerbabuena Sector Rincén Alpino del Municipio de Chia, Cundinamarca.

META PRODUCTO: Infervenir veinte (20) kilmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
mejoramiento, durante el periodo de gobiemo.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kitometros de vias mejoradas o construidas.

META FISICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilémetros

AVANCE ESPERADQ: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

SECTOR: Infraestructura Fisica

PROGRAMA: Vias con funcién social para la gente |
PROYECTO: Mejoramiento de la Via que Conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural la Montafia del Oso|
en la Vereda Yerbabuena Sector Mirador el Infiernito del Municipio de Chia, Cundinamarca.

META PRODUCTO: Intervenir veinte (20) kildmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o
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mejoramiento, durante el periodo de gobierno.

INDICADOR DE PRODUCTO: Kilémetros de vias mejoradas o construidas.
META FiSICA PROGRAMADA 2023: 8.6 kilometros

AVANCE ESPERADQ: 0

PLAN DE DESARROLLO: Chia Educada, Cultural y Segura

EJE: Equipamiento e Infragstructura Inctuyente del Territorio

SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Basico

PROGRAMA: Saneamiento Basico para el Bienestar de la Comunidad y la Region

PROYECTO: Optimizacion, Reposicion y/o Construccion de Redes de Alcantarillado Sanitario y/o Pluvial, Municipio de
Chia.

META PRODUCTO: Intervenir seis mil seiscientos (6600) m de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, con optimizacion,
reposicion y/o construccion, durante el periodo de gobierno

INDICADOR DE PRODUCTO: Metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial intervenidos

META FISICA PROGRAMADA 2023: 6300 metros

AVANCE ESPERADO: 0

'2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
| REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS
DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

|21 OBJETO A CONTRATAR:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHiA, CUNDINAMARCA.

Conforme al proceso de Licitacion Publica No. 011 de 2023 que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL
MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA, se derivaron los siguientes contratos:

Contrato No. 843-2023, LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCION TIQUIZA -
'FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA
|INTERSECCION DE LA VIA RESGUARDO INDIGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON
INTERVENCION DE REDES DE ALCANTARILLADO,

Contrato No. 844-2023, LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA|
VEREDA FUSCA SECTOR PUENTE SAN FERMIN; DE LA VIA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A
LA VEREDA YERBABUENA SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VIA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE
‘A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y' Y DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA
YERBABUENA SECTOR EL CAGUAN.

Contrato No. 845-2023, LOTE 3, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA
| AL PARQUE NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCON ALPINO; DE LA VIA
QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL MONTANA DEL OSO DE LA
VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACION PAN DE AZUCAR; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION |
EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA
|EL DESCANSO; DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCAL AL PARQUE NATURAL LA
MONTANA DEL OSO DE LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARIA; DE LA ViA QUE CONDUCE DE
| LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA
SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL
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: PARQUE NATURAL LA MONTARNA DEL 0SO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PORTICO" |

| LOTE 1
. ICCU -CTO - 932 de 2022
. ICCU - CTO - 907 de 2022
LOTE 2
. ICCU - CTO - 992 de 2022
. ICCU - CTO - 993 de 2022
. ICCU - CTO - 986 de 2022
. ICCU - CTO - 987 de 2022
LOTE3
. ICCU - CTO - 873 de 2022
. ICCU-CTO - 871 de 2022
. ICCU - CTO - 975 de 2022
. ICCU - CTO - 872 de 2022
. ICCU - CTO - 877 de 2022
. [CCU-CTO - 934 de 2022
2.2 CLASIFICACION UNSPSC: |
La clasificacion se debe relacionar en el siguiente cuadro:
El bien{es) {obra o servicio, segun comesponda) esté codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica
a continuacion: |
GRUPO SEGMENTO FAMILIA | CLASE PRODUCTO : NOMBRE J
| Servicios | 81 8110 811015 | 81101500 Ingenieria arquitectonica !
' Servicios 80 8010 801016 | 80101600 Gerencia de proyectos '

' | La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje comun entre |
Ios participantes del sistema de compra y contratacion plblica. En consecuencia, la entidad estatal no puede excluir a un

| proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de contratacion por no estar inscritos en el
| RUP con el codigo de los bienes, obras o servicios del abjeto de tal proceso de contratacion

Los oferentes pueden estar clasificados en uno o en todos estos cdigos y hasta el 3 nivel.
| 2.3 ESPECIFICACIONES:

' Las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo de la interventoria al mejoramiento de vias del municipio de chia
' se encuentran contempladas en el ANEXO 1 — ANEXO TECNICO, el cual hace parte de los documentos tipo expedidos por
 Colombia Compra Eficiente para los procesos de Interventoria obra publica transporte adelantados mediante ia modalidad de’
' concurso de méfitos.

24 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO|
INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION.

Para la celebracion y ejecucién del contrato de interventoria no se requieren autorizaciones, permisos o licencias.

2.5 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. %

/i
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1. Plan de ordenamiento territorial vigente P.O.T

2. ElCédigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.

3. Ley 400 de 1997 El Cédigo Eléctrico Nacional, Norma ICONTEC 2050

4. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

9. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en el Municipio

8. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS - 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministeric de Desarrollo Econdmice de la Replblica de Colombia.

7. Norma Técnica Colombiana NTC 4595 “Ingenieria Civil y Arquitectura

8. Contratos ICCU:

LOTE 1

y ICCU - CTO - 932 de 2022
. ICCU - CTO - 907 de 2022
LOTE 2

. ICCU - CTO - 992 de 2022
y ICCU - CTO - 993 de 2022
. ICCU - CTO - 986 de 2022
. ICCU - CTO - 987 de 2022
LOTE 3

* ICCU - CTO - 873 de 2022
. ICCU - CTO - 871 de 2022
. ICCU ~CTO - 975 de 2022
. I[CCU - CTO - 872 de 2022
. [CCU-CTO - 877 de 2022
. [CCU - CTO - 934 de 2022

9. Resolucion Numero 4561 de 29 de noviembre de 2022 INVIAS
10. Las demés normas técnicas que correspondan para la debida gjecucion del contrato.

2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligara para con el Municipio, en relacién directa con el objeto
del contrato, a lo siguiente:

2.6.1.1 OBLIGACIONES GENERALES:
1.
2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demas Documentoes del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto
del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y fa experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento
base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

dentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local durante la ejecucion del
contrato.
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| 15.
[ 20.

21.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

22.

23.

1

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el case de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento 0 condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su

capacidad para continuar con la ejecucion del contrato. |
Comunicarie a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas, técnicas, ambientales o de cuaiguier
tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato. |
Durante 1a ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y |
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus|
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso

adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran, la existencia de

pactos 0 acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un

grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion

relevante de indole juridica, comercial ¢ financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona

juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y

ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir
el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor
presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no

mayor a cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que

reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz

4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de

formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Realizar sus enfregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel que

cumpla con las siguientes caracteristicas: (i} estar cerfificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel

reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar|
cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), |
que e correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias

establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y|
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de ia Ley 80 de 1993) que le comesponda para cada pago|
o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la

ejecucion del contrato. l
Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida

por |a Entidad. |
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento

base y en el “Anexo 1 - - Anexc Técnico” en los plazos acordados con la Entidad. '
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y

Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. |
{Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato

Nacional") Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del

contrato.

{Cuando el contratista haya diligenciado el “Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios

Extranjeros”) Incorporar como minimo el noventa por ciento (30 %) de personal técnico, operativo y profesional de

origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Las demas que por ley o contrato le correspondan.
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2.6.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.Tramitar las garantias exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la oficina asesora juridica para su revision y
posterior aprobacion.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con elila supervisor/a.

3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

4. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En caso de requerirse ajuste l
mismo, debera presentar la justificacién que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea
de inferior calidad, requerimientos y obligaciones.

5. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollc de la Interventoria. Los gastos que se generen cuando las
reuniones sean programadas en sitios diferentes al domicilio contractual, seran cubiertos por el Interventor.

1 6. Garantizar disponibilidad de un vehiculo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demas que se requieran
para el cumplimiento de las actividades de interventoria y supervision del contrato de obra.

7. Presentar informes de avance en la ejecucion de la obra, semanales (ejecutivo), mensuales y final de interventoria.

Area técnica

° Descripcion y cantidades de las actividades ejecutadas.

Gréficos de cantidades de obra

Control de programacion

Control de equipos

Resumen de modificacién de cantidades de obra y especificacionss

Resultados de ensayos y pruebas

Comentarios y recomendaciones

Area Administrativa:

. Actas de comités de obra

. Resumen del estado del contrato y subcontratos.
. Informacion sobre personal, equipos e insumos.
. Registro fotografico.

Area Contable y Financiera:

® Control de presupuesto e inversion
® Reporte de multas y sanciones
. Comentarios y recomendaciones

informacién de los Contratos de Obra e Interventorfa:
. Nimero del contrato

Objeto

Valor

Plazo

Vigencia de |as garantias

Estado de las actas de pago parcial

Valor de las actas pagadas

Valor de las actas en tramite

12.6.1.3 DERECHOS DEL INTERVENTOR
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1.Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente confrato.

2. . Podran acudir a las autoridades con el fin de obtener la proteccion de los derechos derivados del contrato y la sancion
para quienes los desconozcan o vulneren.

2.6.1.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:

1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.

2. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién yfo documentacion que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato

3. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las
condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

5. Cumplir y hacer cumplir fas condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

6. Suscribir el acta de terminacion a través del supervisor encargado.

7. Suscribir juntamente con el contratista y el supervisor designado el acta de liquidacion del contrato

2.7 TIPO DE CONTRATO: interventoria

2.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE CHIA, en los siguientes sectores indicados y precisados a
continuacion:

LOTE 1, Tramo 1. Mejoramiento de 1a via que conduce de la interseccion Tiquiza — Fagua sector Ancianato La Macarena
del Municipio de Chia - Cundinamarca

iy,

COORDENADAINICIAL | COORDENADA FINAL
. 4°5312°N | 74°0340'0 [ 4°53'08'N | 74°0334'0

Tramo 2. Mejoramiento de la via que conduce de la interseccién de la via Resguardo Indigena a fa Vereda Fonqueta sector
Pueblo Fuerte del Municipio de Chia, Cundinamarca /Z
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:
e

4o

A

COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL
. 4°51'45'N | 74° 04'55"0 4°51'51"N I 74° 04'50"0

LOTE 2. Tramo 3. Mejoramiento de la via que de Ia Parroquia La Santa Cruz conduce a la Vereda Yerbabuena sector
Quebrada Honda del Municipio de Chia, Cundinamarca.

=8 2
- , ¥ LT e
K T
vmf “ﬁ:‘j.*
: §
; g A £ s.i;' Froep 2 e &%
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL

4°51'31.41"'N | 74°00'43.85"0 | 4°51'27.64N [  74°0047.310
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Tramo 4. Mejoramiento de la via que de la Vereda Yerbabuena conduce a la Vereda Fusca sector Puente San Fermin dell
Municipio de Chia, Cundinamarca. 1

COORDENADAINICIAL | COORDENADA FINAL
75127 91'N | 74°0048.33°0 | 4°512107°N | 74°0050.69°0

Tramo 5. Mejoramiento de la via que de la Vereda Yerbabuena conduce a la Vereda Fusca sector de la Y™ del Municipio de
Chia, Cundinamarca,

" COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL
2°516.08'N | 74°00'51.36'0 | 4°5109.14'N | 74°00'54.8"0

Tramo 6. Mejoramiento de la via que conduce del casco urbano a la Vereda Yerbabuena sector El Caguan del Municipio de
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Chia, Cundinamarca.

FHOET 34N
FRAEIREAED

COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL
4°50'53.09'N | 73°59'53.99"0 | 4°50'57.34"'N | 73°59'46.86"0

LOTE 3. Trama 7. Mejoramiento de la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del
Oso de la vereda Yerbabuena sector Hacienda La Maria del Municipio de Chia.

[ Googlé’a{’é
"COORDENADAINICIAL | COORDENADAFINAL |
4°51651N_| 74" 09150 | 4°5058.85'N | 74° 08.35°0

Tramo 8. Mejoramiento de la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del Oso de |a
vereda Yerbabuena sector Parcelacion Pan de Aziicar del Municipio de Chia.
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COORDENADA INICIAL | COORDENADA FINAL
; 4°50'41.13"'N | 74° 0'21.33"0 | 4°50'34.51"N | 74°0'25.06"0 i
[ [
| Tramo 9. Mejoramiento de [a via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del Oso de la
| vereda Yerbabuena sector Finca El Descanso del Municipio de Chia.

|

| . Google Eart |
| 7 & e b A i v b i L i
| COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL
| 4°50'13.96'N | 74° 0'32.46"0 | 4°50'6.75'N | 74°0'31.32"0

|
|
Tramo 10. Mejoramiento de la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del Oso del
la vereda Yerbabuena sector El Portico del Municipio de Chia.
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lllll

3 Google Eart

COORDENADA INICIAL | COORDENADAFINAL |
F50253'N_ | 74° 030.23'0 | 4°49'56.56"N | 74°0'3051°0

Tramo 11. Mejoramiento de la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del Oso de
la vereda Yerbabuena sector Rincon Alpino del Municipio de Chia.

;

COORDENADA INICIAL "COORDENADA FINAL
°495260'N | 4°49%5260°N | 4°4945 57'N | 74°0'33.79°0

Tramo 12. Mejoramiento de la via que conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del Oso de
| la vereda Yerbabuena sector Mirador El Infiernito del Municipio de Chia.
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rd =
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL

4°49'42.16"N 74°0'36.61"0 | 4°49'35.61"N 74°0'40.50"0

2.8 PLAZO DE EJECUCION:

E! plazo para la ejecucion del contrato sera de CUATRO (4) MESES, contados & partir de la firma del acta de iniciacion |
del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor, previa la expedicion del registro presupuestal, la aprobacion de
las garantias y la verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del
contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.

Valga aclarar que el plazo se establece con el fin de dar cumplimiento al principio de anualidad, no obstante,
considerando que las obras tienen un plazo mayor, la Entidad debera en el momento correspondiente prorrogar el
contrato de interventorfa con el fin de que se cuente con la vigilancia y control de las obras durante la totalidad de su
ejecucion. -

La vigencia del confrato se entiende como el plazo de ejecucién del contrato mas el término establecido para su
liquidacion.

29 SUPERVISOR DEL CONTRATO: |
La Supervision del presente contrato estara a cargo de un profesional Universitario o Especializado adscrito a la

Secretaria de Obras PUblicas o a alguna de sus Direcciones.

3 LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
| FUNDAMENTOS JURIDICOS
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3.1 MODALIDAD DE SELECCION: Por las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia conforme lo dispuesto en el
literal Numeral 3 del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 sera el CONCURSO DE MERITOS, en concordancia con lo
sefialado en el en Titulo | Modalidades de Seleccion | Subseccion |1l del Articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto Unico
Reglamentario No. 1082 de 2015 y demas normas aplicables.

3.1.1. JUSTIFICACION: la modalidad de seleccion del contratista corresponde al concurso de méritos abierto en atencion a la
naturaleza juridica de! objeto del contrato.

De conformidad con Ia Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 2, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 3,
medificado por el articulo 219 del decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.3.1. y siguientes, el concurso
de méritos es la modalidad prevista para la seleccidn de consultores.

La Ley 80 de 1993 estipula en su articulo 32, numeral 1 inciso 2, que: “En fos contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacion pblica, la interventoria deberé ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y def contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los témminos previstos en
el arficulo 53 def presente estatuto”

De igual forma, la ley 1474 de 2011, articulo 83 establece lo siguiente: Con ef fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
| estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion def objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
segin corresponda.

La interventorfa consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico def objeto o contrato dentro de la interventoria.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

4.1 VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto oficial estimado por la Entidad corresponde a DOSCIENTOS VEINTE MILLONES |
| TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($220.397.844,00) Incluido
| IVA'y demas impuestos, tasas y contribuciones.

4.1.1 JUSTIFICACION: El valor se determind con el analisis realizado en el Estudio de Mercado el cual hace parte integral
del expediente del presente proceso.
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ITEM CONCEPTO ESPECIAUZACION | CANTIDAD | HONORARIOS %Dﬁﬂgg“"{m FM. Mests | VALORPARCIAL
$ PERSONAL PROFESIONAL(f)
11 [Director de Inferventoria 1 1 $5.024.363,00, 0% 2,503 ' 400 $35.212.746,00]
1z e e deugaras 1 3327630400 100% 2,503 | e | s
13 :zfigeme gellitgveniona i 1 $327430400)  100% 2,503 400 | $32782312.00
15 Ingeniero Ambienta : 1 $327430600 2% | 2503 400 $6.195.583,00
1.6 ;Especialista en Geotecnia 1 1 $5.024.363,00 25% 2,503 4,00 $12.575.981,00
17 |Profesional en SST “ 1 $3.274.30400  100% 2503 s | s
| (COSTO PERSONAL PROFESIONAL $154.331.306,00
2 PERSONAL TECHICO (2)
Eg‘:g[::?: Teanglogo én § Q27430400 5% | 2,503 400 $16.301.166,00
22 |Cadenero o $1.300000,00| 0% 2,503 40 $6.507.800,00
COSTO PERSONAL TECNICO §22.898,966,00|
% OTROS COSTOS DIRECTOS {3)
TEM | CONCEPTO | canTiomD ! MESES | i VALOR PARCIAL
31 |ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO + IMPRESORA + FAX + SCANER + CAMARA DIGITAL 1 4,00 $950.000,00 $3.800.000,00
32 |COMUNICACIONES TELEFONICAS / CELULARES / INTERNET / CORREQ f 400 $400.000,00 $1.600.000,00
33 |TRANSPORTE ! 400 $644.500,0) $2.578.000,00
i 'TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ‘ $7.976.000,00
|
(COSTO TOTAL (14243 $185.208.272,00
VA 19% $35.189.572,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA $220.397.844,00

| 4.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal que a continuacion se relaciona:

NOTA 1: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente
del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso. Esto
en los casos en que la entidad empleo decimales, y con el fin de evitar confusiones.

Para garantizar las obligaciones economicas derivadas del futuro contrato, la Secretaria de Hacienda expidio los Certificados de

CDP No. Fecha Fuente

Valor

2024000234 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES

$16.649.555,00 )
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1103 TRANSPORTE
2024000235 13/02/2024 HIDROCARBUROGS - GAS $20.743.220,00
2024000236 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.649.555,00
2024000239 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.649.555 00
2024000240 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.649.555 00
2024000242 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.649.555,00
2024000232 12/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.649.555 00
2024000244 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.635.579,00
2024000238 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.587.582,00
2024000243 13/02/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.635.056,00
2024000228 12102/2024 21604 SGP OTROS SECTORES $16.645.886,00

1103 TRANSPORTE
2024000230 12/02/2024 HIDROCARBUROS - GAS $16.649.555 00

1103 TRANSPORTE
2024000237 13/02/2024 HIDROCARBUROS - GAS $16.603.714.00
| Total $220.397.922,00
SUMATORIA TOTAL $220.397.922,00

4.3. FORMA DE PAGO: E! Municipio de Chia pagara el valor total del contrato de la siguiente manera:

Un pago basico mensual correspondiente al 90% del valor del contrato, aclarando que el cargo basico mensual sera pagado
en el tiempo efectivo de ejecucion, el pago no seré aplicable en los periodos de suspension si se llegaran a presentar y el |

restante 10% del valor del contrato, quedara sujeto a la liquidacion del contrato.

Dichos pagos se realizaran previo el fleno de los siguientes requisitos: |
Acreditar que dio cumplimiento a la publicacion y divulgacion proactiva de la Declaracién de Bienes y Rentas, 1
Registro de Conflicto de Interés y Declaracion del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, con la presentacion |
del pantaliazo de publicacién que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto. 1
Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato. 1
Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. *

IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la
celebracion y ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana

Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.
Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.
Copia def RUT.

IMPUESTOS MUNICIPALES

IMPUESTOS NACIONALES

2% Estampilla Pro-cultura (Todos los contratos)

Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el
contrato)

3% Fondo Gerontologico (Todos los contratos)

Rete IVA ( si practica IVA)

2.5 % Estampilla Pro-deporte (Todos los contratos)

ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al momento de

realizar el pago.

ADICIONAL SE DEBERA ENTREGAR :
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Mediante la presentacion de actas parciales de avance de actividades mensuales, previa presentacion y aprobacion por
parte del supervisor de los informes presentados por el interventor; siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

1. El interventor debera suscribir un acta de entrega parcial de obras recibidas, especificando las canfidades
realizadas, su valor unifario, su valor total, el nimero del acta y su fecha de elaboracion, las observaciones
suscritas por contratista, interventor y supervisor.

2. Adicional al informe técnico, el informe del interventor debe contener detalle de la ejecucion financiera,

cumplimiento de las obligaciones del constructor en ef pago de seguridad social y aportes legales

El informe debera ir acompafiado del archivo fotografico donde se pueda constatar fa reafizacién de los trabajes.
Debera anexarse al informe de interventoria los laboratorios o pruebas efectuados durante el periodo facturado.

El interventor debe entregar la constancia de los pagos de seguridad social y aportes legales.

La factura respectiva por parte del interventor.

El interventor debera presentar, junto con sus cuentas de cobro parciales, un informe al supervisor del contrato
de interventoria que contenga una relacién detallada del estado de la inversion, las sumas invertidas y
comprometidas, asi como sus correspondientes rubros acompariados de sus respectivos soportes. El informe
debera ademas contener la ejecucion administrativa y financiera del contrato de interventoria debidamente
soportados.

Ne ok w

4.4. ANTICIPO: N/A

5 CRITERIOS PARA LIMITACION A MIPYMES

El presente proceso de contratacion en la modalidad de Concurso de Méritos es susceptible de ser limitado a Mipymes de
conformidad con las disposiciones del articulo 34 ley 2069 modificado decreto 1860 de 2021. Los interesados en que se
limite a mipymes deberan cumplir con los siguientes requisitos.
|

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador pablico, adjuntando copia del registro
mercantil, con fecha de méaximo sesenta {60) dias calendario anteriores ala prevista en el cronograma del Proceso
de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

2. Las personas juridicas mediante ceriificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
| Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion, con fecha de méximo sesenta {60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria
limitada.

' 3. Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley
1590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen,

Dichos documentos deberan cargarse a través de la plataforma sistema de compra publica Secop Il, dentro del término
establecido en el cronograma del proceso de acuerdo a las reglas establecidas en el pliego; donde se establecio que si no
se allegan en su totalidad se tendran como no presentados.

En las convocatorias limitadas a Mipymes podran participar uniones temporales o consacios, los cuales deberan estar|

' integrados solamente por Mipymes, segun el caso. Para tal efecto de limitacion, cada consorcio o union temporal o promesa
de sociedad futura se contara por si mismo, y no por el niimero de Mipymes que los integren; los cuales deberan cumplir de

| manera individual con los requisitos sefialados en el presente numeral.

Para efectos de la limitacion a Mipyme se deben presentar como minimo dos solicitudes cumpliendo con la totalidad de Ios

requisitos antes relacionados.

8. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
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6.1 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION:
De Los requisitos habilitantes se acreditaran de acuerdo con las reglas dispuestas en el Capitulo Ill del Documento Base que
hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de transporte
celebrados en modalidad de licitacion publica.

611 CAPACIDAD JURIDICA:

Los proponentes deberén acreditar su capacidad juridica de conformidad con las reglas dispuestas en los numerales 3.2, 3.3 y
3.4 del Capitulo 1l del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para
los procesos de interventoria de obra plblica de infraestructura de transporte.

6.1.2 HABILITACION FINANCIERA:

Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera y organizacional de conformidad con las reglas dispuestas en los
numerales 3.5, 3.6 y 3.7 del Capitulo (Il del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia
Compra Eficiente para los procesos de interventoria de obra publica de infraestructura de transporte.

| EXPERIENCIA GENERAL:
Se determina la complejidad técnica del proyecto en baja-media debido a varios factores:

Menor volumen de tréfico: Al estar en vias terciarias estan disefiadas para atender areas rurales o zonas de baja densidad
poblacional, lo que implica un menor volumen de trafico en comparacion con las vias principales o arteriales. Esto reduce fa
complejidad de su construccion, ya que no requieren un disefio elaborado para soportar altos flujos de vehiculos.

Menor ancho de via: En general, las vias terciarias construidas en placa huella tienen un ancho de via mas estrecho en
comparacién con las vias principales. Esto significa que se requiere menos cantidad de materiales y menor excavacion para su
construccion. Ademas, un ancho de via reducido implica menos complejidad en la sefializacién vial y en la implementacion de
medidas de seguridad.

Menor nivel de infraesfructura requerida: Para el sistema de placa huella no se requieren de infraestructuras adicionales
complejas, como puentes, intersecciones sofisticadas o sistemas de drenaje elaborados. En muchos casos, pueden construirse
utilizando métodos més sencillos, como la nivelacién del terreno y el mejoramiento dei suelo existente.

Menor exigencia de disefio: No necesitan cumplir con los mismos estandares de disefio y especificaciones técnicas que las vias
principales. Los requerimientos de geometria, resistencia del pavimento y otros aspectos son menos exigentes, lo que simplifica
la planificacion y ejecucion de [a construccion.

Menor inversién econdmica: Debido a su menor complejidad, la construccion de este tipo de vias generalmente requiere una
menor inversion econdmica en comparacion con fas vias de mayor categoria. Esto hace que sea méas accesible y viable realizar
| proyectos de construccidn de placas huellas en areas con recursos limitados.

| Es importante tener en cuenta que, si bien la construccidn de placas huellas puede considerarse de baja complejidad en
comparacion con ofras categorias de vias, sigue siendo necesaria una planificacion adecuada, la aplicacion de buenas practicas
de ingenieria y la consideracién de factores ambientales y sociales para garantizar su funcionalidad y seguridad.

El objeto principal del proyecto es infraestructura de transporte con obras adicionales de saneamiento basico, en ese sentido, la
exigencia de experiencia se determina segin lo establecido en fa Matriz 1 para pliegos tipo de infraestructura de transporte y
_omo exigencia adicional se toma lo establecido en la Matriz 1 para pliegos tipo de saneamiento basico.
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Los proponentes deberan acreditar su experiencia de conformidad con las reglas dispuestas en el numeral 3.8 del Capitulo IlI,
del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
interventoria de obra publica de infraestructura de transporte ‘

ahora bien, a fin de garantizar una idoneidad profesional minima [a entidad estima pertinente que los posibles proponentes
cumplan con unos minimos requisitos de acuerdo a la complejidad del proyecto antes mencionada de la siguiente manera: |

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los |
siguientes codigos:

| GRUPO SEGMENTO | FAMILIA [ CLASE [ PRODUCTO | NOMBRE i
| Senvicios 81 (8110 | 811015 [ 81101500 | Ingenieria arquitectonica
' Servicios | 80 18010 801016 | 80101600 | Gerenciade proyectos

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE ViAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE

AEROPUERTOS
2.2 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE GENERAL Nota 1: Se aclara que también sera valida la experiencia que haya sido
MEJORAMIENTO EN ejecutada a través de interventoria a alguna de las actividades constructivas de ||
VIAS TERCIARIAS la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

Nota 2: En caso que el proyecto a realizar la interventorfa corresponda a
pavimento articulado o adoquinado, también sera valida la acreditacion de la
experiencia en este tipo de pavimento por parte de los Proponentes.

ESPECIFICA NO APLICA

6.2 FACTORES DE PONDERACION: La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes
con los siguientes criterios de evaluacion y puntaje:

6.3
Concepto ;;;::iz |
Experiencia del Proponente 87,5 '
Equipo de irabajo (Personal Clave Evaluable) 10 |
Factor de sostenibilidad 1 |
Apoyo a la industria nacional 20 |
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
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Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de
obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontard un (1) punto de fa sumatoria obtenida en relacién con los
criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
0 sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten

6.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,5 PUNTOS):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.1 del capitulo IV del documento Base que hace
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo —
Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos,

6.2.2 EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) (10 PUNTOS):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.2 del capitulo IV del documento Base que hace
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo -
Interventoria obra piblica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

6.2.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTO}:

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.3 del capitulo IV del documento Base que hace
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo —
Interventoria obra piblica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

6.2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL {20 PUNTOS):
| Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en ef numeral 4.4 del capitulo IV del documento Base que hace
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo -
Interventoria obra plblica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

Teniendo en cuenta que el servicio que se pretende contratar es eminentemente intelectual, no se identificaron bienes
relevantes, razon por la cual se otorgard el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo
del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que sea por lo
menos del cuarenta por ciento {40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

6.2.5 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD {1 PUNTO):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.5 del capitulo IV det documento Base que hace
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo —
Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.
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6.2.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.6 del capitulo IV del documento Base que hace
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo -
Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

6.2.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0.25 PUNTOS):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.7 del capitulo IV del documento Base que hace!
parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentos tipo -
Interventoria obra piblica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

6.2.8 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE (NO APLICA EN CONTRATACION DIRECTA)
En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las reglas sefialadas en el numeral 4.8 del

Capitulo IV del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los
procesos de Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

7. OFERTA ECONOMICA

| 7.1 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Las operaciones arifméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica siempre que exista un error que surja de un
calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido errdneamente realizada.

El ajuste al peso ya sea por exceso 0 por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdmica de las
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuande la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal def peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

| La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta economica segun la normativa vigente
| aplicable.
|

| 7.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO:

| En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
| correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente en
el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas
| podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de
| Contratacién de Cofombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

8. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

La tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento se encuentra en
la Mafriz 3 - Riesgos que sera publicado en €l SECOP Il y hace parte integral del presente estudio previo.

9,GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION %
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En cumplimiento de fo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decrefo
Reglamentario 1082 de 2015, el oferente y el contratista deberan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de fa
presentacion de ia oferta, el contrato y su liquidacion y los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales
derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen en el
cuadro sefialado a continuacion, por los siguientes motivos:

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura s¢ determinan teniendo en cuenta el objeto,
la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Paraamparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del contrato

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el cubrimiento de la
responsabilidad civil extracontractual y Ia suficiencia de las garantias estan consagradas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7.,
2212318, 22123110, 221231141, 221.23.1.12, 221.23.1.13, 22123114, 22123115, 2.21.231.16 y
2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

1. CUMPLIMIENTO: Por el diez por ciento (10%) del valor total def contrato con una vigencia igual a ta duracion del contrato y
| hasta la liquidacion, contados a partir de la fecha de expedicion de la Garantia.

2. SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por €l diez por ciento (10%) del valor total del contrato con
una vigencia igual a la duracion del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la Garantia.

3. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir desde la fecha de terminacion y recibo a satisfaccion.

10.INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADQ POR ACUERDO COMERCIAL

| El proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y
 servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratados como oferta de bienes y servicios colombianos y tendrén derecho al puntaje para estimular la
industria nacional.

_ |PRESUPUESTO |EXCEPCIGN AR DE
ENTIDAD | ™ oROCESOAPLICABLE  ALICONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL  |[ESTATAL CUBIERTO POR EL
INCLUIDA [SUPERA EL|PROCESO DE|s CUERDO
UMBRAL CONTRATACION COMERCIAL
ALIANZA
PACIEICO  |CHLLE S| NO NO
MEXICO NO NO NO
PERU Sl NO = NO
CANADA NO NO ; NO
CHILE SI NO : NO
COREA NO NO s NO
COSTARICA St NO i NO
ESTADOS ACLE S| NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO
ISRAEL NO NO NO
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MEXICO NO NO - NO
TRIANGULO [EL
NORTE SALVADOR [\© NO - NO
GUATEMALA [SI Sl S| NO
HONDURAS [NO NO ) NO
UNION EUROPEA
REINO UNIDO E IRLANDAISI NO - NO
DEL NORTE
COMUNIDAD ANDINA S| S| NO St
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