Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Seccional Monteria

1
FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS
1. DATOS GENERALES
1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversion Funcionamiento X

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administracion judicial

N/A

1.3 Para proyectos de inversion

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Nacional - BPIN

N/A

1.3.2 Codigo BPIN

N/A

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura)

N/A

2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Acuerdo de aprobacién plan operativo anual de inversién (Solo para presupuesto de inversion)

2.1.1 Numero N/A 2.1.2 Fecha

2.2 Descripcion de la necesidad que incluyé en el plan anual de adquisiciones

CONTRATAR DESINSTALACION, TRASLADO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TECNOLOGICOS (SALAS DE AUDIENCIAS, PC, IMPRESORAS Y ESCANER) EN JUZGADOS LABORALES,
JUZGADOS CIVILES DE RESTITUCION DE TIERRAS, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y DE SALAS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA (DEPARTAMENTO DE CORDOBA).

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

Dado que en el proximo mes se tiene programado el traslado de los Juzgados Laborales del Circuito, Juzgados del
circuito en Restitucion de Tierras, Centro de Servicios y Juzgados de Adolescentes, que se encuentran actualmente
en las sedes CALLE 24 No. 13-80 EDIFICIO ISLA CENTER, CRA 4 No. 33-72 CENTRO EMPRESARIAL MONTE
CENTRO y CALLE 32 No. 7-06 EDIFICIO MARGUI respectivamente, todas estas oficinas seran trasladadas a la
CALLE 43 No. 14-43, PISO 5, EDIFICIO RIVER PARK, BARRIO VERSALLES.

Todos estos despachos necesitan contar al momento del traslado con sus equipos de computo, scanner, impresoras
y salas de audiencias instalados y completo funcionamiento para que al reiniciar sus actividades no posean
inconvenientes con el desarrollo de sus procesos y audiencias programadas, por tanto, nos vemos en la necesidad
de contratar el traslado de todos los equipos tecnolégicos de las sedes mencionadas a la nueva sede EDIFICIO
RIVER PARK;, ubicada en la CALLE 43 No. 14-43, PISO 5.

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3 127011 www.ramajudicial.gov.co




Y Rama Judicial

"=/ Consejo Superior de la Judicatura

\\\L :’ ” . - - . L4 . . . . L4 * e
\“ Republicarde Golombia Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial

Seccional Monteria

2

1.

El area de sistemas de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizd un diagnostico de la
cantidad de equipos aproximados que se encuentran en los diferentes despachos judiciales; y este arroja la siguiente
conclusion:

Para hallar el nimero de equipos en la sede de los Juzgados Laborales del Circuito, analizamos que esta
sede posee, 5 juzgados Laborales del Circuito. Cada Juzgado tiene un promedio de 7 empleados o
funcionarios, esto indica 35 PC, cada uno de ellos cuenta con aproximadamente 3 judicantes, es decir, 15
PC mas; cada uno posee dos (02) impresoras y dos (02) scanner y en total 5 salas de audiencias. Con esta
informacién nuestras cifras aproximadas serian:

Empleados y/o funcionarios 35 PC

Judicantes 15 PC
Impresoras y Scanner 20
Salas de Audiencias )
Total equipos 75

Para hallar el nimero de equipos en la sede de los Juzgados de Restitucidn de Tierras, analizamos que esta
sede posee, 3 despachos; cada Juzgado tiene un promedio de 7 empleados o funcionarios, esto indica 21
PC, cada uno de ellos cuenta con aproximadamente 3 judicantes, es decir, 9 PC mas; cada uno posee dos
(02) impresoras y dos (02) scanner y en total 3 salas de audiencias. Con esta informacién nuestras cifras
aproximadas serian:

Empleados y/o funcionarios 21 PC
Judicantes 9 PC
Impresoras y Scanner 12
Salas de Audiencias 3
Total equipos 45

Para hallar el numero de equipos en la sede de los Juzgados de Adolescentes, analizamos que esta sede
posee, 5 despachos; cada Juzgado tiene un promedio de 7 empleados o funcionarios, esto indica 35 PC,
cada uno de ellos cuenta con aproximadamente 3 judicantes, es decir, 15 PC mas; cada uno posee dos (02)
impresoras y dos (02) scanner y en total 2 salas de audiencias. Ademas, tiene un centro de servicios con
ocho (08) empleados. Con esta informacién nuestras cifras aproximadas serian:

Empleados y/o funcionarios 35 PC
Judicantes 15 PC
Impresoras y Scanner 20
Centro de servicios 8
Salas de Audiencias 2
Total equipos 80

Para un total de 200 equipos tecnolégicos aproximadamente en las tres sedes que se trasladaran.

Para el traslado de las salas de audiencias cabe mencionar que el cableado que se encuentra actualmente instalado
posiblemente no servira para las nuevas instalaciones, ya que las salas fisicamente no cuentan con las mismas
medidas, de la misma manera resaltamos que antes de iniciar con los procesos de la mudanza es necesario realizar
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un inventario en presencia del Ingeniero o empleado encargado de dichas salas o equipos, para tener prueba de
como se entregan y como se deben recibir.

Con fundamento en lo anterior se evidencia entonces la necesidad de contratar un servicio de mudanza (retiro,
embalaje e instalacion) de equipos tecnolégicos, incluyendo cableado de cada uno de ellos, que permitan continuar
con la conexion y operatividad de los despachos judiciales en pro del normal desarrollo del sistema judicial de la
seccional Cérdoba.

En este orden de ideas, el Area Administrativa de la Direccion Seccional tiene programada la mudanza de los
Juzgados al inmueble localizado en la CALLE 43 No. 14-43, PISO 5, EDIFICIO RIVER PARK, BARRIO VERSALLES
de la ciudad de Monteria, cuyas labores de desinstalacién, traslado y reubicacién deben empezar a realizarse a partir
del mes de Mayo.

Adicionalmente la Direccion Seccional de Administracién Judicial pretende satisfacer algunas necesidades que se
vienen presentando en algunas salas de audiencias; es importante dejar por sentado que la Direccion seccional en el
mes de septiembre realiz el contrato SER046 de 2023, cuyo objeto fue LA CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DE SALAS DE AUDIENCIAS Y LA ORGANIZACION E INSTALACION DE
PUNTOS DE RED DE DATOS EN SALAS DE AUDIENCIAS DE ALGUNOS DESPACHOS JUDICIALES DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, dicho mantenimiento se realizé a las salas mas antiguas, es decir, todas las salas
excepto las salas que aln se encontraban en garantia y por esta razén no podian ser objeto en estos mantenimiento,
pero debido a que ya han pasado més de cuatro (4) afios desde que otras salas de audiencias fueron instaladas y
algunas de ellas estan presentando serios problemas de funcionamiento como sucede en cuatro (4) salas del piso
segundo del palacio de justicia de Monteria; una en el palacio de justicia de Sahagun y dos (2) salas en el edificio
Elite de Monteria, a lo que se suma que la Oficina de Sistemas de la Seccional Monteria lleva un tiempo considerable
de haber solicitado en varias oportunidad a la mesa de ayuda del nivel central la reclamacion de las garantias para
los equipos de dichas salas porque esta garantia esta muy préxima a vencerse, o ya debe estar vencida y se requieren
con suma urgencia los elementos que se han dafado para el perfecto funcionamiento de las salas para que no se
afecte el servicio de administracion de justicia ni el derecho fundamental de acceso a la administracién de justicia de
los ciudadanos, pero no se ha obtenido respuesta alguna a estos requerimientos. Por todo lo anterior nos vemos en
la necesidad de tener en cuenta en este proyecto algunas de las salas con mayores dafios para ser reparadas y
puestas en funcionamiento nuevamente.

Generalmente una sala de Audiencias esta dotada o compuesta por los siguientes elementos:
2 Parlantes tipo interior.

1 consola de audio y video o Unidad Central de Conferencia

1 Amplificador

1 Micréfono tipo Presidente y su base 5 Micréfonos tipo delegado y su base
6 Cables tipo T para Micréfonos

1 Cables RCA 2x1

Cable 2x2 RCA - RCA 1 Cable RS232

Cables USB

1 Camara de Video conferencia

1 Multitoma

1 Rack de piso

Para tal fin, se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratacion, con el objeto de sustentar
la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual las oficinas de Almacén, Administrativa y Presupuesto
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de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Monteria, realizaron el andlisis que se presenta en este
informe para determinar las condiciones de una eventual contratacion.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Monteria, DESINSTALACION, TRASLADO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS TECNOLOGICOS (SALAS DE AUDIENCIAS, PC, IMPRESORAS Y ESCANER) EN JUZGADOS
LABORALES, JUZGADOS CIVILES DE RESTITUCION DE TIERRAS, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y DE SALAS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA (DEPARTAMENTO DE CORDOBA).

3.1.3 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas — UNSPSC

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacion, son los siguientes:

cODIGO NOMBRE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ESTANDAR
81111800 Servicios de sistemas y administracion de componentes de sistemas MANTENIMIENTO DE
SALAS DE AUDIENCIAS Y EQUIPOS PERTENECIENTES A LOS DESPACHOS
JUDICIALES DE CORDOBA

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria, realizé un estudio previo de mercado del
sector en la ciudad de Monteria, evidenciando que se hace necesario cubrir la demanda de necesidades en
CONTRATAR LA DESINSTALACION, TRASLADO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TECNOLOGICOS (SALAS DE AUDIENCIAS, PC, IMPRESORAS Y ESCANER) EN JUZGADOS LABORALES,
JUZGADOS CIVILES DE RESTITUCION DE TIERRAS, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADOLESCENTES
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y DE SALAS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN EL DISTRITO JUDICIAL
DE MONTERIA (DEPARTAMENTO DE CORDOBA).

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucién del contrato.

N/A

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones del contratista

El contratista seleccionado se obliga a cumplir las obligaciones indicadas a continuacion:

1) Cumplir con el objeto contractual en el tiempo indicado, con los amparos, valores asegurados y vigencias.

2) A efectuar los cambios y adiciones, 6rdenes u objeciones solicitadas por el supervisor, cifiéndose a las
especificaciones técnicas tanto generales como particulares acordados.

3) Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecucion, a un profesional y/o técnico con la
experiencia suficiente, quien estara a cargo de la misma.

4) El CONTRATISTA es el tnico responsable por la adquisicion de materiales y por la vinculacién de personal de
manera que los errores u omisiones del personal, corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el
CONSEJO SUPERIOR adquiera responsabilidad alguna.

5) Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al CONSEJO
SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata.
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6) Contar con una sucursal o agencia en el departamento de Cérdoba.

7) Suministrar al CONSEJO SUPERIOR y/o al supervisor cuando lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de
la labor contratada.

8) El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la
ejecucion del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

9) Suministrar al supervisor o interventor del contrato la informacion que acredite el pago de las obligaciones con
el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar y SENA cuando a ello haya lugar) Presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de
cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante
Legal o Revisor Fiscal , estableciendo una correcta relacion de los montos adeudados y las sumas que debieron
haber sido cotizadas, correspondientes al personal que utilizé en la ejecucion del contrato.

10) El contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo
0 servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el pais

11) Atender las reclamaciones e instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL.

12) Instruir a los funcionarios del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL o Terceros eventualmente afectados, sobre los tramites y
requisitos para hacer efectivas las reclamaciones.

13) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

14) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o demoras injustificadas.
15) Informar oportunamente a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Monteria todo inconveniente
que se presente y que pueda afectar la debida ejecucién del contrato.

16) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

17) Radicar las facturas o cuentas de cobro de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos
convenidos

18) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

19) EI CONTRATISTA seréa responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros.

20) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

La Direccién Ejecutiva Seccional propendera por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, “por el cual se adopta
el Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, financieros y juridicos
que ello conlleva.

Demas, criterios ambientales en los bienes y servicios que consagra el citado acuerdo.

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Monteria.

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Monteria, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que haya lugar
de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecucion del contrato.

3. Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones necesarias para la ejecucion del contrato.
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4. Verificar los documentos para la legalizacién del contrato.

5. Realizar las adecuaciones y reparaciones locativas.

6. Restituir el inmueble en las mismas condiciones que segun el inventario inicial declaran.
7. Todas las demés que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

2.

3.

La supervision del contrato estara a cargo de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL, a través de la Coordinador
(a) del Area Administrativa, o quien corresponda el cual realizara seguimiento y dara cumplimiento, ademas, de vigilar
las obligaciones establecidas en el presente contrato.

1.

El supervisor no podra modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier modificacion, adicién o prérroga
deberan ser autorizadas expresamente por el ordenador del gasto.

El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la ejecucion y cabal cumplimiento de las
obligaciones del arrendatario y del arrendador del inmueble.

Mantener permanente comunicacién con el arrendatario del inmueble y con la Unidad de Asistencia Legal para
coordinar y garantizar la correcta ejecucion del contrato.

Velar por que el arrendatario del inmueble cancele las facturas derivadas de la cancelacién del arrendamiento.
Informar al Director Ejecutivo Seccional, cualquier incumplimiento y los inconvenientes surgidos con el arrendador
del inmueble que puedan afectar la correcta ejecucion del contrato.

Solicitar concepto juridico, a la Unidad de Asistencia Legal, para la toma de decisiones cuando fuese necesario.
Las demas que establezca el manual del supervisor, la Ley y demas normas concordantes.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.3.1 Modalidad de seleccion

Minima Cuantia

3.3.2 Justificacion y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccién

De acuerdo al Articulo 2.2.1.2.1.2.7. Del decreto 1082 de 2015, “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las
Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a
adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios
vigentes.

Las entidades territoriales, los organismos auténomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no
estan obligados a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos
Marco de Precios, pero estan facultados para hacerlo”.

En consecuencia, cuando una Entidad, obligada o facultada por la Ley 1150 de 2007, va a adquirir un bien
cubierto por un Acuerdo Marco de Precios debe hacerlo al amparo del mismo. En el evento de no existir un
Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio que requiere, la Entidad Estatal debe utilizar la modalidad de
seleccion que corresponda de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y su cuantia. Verificado el sistema
de compras publicas de Colombia Compra Eficiente, se encuentra que no existe Acuerdo Marco de Precios
vigente que cobije los bienes o servicios objeto del presente estudio. Debido al valor estimado para ejecutar la
presente contratacion, el proceso de seleccion sera entonces el de minima cuantia, los estudios previos se
realizaron basados en lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley
019 de 2012, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios para que sirva de
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soporte para la elaboracion de la invitacién publica y de la comunicacion de aceptacion, de manera que los
proponentes o el eventual contratista, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad
asi como la distribucion de los riesgos que la misma propone

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

El presupuesto estimado para la ejecucién de la presente contratacion es de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M/C ($128.600.000.00) incluido impuestos.

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacion, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):

N Fecha Valor Rubro Unidad
umero .
Ejecutora
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y
SEISCIENTOS MIL PESOS M/C APARATOS DE RADIO,
($43.600.000.00) TELEVISION Y
COMUNICACIONES
SESENTA'Y CINCO MILLONES DE | A-02-02-02-006-005 SERVICIOS
8224 2024-04-25 PESOS M/C ($65.000.000.00) DE TRANSPORTE DE CARGA 27-01-08-011
VEINTE MILLONES DE PESOS M/C | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS
($20.000.000.00) DE MANTENIMIENTO,
REPARACION E INSTALACION
(EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

3.4.4 Forma de pago del contrato

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria cancelaré al contratista el valor del contrato
a través de un pago total una vez finalice la instalacion de los equipos en la sede judicial indicada, acompafiada del
visto bueno del supervisor del contrato sobre los mantenimientos efectuados, previa presentacién de la factura, e
ingreso al sistema de almacén y cumplido expedido por el supervisor respectivo y la informacion que acredite el pago
de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de
Compensacion Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar).

Para la realizacién de ambos pagos se debe anexar junto con la factura o cuenta de cobro los siguientes documentos:

1.- Factura y/o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen comun o régimen
simplificado) por parte del contratista; segln propuesta econdmica y certificacion suscrita por el supervisor del
contrato.

2.- Cumplido y/o recibido a entera satisfaccion de los servicios requeridos, expedido por el supervisor designado. Para
lo cual debera presentase un informe por cada una de las actividades, detallando su ejecucion y adjuntando evidencias
fotogréficas.
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3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
3.5.1 Requisitos habilitantes
3.5.1.1 Capacidad juridica

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a Mipyme

3.5.1.2 Experiencia

3.5.1.2.1 Experiencia general

3.5.1.2.2 Experiencia especifica

3.5.1.3 Capacidad financiera

3.5.1.4 Capacidad organizacional
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3.5.1.5 Informacion financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el pais

3.5.1.6 Capacidad técnica

3.5.2 Factores de evaluacion (Criterios de idoneidad del contratista en contratacion directa)

3.5.2.3. Incentivo de preferencia a favor de personas con discapacidad

3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

3.7.1. Analisis de garantias y amparos durante la ejecucion del contrato
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3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

3.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

3.9.1 Necesidad de interventoria (Cuando se requiera, justificar)

3.9.2 Supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del Consejo Superior de
la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

ENTIDADES ESTATALES

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS
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4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

4.1 Profesional designado por la unidad beneficiaria de la contratacion

oy

ARIA SA CHEZ PUCHE

versitario

4.2 Coordinador del Area beneficiaria de la contratacion

5. COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION
(Resolucién No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacion Direccién Ejecutiva de Administracion
Judicial)

5.1 Servidor designado por la Unidad de Asistencia Legal - Division de Contratos, o su equivalente en las
direcciones seccionales de administracion judicial

5.2 Servidor designado por la Unidad de Planeacién - Division de Estudios y Evaluaciones, o su equivalente en las
direcciones seccionales de administracion judicial
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5.3 Servidor designado por la unidad técnica del Consejo Superior de la Judicatura o de la Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial que requiere la contratacién, o su equivalente en las direcciones seccionales de
administracion judicial

5.4 Servidor designado por la unidad de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial para apoyar la unidad del
Consejo Superior de la Judicatura.
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