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Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTzA)z DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7
representado por INGRID KATHERINE RENGI(F{O HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadania N°
1.032.360.092 en calidad de Secretaria de Salud, de conformidad con el Decreto N°, 0004 Del 01 de enero de
2024, delegado por la Gobernadora para ejercer la funcjén de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento
del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0159 del 01 de mayzo de 2024, quien se denominara, EL
DEPARTAMENTOpor una parte y por la otra el HOSPITAL LOCAL ‘VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA |
E.S.E con NIT N°. 809.000.383-0, representado Jegalmente por DELLY LUCIA CABEZAS GUTIERREZ]
identificada con cédula de ciudadania No. 65.774.296, en calidad de Gerente, como lo establece el Decreto No.
025 del 05 de febrero de 2024, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al articulo
8 de la ley 80 de 1993, adicionado articulo 18 de la ley 1150 de 2007 ¥ quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, el cual se regira

L

por las siguientes:

| TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO “ELABORACION DE ESTUDIOS Y
| DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL VITO }ASAEL
| GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNIGIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA”

| DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la

suscripcion del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalizacion del acto contractual,
| o hasta agotar los recursos.

| EI Departamento del Tolima o donde lo requiera en cumplimiento del objeto del contrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Invertir adecuadamente los recursos aportados por el departamento en
desarrollo del presente confrato.

2. Velar por el cumplimiento especifico del objeto de este contrato.

3. Ejecutar la elaboracion de “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ
PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA”.
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4. Celebrar todos los actos contractuales a que hubiere lugar, para la ejecucion del
contrato, en estricto cumplimiento de] manual de contrataciéon del hospital al
régimen de contratacién y a los principios de la funcién publica y gestion fiscal.

5. Velar por el cumplimiento del objeto de este contrato, de acuerdo al proyecto
presentado y a las normas aplicables a los estudios, disefios y la construccion
de obras hospitalarias NSR, RETIE, RETILAP, - RAS 2000 Resolucion del
Ministerio de Salud y Proteccion Social N°4445 de 1996, Resolucion 3100 de
2019, 2053 de 2019 entre otras y demas normas vigentes y/o sustantivas de las
mismas gue requieran dichos estudios y disefios.

6. El Hospital garantizara que el Contratista de los estudios y disefios debera
adelantar su propuesta acorde con los permisos y consultas previas emitidas por
las entidades competentes, tales como Planeacién Municipal, Cortolima,
Empresas prestadores de servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energia
“Celsia”, Ministerio de Salud y Proteccién Social, y demas entidades que
intervengan en la reglamentacion, control y aprobacién de estos proyectos, en
total acuerdo a la reglamentacion vigente tales como Leyes, Acuerdos, decretos,
resoluciones y demdas normas requeridas para la ejecuciéon de los presentes
estudios y disefios, se modifica o complementan, el proponente debe acogerse
a ella sin costo adicional alguno para el Departamento. Igualmente el contratista
debera acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del
supervisor y/o interventor, sin costo adicional alguno para el Departamento.

7. Realizar los procesos de seleccion objetiva para contratar la elaboracién de
estudios y disefios para la construcciéon del hospital local VITO FASAEL
GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN -
TOLIMA con persona natural o juridica que acredite capacidad y disponibilidad
de un ingeniero o arquitecto debidamente matriculado. Los Estudios a entregar

son:

- Plano topografico detallado con curvas cada 1,00m. si se requieren.

- levantamiento(ubicacion) detallado postes, arboles, edificios, parqueos,
alcantarillado, redes electrices, cerramiento, etc.

-Secciones (cortes) longitudinal y transversales.

-carteras topograficas.

- informe topografico

.-Localizacién edificio relacidn lo
[ 6 i aci te UND 1

- Certificacion expedida por el topografo

- Copia Cedula de ciudadania topégrafo

-Copia Matricula Profesional. Memorial de responsabilidad

- Certificacion expedida por el arquitecto encargado donde conste que realizé
levantamiento que se presentan. Firmada con numero de cédula y matricula.

- Copia de la cédula de ciudadania del arquitecto.

- Copia matricula profesional del arquitecto.
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- Esquema bésico, Anteproyecto, proyecto definitivo

T

i

s A

Plantas arquitectonicas

Planta de cubiertas Cortes

Fachadas

Planc detalles constructivos

Plano detalles de ventaneria

Planc detalle de puertas

Plano detalle de pisos

Plano detalle de cielorraso

Plano detalle de mesones con arquitectonico. UND 1

Modelo 3d del proyecto (Dos Vistas Renders Exterior y Dos Vistas Render Interior).

Renders del proyecto (Dos Vistas Renders Exterior y Dos Vistas Render Interior

Videos para Esquema Basico, Anteproyecto y Proyecto Definitivo

Certificacion expedida por el arquitecto encargado donde conste que realizo el
disefio arquitecténico, planos y demas documentos que se presentan. Firmada con
numero decédula y matricula.

Copia de la cédula de ciudadania del arguitecto.

Copia matricula profesional del arquitecto.

Estudio y disefio bioclimatico

- Plano de Localizacién Regional y local del proyecto

- Plano de ubicacidn de los trabajos de campo

- Registros de perforacion y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio

- Plano de localizacién de sondeos

- Memoria de célculo con el resumen de la metodologia seguida

- Muestra de calculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los

Ll resultados en forma de graficos y tablas

- Perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones y nivel freético del suelo UND 1
para disefio de sismo resistencia. (sondeos en cumplimiento a NSR-10)

- Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones.

- Capacidad portante o resistencia del suelo del Cota de fundacién de cimientos,
tipo, profundidad y capacidad de soporte suelo de fundacién y sentamientos.

- Recomendaciones de la cimentacidn, excavacidn y todo el sistema constructivo
mas conveniente

- Recomendaciones para la proteccion de edificaciones y predios vecinos (Si se
requiere)

- Asentamientos probables
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- Clasificacion del suelo segun la Norma NSR-10

- Mapa de micro zonificacién sismica, de la region (si aplica) Recomendaciones
para posibles obras de drenaje especificaciones para obras de contencién y/o
canalizaciones (cuando sean requeridas).

- Certificacion expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizo
estudio de suelos y documentos que se presentan. Firmada con de cédula y
matricula profesional.

- Esquemas, dibujos, gréficas, fotografias, planos y todos los aspectos que se
requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones

- Copia de la cédula de ciudadania del geotecnista.

- Copia matricula profesional del geotecnista.

- Implementar programas de PMA en (construccion, operacién y cierre de obra) , en
educacion amiental y manejo de escombros, conservacion y restauracion de la
estabilidad geotecnica, mitigacion por ruidos por fuentes moviles

- Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades

arquitecténicas del proyecto. Estudio y disefio de la cimentacién del proyecto,
cerramiento perimetral y demas elementos.

- Planos donde se especifiquen todos los ejes y la nomenclatura de cada viga y
cada zapata, debidamente acotados.

- Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen las estructuras
conforman el proyecto, segun lo requiera. (detalles de perfileria) y planos.

- Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, unién de la estructura con
la teja.

- Planos de todos los elementos estructurales del proyecto, indicando en caso los
paréametros sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales.

- Despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales, incluyendo placa
de contra piso y de cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos
del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias

= UND 1
- Plano de planta de la placa de contrapiso

- Plano de corte de terreno con el mejoramiento del terreno de acuerdo al disefio,
especificacion de la electrosoldada y dimensién del espesor de la placa.(si fuese
necesario) incluye Memorias de calculo Estudio y andlisis Dindmico de las
estructuras que la determinacion de las caracteristicas dindmicas, célculo de los
periodos y modos de vibracion N-R-10

- Calculo de las fuerzas de inercia probables segun la norma sismoresistente

- Célculo comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de repuesta,
si las condiciones de la estructura asf lo hicieran recomendables

- Célculo de los efectos sismicos y de viento sobre la estructura

- Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizé
Disefio estructural, planos, memorias de célculo y demas documentos que se
presentan. Firmada con numero de cédula y matricula profesional.

Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del disefio estructural

NITARI
- "Disefio hidraulico- RAS 2000 (Disefio y calculo de acometidas de red principal UND 1
hidraulica y distribucién interior). Los planos deber estar debidamente acotados
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- Disefio sanitario y disefio pluvial- RAS 2000 (Disefio y calculo de acometidas a red
principal, ventilacién y reventilacién interior,

- colectores finales de aguas negras y lluvias, registros y cajas de inspeccién los
planos deben estar debidamente acotados)

- Memorias de calculo

- Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizé el
disefio hidrosanitario, planos, memorias de célculo y demas

- Documentos gue se presentan. Firmada con nimero de cédula y matricula
profesional. Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del disefio
hidrosanitario.

Copia matricula profesional del ingeniero encargado del disefio hidrosanitario.
Memorial de responsabilidad de los disefiadores"

i

Lot

- Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension
intericr y exterior y apantallamiento.

- Planos de las redes eléctricas de media y baja tension del proyecto, incluidos
detalles especificos de construccién para conexién, detalle estructuras arranque y
llegada.

- Plano de canalizaciones intemas eléctricas, cuadros de carga y diagramas
unifilares.

- Diagrama de apantallamiento- (diseiio del sistema externo de proteccién contra UND 1
descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 (ltima actualizacién).

- Disefio fotométrico- RETILAP (garantizando la iluminacién suficiente para
actividades nocturnas). Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde
conste que realizé disefio eléctrico, planes, memorias de calculo y deméas
documentos que se presentan. Firmada con numero de cédula y matricula. Copia
de la cédula de ciudadanfa del ingeniero encargado del disefio eléctrico.

Coda matricula profesional del ingeniero encargado del disefio eléctrico. Memorial
de responsabilidad de los disefiadores

- Memorias de célculo y disefio de las redes de voz y datos del proyecto.

- Memorias de calculo y disefio del sistema de llamado de enfermeria

- Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realizé el
disefio UND 1

Copia de la cédula de ciudadania del profesional encargado de las redes de y
datos. y llamado enfermeria matricula profesional del profesional encargado del
disefio de las redes de voz y datos y llamado enfermeria Memorial de
responsabilidad de los disefiadores

- Memorias de calculo y plano del disefio de las redes de deteccidn y extincion de
incendios Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que
realizo el disefio de las redes de deteccion y extincién, planos y demas documentos
que se presentan. Firmada con numero de cédula y matricula.

UND 1
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- Copia de la cédula de ciudadania del profesional encargado de las redes de
deteccion y extincion Copia matricula profesional del profesional encargado del
disefio de las redes de deteccion y extincién.

-.c‘;"xm%v*wawﬁ“ : ;;_E) = ;“.Q § e

- Memorias de calculo y plano del disefio red de oxigeno y gases medici

nales

- Certificacién expedida por el profesional encargado donde conste que realizé el
disefio red de oxigeno y gases medicinales, planos y demas documentos que se
presentan. Firmada con nimero de cédula y matricula.

UND 1
- Copia de la cédula de ciudadania del profesional encargado del disefio red de

oxigeno y gases medicinales

Copia matricula profesional del profesional encargado del disefio red de oxigeno y
gases medicinales Memorial de responsabilidad de los disefiadores

- Memorias de célculo y plano del disefio sistema de aire acondicionado

- Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realizé el
disefio de sistema de aire acondicionado, planos y deméas documentos que se
presentan. con nimero de cédula y matricula. UND 1

- Copia de la cédula de ciudadania del profesicnal encargado del disefio sistema de
aire acondicionado

Memorial de responsabilidad de los disefiadores

- Presupuesto General (Discriminacion del A.L.U)

- Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en
el total del presupuesto.

- Andlisis de precios Unitarios.

- Memorias de Cantidades

- Anadlisis del Valor de la Interventoria de Obra.

- Analisis de Mano de Obra

- Andlisis de factor prestacional

- Discriminacién detallada de los costos indirectos A.l.U

- Discriminacion detallada de Factor Multiplicador de Interventoria

- Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto. UND 1

- Ficha de especificaciones técnicas para cada item del Presupuesto.

- Listado de materiales basicos y andlisis de herramientas

- Descripcion de la fuentes, cotizaciones o listado de precios oficiales donde se
referencien los unitarios y equipos (si fuese el caso)

- Estudio de mercado de cotizaciones.

- Plano de Localizacion de Canteras con Kilometrajes de Distancia

- Cronograma de obra y flujo de inversién

- Certificado expedido por el profesional encargado donde conste que realizo el
presupuesto de obra firmado con numero de cedula y matricula profesional.
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Copia de la cedula de ciudadania del profesional encargado de la elaboracion del
presupuesto de obra,

www.tolima.gov.co

- Disefios Urbanistico y de Obras exteriores

- Memorias de Calcule con las caracteristicas de obra exterior a construir.

- Plano disefio de producto a disefiar Urbanisticos.

- Memoria de Responsabilidad del Disefiador Firmado. UND 1

- Copia de la cédula de ciudadania del arquitecto.

- Copia matricula profesional del arquitecto

Certificado de Vigencia Profesional.

- Documento Estudio de Seguridad Humana del Disefio en cumplimiento a la NSR-
10

- Memoria de Responsabilidad del Disefiador Firmado.

- Copia de la cédula de ciudadania del disefiador UND 1

- Copia matricula profesional del disefiador

Certificado de Vigencia Profesional,

- Documento Estudio de Energia Fotovoltaica

- Memoria de Responsabilidad del Disefiador Firmado.

- Copia de la cédula de ciudadania del disefiador UND 1

- Copia matricula profesional del disefiador

Certificado de Vigencia Profesional,

3

E

il
3

ST

- Plano de ubicacion de los trabajos de campo

- Registros de perforacién y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio

- Plano de localizacién de sondeos

L

- memoria de célculo con el resumen de la metodologia seguida

- muestra de célculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los
resultados en forma de gréficos y tablas

- Perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones y nivel fredtico del suelo
para disefio de sismo resistencia. (sondeos en cumplimiento a NSR-10) UND 1

- Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones.

- Capacidad portante o resistencia del suelo del Cota de fundacién de cimientos,
tipo, profundidad y capacidad de soporte suelo de fundacién y asentamientos.

- Recomendaciones para la proteccion de edificaciones y predios vecinos (Si se
requiere)

- Recomendaciones para el Disefio de Pavimento.

Pagina 7 de 14
Edificio Gobernacidn del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




GOBERNACION DEL TOLIMA

o9
NIT: 800.113.6727

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS wﬁﬂggfggﬁﬁco
DIRECCION DE CONTRATACION ' GOV

AL 81 0 7 MAY 2024

- Asentamientos probables

- Clasificacién del suelo segtn la Norma NSR-10

- Mapa de micro zonificacién sismica, de la region (si aplica) Recomendaciones
para posibles obras de drenaje especificaciones para obras de contencién y/o
canalizaciones (cuando sean requeridas).

- Certificacion expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizé
estudio de suelos y documentos que se presentan. Firmada con de cédula y
matricula profesional.

- Esquemas, dibujos, gréficas, fotografias, planos y todos los aspectos que se
requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones

== : - Disefio de Pavimento y de mas obras que se consideren complementarios
= “Contencién, estabilidad, obras de arte y demas requeridas” en cumplimiento a la
= 8 NSR-10,

= ! - Copia de la cédula de ciudadania del geotecnista.

- Copia matricula profesional del geotecnista disefiador del estudio de Pavimentos.

- Memoria de Responsabilidad del Disefiador Firmado.

- Copia de la cédula de ciudadania del disefiador

- Copia matricula profesional del disefiador

- Certificado de Vigencia Profesional.

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: Sefializacién, desvios y consideraciones
S : necesarias que apliquen para la Construccién del Nuevo Hospital y en las areas
: cercanas al proyecto. Brindar garantias de intervenciones seguras para todos los
actores desde el punto de vista vial, es decir: minimizar la probabilidad de ocurrencia
de accidentes durante la construccién de las diferentes obras.

INTERVENTORIA UND 1
REVISOR EXTERNO UND 17

Los entregables de cada estudio deberan estar de acuerdo a lo aprobado en el
proyecto. Realizar el tramite y consecucion de licencias (las expensas corren por
cuenta de la E.S.E). El consultor tendra la obligacién de presentar las entregas
_ correspondientes al “Esquema Basico, Anteproyecto, y Proyecto Definitivo,
5 incluyendo modelo tridimensional” las cuales hacen parta de una sola unidad del
proyecto objetivo y final, El area construida aproximada propuesta es de 1.952
M2, pero el area definitiva sera la resultante del ajuste al programa médico
arquitectdnico que en caso de ser mayor al area aproximada propuesta no
generara mayores costos para El DEPARTAMENTO.

8. Verificar y garantizar que el oferente adjudicatario aporte en su oferta la
acreditacion de certificaciones de la ejecucion de contratos cuyo objeto haya sido
la elaboraciéon y/o ejecucién y/o coordinacién y/o supervisién de estudios y
disefios técnicos de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, bien sea
publicos o privados.

9. Llevar a cabo la contratacion de la interventoria para la elaboracién de estudios
y diseflos para la construccién del Nuevo Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez
Pedraza E.S.E del municipio del Valle de San Juan - Tolima, bajo requisitos que
garanticen la idoneidad del interventor, contratando a una empresa y/o persona

| natural “Ingeniero o Arquitecto”, y/o consorcio y/o unién temporal y/u otra forma

1
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16

19

21

10.

11.
12.

13.

14.

15.

17.

18.

20.

de asociacion legalmente aceptada por la Ley Colombiana que tenga cuando
minimo la experiencia en la ejecucidén como contratista o haya sido interventor,
o director de contratos de estudios y disefio y/o construccion y/o de hospitales.
Publicar en el sistema electronico SECOP la seleccién del confratista y la
actividad contractual que se derive de la ejecucion del presente contrato.

El hospital debera velar por la idoneidad del oferente.

Ejecutar el proyecto objeto del presente contrato, bajo su responsabilidad y la
vigilancia debida tanto técnica como financiera.

Constituir como afianzado una péliza a favor del departamento come asegurado
y beneficiario en una compafiia de seguros legalmente autorizada en Colombia
gue garantice el cumplimiento de |as obligaciones adquiridas, en la ejecucién del
contrato.

Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y
economicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.

Girar los recursos al contratista de conformidad con las actas de informes
parciales, comparando el avance con la ejecucién de la programacion para la
elaboracion de estudios y disefios. El hospital no podra pagar al contratista el
total del contrato, hasta tanto no se haya terminado la misma y haya suscrito con
el contratista acta de recibo final de los estudios y disefios.

Aperturar una cuenta bancaria especial para el manejo de los aportes
correspondientes al presente contrato. El hospital abrira una cuenta bancaria que
llevara el nombre del contrato, de la cual ejercera vigilancia el departamento a
través del supervisor que designe para ello.

Reintegrar al departamento los rendimientos financieros que generen los dineros
transferidos por el departamento, asl como los excedentes y los saldos que no
se |llegaren a ejecutar parcial o totalmente.

Presentar al departamento los informes de ejecucion e interventoria que incluya
los aspectos financieros, técnicos y administrativos de la ejecucion de las
actividades con sus debidos soportes cuando le sean solicitados por el
supervisor,

Entregar al departamento del Tolima informes trimestrales sobre la ejecucién
tecnica y financiera del contrato con los respectivos soportes de inversion de los
recursos.

Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales (ley 789 de 2002 articulo 50 y ley 1150 de 2007 articulo 23) y
exigirlas al constructor e interventor adjudicatarios de los contratos derivados del
presente contrato.

Ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se aumente el
valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. As|
mismo, deberd reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea
afectado por razon de siniestros. De lo anterior, el hospital debe comunicar
inmediatamente a la compafiia de seguros:

OBLIGACIONES GENERALES:
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Cumplir con el objeto del contrato.

Firmar las actas de inicio, suspension, aclaracion, modificacién o adicién, y
terminacion a que haya lugar de comun acuerdo con el supervisor.

Presentar informes solicitados por el supervisor.

Guardar la suficiente reserva sobre la informacion que se obtenga en desarrollo
de las actividades confractuales.

Realizar la actualizacién en tiempo real de la Plataforma SECOP Il respecto
al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

En caso que se vuelva a presentar una emergencia adoptar los protocolos de
bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental
para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19.

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de
acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes.
Presentar el documento equivalente o factura en los términos, formatos y con los
soportes solicitados por el Departamento y el supervisor.

Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomia e
independencia, sin perjuicio de la necesidad de coordinacion con la
Gobernacion, en cumplimiento a los acuerdos de ejecucion contractual pactados
entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda.

Cumplir con la politica ambiental implementada por la Gobernacion del Tolima,
desarrollando buenas practicas ambientales relacionadas con el ahorro y uso
eficiente del agua, energia, papel y manejo de residuos.

Tener disponible y remitir los respectivos soportes como actas o certificados de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicion final de residuos
generados o su plan de aprovechamiento segun las normativas ambientales
vigentes.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista debera utilizar elementos o
insumos biodegradables y NO de icopor o plastico de un solo uso. Se excluyen
de la prohibicion 1. Los plasticos de un solo uso destinados a propositos meédicos
y la contencion de sustancias quimicas para la disposicion de residuos
hospitalarios. 2. Los plasticos de un solo uso destinados a los procesos de
produccién de la fabrica de licores del Tolima.”

Nota: Las obligaciones del Departamento se encuentran en el numeral 2.1.9 del estudio

El valor total del Contrato interadministrativo es de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESQS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 393.057.618,80) MCTE

A.

EI DEPARTAMENTO pagara al HOSPITAL el valor de su aporte de la siguiente manera:

Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuando se
acredite el 30% de avance en la ejecucion de las obligaciones contractuales,
entre ellas haber suscrito contrato de estudios y disefios para la construccion del
nuevo Hospital Local Vito Fasael Gutierrez Pedraza E.S.E del municipio del Valle
de San Juan - Tolima e interventoria respectiva. ~

Un segundo pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento
cuando se acredite el sesenta por ciento (60%) de las actividades contractuales,
recibido a satisfaccion por parte de la interventoria y el Hospital Local Vito Fasael
Gutiérrez Pedraza E.S.E del municipio del Valle de Safi Juan - Tolima.
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C. Un tercer pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando
se acredite el 100% de las actividades contractuales correspondientes a estudios
y disefios definitivos entregadas a satisfaccion por parte de la interventoria y el
Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza E.S.E del municipio del Valle de
San Juan - Tolima.

D. Un pago final equivalente al diez (10%) del valor del aporte del departamento a
la firma de la correspondiente acta de liquidacién.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la realizacion de los pagos se debera presentar por parte
del Hospital:1. Pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud.2.
| Certificacion de apertura de cuenta exclusiva para el manejo de los recursos girados a
nombre del presente contrato.3. Informe de avance de la Consultoria, suscrito por el
| supervisor del contrato, previo aval por parte de la Interventoria para los estudios vy
disefios. 4. Las demas que le sean solicitadas por el Supervisor, con el fin de garantizar
| la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de gue se realice cambio
de supervisor se debera anexar fotocopia del acto administrativo o contractual mediante
la cual se designa. PARAGRAFO TERCERO. El supervisor debera verificar para cada
pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de
| seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de
la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los
| aportes, incurrird en causal de mala conducta, que serd sancionada con arreglo al
Régimen Disciplinario vigente. PARAGRAFO CUARTO. El supervisor sera responsable
de la veracidad de la informacion contenida en el informe de supervision. PARAGRAFO
QUINTO. Para el tltimo pago se requerira la presentacién del documento que acredite
que la informacién del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa
| aprobacién de la Direccion de Contratacion. PARAGRAFO SEXTO. Para el tltimo pago
se requerira la presentacion del documento que acredite que la informacién del
CONTRATO se encuentra actualizada en el SECOP 2.

De los valores a pagar durante la ejecucién del contrato, el DEPARTAMENTO aplicara
| las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes
aplicables. PARAGRAFOQ: E| Gobierno Departamental podra realizar la retencién y/o
descuento de la tasa Pro- Deporte y Recreacién Departamental correspondiente al DOS
(2%) PORCIENTO de conformidad con lo establecido en la ordenanza 0038 del 02 de
| Diciembre de 2020.

e
CDPY VALOR VALOR DE

i FUENTE| RUBRO CONCEPTO FECHA AFECTACION
e
LS Transferencias para

Rentas | %0 919542 | Empresas Sociales 2978 9! | §303.057.618,80 | $393.057.618,80

cedidas | 5 3 301.02. deg%fﬁ‘_d" marzo

005-0742 | 5051004730106 | 92024

La vigilancia, seguimiento y verificacién técnica, administrativa y contable de la ejecucién
y cumplimiento del presente Contrato Interadministrativo sera ejercida por ORLANDO
LOZANO LOZANO — DIRECTOR DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y CALIDAD DE
LA PRESTACION de la Gobernacién del Tolima, o quien haga sus veces de conformidad
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| con lo establecido en el Manual de Contratacion del Departamento del Tolima y las
demas normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARAGRAFO PRIMERO. EI
supervisor tendra (Ademas de las establecidas en el Manual de Contratacién) las
siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la ejecucién del Contrato. 2. Hacer
recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecucion del
Contrato. 3. Expedir certificacién de cumplimiento a satisfaccion de las actividades, si
fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al dia y acredite el
cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5.
Remitir al archivo del Grupo de Contratacién toda la documentaciéon en original que se
genere en relacion con el Contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y
Post-contractual. 6. Teniendo en cuenta que, es obligacion de la Entidad dejar constancia
del cierre del expediente del proceso de contratacién o convenio. El ordenador del gasto
y/o el supervisor del contrato deberan realizar el acta cierre del expediente electrénico y
publicarlo en la plataforma SECOP Il. 7. Verificar en la plataforma SECOP Il, que la
informacion registrada por el contratista correspondiente a la ejecucion del contrato,
ctividades, actas y demas soportes que estén debidamente publicados en cumplimiento
del rol asignado en la plataforma. 8. Efectuar la revisién constante del Manual de
supervision e Interventoria de la Entidad y de las actividades generales y especificas a
cargo del supervisor y/o interventor. PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que
ocurran entre el Supervisor y el CONTRATISTA o su representante seran dirimidas por
el DEPARTAMENTO, cuya decisién sera definitiva.
El CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a allegar poliza Unica de
| cumplimiento expedida por una compariia de seguros legalmente establecida en el pais
| que ampare los siguientes riesgos:
A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Equivalente al DIEZ (10%) por ciento
del valor total del Contrato, por duracion del contrato y SEIS (6) meses mas.
B) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del
contrato, por duracion del contrato y CINCO (5) afios mas.
C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
Equivalente al CINCO (5%) por ciento del valor total del contrato, por duracion del
contrato y TRES (3) afios mas. PARAGRAFO PRIMERO. De conformidad con el
Decreto 1082 del de 2015, y deméas normas que aclaren, sustituyan o modifiquen,
CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de la pdéliza de cumplimiento hasta el
momento de la liquidacién del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. De no liquidarse el
Contrato de comun acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminacion del
~ | plazo estipulado en el mismo, debera EL SUPERVISOR solicitar al SERVICIOS
| POSTALES NACIONALES S.A.S. la ampliacién del término de vigencia de la poliza,
hasta el momento de la liquidacién del acto contractual.

El Contrato también podra terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por
acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor.

Solo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o0 mutuo acuerdo de las partes podran
suspender la ejecucion del Contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hara
constar en acta que suscribirda CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del
ordenador del gasto.

EI CONTRATISTA, no podra ceder el presente Contrato.

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la
liquidacion de multas diarias sucesivas del (1%) del valor total del Contrato, sin que éstas
sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal
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establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podré efectuarse con cargo a la
garantia de cumplimiento. De las multas y deméas sanciones impuestas por el
Departamento se informard a la Cdmara de Comercio y a la Procuraduria General de la
Nacion. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A.S. del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
hasta la terminacion del Contrato.

De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental 811 de 2017, toda solicitud de
este tipo sera tramitada por la dependencia respectiva y con la revisién de la Direccién
de contratacion, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto
bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompafada de los
soportes indicados en los cuales se concepttie en la necesidad y conveniencia y con la
debida antelacion al vencimiento del plazo de ejecucién

El presente Contrato no genera relacion laboral alguna entre el Departamento y
CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de
ningun tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la clausula quinta.

| El presente Contrato se liquidara de com(n acuerdo por las partes dentro de los seis (6)
meses contados a partir de su finalizacién o de la expedicion del acto administrativo que
_ | ordene su terminacién o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el
supervisor preparara el acta correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor
verificara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 durante la vigencia del Contrato por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFOQ
SEGUNDO. Si CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién previa notificacion de la
Secretaria ejecutora o |as partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro
del plazo establecido en la presente clausula, la liquidacién sera practicada directa y
unilateralmente por la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptara por
acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con
la suscripcion del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas para contratar en la
Constitucion Politica, articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones aplicables
y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecucion del Contrato se dara aplicacion a lo
dispuesto por el articulo 9° de la misma ley.

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste
| debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento
| (10%) del valor del Contrato, el cual se podra cobrar, previo requerimiento, con base en
el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo.

Las controversias que surjan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacién previstos en
la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen.

By

Forman parte integrante de éste Contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos
que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o
aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la
legalizacion que se elaboren. 4- Los documentos que soporten la ejecucion del
mismo. 5- Elacta de liquidacién bilateral o acto administrativo de liquidacion
| unilateral segiin sea el caso.

| El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes, y para su ejecucion
| serequiere: A) Registro presupuestal. B) Constitucién de garantia y posterior aprobacion
por parte de la Direccién de Contratacién del Departamento. PARAGRAFO PRIMERO:
~ | El presente acto contractual estéd exento de estampillas de conformidad con las

|| disposiciones departamentales vigentes.
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De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que aclaren, sustituyan o
| modifiquen, CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener al
| DEPARTAMENTO libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
| terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
| dependientes, en desarrollo del objeto contractual.

| El acta de inicio sera suscrita por el supervisor y CONTRATISTA dentro de los cinco (5)
| dias habiles siguientes a la fecha de legalizacion del Contrato.

| Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por la Ley 1150 de 2007, el Decreto
| 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, y demas normas que la modifiquen, y adicionen.

EL DEPARTAMENTO Y CONTRATISTA, acuerdan que para todos los efectos legales
| que se deriven del presente Contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibague.

| Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y los demas documentos que forman
parte integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de la autonomia
de la voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del Cédigo Civil
Colombiano.

| Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
| virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente
‘| efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona
| v a las direcciones indicadas a continuacion: i) Por parte de Gobernacion del Tolima,
Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 correo electréonico:
direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al CONTRATISTA, en el correo electronico:
' : hospvitofg@yahoo.com ~

“Elabors: Laura Valentina Moncaleano Rojas - Abogada Direccién de Contratacmn.w

Re visé: Dra. Kateryne Ledn Miranda — Directora de Contratacién. ;
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