
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD 
DE OFERTAS 

 
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTOS DE VÍAS DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL DE LA 

SUBREGIÓN SUROESTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA FASE 2 en el marco del contrato 
de Administración Delgada  
 
De conformidad con lo señalado en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL Artículo 14 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS se procede a la elaboración de los estudios 
y documentos previos con la información necesaria para determinar cada modalidad de selección que permitan 
determinar la oportunidad y conveniencia y elaborar la invitación y el contrato de la futura Contratación así: 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONÓMICO:  
LA EDUR, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos contratistas a fin de apoyar 
la gestión de LA EDURA, contratos en los que se han pactado condiciones similares sin que a la fecha se 
haya evidenciado dificultades en la celebración, legalización y ejecución que imponga la incorporación de 
estipulaciones especiales adicionales. 
 
1. ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto contractual, se 
caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado conocimiento y la suficiente 
experiencia reconocidas, conforme a las necesidades requeridas por la entidad y que se plasman en el 
presente estudio.  
 
Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas agregadas por innovación, 
desarrollo técnico para crear productos finales y que los servicios requeridos deben ser de suficiente calidad 
que permita suplir la necesidad y revisado el mercado del sector se aprecia la existencia de la disponibilidad 
del mismo en el mercado y es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
 
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni disponible para cumplir 
con el objeto del contrato  
 
2. REGULATORIO:  
 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su comercialización, 
ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y 
todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo 
comercial o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por 
la entidad que permita cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional, y nacional, 
con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la 



 

posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita 
cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que 
tienen relación con el objeto del presente proceso. 
 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado existen personas 
naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el objeto del contrato en el tiempo y 
condiciones requeridas la EDUR 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad Por medio de procesos públicos o invitaciones directas al contratista en el 
evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad del bien o servicio requerido en el 
presente estudio sin contratiempo alguno, considerando que en el mercado local, nacional o extranjero existe 
pluralidad de personas naturales o jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así 
como han participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el 
contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes estudios han 
sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o limitante alguna en su entrega 
por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el cumplimiento de los requisitos 
legales que demanda la unidad y la legislación colombiana 
 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad su esfuerzo 
intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto contratado 
 
 

 
2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 
 
La EDUR tiene la necesidad de contratar a una persona natural o jurídica para la Interventoría técnica, 

administrativa y financiera de las Obras de mejoramiento de vías del circuito productivo rural de la subregión 

suroeste en el municipio de Pueblorrico, ya que, dado el desarrollo que se está dando en dicho municipio está en la 

obligación de invertir en su infraestructura y mejorar las vías rurales del Municipio para garantizar la 

intercomunicación entre las veredas y corregimientos con la zona urbana en pro del desarrollo económico y 

social. 

Teniendo en cuenta lo anterior la forma más conveniente para satisfacer la necesidad es adelantar la contratación con 
una persona natural y/o jurídica, acorde con el procedimiento de nuestro manual de contratación que supla la 
necesidad 
 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL UNIDAD 
CANTIDAD 
REQUERIDA  

CODIGO 
UNSPSC 



 

1 

MEJORAMIENTOS DE VÍAS DEL CIRCUITO 
PRODUCTIVO RURAL DE LA SUBREGIÓN 
SUROESTE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLORRICO ANTIOQUIA FASE 2 en el 
marco del contrato de Administración 
Delgada  

UNIDAD  
 
1 

72141100 

 
Especificaciones técnicas adicionales para el cubrimiento de la necesidad: 
 
Personal mínimo requerido 
 
 

CARGO. CANT. PROFESIÓN. EXPERIENCIA  DEDICACIÓN-  

DIRECTOR DE 

OBRAS 

 

 

 

1 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto o 

Arquitecto 

Constructor en 

Obras Civiles 

General: No menor de Diez (10) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Especifica: Haber 

participado en calidad de director 

o Residente de obra en por lo 

menos cinco (5) contratos cuyo 

objeto corresponda a la 

construcción de edificaciones y/o 

vías 

30% 

RESIDENTE DE 

OBRA. 
1 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto o 

Arquitecto 

Constructor de 

Obras Civiles 

General: No menor de cinco (5) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Especifica: Haber 

participado en calidad de director 

o Residente de obra y/o 

interventoría en por lo menos 

tres (3) contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción 

y/o interventoría de obras civiles. 

100% 

RESIDENTE 

AMBIENTAL 
1 Ingeniero 

Ambiental y/o 

General: No menor de un (1) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Especifica: Haber 

25% 



 

CARGO. CANT. PROFESIÓN. EXPERIENCIA  DEDICACIÓN-  

Administrador 

ambiental 

participado en calidad de técnico 

ambiental en por lo menos un (1) 

contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción 

y/o interventoría de obras civiles. 

RESIDENTE SOCIAL 1 

Profesional en 

Psicología o 

Sociología o 

Trabajo Social o 

Planeación y 

Desarrollo social 

General: No menor de dos (2) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Especifica: Haber 

participado en proyectos de 

infraestructura, 

desempeñándose en temas de 

gestión social en por lo menos 

dos (2) contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción 

y/o interventoría de obras civiles. 

25% 

TECNÓLOGO SST  1 

Técnico laboral 

por 

competencias 

como auxiliar en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo (SST) 

General: : No menor de un (1) 

año contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Especifica: Haber 

participado en calidad de auxiliar 

en seguridad y salud en el trabajo 

(SST) en por lo menos dos (2) 

contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción 

y/o interventoría de obras civiles. 

25% 

TOPÓGRAFO 1 

Ingeniero 

topógrafo y/o 

técnico en 

topografía 

General: No menor de dos (2) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Especifica: Haber 

participado en calidad de 

profesional topográfico en por lo 

menos dos (2) contratos cuyo 

objeto corresponda a 

20% 



 

CARGO. CANT. PROFESIÓN. EXPERIENCIA  DEDICACIÓN-  

infraestructura vial y/o 

georrefenciación de obras 

civiles.  

CADENERO 1 1 

Bachiller 

Cadenero 

primero  

General: No menor de un (1) año 

contado a partir de la expedición 

del certificado Bachiller. 

Especifica: Haber participado 

en calidad de cadenero de 

topografía en por lo menos dos 

(2) contratos cuyo objeto 

corresponda a infraestructura 

vial y/o georrefenciación de 

obras civiles.  

20% 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
Obligaciones específicas del Contratista  
 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas:   
 
a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales 
tomadas durante el plazo de ejecución del Contrato. 
b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, 
seguridad y saludes en el trabajo, legales y sociales del PROYECTO. 
c) Entregar una PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORÍA, que detalle las actividades, personal, nivel de 
experiencia, recursos, etc., necesarios para llevar a cabo las labores de INTERVENTORÍA de conformidad 
con el CRONOGRAMA DE OBRA. 
d) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de quienes ejecuten el PROYECTO, durante 
su ejecución y su liquidación. 
e) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos dados por las entidades 
competentes para el desarrollo del PROYECTO. 
f) Asegurar que quienes ejecuten el PROYECTO se ciñan a los plazos, términos, especificaciones técnicas 
y demás condiciones pactadas. 
g) Asegurar en la elaboración de los estudios técnicos, diseños y ejecución del PROYECTO, el cumplimiento 
de las recomendaciones mínimas de construcción, que forman parte integral de los Términos de Referencia 
para el CONTRATO DE OBRA objeto de la presente interventoría. 



 

h) Mantener permanente comunicación con quienes ejecuten el PROYECTO y con la contratante. 
I) Evitar que se generen conflictos entre las Partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias. 
J) Velar porque la ejecución del CONTRATO DE OBRA no se interrumpa injustificadamente. 
K) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones de quienes ejecuten el PROYECTO acorde con la 
realidad de la ejecución contractual. 
L) Allegar oportunamente los registros y documentos a la contratante, con el fin que este pueda realizar el 
control correspondiente. 
M) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y 
controlar, en tiempo real, la ejecución del PROYECTO 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad, se estima en un 
valor de: de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS M.L ($ 779.784.911) justificado así: 

PRESUPUESTO GENERAL 

         

No. 

ÍTEM 

DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

GENERAL PARTICULAR 

1 1     

Excavación de material común para 

explanaciones y canales; no incluye 

el cargue y derechos de botadero, 

No incluye el transporte del material 

m3 163,20 $ 13.306 $ 2.171.539 

2 2     

Conformación de la calzada 

existente con motoniveladora. 

Incluye nivelación, compactación, 

limpieza y reconstrucción de cunetas 

y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de la actividad. 

m2 2.040,00 $ 1.760 $ 3.590.400 

3 3     

Excavaciones varias sin clasificar, 

No incluye el cargue y derechos de 

botadero, No incluye el transporte 

del material 

m3 86,24 $ 26.243 $ 2.263.196 

4 4     

Transporte de sobrantes 

provenientes de la excavación de la 

explanación, canales, préstamos 

para distancias superiores a 1000 m 

medidos a partir de 100 m. Material 

m3-km 941,20 $ 2.321 $ 2.184.525 



 

compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

5 5     

Lleno mecánico compactado con 

material de préstamo hasta obtener 

una densidad mínima del 95%, de la 

obtenida en el ensayo del Proctor 

modificado, no incluye transporte. 

m3 61,20 $ 100.639 $ 6.159.107 

6 6     

Suministro, colocación, 

conformación y compactación de 

Sub-base granular, no incluye 

transporte. Compactación hasta 

obtener una densidad mínima del 

95%, de la obtenida en el ensayo del 

Proctor modificado. 

m3 306,00 $ 156.514 $ 47.893.284 

7 7     
Concreto Resistencia 21MPa (D) 

para placas Y bordillos  
m3 450,84 $ 842.549 $ 379.854.791 

9 9     
Suministro, transporte e instalación 

Acero de refuerzo Fy 4.200 Mpa 
Kg 4.991,47 $ 8.777 $ 43.810.132 

10 10     

Suministro, transporte e instalación 

de señal vertical de 75 cm x 75 cm 

en lámina galvanizada calibre 16 

reflectivo tipo XI, estructura metálica 

tipo pedestal compuesta por un paral 

en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en 

ángulo de 2"x2"x1/8" 

Und. 4,00 $ 611.811 $ 2.447.244 

11 11     

Lleno mecánico compactado con 

material de préstamo hasta obtener 

una densidad mínima del 95%, de la 

obtenida en el ensayo del Proctor 

modificado, no incluye transporte; 

para obras de drenaje. 

m3 24,00 $ 87.665 $ 2.103.960 

12 12     
Concreto Resistencia 21MPa (D) 

(Estructuras). 
m3 15,60 $ 880.366 $ 13.733.710 

13 13     

Suministro, transporte, figuración e 

instalación de Acero de refuerzo Fy 

4.200 Mpa Obras de drenaje  

Kg 1.157,80 $ 9.002 $ 10.422.516 



 

14 14     

Tubería de concreto reforzado clase 

D (21MPA) de 900MM de diámetro 

interior.  

M 12,00 $ 1.052.587 $ 12.631.044 

15 15     

Concreto Resistencia 14MPa (F) 

para SOLADO, con un espesor DE 

0.03 m. Incluye el suministro y el 

transporte del concreto y todos los 

demás elementos 

necesarios para su correcta 

construcción, incluye acarreo 

interno.  

m3 0,36 $ 680.100 $ 244.836 

16 16     

Disposición final de material 

sobrante de la excavación, incluye 

cargue y derechos de botadero, no 

incluye transporte 

m3 310,64 $ 13.276 $ 4.124.057 

17 17     

Transporte de materiales de 

préstamo y granulares en volqueta 

de 6 m3. Incluye expansión 

m3-km 18.386,40 $ 2.321 $ 42.674.834 

 

                                                                                                                                             TOTAL          779.784.911     

Los valores referidos estar soportados en la siguiente imputación presupuestal: 
No. CDP Fecha Rubro valor 

020 02/04/2024 2.4.5.02.008 779.784.911 

 
 
 

5. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. 
 
 

Plazo 
4 MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 

Forma de pago 

los cuales se pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: 
mediante actas de corte y avance de obra parcial sin que el acta de obra final 
sea inferior al 5%, del valor total del contrato de 
obra y se cancelará una vez el Contratista entregue al MANDATARIO 
Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 2. Documento suscrito por cada 
trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y 

Comentado [u1]:  el AU 



 

prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 3. El 
recibo a satisfacción de la obra, lo cual quedará consignado en el Acta de Recibo y 
entrega de Obra. 4. Acta de liquidación del contrato de obra. de los pagos de la 
seguridad social para todos los empleados, y el cuadro donde especifique fecha del 
pago, numero de la planilla que aprobó el pago, valor pagado total salud, valor pagado 
total pensión, valor pagado total arl. Los pagos se realizarán previa presentación de la 
factura y/o cuenta de cobro, acreditación de aportes al sistema de seguridad social y 
el informe de supervisión que acredite la ejecución a satisfacción del contrato. El 
oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban 
realizarse 
 

Lugar de ejecución Municipio de Pueblorrico 

 
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 del manual de contratación, la modalidad de selección es la 
CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS atendiendo que el presente proceso 
es superior inferior a 5.000 SMLMV y no está considerado en las causales de contracción directa, ni contrato 
sin formalidades plenas ARTÍCULO 18 - PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD 
DE PLURALIDAD DE OFERTAS: sin perjuicio del contrato sin formalidades plenas y la contratación directa, 
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR adelantará la selección de contratistas por 
procedimiento para la contratación con solicitud de pluralidad de ofertas cuando la cuantía del proceso de 
selección sea inferior a 5.000 SMLMV 
 
En consideración de lo anterior el presente proceso se adelantará conforme lo dispone el manual contratación 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR en su articulo 18 
 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Por tratarse de un contrato de invitación plural de ofertas la entidad adjudicara al oferte que presente la oferta 
mas económica previa cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 
8.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, la EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 

8.1. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  
 

Comentado [u2]:  que me envia. sugiero complementar 



 

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación 
(Artículo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, LA EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar 
sometido el contrato a realizar: 
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Aclarar los requisitos, requerimientos, 
especificaciones y productos del contrato. 
Revisar procesos. 
Establecer sistemas de aseguramiento de 
calidad en los contratos. 
Especificar estándares de los servicios. 
Supervisión de la ejecución del contrato. 
Comunicación permanente con el 
contratista, a fin de recordar sus 
obligaciones. 
Articulado del contrato donde se establecen 
cláusulas sancionatorias y de terminación 
del acuerdo de voluntades. 1
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Aclarar los requisitos, requerimientos, 
especificaciones y productos del contrato. 
Revisar procesos. 
Establecer sistemas de aseguramiento de 
calidad en los contratos. 
Especificar estándares de los servicios. 
Supervisión de la ejecución del contrato. 
Comunicación permanente con el 
contratista, a fin de recordar sus 
obligaciones. 
Articulado del contrato donde se establecen 
cláusulas sancionatorias y de terminación 
del acuerdo de voluntades. 1 2 3 3 N
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9. GARANTIAS: 
 

Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la firma del contrato el contratista deberá constituir 
a favor del CONTRATANTE los siguientes amparos. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Diez por ciento (20%) del valor del 

contrato   
El plazo del contrato y Seis (6) meses más 

Salarios Prestaciones 

sociales e indemnizaciones  

Cinco por ciento (20%) del valor del 

contrato. 

Con una vigencia igual a su plazo y dos años 

más. 

Calidad del servicio 
Veinte (20%) por ciento del 

valor total del contrato 

El plazo del contrato de Administración 

delegada de recursos y seis (06) meses más 

 
Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa de la EDUR 
 
 
Restablecimiento o ampliación de la garantía 

 
Cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En 
su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 
garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

 
El contratista deberá mantener indemne a la EDUR y el municipio de Pueblorrico, de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
  
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición de la EDUR y a 
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la EDUR, para 
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que la 
EDUR, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad 
del contratista. 



 

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión 

 
10. ANEXOS 
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