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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 – Estudios Previos para la 
contratación de Mínima Cuantía del Decreto Único Reglamentario No. 1082 del 26 de mayo 
de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y el artículo 5 del Decreto 0142 de 2023, 
se procede a realizar el siguiente estudio previo: 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, es el ente que 
debe coadyuvar para el buen desempeño de las funciones propias de las diferentes 
Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca. 
 
En atención a ese mandato y en consideración a las disposiciones legales vigentes acerca 
de la responsabilidad que recae sobre quienes administran y tienen control sobre los bienes 
y patrimonio del Estado, le corresponde el deber adicional de garantizar la integridad de las 
personas que laboran en la Entidad, los visitantes y en general la protección de los bienes 
que la integran y de todos aquellos que se encuentren dentro de las instalaciones de la 
Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
En virtud de lo anterior, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, 
actualmente tiene a su cargo inmuebles de propiedad de la Nación – Consejo Superior de 
la Judicatura ubicados en el Departamento del Valle del Cauca, como es el inmueble 
Palacio Nacional de Buenaventura. Así las cosas, la Entidad, con el fin de mantener los 
inmuebles en óptimas condiciones, durante la vigencia 2022 y mediante el Contrato Estatal 
062 de 2022 – MC-2022-30, celebrado con la firma ENARFIRE CONSULTING S.A.S, 
adelantó una Consultoría con el fin de conocer las condiciones de las redes eléctricas y 
cableado de datos que funcionan en el Palacio Nacional de Buenaventura y proyectar los 
ajustes o acciones a que hubiere lugar.  
 
Producto del diagnóstico realizado por la Consultoría, se obtuvo como resultado, la 
necesidad de modernizar los sistemas eléctricos y de datos, toda vez que no se encuentran 
acordes a la normatividad legal vigente y su capacidad resulta insuficiente frente a la carga 
ocupacional del inmueble.  
 
Conforme lo expuesto anteriormente, se procedió a requerir a Nivel Central – División de 
Mantenimiento de la Unidad Administrativa, mediante el Informe de Mejoramiento y 
Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector para la vigencia 2023, con el fin de 
lograr la asignación de presupuesto para ejecutar las obras de modernización necesarias 
en el mencionado inmueble. 
 
En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura, profirió el Acuerdo PCSJA24-12133 
de fecha 05 de enero de 2024, que “aprobó la desagregación de las actividades de los 
proyectos de inversión de la Rama Judicial vigencia 2024”, entre los cuales se encuentra la 
Modernización de la Infraestructura Física de la Rama Judicial como Instrumento 
Estratégico de Acceso a la Justicia a Nivel Nacional. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, emitió la Resolución No. 0178 de fecha 15 de enero de 2024, 
“por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Inversión de la Rama 
Judicial” y se realizó la distribución presupuestal del PROYECTO C-2701-0800-37 
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL en las 
Direcciones Seccionales, correspondiéndole a la Seccional de Cali, por el rubro 
presupuestal C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 “ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - 
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL,”, la 
suma de SEIS MIL VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($6.027.716.914,00) M/CTE, esto para atender los 
diferentes proyectos que requiere la Seccional en esta materia. 
 
En razón a ello, se identificó la necesidad de contratar las obras de modernización de la red 
eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos para el Palacio Nacional de 
Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo, por lo cual se viene adelantando el 
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Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-2024-051, publicado y en curso 
en la Plataforma SECOP II.  
 
Así las cosas y toda vez que se requiere hacer seguimiento al contrato que se derive del 
proceso de selección SAMC-2024-05, pues dicho seguimiento comporta un grado de 
especialización y atendiendo la naturaleza del contrato principal y su especificidad técnica, 
se encuentra necesario adelantar el presente proceso de selección de Mínima Cuantía, con 
la finalidad de contratar: “la Interventoría Integral a las obras de modernización de la red 
eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos para el Palacio Nacional de 
Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo”. 
 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el 
cual establece: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría. (…)” 

 
A su vez, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la 
“Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos 
suscritos por las Entidades Estatales” - G-EFSICE-02, expresa: “Las Entidades Estatales 
deben contratar interventoría para los contratos: (i) de obra pública cuya selección 
obedezca a una licitación; y (ii) los contratos que por su complejidad para su seguimiento 
es necesario conocimiento especializado” subraya fuera de texto. 

 

Es de resaltar que, para el presente caso, el contrato de interventoría se convierte en un 
contrato que sigue la suerte del contrato de obra principal (sin que esto signifique que el 
contrato de Interventoría sea un contrato accesorio), por lo tanto, en caso que no se 
adjudique el contrato de obra que tiene por objeto la “modernización de la red eléctrica, 
normal, regulada y red lógica de voz y datos para el Palacio Nacional de Buenaventura, 
incluyendo materiales a todo costo”, sobre el cual se ejercerá control y seguimiento, la 
Entidad, consecuentemente, se abstendrá de adjudicar el contrato de interventoría. 
 
La interventoría que se contrate debe garantizar procesos y servicios basados en el 
concepto de calidad, esto afín a las políticas de calidad y de manejo ambiental que ha 
adoptado la Entidad. 
 
De otro lado, es preciso indicar que conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del 
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 310 de 2021 y el Manual de Contratación 
de la Entidad, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales están en 
la obligación de adquirir Bienes y Servicios a través de los Acuerdo Marco de Precios, sin 
embargo, en la etapa de planeación del proceso se ha encontrado que el servicio a 
contratar no corresponde a un bien o servicio de características técnicas uniformes, y 
aunado a ello, en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios 
propio; finalmente en la etapa de planeación del proceso se ha encontrado que el servicio 
a contratar no está  disponible en el Catálogo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, 
razón por la cual se adelanta el presente proceso de selección en la modalidad de mínima 
cuantía.  
 
Así las cosas , se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL 
DEL ESTADO COLOMBIANO – LINK http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/acuerdos-marco, se pudo observar que no hay Acuerdo Marco vigente 
respecto del objeto del presente proceso de contratación. 
 
Por lo anterior, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
requiere adelantar un proceso de selección de Mínima Cuantía para contratar la 

                                                           
1https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335&isF

romPublicArea=True&isModal=False. 

http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Interventoría Integral a las obras de modernización de la red eléctrica, normal, regulada y 
red lógica de voz y datos para el Palacio Nacional de Buenaventura, incluyendo materiales 
a todo costo 
 
Para tal fin, se elabora el presente estudio previo, con el objeto de sustentar la conveniencia 
y oportunidad de este proyecto, para lo cual el Área Administrativa de la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, realizó el análisis correspondiente para 
determinar las condiciones requeridas para la contratación de la Interventoría Integral a las 
obras de modernización de la red eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos 
para el Palacio Nacional de Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo 
 
La presente contratación se encuentra respaldada dentro del Plan Sectorial de Desarrollo 

de la Rama Judicial 2023-2026. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la interventoría integral a las obras de 
modernización de la red eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos del Palacio 
Nacional de Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo. 
 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR EN EL CLASIFICADOR DE 

BIENES Y SERVICIOS 
 

El servicio objeto de contratación, se encuentra codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios conforme lo indicado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, de la siguiente 
manera: 
 
Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase Producto 

81101701 
Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería eléctrica 
y electrónica 

Servicios de 
Ingeniería 
Eléctrica 

80101600 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresas y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de 
proyectos 

- 

 
Se tendrá en cuenta el código 80101600 en el clasificador de bienes y servicios, hasta el 
tercer nivel. 
 
 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES – CONDICIONES TÉCNICAS 

EXIGIDAS 
 
La interventoría es el seguimiento especializado a la ejecución de un proyecto, a fin de 
garantizar el cumplimiento, debido desarrollo y entrega de un producto satisfactorio a la 
Entidad contratante, para ello, entre otros, deberá realizar las gestiones de carácter   
técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico. 
 
Para el presente caso, las obras y trabajos que serán objeto de Interventoría y seguimiento 
integral, se detallan en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, identificado 
con el número de expediente electrónico SAMC-2024-05, (el cual se encuentra en 
desarrollo en la plataforma SECOP II) y cuyo objeto consiste en: “Contratar las obras de 
modernización de la red eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos del Palacio 
Nacional de Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo”2.  
 

Para el cumplimiento del presente objeto contractual, el interventor deberá tener en cuenta, 
el alcance, las características y documentos técnicos (planimetrías, especificaciones 
técnicas y procesos constructivos) que se encuentran publicados en el expediente 
electrónico, pues estos documentos constituyen el insumo base para el desarrollo de las 

                                                           
2https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335

&isFromPublicArea=True&isModal=False. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335&isFromPublicArea=True&isModal=False
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obras a vigilar. De igual modo deberá tener en cuenta las disposiciones legales que rigen 
la materia. 
 
El alcance de los servicios objeto del futuro contrato de interventoría, consiste en velar por 
la correcta ejecución del contrato de obra, verificando “in situ” el correcto desarrollo de las 
actividades conforme las especificaciones técnicas, cronograma de obra, así como también 
la obligaciones técnicas y generales de quien ejecuta la obra, llevando el control oportuno 
y debidamente documentado de los siguientes aspectos:   
 

• ADMINISTRATIVO: Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, control y 
certificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, desde el inicio 
hasta la terminación y liquidación del contrato. 
 

• FINANCIERO: Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, control y 
elaboración de formato relacionados con el avance financiero del contrato de obra durante 
su ejecución y posterior liquidación. 
 

• AMBIENTAL: Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, control y 
certificación de la implementación y cumplimiento de las medidas planteadas en el plan de 
manejo ambiental definido y el cumplimiento de los requisitos ambientales aquí 
establecidos, durante la ejecución de la obra. 
 

 • JURÍDICO: Corresponde a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos 
regulatorios y jurídicos relacionados con el respectivo Contrato de Obra, informar sobre 
nueva normatividad que surja, así como emitir conceptos de esta índole, en caso de ser 
necesario en el desarrollo del contrato.  
 

• TÉCNICO: Corresponde a la verificación, seguimiento y control de los elementos o 
materiales que se suministren, procesos constructivos y especificaciones técnicas conforme 
la normatividad técnica correspondiente, durante la ejecución de las actividades; así como 
también las respectivas pruebas de funcionamiento previo a la puesta en servicio, emitiendo 
la certificación o informe a que haya lugar.   
 
Para la prestación del servicio de interventoría, se deberá contar con un equipo conformado 
mínimo por los perfiles que continuación se relacionan: 
  

Perfil  Cargo  Cantidad Dedicación  Experiencia  Funciones  

Profesional, Ingeniero 
Eléctrico o Electricista, 

Ingeniero 
Electromecánico, 

Ingeniero en 
Distribución y Redes 
Eléctricas e Ingeniero 

Electrónico 

Director de 
Interventoría   

1 50% (en sitio)  

1. Experiencia 
general 
mínima de 5 
años contados 
a partir de la 
fecha de 
expedición de 
su matrícula 
profesional 
2. Experiencia 
específica de 
haber 
ejecutado 
mínimo 1 
proyecto 
como 
Interventor de 
obras 
eléctricas 
media tensión 
y baja, voz y 
datos 
(actividades 
similares a las 
del presente 
proceso)  

1. Prestar sus servicios 
y conocimiento 
profesional, 
supervisando la debida 
ejecución de las 
actividades 
contratadas. 
2. Proponer soluciones 
técnicas a las 
situaciones que se 
puedan presentar 
durante el desarrollo de 
las actividades.  
3. Asistir a los Comités 
de Obra  
4. Presentar informes 
de avance de obra 
mensualmente 
5. Revisar la 
documentación 
presentada por el 
contratista y demás 
funciones propias del 
cargo. 

Tecnólogo Electricista  
Inspector de 

Obra  
1 100% (en sitio) 

1. Experiencia 
general 
mínima de 3 
años contada 
a partir de la 
expedición de 
su matrícula 
CONTE.  

Asistir al Director de 
Interventoría, realizar 
levantamientos, 
inspeccionar el 
desarrollo de las 
actividades eléctricas y 
demás funciones que le 
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Perfil  Cargo  Cantidad Dedicación  Experiencia  Funciones  

2. Experiencia 
específica de 
mínimo 1 año 
como 
residente 
Electricista o 
como 
inspector de 
obras 
eléctricas, o 
apoyo a la 
interventoría 
de obras 
eléctricas   
contada a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
su matrícula 

designe el Director de 
Interventoría  

Tecnólogo 
en Electrónica 

y/o Telecomunicaciones 
o en administración de 

redes 

Inspector de 
Obra 

1 100% (en sitio) 

Experiencia 
general 
mínima de 3 
años contada 
a partir de la 
expedición de 
su matrícula  
2. Experiencia 
específica de 
mínimo 1 año 
como 
inspector de 
obras o apoyo 
a 
interventorías 
de actividades 
relacionadas 
con cableado 
estructurado, 
contada a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
su matrícula 

Asistir al Director de 
Interventoría, realizar 
levantamientos, 
inspeccionar el 
desarrollo de las 
actividades cableado 
estructurado y sus 
equipos de 
administración y demás 
funciones que le 
designe el Director de 
Interventoría 

Profesional o 
Tecnólogo en 

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

(SISO), Profesional en 
Administración en 

Salud ocupacional y/o 
Administrador de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo y/o 

Administrador de la 
seguridad y salud 
ocupacional y/o 

tecnólogos SST y/o 
tecnólogos en 

seguridad ocupacional 

SISO  1 100% (en sitio) 

1. Experiencia 
general de 
mínimo 2 años 
contados a 
partir de la 
expedición de 
su Licencia 
expedida por 
la Secretaria 
de Salud. 
2. Experiencia 
específica de 
1 año, como 
SISO en 
proyectos de 
obras o como 
inspector de 
obras.  

Revisar y hacer el 
respectivo seguimiento 
a:  
- Matriz de riesgo 
- Señalización y 
demarcación de áreas 
de trabajo. 
- El cumplimiento de las 
medidas de seguridad 
industrial. 
- Trabajo en alturas.  
- Verificación de 
afiliaciones de 
seguridad social y ARL 
del personal, tanto de 
obra como de 
interventoría. 
- Plan de gestión 
ambiental y entrega 
final del mismo y demás 
labores propias de la 
profesión 

 
Para el desarrollo de sus funciones, el interventor además de tener en cuenta lo contenido 
en el Pliego de Condiciones Definitivo y sus anexos, del Proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía SAMC-2024-05, que se encuentra en curso actualmente, deberá 
contemplar los estudios derivados mediante el Contrato Estatal de Consultoría No. 062 de 
2022 – MC-2022-30, celebrado con la firma ENARFIRE CONSULTING S.A.S y las demás 
disposiciones legales que rigen la materia.  
  
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, ejerce el control 
y la vigilancia de la ejecución de: “las obras de modernización de la red eléctrica, normal, 
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regulada y red lógica de voz y datos para el Palacio Nacional de Buenaventura, incluyendo 
materiales a todo costo.”, conforme lo indicado en el Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 
1993, “(…) Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato (…)” y lo establecido en el inciso 3, Artículo 83 de la ley 1474 
de 2011, “(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato que realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin 
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza 
del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. (…)”.  
 
De igual forma, con apego de la normatividad mencionada, la Dirección Seccional de 
Administración Judicial emitió la Resolución No. 7049 de 31 de diciembre de 2019, “Por la 
cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos 
celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, la cual 
deberá tener presente el interventor para el desarrollo de sus actividades. 
 
Para realizar la ejecución del objeto contractual, el Interventor deberá tener en cuenta 
además de las consagradas en la Ley, las obligaciones que se enlistan a continuación:  
 
 
2.3. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA   
 
El Interventor debe cumplir, además de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 modificada 
por la Ley 1882 de 2018 y de lo dispuesto por la Dirección Seccional de Administración 
Judicial en la Resolución No.7049 del 31 de diciembre de 2019, en especial con las 
siguientes obligaciones:  
 
2.3.1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 

conformidad con el numeral 4 Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.   

 
2.3.2. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier 

momento, exigir al Contratista, la información que considere necesaria y adoptar 
las medidas pertinentes con el fin de mantener, durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras requeridas 
durante y hasta la culminación del mismo.  
 

2.3.3. Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en la 
Invitación Publica, así mismo deberá informar toda suspensión, reinicio y 
modificación del Contrato a la Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar la 
vigencia de la misma en caso de requerirse.  
 

2.3.4. Contar con el personal solicitado (Equipo de Trabajo), el cual hace parte integral 
del proceso de selección correspondiente. Este personal debe ser verificado por el 
Supervisor del contrato al momento de la suscripción del Acta de Inicio.  
 

2.3.5. Mantener durante la ejecución del contrato de Interventoría, el equipo de trabajo 
ofrecido en el proceso de selección, la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca a través de la Supervisión, puede solicitar la 
sustitución de cualquier integrante del equipo de trabajo si éste no cumple con los 
requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que afecte el buen 
desarrollo de la ejecución del Contrato. Así mismo y en caso de realizar 
modificaciones sobre el personal indicado en la propuesta, el Interventor deberá 
informar al Supervisor del Contrato con dos (2) semanas de anticipación y solicitar 
la verificación de este personal, el cual o los cuales deberán cumplir lo contenido 
en el presente documento.  
 

2.3.6. Velar por la buena ejecución del contrato de obra en términos de calidad, tiempo y 
costos asociados.  
 

2.3.7. Realizar la gestión necesaria para la oportuna ejecución de actividades dentro del 
cronograma pactado y la coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la 
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Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 
Cauca y el Contratista de Obra.  
 

2.3.8. Realizar las actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que conduzcan 
al cumplimiento por parte del Contratista de la obra, de todas las obligaciones 
técnicas, administrativas, contables, financieras, jurídicas y ambientales.  
 

2.3.9. Verificar que la obra contratada, esté acorde con lo estipulado por la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, conforme con los documentos técnicos publicados 
dentro del proceso de selección y que correspondan con la oferta presentada por 
el Contratista.  
 

2.3.10. Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de las 
labores contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la 
sustitución de cualquiera de ellos, en caso que no cumplan con los requisitos 
exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.  
 

2.3.11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, respecto 
de la normatividad en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), del personal que se utilice en la ejecución del contrato. Decreto 1072 
de 2015.  
 

2.3.12. Documentar las causas o motivos del incumplimiento que se llegue a presentar. Si 
el Contratista de la obra, rehúsa o descuida cumplir cualquier recomendación 
escrita del Interventor, éste le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha 
recomendación, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un 
plazo de cinco (5) días hábiles, el Interventor comunica dicha situación a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, para que 
tome las medidas que considere necesarias.  
 

2.3.13. Emitir concepto Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico y Ambiental 
cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de modificaciones durante la 
ejecución del Contrato, a fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el 
concepto, el Interventor debe establecer si los cambios pueden ser realizados de 
común acuerdo y por escrito entre el Contratista, el Interventor y el Supervisor 
designado o si es necesario realizar Otrosíes, Prórrogas o Adiciones al contrato. 
Dicho concepto debe ser emitido por el profesional idóneo que la Interventoría 
debe contratar para tal fin, mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
 

2.3.14. Realizar comités de obra en la periodicidad previamente acordada con la Entidad 
en el cual participe las tres partes (el Contratista, la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y la interventoría)  para evaluar 
el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a 
presentar; de dicha reunión se debe dejar constancia en Acta, documento que 
debe ser allegado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la realización de la reunión. Estos documentos deben ser custodiados 
mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca.  

 

2.3.15. Estudiar, evaluar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios APUs que entregará 
el Contratista de la obra dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio del contrato de Obra. Así mismo, estudiará evaluará y aprobará 
las cantidades de las Actividades no Previstas que surjan con ocasión del 
desarrollo de la ejecución del contrato de obra.  

 

2.3.16. Entregar y Entregar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, el informe mensual de ejecución de obra, en el cual incluya 
porcentajes de avance real de las cantidades de obra del contrato, incluyendo el 
registro fotográfico correspondiente y el cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el 
documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social), e informar 
inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del 
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recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que impida completar la 
obra en los términos previstos.  
 

2.3.17. Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales por parte del Contratista de la obra en caso de presentarse. Dichos 
informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista y la tasación de la multa en caso de requerirse. De 
igual manera se deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, 
jurídicas, financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos 
deben ser custodiados mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.  
 

2.3.18. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, con el 
Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, del personal que se 
utilice durante la ejecución del contrato.  

 
2.3.19. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de 

cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras, 
administrativas y ambientales del Contratista. La certificación de cumplimiento, que 
expide el Interventor, constituye la prueba de la verificación y aprobación de la 
ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista. 
 

2.3.20. Remitir a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 
Cauca, todos los documentos originales, informes y demás escritos que se 
generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la 
Interventoría. Estos documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega 
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.  
 

2.3.21. Responder en los tiempos que corresponda, toda información que soliciten los 
Entes de Control, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de 
Interventoría. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. Estos documentos 
deben ser custodiados mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.  
 

2.3.22. Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre 
cualquier aspecto del objeto del contrato.  
 

2.3.23. Brindar acompañamiento a la Entidad en la elaboración de la respectiva liquidación 
del contrato objeto de interventoría, en la cual deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Manual de Contratación y demás lineamientos de la Entidad.  

 
 
2.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL INTERVENTOR 
 

2.4.1. Exigir y verificar el cumplimiento de la obra de acuerdo a las especificaciones 
técnicas definidas, con el fin de garantizar la calidad de los materiales y la 
estabilidad de la obra.  
 

2.4.2. Suscribir, junto con el Contratista y Supervisor, el Acta de inicio de la obra, 
conforme el plazo de ejecución señalado en el proceso de selección de la obra. El 
documento suscrito y en original debe ser custodiado por el Supervisor designado. 
 

2.4.3. Requerir al contratista dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
suscripción del Acta de Inicio, la presentación del Cronograma de Actividades y 
solicitar los ajustes que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato 
para su respectiva aprobación en conjunto con la Entidad. 

 

2.4.4. Garantizar el cumplimiento del equipo mínimo requerido al Contratista de la Obra, 
teniendo en cuenta los perfiles exigidos por la Entidad en el Pliego de Condiciones 
del proceso SAMC-2024-05. En ese sentido, el Interventor deberá verificar el 
cumplimiento de los perfiles académicos y la experiencia.  

 

2.4.5. Verificar el cumplimiento de los criterios evaluables del factor de calidad, de 
acuerdo a los ofrecimientos que realice el contratista de la obra. 
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2.4.6. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021, en el sentido de 
verificar que se incorporen dentro del equipo de trabajo requerido para la obra, 
jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. 

 

2.4.7. Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos 
ambientales al Contratista de la Obra. 

 
2.4.8. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de la obra, con el 

propósito de obtener las autorizaciones y permisos que se requieran a fin de 
ejecutar las labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: manejo de residuos líquidos, 
sólidos, peligrosos, disposición final de escombros, conexiones de redes, etc. Los 
costos asociados con estos trámites de licencias y permisos están a cargo del 
Contratista.  
 
Los costos de estudios y obras civiles, así como las tarifas y expensas de ser 
necesarias, están a cargo de la Entidad.  
 

2.4.9. Revisar el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) 
presentado por el Contratista de la obra y exigir los ajustes que considere 
necesarios, conforme con los lineamientos establecidos en las Especificaciones 
Generales de Gestión Ambiental y Social y la Guía para la Elaboración e 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS, así como lo 
estipulado dentro de la legislación colombiana. El documento revisado por el 
Interventor, debe ser remitido a la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, junto con el primer Informe Mensual de la Interventoría.  
 
Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en el 
documento, deben ser atribuidos al Contratista y al Interventor.  
 

2.4.10. Validar los informes (Parciales y final) presentados por el Contratista de la obra y 
allegarlos en original a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de los mismos por parte del Contratista, con el correspondiente 
concepto de cumplimiento técnico, jurídico, financiero, contable, administrativo y 
ambiental emitido por la Interventoría. Los informes suscritos y en original deben 
ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.  
 

2.4.11. Anexar con cada corte de obra una Certificación suscrita por el Director de la 
Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades 
de los trabajos ejecutados fueron verificadas en obra por su equipo de trabajo y 
que se encuentran conforme con lo contratado.  
 

2.4.12. Solicitar a la Entidad, al menos con quince (15) días de anterioridad, cualquier 
solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio del contrato de obra, a efectos 
de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso 
de incumplimiento. Las actas de suspensión, reinicio y/o modificación, deben 
contar con la firma del Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca, el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado.  
 

2.4.13. En caso de retraso de las obras, el Interventor debe solicitar al Contratista un Plan 
de Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. El 
Interventor debe exigir el cumplimiento de esta obligación, so pena de suscribir el 
Plan de Contingencia por el mismo. Este Plan debe ser remitido a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y debe ser 
custodiado por el Supervisor designado mientras se hace la entrega. 
 

2.4.14. Entregar, con cada corte de Interventoría y en la Liquidación del Contrato de 
interventoría, las certificaciones o constancias y soportes de encontrarse al día en 
el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de nómina con el cual ejecute el 
contrato de interventoría. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.  
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En el caso del personal que trabaje para la Interventoría, bajo contrato de 
prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante 
Legal o Revisor Fiscal, si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la normatividad de 
pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales.  
 

2.4.15. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, los Balances de obra parciales y final, 
el Acta de Recibo Final de Obra, en los cuales deben quedar constancia que los 
ítems ejecutados por el contratista cumplen con las cantidades, calidades y 
especificaciones técnicas de obra.  
 

2.4.16. Para los pagos parciales deberá expedir informe parcial de interventoría en el cual 
se dé constancia de la veracidad del Informe parcial de la obra con la respectiva 
relación de costos de imprevistos y registro fotográfico entregado por el contratista.  
 

2.4.17. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final, el Contratista haga 
entrega de bitácora de obra e informes de obra debidamente firmada por los 
profesionales que intervienen (Contratista e Interventoría) y demás documentos 
relacionados con el objeto del contrato.  
 

2.4.18. Recibir y verificar, el inventario suministrado por el contratista de todos y cada uno 
de los elementos desmontados que hacen parte del Sistema Eléctrico, emitiendo 
un concepto acerca del estado y posible uso de los mismos.  
 

2.4.19. Realizar revisión y verificación de los materiales antes de su instalación, con el fin 
de que cumpla con las especificaciones técnicas y con los estándares según la 
norma, brindando visto bueno de su calidad y demás datos en referencia según 
estudio de consultoría. 
 

2.4.20. Realizar y apoyar la coordinación del horario y tiempos de dedicación, estipulados 
para la ejecución de las obras, conforme al cronograma aprobado.    
 

2.4.21. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra 
ejecutada por el contratista, que no cumpla con diseños, estudios, planos y 
especificaciones técnicas, o si en su construcción no se emplearon materiales o 
procedimientos adecuados. 
 

2.4.22. Requerir al Contratista el cambio de procedimientos, equipos, maquinaria y la 
disposición de los procesos que considere necesarias por razones de seguridad, 
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta 
ejecución de la obra.  
 

2.4.23. Aceptar las respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su 
incumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le ocasione tales órdenes 
no serán motivo de modificación del programa general de inversiones ni del plazo 
del contrato. 
 

2.4.24. Realizar evaluación técnica del personal que el contratista solicite cambio, para lo 
cual deberá emitir un informe de evaluación basándose en las exigencias de la 
Entidad, indicando la viabilidad del cambio o su rechazo. 
 

2.4.25. Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de selección.   
 
NOTA 1: El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
Interventor, estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo en el 
cumplimiento de los acuerdos pactados, da lugar a la imposición de multas a favor del 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, de conformidad con lo 
establecido en las estipulaciones contractuales adicionales del contrato.  
 
NOTA 2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción del contrato el 
Interventor se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de 
cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:  
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a.  No ofrecer ni dar dádivas o sobornos y ninguna otra forma de halago o dádiva a 
ningún funcionario público en relación con su contrato.  

 
b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión 

en el presente proceso contractual.  
 
 
2.5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR – EQUIPO DE TRABAJO 
 
El Interventor deberá garantizar y ejecutar el contrato con un equipo de trabajo mínimo e 
idóneo (debidamente ofrecidos en su propuesta), conformado por los perfiles que 
continuación se relacionan, quienes deberán cumplir y acreditar lo siguiente:  
 

Perfil  Cargo  Cantidad Dedicación  Experiencia  Funciones  

Profesional, 
Ingeniero Eléctrico 

o Electricista, 
Ingeniero 

Electromecánico, 
Ingeniero en 
Distribución y 

Redes Eléctricas e 
Ingeniero 

Electrónico 

Director de 
Interventoría   

1 50% (en sitio)  

1. Experiencia general 
mínima de 5 años 
contados a partir de la 
fecha de expedición de 
su matrícula profesional 
2. Experiencia 
específica de haber 
ejecutado mínimo 1 
proyecto como 
Interventor de obras 
eléctricas media tensión 
y baja, voz y datos 
(actividades similares a 
las del presente 
proceso)  

1. Prestar sus servicios y 
conocimiento profesional, 
supervisando la debida 
ejecución de las 
actividades contratadas. 
2. Proponer soluciones 
técnicas a las situaciones 
que se puedan presentar 
durante el desarrollo de 
las actividades.  
3. Asistir a los Comités de 
Obra  
4. Presentar informes de 
avance de obra 
mensualmente 
5. Revisar la 
documentación 
presentada por el 
contratista y demás 
funciones propias del 
cargo. 

Tecnólogo 
Electricista  

Inspector de 
Obra  

1 100% (en sitio) 

1. Experiencia general 
mínima de 3 años 
contada a partir de la 
expedición de su 
matrícula CONTE.  
2. Experiencia 
específica de mínimo 1 
año como residente 
Electricista o como 
inspector de obras 
eléctricas, o apoyo a la 
interventoría de obras 
eléctricas   contada a 
partir de la fecha de 
expedición de su 
matrícula 

Asistir al Director de 
Interventoría, realizar 
levantamientos, 
inspeccionar el desarrollo 
de las actividades 
eléctricas y demás 
funciones que le designe 
el Director de 
Interventoría  

Tecnólogo 
en Electrónica 

y/o Telecomunicaci
ones o en 

administración de 
redes 

Inspector de 
Obra 

1 100% (en sitio) 

Experiencia general 
mínima de 3 años 
contada a partir de la 
expedición de su 
matrícula  
2. Experiencia 
específica de mínimo 1 
año como inspector de 
obras o apoyo a 
interventorías de 
actividades 
relacionadas con 
cableado estructurado, 
contada a partir de la 
fecha de expedición de 
su matrícula 

Asistir al Director de 
Interventoría, realizar 
levantamientos, 
inspeccionar el desarrollo 
de las actividades 
cableado estructurado y 
sus equipos de 
administración y demás 
funciones que le designe 
el Director de 
Interventoría 
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Perfil  Cargo  Cantidad Dedicación  Experiencia  Funciones  

Profesional o 
Tecnólogo en 

Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
(SISO), Profesional 
en Administración 

en Salud 
ocupacional y/o 

Administrador de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo y/o 

Administrador de la 
seguridad y salud 
ocupacional y/o 

tecnólogos SST y/o 
tecnólogos en 

seguridad 
ocupacional 

SISO  1 100% (en sitio) 

1. Experiencia general 
de mínimo 2 años 
contados a partir de la 
expedición de su 
Licencia expedida por la 
Secretaria de Salud. 
2. Experiencia 
específica de 1 año, 
como SISO en 
proyectos de obras o 
como inspector de 
obras.  

Revisar y hacer el 
respectivo seguimiento a:  
- Matriz de riesgo 
- Señalización y 
demarcación de áreas de 
trabajo. 
- El cumplimiento de las 
medidas de seguridad 
industrial. 
- Trabajo en alturas.  
- Verificación de 
afiliaciones de seguridad 
social y ARL del personal, 
tanto de obra como de 
interventoría. 
- Plan de gestión 
ambiental y entrega final 
del mismo y demás 
labores propias de la 
profesión 

 
NOTAS: 
 
- Tanto la Experiencia general como específica deberán ser debidamente certificadas con 
la presentación de las Matrículas, Certificaciones laborales y/o presentación de contratos 
y/o balance final de obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita, en la cual se 
evidencien dichos cargos, según corresponda. Dicha documentación deberá ser aportada 
para la suscripción del Acta de Inicio al Supervisor del Contrato, a excepción de la 
documentación del Director de Interventoría, la cual deberá presentarse al momento del 
cierre del proceso. 
 
- EL INTERVENTOR deberá entregar al Supervisor del Contrato, la discriminación y 
soportes de los gastos por concepto de pago de salarios del equipo de trabajo que 
emplee para la ejecución del futuro contrato, soportes que deberán coincidir con los 
valores ofertado en el proceso de selección. ESTE REQUISITO SERÁ DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.  
 
 
2.6. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CON LA ENTIDAD: 
 
El Interventor, se obliga con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a: 
 
2.6.1. De ser necesario el Interventor realizará seguimiento sobre las autorizaciones 

correspondientes inherentes para el recibo de la obra, así como a la gestión, 
cumplimiento y expedición de la misma de acuerdo con la norma. 

 
2.6.2. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Selección 

de Mínima Cuantía.  
 

2.6.3. Ejercer la Interventoría conforme lo establecido en el Manual de Contratación de la 
Entidad (Resolución Nro. 7025 de fecha 31 de diciembre de 2019 "Por medio del 
cual se adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de Diciembre de 2019 
"Por medio de la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e 
interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 7050 de 2019 "Por la cual se adoptan 
los lineamientos en materia de liquidación de los contratos celebrados por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales". y la Normatividad 
Legal Vigente. 
 

2.6.4. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses 
siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación 
previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes 
no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA. 
 

2.6.5. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y ejecución 
del Contrato. 
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2.6.6. Mantener en contacto con las partes que guarden relación con el objeto del contrato 

a celebrar.  
 

2.6.7. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
 

2.6.8. Expedir el respectivo cumplido a satisfacción y revisar los documentos necesarios 
para coordinar el pago del contrato.  
 

2.6.9. Verificar que la obra sea recibida dentro del plazo establecido en el presente 
documento. 
 

2.6.10. Exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas contractuales.  
 

2.6.11. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo 
referente al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las 
obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos 
reglamentarios, SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 
2009. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados 
de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la 
normatividad legal vigente, conforme la vinculación que se efectué. El 
incumplimiento del Interventor, de las anteriores obligaciones para con el personal, 
puede generar imposición de multas sucesivas y la afectación de la garantía en los 
amparos de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. C. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la 
seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los 
documentos y constancias necesarias para que verifique el cumplimiento con las 
obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia 
del Contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal 
requerido para la ejecución del Contrato, de manera que los errores u omisiones de 
este, son de su cuenta y riesgo. 
 
PARÁGRAFO I: En el caso del personal que ejecute la Interventoría bajo contrato 
de prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante 
Legal o Revisor Fiscal si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la normatividad de 
pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y 
Parafiscales. 
 
PARÁGRAFO II: El personal que el Interventor ocupe en la realización del Contrato, 
no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Interventor.  
 

2.6.12. Al inicio del Contrato, el INTERVENTOR, deberá entregar al Supervisor del 
Contrato, la relación del equipo de interventoría, indicando el tipo de vinculación, así 
como la discriminación y soportes de los gastos por concepto de pago de salarios 
y/o honorarios, conforme la ofertado económica presentada en el proceso de 
selección.  

 
2.6.13. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del 

contrato.  
 

2.6.14. La presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, 
expedida por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  
 

2.6.15. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo. 
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2.7. PROHIBICIONES DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR 
 
Conforme a la Resolución 7049 del 31 de diciembre de 2019 de la DEAJ y sin perjuicio de 
las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades y las prohibiciones y deberes, 
a los interventores y supervisores les está prohibido: 
 

A. Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los 
requisitos legales pertinentes. 

 
B. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o 
del contratista. 
 

C. Omitir, denegar o retardar el despacho de asuntos a su cargo. 
 

D. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 
particulares en relación con el contrato. 
 

E. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en el contrato. 
 

F. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
 

G. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
 

H. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
 

I. Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto 
establecer obligaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad 
de interventoría o la supervisión y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las 
obligaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca. 

 
3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
 
3.1. VALOR DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá incluir de ser el caso, impuestos o tributos de Ley y cualquier concepto 
que pueda incidir sobre el costo del ofrecimiento. El contratista deberá asumir los costos 
que se deriven de la legalización y ejecución del contrato. 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El Contrato que se pretende celebrar es de Consultoría (Interventoría), según lo establecido 
en el numeral 2, Articulo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
3.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El Interventor, deberá ejecutar el Contrato en el Palacio Nacional de Buenaventura, ubicado 
en la calle 3 No. 2 - 35 de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. 
 
3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES contados a partir del 29 de 
mayo al 28 de julio de 2024, previa suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá una 
vez se encuentren aprobadas las Garantías por parte del Coordinador del Área Jurídica y 
la expedición del respectivo Registro Presupuestal, por parte del Área Financiera de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
 
3.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y 
SU JUSTIFICACIÓN 
 
A efectos de establecer el Presupuesto Oficial Estimado del presente proceso de selección 
y el valor del futuro contrato, la Entidad tuvo en cuenta lo siguiente: 



Hoja No.15  
 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co 
 

SC5780-4-22 

 
- Cinco (5) cotizaciones de proveedores, las cuales fueron tenidas en cuenta, para 

establecer los salarios del equipo de trabajo y el factor multiplicador a aplicar, 
promediando los valores entre sí, mediante el método de promedio simple. Los 
valores de las cotizaciones objeto de estudio y el análisis realizado se encuentran 
detallados en la hoja 0 denominada “Comparativo cotizaciones” del ESTUDIO DE 
PRECIOS DEL MERCADO, que hace parte integral del ESTUDIO DEL SECTOR. 

 
- Adicional a lo referenciado en las cotizaciones allegadas, la Entidad, mediante 

información extraída de la Plataforma SECOP II, realizó un análisis de procesos de 
Interventoría de Obras Eléctricas, adelantados por diferentes Entidades Estatales 
que contemplaron en su equipo de trabajo perfiles iguales o similares a los 
requeridos en el presente proceso. Los datos de los procesos objeto de estudio y el 
análisis realizado, se encuentran detallados en la hoja 1 denominada “FM y 
papelería” del ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO, que hace parte integral del 
ESTUDIO DEL SECTOR. 
 

- Finalmente, en cuanto a salarios de los profesionales requeridos en la presente 
Interventoría, para efectos de justificar los valores establecidos por este concepto, 
la Entidad realizó consultas en páginas web de empleo, con perfiles académicos y 
de experiencia iguales a los solicitados por la Entidad. Así mismo y para estos 
mismos efectos, se tuvo en cuenta la Resolución No. 035 de 2024 del Ministerio de 
Trabajo y Resolución No. 000817 del 27 de diciembre de 2023 de la Unidad de 
Planeación Minero Energética – UPME que establece honorarios de acuerdo con el 
perfil profesional, para la vigencia 2024. La evidencia del análisis realizado se 
encuentra detallado en las hojas 3 y 4 denominadas “SALARIOS CONSULTADOS 
WEB” y “SUELDOS ENTIDADES 2024” respectivamente, del ESTUDIO DE 
PRECIOS DEL MERCADO, que hace parte integral del ESTUDIO DEL SECTOR. 

 
Así las cosas y conforme el Análisis de Precios contenido en el documento denominado 
“2.1 ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO EQUIPO DE INTERVENTORÍA” y el 
Presupuesto de Inversión asignado a la Seccional por el Rubro “ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - 
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL”, para 
la vigencia 2024, el valor del Presupuesto Oficial Estimado que ha establecido la Entidad 
para la presente contratación, corresponde a la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
($66.980.376,00) M/CTE, incluido IVA, el cual será financiado con los recursos asignados 
en la presente vigencia fiscal 2024. 
 
El proponente no podrá superar el valor del Presupuesto Oficial Estimado 
establecido por la Entidad en el Estudio de Precios contenido en el Estudio del 
Sector, so pena de incurrir en una de las causales para no considerar la propuesta. 
 
A efecto de evaluar y escoger la propuesta más económica, se tendrá en cuenta 
únicamente el VALOR TOTAL incluido IVA del Anexo No. 5 Oferta Económica de la 
Invitación Publica. 
 
En razón de lo anterior, el valor del Contrato será hasta por la suma de SESENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
($66.980.376,00) M/CTE, incluido IVA. 
 
El valor total de la oferta económica ofrecida se presentará en pesos colombianos sin 
incluir centavos en cada uno de sus cálculos y deberá incluir todos los impuestos. 
 
Para todos los efectos, en caso de presentarse con centavos, se ajustará los valores a la 
unidad siguiente, cuando el valor sea igual o superior a 50 centavos y a la unidad inferior 
cuando sea igual o inferior a los 49 centavos en el momento de la evaluación. 
 
 

3.6. FORMA DE PAGO 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, realizará el 
pago de la presente contratación, conforme el PAC de la Entidad, de la siguiente manera:   
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Un (1) pago parcial y uno (1) final, estos se efectuarán frente a los cortes de obra 
presentados por el Contratista, así: el primero, pasados TREINTA (30) días del inicio de la 
obra y el final, el cual se pagará una vez terminado el plazo de ejecución y a la entrega del 
recibo final de la obra. 
 
Como requisito para el pago parcial, se deberán anexar los siguientes documentos:  
 

• La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca 
el CONTRATISTA (responsable o no responsable del impuesto a las ventas) según 
el caso.  

• Acreditación del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es 
decir, Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes Parafiscales a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y 
Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, Artículo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas 
de pago respecto del personal que ejecute el Contrato y Certificación de encontrarse 
a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por la Persona Natural o el 
Representante Legal de la Persona Jurídica y/o Revisor Fiscal si lo tuviere), y demás 
impuestos de Ley.  

• Actas de recibo parcial de la obra objeto de interventoría, las cuales deben ser 
refrendadas por el Contratista y el Interventor 

• Copia del libro diario de obra o bitácora. 

• Formato de corte de obra parcial debidamente suscrito por el Interventor del 
Contrato y Contratista.  

• Informe parcial de la obra con la respectiva relación de costos de imprevistos en 
caso que los hubiere y registro fotográfico con corte al pago a realizar, suscrito por 
el Interventor del Contrato y Contratista. 

• Informe parcial de Interventoría. 

• Informe de Supervisión que certifique el cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato, suscrito por Supervisor del Área Administrativa. 

 
Para el pago final, adicional a los documentos antes indicados, se deberán anexar los 
siguientes documentos:  
 

• Copia del libro diario de obra o bitácora. 

• Informe final de la obra con la respectiva relación de costos de imprevistos en caso 
que los hubiere y registro fotográfico con corte al pago a realizar, suscrito por el 
Interventor del Contrato y Contratista. 

• Acta de Recibo Final de Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente 
suscrita por el Interventor del Contrato y Contratista. 

• Cumplido expedido por el Supervisor del Contrato.  

• Informe de Supervisión que certifique el cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato, suscrito por Supervisor del Área Administrativa. 
 

En todo caso, las actas deberán presentarse a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a los cortes estipulados 
anteriormente.  
 
Los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y se harán en consignación a la cuenta 
corriente o de ahorros que indique el contratista en el formulario de Beneficiario Cuenta.  
 
NOTA: En cumplimiento de la Directiva Presidencial No.9 del 17 de septiembre de 2020, 
los proveedores y contratistas del estado para efectos de realizar los pagos parciales o 
totales, los contratistas o proveedores deben remitir las facturas al correo electrónico 
dispuesto por el SIIF Nación, siguiendo los siguientes pasos:  
 
- Registrar en la sección de la factura DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo, 

el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que, una vez generada la factura 
electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 

 
- El contenido de la factura generada por el contratista o proveedor se debe registrar lo 

siguiente: 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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1. Elaborar la factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución 

gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.  
2. Diligenciar en la sección de la factura DATOS del EMISOR, en el campo correo la 

dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la 
validación del correo. 

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura NOTAS, lo siguiente: #$ luego 
el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del 
contrato, y correo del supervisor, finalizando con#$, debidamente separados por 
punto y coma. 

4. El código de la Entidad es Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-02-027. 
5. Antes de emitir la factura se sugiere comunicarse con el Supervisor del Contrato 

para la orientación y lineamientos con respecto a la ejecución. 
 
El contratista a efectos de presentar la factura y documentos soportes para ella, deberá 
tener en cuenta los plazos previstos por la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca a través del Supervisor del Contrato. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturación a nombre 
del Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la 
DIAN en esta materia. 
 
Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en 
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los 
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista.  
 
IMPACTO TRIBUTARIO 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, efectuará las 
retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: RETENCIÓN POR RENTA, 
RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el cobro de las 
estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una de ellas, de acuerdo a lo indicado 
en las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, y las demás que se reglamenten durante la ejecución 
del contrato. 
 
3.7. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La Supervisión del Contrato estará a cargo de la Coordinadora del Área administrativa de 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali Valle del Cauca y el Jefe de la 
Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura; con el apoyo del asistente, técnico o profesional 
que designe la Dirección Seccional. 
 
El Director podrá reasumir en cualquier momento la Supervisión del contrato. 
  
El Supervisor no podrá modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier 
modificación, adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por el ordenador 
del gasto. 
 
3.8. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
1. Ejercer la supervisión conforme lo establecido en el Manual de Contratación de la 

Entidad (Resolución Nro. 7025 de fecha 31 de diciembre de 2019 "Por medio del cual 
se adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de Diciembre de 2019 "Por 
medio de la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a 
los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 
Seccionales" y Resolución Nro. 7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos 
en materia de liquidación de los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y sus Seccionales".) y la Normatividad Legal Vigente.   

2. Expedir el respectivo cumplido a satisfacción.  
3. Verificar que la interventoría a desarrollar corresponda a calidad, cantidad y 

características indicadas en el Contrato. 
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4. Verificar que la obra objeto de interventoría sea recibida dentro del plazo establecido en 
el presente documento. 

5. Exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas contractuales.  
6. Proyectar y suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro del término de Ley.   
7. Coordinar el trámite para el pago del valor del contrato.  
8. Ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA. 
9. Presentar ante EL CONTRATISTA los reclamos que sean necesarios en relación con la 

obra y la interventoría. 
10. Suscribir al inicio del contrato el informe respectivo donde se evidencie que se aportaron 

todos los documentos requeridos para el inicio de la ejecución 
11. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, información relacionada a la obra, 

conforme a las especificaciones de los mismos. 
12. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo. 
 
3.9. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
 
El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de las obligaciones consagradas 
en otras cláusulas, tendrá las siguientes: 
 
1. Designar un Supervisor que lo representará ante el CONTRATISTA - INTERVENTOR, 

en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato.  
2. Impartir a través del Supervisor designado, las instrucciones necesarias al Interventor 

para la correcta ejecución del Contrato. 
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Interventor, para 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
4. Verificar y dejar constancia, a través del Interventor del contrato, el cumplimiento de las 

obligaciones del Contratista con el personal que contrate o tenga de planta durante la 
ejecución del contrato frente a los aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral 
y Parafiscales. 

5. Solicitar al Interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relación 
con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato 

6. Pagar al Interventor el valor del Contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas 
y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 

7. Comunicar al Interventor, por escrito, con la debida oportunidad, las observaciones 
referentes a la ejecución del Contrato, especialmente en lo que respecta a la calidad del 
servicio prestado. 

8. Solicitar al Interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que se requieran, en 
relación con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.  

9. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo. 

 
3.10. REQUISITOS AMBIENTALES 
 
En cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, por medio del cual la otrora 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia con las buenas prácticas ambientales y 
la responsabilidad que se tiene como Estado de cuidar y proteger los recursos 
naturales,  prevenir y controlar los factores de deterioro del medio ambiente, prevenir la 
contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y 
judiciales, gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados; garantizar el oportuno 
y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas 
y laborales propias de cada actividad, propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable 
para los empleados y funcionarios judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes 
y servicios que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente, deberán ser 
encaminados a la metodología de las Compras Públicas sostenibles del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales específicos para todos los 
bienes y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para este tipo de prestación 
de servicios, toda vez que los servicios ofertados por el futuro contratista deberán cumplir 
con la normatividad legal vigente en materia ambiental, así:  
 
PARA LA EJECUCIÓN:  
 

1. Si se requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio magnético; en 
caso de requerirse impresión será únicamente de informes finales; los cuales deben 
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ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra 
máximo Arial 11 y a espacio sencillo.  

2. Contar con un Plan o Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
3. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato 

y a las acciones y lineamientos establecidos en la ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

4. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán 
realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.  

 
El contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal 
a la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante 
la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 
 
El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a disminuir 
el impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la normatividad legal 
vigente en materia ambiental 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN 

Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

El numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, establece que la contratación cuyo valor no exceda del 10 por ciento (10%) 
de la menor cuantía de la Entidad independientemente de su objeto, se efectuará de 
conformidad con el proceso de selección de mínima cuantía.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la contratación a celebrar no excede el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad, la modalidad de selección a utilizar es de Mínima 
Cuantía.  
 
En el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” expedido por Colombia 
Compra Eficiente, se contempla la situación de concurrencia sobre las modalidades de 
concurso de méritos y mínima cuantía, así:  

 
“Las modalidades de selección de concurso de méritos y de mínima cuantía 
concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso de Contratación es menor 
o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso 
de Contratación es la selección de consultores o proyectos, de conformidad 
con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Dado que la selección de mínima cuantía es especial para cualquier objeto 
contractual, de conformidad con el inciso primero del artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, en caso de concurrencia entre el concurso de méritos y la 
mínima cuantía, la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía.” 

 
Dicha Agencia, también lo ha sostenido en la “Guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” - G-
EFSICE-02”, así:   
 

“(…) La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo cual la 
Entidad Estatal debe seleccionar al interventor a través de un concurso de 
méritos, salvo que el presupuesto del contrato principal corresponda a la 
mínima cuantía, caso en el cual ésta debe ser la modalidad utilizada (…)”. 

 
De otro lado, es preciso indicar que conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del 
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 310 de 2021 y el Manual de Contratación 
de la Entidad, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales están en 
la obligación de adquirir Bienes y Servicios a través de los Acuerdo Marco de Precios, sin 
embargo, en la etapa de planeación del proceso se ha encontrado que el servicio a 
contratar no corresponde a un bien o servicio de características técnicas uniformes, y 
aunado a ello, en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios 
propio; finalmente en la etapa de planeación del proceso se ha encontrado que el servicio 
a contratar no está  disponible en el Catálogo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, 
razón por la cual se adelanta el presente proceso de selección en la modalidad de mínima 
cuantía.  
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Así las cosas , se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL 
DEL ESTADO COLOMBIANO – LINK http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/acuerdos-marco, se pudo observar que no hay Acuerdo Marco vigente 
respecto del objeto del presente proceso de contratación. 
 
Por lo anterior, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
requiere adelantar un proceso de selección de Mínima Cuantía para contratar la 
Interventoría Integral a las obras de modernización de la red eléctrica, normal, regulada y 
red lógica de voz y datos para el Palacio Nacional de Buenaventura, incluyendo materiales 
a todo costo 
 
5. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. 
 
El presente proceso de contratación es susceptible de ser limitado a MIPYME, (micro, 
pequeña y mediana empresa) colombianas, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
Único Reglamentario No. 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 
2015, y  toda vez que el presupuesto oficial estimado se encuentra en el rango establecido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del mismo decreto,  que reglamentó el artículo 34 de la Ley 2069 
de 2020; siempre y cuando se hayan recibido, por lo menos, dos (2) solicitudes de 
limitación de la convocatoria, hasta el término previsto para la presentación de 
observaciones a la Invitación Pública, conforme lo establezca los documentos del proceso.  
 
6. FINANCIACIÓN 
 
El Contrato será financiado con los recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a 
la vigencia fiscal del año 2024 y afectará el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
9624 de fecha 26 de abril de 2024, expedido por la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos 
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca de la 
siguiente manera:  
 

RUBRO CONCEPTO RECURSO UNIDAD VALOR 
CDP No. FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

 
 
C 2701 
0800 37 
20111D 
2701019 
02 

“ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y 
DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA 
JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 
ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA A NIVEL NACIONAL” 

16 CSF 02 $66.980.376,00 

 
 
 

9624 

 
 
 
26 DE ABRIL 

DE 2024 

 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
adicionado por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y modificado por el Articulo 30 de la 
Ley 2069 de 2020, y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 
2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, la Entidad tendrá en cuenta el siguiente 
factor para la selección en el presente proceso de contratación:  
 
La Entidad verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos habilitantes, únicamente 
en el oferente con el precio más bajo (Evaluación Económica), los cuales se calificarán con 
CUMPLE o NO CUMPLE (Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 
de 2015). 
 
En caso que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con 
el oferente que haya presentado el segundo menor precio, previa verificación de los 
requisitos mínimos habilitantes.  
 
En caso que éste tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó el tercer menor 
precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta 
deberá encontrarse en condiciones de mercado y satisfacer las necesidades de la Entidad.  
 
De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
Evaluación Económica: La evaluación de la oferta económica estará a cargo del Área 
Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 
Cauca y se realizará con base en la revisión del cumplimiento de los términos y condiciones 

http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
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que expresen el Proceso de Selección de Mínima Cuantía y las disposiciones legales 
vigentes. 
 
El valor de la oferta corresponde únicamente al VALOR TOTAL incluido IVA del Anexo 
No. 5 Oferta Económica de la Invitación Publica, el cual no podrá superar el valor del 
Presupuesto Oficial Estimado establecido por la Entidad en el Estudio de Precios 
contenido en el Estudio del Sector, so pena de incurrir en una de las causales para 
no considerar la propuesta. 
 
El proponente debe presentar la oferta en el Formato que estableció la Entidad (Anexo No. 
5 Oferta Económica de la Invitación Publica) de manera discriminada y debidamente 
firmada por la Persona Natural o por el Representante Legal de la Persona Jurídica; así 
como también el valor total de la oferta económica realizada en la plataforma del SECOP II 
siguiendo el procedimiento paso a paso indicado por Colombia Compra Eficiente y deberá 
incluir los impuestos de ley y el costo de todos los componentes necesarios para la 
ejecución del Contrato; so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las 
propuestas, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 1150 de 2007. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores y omisiones en que incurra al 
indicar los precios del servicio, lo cual implica que deberá asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 
 
En el momento de la evaluación económica de las propuestas, se revisará y determinará si 
existen errores en los precios de las propuestas, caso en el cual la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle 
del Cauca, verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores, y en 
caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección y para efectos de la 
adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido. 
 
Se verificarán aritméticamente todas las propuestas, mediante la revisión de los valores 
presentados y se corregirán los errores que se presenten sobre los mismos, por cantidad y 
su valor total, descritos en el Anexo de la Oferta Económica.  
 
El valor de la oferta económica en todos sus componentes se presentará en pesos 
colombianos sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos y deberá incluir todos los 
gravámenes que se deriven por el contrato a celebrar. 
 
Para todos los efectos, en caso de presentarse con centavos, se ajustará los valores a la 
unidad siguiente, cuando el valor sea igual o superior a 50 centavos y a la unidad inferior 
cuando sea igual o inferior a los 49 centavos en el momento de la evaluación 
 
A efecto de evaluar y escoger la propuesta más económica, se tendrá en cuenta 
únicamente el VALOR TOTAL incluido IVA del Anexo No. 5 Oferta Económica de la 
Invitación Publica. 
 
Los requisitos mínimos habilitantes a tener en cuenta para el presente proceso de 
contratación serán los siguientes: 
 

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES CALIFICACION  

7.1 Verificación requisitos jurídicos  CUMPLE / NO CUMPLE 

7.2 Verificación requisitos financieros CUMPLE / NO CUMPLE 

7.3 Verificación de las especificaciones técnicas 
esenciales – condiciones técnicas exigidas 

CUMPLE / NO CUMPLE 

7.4 Verificación de las condiciones de 
Experiencia 

CUMPLE / NO CUMPLE 

 
7.1 Verificación de los requisitos jurídicos  
 
La verificación de los requisitos jurídicos, estará a cargo del Área Jurídica de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, se realizará mediante la 
verificación de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones 
que se establezcan en la Invitación Pública y las disposiciones legales vigentes. 
 
Este aspecto habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 
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7.2 Verificación de los requisitos financieros 
 

La verificación de los requisitos financieros, estará a cargo del Área Financiera de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, se realizará 
mediante la verificación de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y 
condiciones que se establezcan en la Invitación Pública y las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Este aspecto habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
7.3. Verificación de las especificaciones técnicas esenciales – condiciones técnicas 
exigidas 
 
La verificación de las especificaciones técnicas esenciales – condiciones técnicas exigidas, 
estará a cargo del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE y se realizará con base 
en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el numeral 2.2 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES – CONDICIONES TÉCNICAS 
EXIGIDAS” del presente Estudio Previo.  
 
Este aspecto habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
7.4 Verificación de las condiciones de experiencia 
 
La verificación de las condiciones de experiencia, estará a cargo del Área Administrativa de 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, se realizará con 
base en la revisión del cumplimiento de los documentos presentados según lo dispuesto en 
los términos y condiciones que se expresen en la Invitación Pública y las disposiciones 
legales vigentes.  
 
Este aspecto habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE 
 
7. ANÁLISIS PARA ESTABLECER MECANISMOS DE COBERTURA QUE 

GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES 
 
7.1. OBLIGACIONES LABORALES 
 
Serán obligaciones del Contratista como empleador: Dar cumplimiento a las normas 
laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a 
las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y Decretos 
Reglamentarios.  
 
Es obligación del CONTRATISTA suministrar al Supervisor del Contrato, las constancias 
que acrediten el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS y 
Pensiones) y aportes parafiscales (I.C.B.F, Cajas de Compensación Familiar y SENA) con 
el personal que utilice en desarrollo del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme la 
vinculación que se efectué. Así mismo presentará al Supervisor a la finalización del 
Contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y Parafiscales, expedida por la Persona Natural o el Representante Legal y/o por el 
Revisor Fiscal, si lo hubiere de la Persona Jurídica estableciendo una correcta relación 
entre los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas, 
correspondientes al personal que utilizó en la ejecución del Contrato.  
 
Así mismo, el Contratista tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad 
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
en el país. 
  
No existirá entre el Contratista, ni el personal que este utilice para la ejecución del Contrato, 
vínculo laboral, civil, ni comercial alguno con el Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. La 
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA.  
 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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En virtud a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario No. 
1082 de 2015, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos 
previsibles del proceso de selección. Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas 
procesales y se elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 01 de 
diciembre de 2011. 
 
La tabla con la Matriz de Riesgos se publica en la plataforma SECOP II como documento 
anexo en el formato respectivo y hace parte integral del presente proceso de contratación; 
por tal razón deben ser tenidos en cuenta para la presentación de la propuesta.  
 

Ver anexo Matriz de Riesgos. 
 
9. GARANTÍAS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.5 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, la Entidad Estatal es libre 
de exigir o no garantías en el la modalidad de selección de Mínima Cuantía, no obstante,  
atendiendo la naturaleza del objeto a contratar y a la forma de pago, con el fin de respaldar 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista 
frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial, por razón de la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato, el Contratista deberá constituir las siguientes garantías:  
 
A. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 

El Contratista se compromete y se obliga a constituir, con sus propios recursos a favor de 
la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, NIT: 
805.003.838-9, una Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del Contrato, expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en 
Colombia; que deberá incluir los siguientes amparos y suficiencias de conformidad con los 
artículos 2.2.1.2.3.1.7,  2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 
2015 y : 

• Cumplimiento del Contrato: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. VIGENCIA: Por el plazo de ejecución del Contrato, sus adiciones si las 
hubiere y cuatro (4) meses más, valor dentro del cual se considera incluido las 
multas y el de la cláusula penal. 

 

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: 
Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Por 
el plazo de ejecución del Contrato, sus adiciones si las hubiere y tres (3) años más. 
 

• Calidad del Servicio: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato. VIGENCIA: Por cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta final de obra. 
 

B. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe presentar una Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia, a favor de 
NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) 
SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más.  
 
Esta póliza cubrirá los daños a terceros y a sus subcontratistas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17., del decreto 1082 de 2015.  
 
La Entidad Contratante, es decir NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- 
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL debe aparecer 
en la póliza como asegurada y beneficiaria.  
 
El CONTRATISTA deberá renovar las Garantías cuando el valor y/o la vigencia de la misma 
se vean afectadas en razón de siniestros o por la prórroga o suspensión del contrato, así 
como también estará obligado a restablecer el valor de las mismas cuando éstas se vean 
reducidas en razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad Contratante.  
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El monto de la garantía se repondrá por el contratista, cada vez que, en razón de las multas 
impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare.  
 
10. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, para el presente 
proceso de contratación, no se requerirá de la inscripción en el Registro Único de 
Proponentes, por tratarse de un contrato cuyo valor no supera el diez por ciento (10%) de 
la menor cuantía de la Entidad. 
 
11. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO 
 
Los documentos que se anexan y complementan el presente estudio son:  
 

• Estudio del Sector – Estudio de Precios del Mercado 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

• Matriz de Riesgos. 
 
Firmado en Santiago de Cali, a los seis (06) días del mes de mayo de 2024. 
 

Proyectó Revisó Aprobó 

NATALIA JIMÉNEZ 
OROZCO 

MARÍA DEL 
SOCORRO MARÍN 

CATAÑO 

LILIANA 
VILLARREAL 
CASTAÑEDA 

FABIO 
HERIBERTO 

MOLINA ARANGO 

LILIANA MARIA 
URREGO CRUZ (E) 

Firma 

                           

Firma 

  

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

       
 

VIABILIDAD JURIDICA 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del Capítulo Cuarto del Manual de Contratación 
adoptado mediante la Resolución Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial; el Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, realiza el control de legalidad al presente estudio y 
documento previo para la contratación, esto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de 
contratación estatal. 

Firma:  

 
FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO 

Coordinador Área Jurídica 

 

 
 


