Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6264030
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 8:57:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6264030
Objeto del contrato	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EDUCATIVAS Y UNA UNIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCÓ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(6/05/2024 5:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUP

COLOMBIA, Condoto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ramirez

COLOMBIA, Istmina
Número de documento 901551422

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ConstruJaspe S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sancy Yussely Cossio Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2024 7:36:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YEFERSON MORENO MATURANA* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2024 8:13:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6264030_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	42 minutos de tiempo transcurrido *(6/05/2024 4:54:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14287171	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14286393	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	395.344.756,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	6/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6264030
Proveedor ConstruJaspe S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condóto - Chocó
Ubicación CO-CHO-27205 - Condoto
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Condoto
Dirección Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condóto - Chocó
Código postal 273030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5°	5'	32"
Longitud:	76°	38'	55"

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AREA URBANA Y RURAL	COLOMBIA > Chocó > Tadó

1 CO1.PCCNTR.6264030

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
439.271.952,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121406	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EDUCATIVAS Y UNA UNIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE TADÓ - CHOCÓ	1,00	UN	439.835.968,00	439.271.952,00	439.271.952,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7._CONTRATO_DE_OBRA_N°_ID019.012-2024_CONSTRUCCION_DE_AULAS_TADÓ[1].pdf	7._CONTRATO_DE_OBRA_N°_ID019.012-2024_CONSTRUCCION_DE_AULAS_TADÓ[1].pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YEFERSON MORENO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017173731	Guardar y notificar
Supervisor					1017173731	Guardar y

YEFERSON MORENO M | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YEFERSON MORENO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017173731	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YEFERSON MORENO MATURANA	6/05/2024 5:37:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEFERSON MORENO MATURANA
Ordenador del pago	YEFERSON MORENO MATURANA	9 horas de tiempo transcurrido *(6/05/2024 8:13:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEFERSON MORENO MATURANA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	439.271.952
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	439.271.952

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	91	CDP	No validado	439.835.968 COP			Editar

Saldo de CDP: 439.835.968 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	97	Presupuestal (CDP)	-	No validado	439.271.952 COP	439.271.952 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 439.271.952 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 439.271.952 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -