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1. OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN HÍDRICA DE 
EL PORVENIR Y VILLA ROSA EN EL EMBALSE EL 
GUÁJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

2. REGISTRO EN EL P.A.A.  
70171700, 72101500, 721033 y 72141200 

3. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Son obligaciones generales y específicas del contratista las 
señaladas en los estudios y documentos previos. 
 
2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA: En virtud del contrato a celebrar, el 
contratista se hallará específicamente obligado a las 
obligaciones y con condiciones señaladas en los 
estudios y documentos previos, así como: 

 

1. Cumplir con los objetivos específicos del proyecto: 
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE 
REGULACIÓN HÍDRICA DE EL PORVENIR Y 
VILLA ROSA EN EL EMBALSE EL GUÁJARO 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, conforme a 
los documentos técnicos soportes del presente 
estudio, en particular: documento técnico del 
proyecto, presupuesto, estudios, planos, 
especificaciones técnicas, entre otros, todos los que 
hacen parte de estudio previo.  

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato de interventoría para su 
revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente: 

 
• Hojas de vida del personal profesional. 
• Relación del equipo mínimo obligatorio. 
• Análisis de precios unitarios correspondientes a la 

propuesta económica. 
• Programa de obra. 
• Plan de manejo de tránsito – PMT (Si aplica). 
• Los demás que se exijan en el pliego de 

condiciones. 

NOTA: El interventor revisará los documentos 
presentados por el contratista de obra en un término 
no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de 
existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el contratista debe atenderlo en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de 
incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
Una vez se cumpla con lo exigido, el Interventor 
emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al contratista, con copia a la 
entidad.  

3. Diligenciar para cada uno de los ítems enunciados 
en el Presupuesto Oficial, el análisis de precios 
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unitarios (costos directos más indirectos), de 
acuerdo con el formato que se presentó en el 
respectivo Presupuesto Oficial y entregarlos en el 
plazo establecido en el numeral 2 de las 
obligaciones específicas.  Los precios unitarios 
resultantes de los análisis no podrán ser diferentes 
a los consignados en el Presupuesto Oficial toda 
vez que estos últimos fueron utilizados en la 
evaluación de las propuestas; si se presentare 
alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el 
precio unitario obtenido en el análisis consignado 
en el formulario de la propuesta.  

El contratista deberá tener en cuenta dentro de 
cada uno de los análisis de precios unitarios todo 
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem 
de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas contractuales, en relación con: el equipo 
(con sus rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos).  Los equipos deberán tener la 
capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u 
omisión del Contratista en los costos directos o 
indirectos considerados en su Análisis de Precios 
Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva 
responsabilidad del contratista y por lo tanto no 
podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El 
contratista acepta que los precios unitarios por él 
ofertados constituyen su propuesta económica 
autónoma. 

4. Ejecutar las actividades objeto del proceso 
contractual, de conformidad con las especificaciones 
técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios 
establecidos en los documentos previos y 
presupuestos anexos a este estudio y los pliegos de 
condiciones, así como en la propuesta aceptada por 
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. 

5. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el 
personal mínimo requerido por la Corporación 
ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de 
personal deberá ser previamente sometido a 
aprobación de la interventoría y visto bueno de la 
Corporación. Solamente se aceptarán dichas 
modificaciones por personal de iguales o superiores 
condiciones de formación académica y experiencia a 
las ofrecidas en la propuesta. 

6. Garantizar el suministro permanente de los 
materiales, herramientas, equipos y maquinaria 
necesaria para cumplir la programación propuesta, 
de tal manera que el proyecto no sufra atrasos por 
este motivo. 

7. Ejecutar de conformidad con los requerimientos que 
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le efectúe la Corporación y de acuerdo con la 
propuesta presentada y acatando las instrucciones 
que durante el desarrollo del Contrato imparta la 
interventoría designada por la Corporación. 

8. Registrar en la bitácora en compañía de la 
interventoría, los aspectos más relevantes de cada 
una de las actividades objeto del contrato. 

9. Permitir el acceso a la obra del personal vinculado a 
la interventoría, así como de funcionarios de 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico o de 
entidades de carácter municipal, departamental o 
nacional que tengan vínculos con el proyecto. 

10. Mantener comunicación directa y constante con la 
interventoría, con el fin garantizar la acción oportuna 
ante imprevistos y la atención a las inquietudes y 
quejas que se susciten con relación a la ejecución de 
las obras y actividades objeto del Contrato de Obra. 

11. Informar inmediatamente las situaciones que 
requieran la atención de la interventoría o de la 
Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tomar 
las medidas correctivas oportunamente. 

12. Si durante el desarrollo de la obra se presentasen 
imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando 
unas mayores y menores cantidades o ítems nuevos 
no previstos y por el análisis de precios unitarios 
APU, estas deberán ser aprobadas por la 
interventoría del contrato, mediante actas suscritas 
por las partes previo visto bueno del Supervisor de 
la Interventoría de la CRA. 

13. Cuidar de no interferir las zonas, que no están 
incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato. 

14. Proponer alterativas de solución a los problemas que 
se presentan en desarrollo del contrato y coordinar 
con la interventoría la aplicación cuando sea del 
caso. 

15. Presentar informes mensuales del desarrollo del 
contrato y otros que la interventoría le exija en 
relación con aspectos concernientes al buen 
desarrollo del contrato.  

16. Al finalizar el contrato, los contratistas deberán 
anexar al acta de liquidación los PAZ Y SALVO por 
concepto de salaries y prestaciones sociales de los 
trabajadores. 

17. Las demás que se requieran para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 

4. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se 
considera prestado con la firma del presente contrato, que 
no se encuentra incurso en inhabilidades, ni en 
incompatibilidades, para contratar con LA CORPORACION.  
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Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el 
desarrollo del presente contrato, el CONTRATISTA deberá 
informarlo inmediatamente a LA CORPORACION, para que 
inicie e iniciará los trámites para ceder el contrato, previa 
autorización escrita de la CORPORACION por parte del 
Director General. Si ello no fuere posible, renunciará a la 
ejecución del contrato. 

5. VALOR !"#"$%"&#'!( $%&$'( )%**'&"!(
$+,#-'$%"&#'!($,#'-$"()%*(&'."$%"&#'!(
$%&$+"&#,( /( $%&$'( 0"!'!( $'&( &+"."(
$"&#,.'!()1*(2345678987:66;5:< 

6. FORMA DE PAGO Mediante actas de avance de obra suscritas por la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
ATLÁNTICO - CRA, de conformidad con las cantidades de 
obra que el contratista haya realizado con el sistema de 
PRECIOS UNITARIOS. 
 

a) La CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ATLÁNTICO - 
CRA no se hace responsable por 
las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el 
presente Contrato. 

 
b) El Contratista deberá acreditar para 

cada pago derivado del contrato, 
que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

 
LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, 
verificará que el Contratista se encuentre al día con los 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad 
con la normativa vigente. 

 
7. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se 
deriven del presente proceso es de tres (03) meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución contractual.  
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8. SUSCRIPCIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 
Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el 
Registro Presupuestal correspondiente y el acta de incio. 

9. SUPERVISIÓN La supervisión del contrato estará a cargo de la interventoría 
externa contratada para tal efecto. 

10. SUSPENSIONES Se podrá suspender la ejecución del contrato de común 
acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta 
por el director general y el contratista, donde conste tal 
evento y la debida justificación de la determinación. El 
tiempo de la suspensión no modificará el plazo de ejecución 
del contrato. 

11. DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce 
y acepta los documentos del proceso, tuvo la oportunidad de 
solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del 
proceso. 2) Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente contrato. 3) Está a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral. 4) Acepta que el valor del contrato incluye todos los 
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto 
del presente contrato. 5) Que los servicios prestados en 
virtud del contrato a la Corporación, corresponden a esta en 
cuanto a los derechos de propiedad intelectual. 6) Manifiesta 
que los recursos que componen su patrimonio no provienen 
de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; y que los recursos recibidos en 
desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna 
de las actividades antes descritas.  

12. GARANTÍAS El contratista deberá constituir una Garantía Única a 
favor de la CRA, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015: Póliza de Seguros, Patrimonio autónomo y 
Garantía Bancaria. 

 
Para efectos de constituir la garantía única, la base para 
ésta debe ser el valor total del contrato según sea el caso, 
incluido IVA y demás impuestos de Ley. 
Garantía de Cumplimiento: En cuantía equivalente al veinte              
por ciento (20%) del valor total del contrato, y cubrirá el plazo 
de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a 
partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
Garantía de Salarios y Prestaciones Sociales: El amparo 
de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales   cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, 
derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 
Esta garantía debe constituirse por el cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, con una vigencia igual al término de 
ejecución del contrato más tres (3) años. 
 

mailto:info@crautonoma.gov.co
http://www.crautonoma.gov.co/


SINA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. 

CLAUSULADO GENERAL CONTRATO DE OBRAS No. 0179 CELEBRADO CON 
GUÍAS PROYECT S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT No. 900.797.622-6  

(57-5) 3492482 – 3492686 
info@crautonoma.gov.co 
Calle 66 No. 54 -43 
Barranquilla - Atlántico Colombia 
www.crautonoma.gov.co 

 

 

Responsabilidad civil extracontractual: El valor 
asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad 
civil extracontractual con ocasión de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, 
será por un valor equivalente a doscientos (200) SMMLV. La 
vigencia de esta garantía se extenderá por todo el período 
de ejecución del contrato, contado desde su 
perfeccionamiento. 
 
Estabilidad y calidad de las obras. En cuantía equivalente 
al veinte (20%) del valor del contrato y cubrirá 5 años a partir 
del recibo a satisfacción de las obras.  
 
De conformidad con lo establecido por el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, en el cuerpo de la póliza se 
deberá incorporar las condiciones generales que garanticen 
el cumplimiento de las obligaciones, en concordancia con lo 
previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, 
como a continuación se describe, aplicables según el objeto 
del contrato amparado y el riesgo cubierto: 

• El objeto de cada uno de los amparos deberá 
corresponder a aquel definido en el del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015. 

• Los amparos de la póliza serán independientes unos 
de otros respecto de sus riesgos y de sus valores 
asegurados. La entidad estatal contratante 
asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un 
amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. 
Estos no son acumulables y son excluyentes entre 
sí. 

13. EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Los documentos generados durante las distintas etapas de 
la contratación que nos ocupa, configuran el respectivo 
expediente, de conformidad con la Circular Única Externa de 
Colombia Compra Eficiente: Uso del SECOP II para crear, 
conformar y gestionar los expedientes electrónicos del 
proceso de contratación. Los estudios, documentos previos 
y el presente clausulado con la solicitud de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, los Certificados de 
Disponibilidad y de Registro Presupuestal forman parte 
integral del contrato. 

14. SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS 

El contratista declara que estár a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales si corresponde.  
 

15. CESIÓN El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 
obligaciones contraídas mediante el presente contrato, ni 
subcontratar, salvo previa autorización expresa y escrita de 
LA CORPORACION. 

16.  GASTOS Los gastos en que se debe incurrir por concepto de 
impuestos, primas por constitución, adición, modificación o 
recuperación de la garantía única, cuando a ella haya lugar, 
y demás gastos del contrato, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA. 

17. MULTAS Si durante la ejecución del Contrato se generaran 
incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
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multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta 
de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3%del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

4. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

5. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin 
la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una 
de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal 
o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la 
deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de 
las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el 
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el 
Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija 
para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones 
asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
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independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie 
un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas.   

18. CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no 
subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por 
el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una 
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no 
extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de 
la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la 
Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya 
sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de 
declararse la caducidad del contrato. 

19. AUTORIZACIÓN PARA 
NOTIFICACIONES 

el contratista autoriza al Contratante para notificarle a través 
del correo electrónico aportado en la propuesta, todas las 
actuaciones y documentos que se produzcan con motivo del 
contrato, que deban ser objeto de notificación personal, 
conforme al ordenamiento jurídico.   

20.  INDEMNIDAD EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA 
CORPORACION contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados 
por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las 
obligaciones contractuales. En caso de que se entable un 
reclamo, demanda o acción legal contra LA 
CORPORACION por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, ésta será notificada lo 
más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para 
mantener indemne a la Corporación, el CONTRATISTA será 
responsable de todos los daños causados a LA 
CORPORACION, ocasionados por su culpa o la de sus 
subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el 
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valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente 
a satisfacción de la Corporación. En caso de que así no lo 
hiciere EL CONTRATISTA, LA CORPORACION tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de 
cualquier suma que adeude a EL CONTRATISTA por razón 
de los trabajos motivo del contrato. 

21.  AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será 
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste 
contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización 
previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

22. LIQUIDACIONES El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en las normas que regulan la materia. El término 
para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, 
contados a partir del recibo de la obra. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de 
la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones 
que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación 
del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la 
Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
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acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada 
o que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  

23.  CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas 
excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 
de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

24. AUTORIZACIÓN PARA 
DEDUCCIONES 

El contratista autoriza al Contratante para deducir de los 
saldos que éste tenga a su favor, los valores de las deudas 
que por cualquier concepto se generen a favor de la 
Corporación, con motivo del contrato. 

25.  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

Las controversias que se susciten en torno al presente 
contrato serán dirimidas por la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.  

26.  MANIFESTACIONES Las partes manifiestan libremente que han procedido a la 
lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, 
en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y 
manifestado. 
 EL CONTRATISTA acepta que el valor del contrato incluye 
todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 

27. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la 
ejecución, interpretación, terminación 
o liquidación del presente contrato y en general, sobre los 
derechos y obligaciones 
derivados del mismo, durante su etapa precontractual, 
contractual y post contractual se 
solucionará primero por las partes, mediante arreglo directo, 
la cual tendrá una duración 
de treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un 
acuerdo, las partes convienen 
solucionarla por la vía de la conciliación prejudicial - 
extrajudicial 

 
 

FIN DEL CLAUSULADO. 
 

Elaboró: Patricia Olivares Bolivar, Abogada Externa Oficina Jurídica 
Revisó: Paola Fontalvo López, Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
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