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DE: JDEALM FECHA: 13 de abril de 2024. 

PARA: CBNL01 N°. Interno: 

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007,  TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, 
Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de 
Contratación”, Subsección 1. “Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015 y Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el Jefe del Departamento de Alojamientos Militares 
de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” de la Armada de Colombia, nombrado mediante resolución 0462 ARC-CBNL01-
2023 del 27 de Diciembre del 2023, presenta a consideración los siguientes estudios y documentos previos en los 
cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

 
En desarrollo de su función Constitucional1 la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales para 
la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del Estado”. 

 
La Base Naval No. 1 ARC Bolívar, es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la 
contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y 
operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
físicas de la jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe. 
 

En concordancia con lo anterior, la Base Naval No. 1 ARC Bolívar, es la encargada de ejercer las funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades 
misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades de mantenimiento de la infraestructura e 
instalaciones físicas de la jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe. 
 

En desarrollo de la función citada con antelación, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos fundamentales, el 
mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la componen, 
con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que trabaja en ellos 
puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún tiempo de 
contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que 
integran la Fuerza Naval del Caribe. 

 
En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, se requiere contratar LA INTERVENTORIA JURIDICA, 
TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LOTES”, Unidades adscritas administrativamente a la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, lo anterior 
como quiera que para solucionar las novedades de infraestructura y mejorar las condiciones de habitabilidad se requiere 
contratar a una persona natural o jurídica que tenga la capacidad técnica, jurídica económica, financiera y experiencia, 
para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y adecuación, en pro del sostenimiento de la infraestructura de las 
instalaciones que utiliza el personal que labora y/o habita en la Fuerza Naval del Caribe. 

 
Razones de Conveniencia y Oportunidad: 
 
Las actividades de mantenimiento que son requeridas en las instalaciones la Fuerza Naval del Caribe, la Base Naval 
No. 1 ARC “Bolívar”, Batallón de IM No.13, Flotilla de Submarinos del Caribe, Escuela de Submarinos, Grupo de 
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Guardacostas del Caribe, Colegios Navales de Cartagena y Alojamientos militares de BNL01, son requeridas para 
garantizar la conservación y prolongación en el tiempo de la vida útil de cada uno de los inmuebles, disponer de mayor 
cantidad de unidades de viviendas, oficinas, y demás instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón 
por la cual se hace necesario recuperar el estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructura, 
pisos, mampostería, cubiertas, sistema de plomería, de gas e hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose el 
cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre otras actividades.  
 
La interventoría debe considerarse como una herramienta de gestión porque le permite a la Armada de Colombia: 
 

 Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico, sobre la forma como se 
ejecutan los contratos. 

 Medir oportunamente los resultados. 

 Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna. 

 Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. 

 Dar asesoría relativa a la relación contractual. 

 Dedicación permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoría, y por ende, a la ejecución del 
contrato, en cada uno de sus proyectos. 

 Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias que debe tener 
la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. 
Con esta interventoría la Unidad se beneficia en el marco de transparencia de la licitación pública respecto al contrato de 
mantenimiento preventivo y correctivo para las viviendas y apartamentos fiscales.  
 
Se establece que la Interventoría es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones 
contractuales, es un proceso de supervisión y control que deben realizar las entidades estatales sobre aquellas funciones 
y competencias que les asigna la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se realizan mediante una relación 
contractual, con el propósito de verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. 
 
Por lo expuesto anteriormente, cada una de las dependencias usuarias de la Fuerza Naval del Caribe - Guarnición de 
Cartagena de la Armada Nacional, adelantaron los requerimientos presupuestales para la totalidad de sus necesidades 
permitiendo así establecer un mecanismo de intervención, alcance y cantidades de obra, no obstante, atendiendo el 
presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa le fue asignado CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 40 
CENTAVOS M/CTE ($ 478.961.699,40) incluido el IVA y demás derogaciones que correspondan, por concepto de  
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 
URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), Los cuales fueron distribuidos así: 

 
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. VALOR 

70  BASE NAVAL 
No. 1 ARC 
"BOLÍVAR" 

 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD). 

Nación 
 

10 
 

CSF 
 

$ 1.108.100,00 
 

70  BASE NAVAL 
No. 1 ARC 
"BOLÍVAR" 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

Nación 16 SSF 
$ 182.162.299,40 

 

70  BASE NAVAL 
No. 1 ARC 
"BOLÍVAR" 

C-1502-0100-32-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON 

MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN 
LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL  NACIONAL 

Nación 11 CSF 
$ 127.272.700,00 
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71  FUERZA 
NAVAL DEL 

CARIBE 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

Nación 10 CSF 
$ 7.909.100,00 

 

73  GRUPO DE 
GUARDACOSTAS 

DEL CARIBE 

C-1502-0100-31-20107B-1502089-02 ADQUIS. DE BYS - 
INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON 

MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL   

NACIONAL 

Nación 11 CSF 
$ 5.454.500,00 

 

78  BATALLÓN DE 
INFANTERÍA DE 
MARINA No. 13 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON 

MANTENIMIENTO MAYOR - CONSOLIDACIÓN DEL 
COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL  

NACIONAL 

Nación 11 CSF 
$ 35.000.000,00 

 

79  COLEGIOS 
NAVALES DE 
CARTAGENA 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

Nación 16 SSF 
$ 12.095.600,00 

 

79  COLEGIOS 
NAVALES DE 
CARTAGENA 

C-1502-0100-37-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON 

MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS COLEGIOS 

NAVALES A NIVEL  NACIONAL 

Nación 11 CSF 
$ 104.545.500,00 

 

84  ESCUELA DE 
SUBMARINOS 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

Nación 10 CSF 
$ 1.595.700,00 

 

87  FLOTILLA DE 
SUBMARINOS DEL 

CARIBE 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

Nación 10 CSF 
$ 909.100,00 

 

88  ESCUELA 
INTERNACIONAL 

DE 
GUARDACOSTAS 

A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

Nación 10 CSF 
$ 909.100,00 

 

TOTAL $ 478.961.699,40 

 

 Vigencia: 2024: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 16024 de fecha 20 de febrero de 2024, hasta por la 
suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 478.961.699,40), incluido el IVA y demás 
derogaciones que correspondan. 
 

Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI ____ NO _X_ 
 
En virtud de lo anterior se concluye que los recursos permiten satisfacer su necesidad en un 80%, así: 
 

DESCRIPCION SERVICIO A CONTRATAR 
CANTIDAD 

NECESARIA 

CANTIDAD 
OBJETO DE 

ADQUISICIÓN 
ACORDE ESTUDIO 

DE MERCADO 

CANTIDAD 
DIFERENCIA 
FALTANTE 

% 
SATISFACCIÓN 

NECESIDAD 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURIDICA, TECNICA, 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA 
INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN 
LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS, LOTE 2: MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA, 

100% 80% 20% 80% 
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LOTE 3: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES, LOTE 4: 
MANTENIMIENTO CÁMARA DE SUBOFICIALES BIM13 
MALAGANA – BOLÍVAR 

 
Teniendo en cuenta que la necesidad de contratar la interventoría nace de un mandato expreso de Ley en donde es 
obligatoria para aquellas licitaciones públicas que tienen por objeto la obra pública, es necesario tener en cuenta que es 
posible que la interventoría sea objeto de modificación en cuanto a la extensión del plazo de ejecución y el aumento en su 
presupuesto pues si se extienden el plazo de ejecución de las obras, necesariamente se deberá extender la interventoría 
aumentando así su valor. 
 
De no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a ponerse en riesgo la adecuada ejecución del contrato de 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LOTE 2: 
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA, LOTE 3: MANTENIMIENTO 
VIVIENDAS FISCALES, LOTE 4: MANTENIMIENTO CÁMARA DE SUBOFICIALES BIM13 MALAGANA – BOLÍVAR, en 
la guarnición de Cartagena, dado que se incurriría en demoras en el inicio del contrato de obra y causaría perjuicios tales 
como:  Incremento en el deterioro de la infraestructura, daño en equipos que albergan las edificaciones por goteras, 
filtraciones, daños en los cielos rasos, como también sobre costos asociados a estos daños, entre otros. 
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS.  
 
A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar en cada una de las Unidades: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD REC SIT PRESUPUESTO 
 

BNL01  DINDE Mantenimiento Edificio de Armas y Electrónica DARET 10 CSF 2.179.932,00  

BNL01  DETIC Mantenimiento Edificio DETIC 10 CSF 8.900.690,00  

BNL01 Mantenimiento Edificio Comando 16 SSF 452.316.261,00  

FNC Mantenimiento infraestructura (Casa CFNC - Cuartel General - Oficinas) 10 CSF 79.090.900,00  

ESUBC Mantenimientos baños Escuela de Submarinos 10 CSF 15.956.782,00  

FSUBC Mantenimientos baños Flotilla de Submarinos 10 CSF 9.090.900,00  

ESCIG Mantenimiento infraestructura Escuela de Guardacostas  10 CSF 9.090.900,00  

GRUCA Mantenimiento Alojamiento Suboficiales Guardacostas 11 CSF 54.545.500,00  

TOTAL LOTE 1 631.171.865,00  

 
De esta manera se puede observar que para el Lote 1, se pretenden ejecutar ocho (08) frentes de obra individuales con 
un presupuesto asignado a cada frente de manera particular. 

 
LOTE 2: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA.  
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD REC SIT PRESUPUESTO 
 

COL NAVAL 

Mantenimiento Infraestructura 
Colegio Naval de Crespo - 

Colegio Naval de Manzanillo y 
Colegio Naval del Socorro 

16 SSF 120.956.082,00  

11 CSF 1.045.454.500,00  

TOTAL LOTE 2 1.166.410.582,00  

 
Para el Lote 2, se pretenden ejecutar tres (03) frentes de obra individual con un presupuesto asignado de manera general 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 5 de 118 

 
 

a todo el lote. 
 
LOTE 3: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES.  
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD REC SIT PRESUPUESTO 

BNL01 DEALM 
Mantenimiento mayor preventivo y 

correctivo de los alojamientos militares de 
oficiales y suboficiales 

16 SSF 1.369.307.032,00 

11 CSF 1.272.727.300,00 

TOTAL LOTE 3 2.642.034.332,00 

 
Para el Lote 3, se pretenden ejecutar diez (10) frentes de obra individual con un presupuesto asignado de manera general 
a todo el lote. 
 
LOTE 4: MANTENIMIENTO CAMARA DE SUBOFICIALES BIM13 MALAGANA - BOLIVAR 

 
Para el Lote 4, se pretende ejecutar un (01) frente de obra individual con un presupuesto asignado  de manera particular. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD REC SIT PRESUPUESTO 

BIM13 
Mantenimiento alojamientos Cámara de 

Suboficiales BIM13 
11 CSF 350.000.000,00 

TOTAL LOTE 4 350.000.000,00 
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Viviendas Fiscales Viviendas Fiscales 

Viviendas Fiscales Viviendas Fiscales 

Escuela Internacional de 
Guardacostas

Escuela Internacional de 
Guardacostas

Escuela Internacional de 
Guardacostas

Escuela Internacional de 
Guardacostas
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Guardacostas del Caribe Guardacostas del Caribe

Guardacostas del Caribe Guardacostas del Caribe

Colegio Naval Crespo Colegio Naval Crespo

Colegio Naval Crespo Colegio Naval Crespo
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 

 

 
2.1 OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, 
PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO 
COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES. 
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS 
LOTE 2: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 
LOTE 3: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES 
LOTE 4: MANTENIMIENTO CAMARA DE SUBOFICIALES BIM13 MALAGANA BOLIVAR  
 
2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los servicios a adquirir deberán ser ejecutados en su totalidad por 
el Contratista en las Unidades militares que se relacionan a continuación así:  
 
LOTE NO1: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA LUGAR 

BNL01 

Edificio Comando Base Naval ARC “Bolívar”: 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No.10-02 

Edificio Departamento Armas y Electrónica 

Edificio Departamento tecnología e 
informática 

Casa CFNC -  Cuartel general – Oficina 
disciplinaria – Oficina de atención al usuario-
cncon) 

FNC Baños escuela y Flotilla Submarinos: 

FNC Escuela internacional de Guardacostas 
Barrio el Bosque - Escuela Naval Almirante 

Padilla 

FNC Alojamiento suboficiales Gruca: Barrio Bocagrande, Cra 2 No.10-02 

 
LOTE NO2: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA LUGAR 

BNL01 

Colegio Naval de Crespo Bario crespo - Cra. 9 #72-123 

Colegio Naval de Manzanillo Barrio manzanillo - Tv. 54 #21a-15 

Colegio Naval del Socorro Barrio socorro- Mz. A Lote 1, Cl. 25 

 
LOTE NO3: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA LUGAR 

BNL01 
Alojamientos militar del personal casado de 
oficiales, Suboficiales e infantes de marina 
profesionales casados. 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No.10-02 

 
LOTE NO4: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA LUGAR 

FNC 
Alojamientos cámara de Suboficiales del 
Batallón de Infantería de Marina No. 13 

Municipio de Mahates-Bolívar (BIM13-
Malagana-Bolivar) 
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2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será  acuerdo lotes, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio del 
respectivo contrato, suscrito por el contratista y supervisor designado así: 
 
LOTE NO1: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA PLAZO 

BNL01 

Edificio Comando Base Naval ARC “Bolívar”: 

Hasta el 09 de agosto de 2024. previo 
cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato 

Edificio Departamento Armas y Electrónica 

Edificio Departamento tecnología e 
informática 

Casa CFNC -  Cuartel general – Oficina 
disciplinaria – Oficina de atención al usuario-
cncon) 

FNC Baños escuela y Flotilla Submarinos: 

FNC Escuela internacional de Guardacostas 

FNC Alojamiento suboficiales Gruca: 

 
 
LOTE NO2: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA PLAZO 

BNL01 

Colegio Naval de Crespo Hasta el 10 de septiembre de 2024, previo 
cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
Colegio Naval de Manzanillo 

Colegio Naval del Socorro 

 
LOTE NO3: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA PLAZO 

BNL01 
Alojamientos militar del personal casado de 
oficiales, Suboficiales e infantes de marina 
profesionales casados. 

Hasta el 10 de octubre de 2024, previo 
cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato 

 
 
LOTE NO4: 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA PLAZO 

FNC 
Alojamientos cámara de Suboficiales del 
Batallón de Infantería de Marina No. 13 

Hasta el 10 de julio de 2024, previo 
cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato 

 
De acuerdo a lo anterior, el plazo general de entrega o ejecución final será hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2024, teniendo 
en cuenta la entrega total de cada uno de los lotes de acuerdo a la ejecución de las obras.  
 
Aunado a lo anterior, terminado el plazo de ejecución de cada Lote, se debe entregar informe final por Lote, así mismo 
se dará por terminada la interventoría del mismo. 
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El contratista y el supervisor del contrato deberán establecer dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, el cronograma detallado para la prestación de los servicios objeto del 
contrato el cual hará parte integral del contrato. 
 
NOTA 1: La ejecución del contrato de interventoría está ligada a la ejecución del contrato que se suscriba producto del 
proceso cuyo objeto es MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO 
COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LOTE 2: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIOS NAVALES DE 
CARTAGENA, LOTE 3: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES, LOTE 4: MANTENIMIENTO CÁMARA DE 
SUBOFICIALES BIM13 MALAGANA – BOLÍVAR, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera 
de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoría será liquidado en el estado en que se encuentre sin lugar 
a indemnización por parte de la Entidad. 
 
NOTA 2: Con la sola presentación de la oferta, mediara compromiso del oferente, que de requerirse ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de obra, se podrá igualmente ampliar el plazo de ejecución de la interventoría de acuerdo 
a las necesidades que determine la entidad. 
 
También que terminará de mutuo acuerdo el contrato de interventoría suscrito, sin que medie reclamación y/o pretensión 
alguna para con la Entidad, si el contrato de mantenimiento no se adjudica o suscribe, como también frente a eventos 
de liquidación y/o terminación unilateral y/o bilateral del mismo, sin que se haya finiquitado el plazo convenido de 
ejecución, esto en consideración a que la interventoría solo será procedente para el seguimiento de la ejecución de las 
obras. 
 
NOTA 3: El contrato de interventoría iniciara su ejecución una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato de 
obra, por lo anterior, previamente a la suscripción del acta en mención no se generara ningún pago a favor del contratista 
interventor. 
 
2.4 FORMA DE EJECUCION: Una vez suscrito el contrato resultado del proceso de contratación No. 0009-ARC-
CBNL01-2024, será realizada la reunión y suscrita el acta de inicio de la obra por parte del interventor de contrato, el 
CONTRATISTA, y el supervisor del contrato de interventoría, dentro de plazo máximo de dos (2) días hábiles para enviar 
al personal destinado para la ejecución del objeto contractual, previo plazo máximo para iniciar la ejecución de la obra. 
 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, regla: 
 
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…)“ 
 
2ª – Contratos de Consultoría 
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías “técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos u proyectos. Ninguna orden del 
interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” 
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Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará 
así: 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
esta ley. 
 
ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. 
Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 
Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 
 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
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ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.) 
 
PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al 
interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo 
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 
previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.” 
 
 
Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
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2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el Anexo “A” 
del presente documento. 
 
NOTA 1: Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación está directamente relacionado con la Seguridad 
y Defensa Nacional, el contratista no podrá divulgar la información del contrato sin la debida aprobación de la Armada 
Nacional – Base Naval ARC “Bolívar”. 
 
2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
 
De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas. 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. SERVICIOS 

81. 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10. 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

15. 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

08. 
INGENIERÍA 

ARQUITECTÓNICA 

80. 
SERVICIOS DE GESTIÓN, 

SERVICIOS PROFESIONALES DE 
EMPRESA Y SERVICIOS 

ADMINSITRATIVOS 

10. 
SERVICIOS DE 

ASESORÍA DE GESTIÓN 

16. 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10. 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

15. 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 
00. 

72. 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES T MANTENIMIENTO 

10. 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. 
SERVICIO DE APOYO 
A LA CONSTRUCCIÓN 

00. 

 
Nota: Dado que no existe un código específico para la interventoría de obras, Colombia Compra Eficiente, recomienda 
hacer uso del servicio en la tabla relacionada anteriormente. 
 
2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la Base Naval No.1 ARC 
“BOLIVAR”  procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co;  (Manual guía 
para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-
12, la cual reemplaza la versión M-MACPC-11) teniéndose que el proceso a seguir SI/ NO se encuentra cubierto tratado 
ni acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir: 
 

ACUERDO COMERCIAL* 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN SUPERIOR 
AL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

CHILE N/A N/A N/A NO 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ALIANZA DE 
PACIFICO 

PERÚ NO NO NO NO 

MÉXICO N/A N/A N/A N/A 

CANADÁ N/A N/A N/A N/A 

CHILE SI NO SI NO 

COREA N/A N/A N/A N/A 

COSTA RICA N/A N/A N/A N/A 

ESTADOS UNIDOS N/A N/A N/A N/A 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS N/A N/A N/A N/A 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 
2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantó verificación en la página 
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar, 
es decir “SERVICIOS DE INTERVENTORÍA”, no están incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relación 
de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes.  
 
2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN 
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” de la Armada Nacional, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente 
estudio previo se adjudique en forma TOTAL, debido a la necesidad de la economía procesal y la celeridad que se 
requiere para la adjudicación del proceso. Al proponente que cumpla con lo establecido en el presente estudio y cuya 
oferta sea habilitada jurídica, técnica, financiera y obtenga el primer puesto sumados los puntajes de evaluación técnica 
y económica y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 
 

 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

 
3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
CONCURSO DE MÉRITOS 
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas 
de concurso abierto o de precalificación. Para este caso se utilizará sistema de concurso abierto y se hará mediante 
convocatoria pública.  
 
En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 en desarrollo de la actividad 
contractual, requiere de la celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. Así mismo, 
de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de manera 
previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar. En la actualidad, se requiere celebrar un contrato cuyo objeto es CONTRATAR 
LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES. 
 
De conformidad con el numeral 3°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección Concurso de 
méritos, dispone “Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se 
podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación”. De acuerdo con lo anterior, jurídicamente se 
concluye que el procedimiento para la selección del contratista se deberá hacer mediante la modalidad del Concurso 
de méritos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007. 
 
Por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de selección de 
contratistas señala en su Artículo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la selección 
de interventores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación, utilizando 
para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes y de acuerdo con 
lo ordenado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus Contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de Consultoría de que 
trata el numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. Numeral 2 del Artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. Reza: “Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 
y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respetivo 
contrato...”, se estima conveniente que el proceso de contratación a realizar se efectué bajo la modalidad de 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.3.3. y evaluada la 
complejidad de la consultoría a contratar, no se considera necesario hacer una precalificación de los oferentes. 
 
Decreto 399 del 13 de abril de 2021, Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., 
y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
 
“ARTÍCULO 2. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley 
y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
 
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 
 
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la 
evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos 
habilitantes y los de asignación de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje. 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 16 de 118 

 
 

3.Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido 
el mayor puntaje". 
 

 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:  
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para la elaboración de estudios de 
sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  
 
En este aparte debe plasmarse el resultado del análisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “D”. 
 
a. PERSPECTIVA LEGAL 
 
El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a 
su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos; en este sentido, el papel de los 
servicios de consultoría en el ámbito de la construcción de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para 
la toma de decisiones en relación con la obra, toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, así como 
el juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecución del proyecto. 
 
La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoría en su artículo 32 como “los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
Ley 1882 de 2018 ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la 
Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 
 
(…) 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando 
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones 
que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría. 
 
b. PERSPECTIVA ECONOMICA. 
 
En febrero de 2023, la variación mensual del ICOCED fue 2,21%, en comparación con enero de 2023. La clase CPC 
V.2 A.C de edificaciones no residenciales, se ubicó por encima del promedio nacional (2,27%), mientras que la clase 
CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (2,18%). Cuatro de los diez 
destinos relacionados con la construcción de edificaciones, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,21%): 
Educación (2,54%), Hospitales y centros asistenciales (2,39%), Bodegas (2,29%) y Casas (2,28%). Por otra parte, los 
destinos: Oficinas (2,21%), Comercio (2,19%), Apartamentos (2,17%), Otros destinos (2,15%), Hoteles (2,13%) y 
Administración pública (2,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304&53
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292&82


      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 17 de 118 

 
 

 
Por su parte, la vivienda No VIS presentó una variación mensual de 2,15%, en tanto que la vivienda VIS tuvo una 
variación de 2,28% 3 Gráfico 2. Variación mensual del ICOCED del destino residencial y según tipo de vivienda VIS y 
No VIS. Febrero de 2023. 
 

 
 

c. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL. 

En cuanto al aspecto organizacional la entidad estatal verificara las empresas que interesadas en participar en el 
futuro proceso y las características de estas en cuando a su tamaño (Grandes, Medianas y Pequeñas empresas) y 
constitución jurídica. 
 
LA INTERVENTORIA: 
 
Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y 
permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, 
administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un 
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profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de 
las obligaciones pactadas con el constructor de una obra. 
 
Tipos de interventoría: 
 
1. Interventoría del proyecto: 
 

Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para que de esta forma se 
cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para poder 
ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas 
como el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites 
municipales. El interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en 
donde el costo es responsabilidad del propietario. 
 
2. Interventoría durante la construcción: 
 
Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construcción del proyecto. 
Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad. 
 
3. Interventoría técnica: 
 
La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo 
ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante 
la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las actividades 
donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el 
constructor deba realizar. 
 
4. Interventoría administrativa: 
 
Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se 
desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas 
de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 
También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos 
que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los 
subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. 

 
5. Interventoría legal: 
 
La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en 
donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La interventoría legal es la que hace que los 
aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente. 
 
6. Interventoría financiera: 
 
En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto en 
tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría 
financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es 
quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 

 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 19 de 118 

 
 

7. Interventoría ambiental: 
 
Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos 
los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 
 
8. Interventoría social: 

Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que rodean 
o hacen parte del proyecto. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran procesos para interventoría para las entidades públicas así: 
 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran siguientes posibles oferentes para interventoría para las entidades públicas 
así: 
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d. PERSPECTIVA COMERCIAL 
 
CÁMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus características en función de la industria. 
 
INDUSTRIAS Y COMERCIANTES: 
 
En este grupo se encuentras empresas encargadas de la manufactura de insumos del sector, cuenta con 417 afiliados 
en diferentes regiones del país 
 

CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES. 

 

Empresas y profesionales independientes dedicados a la construcción de edificaciones, promoción y gerencia de ventas, cuenta 

con 874 afiliados en diferentes regiones del país. 

 

ENTIDADES FINANCIERAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS. 

Son aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculación con el sector de la 
construcción. De igual manera se encuentran empresas aseguradoras y de servicios públicos, entre otras, cuenta con 
243 afiliados en diferentes regiones del país 
 

Entre los principales afiliados a CAMACOL encontramos las siguientes empresas:  

   

                                                       

                                              
                                             

                                              
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 21 de 118 

 
 

Las empresas afiliadas a la cámara de infraestructura están agrupadas en cuatro sectores, todas ellas vinculadas 
con la cadena de valor de la infraestructura, así: Concesionarios, Constructores, Consultores, Proveedores. La lista 
de Honor de afiliados CCI para el 2022 como constructores son más de 150 empresas a nivel nacional, en lo que 
corresponde al sector del caribe colombiano encontramos las siguientes empresas 
 
CONSULTORES: 
 

 CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S(CARTAGENA) 

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEPT S.A.S (BARRANQUILLA) 

 FERNANDO BOLÍVAR CARDONA (BARRANQUILLA) 

 GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S (BARRANQUILLA) 

 INEICA LTDA (BARRANQUILLA) 

 LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO (BARRANQUILLA)  

 SUELOS INGENIERIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

PROVEEDORES: 
 

 ACERIAS DE COLOMBIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

 AGREGADOS DEL ATLANTICO S.A.S (BARRANQUILLA) 

 AGRO-COSTA S.A.S (BARRANQUILLA) 

 ALIANZA FIDUCIARIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

 AP INGENIERÍA S.A.S (BARRANQUILLA) 

 CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.A.S (BARRANQUILLA) 

 CO ENERGIA SOLAR S.A.S ES WINDOWS (BARRANQUILLA) 

 CONCREMOVIL (BARRANQUILLA) 

 EQUIPOS DEL NORTE S. A (BARRANQUILLA) 

 EQUIPOS TÉCNICOS DE COLOMBIA (BARRANQUILLA)  

 HERNÁNDEZ UCROS Y ASOCIADOS (BARRANQUILLA) 

 IPCF INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S.A.S (CARTAGENA) 

 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A  (BARRANQUILLA) 

CONSTRUCTORES:  
 

 AE INGENIEROS CIVILES S.A.S (BARRANQUILLA) 

 CODIFA LTDA (BARRANQUILLA) 

 CONSTRUCTORES NAMUS S.A. (BARRANQUILLA) 

 CONSTRUCTORES SIERRA PEREZ S.A.S (BARRANQUILLA) 

 CONSTRUCTORA RUMIE S.A.S (BARRANQUILLA) 

 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO (BARRANQUILLA) 

 JACURS S.A.S (BARRANQUILLA) 

 LEGGO S.A.S (CARTAGENA) 

 MEGACONSTRUCCIONES CAC S.A.S (CARTAGENA) 

 PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S (CARTAGENA) 

 RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (CARTAGENA) 

Teniendo en cuenta el análisis anterior del estudio del mercado sectorial de acuerdo al tamaño del mercado de la 
ciudad de Cartagena y el desarrollo en infraestructura y servicios de la región permite inferir que en el país y en la 
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región Caribe colombiana se cuenta con proveedores suficientes que cumplen los aspectos técnicos mínimos de 
capacidad operativa para ofrecer los elementos y servicios que se pretenden adquirir por parte de la Base Naval 
No.1 ARC Bolívar. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 Cámara Colombiana de construcción  (www.camacol.co ) 
 
e. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
En diciembre de 2023, la variación anual del ICOCED fue 7,30%, en comparación con el mismo mes del año anterior. 
La clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (7,45%), mientras 
que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (7,22%). 
 

 
 

Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (7,30%): Educación (8,57%), Bodegas (8,49%), Otros destinos (7,67%), Casas (7,51%), Hospitales y centros 
asistenciales (7,37%). 

Por otra parte, los destinos: Hoteles (7,20%), Apartamentos (7,17%), Comercio (6,85%), Oficinas (6,63%) y 
Administración pública (6,09%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

En el cuarto trimestre de 2023 se iniciaron 44.258 unidades de vivienda, lo que significó una disminución de 17,8% 
con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Del total de unidades iniciadas, 36.692 se destinaron a 
apartamentos y 4.566 a casas. 

Del total de unidades iniciadas, 28.330 se destinaron a vivienda de tipo VIS (25.455 a apartamentos y 2.875 a casas) 
y 15.928 a vivienda diferente de VIS (14.237 a apartamentos y 1.691 a casas) 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.camacol.co/
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El decrecimiento de 17,8% en el número de unidades iniciadas, respecto al trimestre anterior, se explicó 
principalmente por la disminución de 13,3% en la vivienda de interés social que restó 11,3 puntos porcentuales a 
esta variación. Así mismo, las unidades iniciadas para vivienda diferente de interés social presentaron una variación 
de -17,9% y restaron 6,5 puntos porcentuales a la variación trimestral. 

 

3.3 PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO  

 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL 
SISTEMA ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras 
Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el presente objeto 
contractual no aplica los aspectos aquí relacionados. 
 
f. COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES  COMPRAS PÚBLICAS 

SOSTENIBLES 
 

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura 
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas en 
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en 
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 
2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, se adelantó la consulta correspondiente a través del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente 
en donde se encuentran los bienes que por sus características y contexto estratégico en la compra pública de las 
entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y 
servicios sostenibles de la política nacional de producción y consumo sostenible. En consecuencia, se considera 
inconveniente la exigencia de requisitos que el futuro contratista deba acreditar al respecto. 
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3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 

PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA 
CONTRATACIÓN. 

 
En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales”, la 
Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada Nacional, adelantó el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio. 
 
4. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 

 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando la siguiente 
ecuación contractual.  
 
Ecuación Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y 
gastos contractuales.  
 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, materiales y demás 
implementos necesarios para la ejecución de la presente interventoría.  
 
4.1 PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” de la ARC, ha solicitado 
contratar el objeto que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos: 
 

 

AÑO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN/OBRA/SERVICIO. 

 
 

ADQUISICIONES ÚLTIMOS AÑOS EN CONCORDANCIA CON LA CONSULTA Y OBJETO A 
CONTRATAR 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
 

2023 0085-ARC-CBNL01-2023 1 $100.000.000 $100.000.000 

2022 0054-ARC-CBNL01-2022 1 $173.280.985 $173.280.985 

2021 0089-ARC-CBNL01-2021 1 $112.130.101 $112.130.101 
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Así mismo se adelantó el estudio de mercado a través de cotizaciones requeridas a diferentes empresas dedicadas a 
la prestación de este tipo de servicios, ING. CIVIL JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO, SERVIOBRAS LTDA, 
TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA, , donde se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Para el año 2023 se adjudicó y celebró mediante la plataforma SECOP II el proceso No. 0090-ARC-CBNL01-

2023, el cual tenía como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTEGRAL A 

TODO COSTO, PARA LOS ALOJAMIENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA 

GUARNICIÓN DE CARTAGENA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL 

ANEXO “A , por valor de ($137.208.695,90). 

 

Las cotizaciones presentadas para el proceso en mención fueron suministradas por las empresas DK PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES por valor de ($137.434.570,84), CONSTRUCTORA SBA SAS por valor de ($135.570.750), 

arrojando un valor promedio del estudio de mercado por valor de ($136.502.660,42). 

 

Teniendo en cuenta los valores de cada cotización y del promedio se puede determinar que se ajustan y están dentro 

del rango acuerdo el presupuesto asignado 

 
b) Las cotizaciones recepcionadas para CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 

DISTRIBUIDOS EN LOTES”, en la presente vigencia, fueron suministradas por las empresas ING. CIVIL JULIO 

CESAR QUESADA ARREDONDO por valor de ($402.696.000,00), SERVIOBRAS LTDA por valor de 

($397.438.332,48 y TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA, por valor de ($406.480.200,00). 

Teniendo en cuenta los valores de cada cotización, se puede determinar que se ajustan y están dentro del rango 
acuerdo el presupuesto asignado. 
 
4.2 PRECIOS DE MERCADO: Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio 
previo, se indicaron las siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva 
contratación:  
 

 Cálculo del factor multiplicador  

 Cálculo Costos de la interventoría. 
 
Se realizó el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuación: 
 

EMPRESA 
COTIZACIÓN INTERVENTORIA (SIN 

IVA) 
COTIZACIÓN INTERVENTORIA 

(CON IVA) 

ING. CIVIL JULIO CESAR QUESADA 
ARREDONDO 

$ 338.400.000,00 $ 402.696.000,00 

SERVIOBRAS LTDA $ 333.981.792,00 $ 397.438.332,48 

TECNICAS COLOMBIANAS DE 
INGENIERIA 

$ 341.580.000,00 $ 406.480.200,00 

 
Analizadas las cotizaciones se encuentra que la cotización (antes de IVA), equivale a los siguientes porcentajes del 
valor de la obra: 
 

EMPRESA 
COTIZACIÓN INTERVENTORIA (SIN 

IVA) 
PORCENTAJE (%) 
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ING. CIVIL JULIO CESAR QUESADA 
ARREDONDO 

$ 338.400.000,00 x 100% 
$4.789.616.779,00 

7.07% 

SERVIOBRAS LTDA 
$ 333.981.792,00 x 100% 

$4.789.616.779,00 
6.97% 

TECNICAS COLOMBIANAS DE 
INGENIERIA 

$ 341.580.000,00 x 100% 
$4.789.616.779,00 

7.13% 

 
4.3 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la ejecución 
del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, certificados 
de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, 
dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar 
la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte 
adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser 
esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del 
contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 
 
4.4 DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel 
Nacional y Regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas 
residentes en el país y los impuestos de carácter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio 
conforme los parámetros fijados por la Ley. Para este incluyen el IVA y todos aquellas que se puedan generar por la 
celebración del contrato. El Departamento Administrativo y Financiero de la UNIDAD DELEGATARIA, liquidará los 
impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al 
contratista seleccionado. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL: Teniendo en cuenta que se requiere un servicio de 
interventoría jurídica, técnica, financiera y administrativa, durante 6 meses, contados a partir del inicio de la ejecución 
del contrato de obra, evidenciándose que de acuerdo al análisis del precio realizado, se requiere un presupuesto de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES  NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($478.961.699,40) con lo cual se podrá satisfacer la 
necesidad en un 80%. 
 
4.5 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR – PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor del contrato será hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
340.000.000), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan, distribuidos así: 
 

CUENTA UNIDADES VALOR 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS BNL01 $ 402.204.844,16 

TOTAL PRESUPUESTO   $ 402.204.844,16 

 
Los señores oferentes deben tener en cuenta que el presupuesto oficial está sujeto a variaciones, teniendo en cuenta 
que el número de meses a intervenir se ha venido reduciendo, así las cosas, el presupuesto para cada mes, 
corresponde a los promedios establecidos en el Estudio de Mercado, así: 
 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 

$ 402.696.000,00  $ 397.438.332,48  $ 406.480.200,00  

  
PROMEDIO EMPRESA 1 + EMPRESA 2 + 

EMPRESA 3  
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  $ 402.204.844,16 
PROMEDIO INICIAL ESTUDIO 

DE MERCADO 

  $ 67.034.140,69 
PROMEDIO POR UN (1) MES 

DE ACUERDO ESTUDIO 
MERCADO 

  $ 335.170.703,47 
PROMEDIO POR CINCO (5) 

MESES 

  $ 268.136.562,77 
PROMEDIO POR CUATRO (4) 

MESES 
 
4.6 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL:  
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 
 

 El presupuesto total asignado para este proceso corresponde a CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 40 CENTAVOS 
M/CTE ($ 478.961.699,40), incluido el IVA y demás derogaciones que correspondan, monto respaldado en el CDP No. 
16024 de fecha 20 de febrero de 2024, con la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP 
TIPO ASIG. CTA SUBC OBJG 

REC C/S CONCEPTO AFECTADO EN UNIDAD 
GASTO INTERNA PROG SUBP PROY 

16024 

A 02 02 008 003 10 CSF 

SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS 
SERVICIOS DE 

INVESTIGACION, 
URBANISMO, 

JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

$ 1.108.100,00 70  BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" 

A 02 02 008 003 16 SSF $ 182.162.299,40 70  BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" 

C 02 01 107 091 11 CSF $ 127.272.700,00 70  BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" 

A 02 02 008 003 10 CSF $ 7.909.100,00 71  FUERZA NAVAL DEL CARIBE 

C 02 00 107 089 11 CSF $ 5.454.500,00 73  GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE 

C 02 00 107 091 11 CSF $ 35.000.000,00 78  BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13 

A 02 02 008 003 16 SSF $ 12.095.600,00 79  COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 

C 02 00 107 091 11 CSF $ 104.545.500,00 79  COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 

A 02 02 008 003 10 CSF $ 1.595.700,00 84  ESCUELA DE SUBMARINOS 

A 02 02 008 003 10 CSF $ 909.100,00 87  FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 

A 02 02 008 003 10 CSF $ 909.100,00 88  ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS 

TOTAL PRESUPUESTO $ 478.961.699,40 

 
4.7 FORMA DE PAGO:  
 
La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en 
PAGOS PARCIALES, de la siguiente forma:  
 
1. Se realizarán PAGOS PARCIALES de acuerdo avance de obra (porcentaje de ejecución) del contrato de obra 
hasta el 80% de la ejecución del contrato de obra.  
 
2. El 20% restante se pagará una vez ejecutado el contrato de obra y culminadas las actuaciones administrativas de 
la etapa pos contractual del contrato de obra a cargo de la interventoría.  
 
Lo anterior, una vez recibidos a satisfacción los servicios por parte del supervisor, cumplidos los trámites 
administrativos a que haya lugar, dentro de los 45 días siguientes, y en todo caso hasta tanto se tenga disponibilidad 
del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de 
recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula 
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de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan 
parte del paquete pago.  
 
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de Crecimiento 2010 
de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario.  
 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de Bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, 
deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse avaladas por el supervisor. 
 
 Nota 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y 
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna manera. 

 

Nota 3: La Base Naval No. 01 ARC “Bolívar” como rubro de contribución, deducirá del valor a cancelar al contratista el 
1% del valor del contrato antes de IVA, por concepto de Estampilla Universidad de Cartagena (acuerdo Ley 1495 de 
2011 y ordenanza 26 de 2012 de la Asamblea Departamental).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no). 
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) 
Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto 
sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema 
de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el 
proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación 
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera 
SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para 
la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No 
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE13 del 19 abril de 2021, a continuación se 
relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas o proveedores para dicha recepción 
por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:  
 
1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de 
emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de 
implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.  
 
2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, 
donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma SIIF IT se presenta alguna novedad.  
 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo):  

 

#$15-01-04-000; Contrato No. ------ CBN --- -2024; centralizada@armada.mil.co#$ Código PCI Numero del 

Contrato Correo Electrónico de Recepción código Sistem Unidad  
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Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así:  

 

Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por SIIF IT, y 

permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura electrónica a una 

cuenta en la plataforma.  

 

PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la Unidad 

Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el 

aplicativo: 

 

 NIT DV PCI SIIF NACION II SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD 800141644 1 15-01-04-000 400 

BASE NAVAL ARC “BOLÍVAR”  

 

Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor 

o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de 

filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo.  

 

Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 

Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la 

factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las cuentas 

correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos 

para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de 

enviar la factura electrónica. 

Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, 
NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación la plataforma 
del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error 
es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.  
 
El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).  
 
Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto del correo 
el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón para la 
Unidad Administrativa de la Armada Nacional  
 
15-01-04-000; Contrato No. ------ CBN --- -2024; centralizada@armada.mil.co  
 
Lo que permitirá que la plataforma del aliado tecnológico SIIF IT, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el 
documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo.  
 
Nota: de no ser posible él envió automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el 
Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, 
SENA, e ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) 
allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un 

mailto:centralizada@armada.mil.co
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lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, 
en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo 
ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se 
informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así:  
 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes.  
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y 
salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. 
- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 
personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 
deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes.  
- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante legal o revisor 
fiscal, según el caso.  
- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por el 
representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado 
contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 
 - En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, 
debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Base Naval No. 01 ARC “Bolívar” no se responsabilizará por la demora en el pago si esta 
fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva 
de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna manera.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar 
expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. 
 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 

 

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a 
criterios jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 dela Ley 
1150 de 2011 “De la selección objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 
“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable”. De la siguiente manera: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 
FACTORES DE PONDERACIÓN 

Experiencia del proponente 40 puntos 
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Experiencia especifica profesionales 30 Puntos 

Formación académica de los profesionales 30 Puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

DECRETO 392/18 (Trabajadores con discapacidad) 1% sobre el total de los puntos 

Incentivo Industria Nacional 15% sobre el total de los puntos 

Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

Incentivos Mipyme domiciliada en Colombia 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE 

Reducción de puntaje (Art. 59 Ley 2195 de 2022) (-) 2% por una o más multas o cláusulas penales durante el último año 

 
5.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido 
en el proceso por parte de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el concepto 
respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será RECHAZADA. La verificación jurídica no 
registra puntaje.  
 

 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Firmada por el Proponente, Representante Legal para 
Personas Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal o Apoderado 
debidamente constituido para el efecto. 
 

 PODER: En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de 
interponer recursos en las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de 
selección o para interponer recursos si es el caso, respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa 
de ejecución, el apoderado, se requiere que el mismo ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el 
Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos 
expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, 
pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito", así mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la 
que se expide el Código el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento 
de establecer los requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, artículo 77º contempla que “Sólo 
los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la 
calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra 
ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del 
Proceso, que para efectos de la representación judicial, ordena en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las 
personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, 
excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.” 
 
En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, corregido por el artículo 
1º del Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o representante, deberán estar autenticadas 
ante notario público o con notas de presentación personal de cualquier oficina judicial de apoyo.  
 
Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia podrán 
presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con 
las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder 
Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la manifestación de interés, la 
propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente. 
b)  Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que 
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República de 
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Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva y en todo caso 
cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego.  
 
En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de interponer recursos en 
las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de selección o para 
interponer recursos si es el caso, respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecución, el 
apoderado, se requiere que el mismo ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del 
Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos expresamente 
determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se 
constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito.",  así mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se 
expide el Código el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de 
establecer los requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, artículo 77º contempla que “Sólo los 
abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad 
de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará 
su actuación dentro del término de dos (2) meses.” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del Proceso, 
que, para efectos de la representación judicial, ordena en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las personas que 
hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los 
casos en que la ley permita su intervención directa.” 
 
c) Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que 
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva, para firmar el contrato, 
el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 
General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización. 
 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para 
ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.   
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar 
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por 
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado 
de una persona. 
 
En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá 
adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará 
el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.  
 
NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente deberá previamente 
constituir una sucursal en Colombia, en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 471 y 474 del citado código, en concordancia con el artículo 58º de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012 
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. 
 

 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Compromiso 
Anticorrupción. En éste documento, los participantes manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
Colombiano contra la corrupción.  
 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL, DE UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
ASOCIACIÓN: La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas 
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naturales o jurídicas, que acrediten tener las calidades enunciadas en los numerales anteriores, que en forma conjunta 
deben informar si su participación es a título de consorcio, unión temporal u otra forma asociativa. 
Cuando la propuesta la presente un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, cada uno de los integrantes 
deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica el acta 
de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

- Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 
de asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera 
expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión Temporal en la 
propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

- Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier 
otra forma legal de asociación, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las 
garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la 
liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

- Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas, 
asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación y la capacidad 
de sus representantes para constitución, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del 
contrato. 

- Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, tiene un término mínimo de duración o vigencia de UN (01) 
AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en 
todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actual en nombre y representación del 
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación.  Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente 
las facultades otorgadas para el efecto. 

- La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos 
expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo 
indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo 
IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia 
Financiera. 
 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales 
deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 
 
NOTA 1. Una vez sea notificado de la Resolución de Adjudicación, el Consorcio o Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación favorecido deberá constituir el NIT y la cuenta bancaria (para 
lo cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los 
términos del artículo 1384 del Código de Comercio  o  también podrán designar a uno de los integrantes como titular 
para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes 
de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 
4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de 
junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 
2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), documentos que deben ser allegados a la Jefatura de Operaciones 
Logísticas de la Armada Nacional.”. 
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NOTA 2: Los Anexos que tratan del acto de constitución de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
o cualquier otra forma legal de asociación, constituirán los lineamientos o las directrices mínimas que los proponentes 
deberán tener en cuenta para suscribir el acta de constitución de la persona jurídica, pudiendo incluir aspectos que no 
estén contenidos dentro de este y que según su criterio sean conducentes y pertinentes para determinar el alcance de 
la asociaciones en cuestión.  Es preciso señalar que no se requiere que el acta sea suscrita en forma exacta al 
contenido del formulario. 
 
Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa escrita de contrato 
de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, así: 
 
a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una 
sociedad colombiana dentro de los CUATRO (4) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de 
Adjudicación.  
b. Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado del 
presente proceso.  
c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez 
se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.  
e. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás promitentes y 
con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa 
presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato.  
f. La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado 
su capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) hayan 
aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder su 
participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de Entidad, 
en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  
g. Una duración de la sociedad contada a partir de su constitución, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO 
posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 
h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación. 
i. La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto 
del mismo. 
 
Nota 3: Para efectos de la verificación jurídica de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier otra forma legal de asociación, deberán allegarse los documentos jurídicos que a continuación se enuncian 
por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situación militar definida, certificado de existencia y 
representación legal o matrícula mercantil, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, sin perjuicio que la 
Entidad adelantara las consultas respectivas, de tener algún tipo de inconveniente, allegar también certificado de 
cumplimiento frente a sus obligaciones dentro del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación), compromiso anticorrupción, declaración de multas y sanciones. 
 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA PARA PERSONAS NATURALES RENOVADO 2024 Y EN FIRME:  
 
Expedido en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta y en 
donde conste el objeto social, el cual debe tener relación directa con el objeto del presente proceso.  
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Igualmente debe acreditar que la duración de la sociedad no es inferior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO 
posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra) o Matrícula Mercantil para el caso 
de las personas naturales, con fecha de expedición igual a la arriba señalada.   
 
Cuando se trate de Persona Jurídicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo a la Ley 1564 de 
julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 
489, en especial el artículo 474 numeral 2 del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberán 
comprobar su Existencia y Representación Legal de conformidad con las normas de su país de origen y artículo 58 de 
la Ley 1564 de julio 12 de 2012.    
 
Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá adjuntarse en la oferta el documento de autorización expresa del órgano competente a su Representante Legal, 
presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato.  Los Consorcios o Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación deberán acreditar Acta de 
Autorización de cada una de las Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, para presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta 
la liquidación del contrato. 
 
Personas Naturales y/o Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad a 
la fecha de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el País, con aportes de 
origen privado que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del original del 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal y las 
personas naturales deberán presentar el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 30 
días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y renovado a la anualidad en que se surte el 
proceso. 
 

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción 
del contrato y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del contrato y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

- Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica se encuentra es lícito y se encuentra relacionado 
con el objeto del contrato, de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
b. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. 
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes 
de la República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación 
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos 
administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las 
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formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el 
documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, 
impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios 
para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación 
de la propuesta.  
- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la 
suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
- Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las obligaciones del 
contrato a suscribir. 
 
NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza 
jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que 
acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 
c. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero. 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio 
en Colombia a través de sucursales.  Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo 
caso a la legislación Colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones, las cuales han sido extraídas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007 y serán las siguientes: 
 

- Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente:   

- Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento  idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y fecha del 
documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica y 
duración de la entidad, su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal o nombre de 
la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 
documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  

- Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica 
extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la 
sociedad extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.  Para la representación legal de la 
persona jurídica extranjera en Colombia, está podrá designar a su sucursal u otorgar poder a una persona natural o 
jurídica domiciliada en Colombia (acuerdo disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se 
expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el 474 numeral 2 del 
Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual deberá estar facultado para representar 
legalmente a la persona jurídica extranjera.  Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera deberá certificar: 
o Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, UN (01) AÑO contado a partir del 
vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) 
AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 
o Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido y su 
ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
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representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, 
así como para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
o Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del 

mismo (Ley 1882 de 2018 y Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una garantía 
por medio de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLIVAR, NIT. 800141645-7, con ocasión de la 
presentación de su oferta otorgada únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas 
expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en 
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, 
emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para 
funcionar como tal en el país, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se 
reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías“, debe corresponder por los menos, 
así: 

 
Valor Asegurado: Equivalente al trece por ciento (13%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: Noventa 90 días 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO 
EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
 
Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y 
empresas de mujeres deberán presentar una GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, por Valor Asegurado: 
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: Noventa 90 días 
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco 
de alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
para validar el requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente 
diligenciado el Anexo P ó Q según corresponda con sus respectivos soportes.  
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: MIPYMES. 
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales 
para Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de 
diciembre de 2021), cuando el oferente sea una Mipyme deberán presentar una GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA, por Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: Noventa 90 días 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita acreditar su calidad de Mipyme diligenciando el 
Anexo R. 
 
Tomador: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. Cuando la 
propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 
asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 2015, 
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y su 
porcentaje de participación.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantías” del Decreto 1082 de 2015.  
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los 
medios reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan 
causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que 
la sanción se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al 
oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para 
lo cual expedirá una resolución motivada.  
 
NOTAS: 
 
1. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la BASE NAVAL 
No. 1 ARC “BOLÍVAR” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagará el 
valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley. 
2. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, deberá adjuntarse a la oferta (el original). 
3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas 
naturales o jurídicas que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  
4. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150 de 2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 

 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y PARAFISCALES: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, 

artículo 7° de la Ley 21 de 1982, artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 1° de la Ley 89 de 1988, articulo 50 de 

la ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Decreto 2106 del 22 de 

noviembre de 2019 (Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios existentes en la administración pública), en tratándose de todas las personas naturales o 

jurídicas (aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre 

la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 

renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes) todo 

participante y contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y Parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago 

de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda). 
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En ese orden, el oferente frente a sus obligaciones PARAFISCALES allegará certificación expedida por el 
representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y 
en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si bien la 
consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado 
de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, asimismo el oferente 
deberá adjuntar con la certificación las respectivas planillas de pago de presentarse algún tipo de inconveniente con lo 
propio, se informará al oferente, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 
- Persona natural: Se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
- Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: Se acreditará con la certificación de paz y 
salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago 
del último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: Se acreditará con la certificación de no 
tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 
deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes.  
- Persona jurídica con personal a cargo: Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso, y la planilla única electrónica de pago del último mes anterior a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección.   
- Persona jurídica sin personal a cargo: Se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por 
el representante legal, quien, a su vez, deberá aportar la planilla única electrónica de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 
 

 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA: Tratándose de la Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 

Representante Legal o de quien firma la propuesta, el oferente deberá adjuntarla en su oferta, igualmente la Entidad 
consultará en línea en los registros de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como lo ordena 
el artículo 13 “ACCESO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLOMBIANOS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS”, 
del Decreto 2106 de 2019. 
 

 CERTIFICADO REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM): El oferente deberá presentar 
junto con su oferta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos (https://redam.gov.co). 
 

 MULTAS Y SANCIONES: Los oferentes deberán allegar certificación expresa de multas y sanciones impuestas 
dentro de los últimos cinco (05) años anteriores al cierre del proceso, información que será corroborada en el Registro 
Único de Proponentes, documento que deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Igualmente se verificará la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO consagrada en el artículo 43 de la 
Ley 1955 de 2019, la cual modifico el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
Documentos objeto de verificación por parte del comité jurídico designado por la BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLIVAR”: 
 

 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal. 

 Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de la 
República. 

 Certificación Medidas Correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx). 

 Certificado de situación militar definida 
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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5.2 DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se 
ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base Naval No.1 ARC “ Bolívar”, el Comité Asesor Evaluador Técnico 
emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el Anexo “A” 
del presente estudio previo mismas que se incluirán en el anexo técnico del proceso de selección, manifestaciones y 
soportes, las condiciones mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta. 
 
5.2.1 El oferente deberá presentar el Anexo “A” Especificaciones Técnicas, de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la Entidad. 

NOTA: Los oferentes deberán acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentación de la propuesta por 
el Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero inscrito, con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería relacionada con el objeto contractual, y copia del certificado de antecedentes, como lo establece 
el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 
5.3 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA: 

En acatamiento del mandato contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION 
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y 
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2 “SELECCION” artículo 2.2.1.1.2.2.2. 
“Ofrecimiento más favorable”, así: 
 
a) EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS 
NACIONALES Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA). 
 
Para efectos de acreditar la experiencia los oferentes deberán aportar el Registro Único de Proponentes (RUP) con la 
información actualizada en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; este deberá tener una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los servicios que pretenden 
ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia 
adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con 
contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros.  
 
El proponente deberá acreditar EXPERIENCIA en contratos de interventoría jurídica, técnica, financiera y 
administrativa de obras, suscritos y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos 
en el registro único de proponentes (RUP), cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial establecido para 
el proceso.  
 
La experiencia indicada por el proponente a ser verificada, deberán relacionarse con al menos uno de los códigos de 
clasificación de bienes y servicios en el tercer nivel, de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas 
para estandarizar productos y servicios, clasificación que se relaciona a continuación: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. SERVICIOS 

81. 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10. 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERIA Y 

15. 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

08. 
INGENIERÍA 

ARQUITECTÓNICA 
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ARQUITECTURA 

80. 
SERVICIOS DE GESTIÓN, 

SERVICIOS PROFESIONALES DE 
EMPRESA Y SERVICIOS 

ADMINSITRATIVOS 

10. 
SERVICIOS DE 

ASESORÍA DE GESTIÓN 

16. 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10. 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

15. 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 
00. 

72. 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES T 
MANTENIMIENTO 

10. 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. 
SERVICIO DE APOYO 

A LA 
CONSTRUCCIÓN 

00 

 
Para efectos de demostrar la experiencia certificada en el RUP deberá presentar a elección del proponente la siguiente 
documentación: i) Fotocopia del contrato con anexo técnico y Fotocopia del acta de recibo final del contrato, ó ii) 
Certificación de recibo a satisfacción del contratante, en donde se indique: a) Contratante, b) Contratista, c) Objeto 
contratado, d) Localización, e) Fecha de iniciación y terminación, f) Actividades realizadas, g) Valor del contrato. 
 
EN CERTIFICACIONES:  

 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar CERTIFICACIONES de contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes (RUP), cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso, cuyo objeto tenga relación directa con 
el objeto del presente proceso. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 
• Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, deberá adjuntar copia de 

la facturación 
• NIT 
• Contratista y NIT 
• Objeto  y Valor del contrato 
• Número del contrato si es entidad publica 
• Fecha de inicio 
• Fecha de terminación 
•      Calificación del servicio y/o cumplimiento 
• Ciudad, fecha de expedición   y firma   funcionario  competente de  la entidad  contratante. 
  
NOTAS: 
 
SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio y 
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural según el porcentaje de participación. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, 
la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación. 
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 AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para tercero 

 No se aceptan obras propias. 

 Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o 

jurídicas, (todos los miembros de la persona plural deben estar inscritos en el Registro Único de proponentes y 

cumplir con alguna de las CLASIFICACIÓNES UNSPSC establecidas en el proceso.  

 En caso de que se presenten oferentes plurales, en la forma de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 

futura, la experiencia se acreditara de acuerdo con el porcentaje de participación en la persona plural.  

 Si los miembros de una persona plural, bien sea unión temporal o consorcio relacionan como experiencia contratos 

fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el 

porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal con que ejecutó dicha obra, para lo cual deberá 

allegar los respectivos soportes de participación en dicha persona plural.  

 Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de una 

Unión Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal con que ejecutó dicha obra.  

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 28 

de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la 

Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda 

distinta, será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco 

de la República.  

 El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente 

de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 

1082 de 2015; c) La información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La información 

histórica de experiencia que el proponente a inscrito en el RUP. 

PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo  874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el 
artículo 3 del Decreto 1735  de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada 
del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será el 
de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de 
la Republica en Colombia. 
 
Para acreditar la experiencia los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar 
los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV.  
 
El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privada, nacional o extranjera. No hay límite frente al 
número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados.  
 
La experiencia indicada por el proponente a ser verificada, deberán relacionarse con al menos uno de los códigos de 
clasificación de bienes y servicios en el tercer nivel, de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas 
para estandarizar productos y servicios, clasificación que se relaciona a continuación: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
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F. SERVICIOS 

81. 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10. 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

15. 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

08. 
INGENIERÍA 

ARQUITECTÓNICA 

80. 
SERVICIOS DE GESTIÓN, 

SERVICIOS PROFESIONALES DE 
EMPRESA Y SERVICIOS 

ADMINSITRATIVOS 

10. 
SERVICIOS DE 

ASESORÍA DE GESTIÓN 

16. 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA. 

10. 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 

15. 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 
00. 

72. 
SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES T 
MANTENIMIENTO 

10. 
SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. 
SERVICIO DE APOYO 

A LA 
CONSTRUCCIÓN 

00 

 
EN CERTIFICACIONES:  
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar CERTIFICACIONES de contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes (RUP), cuya 
sumatoria sean iguales o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso, cuyo objeto tenga relación directa 
con el objeto del presente proceso. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 
• Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, deberá adjuntar copia de 

la facturación 
• NIT 
• Contratista y NIT 
• Objeto  y Valor del contrato 
• Número del contrato si es entidad publica 
• Fecha de inicio 
• Fecha de terminación 
• Calificación del servicio y/o cumplimiento 
• Ciudad, fecha de expedición   y firma   funcionario  competente de  la entidad  contratante. 
 
SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio y 
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. 

 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación. (Agencia Nacional de Compras, 2016). 
 
AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.  
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Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o jurídicas, 
(todos los miembros de la persona plural deben estar inscritos en el Registro Único de proponentes y cumplir con 
alguna de las CLASIFICACIÓNES UNSPSC establecidas en el proceso. 

 
En caso de que se presenten oferentes plurales, en la forma de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura, la experiencia se acreditara de acuerdo con el porcentaje de participación en la persona plural. 

 
Si los miembros de una persona plural, bien sea unión temporal o consorcio relacionan como experiencia contratos 
fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje 
de participación en el consorcio o unión temporal con que ejecutó dicho contrato, para lo cual deberá allegar los 
respectivos soportes de participación en dicha persona plural. 

 
Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de una Unión 
Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de participación en el consorcio o 
unión temporal con que ejecutó dicha obra. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 28 de la 
Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 
de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta, será el 
de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la República. 
 
PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SE ENTREGARÁN 
LA DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA). 
Para el personal de planta se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

ITEM CARGO PROFESIÓN 
EJERCICIO MINIMO 

PROFESIONAL 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN 

OBRA 

1 
RESIDENTE DIRECTOR 

INTERVENTORIA 
INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO 
05 AÑOS 50% 

2 AUXILIAR INTERVENTORIA 

TECNICO O 
TECNOLOGO  EN 

CONSTRUCCIÓN O 
CARRERAS AFINES 

03 AÑOS 100% 

3 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

PROFESIONAL, 
TÉCNICO O 

TECNOLOGO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL O 
CARRERAS AFINES. 

03 AÑOS 100% 

 
NOTAS:  
 
1. El profesional propuesto deberá presentar carta de compromiso en la cual el profesional se compromete a realizar 
las actividades asignadas dentro de la ejecución de las obras objeto del contrato y con la disponibilidad exigida.  

2. Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal profesional, técnico 
y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y económica 
permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la Entidad. 

3. En el evento de presentar certificaciones para el equipo de trabajo en las cuales el periodo de ejecución sea 
simultáneo, la experiencia se contabilizará por una sola.  
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4. Cada profesional deberá presentar fotocopia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma.  

5. Para demostrar la experiencia deberá adjuntar junto con la oferta la siguiente documentación:  
• Copia del diploma con el que acredite el respectivo título profesional o tecnólogo y/o especialista, y/o maestría si es 
el caso.  
• Copia del documento de identificación personal ampliado al 150% legible 
• Certificado de Antecedentes Profesionales Vigente por la entidad competente.  
• Certificados de Antecedentes Profesionales Vigente expedida por quien haga sus veces para los diferentes perfiles 
profesionales solicitados en la presente contratación, que certifique que el Profesional propuesto tiene la Tarjeta o 
Matricula Profesional vigente y no ha sido sancionado. Este Certificado no debe tener expedición superior a Treinta 
(30) días contados a la fecha de cierre de este proceso contractual (no aplica para técnico profesional). 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

RESIDENTE DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

EXPERENCIA GENERAL 

El Residente Director de Interventoría deberá ser Ingeniero 
Civil o Arquitecto, con experiencia profesional general mínima 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional expedida por el COPNIA o 
CPNIEMPA, contados respecto a la fecha de publicación del 
presente pliego de condiciones. 

EXPERENCIA 
ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como 
Residente de Interventoría en contratos de esta misma 
naturaleza donde cumpla los siguientes requisitos:  

 Experiencia en  la construcción, mantenimiento, adecuación, 

ampliación o mejoramiento de edificaciones. Experiencia en el 
cargo a desempeñar en contratos con presupuesto igual o 
superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado 
en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO EN 
EL LUGAR DE LA OBRA 

50% 

 
AUXILIAR INTERVENTORIA: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

AUXILIAR INTERVENTORIA 

EXPERENCIA 
GENERAL 

El Auxiliar de Interventoría deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, con experiencia profesional general mínima de 
tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional expedida por el COPNIA o 
CPNAA. 

EXPERENCIA 
ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño 
como Residente de Interventoría en contratos de esta 
misma naturaleza donde cumpla los siguientes requisitos:  

 Experiencia en la construcción, mantenimiento, 
adecuación, ampliación o mejoramiento de edificaciones  

 Experiencia en el cargo a desempeñar en contratos con 
presupuesto igual o superior al presupuesto oficial del 
presente proceso, expresado en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
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PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

EXPERENCIA 
GENERAL 

El supervisor de seguridad y salud ocupacional, deberá 
ser profesional, técnico o tecnólogo en HSEQ o carreras 
afines deberá aportar matricula profesional no vencida, 
con experiencia mínimo de tres (3) años a partir de la 
expedición de la licencia. 

EXPERENCIA 
ESPECIFICA 

Deberá presentar certificaciones de desempeño como 
supervisor de seguridad y salud ocupacional cuya suma 
de experiencia sea mínimo de 2 años. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
NOTAS: 
 
Nota 1: Cada certificación, deberá contener como mínimo la siguiente información:  
 
• Entidad contratante  
• No. del contrato  
• Fecha de inicio  
• Fecha de terminación  
• Cargo desempeñado  
• Firma del contratante  
• No se aceptarán certificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la norma NSR 10. 
 
Nota 2: En el evento de presentar certificaciones en las cuales el periodo de ejecución sea simultáneo, la experiencia 
se contabilizará por una sola. 
  
Nota 3: Durante la ejecución del contrato, el contratista de interventoría sólo podrá sustituir algún miembro del equipo 
de trabajo si así lo autoriza el supervisor del contrato de la interventoría, siempre que el nuevo miembro propuesto 
cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien 
remplazará.  
 
Nota 4: Los profesionales propuestos por el adjudicatario para realizar las anteriores actividades no podrán ser 
cambiados durante la ejecución contractual, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, 
en todo caso, si se da este presupuesto, quienes los remplacen deberán reunir las mismas o mejores condiciones y 
calidades de los profesionales avalados por la Entidad.  
 
Nota 5: Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes, la información que ha sido objeto de 
modificación continuara vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en 
firme.  
 
Nota 6: En caso de requerirse acreditación de factores de experiencia, factores de idoneidad o capacitación diferentes 
a los que puedan ser objeto de análisis y verificación en el RUP, DEBERA Justificarse. 
 
5.2.5 FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA.  VALOR AGREGADO. (100) PUNTOS. 

Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 
5.2.5.1 PONDERABLE No.1 (40 PUNTOS) 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
El oferente que acredite su experiencia como interventor de obras de mantenimiento para edificaciones públicas o 
privadas de tipo residenciales y no residenciales, se le asignará un máximo de 40 puntos, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Interventor de obras de mantenimiento y/o mejoramiento para edificaciones públicas 
o privadas de tipo residenciales y no residenciales con un área mínimo de 2.000m2 

40 

TOTAL 40 

 
En el evento de que el oferente acredite la experiencia a través de contratos ejecutados como miembro de un 
Consorcios o Unión Temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación en dicho contrato para efectos 
del cumplimiento del ponderable aquí establecido. 
 
5.2.5.2 PONDERABLE No. 2 (60 PUNTOS) 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Se asignaran hasta sesenta (60) puntos al oferente que presente profesionales que cumplan mínimo con los siguientes 
requisitos de formación académica y experiencia especifica adicional, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

PROFESIONAL FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
ADICIONAL 

TOTAL 

RESIDENTE DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

7 PUNTOS 
 Si tiene especialización 

en Gerencia de 
Proyectos o 

especialización que 
guarde relación con 

planeación, organización, 
dirección y control de 
proyectos de obras 

civiles.   

3 PUNTOS 
Si tiene maestría en 

gerencia de proyectos o 
maestría que guarde 

relación con planeación, 
organización, dirección y 
control de proyectos de 

construcción.   

20 PUNTOS 
Si certifica experiencia en  

mantenimiento, 
adecuación, 

mejoramiento y/o 
construcción de obras 

civiles residenciales o no 
residenciales en mínimo 
1.500m2 de intervención 

30 PUNTOS 

AUXILIAR 
INTERVENTORIA 

7 PUNTOS 
 Si tiene especialización 

en Interventoría y/o 
supervisión de obras 

civiles o especialización 
que guarde relación con 
el seguimiento y control 
de proyectos de obras 

civiles 

3 PUNTOS 
 Si tiene maestría en 

Interventoría y/o 
supervisión de obras 
civiles o maestría que 
guarde relación con el 

seguimiento y control de 
proyectos de obras 

civiles 

20 PUNTOS 
Si certifica experiencia en 

mantenimiento, 
adecuación, 

mejoramiento y/o 
construcción de obras 

civiles residenciales o no 
residenciales en mínimo 
1.000m2 de intervención 

30 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS TOTAL DE PUNTOS 60 PUNTOS 

 
Los documentos que permitan evaluar los ponderables técnicos, deberán ser aportados con la oferta, de lo contrario 
no se tendrá en cuenta para la asignación de los puntajes. 
 
5.2.5.3 CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, (cumplimiento de reciprocidad), en el presente proceso 
se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificación de las 
propuestas, por ende, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional. Conforme 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se otorgará el tratamiento de bienes o servicios 
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nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de 
estas condiciones: a) los oferentes, bienes y servicios con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales, en los 
términos establecidos en tales acuerdos comerciales; b) A los bienes y servicios provenientes de estados con los 
cuales no exista un acuerdo comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los bienes 
y servicios respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los bienes y servicios nacionales gozan 
de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública 
de dicho estado; c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es un requisito para acreditar 
las situaciones a las que se refieren los literales a) y c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y 
comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar 
el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 
competencias legales. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, (cumplimiento de reciprocidad), en el presente proceso se dará 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, 
por ende, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional, será el siguiente: 
 
a. Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje 15% acuerdo Anexo “F” a ser diligenciado 
por el oferente.  
             
Se otorgará tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos bienes o servicios originarios de los países con 
los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a 
las ofertas de bienes o servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes o servicios 
nacionales. Este último caso se demostrará de conformidad con el mandato contenido en el Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN 
ESTATAL”, CAPITULO 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PUBLICA”, SECCIÓN 4 “APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÓN EN EL 
EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN”, SUBSECCIÓN 2 “INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN 
PUBLICA”, artículos 2.2.1.2.4.2.1. “INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA” y 2.2.1.2.4.2.2. “Convocatorias 
limitadas a Mipyme”, citado con antelación. 
 
Entiéndase como extranjeros acreditados, a los bienes y/o servicios importados que cuentan con un componente 
nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El mínimo exigido de componente nacional, será 
del 10% del valor en fábrica y/o del servicio ofertado. El oferente indicará en su propuesta si incluye el componente 
nacional.  
 
En caso que el oferente a quien se le asigne el contrato, haya obtenido puntajes adicionales por alguno de los 
conceptos indicados anteriormente, este tendrá la obligación de cumplir con el ofrecimiento correspondiente al origen 
de los bienes y/o servicios, al momento de desarrollar el objeto contractual, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de ley contempladas en el contrato que se suscriba; salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente acreditados. 
 
Los puntajes anteriormente relacionados se otorgarán como puntaje adicional, el cual se sacara de la sumatoria de los 
factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección. 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 49 de 118 

 
 

 
5.2.5.4 Trabajadores con Discapacidad: Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores 
con discapacidad. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 392 de 2018). En los procesos de licitaciones públicas y 
concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 
entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
de acuerdo con los siguientes requisitos:  
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección.  
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EXIGIDO 

ENTRE 1 Y 30 1 

ENTRE 31 Y100 2 

ENTRE 101 Y 150 3 

ENTRE 151 Y 200 4 

MAS DE 200 5 

 
Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecución del contrato. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 
392 de 2018). Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, 
deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de 
la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.  
 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
Parágrafo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional 
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento 
previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que 
trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de 
los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
5.2.5.5 Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de 
diciembre de 2021) En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, 
así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 
 
(…)  
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De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los 
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un 
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los 
pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco 
de alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
para validar el requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente 
diligenciado el Anexo P ó Q según corresponda con sus respectivos soportes. 
 
5.3 DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA: 

 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido por parte de la BASE NAVAL No. 

1 ARC “BOLIVAR” dentro del proceso. El Comité Asesor Evaluador económico emitirá el concepto respectivo sobre 

el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias económica del proceso, manifestaciones y soportes, las 

condiciones mínimas son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta. 

 

5.3.1 PROPUESTA ECONÓMICA: El oferente deberá adjuntar en la plataforma del SECOP II, el Anexo “B” 

PROPUESTA ECONÓMICA del presente pliego de condiciones debidamente diligenciado. El valor total de la oferta 

deberá discriminarse según lo requerido por la Entidad, en valores unitarios, sin decimales, el valor del IVA y en caso 

de no especificarlo, se presumirá que se encuentra incluido. 

NOTA: El oferente presentará la propuesta en Excel o en Word o PDF incluyendo los valores unitarios y totales, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO G PROPUESTA ECONÓMICA. El oferente 
deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica, sin embargo, si existe alguna 
contradicción entre la información relacionada en los dos formatos, para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta 
únicamente la información relacionada en el formato Anexo “B” PROPUESTA ECONÓMICA, adjunto en la plataforma 
del SECOP II en Word o PDF. 
 
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos en que se incurra por la 
ejecución del contrato, así como los honorarios o utilidad del CONSULTOR y demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato. 
 
El oferente al momento de la presentación de su oferta económica deberá tener en cuenta; el valor total del proceso, 
el cual relaciona el presupuesto total establecido de acuerdo al promedio del estudio de mercado, el cual no puede ser 
superado. 
 
Cálculo Factor Multiplicador y Costos (Propuesta Económica): El proponente deberá diligenciar en su totalidad el 
formato de cálculo del factor multiplicador y costos, de acuerdo con la información requerida en el anexo propuesta 
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económica. Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y 
adjudicación se tendrá en cuenta los precios unitarios. 
 
La selección se realiza por concurso de méritos, por lo cual la oferta no debe superar el valor promedio determinado 
por el estudio de mercado. 
 
5.4 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base 
Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Comité Asesor Evaluador Financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento 
de todos y cada una de las exigencias contenidas en el proceso. 
 
5.4.1 Documentos necesarios para la elaboración del contrato 
 
Los documentos que se relacionan a continuación son necesarios para la elaboración del contrato por lo tanto deberán 
ser aportados por el proponente 
 

 Formato de Datos Básicos de Beneficiario de cuenta e información tributaria - Formato de información de 
proveedores o contratista Sistema de Información Integral Financiera “SIIF”, acuerdo Anexo. 
 

 Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 
 

 Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso, 
que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, o del 
representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco, código de la sucursal, 
beneficiario cuya expedición no sea superior a treinta (30) días calendario. Cuando se trate de Consorcios o Uniones 
Temporales se debe tener en cuenta que “…los consorcios y las uniones temporales en tanto no comportan una 
personalidad jurídica distinta a sus integrantes no podrán ser titulares de cuentas bancarias y otros productos bancarios 
(y en esta medida destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales figuras jurídicas carecen de personalidad 
jurídica propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para entablar relaciones jurídicas negociables diferentes a los 
contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 
2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas 
en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio  o  también podrán designar a uno de los integrantes como 
titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de 
clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 
4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de 
junio de 2014) de la Superintendencia Financiera. 
 
5.4.2 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA: Se verificará que la documentación presentada por el 
oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Comité Asesor 
Evaluador Financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias 
contenidas en el proceso. 
 
Los documentos que se relacionan a continuación deberán presentarse junto con la propuesta en la fecha de cierre 
del proceso. Los oferentes deben anexar los siguientes documentos de carácter financiero:  
 

 Registro Único de proponentes: Los aspectos financieros exigidos como requisitos habilitantes, serán verificados 
con la información contenida en el Registro Único de Proponentes Renovado 2024 y en Firme del último año fiscal, 
anterior a la inscripción o renovación. Lo anterior en virtud a lo expuesto en el Decreto 1041 del 21 de junio/2022 – 
“Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 
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2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero 
y organizacional de los últimos tres (3) años fiscales, para contribuir a la reactivación económica.  
 

 Validez de la Oferta: El oferente deberá indicar la validez de su oferta, la cual no podrá ser inferior a noventa (90) 
días a partir de la fecha de recepción de propuestas.  
 
5.4.3 La capacidad financiera para PROPONENTES EXTRANJEROS CON DOMICILIOO SUCURSAL EN COLOMBIA 
se verificará con la información registrada en el Balance General con corte mínimo a 31 de diciembre del año 2021, o 
al último obligado y demás documentos solicitados, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.1.1.1.5.1. y 2.2.1.1.1.5.3.  
 
Cuando la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” de la Armada Nacional en desarrollo de la verificación financiera 
requiera confirmar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para 
el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier 
otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias. No se aceptarán observaciones de 
proponentes relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro 
Único de Proponentes.  
 
5.4.4 La capacidad financiera para PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE NO TENGAN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA se verificara en los siguientes documentos: 
 
 - Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo 
contable acuerdo cierre en el país de origen, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas de la respectiva 
sociedad. Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y estos deben ser firmados 
por el Representante Legal y Auditor o Contador Público Independiente.  
 
- Certificación del registro de Contador o auditor Independiente en el país de origen.  
 
- Documento de inscripción en el registro tributario del país de origen.  
 
Por tratarse de documentos expedidos en el exterior y en caso que estos sean expedidos por funcionario público o 
representante legal de una entidad privada, éstos deben venir apostillados o consularizados, acompañados de 
traducción simple al castellano, indicando la tasa de cambio a la fecha de cierre de los mismos. 
 
Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien certifique los estados 
financieros no pueden dictaminar los mismos.  
 
Cuando la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”, en desarrollo de la verificación financiera requiera corroborar 
información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento 
de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
También podrá requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud 
del MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR, puedan modificar, 
adicionar o complementar la propuesta.  
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, 
el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  
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El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, tanto para los proponentes nacionales como 
extranjeros así: 
 
 - Dictamen limpio: Se acepta.  
 
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada, EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR lo aceptará. En cualquier 
otro tipo de salvedades se rechazará.  
 
- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta. 
 
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.  
 
5.4.5 Para Gobierno Extranjero: No requerirá acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando se anexe una carta 
de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual conste 
que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que deberá 
aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley colombiana, para la oponibilidad en Colombia de 
documentos expedidos en el extranjero, atendiendo las formas previstas en las normas vigentes sobre la materia, en 
especial en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la 
Resolución No. 3269 del 20 de junio de 2016 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  
 
De acuerdo a las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente 
- y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
continuación, se relacionan los indicadores financieros establecidos por la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” para el 
correspondiente proceso, los cuáles serán verificados de acuerdo al artículo 2.2.1.1.1.5.3. “Requisitos habilitantes 
contenidos en el RUP” numeral 3 “Capacidad Financiera” y numeral 4 “Capacidad Organizacional”, del Decreto 1082 de 
2015, con la información contenida en el RUP. 
 
La capacidad financiera de los proponentes se verificará con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 "Por 
el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y 
organizacional de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021), con el fin de contribuir a la reactivación económica", de 
conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, artículos 
2.2.1.1.1.5.1. y 2.2.1.1.1.5.3. El proponente presentará con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y 
Calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia. Este 
certificado será expedido como mínimo dentro de los treinta (30) días anterior esa la fecha del cierre del proceso. Los 
aspectos financieros aquí exigidos, se verificarán exclusivamente con la información que se encuentre en el Registro 
Único de Proponentes, RENOVADO Y EN FIRME, de manera que los oferentes podrán el cumplimiento estos requisitos 
habilitantes con el mejor indicador del último año. 
 
Cuando la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”, en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar 
información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento 
de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así 
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias.  
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 54 de 118 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” numeral 
4 “Capacidad Organizacional” y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015 y artículos 4 a 6 
del DECRETO 399 DE 2021, se realizará la verificación de los siguientes indicadores: El informe financiero no tiene 
ponderación alguna; se trata del estudio que realizó la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” para verificar la capacidad 
financiera, se tendrán en cuenta las razones financieras así: 
 
“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera 
de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente 
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. La capacidad financiera requerida en un Proceso de 
Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes" 
 
A.1.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente / Pasivo corriente) 
El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
Convenciones 
 
IL = Indice de Liquidez  
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente  
%O = Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n  
 
 Oferentes que se presenten individualmente:  

 
 

IL = AC / PC 
 

 Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 

IL = 
(AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 

(PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 

 

 
Análisis del Resultado 
 

Razón Corriente igual o superior a 2.0 Habilita 

Razón Corriente inferior a 2.0 No Habilita 

 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 
 
A.1.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: (Pasivo total / Activo Total) 
 
El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
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Convenciones 
Convenciones 
 

E = Endeudamiento  
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 

  Oferentes que se presenten individualmente:  
 

E = PT / AT 

 
 Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

 

E= 
 (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +  (PTn * %On) 

(AT1 * %O1) +  (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 

 
Análisis del Resultado 
 

Endeudamiento inferior o igual a 60% Habilita 

Superior al 60% No Habilita 

 
A.1.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: (Utilidad operacional /Gastos de intereses) 
 
El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
 
Convenciones 
 
CI = Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gasto Intereses  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 

 Oferentes que se presenten individualmente: 
 

CI = UO / GI 

 

 Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 

CI = 
(UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 

(GI1 * %O1) + (GI2 * %O2)+ (GIn * %On) 

 
Análisis de Resultado 
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CI: UO/GI 

CI mayor o igual a 3 Habilita 

CI menor al 3 No habilita 

Oferentes con Utilidad y Sin Gastos de 
Interés 

Habilita 

Oferentes con Pérdida Operacional y sin 
Gastos de Interés 

No Habilita 

 
NOTA ACLARATORIA: Puede presentarse la situación en la que un oferente no presente gastos de intereses. 
En cuyo caso, el valor de gastos por intereses es cero (0). El indicador Razón de Cobertura de Intereses arrojaría como 
resultado “Indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Dado este caso, el proponente 
queda Habilitado en cuanto este indicador. De igual forma, si presenta una Pérdida Operacional sin gastos de interés 
No Habilita al proponente por tratarse de una variable negativa.  
 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de 
sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista entre el 
plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.) 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
 
El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente   
 
Convenciones  
 
ROE = Por sus siglas en inglés Return on Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
PAT = Patrimonio 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 

 Oferentes que se presenten individualmente:  
 
 
 

ROE   =  UO/PAT 

 
 Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 

 
 

ROE   = 
(UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 

(PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2) + (PAT n* %On) 

 
Análisis del Resultado 
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Si el indicador ROE es igual o superior al 12% Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 12% No Habilita 

 
A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: (Utilidad operacional / Activo total) 
 

El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Convenciones  
 
ROI = Por sus siglas en inglés Return on Investment o Rentabilidad sobre el Activo 
UO = Utilidad Operacional 
AT= Activo Total  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 

 Oferentes que se presenten individualmente:  
 

ROI   =  UO/AT 

 

 Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 

ROI   = 
(UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 

(AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 

 
Análisis del Resultado 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 8% Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 8% No Habilita 

 
Notas:  
 
- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicación dirigida al oferente, fije para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. 

 
- La totalidad de los soportes financieros y económicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o 
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente 
foliados y con índice de contenido. 
 
- Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá aportar 
de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la 
participación de cada uno de sus integrantes. 
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1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Estos indicadores nacen del análisis que arroja el Sistema de información y conocimiento contable, financiero y 
económico de las empresas comerciales, de los sectores económicos que componen el sector real de la economía de 
Colombia y de sus respectivas regiones para la formulación de políticas, que realiza la Superintendencia de 
Sociedades en su página  http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp y de la necesidad de la Base 
Naval ARC “Bolívar” de contratar un oferente con estados financieros muy sólidos por la característica y rapidez con 
que se requieren. 
 

2. CONCLUSIONES 
 
El comité estructurador financiero considera adecuados y proporcionales los indicadores financieros solicitados en el 
presente proceso de contratación a los posibles proveedores u oferentes; promoviendo en primer lugar, la promoción 
de la sana competencia, y el principio de transparencia, los cuales forman parte de los objetivos del sistema de compras 
y contratación pública 
 

 

 
6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  

 

 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 
2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la igualdad 
o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los 
artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuación contractual”  y “Equilibrio económico”, se estiman 
como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en 
el Anexo E  del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones 
normales. 
 

 

 
7. GARANTÍAS:   

 

 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  

El  oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018 y Circular Externa 
Única de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una garantía por medio de la cual avale el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE 
NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”, NIT. 800.141.645-7, con ocasión de la presentación de su oferta otorgada 
únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de 
cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas 
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financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo 
establecido en el  Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y 
Contratación Pública, TITULO III “Garantías“,  debe corresponder por los menos, así: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al trece por ciento (13%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Valor Asegurado: Noventa (90) días 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso.  
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando 
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los 
medios reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan 
causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que 
la sanción se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al 
oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para 
lo cual expedirá una resolución motivada.  
 
NOTAS: 
 
1. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la 

DEPENDENCIA DELEGATARIA de la Armada Nacional” en el que se declare el incumplimiento del Proponente 

respecto de su oferta y se pagará el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley. 

2. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, deberá adjuntarse a la oferta (el original) con el 

correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantía haya sido enviada al Contratista por 

parte de la empresa garante, a través de correo electrónico, se deberá adjuntar adicionalmente a la póliza y anexo de 

condiciones generales, impresión del correspondiente correo electrónico en el cual se pueda identificar el originador y 

el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera). 

 

3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 

forma legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 

2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas 

naturales o jurídicas que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  

 

4. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 

modificó el artículo 5º de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía de 

seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO 
EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
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Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y 
empresas de mujeres deberán presentar una GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, por Valor Asegurado: 
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: Noventa (90) días 
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco 
de alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
para validar el requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente 
diligenciado el Anexo P ó Q según corresponda con sus respectivos soportes.  
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: MIPYMES. 
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales 
para Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de 
diciembre de 2021), cuando el oferente sea una Mipyme deberán presentar una GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA, por Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: Noventa (90) días  
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita acreditar su calidad de Mipyme diligenciando 
el Anexo R. 
 
7.2 GARANTÍA ÚNICA:  
 
Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del  Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual 
consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en 
garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros 
a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”, NIT 800.141.645-7, la cual 
contendrá los siguientes amparos:  
 
 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución y hasta su liquidación. 
 
 CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato vigente por el 
plazo de ejecución y un (01) año más. 
 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. no podrá ser 
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Debe estar vigente por el plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por doscientos (200) SMMLV, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato.  
 
NOTAS: 
 

- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 
autorizados por el Decreto 1082 del 2015.  

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 
1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos 
sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, 
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de 
participación. 

 

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 

 
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los bienes/servicios que sean entregados 
por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al 
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el 
efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el 
CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e 
ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en 
debida forma y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periódicas de los bienes y/o servicios suministros, 
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones 
de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán 
llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de 
vigencia de las garantías. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 
10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan 
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista 
o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la 
actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas 
a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 1. Hacer 
la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas 
descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas 
deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes 
para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la 
celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, 
numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y 
desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el 
objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada y a la invitación en 
general. 5. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, 
incluido los aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor/interventor 
cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes o servicios contratados. 7. Garantizar la 
oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecución 
contractual, así como durante la cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase contractual 
(incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los 
términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos 
que cause la legalización y ejecución del contrato. 10. Responder por la buena calidad de los bienes 
suministrados/servicios prestados objeto del contrato. 11. Entregar los bienes suministrados/servicios prestados 
dentro del plazo de ejecución estipulado. 12. En caso que exista insatisfacción por los bienes suministrados/servicios 
prestados, realizará la corrección o cambio de los mismos dentro de los quince (15) días hábiles, una vez efectuado 
el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturación. El contratista deberá entregar la factura Original o factura 
electrónica en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley . 14. El contratista deberá estar en capacidad 
de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. 
Debe prever el tiempo de ejecución de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, 
clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar 15. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar 
directamente a través del supervisor / interventor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen 
con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente 
a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la 
Entidad. 16. EL CONTRATISTA deberá dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes 
PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de 
impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, 
pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad social) evidencia 
de lo propio. 17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 18. En caso de identificarse 
presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección para la Vigilancia, de la 
Legalidad y la Transparencia – Delta, a través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co, 
transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2914. 19. Cumplir con el Código de Ética del 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 20. Las demás que le sean asignadas por la supervisión del contrato acorde a 
la naturaleza y objeto del contrato. 
 

c. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

En general, son obligaciones específicas del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente 
contrato: 1. Cuando por ocasión de la pandemia covid19 el contratista no pueda dar cumplimiento a las actividades 
de acuerdo con el cronograma del contrato, el contratista deberá informar por escrito dentro de las 24 horas siguientes 
a la entidad, allegando los respectivos soportes, con el fin de que el supervisor del contrato efectúe la verificación de 
cuál es el alcance de las restricciones establecidas por el gobierno nacional y si las mismas tienen afectación directa 
2. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 3. Rendir mensualmente informe ejecutivo y 
semanalmente informes de avance del proyecto al supervisor del contrato, adjuntando como mínimo el porcentaje de 

mailto:delta@armada.mil.co
mailto:transparencia.arc@armada.mil.co
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avance, descripción de actividades ejecutadas, registro fotográfico y planillas de aportes parafiscales del personal 
interviniente. 4. Garantizar que los profesionales ofertados para la ejecución del contrato no serán sustituidos por 
otros en el transcurso de la ejecución del contrato, a menos que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado. 5. Realizar junto con el supervisor, el acta de entrega de los servicios en el lugar del proyecto. 6. Cumplir 
en todo momento con la reglamentación de seguridad industrial para profesionales y personal técnico, así como la 
normatividad vigente. 7. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades pactadas 
para ejecutar el contrato, debiendo el CONTRATISTA actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones 
contractuales. 8. Dar cumplimiento estricto a los entregables indicados en el anexo técnico del contrato. 9. El 
contratista deberá adoptar los controles necesarios que contribuyan a la oportuna y correcta ejecución de la obra 
dentro del plazo de ejecución del contrato de obra, dejando los respectivos soportes documentales que permita 
evidenciar cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, situación que deberá ser 
informada a la entidad de forma inmediata. 10. El contratista deberá entregar la información generada en la ejecución 
del contrato, en forma física y digital, dando cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la ley, circulares y 
demás protocolos aplicables a la materia. 11. El contratista durante la ejecución del contrato cumplirá con el tiempo 
de dedicación al proyecto por parte del personal establecido por la entidad, en caso de requerir cambio de 
profesionales por fuerza mayor, deberá informar con anterioridad a la supervisión para que se desarrolle la 
correspondiente evaluación técnica.12. Cronograma de trabajo: El contratista se compromete a entregar el 
cronograma de trabajo en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, una vez se cumplan los requisitos de ejecución 
del contrato. Deberá contener la programación de las actividades, especificar la jornada de trabajo a utilizar en el 
desarrollo del servicio (días y horas laborales de cada semana) y programación detallada del personal y equipos, 
previa coordinación con el supervisor del contrato, ajustado al plazo de ejecución 13. El contratista entregará su plan 
de calidad, incluyendo el ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA O GRUPO DE TRABAJO con descripción de los cargos 
y las funciones.14. El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de dos (02) días hábiles, deberá presentar 
el listado de todo el personal que participara en la ejecución del contrato, donde se detalle nombre completo, numero 
de cedula y cargo, el cual le será entregado al supervisor del contrato, con el fin de coordinar estudios de seguridad 
respectivos. 15. El contratista deberá suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la 
ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica 
exigida en el proceso de contratación. 16. El contratista se compromete a que el personal que labora a su cargo, 
permanecerá mientras está en ejecución el contrato, con el carné que lo acredite como empleado del contratista y 
con el equipo de seguridad industrial necesario para la correcta prestación y desarrollo del trabajo o servicio que 
prestará, en aras de brindar buenas condiciones en cuanto a salud ocupacional se refiere, a su vez, deberá identificar 
a sus trabajadores y operarios con la dotación del uniforme completo y los elementos de protección personal para dar 
estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial. 17. El interventor deberá adoptar los controles y 
procedimientos que conlleven a la oportuna y correcta ejecución de la obra. 18. El interventor deberá generar todos 
los antecedentes documentales de las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato por parte del 
contratista de obra, los cuales deberán ser entregados a la Entidad oportunamente. 19. El interventor deberá adoptar 
mecanismos que permitan exhortar al contratista al cumplimiento del cronograma de la obra. 20. El incumplimiento 
de alguna de las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas para el interventor se considerara como 
incumplimiento del contrato de interventoría 21. El interventor deberá exigir el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones ambientales por parte del contratista de obra: 
 
d. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá tener un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar durante el desarrollo del contrato. 
En este plan se deberá contemplar los requisitos que a continuación se relacionan siempre y cuando apliquen con el 
objeto del proceso: 
 
1. Actividades a desarrollar.  
2. Descripción de las actividades.  
3. Aspectos e impacto ambiental de las actividades.  
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4. Mitigación ambiental para los impactos generados. Dentro de los programas a realizar, el contratista deberá tener 
en cuenta los siguientes ítems a presentar: 
 
1. Manejo integral de residuos generados:  

 Debe especificarse las actividades a desarrollar desde que se genera el residuo, condiciones de almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final con entes certificados. Una vez realizada la disposición final debe suministrar 
los certificados al supervisor y/o interventor del contrato.  

 Priorizar todo reciclado de los residuos sólidos antes de la disposición final, para estos residuos reciclables se 
deberán disponer de recipientes y sitios apropiados de acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal 
que no pierdan sus características.  

 Para los residuos sólidos reutilizables, deberá preverse la información necesaria que permita que la acción se realice 
en condiciones seguras. Los materiales deben estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites 
o residuos, escombros sin otros tipos de residuos, envases limpios. 

  Los desechos de aceites, grasas y combustibles se acondicionarán en recipientes y en depósitos apropiados hasta 
proceder a su disposición final adecuada. Los mismos deberán ser entregados a empresas que cuenten con la 
correspondiente autorización ambiental.  

 En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que contengan asbestos deberán 
observarse todos los cuidados necesarios para evitar la aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las 
tareas como en la disposición de los residuos generados. 

  No se debe quemar los residuos, incluidos los de combustible o aceites.  

 Minimizar los impactos producidos por acumulación indebida que distorsione los aspectos visuales, producción de 
olores, y pérdida de calidad de vida de los lugareños. FORMATO ESTUDIO PREVIO Proceso: Adquisiciones 
Autoridad: JOLA Código: ADQ-FT-004-JOLA-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Página 48 de 91  

 No se almacenará residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan ser arrastradas por las aguas 
lluvias. 
 

2. Programa de demolición: 

 Las tareas de demolición no deberán provocar niveles sonoros que afecten el ambiente en el entorno, cumpliendo 
con las normas correspondientes.  

 Las demoliciones no deberán producir vibraciones que afecten en forma significativa a las personas, la fauna y otras 
construcciones.  

 En caso de demolición o reforma que implique la remoción de materiales que contengan asbestos deberán tener 
todos los cuidados necesarios para evitar la aspiración de las partículas tanto durante la ejecución de las tareas como 
en la disposición de los residuos generados (chapas de asbestos, etc.). Para ello las superficies deberán permanecer 
en todo momento humedecidas. 
 
3. Manejo de vertimientos:  

 No se verterán aguas residuales domésticas sin tratar sobre el terreno para su infiltración, ni a canaletas o zanjas 
que directa o indirectamente puedan llegar a los cuerpos de agua, evitando así impactar sobre el recurso hídrico 
superficial y/o subterráneo.  

 Los requisitos deberán ser cumplidos por el contratista cuando apliquen según el objeto del contrato a ejecutar:  
 
a) Manejo de combustibles y productos químicos.  

b) Manejo de emisiones atmosféricas y control de ruido.  

c) Protección del suelo.  

d) Manejo de impactos visuales.  

e) Manejo de afectación a la biota. 
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f) Señalización de la obra.  

g) Evaluación de riesgos durante el desarrollo del contrato.  

h) Plan de gestión de riesgos, si aplica al objeto del contrato. 

El Plan de Gestión Ambiental deberá estar sustentado bajo la normatividad ambiental; Decreto único Ambiental No. 
1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 y/o 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
MULTAS: 
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base al 
uno por ciento (1.0%) de los bienes o servicios dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) 
días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. En el evento en que el incumplimiento en 
que incurra el contratista no deba tasarse en bienes o servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se 
liquidará con base en el en el cero uno (0.1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento 
de su (s) obligación (es). Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en 
el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capítulo VI de la Resolución 6302 de 2014, en caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente manera: El 
Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los antecedentes del contrato, los 
fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis frente a los mismos.  De éste se dará 
traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta 
los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere 
pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto 
incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto. 
PARÁGRAFO.  No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de presentarse fuerza mayor o caso fortuito, 
oportunamente informado por el contratista a la Entidad, debidamente acreditado y soportado. 
 
PENAL PECUNIARIA: 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, el CONTRATISTA pagará a la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, a título de pena pecuniaria, una suma 
equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato.  La imposición de esta pena pecuniaria se considerará 
como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”. No obstante, la 
Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo 
aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.  Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula Penal 
Pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal 
Pecuniaria estará amparado mediante Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción 
se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se 
reportará a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio competente, una vez se encuentre 
ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 
de 2012, para lo de su competencia en los respectivos registros públicos. 
 
PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:  
 
El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, 
o de la Garantía constituida.  Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
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9. DEBIDO PROCESO 

 
Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el 
presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la 
entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, 
y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será 
precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. 
Por tanto la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, el cual establece: “…IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un 
posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir 
lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe 
de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida 
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el 
evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que 
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o 
no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 
notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa 
 
LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, bilateralmente dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. 
Si no fuere posible, La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar procederá a realizar la liquidación unilateral mediante 
expedición de acto administrativo debidamente notificado. 
 

 

10. OTROS ASPECTOS: 

 
a) SUPERVISOR: 
 
Durante la etapa ejecución del contrato el supervisor designado por la entidad deberá verificar y dar cumplimiento a 
la LEY 2013 DE 2019, ARTÍCULO  2. Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes 
y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, serán 
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
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Literal (g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten 
bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. 
 
Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del 
contrato, en atención a su idoneidad y teniendo en cuenta que el contrato se desarrollara por lotes, al personal que se 
relaciona a continuación así: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESIÓN( Área Académica) CORREO ELECTRÓNICO 

TK EDWAR GIOVANNY GELVES BAYONA OIARQ 1010130386 ANALISTA DE INGENIERIA CIVIL Edward.gelves@armada.mil.co 

 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO:  
 
Se recomienda que la estructuración jurídica en atención a su idoneidad como abogado y experiencia superior a 5 
años como asesor jurídico de contratos en la Armada Nacional y quien actualmente trabaja en el Departamento de 
Administración de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo de: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TF VELANDIA BANQUEZ LUIS DEADM 1032454148 ABOGADO 06 AÑOS Luis.velandia@armada.mil.co 

 
c) COMITÉ EVALUADOR JURIDICO: 
 
Se recomienda que la evaluación jurídica en atención a su idoneidad como abogada y experiencia superior a 5 años 
como asesor jurídico de contratos en la Armada Nacional y quien actualmente trabaja en el Departamento de 
Administración de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TF PAVA NAICIPA LINA DEADM 1026285319 ABOGADA 05 AÑOS Lina.pava@armada.mil.co 

 
d) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO: 
 
Se recomienda que estructuración técnica del proceso considerando su formación académica, en atención a su 
idoneidad y experiencia como arquitecto, adicionalmente como quiera que hace más de 10 años viene trabajando en 
la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

PD02 RAFAEL ANTONIO DEL REAL OIARQ 3013468675 ARQUITECTO 10 AÑOS Rafaeldelreal@armada.mil.co 

 
e) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO: 
 
Se recomienda que la evaluación técnica del proceso considerando su formación académica, en atención a su 
idoneidad y experiencia como delineante de Ingeniería y Arquitectura, adicionalmente como quiera que hace más de 
10 años viene trabajando en la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo 
de: 
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TA19 RINCON VASQUEZ JESUS EDUARDO OIARQ 73187171 DELINEANTE 14 AÑOS jesus.rincon@armada.mil.co 

TA21 NAVIA NIETO CARLOS ARTURO OIARQ 93370864 DELINEANTE 10 AÑOS carlos.navia@armada.mil.co 

 
f) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO: 
 
Se recomienda que la estructuración económica considerando su formación académica, en atención a su idoneidad 
y experiencia como Logístico Administrativo, adicionalmente como quiera que hace más de 05 años respectivamente, 
vienen trabajando en la División Cámara de Oficiales de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TF MALAGÓN CAMPOS CAMILA DEALM 1072669685 
LOGISTICO 

ADMISNITRADOR 
05 AÑOS Camila.malagon@armada.mil.co 

 
g) COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO: 

Se recomienda que la evaluación económica considerando su formación académica en atención a su idoneidad y 
experiencia como logístico administrador y contadora, adicionalmente como quiera que hace más de 02 años viene 
trabajando en el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo de: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN  

( Área 
Académica) 

CORREO ELECTRÓNICO 

MA2 BRAFFI ALBA ANDRY FELIPE DEALM 1006826645 
LOGÍSTICO 

ADMINISTRADOR 
Andry.braffi@armada.mil.co 

AS12 MARILYN YANETH GALVAN MORENO DEALM 1129578196 
AUXILIAR 

CONTABLE 
Marilyn.galvan@armada.mil.co 

 

h) COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO: 

Se recomienda que la estructuración económica-financiera considerando su formación académica, en atención a su 
idoneidad y experiencia como logístico administrador y técnico contable, adicionalmente como quiera que hace más 
de 05 años viene trabajando en el Departamento de administración y Departamento de Alojamientos Militares de la 
Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN  

( Área 
Académica) 

CORREO ELECTRÓNICO 

TK GARCIA CARRASCAL CAMILO DEADM 1091679343 
LOGÍSTICO 

ADMINISTRADOR 
Camilo.garcia@armada.mil.co 

TS12 LINA MARQUEZA VELASQUEZ GUERRA DEALM 64921631 
AUXILIAR 

CONTABLE 
Lina.velasquez@armada.mil.co 

 
i) COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO: 
 
Se recomienda que la evaluación económica-financiera considerando su formación académica, en atención a su 
idoneidad y experiencia como logístico administrador y técnico contable, adicionalmente como quiera que hace más 
de 05 años viene trabajando en el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, 
este a cargo de: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN  

( Área Académica) 
CORREO ELECTRÓNICO 
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TK GUZMAN LOCARNO LUIS DEALM 1083555759 
LOGÍSTICO 

ADMINISTRADOR 
Luis.guzman.l@armada.mil.co 

 
Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado deberá contar con idoneidad especifica académica, así 
como con los grados militares exigidos para el personal de conformidad con la cuantía del proceso.  
 

 

11. ANEXOS. 

 
a) ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c) ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO 
d) ANEXO “D” ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
e) ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS  
f) ANEXO “F” CAPACIDAD RESIDUAL  
g) ANEXO “G” PRODUCTOR NACIONAL 
h) ANEXO “H” CLAUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN 
i) ANEXO “I” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
j) PLAN DE COMPRAS O FICHA EBI 
k) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INDICAR OFICIO DE VF  FUTURAS  Y       

APROBACION DE  JEPLAN 
l) COTIZACIONES 
m) INDICAR OTROS DOCUMENTOS QUE SE CITE O REQUIERA SOPORTAR EL ESTUDIO PREVIO 

 
Respetuosamente, 

 
Capitán de Fragata MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 

Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 
GERENTE DE PROYECTO 

 
  

 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO 
PD02 RAFAEL DEL REAL  

 

 
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
TF MALAGÓN CAMPOS CAMILA 

 

 

ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
TF VELANDIA BANQUEZ LUIS  
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ANEXO “A” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
El alcance del trabajo corresponde a contratar la interventoría jurídica, técnica, financiera y administrativa, 
para el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo de los bienes 
inmuebles de la Armada Nacional distribuidos en lotes de acuerdo al Anexo de Especificaciones 
Técnicas del Proceso No. 0009-ARC-CBNL01-2024 y del futuro contrato derivado del mismo. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
La interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias enfocadas a mediar, prever oportunamente la 
ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinación a tiempo entre la entidad contratante, 
contratista e interventoría para resolver inquietudes legales, administrativas jurídicas, contables, financieras y 
técnicas que se pudieren derivar de la ejecución de las obras. Todos sus esfuerzos estarán encaminados hacia la 
buena ejecución del proyecto en calidad, tiempo y costos. En ningún momento las funciones de interventoría se 
encausarán a la residencia y dirección de obra cuya responsabilidad será de la firma contratante. La interventoría 
debe estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de orden técnico, jurídico, contable, financiero 
y administrativo informando a la entidad contratante de estos procedimientos encaminados a verificar el 
cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses estatales de conformidad a lo 
señalado en el artículo 4º del estatuto contractual. 
 
METODOLOGÍA 
 
El interventor deberá solicitar oportunamente los ajustes o correcciones que sean necesarias y así mismo, deberá 
tener un conocimiento claro y preciso del proyecto, para evitar en las instalaciones, omisiones o posibles 
interferencias entre las mismas. 
 
Funciones Gerenciales de la Interventoría 
 
1. Planeación. 

2. Organización propia de la interventoría 

3. Dirección 

4. Control 

5. Evaluación 

6. Retroalimentación 

Control de la interventoría en el contrato 
 
Jurídico 
 
1. En cuanto al alcance del proyecto:  

2. Pagos 

3. Fuerza mayor y caso fortuito 

4. Otras circunstancias que afecten el alcance. 

5. En cuanto al plazo: Fecha de inicio del contrato. 

6. Fecha de terminación del contrato. 

7. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía única del contrato de obra en los 

subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de suspensiones y reinicio. 
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Laboral 
 
1. En la contratación de personal del contratista 
2. En la nóminas y liquidaciones que realice el contratista 
3. En los pagos parafiscales a los que está obligado el contratista 
4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista. 
5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista 
 
Tributario (REVISION Y APROBACION DE FACTURAS) 
 
1. Pago de impuestos de timbre e IVA 
2. Pago de rete fuente e ICA 
3. Pago de otros impuestos, tazas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra. 
 
En programas especiales 
 
1. En salud ocupacional 

2. En seguridad industria. 

3. En impacto urbano (plan desvío-vallas-para mitigar el impacto urbano) 

4. En gestión ambiental 

5. En gestión social 

6. Plan aseguramiento de calidad. 

La Interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: 
 
1. Lista de probables contingencias 
2. Probabilidad de ocurrencia 
3. Evaluación cuantitativa 
4. Propuesta de solución 
5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos 
6. Designación de responsables de las soluciones 
7. Controles: monitoreo – cambios 
 
Funciones de Orden Jurídico 
 
7. Verificar y controlar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a la programación contractual 
8. Verificar y controlar la correcta inversión de los recursos asignados 
9. Verificar el cumplimiento de las cláusulas descritas en los contratos de obra. 
4. Estudiar y dar concepto a la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” a las solicitudes de prórrogas 

presentadas por las firmas contratistas debidamente sustentados. 
5. En el caso que LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” autorice prórrogas, la Interventoría exigirá la ampliación 

de las garantías, y la responsabilidad de la interventoría en la ejecución del proyecto, continuará hasta que la obra 
haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor del contrato de Interventoría. De conformidad con el 
riesgo asumido por el Contratista por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, el Contratista de obra 
será responsable del 100% de todos los gastos correspondientes que se generen por concepto de interventoría 
hasta la entrega final y definitiva de las obras. 

6. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un balance financiero 
y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará la posible suscripción de 
contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la obra. 

7. Verificar e informar mensualmente a la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” sobre el cumplimiento de las 
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obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista de obra, y como consultor encontrarse 
a paz y salvo por estos conceptos. (Ley 789/2002 y Decreto Ley 1082/2015) 

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista de obra. 
9. Presentar solicitud, debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal con recomendación al 

COMANDANTE DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”, de las adiciones, prorrogas, suspensiones y 
reiniciación. 

10. Informar mensualmente a la BASE NAVAL No. 1 ARC BOLIVAR sobre el cumplimiento e incumplimiento del 
contratista con el plan de trabajo, programa de avance y cronograma, lo anterior para dar cumplimiento a las 
sanciones establecidas en el contrato de obra. 

 
Funciones Técnicas 
 
1. Verificará que el residente de obra, maestro de obra y demás personal cumplan las capacidades y calidades 

ofrecidas en la propuesta. 
2. Se abrirá y llevará diariamente una memoria de obra” bitácora de obra” donde conste las actividades diarias, 

coordinaciones, comités, verificación calidad de materiales y procesos constructivos, verificación número de 
trabajadores que laboraron en ese día, verificación seguridad industrial y ambiental, avance programación y 
ensayos solicitados, la cual deberá ser firmada por Interventoría, director - residente de obra. 

3. Verificará la permanencia y funciones del residente de obra para la cual dejará constancia diaria en la bitácora 
de obra. 

4. Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas, pliego de 
condiciones, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista de 
la obra, así mismo examinará la zona del proyecto efectuando los ajustes necesarios oportunamente. 

5. Revisará los planos, diseños y especificaciones, complementando lo que hiciere falta, sin desbalancear el 
presupuesto oficial de la obra, informando oportunamente a LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”. Así mismo 
deberá revisar, analizar y aprobar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista, los que deben 
corresponder a lo exigidos por LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR.” 

6. Dar solución oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la obra. 
7. Realizar permanentemente supervisión de las obras controlando factibilidad de los diseños, calidad de 

ejecución de las obras y control de la programación. 
8. Aprobar los sitios de depósito de los materiales 
9. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de obra, se 

encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programación de las obras. Se dejará 
constancia diaria en la bitácora de obra. 

10. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejará constancia diaria en la 
bitácora. 

11. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o subutilizados. 
12. Durante la ejecución de las obras estará pendiente de la calidad de los materiales rechazando los que no 

cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo los procedimientos constructivos. 
13. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones 

inferiores a las contratadas. 
14. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisarán y cuantificaran, y se ordenaran las pruebas que sean 

necesarias. Es preciso que para este tipo de obras quede las memorias e informe técnico y una reseña 
fotográfica o vídeo. 

15. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra 
incendio. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. Es de obligatoriedad las reuniones quincenales de 
los comités paritarios. 

16. En forma conjunta con el contratista de obra, realizará la medición de obra ejecutada. Las memorias de 
medición deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de Interventoría y 
liquidación del contrato. 

17. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorará oportunamente con 
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LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de los fabricantes, comercializadores y entidades que dominen los 
temas en duda y presentara las respectivas recomendaciones. 

18. Revisar previamente los subcontratos y dar autorización, esto con el fin de que se dé cumplimiento a todos los 
compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato. 

19. Mensualmente elaborar con el contratista las actas de avance de obra, teniendo como soporte las memorias 
de medición; documentos que serán soporte de acta de liquidación de la obra. 

20. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitácora de obra. 
21. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la aseguradora, Veeduría 

Ciudadana y a la entidad certificadora de calidad. 
 
22. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los productos 

estén certificados. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Estudiar y analizar la oferta aprobada y contrato suscrito con la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” para el 
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecución, así: 
 
A. GENERALES: 
 
1. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan la contratación 
2. Efectuar una reunión preliminar con el contratista para establecer la metodología de trabajo, el cronograma, 
lugar, fecha y hora de las sesiones del trabajo. 
3. Levantar Actas, documentos e informes quincenales y mensuales que se deriven de la ejecución del contrato, 
información que deberá ser enviada al supervisor del contrato de interventoría. 
4. Disponer lo necesario para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales en términos de tiempo, calidad 
y valor. 
5. Suscribir conjuntamente con el contratista y Coordinador del Grupo correspondiente, el Acta de Inicio del contrato 
una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, recibo servicios, suspensión, 
reinicio, liquidación, terminación anticipada dentro del término que se establezca en el contrato. 
6. Hacer seguimiento y exigir al contratista, sea supervisor o interventor, la actualización de las garantías del 
contrato durante la ejecución del mismo, si a ello hubiere lugar. 
7. Responder por que en el expediente o carpeta contractual que reposa en archivo del Grupo de Adquisiciones 
y Contratos se encuentre toda la documentación que se produzca durante la ejecución del contrato. 
8. Soportar los debidos procesos y trámites administrativos relacionados con imposición de multas y sanciones 
conforme al contrato y a la Ley. 
9. Exigir del contratista y de su personal el cumplimiento de las normas legales, entre ellas, las referidas a la 
Seguridad Social Integral y las de Higiene y Seguridad Industrial. 
10. Exigir la disponibilidad de recursos de persona, materiales y equipos del contratista de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y lo previsto en el mismo. 
11. Velar por que se mantengan los amparos presupuestales del contrato durante la vigencia contractual. 
12. Para el pago de la obligación durante la ejecución del contrato es responsabilidad del supervisor enviar los 
documentos necesarios que soporten el mismo y la información requerida a la dependencia encargada de radicar 
dichas cuentas en los plazos establecidos en el contrato. 
13. Abstenerse de generar o patrocinar conductas de dar o exigir dadivas o beneficios por virtud de la labor que 
realiza, o permitir que alguien lo haga en su nombre. 
 
B. DE CARÁCTER TÉCNICO - ADMINISTRATIVO: 
 
1. Coordinar la realización de reuniones periódicas de seguimiento de la ejecución del proyecto con el Contratista 

de estudios técnicos. 
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2. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la 
ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se clarifiquen las dudas o novedades 
que consideren son irregulares. 

3. Disponer la reiniciación del contrato una vez se cumpla el plazo o la condición estipulada en el acta que le dio 
origen. Dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

4. Verificar que todas las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad, para proceder a su respectivo 
pago final. 

5. Acopiar la documentación producida en la etapa previa al contrato, con el propósito de contar con la mayor 
información sobre el origen del mismo. 

6. Exigir al contratista la ejecución oportuna y de calidad del objeto contratado. 
7. Llevar control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato, 

con el fin que la administración intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
8. Organizar la documentación que se genere durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de 

los interesados y remitir copia de la misma al grupo de contratos o a la dependencia que haga sus veces. 
9. Programar y coordinar según corresponda reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance 

del contrato. 
10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 
11. Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razón del contrato 

celebrado, informando en forma oportuna, la forma en que estas se vienen cumpliendo. 
12. Rendir informes de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre el avance de ejecución del proyecto. 
13. Elaborar estudio de costos de los bienes requeridos, mano de obra o cualquier otra circunstancia que requiera 

la entidad y/o contratista cuando se encuentre atrasada en la ejecución de la obra o entrega del bien o servicios. 
14. Participar y sustentar dentro del debido proceso contemplado en el presente manual, una vez se evidencie 

incumplimiento parcial o total de la prestación defectuosa del servicio o del retardo injustificado en la ejecución 
del contrato por parte del contratista. 

15. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya lugar. 
16. Avalar la liquidación unilateral del contrato. 
17. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad 

pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime necesario. 
18. Exigir la buena calidad de los servicios que sean contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si 

estos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el 
supervisor deber mantener control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato. 

19. Verificar que el contratista entregue los servicios que presento en la propuesta. 
20. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes que se considere 

pertinentes. 
21. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los servicios. 
22. Verificar, cuando sea del caso, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados 

por ella, constatando su estado y cantidad. 
23. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
24. Exigir que los bienes, servicios u obras contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas 

obligatorias y a las especificaciones y características consignadas en el respectivo contrato. 
25. Verificar la entrega de los servicios de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta 

de recibo correspondiente o expidiendo las constancias de prestación del servicio a satisfacción.Se debe tener 
en cuenta que la ley 361 de 1997 está Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, Adicionada por la Ley 1287 de 2009. 

26. Expedir la constancia de correcto funcionamiento de los bienes entregados e instalados por el contratista, 
cuando el objeto del contrato determine tal obligación. 

 
C. DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE 
 
1. Revisar en un término no mayor de cinco (5) días calendario para que sea aceptada o rechazada la solicitud 
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de pago formulada por el contratista y llevar el registro cronológico de los mismos al igual que de las deducciones 
y ajustes efectuados. 

2. Informar al Comandante de la Base Naval, a través del jefe del grupo correspondiente, la existencia justificada 
de aspectos que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice 
la situación y se adopten las medidas a que haya lugar 

 
D. DE CARÁCTER LEGAL: 
 
1. Dar concepto cuando en la ejecución del proyecto se presenten actuaciones administrativas como realizar 

liquidaciones unilaterales o bilaterales, terminaciones anticipadas, reclamaciones del contratista en lo que tiene 
que ver con el componente netamente jurídico. 

2. Soportar las respuestas a los derechos de petición formulados por el contratista, entes de control e interesados 
en el proyecto. 

3. Obrar con lealtad y buena fe y limitarse a exigir el Cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato, 
sin condicionamientos subjetivos. 

4. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial las obligaciones 
contraídas por parte del contratista de estudios técnicos y diseños. 

 
5. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será 

civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual, al igual que las 
contempladas en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción. 

 
BITÁCORA DE OBRA 
 
Requisitos: 

 Se llevará una bitácora por cada obra. 

 Estará a cargo y será responsabilidad de la Interventoría. 

 Se iniciará con verificación de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciación, vecindad y entrega 
de terrenos al contratista. 

 Se registrarán todas las actividades diarias. 

 Debe estar con el nombre y apellido claro y firma de la Interventoría y el representante de la firma constructora 
en la obra. 

Diariamente la Interventoría llevará los siguientes registros. 
 

 Fecha - hora 

 Obra – capítulo – ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato) 

 Ubicación – identificar ejes 

 Trabajo realizado - cuantía 

 Calidad trabajo realizado 

 Calidad material – marca – cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad, si diera  lugar 

 Equipo utilizado – estado 

 Tiempo de ejecución 

 Verificación programa de obra 

 Observaciones 

 Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o preparación 
en obra y tiempo de ejecución, si diera lugar 

 Pruebas realizadas y resultados obtenidos si diera lugar 

 Ensayos de laboratorio solicitados indicar cuales y su ubicación en ejes si diera lugar 

 Resultados de ensayos anteriormente solicitados si diera lugar 
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 Personal utilizado 

 Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial casco – botas – guantes- gafas protectoras. 
etc. relacionar personal accidentado) Inquietudes y observaciones del contratista de obra 

 Respuestas y soluciones de Interventoría 

 Aspectos climáticos observados. 

 Otros aspectos que sean importantes relacionar 
 
INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORÍA 
 
La Interventoría presentará obligatoriamente al Supervisor del contrato de Interventoría nombrado por LA BASE 
NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, informes ejecutivos semanales en el que se relacionen los 
acontecimientos más importantes transcurridos durante la semana, informes consolidados mensuales e informe 
final según formato establecido por la interventoría y aprobado por el Supervisor. 
 
De igual manera se realizarán comités semanalmente con la participación del contratista e interventoría en 
la obra y quincenalmente en las instalaciones de la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA 
NACIONAL, en donde la Interventoría expondrá por escrito el avance del proyecto según formato 
establecido por la interventoría y aprobado por el Supervisor. 
 
GESTIONES OBLIGATORIAS 
 
Se realizarán quincenalmente en la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL comités en los 
que intervendrán funcionarios de la Armada Nacional, interventoría y en ocasiones que lo amerite el contratista y se 
hará una presentación formal del avance real del contrato por parte de la Interventoría, suscribiéndose un acta de 
los puntos tratados y de compromisos que deberán cumplirse en las fechas estipuladas. 
 
Se realizarán cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que intervendrán: 
director de obra, Interventoría y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoría. De la misma forma, se 
suscribirá acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la presencia de los directores 
tanto de obra como de interventoría y serán de carácter obligatorio. 
 
Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberán tener respuesta en un plazo no mayor de 24 horas. 
 
Es de carácter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida sustentación 
de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas últimas deben estar debidamente 
estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA 
NACIONAL. 
 
Es de carácter obligatorio la presentación de las memorias de cálculo mensualmente por parte de la Interventoría, 
debidamente visadas por los residentes de obra e interventoría. No se acepta que se llegue a la liquidación sin 
estas memorias y que se demore este trámite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de 
obra e interventoría. 
 
El trámite de la documentación debe ser inmediata para lo que se utilizará medios electrónicos si fuere del caso 
(Internet, correo electrónico) 
 
Es indispensable que la Interventoría cuente con medios como computadores, cámara digital, celular, teléfono, 
conexión Internet, que facilite la preparación de documentación y la comunicación en cualquier momento con la 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”. 
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Es obligatorio el reporte semanal (según formato) del avance detallado por capítulo de las obras, que se hará los 
días jueves vía Internet e-mail a las direcciones a la dirección electrónica que autorice la BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLIVAR” ARMADA NACIONAL para tal fin. 
 
El representante legal de la firma interventora será el coordinador y gestor permanente entre la BASE NAVAL No. 
1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL y las firmas contratistas. 
 
Ordenará al contratista la instalación de medidores de energía y contadores de agua para llevar un estricto control 
del consumo el cual deberá quedar registrado diariamente en el libro de bitácora de obra y al finalizar la obra, y 
mensualmente realizará un acta de liquidación de servicios públicos con el valor total a pagar por parte del 
contratista, que deberá consignar en la cuenta constituida para tal fin. Para el trámite de la liquidación deberá 
anexar copia de los recibos de consignación. 
 
El interventor deberá hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los formatos aprobados 
por el Supervisor. 
 
El interventor deberá diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de gestión de calidad establecidos 
y suministrados por la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, al igual que presentará los 
informes exigidos por la entidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En atención a lo dispuesto en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, el oferente deberá aportar 
certificación suscrita por el Representante Legal y el Profesional encargado del Sistema de Gestión SST quien 
deberá aportar licencia como profesional, en la que conste el porcentaje de avance en la implementación del 
Sistema y del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Aunado lo anterior y con base a la 
clasificación dada al futuro contratista este deberá tener en cuenta los requisitos específicos que deberá cumplir en 
materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así: 
 

 Política de SST firmada por el representante legal. 

 Declaración de estado actual del SG SST emitida por la ARL. 

 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para el objeto del contrato. 

 Plan de trabajo en SST durante la duración del contrato. 

 Plan de capacitación a desarrollar durante el contrato. 

 Programas de gestión de riesgos para sub contratistas. 

 Certificación de accidentalidad en el último año (Numero e indicadores), emitida por la ARL. 

 Matriz de elementos de protección personal. 

 Hoja de vida del responsable en seguridad y salud en el trabajo junto con las certificaciones de educación formal 
en riesgos laborales. 

 Equipo certificado para trabajos en altura. 

 Certificaciones vigentes de trabajadores que realizaran trabajos en alturas u otro trabajo de alto riesgo. 

 Certificaciones de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. 

 Certificación de reconocimientos de condiciones de la zona donde se desarrolla el objeto a contratar. 

 Garantizar el uso de elementos de protección para el personal tales como casco, audífonos (en las actividades 
que lo requieran), gafas de protección, ropa o chaleco de material reflectivo, guantes de protección, arnés de 
seguridad, botas de seguridad, etc. 

 
En caso de brindar transporte a sus colaboradores mediante rutas propias de la empresa o contratadas, deberá 
cumplir con lo establecido en las circulares externas conjuntas 004 del 9 de abril de 2020 del Ministerio de Salud 
y protección Social, Ministerio de Trabajo y ministerio de transporte. 
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a) Cumplir con las estrategias establecidas en la Circular 0017 de Ministerio de Trabajo del 24 de febrero de 2020 
que trata de los lineamientos a implementar de promoción y prevención, respuesta y atención de casos de 
enfermedades pro COVID 19. 
 
b) Evitar reuniones innecesarias en el trabajo y aquellas que sean indispensable realizar, desarrollarlas en 
espacios abiertos o bien ventilados, garantizando una distancia mínima de dos metros entre las personas y 
realizando antes y después de la reunión limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 
 
c) Informar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto riesgos a la exposición y contagio asociados a las 
actividades de las obras ejecutadas. 
 
d) Tener una baja concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo en los cuales deberá garantizar una 
circulación del aire. 
 
e) Reducir la interacción social de los trabajadores a través de horarios flexibles (estos horarios deben ser 
concertados y aprobados con el supervisor del contrato y el delegatario de gastos). 
 
f) Entregar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto una copia del plan de aplicación del 
protocolo sanitario para obra (PAPSO) el cual debe estar acorde a los establecido en la circular conjunta 
001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección 
Social y Ministerio del Trabajo, así mismo deberá entregar una copia del correo electrónico mediante el 
cual envío el PAPSO a la entidad competente. 
 
g) Entregar semanalmente un informe semanal con la evidencia fotográfica y documental del cumplimiento 
del PAPSO. 
 
h) Disponer de un Profesional de Seguridad y Salud en TRABAJO (SST) por cada 100 trabajadores. 
 
i) Contar con personal idóneo con elementos adecuados y calibrados para verificar (ante del ingreso a las 
instalaciones de la Armada Nacional, al término de la jornada laboral y de forma aleatoria mediciones de 
temperatura para grupos de 5 personas durante la ejecución de la obra) que sus colaboradores no 
presenten síntomas o presencia de tos, dificultades para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor 
de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, temperatura igual o mayor a 38 grados 
centígrados. Prohibido el ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional de aquellos que presenten 
mencionados síntomas e iniciar el protocolo correspondiente. 
 
j) Suministrar tapabocas diariamente a los trabajadores. 
 
k) Verificar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, no se permite 
el intercambio de herramientas entre trabajadores. 
 
l) Informar con 48 horas de antelación, que sectores se van a intervenir, fin sea alertado la comunidad de 
que se realizara trabajos programados, así mismo, publicar en los sectores donde se está elaborando un 
aviso visible que indique tácitamente el cumplimiento de la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del 
ministerio de Viviendas, Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y ministerio del Trabajo. 
 
m) Garantizar que mientras se realiza entrega de material los conductores que transporten material para la 
obra permanezcan en el interior de la cabina del vehículo y que este vehículo sea desinfectado cada vez 
que realice ingreso a la unidad. 
 
n) Disponer de baños portátiles para el uso de los trabajadores y realizar rutinas diarias de limpieza y 
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desinfección de estos. 
 
o) Cumplir a cabalidad la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del ministerio de Viviendas, Ciudad 
y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y ministerio del Trabajo, y demás normativa que 
posteriormente emita el Gobierno Nacional relacionado con el sector de la construcción. 

 
PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: 
 
Nota: Se deja constancia que la violación o el incumplimiento de la obligación de confidencialidad a cargo 
de contratista, así como la falsedad de la información que pudiere brindar a terceros, podrá dejarlo incurso 
en el delito de violación de secreto tipificado en el Artículo 156 del Código Penal de la Nación, siendo 
facultad del PODER JUDICIAL formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante. 
 

 
Respetuosamente, 

 
 
 

 
Capitán de Fragata MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 

Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 
GERENTE DE PROYECTO 

 
 
 

PD02 RAFAEL DEL REAL 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO 
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ANEXO “B”. 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
NOTA: PARA CADA ÍTEM OFERTADO, DEBERÁ PRESENTAR EL CÁLCULO DEL FACTOR 
MULTIPLICADOR Y EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LA INTERVENTORÍA EN LOS SIGUIENTES 
FORMATOS: 
 
1. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR. 

 

CALCULO DE COSTOS DE CONSULTORÍA  

 
CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LOTES 
 

CONCEPTO A B C D E F 

PERSONAL PROFESIONAL 
SUELDO 

MES 
BASICO 

100% 
DEDICACION 

F.M. 
VALOR  MES 

(AxBxC) 
No. DE 
MESES 

TOTAL (DxE) 

RESIDENTE DIRECTOR INTERVENTORIA  100%   06  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  

PERSONAL TECNICO 

SUELDO 
MES 

100% 
F.M. 

VALOR MES No. DE 
TOTAL 
(DxE) 

BASICO DEDICACION (AxBxC) MESES 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 1)  100%   
06 

 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 2)  100%   
06 

 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 3)  100%   
06 

 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 4)  100%   
06 

 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Lote 1)  100%   
06 

 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Lote 2)  100%   
06 

 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Lote 3)  100%   
06 

 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Lote 4)  100%   
06 

 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)  

OTROS COSTOS DIRECTOS UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)  

COSTO TOTAL (1+2+3)  

IVA 19%  

VALOR TOTAL  
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2. CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORIA 

 
 
Respetuosamente, 

 
 

Capitán de Fragata MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
TF MALAGÓN CAMPOS CAMILA  
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO             

 
 
 

  

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LOTES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR % 

A SALARIO BÁSICO (NOMINA TOTAL MENSUAL)   

B PRESTACIONES SOCIALES   

    

C SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL   

    

D OTROS   

    

 SUBTOTAL A+B+C+D   

E COSTOS INDIRECTOS   

    

E1 GASTOS GENERALES   

    

E2 IMPUESTOS TIMBRES, PERFECCIONAMIENTO   

    

F HONORARIOS   

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)   
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ANEXO “C”. 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, 
teniendo en cuenta procesos publicados en el SECOP II durante años anteriores y las cotizaciones 
efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del 
presente proceso, así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición de los 
proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, 
así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición. 

 

1. ING. CIVIL, JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO. 

 

a) CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

CALCULO DE COSTOS DE INTERVENTORIA 
ING. CIVIL, JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES” 

 

CONCEPTO A B C D E F 

PERSONAL PROFESIONAL 
SUELDO MES 

BASICO 
DEDICACION F.M. 

VALOR MES 
(AxBxC) 

No. DE 
MESES 

TOTAL (DxE) 

RESIDENTE DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

 $  7.000.000,00  100% 2,00 
 $     
14.000.000,00  

6,00  $ 84.000.000,00  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  $ 84.000.000,00  

  
SUELDO MES 

BASICO 
DEDICACION F.M. 

VALOR MES 
(AxBxC) 

No. DE 
MESES 

TOTAL (DxE) 
PERSONAL TECNICO 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 1)  $  3.000.000,00  100% 2,00 
 $       
6.000.000,00  

6,00  $ 36.000.000,00  

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 2)  $  3.000.000,00  100% 2,00 
 $       
6.000.000,00  

6,00  $ 36.000.000,00  

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 3)  $  3.000.000,00  100% 2,00 
 $       
6.000.000,00  

6,00  $ 36.000.000,00  

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 4)  $  3.000.000,00  100% 2,00 
 $       
6.000.000,00  

6,00  $ 36.000.000,00  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 1) 

 $  2.300.000,00  100% 2,00 
 $       
4.600.000,00  

6,00  $ 27.600.000,00  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 2) 

 $  2.300.000,00  100% 2,00 
 $       
4.600.000,00  

6,00  $ 27.600.000,00  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 3) 

 $  2.300.000,00  100% 2,00 
 $       
4.600.000,00  

6,00  $ 27.600.000,00  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 4) 

 $  2.300.000,00  100% 2,00 
 $       
4.600.000,00  

6,00  $ 27.600.000,00  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)  $254.400.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL 

ENSAYOS DE LABORATORIO UND   
 $                                                                     
-    

 $                          -    

EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA UND   
 $                                                                     
-    

 $                          -    

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)  $                          -    

COSTO TOTAL (1+2+3)  $ 338.400.000,00  

IVA 19%  $   64.296.000,00  
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VALOR TOTAL CONSULTORIA  $  402.696.000,00  

 

b) CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORIA 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LOTES” 

        

A SALARIOS   1,00 

  

B PRESTACIONES SOCIALES   0,22 

  Cesantía                            100.00%/12 Meses  8,33%   

  Intereses de cesantías 1,00%   

  Prima Anual                       100.00%/12 Meses  8,33%   

  Vacaciones 4,11%   

  

C SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL   0,27 

  Seguridad Social (pensión) 12,00%   

  Seguridad Social (salud) 8,50%   

  Aseguradora de Riesgos Laborales 6,96%   

        

D OTROS   0,19 

  Viáticos 1,00%   

  Bonificaciones 1,00%   

  Incapacidades no cubiertas 2,00%   

  Subsidio Familiar 4,00%   

  Subsidio de Transporte 6,00%   

  Otros Subsidios (Transporte, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) 1,00%   

  Dotación 4,00%   

  

E COSTOS INDIRECTOS    0,13 

E1 Gastos generales     

  Calidad, cumplimiento, anticipo y salarios 2,18%   

  Seriedad de la propuesta 0,20%   

E2 Impuestos, timbre perfeccionamiento      

  Impuesto departamental 0,00%   

  Industria y comercio 0,01%   

  Salarios y prestaciones personal no facturado 5,00%   

  Asesoria contable y legal permanente 1,00%   

  Estampilla pro Universidad nacional 0,50%   

  Estampilla pro Universidad de Cartagena (1%) 1,00%   

  Gastos bancarios 3,00%   

  Preparacion propuestas 0,50%   
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5 HONORARIOS    0,19 

  

  

  FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)   2,00 

 
2. SERVIOBRAS LTDA. 

 

a) CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

 
CALCULO DE COSTOS DE INTERVENTORIA 

SERVIOBRAS LTDA 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN 
LOTES” 

CONCEPTO A B C D E F 

PERSONAL PROFESIONAL SUELDO MES 
BASICO 

DEDICACION F.M. 
VALOR 

MES 

(AxBxC) 

No. DE 

MESES 
TOTAL (DxE) 

RESIDENTE DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

$7.800.000,00 100% 1,916 $ 14.944.800,00 6,00 $89.668.800,00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $89.668.800,00 

PERSONAL TECNICO SUELDO MES 
BASICO 

DEDICACION F.M. VALOR MES 
(AxBxC) 

No. DE 

MESES 
TOTAL (DxE) 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 1) $3.120.000,00 100% 1,916 $5.977.920,00 6,00 $35.867.520,00 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 2) $3.120.000,00 100% 1,916 $5.977.920,00 6,00 $35.867.520,00 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 3) $3.120.000,00 100% 1,916 $5.977.920,00 6,00 $35.867.520,00 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 4) $3.120.000,00 100% 1,916 $5.977.920,00 6,00 $35.867.520,00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 1) 

$2.193.000,00 100% 1,916 $4.201.788,00 6,00 $25.210.728,00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 2) 

$2.193.000,00 100% 1,916 $4.201.788,00 6,00 $25.210.728,00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 3) 

$2.193.000,00 100% 1,916 $4.201.788,00 6,00 $25.210.728,00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (Lote 4) 

$2.193.000,00 100% 1,916 $4.201.788,00 6,00 $25.210.728,00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $244.312.992,00 

OTROS COSTOS 
DIRECTOS 

UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL 

   $ - $ - 

   $ - $ - 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ - 

COSTO TOTAL (1+2+3) $333.981.792,00 

IVA 19% $63.456.540,48 

VALOR TOTAL CONSULTORIA $397.438.332,48 

  
 

 

 
b) CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORIA 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 

DISTRIBUIDOS EN LOTES” 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR % 
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A Salario básico (Nomina total mensual) $ 1.462.000,00 100% 

B Prestaciones Sociales $ 725.211,13 49,60% 

 Cesantías 121.833,3 8,33% 

 Interés de cesantías 14.620,0 1,00% 

 Vacaciones 60.916,7 4,17% 

 Primas 121.833,3 8,33% 

 Subsidio familiar 58.480,0 4,00% 

 ICBF 43.860,0 3,00% 

 SENA 29.240,0 2,00% 

 Subsidio de transporte 162.000,0 11,08% 

 Aseguradora de Riesgos Profesionales 101.755,2 6,96% 

 Dotación 10.672,6 0,73% 

C Sistema de Seguridad Social Integral $ 299.710,00 20,50% 

 Salud $ 116.960,00 8,00% 

 Pension $ 182.750,00 12,50% 

D Otros $ 14.620,00 1,00% 

 VIÁTICOS (ALOJ,COMIDA,TRANSPORTE) 14.620,0 1,00% 

 - $ -  

 Subtotal A+B+C+D $ 2.501.541,13 171,10% 

  $ -  

  $ -  

E Costos indirectos $ -  

E1 Gastos Generales $ 21.930,00 1,50% 

 Arriendo de oficina, administración y servicios 

públicos 

  

 Papelería oficina consultor 21.930,0 1,50% 

 Personal Administrativo no facturado   

 Personal Profesional no facturado   

 Asesoría legal, tributaria y médica   

 Gastos de representación   

  
Gastos e intereses bancarios por financiación 

  

 Equipo y mantenimiento de oficina   

E2 Impuestos timbres, perfeccionamiento $ 131.580,00 9,00% 

 Gastos perfeccionamiento $ 131.580,00 9,00% 

    

 Subtotal (E1+E2) $ 153.510,00 10,50% 

    

F Honorarios 146.200,0 10,00% 

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) $ 2.801.251,13 191,60% 

 

 
3. TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA. 

 

a) CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

 
CALCULO DE COSTOS DE INTERVENTORIA 

TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA- TCI 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
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DISTRIBUIDOS EN LOTES” 

CONCEPTO A B C D E F 

 
PERSONAL PROFESIONAL 

SUELDO 

MES 

BASICO 

 
DEDICACION 

 
F.M. 

 
VALOR MES 

(AxBxC) 

No. DE 

MESES 

 
TOTAL (DxE) 

RESIDENTE DIRECTOR INTERVENTORIA $ 5,000,000 100% 2.00 $
 10,000,000.0

0 

6.00 $ 60,000,000.00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 60,000,000.00 

 
SUELDO 

MES 

BASICO 

 
DEDICACION 

 
F.M. 

 
VALOR MES 
(AxBxC) 

No. DE 

MESES 

 
TOTAL (DxE) 

PERSONAL TECNICO 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 1) $ 2,800,000 100% 2.00 $
 5,600,000.0

0 

6.00 $ 33,600,000.00 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 2) $ 2,800,000 100% 2.00 $
 5,600,000.0

0 

6.00 $ 33,600,000.00 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 3) $ 2,800,000 100% 2.00 $
 5,600,000.0

0 

6.00 $ 33,600,000.00 

AUXILIAR INTERVENTORIA (Lote 4) $ 2,800,000 100% 2.00 $
 5,600,000.0

0 

6.00 $ 33,600,000.00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
(Lote 1) 

$ 2,400,000 100% 2.00 $
 4,800,000.0

0 

6.00 $ 28,800,000.00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
(Lote 2) 

$ 2,400,000 100% 2.00 $
 4,800,000.0

0 

6.00 $ 28,800,000.00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
(Lote 3) 

$ 2,400,000 100% 2.00 $
 4,800,000.0

0 

6.00 $ 28,800,000.00 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
(Lote 4) 

$ 2,400,000 100% 2.00 $
 4,800,000.0

0 

6.00 $ 28,800,000.00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $ 249,600,000.00 

OTROS COSTOS DIRECTOS UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL 

      

ALQUILER MOBILIARIO OFICINA, 
COMPUTADORES CON 
IMPRESORA 

MES 6.00 
 $ 780,000 $ 4,680,000.00 

EDICION DE INFORME PAPELERIA, 
DOCUMENTOS, 
PLANOS, FOTOGRAFIAS ETC 

MES 6.00 
 $ 1,200,000 $ 7,200,000.00 

OFICINA INCLUYE SERVICIOS MES 6.00  $ 600,000 $ 3,600,000.00 

COMUNICACIONES MES 6.00  $ 250,000 $ 1,500,000.00 

VEHICULO MES 6.00  $ 2,500,000 $ 15,000,000.00 

      

      

   $ - $ 31,980,000.00 

   $ - $ - 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 31,980,000.00 

COSTO TOTAL (1+2+3) $ 341,580,000.00 

IVA 19% $ 64,900,200.00 

VALOR TOTAL CONSULTORIA $ 406,480,200.00 
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b) CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORIA 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES” 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR % 

A Salario básico (nomina total mensual) 100.00 100.00 

   

B Prestaciones sociales  

 Prima anual de servicios (30 días) 8.33 8.33 

 Cesantías anuales 8.33 8.33 

 Interese a las cesantías 1.00 1.00 

 Vacaciones anuales (15 días) 4.17 4.17 

   

C Sistema de seguridad social integral  

 Pensiones 12.00 12.00 

   

D Otros  

 viáticos 14.56 14.56 

 Sena 0.00 0.00 

 ICBF 0.00 0.00 

 Bonificaciones 1.00 1.00 

 Dotación 4.00 4.00 

 Incapacidades no cubiertas 2.00 2.00 

   

 Subtotal A+B+C+D 155.39 155.39 

   

E Costos Indirectos  

E1 Gastos generales  

 Calidad, Cumplimiento, anticipo y salarios 0.50 0.50 

 Seriedad de la propuesta 0.10 0.10 

   

E2 Impuestos, timbre perfeccionamiento  

 Impuesto departamental 0.00 0.00 

 Industria y comercio 0.01 0.01 

 Estampilla Pro universidad Nacional 0.50 0.50 

 Estampilla universidad Cartagena 1.00 1.00 

 Retención Honorarios 11.00 11.00 

 Pro Adulto Mayor 0.00 0.00 

 Asesoría contable y legal permanente 1.00 1.00 

 Seguros, incendio y robos 1.00 1.00 

 Seguridad informática 1.00 1.00 

 Salarios y prestaciones personal no facturado 5.00 5.00 

 Gastos Bancarios 3.00 3.00 

 Preparación de propuestas 0.50 0.50 

   

 Subtotal E1 + E2 24.61 24.61 

   

F Honorarios 20.00 20.00 

   

 FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) 200.00 200.00 
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COSTO TOTAL 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 

$ 338.400.000,00 $ 333.981.792,00 $ 341.580.000,00 

IVA 19% $ 64.296.000,00 $ 63.456.540,48 $ 64.900.200,00 

VALOR TOTAL CONSULTORIA $ 402.696.000,00 $ 397.438.332,48 $ 406.480.200 

 
PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO 

$402.204.844,16 

 
La entidad se permite aclararle a los señores oferentes que debido a que la Ejecución del Contrato de Obra, 
cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 
MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LOTES. será por cinco (05) meses se realizó la siguiente fórmula para determinar el valor 
del presupuesto oficial: 
 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 

$ 402.696.000,00  $ 397.438.332,48  $ 406.480.200,00  

      

  
PROMEDIO EMPRESA 1 + EMPRESA 2 + 

EMPRESA 3  
  

  $ 402.204.844,16 
PROMEDIO INICIAL 

ESTUDIO DE MERCADO 

  $ 67.034.140,69 
PROMEDIO POR UN (1) 

MES DE ACUERDO 
ESTUDIO MERCADO 

  $ 335.170.703,47 
PROMEDIO POR CINCO (5) 

MESES 

  $ 268.136.562,77 
PROMEDIO POR CUATRO 

(4) MESES 
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Respetuosamente, 
 
 

Capitán de Fragata MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 

TF MALAGÓN CAMPOS CAMILA 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 

 
  

AÑO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN/OBRA/SERVICIO. 

ADQUISICIONES ÚLTIMOS AÑOS EN CONCORDANCIA CON LA CONSULTA Y OBJETO A 
CONTRATAR 

CONSORCIO TCI-RGA 
CONSORCIO AN 

CARTAGENA 2021 
TCI  S.A.S 

PRECIOS 
PROMEDIO 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
 

2023 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA JURIDICA, 
TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO, 
PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
INTEGRAL A TODO COSTO 
PARA LOS ALOJAMIENTOS 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

    1 $100.000.000 $100.000.000 

2022 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA JURÍDICA, 
TÉCNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA LA 
DEMOLICIÓN A TODO COSTO 
DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 
INSTALACIONES DE LA BASE 
NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR", DE 
ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 
A. 

1 $173.280.985     $173.280.985 

2021 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA JURIDICA, 
TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO, 
PREVENTIVO, CORRECTIVO, 
INTEGRAL A TODO COSTO, 
PARA LOS ALOJAMIENTOS, 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS. 

  1 $112.130.101   $112.130.101 
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ANEXO “D”.   

“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la interventoría es un tipo de contrato de 
consultoría. La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes 
empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de 
las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y 
técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el 
análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones 
en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que 
puedan interferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de 
decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la 
calidad de una obra de ingeniería. 

 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total 
de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” según 
la Cámara Colombiana de Infraestructura. 

Servicios de Consultoría Análisis de Mercado 
 

Se espera que el tamaño del mercado de servicios de consultoría crezca de USD 321.52 mil millones 
en 2023 a USD 395.14 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 4.21% durante el período 
de pronóstico (2023-2028). 
 
Existe una creciente necesidad de servicios de consultoría de gestión, debido al fuerte crecimiento 
económico en los mercados europeos, las reformas regulatorias en el sector financiero, la 
externalización de las operaciones de back-end a economías de bajo costo y las inversiones públicas. 
Durante el período de pronóstico, se espera que un crecimiento económico más rápido, la aparición de 
la consultoría digital y el aumento de la globalización impulsen un mayor crecimiento.  
 
La inteligencia artificial (IA) y la automatización están revolucionando la forma en que los consultores 
de gestión exploran los datos. A medida que la IA y la automatización ayudan a los consultores de 
gestión a manejar procesos como el procesamiento y análisis de cantidades masivas de datos de 
manera más eficiente y rápida que un humano promedio, también pueden proporcionar información 
precisa sobre las áreas de las empresas, como ventas, operaciones, cadena de suministro y más. Se 
espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado en el período de pronóstico. 

 
 
En el año 2022, el comportamiento económico de Colombia, se ralentizo a partir del tercer trimestre, 
con un crecimiento de tan solo 1,3% respecto al trimestre anterior y un 7,6% respecto al mismo trimestre 
de 2021. Esta situación se dio en gran medida debido al encarecimiento de insumos productivos 
importados en varios sectores productivos.  Al finalizar el año 2022, el crecimiento económico trimestral 
se desacelera (1,3% tercer trimestre a 0,7% cuarto trimestre), al mismo tiempo que el año concluye con 
una tasa de desempleo superior a la del tercer trimestre de 2022. Si bien, el sector de estudio 
identificado corresponde a Actividades Profesionales, Científicas o Técnicas, es importante relacionar 
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el sector de construcción y de suministro de servicios públicos, dado que están estrechamente 
relacionados dentro de las actividades de interventorías / consultorías en ingeniería civil. 
 

 
 
El Presupuesto oficial estimado (POE) para la prestación de servicios (interventoría en obras civiles), 
está compuesto por el costo de sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados 
por el factor multiplicador, adicionalmente las siguientes categorías serian afectadas por el IPC:  
 
 Gastos de administración, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, alimentación, 

funcionamiento. 

 Gastos de mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, planos, caja menor, instalación y 

sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, ensayos requeridos.  

 Computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que 

se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, deducciones, 

contribuciones a cargo del contrato.  

Así mismo surge un impacto del IPC y ajuste salarial en al cálculo presupuestal del servicio de 
interventoría 
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Según lo anterior, el efecto sobre el ajuste de salarios (costos salariales) y por ende en precios de 
servicios diversos se consolidaría inicios del año 2023, posiblemente a partir de la inflación proyectada 
(10,84 % al finalizar el año 2022 según el Banco de la Republica). Desde un punto de vista 
macroeconómico, el ajuste salarial provocado por una inflación excesiva encarecería las diferentes 
escalas de costos salariales del sector servicios (entre ellos servicios de profesionales del área de 
infraestructura y servicios en la economía nacional, y el costo salarial de profesionales y técnicos (vía 
ajuste de salario mínimo) asociados a diversas actividades económicas. 
 
En diciembre de 2023, la variación anual del ICOCIV fue 9,20%, en comparación con el mismo mes de 
2022. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la Construcción de obras civiles presentó 
una variación por encima del promedio nacional (9,20%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (10,69%). 
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Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 
Construcciones en minas y plantas industriales (8,87%), Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil (7,76%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (6,75%), y Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (6,29%). 
 
 
 
Aspectos Técnicos del servicio de interventoría 
 
Según Colombia Compra Eficiente, La interventoría consiste en el seguimiento técnico que, sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando 
la complejidad o la extensión de este lo justifique. En la actualidad, la interventoría se ha diversificado a 
otras áreas del conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un amplio panorama. Así, se puede hablar de 
los siguientes tipos de interventoría: 
 

- Interventoría del proyecto : Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y 

estudios previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente 

propone y dentro de los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la 

obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de 

pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. 

 

- Interventoría Legal: La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante 

los términos de los contratos en donde se establezca el objeto de este, regulando su ejecución. La 

interventoría legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a 

cabo de forma eficiente. 

 

- Interventoría durante la construcción: Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales 

se complementan durante la construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas 

por la misma persona o entidad. 

 

- Interventoría técnica: La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las 

normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar 

constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y 

ensayos que se requieran. 

 

- Interventoría administrativa: Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los 

plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el 

contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones 

sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que 

autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a 

fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los 

subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y 

trabajadores. 
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- Interventoría financiera: En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos 

financieros, los cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo 

establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría financiera juega un papel 

fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien 

garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 

 

- Interventoría ambiental: Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de 

manejo ambiental (PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto 

ambiental que se pueda generar. 

 

- Interventoría social: Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan 

tener en las comunidades que rodean o hacen parte del proyecto. 

PERSPECTIVA LEGAL: 
 
El marco legal vigente aplicable a los contratos que se requieran adelantar, se describe en el siguiente 
listado de normas que comprenden temas de orden técnico, constructivo y las referentes a la contratación 
estatal para la selección del contratista y durante la ejecución del contrato. 
 

- Constitución Política de Colombia. 

- Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo complementan o 

modifican y decretos reglamentarios:  

- Ley 80 de 1993 

- Ley 1150 de 2007 

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

- Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.) 

- Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas con limitación) 

- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 

- Decreto Ley 019 de 2012 

- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia compra eficiente) 

- Decreto Reglamentario 1082 de 2015 

- Decreto 791 de 2014. 

Verificación normatividad técnica aplicable durante la ejecución de las actividades del contrato que se 
suscriba: 
 
a) VÍAS Y PAVIMENTOS: 

 

- Especificaciones de construcción INVIAS 

 

b) REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

- Normas Técnicas vigentes de EMCALI 

- RESOLUCIÓN 0330 2017 (Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico 

- NTC 2050 Código eléctrico colombiano 

- RETIE 

- RETILAP 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 95 de 118 

 
 

- Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 

 

 

c) URBANISMO: 

 

- Normas técnicas colombianas – NTC. 

- Normas internacionales ASTM. 

- POT de Cartagena. 

 
d) ESTRUCTURAS: 

 

- CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR10. Adoptado por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según decreto 0926 de marzo de 2010. 

- CÓDIGO COLOMBIANO DE DISEÑO SÍSMICO DE PUENTES CCP - 95. 

- CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE AMERICAN WELDING SOCIETY. 

- Normas Técnicas Colombianas aplicables. 

 
e) REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

- Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico– Ras 2017. 

- NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – NTC. 

- NORMAS INTERNACIONALES ASTM.  

 
f) NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA: 

 

- Ley 298 Congreso de la República, Julio 23 de 1996, artículo 1: Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la 

Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia.  

- Ley 1474, Congreso de la República Julio 12 de 2011, "artículos 1, 2, 3, y 4: Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública". 

- Ley 819 Congreso de la República, Julio 9 de 2003, artículo 10 y 11 Por la cual se dictan normas orgánicas 

en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.  

- Ley 1416, noviembre 24 de 2010, artículos del 1 hasta el 6 por medio del cual se fortalece el ejercicio del 

control fiscal.  

- Decreto 624 de marzo 30 de 1989, En todo su articulado: Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

- Resolución 354 de la Contaduría General de la Nación, septiembre 5 de 2007. En todo su articulado: Por la 

cual se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el cual está integrado por el manual de procedimientos.  

- Resolución 356 de la Contaduría General de la Nación, septiembre 5 de 2007. En todo su articulado: Por la 

cual se adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

- Resolución 358 de la Contaduría General de la Nación, Julio 23 de 2008. En todo su articulado: Por la cual 

se adoptó el Procedimientos de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de la evaluación a la 

Contaduría General de la Nación.  
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- Resolución 669 de la Contaduría General de la Nación de diciembre 19 de 2008. En todo su articulado: Por 

la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

- CONCEPTOS SN 1996-2013. Doctrina Contable Pública.  

- Decreto 111 de la Presidencia de la República de Colombia enero 15 de 1996 Capitulo XIII, artículos 96 y 97: 

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto 

orgánico del Presupuesto. 

- Decreto 610 de la Presidencia de la República de Colombia abril 5 de 2002. En todo su articulado: Por medio 

del cual se reglamenta la ley 358 de 1997. 

- Decreto 115 de la Presidencia de la República de Colombia, enero 15 de 1996. En todo su articulado: Por el 

cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 

de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 

- Decreto 4836 de la Presidencia de la República de Colombia diciembre 22 de 2011. En todo su articulado: 

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del Presupuesto y se modifican los decretos 115 de 1996, 4730 

de 2005, 1957 de 2007 y 28844 de 2010 y se dictan otras disposiciones en la materia. 

 
PERSPECTIVA COMERCIAL: 
 
CÁMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus características en función de la 
industria. 
 

1. INDUSTRIAS Y COMERCIANTES: En este grupo se encuentras empresas encargadas de la manufactura de 

insumos del sector, cuenta con 417 afiliados en diferentes regiones del país. 

 

2. CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES: Empresas y profesionales independientes 

dedicados a la construcción de edificaciones, promoción y gerencia de ventas, cuenta con 874 afiliados en 

diferentes regiones del país. 

 
3. ENTIDADES FINANCIERAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS: Son aquellas entidades financieras como 

bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculación con el sector de la construcción. De igual manera se 

encuentran empresas aseguradoras y de servicios públicos, entre otras, cuenta con 243 afiliados en diferentes 

regiones del país. 

 
CONSULTORES: 

 

- CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S (CARTAGENA) 

- CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEPT S.A.S 

(BARRANQUILLA) 

- FERNANDO BOLÍVAR CARDONA (BARRANQUILLA) 

- GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S (BARRANQUILLA) 

- INEICA LTDA (BARRANQUILLA) 

- LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO (BARRANQUILLA)  

- SUELOS INGENIERIA S.A.S (BARRANQUILLA) 
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PROVEEDORES: 
 

- CONSULTORIA ESTRATEGICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S (CARTAGENA) 

- AGREGADOS DEL ATLANTICO S.A.S (BARRANQUILLA) 

- AGRO-COSTA S.A.S (BARRANQUILLA) 

- ALIANZA FIDUCIARIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

- AP INGENIERÍA S.A.S (BARRANQUILLA) 

- CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.A.S (BARRANQUILLA) 

- CO ENERGIA SOLAR S.A.S ES WINDOWS (BARRANQUILLA) 

- CONCREMOVIL (BARRANQUILLA) 

- EQUIPOS DEL NORTE S. A (BARRANQUILLA) 

- EQUIPOS TÉCNICOS DE COLOMBIA (BARRANQUILLA)  

- HERNÁNDEZ UCROS Y ASOCIADOS (BARRANQUILLA) 

- IPCF INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S.A.S (CARTAGENA) 

- SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A  (BARRANQUILLA) 

CONSTRUCTORES:  
 

- AE INGENIEROS CIVILES S.A.S (BARRANQUILLA) 

- CODIFA LTDA (BARRANQUILLA) 

- CONSTRUCTORES NAMUS S.A. (BARRANQUILLA) 

- CONSTRUCTORES SIERRA PEREZ S.A.S (BARRANQUILLA) 

- CONSTRUCTORA RUMIE S.A.S (BARRANQUILLA) 

- CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO (BARRANQUILLA) 

- JACURS S.A.S (BARRANQUILLA) 

- LEGGO S.A.S (CARTAGENA) 

- MEGACONSTRUCCIONES CAC S.A.S (CARTAGENA) 

- PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S (CARTAGENA) 

- RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (CARTAGENA) 

Teniendo en cuenta el análisis anterior del estudio del mercado sectorial de acuerdo al tamaño del mercado de la 
ciudad de Cartagena y ciudades cercanas, el desarrollo en infraestructura y servicios de la región permite inferir que 
en el país y en la región Caribe colombiana se cuenta con proveedores suficientes que cumplen los aspectos 
técnicos mínimos de capacidad operativa para ofrecer los elementos y servicios que se pretenden adquirir por parte 
de la Base Naval No.1  ARC Bolívar. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 

- Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/consulting-service-market 

- DANE:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-

de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv 

- https://camacol.co/  

- https://siaobserva.auditoria.gov.c 

 
 
 
 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/CONSULTORIA-ESTRATEGICA-SOLUCIONES-INTEGRALES-SAS.html
https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/consulting-service-market
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://camacol.co/
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ANEXO “E” 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
 

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 
 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; 
catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 
7  

Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la 
administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la 
administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada 
unidad delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos 
anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que 
los riesgos no contemplados pueden durante la ejecución contractual ser objeto de  no asunción de responsabilidad 
por el contratista o reclamación  por parte del mismo). 
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la conducta 
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precios del 
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restablecimie

nto del 
equilibrio 

económico 

indetermin
ado 
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 Expedición de 
normas generales, 

abstractas e 
impersonales, con 
incidencia directa o 

indirecta en la 
relación negocial. 

Actos 
generales de la 
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príncipe” 
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seguimiento 
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s respectivos. 

3
 

1
 

4
 

N
O

 

D
e
le

g
a
ta

ri
o

 c
o

n
tr

a
c
tu

a
l 

A
s
e
s
o

r 
d

e
 c

o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
c
ió

n
 j
u

rí
d
ic

a
 

E
s
tu

d
io

 p
re

v
io

 

Seguimiento 
a los 

cambios en 
materia 
jurídica, 

presupuestal
, tributaria y 
en general 

las que 
tengan 

incidencia en 
el contrato 

semanal 
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Crisis económica 
producto de una 

pandemia   
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obligaciones 
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los precios de 
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servicios 
contratados 
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ANEXO “F” 

CAPACIDAD RESIDUAL (cuando aplique) 
 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA1 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento __ Clasificados 
UNSPSC 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

   

   

   

   

Total  

 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA2 

 

Nombre del socio 
y/o 

Profesional de la 
arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
No. De matrícula 

profesional 

No. y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

Total    

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los  días del mes de   del año 
  . 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada  uno el presente documento. 

 
  

                                                 
1 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 

 
2 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.%20Manual%20G-VCRP-02
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ANEXO  “G” 

PRODUCTOR NACIONAL  
 

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACIÓN  
 
Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 
80 de 1993 Y el  Artículo  2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 
residentes en Colombia  y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente 
corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición.  
 
El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en 
____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en 
calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada 
en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) 
y suficientemente autorizado según consta en 
_________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, 
con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados corresponden a una 
entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara como puntaje adicional el (15%) el cual se sacara  
de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección 
 
Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se 
otorgara el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido 
en Colombia.  
 
2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el 
cual se sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de 
selección. 
 
Este punto lo diligenciarán los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del ítem o ítems 
ofertados. 
 A.       EN COLOMBIA. 
 SI ___, Registro Producción Nacional No. _____ (el número de radicado de respuesta positiva del 
Mincomercio, anexar documento certificado de origen). 
 Aplica para los Ítems Nos: (efectuar discriminación respetiva) __________________. 
 
Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a 
los acreditados como de producción nacional. 
 
 B.       EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD) 
 Si ___, 
 
A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito __________________ 
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio. ___________________________ 
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  ____________________________________ 
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Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra 
oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 
 
 
____________________________________             ___________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado 
Nombre: 
                                                                          
 
 
Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del 
futuro contrato, y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara 
ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos. 
 
Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del 
presente proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente 
formato, en caso de adquirirse bienes corresponderá al Numeral 2. 
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ANEXO “H” 

 
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 

Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 
Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al 

almacén 
 

La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de 
abastecimiento, que garantiza el suministro de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para 
catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el 
contratista debe diligenciar y firmar el presente documento por cada uno de los artículos de abastecimiento3 
del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en físico y/o magnético al supervisor de 
contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico y/o magnético a la 
Sección de Normalización4 de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá”, junto con una copia del respectivo 
contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física y/o magnética al catalogador 
responsable del “Tipo de artículo de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propósito de 
verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar novedades debe informar a BNL06. 
Después, el catalogador debe enviar copia física y/o digital del presente documento firmado a la Sección 
de Normalización. Esta la firmará y enviará al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o 
proveedores la información técnica necesaria para la identificación del artículo suministrado. En 
consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se formalice el contrato. La cláusula 
contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los 
almacenes de la Armada de Colombia, así como para la liquidación del contrato. 
 
 

1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: 
______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: 
________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: 
_________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: 
__________________________________________ 

                                                 
3 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
4 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co  
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Objeto: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: 
_____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: 
________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: 
______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: 
_________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: 
___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: 
_________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: 
____________________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: 
_______________________________________________ 
 

5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 
NCAGE, nombre y NIT de la empresa: 
_________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: 
____________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: 
_______________________________________________ 
 

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): 
____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante: 
___________________________________ 
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7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organización normalizadora, con al 
menos el nombre y la información de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo 
(anexar): 
____________________________________________________________________________________
____ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): 
_____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: 
________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): 
_________________ 
 

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): 
_______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): 
_________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): 
_________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad 
(anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: 
_______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): 
_________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): 
_________________ 
 

9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: 
_____________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: 
__________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: 
_________________________________________________________ 
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Tipo de artículo (clasificación ARC): 
____________________________________________________ 

 
Cargo principal y dependencia: 

________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: 

__________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogación: 
___________________________________ 
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Tener en cuenta: 
 

El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento 
relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el 
cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida.  
 
La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del 
contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y lineamientos OTAN. 

 
 

TABLA DE CÓDIGOS (EJEMPLO) 
 

 
No
. 

 
Artícul

o 

 
Númer

o de 
parte 

 

 
UNSPS

C 
(hasta 

product
o) 

 
NOC 

 
SAP 

 
SIIF 

(hasta uso 
presupuest

al) 

 
Cantidad 

 
Unida

d 

 
Valor 
unitari

o 
(con 
IVA) 

 

 
Valor 
total 
(con 
IVA) 

01. 
Filtro 

combus
tible 

558916
1 

261015
00 

4330-01-
1903579 

102905
5 

A-02-02-
01-004-
003-09 

40 
Unida

d 
122.297 

4’891.8
80 
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ANEXO “I” 
PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
 Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos celebrados 
por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad. 
Con el fin de asegurar el control sobre el desempeño ambiental de proveedores y contratistas, durante los procesos 
contractuales. Este anexo está dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de planeación, 
adquisición y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.  

 
1. Guías de acción para la implementación de este anexo: 

 
A. La información contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

requerida en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos       Previos. 
 
B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere 

apoyo deberá solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad 
correspondiente.  

 
C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o 

disminución de impactos. 

 
D. Durante la ejecución del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de 

verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberá solicitarlo oficina de Gestión Ambiental de la 
Base Naval respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formación  

 
E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para 

la selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización    de impactos ambientales y 
potenciando los impactos sociales de la entidad. 

 
Compras públicas sostenibles: 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato productivo de las 
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos 
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y 
la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para responder a este objetivo, 
se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles como mecanismo para promover 
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado 
en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la 
sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 
 

 
A. Ciclo de vida. 

 
Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen hasta su 
fin. Estas son de manera general: la extracción 
de las materias primas, la ideación/el diseño 
del bien, su manufactura, las actividades de 
transporte y de almacenamiento, la 
comercialización, el uso y el posconsumo. 

 

 
Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 

 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las 
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 

 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 
 

2. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 
 

Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones 
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15  del 26 
enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar controles tendientes a 
garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 
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La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 
3. Descripción de actividades 

 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que 
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que 
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 

 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía pueden 
conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental generado 
por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; dichas 
cláusulas son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios y 
Documentos Previos. 

 

 
INSUMOS PARA IMPRESIÓN 

 
FICHA No. 2 

 
La impresión es el proceso y resultado de reproducir textos e imágenes, generalmente con tinta sobre papel. 
La composición del tóner es variable, dependiendo del fabricante, pero básicamente está formado por 
resinas termoplásticas como el poliestireno, butilo, acetato de polivinilo, acrilato de estireno y copolímero de 
estireno, junto con resina de poliéster y pigmentos que son los que lo dotan de color. 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Durabilidad de los 
insumos a adquirir 

Agotamiento
 
de recursos 
naturales 

La oferta debe contener la ficha técnica del 
producto y el certificado de garantía. Debe 
verificarse que la garantía es de mínimo 18 meses y 
mínimo 24 meses de vencimiento. 

 
Uso de los recursos 
naturales. 

 
Disminución en los 
recursos naturales. 

El fabricante deberá certificar que cuenta con 
programas de Producción más limpia en sus 
procesos; donde implementa y verifica la 
aplicación de buenas prácticas de manufactura 
y garantiza prácticas ambientales responsables 
durante la producción de sus productos. 

Consumo de tintas Contaminación  
del recurso hídrico. 

Las tintas de impresión no deben contener los                
siguientes compuestos en sus colorantes: 
• Mercurio 
• Plomo 
• Cadmio 
• Aminas 
El contratista deberá presentar la ficha técnica           de 
las tintas a suministrar. 

Generación
 d
e residuos peligrosos 

 
Afectaciones al 
suelo y a las fuentes 
hídricas 

Criterios ambientales habilitantes: El oferente debe 
tener la evidencia del registro de generador de 
residuos peligrosos de acuerdo con los plazos 
establecidos en la legislación vigente. Medio de 
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superficiales y 
subterráneas. 

verificación: Evidencia del registro anual de 
generador de residuos peligrosos. 

Consumo
 d
e Productos 
Químicos 

Afectaciones al 
suelo y a las fuentes 
hídricas 
superficiales y 
subterráneas. 

El contratista deberá presentar un Programa de 
Manejo de Sustancias químicas, hojas de 
seguridad y tarjetas de emergencia de los 
productos a suministrar que contengan químicos. 

 
 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA 
y 

PAPELERIA 

FICHA No. 13 

La Armada Nacional, debe proveer a las diferentes dependencias que la conforman, de los elementos 
necesarios para una adecuada prestación de los servicios y atender las solicitudes de papelería, útiles y 
elementos de oficina que requieran las dependencias para el buen funcionamiento de las mismas, tanto para 
los clientes externos como internos de la Entidad. 
Esta clase de bienes pueden tener un impacto ambiental frente a su uso, es decir, la mayoría de los elementos 
pueden ocasionar ya sea por uso o deterioro impactos frente a su disposición final; por lo tanto, es importante 
que se maneje los productos con sellos verdes o materiales ecológicos que permita contribuir a no 
deteriorar nuestro Ambiente.. 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

 
Uso de los 

recursos naturales. 

 
Disminución en los 

recursos naturales. 

El fabricante deberá certificar que cuenta con 

programas de Producción más limpia en sus procesos; 

donde implementa y verifica la aplicación de buenas 

prácticas de manufactura y garantiza prácticas 

ambientales responsables durante la producción de sus 

productos. 

Consumo de tintas Contaminación

 

del recurso hídrico. 

Las tintas del tóner podrán ser disolventes suaves 
(biodegradables, base agua o base aceite vegetal) y 
carecer de productos químicos dañinos como: 
• Metil etil cetona 
• Ciclohexano. 
• Mercurio 
• Plomo 
• Cadmio 
• Aminas 
Se debe solicitar la ficha técnica de cada tóner, donde 
se indiquen cuáles son los compuestos y verificar como 
están catalogados respecto a sus efectos sobre las 
personas y el ambiente. 
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Generación

 

de residuos 

peligrosos 

Afectaciones al 

suelo y a las fuentes 

hídricas 

superficiales y 

subterráneas. 

El oferente debe tener la evidencia del registro de 
generador de residuos peligrosos de acuerdo con los 
plazos establecidos en la legislación vigente. 
Medio de verificación: Evidencia del registro anual de 
generador de residuos peligrosos. 

Consumo

 

de Productos 

Químicos 

Afectaciones al 

suelo y a las fuentes 

hídricas 

superficiales y 

subterráneas. 

El contratista deberá presentar un Programa de 
Manejo de Sustancias químicas, hojas de seguridad y 
tarjetas de emergencia de los productos a suministrar 
que contengan químicos. 

Generación de 
residuos peligrosos 

Afectaciones al suelo y 
a las fuentes hídricas 
superficiales y 
subterráneas 

En la ejecución del contrato deberá presentar 
registro de cantidad, caracterización y destino 
(disposición o aprovechamiento) de los residuos 
peligrosos generados. 
Por lo tanto, deberá entregar al supervisor del contrato, 
copia del manifiesto de recolección, transporte y 
certificado otorgado por disposición final de estos 
residuos, con empresas que cuenten con licencia 
ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se 
deben almacenar por la Unidad generadora por mínimo 
5 años. Deberá contar con las hojas de seguridad de 
todos los residuos peligrosos que se generan. 

 
Consumo de papel Agotamiento de 

 recursos naturales 
Los insumos de papelería tales como: blocks de notas, 

cuadernos, carpetas de cartón, sobres de manila y 

demás elementos fabricados en papel, deben ser 

fabricados con papel reciclado, residuos 

agroindustriales, o madera proveniente de fuentes 

forestales sostenibles, preferiblemente que cumplan 

con los criterios ambientales de sello Ambiental 

Colombiano, de acuerdo a la NTC 6019. 

Consumo de  

Productos 

Químicos 

Afectaciones al 

suelo y a las fuentes 

hídricas 

superficiales y 

subterráneas. 

El corrector de esfero deberá ser de características 
ecológicas, no tóxico y de secado rápido, para no 
generar olores molestos en las instalaciones. 

Uso de los 

recursos naturales. 

Agotamiento de 
recursos 
forestales 

Se deberá preferir la compra de marcadores, 
resaltadores, esferos y demás elementos que puedan 
ser recargados varias veces. 

Uso de los 

recursos naturales. 

Agotamiento de 
recursos 
forestales 

Los bolígrafos deben ser de plástico reciclado o de 
algodón de maíz. 

Consumo de  
madera 

Agotamiento
 
de recursos 
forestales 

Los lápices deben ser de madera que proviene de 
fuentes forestales sostenibles, o 
solicitar portaminas. 
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Generación de  
residuos 

Contaminación
 
de suelo y agua. 

El fabricante deberá utilizar materiales reciclados para 
el embalaje del producto y los insumos. (No se permite 
el uso de icopor) 

 
 
 

DOTACIÓN DEL PERSONAL FICHA No. 17 

La Armada Nacional, en cumplimiento de Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 que establece: "Los 
empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales y 
comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran 
les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre 
que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Esta prestación se 
reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad 
empleadora...". 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

 
Generación
 
de vertimientos 

 
Contaminación
 
del agua y suelo. 

 
El fabricante deberá certificar que cuenta con 
programas de Producción más limpia en su proceso 
de calzado, también debe contar con análisis 
fisicoquímico en el efluente del proceso que cumpla 
con los parámetros permisibles de la resolución 
0631 de 2015. 

 
Generación
 
de RESPEL. 

 
Contaminación
 
del Suelo o Agua. 

El oferente, debe presentar certificado de 
disposición de residuos peligrosos de lo que se 
disponen de la producción de la dotación 
solicitada. 

 
Consumo
 
de recursos 
naturales. 

 
Afectaciones a la 
Salud humana y al 
ambiente. 

Certificado del representante legal de cada empresa 
(declaración juramentada) de las políticas y 
prácticas implementadas de uso seguro de 
químicos, en cuanto a personas (Salud y Seguridad 
Ocupacional) y al Medio Ambiente. El productor 
debe gestionar la información fuente con sus 
proveedores de materias primas. 

 
 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE 
INSTALACIONES. 

FICHA No. 19 

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias de la Armada Nacional, deben cumplir con unas 
características ambientales mínimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos del Sistema de 
Gestión Integrado. 

 
Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energía y agua, cuartos por 
separado de almacenamiento temporal de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y 
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debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable como es espacios de trabajo, iluminación, 
ventilación, rutas de evacuación, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida y la salud de los servidores 
públicos y visitantes que alleguen a las instalaciones. 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTO

S 
AMBIENTAL
ES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Generación

 

de residuos solidos 

Contaminación 

de recursos 

hídricos y suelo. 

Contar con el certificado de que los materiales pétreos 
empleados en la actividad provienen de lugares 
autorizados por la autoridad ambiental competente. 

Generación

 

de residuos solidos 

Contaminación 

de recursos 

hídricos y suelo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Generación

 

de residuos solidos 

Contaminación 

de recursos 

hídricos y suelo. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en 
cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la 
construcción, establecido por la resolución 1138 de 
2003, cuando aplique. 

Generación

 

de residuos solidos 

Contaminación 

de recursos 

hídricos y suelo. 

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , 
en su artículo 4: “las Entidades Públicas y Constructoras 
que desarrollen obras de infraestructura y construcción al 
interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán 
incluir desde la etapa de estudios y diseños los 
requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la 
utilización de elementos reciclados provenientes de los  
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD 
legalmente constituidos y/o la reutilización de los 
generados por las etapas constructivas y de 
desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del 
total de volumen o peso de material usado en la obra a 
construir por la entidad anualmente”. Cada año dicho 
porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales 
hasta alcanzar mínimo un 25%. 

Generación de  

residuos solidos 

Contaminación 

de recursos 

hídricos y suelo. 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta         su entrega 
final, el contratista está en la obligación de poner en 
práctica los procedimientos adecuados de señalización, 
construcción y de protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y 
acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. 
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Generación

 

de residuos sólidos 

Contaminación 

de recursos 

hídricos y suelo. 

Los residuos de construcción y demolición deberán ser 
dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido 
en la normatividad legal vigente, entregando al supervisor 
los certificados de disposición final emitidos por la 
escombrera autorizada en el momento de la disposición 
final del material.  

Consumo

 

de energía 

Agotamiento d

e recursos 

naturales 

Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la 
más alta eficacia como T5 o tecnología LED. (No se 
utilizan en la actualidad bombillas T12). De acuerdo a 
las especificaciones brindadas por la entidad. 

Consumo

 

de energía 

Agotamiento d

e recursos 

naturales 

La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad 
RETILAP, cumpliendo con los requisitos técnicos para 
calidad del ambiente interno y la seguridad y salud 
ocupacional. 

Consumo de agua Agotamiento
 d
e 

recursos naturales 

Se debe garantizar la implementación de equipos y 
sistemas de bajo consumo de agua. 

Generación

 

de residuos solidos 

Contaminación d

e recursos 

hídricos y 

suelo. 

Contar con el registro ante el IDEAM como generador de 
residuos peligrosos cuando genere más de 10 Kg mes. 

Consumo

 

de recursos 

naturales 

Agotamiento d

e recursos 

naturales 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de 
inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales 
que tienen que ver con la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su 
actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, 
control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, 
planes de contingencia, gestión y en general todas las 
medidas que sean requeridas o que hagan parte   de   la   
normativa   ambiental   y   los requerimientos de su 
actividad durante la ejecución de su contrato.  

Consumo

 

de recursos 

naturales 

Agotamiento d

e recursos 

naturales 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 
ambiental, con indicadores de gestión y presentar los 
reportes mensuales al supervisor o interventoría. Tomar 
los correctivos que sean necesarios cuando los resultados 
del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, 
mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados 
por el proyecto. 

Consumo

 

de recursos 

naturales 

Agotamiento d

e recursos 

naturales 

Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, 
una persona idónea, responsable de la gestión ambiental 
y cumplimiento normativo, así como de la gestión en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada 
por el contratante y/o la interventoría. 
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5 

                                                 
5  
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_pu
blicas_sostenibles.pdf 


