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DE: CCAICI MEZA RESTREPO GLENN ARMANDO FECHA: 02 DE MAYO DE 2024 

PARA: CBNL05 N°. Interno: 

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007,  TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, Capitulo 
1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 1. 
“Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 
399 del 13 de abril de 2021, el Jefe de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura  de la Base Naval No. 05 ARC 
“Orinoquía” de la Armada de Colombia, nombrado mediante resolución No.058-ARC-CBNL05-2024 de fecha 24 de 
abril de 2024 presenta a consideración los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la 
conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

 
En desarrollo de la función Constitucional1 La Armada de Colombia tiene como misión “Desarrollar operaciones 
navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al 
desarrollo sostenible del Estado”., 
 
La Base Naval No. 5 ARC Orinoquía, es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la 
contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales 
y operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
físicas de la jurisdicción de la Fuerza Naval del Oriente (principalmente en los municipios de Puerto Carreño, Inírida 
y Arauca). 
 
En desarrollo de la función citada con antelación, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos fundamentales, 
el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la 
componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que 
trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún 
tipo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones 
que integran la Fuerza Naval del Oriente.  
 
En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, se requiere contratar LA INTERVENTORIA JURIDICA, 
TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA 
NAVAL DE LA ORINOQUÍA DISTRIBUIDOS EN LOTES”, Unidades adscritas administrativamente a la Base Naval 
No.5 ARC “Orinoquía”, lo anterior como quiera que para solucionar las novedades de infraestructura y mejorar las 
condiciones de habitabilidad se requiere contratar a una persona natural o jurídica que tenga la capacidad técnica, 
jurídica económica, financiera y experiencia, para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y adecuación, en pro 
del sostenimiento de la infraestructura de las instalaciones que utiliza el personal que labora y/o habita en la Fuerza 
Naval del Oriente. 
 

                                                 
1Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las 
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y 
disciplinario, que les es propio.   
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Las actividades de mantenimiento que son requeridas en la jurisdicción de la Fuerza Naval del Oriente (principalmente 
en los municipios de Puerto Carreño, Inírida y Arauca), para garantizar la conservación y prolongación en el tiempo 
de la vida útil de cada uno de los inmuebles, disponer de mayor cantidad de unidades de viviendas, oficinas, y demás 
instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón por la cual se hace necesario recuperar el estado 
básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructura, pisos, mampostería, cubiertas, sistema de 
plomería, de gas e hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberías de cada uno 
de los sistemas, entre otras actividades 
 
La interventoría debe considerarse como una herramienta de gestión porque le permite a la Armada de Colombia:  
 

 Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico, sobre la forma como se ejecutan los 
contratos.  

 Medir oportunamente los resultados.  

 Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.  

 Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.  

 Dar asesoría relativa a la relación contractual.  

 Dedicación permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoría, y por ende, a la ejecución del contrato, 
en cada uno de sus proyectos.  

 Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales.  
 
Se establece que la Interventoría es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones 
contractuales, es un proceso de supervisión y control que deben realizar las entidades estatales sobre aquellas 
funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se realizan 
mediante una relación contractual, con el propósito de verificar durante su ejecución el grado de avance y 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de 
los bienes o servicios contratados. 
 
La Ley 1474 de 2011 define la Interventoría como “… el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría.” 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias que debe 
tener la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoría la Unidad se beneficia 
en el marco de transparencia de la licitación pública respecto al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo 
para las viviendas y apartamentos fiscales.  
 
Por lo expuesto anteriormente, cada una de las dependencias usuarias de la Fuerza Naval del Oriente - de la Armada 
Nacional, adelantaron los requerimientos presupuestales para la totalidad de sus necesidades permitiendo así 
establecer un mecanismo de intervención, alcance y cantidades de obra, no obstante, atendiendo el presupuesto 
otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa le fue asignado TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($392.796.866), incluido 
el IVA y demás derogaciones que correspondan.  
 

 Vigencia: 2024: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 8524 de fecha 26 de mayo de 2024, hasta por 
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($392.796.866), incluido el IVA y demás derogaciones 
que correspondan.  
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Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI ____ NO _X 
 

Teniendo en cuenta que la necesidad de contratar la interventoría nace de un mandato expreso de Ley en donde nes 
obligatoria para aquellas licitaciones públicas que tienen por objeto la obra pública, es necesario tener en cuenta que 
es posible que la interventoría sea objeto de modificación en cuanto a la extensión del plazo de ejecución y el aumento 
en su presupuesto pues si se extienden el plazo de ejecución de las obras, necesariamente se deberá extender la 
interventoría aumentando así su valor. 
 
En se sentido, la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” proyecto la suscripción de un contrato de obra producto de un 
proceso de selección  a través de la modalidad de Licitación Pública y de conformidad con lo preceptuado en el 
numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece:  
 
Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 > En los contratos de obra que hayan sido 
celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y ARAUCA.  
 
A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar en cada una de las Unidades: 
 

UNIDAD ACTIVIDAD RECURSO VALOR 

BNL05 
MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES BARRIO CENTRO, VILLA CLAUDIA Y 
VILLA MATEO (PUERTO CARREÑO) 

11 $   526.180.284 

BNL05 
MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES BARRIO CENTRO, VILLA CLAUDIA Y 
VILLA MATEO (PUERTO CARREÑO) 

16 $      97.532.185 

BNL05 MANTENIMIENTO ALMACEN GENERAL BNL05 10 $   28.000.000 

BNL05 MANTENIMIENTO LUMINARIAS PERIMETRALES E INTERNAS DEL CMJR 10 $   16.000.000 

BNL05 MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLUVIAL CMJR 10 $     5.000.000 

BNL05 MANTENIMIENTO SISTEMA ACUEDUCTO CMJR 10 $   26.364.701 

BNL05 MANTENIMIENTO EDIFICIO COMANDO BNL05 10 $     9.745.200 

BNL05 MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS OFICIALES Y SUBOFICIALES CMJR 11 $  478.345.712 

BNL05 MANTENIMIENTO CAMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CMJR 11 $  775.240.406 

BFLIM51 MANTENIMIENTO COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN 11 $  191.338.285 

BFLIM52 MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES ARAUCA 16 $        6.497.842 

VALOR TOTAL $ 2.160.244.614 

 
LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA 
 

UNIDAD ACTIVIDAD RECURSO VALOR 

BFLIM50 MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES INÍRIDA 16 $      29.277.216 

BFLIM50 MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS OFICIALES Y SUBOFICIALES BFLIM50 11 $   765.353.140 

BFLIM50 MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS IM BFLIM50 11 $   765.353.140 

BFLIM50 MANTENIMIENTO COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y COMEDORES IM BFLIM50 11 $   717.518.569 

BFLIM50 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SUBESTACION 11 $   267.873.599 

VALOR TOTAL $2.545.375.664 

 
Para el desarrollo de esta actividad el grupo de profesionales de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base 
Naval ARC “Orinoquía” estructuró un listado de actividades, especificaciones y cantidades de obras para la ejecución 
de los trabajos en las dependencias descritas con anterioridad, que se ejecutarán con recursos de inversión de la 
vigencia 2024, por lo tanto se cuenta con planos y diseños que soportan las actividades de mantenimiento acuerdo 
un compendio de especificaciones técnicas, presupuestos, etc, que permitirá al servicio de interventoría vigilar el 
desarrollo de las obras para la recepción a satisfacción del producto por parte de la BNL05. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#32
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993_pr001.html#53
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Para el presente proceso la Jefatura de Planeación Naval a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas destinó 
un recurso para la vigencia 2024, por un valor de $5.098.417.144  (incluye recursos de inversión y gastos de 
funcionamiento), los cuales buscan satisfacer la necesidad de mantenimiento de las instalaciones militares y 
viviendas fiscales en tres municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Fuerza Naval de la Orinoquía (Puerto 
Carreño, Inírida y Arauca) y el desarrollo de un servicio de interventoría para la supervisión de las actividades de 
obra, distribuido así: 
 
El recurso disponible se distribuyó entonces para la vigencia de esta manera, por proceso así: 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL PRESUPUESTO 

2024 
TOTAL 

Mantenimiento $4.705.620.278 $4.705.620.278 

Interventoría $392.796.866 $392.796.866 

 $5.098.417.144 $5.098.417.144 

 
Con el propósito de ejercer vigilancia y control sobre los contratos de obra para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual y la inversión de los recursos asignados, se requiere contratar la interventoría jurídica, técnica, financiera 
y administrativa para los contratos relacionados anteriormente. El artículo 32 de la  Ley 80 de 1993, que contiene el 
Estatuto General de Contratación en Colombia se obliga a las entidades del estado a supervisar las obras 
adjudicadas mediante licitación por intermedio de una interventoría independiente con responsabilidades civiles y 
penales según sus obligaciones contractuales. Por tal motivo es viable la contratación de la interventoría porque: 
 

a. La obra civil a contratar supera el límite de contratación por selección abreviada por menor cuantía, 
constituyéndose en un proceso de licitación pública. 

b. La obra civil requiere de un servicio que tenga el conocimiento especializado en la materia para seguimiento 
y control técnico, administrativo y financiero. El contratante no cuenta con el personal disponible y 
permanente en los sitios de ejecución (Puerto Carreño, Inírida y Arauca) y en las calidades requeridas para 
la supervisión directa de estas funciones como son, Director de Interventoría, Residente de Interventoría, 
Supervisor Salud y seguridad en el Trabajo. 

c. La unidad BFLIM50 no cuenta con profesionales en ingeniería civil y arquitectura de categoría Oficial de 
forma permanente. De igual manera la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL05 no puede disponer de un 
profesional de forma permanente en las obras, situación que impide el seguimiento y control de los procesos 
de construcción. 

d. Por lo cual se requieren los siguientes grupos de trabajo: 
 
Grupo técnico administrativo  
01 Director de interventoría (para frente Puerto Carreño e Inírida) 
01 Abogado 
01 Contador 
 
Grupo Puerto Carreño: 
- 01 Residente de Interventoría 
- 01 Tecnólogo electricista 
- 01 Encargado salud y seguridad en el trabajo 
 
Grupo Inírida: 
- 01 Residente de Interventoría 
- 01 Tecnólogo electricista 
- 01 Encargado salud y seguridad en el trabajo 
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Por lo anterior se justifica la contratación del servicio de interventoría con el fin de llevar a buen término y recepción 
satisfactoria los mantenimiento programados para la vigencia 2024 en las unidades de la Fuerza Naval de la 
Orinoquía. 
 
Por lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso de selección para contratar la INTERVENTORÍA JURÍDICA, 
TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES 
ORGANICAS DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 
1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y ARAUCA. LOTE 2: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA, con el fin de realizar las actividades de verificación al 
momento de la recepción de mantenimientos preventivos, correctivos y recuperativos, de conformidad a las diferentes 
obras relacionadas en el anexo técnico - económico del contrato de  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA 
NAVAL DE LA ORINOQUÍA, propendiendo de esta manera conservar y mejorar el estado de la infraestructura y 
garantizar de esta manera  el buen funcionamiento y prolongación de los inmuebles. 
 
En virtud de lo anterior, se concluye que los recursos que permiten satisfacer la necesidad en un 100%, así 
 

DESCRIPCIÓN SERVICIO A 
CONTRATAR 

CANTIDAD 
NECESARIA 

CANTIDAD OBJETO 
DE ADQUISICIÓN 

ACORDE ESTUDIO 
DE MERCADO 

CANTIDAD 
DIFERENCIA 
FALTANTE 

% SATISFACCIÓN 
NECESIDAD 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS 
DE LA FUERZA NAVAL DE LA 
ORINOQUÍA, DISTRIBUIDOS EN LOS 
SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y 
ARAUCA. LOTE 2: MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA 

1 $392.796.866 0 100% 

 
De no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a ponerse en riesgo la adecuada ejecución del contrato 
de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES 
LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y ARAUCA. LOTE 2: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA, dado que se incurriría en demoras en el inicio del 
contrato de obra y causaría perjuicios tales como: Incremento en el deterioro de la infraestructura, daño en equipos 
que albergan las edificaciones por goteras, filtraciones, daños en los cielos rasos, como también sobre costos 
asociados a estos daños, entre otros. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 

 
 

2.1 OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA NAVAL 
DE LA ORINOQUÍA, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN PUERTO CARREÑO Y ARAUCA.  
LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA. 
 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  

LOTE 1: Los servicios contratados deberán ser prestados en los lugares indicados a continuación, por parte del 
contratista a través de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato, 
así: 
 

UNIDAD ACTIVIDAD LUGAR EJECUCION HORARIO 

BNL05 

MANTENIMIENTO ALMACEN GENERAL BNL05 

Base Naval ARC Orinoquia,  Km 8 Vía 
Las Granjas en Puerto Carreño 

Vichada 

De lunes a viernes en el horario 
desde las 08:00R a las 17:00R, 

previa coordinación con el 
supervisor del contrato. De manera 
excepcional se deberá trabajar de 

lunes a domingo en el horario 
desde 00:00R a 23:59R; lo anterior 

quiere decir, que si por 
necesidades del servicio se 

requiere extender las jornadas de 
trabajo se deberá trabajar las 24 
horas del día previa coordinación 

con el supervisor del contrato y del 
Comandante de la unidad. 

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS OFICIALES 
Y SUBOFICIALES CMJR 

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS OFICIALES 
Y SUBOFICIALES CMJR 

MANTENIMIENTO EDIFICIO COMANDO BNL05 

MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO 
Y PLUVIAL 

MANTENIMIENTO SISTEMA ACUEDUCTO CMJR 

MANTENIMIENTO LUMINARIAS 
PERIMETRALES E INTERNAS DEL CMJR 

MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES 
BARRIO CENTRO, VILLA CLAUDIA Y VILLA 

MATEO (PUERTO CARREÑO) 

Diferentes sectores dentro del casco 
urbano del municipio de Puerto 

Carreño, Vichada. 

BFIM51 MANTENIMIENTO COAL BFIM51  
Base Naval ARC Orinoquia,  Km 8 Vía 

Las Granjas en Puerto Carreño 
Vichada 

BFIM52 MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES 
Casco urbano del municipio de Arauca 

– Arauca – Batallón Fluvial de 
Infantería de Marina No. 52. 

  
RUTAS DE ACCESO A PUERTO CARREÑO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS 
 
RUTA TERRESTRE (TOMADO DE GOOGLE MAP, LA INFORMACIÓN PUEDE VARIAR POR SITUACIONES DE 
CLIMATOLOGÍA Y ESTADO DE LA VÍA) 
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RUTA FLUVIAL PUERTO GAITÁN – PUERTO CARREÑO (TOMADO PERIÓDICO EL COLOMBIANO, LA 
INFORMACIÓN PUEDE VARIAR POR SITUACIONES DE CLIMATOLOGÍA Y NIVEL RÍO) 

 
 
LOTE 2: Los servicios contratados deberán ser prestados en los lugares indicados a continuación, por parte del 
contratista a través de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato, 
así: 
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UNIDAD ACTIVIDAD LUGAR EJECUCION HORARIO 

BFIM50 

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS OFICIALES 
Y SUBOFICIALES BFLIM50 

Kilómetro 4 Vía Vereda Los Cocos. 
Inírida - Guainía. Batallón Fluvial de IM 

No. 50 

De lunes a viernes en el horario 
desde las 08:00R a las 17:00R, 

previa coordinación con el 
supervisor del contrato. De manera 
excepcional se deberá trabajar de 

lunes a domingo en el horario 
desde 00:00R a 23:59R; lo anterior 

quiere decir, que si por 
necesidades del servicio se 

requiere extender las jornadas de 
trabajo se deberá trabajar las 24 
horas del día previa coordinación 

con el supervisor del contrato y del 
Comandante de la unidad 

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS IM BFLIM50 

MANTENIMIENTO COMISIÓN DE 
ALIMENTACIÓN Y COMEDORES IM BFLIM50 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y SUBESTACION 

MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES  

 
RUTAS DE ACCESO DES BOGOTÁ – SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – INÍRIDA DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS 
 
RUTA TERRESTRE BOGOTÁ – SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (TOMADO DE GOOGLE MAP, LA INFORMACIÓN 
PUEDE VARIAR POR SITUACIONES DE CLIMATOLOGÍA Y ESTADO DE LA VÍA) 
 

 
RUTA FLUVIAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – INÍRIDA (TOMADO INSTITUTO AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, LA INFORMACIÓN PUEDE VARIAR POR SITUACIONES DE CLIMATOLOGÍA 
Y NIVEL RÍO) 
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2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:  

 
El plazo de ejecución del contrato, será hasta 27 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio del  respectivo contrato, suscrito por el 
contratista y supervisor designado por la Armada Nacional.  
 
NOTA: Una vez se cumplan los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, el supervisor y el contratista deben suscribir acta de inicio del respectivo contrato, en el cual se 
deben definir los siguientes puntos: 

 
1. Alcance del contrato.  
2. Cronograma del contrato.  
3. Puntos de control.  
4. Criterios de aceptación de los bienes.  
5. Instructivos de trabajos acordados por el supervisor y el contratista.  
6. Competencias del personal.  
7. Riesgos técnicos en la ejecución del contrato.  
8. Plan de comunicación entre el supervisor y el contratista 
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NOTA 1: La ejecución del contrato de interventoría está ligada a la ejecución del contrato que se suscriba producto 
del proceso cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO 
COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA, 
DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN 
PUERTO CARREÑO Y ARAUCA. LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA, de tal 
manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de 
interventoría será liquidado en el estado en que se encuentre sin lugar a indemnización por parte de la Entidad.  
 
NOTA 2: Con la sola presentación de la oferta, mediara compromiso del oferente, que de requerirse ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de obra, se podrá igualmente ampliar el plazo de ejecución de la interventoría de 
acuerdo a las necesidades que determine la entidad. También que terminará de mutuo acuerdo el contrato de 
interventoría suscrito, sin que medie reclamación y/o pretensión alguna para con la Entidad, si el contrato de 
mantenimiento no se adjudica o suscribe, como también frente a eventos de liquidación y/o terminación unilateral y/o 
bilateral del mismo, sin que se haya finiquitado el plazo convenido de ejecución, esto en consideración a que la 
interventoría solo será procedente para el seguimiento de la ejecución de las obras.  
 
NOTA 3: El contrato de interventoría iniciara su ejecución una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato 
de obra, por lo anterior, previamente a la suscripción del acta en mención no se generara ningún pago a favor del 
contratista interventor 

 
2.4 FORMA DE EJECUCION: Una vez suscrito el contrato resultado del proceso de contratación No. 010-ARC-
CBNL05-2024, será realizada la reunión y suscrita el acta de inicio de la obra por parte del interventor del contrato, el 
CONTRATISTA, y el supervisor del contrato de interventoría, dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles para 
enviar al personal destinado para la ejecución del objeto contractual, previo plazo máximo para iniciar la ejecución de 
la obra. 
 
2.5 CANTIDADES A RECIBIR:  El oferente garantizará que en el desarrollo del contrato de interventoría, la obra 

sobre la que prestara el servicio de interventoría, se realizará conforme a las cantidades mínimas a recibir acuerdo 

estipulaciones del contrato de obra entregado a este para la interventoría, esto hasta el total del monto oficial 

asignado al proceso y/o contrato de obra.  

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de CONSULTORÍA, el cual 

se encuentra regulado en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: 

 

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio 
de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  
 
(…) 
 
2o. Contrato de Consultoría. 
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías “técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos u proyectos.  
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Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por 
escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” 

 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual 
quedará así: 

  
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 

  
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y 
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 

  
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición 
de esta ley. 

  
ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 

  
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

  
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato 
respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán 
a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

  
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

  
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#53
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PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
  

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 

  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

  
PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

  
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

  
PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 

  
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

  
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 

  
(Nota: Parágrafo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
434 de 2013.) 

  
PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables 
al interventor. 

  
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no 
lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 

  
PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 
previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.” 

 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el Anexo “A” del presente documento. 

 
El contratista Interventor del mantenimiento garantizará que la obra se realice conforme a los estudios técnicos, 
diseños arquitectónicos y estructurales, entregados a este. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#48.34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#8.1.k
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84414
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84414
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Nota: Los estudios y diseños están regidos bajo el esquema de la NSR-10, a fin  de su verificación por parte de la 
interventoría, con el propósito del cumplimiento de estos requisitos dentro de la ejecución de la obra.   
 
2.8 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  

De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas. 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

801016 00 
F 

Servicios 

80 
SERVICIOS DE GESTIÓN,  

SERVICIOS 
PROFESIONALES DE  

EMPRESA Y SERVICIOS  
ADMINSITRATIVOS 

10 
SERVICIOS DE 
ASESORÍA DE 

GESTIÓN 

16 
GERENCIA DE  
PROYECTOS 

00 
 

81101500 
F 

Servicios 

81 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 

15 
INGENIERÍA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

00 
 

84111600 
F 

Servicios 

84 
SERVICIOS FINANCIEROS 

Y DE SEGUROS 

11 
SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍAS 

16 
SERVICIOS DE 
AUDITORÍAS 

00 

80121704 
F 

Servicios 

80 
SERVICIOS DE GESTIÓN, 

SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

12 
SERVICIOS LEGALES 

17 
SERVICIOS DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

04 

 
2.9 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la Oficina de Ingeniería 
y Arquitectura de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado 
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co;  (Manual guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un 
Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-14) teniéndose que el proceso a seguir SI/NO se encuentra cubierto 
tratado ni acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir: 
 

ACUERDOS COMERCIALES 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MÉXICO SI NO NO NO 

PERÚ SI NO NO NO 

CANADÁ SI NO NO NO 

CHILE SI SI NO NO 

COREA SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO NO 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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MÉXICO SI SI NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO APLICA NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

ISRAEL SI NO NO NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL 
NORTE  

SI NO NO NO 

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación 

 
2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  
 
En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantó verificación en la página 
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a 
contratar, es decir “SERVICIOS DE INTERVENTORÍA”, no están incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra 

en relación de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes. 
 
2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN 

La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” de la Armada Nacional, recomienda que el proceso a seguir en virtud del 
presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, debido a la necesidad de la economía procesal y la celeridad 
que se requiere para la adjudicación del proceso. Al proponente que cumpla con lo establecido en el presente estudio 
y cuya oferta sea habilitada jurídica, técnica, financiera y obtenga el primer puesto sumados los puntajes de 
evaluación técnica y económica y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 

 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

 
3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
CONCURSO DE MÉRITOS  
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. Para este caso se utilizará sistema de concurso abierto y se hará 
mediante convocatoria pública. 

 
En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 en desarrollo de la actividad 
contractual, requiere de la celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. Así mismo, 
de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de manera 
previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad 
de selección que se propone adelantar. En la actualidad, se requiere celebrar un contrato cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANERA 
INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA, 
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DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN 
PUERTO CARREÑO Y ARAUCA. LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARNICIÓN INÍRIDA. 

 
De conformidad con el numeral 3°, del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección Concurso de 
méritos, dispone “Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se 
podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación”. De acuerdo con lo anterior, jurídicamente se 
concluye que el procedimiento para la selección del contratista se deberá hacer mediante la modalidad del Concurso 
de méritos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007. 
 
Por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de selección de 
contratistas señala en su Artículo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la selección 
de interventores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación, utilizando 
para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes y de acuerdo con 
lo ordenado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. “Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus Contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de Consultoría de que 
trata el numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura”.  
 
Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Reza: “Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los 
que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. son también contratos de consultoría los que tienen por 
objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es 
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de 
los términos del respetivo contrato...”, se estima conveniente que el proceso de contratación a realizar se efectué 
bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.3.3. y 
evaluada la complejidad de la consultoría a contratar, no se considera necesario hacer una precalificación de los 
oferentes 
 
Decreto 399 del 13 de abril de 2021, Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., 
y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
 
“ARTÍCULO 2. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
  
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en 
la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
  
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 
  
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la 
evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos 
habilitantes y los de asignación de puntaje. 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.2.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.3.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.3.1.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.6.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.3.2
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3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido 
el mayor puntaje".” 

 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:  
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para la elaboración de estudios de 

sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo, por lo que el análisis 
del sector desarrollado para el presente proceso se presenta en el Anexo “D” del presente documento. 
 

3.3 PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO  
 

 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL SISTEMA 

ENERGÉTICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras Públicas Sostenibles 
con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el presente objeto contractual no aplica los 
aspectos aquí relacionados. 
 
a. COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES  COMPRAS PÚBLICAS 

SOSTENIBLES 
 

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura 
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas en 
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en 
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 
2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, se adelantó la consulta correspondiente a través del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente en 
donde se encuentran los bienes que por sus características y contexto estratégico en la compra pública de las 
entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y 
servicios sostenibles de la política nacional de producción y consumo sostenible. En consecuencia, se considera 
inconveniente la exigencia de requisitos que el futuro contratista deba acreditar al respecto. 
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3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 

PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA 
CONTRATACIÓN. 

 
PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresas SUMINISTROS Y 
CONSTRUCCIONES PARA EL VICHADA SAS Y ADRIÁN FERNANDO HERNÁNDEZ, la oficina de Ingeniería y 
Arquitectura de la Base Naval ARC “Orinoquia” de la Armada de Colombia, realizó un promedio por cada uno de los 
servicios que pretende adquirir, tomándolo como valor de referencia para las cantidades mínimas que se listan en el 
proceso. Se realizó un promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas; tomándolo como valor de referencia, 
los valores incluyen IVA y demás erogaciones a que haya lugar.  
 
El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “C”, cabe concluir que acuerdo al estudio 
realizado los servicios de interventoría, se ejecutan en el mercado Nacional, alcanza el presupuesto asignado al 
proceso, para la adquisición de los mismos y hay firmas que pueden proveer los servicios solicitados, de modo tal que 
se puede suplir la necesidad Institucional. 

 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando la siguiente 
ecuación contractual. 
 
Ecuación Contractual = Costo profesionales + costos ensayos e informes + Costo por Transporte + Impuestos 
y gastos contractuales. 
 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, insumos y demás 
implementos necesarios para la ejecución de la presente interventoría, los gastos de perfeccionamiento y legalización 
del contrato; y para efectos de estas variables económicas se considera que el contratista ofertará las obras sin fórmula 
de ajuste de precios, teniendo en cuenta que las variaciones de precios son previsibles y esas variaciones que pueden 
ser o no eventuales las asumirá el contratista. 
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El análisis económico que soporta el valor estimado del presente proceso de selección, se basa las cotizaciones que 
se anexan de empresas que han suscrito contratos en la región a nivel nacional. Este estudio arrojó un promedio de 
costos, lo que determina el valor del presupuesto a ejecutar.  
 

COSTO TOTAL = COSTOS DIRECTOS + IVA   
 
3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN:  

 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y 
humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, 
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas 
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte 
exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante 
la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores 
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos 
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 

a) VISITA AL SITIO (CUANDO APLIQUE): Con el propósito que el Oferente conozca el área física donde se 
ejecutarán las actividades contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localización entorno, vías de aproximación 
e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y demás aspectos que puedan influir en la 
preparación de la oferta y por lo tanto en la ejecución del contrato, se recomienda realizar una visita al sitio de 
ejecución de los trabajos, el día que por cronograma del proceso establezca el Ordenador del Gasto, visita surtida en 
constancia de la que la Entidad expedirá Certificación de asistencia a la misma. 
 

La persona que asista en representación del posible oferente, máximo una (1), deberá ser profesional en Arquitectura 

o Ingeniería Civil o en áreas relacionadas con la construcción de obras de infraestructura y deberá presentar un poder firmado 
por el Representante Legal del posible Oferente autorizando la visita de su funcionario, y fotocopia de la matrícula 
profesional del funcionario designado. Estos documentos deberán ser entregados al funcionario de la institución 
designado que atenderá la visita. La presentación de los documentos anteriormente mencionados es requisito 
indispensable para la expedición de la certificación  de la visita. 
 

En caso que el representante legal asista a la visita, no se hará necesario el poder en mención. Así mismo, el oferente 
que no asista a la visita de obra asumirá todos y cada una de las fallas técnicas y/o económicas dentro de la propuesta 
entregada. 
 
Durante la visita los asistentes podrán inspeccionar el sector donde se ejecutarán los trabajos de obra y por ende 
conocerán las condiciones de seguridad, económicas y sociales del entorno.  
 
La visita que los oferentes realicen a la zona de trabajo se hará en el día, hora y lugar indicados en mensaje público 
que se enviara con suficiente anticipación a través de la plataforma SECOP II y será coordinada y atendida 
oportunamente por el funcionario delegado por parte de ARMADA DE COLOMBIA – BASE NAVAL ARC 
“ORINOQUÍA”.  
 
Se aclara que a las observaciones formuladas por los asistentes en la citada visita y las alegadas por escrito a la 
BASE NAVAL ARC ORINOQUIA antes del cierre del proceso, serán evaluadas y analizadas por la entidad, dando 
respuesta a ellas, y de proceder modificación, serán reflejadas en el pliego definitivo mediante una ADENDAS. 

 
La presencia del proponente en la audiencia de visita de obra NO ES OBLIGATORIA ni la inasistencia  a la misma 
será causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior la no asistencia a la misma no es causal para que 
el oferente alegue el desconocimiento del mismo.  
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El oferente que no asista asume los riesgos propios de la ejecución y el alcance de los trabajos en sitio.  

 
La BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA”, no dispondrá de transporte a los oferentes para trasladarse al lugar donde se 
realizará la visita técnica 
 
b) DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel 
Nacional y Regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas 
residentes en el país y los impuestos de carácter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio 
conforme los parámetros fijados por la Ley. El Departamento Administrativo y Financiero de la BASE NAVAL ARC 
ORINOQUIA, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la 
realización de los pagos al contratista seleccionado. 
 
3.6 JUSTIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:  
 
Para el presente proceso la Jefatura de Planeación Naval a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas destinó 
un recurso para la vigencia 2024, por un valor de $5.098.417.144, los cuales buscan satisfacer la necesidad de 
mantenimiento de las instalaciones militares y viviendas fiscales en tres municipios que hacen parte de la jurisdicción 
de la Fuerza Naval de la Orinoquía (Puerto Carreño, Inírida y Arauca) y el desarrollo de un servicio de interventoría 
para la supervisión de las actividades de obra, distribuido así: 
 
El recurso disponible se distribuyó entonces para la vigencia de esta manera, por proceso así: 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL PRESUPUESTO 

2024 
TOTAL 

Mantenimiento $4.705.620.278 $4.705.620.278 

Interventoría $392.796.866 $392.796.866 

 $5.098.417.144 $5.098.417.144 

 
 
Con el propósito de ejercer vigilancia y control sobre los contratos de obra para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual y la inversión de los recursos asignados, se requiere contratar la interventoría jurídica, técnica, financiera 
y administrativa para los contratos relacionados anteriormente. El artículo 32 de la  Ley 80 de 1993, que contiene el 
Estatuto General de Contratación en Colombia se obliga a las entidades del estado a supervisar las obras adjudicadas 
mediante licitación por intermedio de una interventoría independiente con responsabilidades civiles y penales según 
sus obligaciones contractuales. Por tal motivo es viable la contratación de la interventoría porque: 
 

a. La obra civil a contratar supera el límite de contratación por selección abreviada por menor cuantía, 
constituyéndose en un proceso de licitación pública. 

b. La obra civil requiere de un servicio que tenga el conocimiento especializado en la materia para seguimiento 
y control técnico, administrativo y financiero. El contratante no cuenta con el personal disponible y permanente 
en los sitios de ejecución (Puerto Carreño, Inírida y Arauca) y en las calidades requeridas para la supervisión 
directa de estas funciones como son, Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Supervisor Salud 
y seguridad en el Trabajo. 

c. La unidad BFLIM50 y BFLIM52 no cuenta con profesionales en ingeniería civil y arquitectura de categoría 
Oficial de forma permanente. De igual manera la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL05 no puede disponer 
de un profesional de forma permanente en las obras, situación que impide el seguimiento y control de los 
procesos de construcción. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que se requiere un servicio de interventoría jurídica, técnica, financiera y 
administrativa, durante 7 meses aproximadamente, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato de obra, 
evidenciándose que de acuerdo al análisis del precio realizado, se requiere un presupuesto de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 392.796.866) con lo cual se podrá satisfacer la necesidad en un 100%. 
 
3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El valor del contrato será hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($392.796.866), incluido IVA y demás 
derogaciones que correspondan, distribuidos así: 

 

No. CDP Rec C/S RUBRO CONCEPTO 
AFECTADO 

EN 
UNIDAD 

8524 

11 CSF 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE 
INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 

$113.901.553 BFLIM 50 

11 CSF 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE 
INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 

$270.233.598 BNL05 

11 CSF 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE 
INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 

$8.661.715 BFLIM 51 

 
3.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL:  
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal 8524 del 26 de mayo de 2024: 
 

No. CDP Rec C/S RUBRO CONCEPTO 
AFECTADO 

EN 
UNIDAD 

8524 

11 CSF 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE 
INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 

$113.901.553 BFLIM 50 

11 CSF 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE 
INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 

$270.233.598 BNL05 

11 CSF 

C-1502-0100-34-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS – INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
CONSOLIDACION DEL COMPONENETE DE 
INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 

$8.661.715 BFLIM 51 

TOTAL PRESUPUESTO $392.796.866 

 
RELACIONAR FICHA EBI ACTUALIZADA 
 
Ejemplo: A continuación se relaciona la apropiación presupuestal del detalle los productos y actividades de la ficha 
EBI que están utilizadas para el proceso contractual así: 
 

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL 
NACIONAL 

Código Bpin: 2018011000372 

OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD 
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Fortalecer la infraestructura física para 
el desarrollo de operaciones marítimas 
y fluviales en la infantería de marina. 

Infraestructura de soporte 
construida. 

Realizar mantenimiento mayor 
edificios de soporte BRIM5 

 

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN 
LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL 

Código Bpin: 2018011000334 

OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD 
Mejorar las instalaciones en seguridad y 
en Apoyo Logístico 

Infraestructura de soporte con 
mantenimiento mayor 

Realizar mantenimiento Alojamientos 
militares 
Realizar mantenimiento cámaras de 
oficiales y suboficiales 

 
3.9 FORMA DE PAGO:  
 
La Base Naval ARC “Orinoquía”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en 
PAGOS PARCIALES (ACUERDO AVANCES PORCENTUALES CONTRATO DE MANTENIMIENTO A 
SUPERVISAR), una vez recibidas las obras a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, y una vez 
cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución No. 000042 de 2020 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta 
de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento 
cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que 
hagan parte del paquete pago. 
 
La factura electrónica está regulada de acuerdo con el Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de 
Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura 
Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como 
factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes. c) 
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 
expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes o servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre 
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del 
mismo, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del 
Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura 
electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de 
identificación solicitados por el Supervisor del contrato, para su reconocimiento en el Sistema de Información 
Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada de Colombia emitió las instrucciones 
para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular Externa 
No. 042 del 26 de diciembre de 2023, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse 
a los contratistas y/o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada de 
Colombia y los supervisores de contrato: 
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1. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE 
(Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquirente el correo electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo de notas u observaciones, registrar, registrar la 
Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o 
subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contacto o caja menor; y correo del supervisor 
o cuenta de caja menor que aprobará el DE, separado por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y al final de 
dicha información, ejemplo:  
 
Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de 
emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de 
implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios. 
 
2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, 
donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma FACTURADOR SIIF NACION se presenta alguna 
novedad. 
 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
  

 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por el software de 
facturación FACTURADOR SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la 
asignación de la factura electrónica a una cuenta en la plataforma. 
 
PCI: posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF nación que identifica a la Unidad 
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo: 

 
NIT DV PCI SIIF 

NACION II 
SOCIEDAD 

SILOG 
DESCRIPCION 
PCI/SOCIEDAD 

800.141.684-4 4 
15-01-04-015 4008 

BASE NAVAL ARC 
“ORINOQUIA” 

 

Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o 
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en 
la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la 
factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las cuentas 
correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para 
su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la 
factura electrónica. 
 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única 
forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y 
crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 
 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto 
del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el 
patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional  
 

15-01-04-015;OC10567;adquisicionesbnl05@armada.mil.co 
 

Lo que permitirá que la plataforma software de facturación FACTURADOR SIIF NACION, tenga en cuenta otro criterio 
de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo. 
 
Nota: de no ser posible el envío automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el 
Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, 
SENA, ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) 
allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante 
un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte 
de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo 
propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 

 

 Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 

 Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de 

paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica 

de pago.  

 Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de 

no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de 

comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último 

mes.  

 Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo 

menos de últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 

representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

 Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida 

por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar 

vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

 En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, 

debe tener  claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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PARÁGRAFO CUARTO La Base Naval N°05 ARC “Orinoquia” no se responsabilizará por la demora en el pago si esta 

fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva 

de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 

debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por 

estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 

o compensación de ninguna manera. 

PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, 
según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el 
supervisor del contrato. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 
 

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a 
criterios jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 dela Ley 
1150 de 2011 “De la selección objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 
2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” artículo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable”. De la siguiente manera: 

 
4.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido 
en el proceso por parte de la Base Naval ARC “Orinoquia”, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el concepto 
respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será RECHAZADA. La verificación jurídica no 
registra puntaje.  
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

VERIFICACIÓN ECONÓMICA  HABILITA  

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Experiencia del proponente  40  puntos 

Formación específica profesionales  30 Puntos 

Mejoramiento formación académica de los profesionales  30 Puntos 

Total ponderación 100  Puntos 

PUNTAJE ADICIONAL  

Decreto 392 de 2018 (puntaje adicional para proponentes con 
trabajadores con discapacidad)  

1% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

Ley 816 de 2003 Apoyo a la Industria Nacional  10% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

Emprendimientos y empresas de mujeres (Artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 
2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015) 

0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

Incentivos Mipyme domiciliada en Colombia 0.25% adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE 

Reducción de puntaje (Art. 59 Ley 2195 de 2022) 
(-) 2% por una o más multas o cláusulas penales durante el último 

año 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Documento firmado por el Proponente, Representante Legal para Personas Jurídicas, o por la persona designada para 

representar el Consorcio o Unión Temporal o Apoderado debidamente constituido para el efecto. 

PODER 
 

En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de interponer recursos en 

las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de selección o para 

interponer recursos respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecución, se requiere que 

el apoderado ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía 

(Decreto 196 de 1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos expresamente determinados en la ley, 

no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se constituye mandatario, éste 

deberá ser abogado inscrito", así mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide el Código el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer los requisitos para 

interponer recursos contra los actos administrativos, artículo 77º contempla que “Sólo los abogados en ejercicio podrán 

ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y 

prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 

término de dos (2) meses” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del Proceso, que para efectos de la 

representación judicial, ordena en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al 

proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita 

su intervención directa.” 

En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, corregido por el artículo 
1º del Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o representante, deberán estar autenticadas 
ante notario público o con notas de presentación personal de cualquier oficina judicial de apoyo.  
 
Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia podrán 
presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con 
las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
a. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 

extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado 
(Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la manifestación de 
interés, la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o 
extrajudicialmente. 

 

b. Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que 
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República 
de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva y en 
todo caso cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego.  

 

En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de interponer recursos en 

las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de selección o para 

interponer recursos respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecución, se requiere que 

el apoderado ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía 

(Decreto 196 de 1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos expresamente determinados en la ley, 
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no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se constituye mandatario, éste 

deberá ser abogado inscrito", así mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide el Código el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer los requisitos para 

interponer recursos contra los actos administrativos, artículo 77º contempla que “Sólo los abogados en ejercicio podrán 

ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y 

prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 

término de dos (2) meses” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del Proceso, que, para efectos de la 

representación judicial, ordena en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al 

proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita 

su intervención directa.” 

 
c. Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que 

se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República 
de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva, para firmar 
el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 
251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización. 

 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para 
ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.   
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar 
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por 
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado 
de una persona. 
 
En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá 
adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará 
el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.  
 
Nota: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente deberá previamente 
constituir una sucursal en Colombia, en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 471 y 474 del citado código, en concordancia con el artículo 58º de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012 
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. 
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 
 
El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Compromiso Anticorrupción. En éste documento, los 
participantes manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL, DE UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
ASOCIACIÓN:  
 

La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia”, aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas naturales o 

jurídicas, que acrediten tener las calidades enunciadas en los numerales anteriores, que en forma conjunta deben 

informar si su participación es a título de consorcio, unión temporal u otra forma asociativa. 

Cuando la propuesta la presente un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, cada uno de los integrantes 
deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica el acta 
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de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a. Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 

de asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera 
expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones 
entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión 
Temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

b. Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier otra forma legal de asociación, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de 
que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término 
establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

c. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas, 
asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación y la 
capacidad de sus representantes para constitución, así como de la propuesta para la presentación, celebración y 
ejecución del contrato. 

d. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, tiene un término mínimo de duración o vigencia de UN 
(01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente 
contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato 
(lo último que ocurra). 

e. La designación de un representante que deberá estar facultado para actual en nombre y representación del 
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación.  Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando 
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. 

f. La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos 
expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario 
conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 
4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) 
de la Superintendencia Financiera. 

 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales 
deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 
 
Notas 
 
1. Una vez sea notificada de la Resolución de Adjudicación, el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura o cualquier otra forma legal de asociación favorecido deberá solicitar el NIT y la cuenta bancaria (para lo 
cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los 
términos del artículo 1384 del Código de Comercio  o  también podrán designar a uno de los integrantes como 
titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación 
de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 
numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-
005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de 
abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), documentos que deben ser allegados a la Jefatura 
de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional.”. 

2. Los Anexos relacionados con el acto de constitución de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, constituirán los lineamientos o las directrices mínimas que los 
proponentes deberán tener en cuenta para suscribir el acta de constitución de la persona jurídica, pudiendo incluir 
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aspectos que no estén contenidos dentro de este y que según su criterio sean conducentes y pertinentes para 
determinar el alcance de la asociaciones en cuestión.  Es preciso señalar que no se requiere que el acta sea 
suscrita en forma exacta al contenido del formulario. 

 
Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa escrita de contrato 
de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, así: 
 

a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una 
sociedad colombiana dentro de los CUATRO (4) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de 
Adjudicación.  

b. Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado del 
presente proceso.  

c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una 
vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo 
tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.  
e. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás promitentes 

y con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la 
obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de 
promesa presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato.  

f. La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado 
su capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) 
hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder 
su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de 
Entidad, en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  

g. Una duración de la sociedad contada a partir de su constitución, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO 
posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación. 
i. La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto 

del mismo. 
 
Nota.  Para efectos de la verificación jurídica de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier otra forma legal de asociación, deberán allegarse los documentos jurídicos que a continuación se 
enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situación militar definida, certificado de 
existencia y representación legal o matrícula mercantil, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, sin 
perjuicio que la Entidad adelantara las consultas respectivas, de tener algún tipo de inconveniente, allegar también 
certificado de cumplimiento frente a sus obligaciones dentro del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación), compromiso anticorrupción, declaración de multas y 
sanciones e inhabilidad por incumplimiento reiterado, RUP, proveniencia de dineros, compromiso de confidencialidad 
y reserva, registro de deudores alimentarios morosos. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA PARA PERSONAS NATURALES RENOVADO 2024 Y EN FIRME:  
 
Expedido en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta y en 
donde conste el objeto social, el cual debe tener relación directa con el objeto del presente proceso. 
 
Igualmente debe acreditar que la duración de la sociedad no es inferior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO 
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posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra) o Matrícula Mercantil para el caso 
de las personas naturales, con fecha de expedición igual a la arriba señalada. Cuando se trate de Persona Jurídicas 
Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo a la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el artículo 474 numeral 
2 del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberán comprobar su Existencia y Representación 
Legal de conformidad con las normas de su país de origen y artículo 58 de la Ley 1564 de julio 12 de 2012.  
 
Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá adjuntarse en la oferta el documento de autorización expresa del órgano competente a su Representante Legal, 
presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato. Los Consorcios o Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación deberán acreditar Acta de 
Autorización de cada una de las Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, para presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta 
la liquidación del contrato. 
 
a. Personas Naturales y/o Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad 
a la fecha de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el País, con aportes 
de origen privado que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal y las personas 
naturales deberán presentar el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de Comercio, 
siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 30 días 
calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y renovado a la anualidad en que se surte el proceso. 
 

a. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción 
del contrato y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente 
que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del contrato 
y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

b. Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica se encuentra es lícito y se encuentra relacionado 
con el objeto del contrato, de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
NOTA: De conformidad al numeral 5 del Artículo 23 del Código de comercio, las profesiones liberales no 
deberán estar inscritas ante el registro mercantil, por lo tanto, para presentar la oferta deberá manifestar el 
mismo y probar sumariamente la profesión liberal.  
 
b. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. 
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes 
de la República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación 
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos 
administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las 
formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el 
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documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato y su ejecución hasta la 
liquidación, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos 
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante 
la presentación de la propuesta.  

- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción 

y la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de 
las diferentes obligaciones que adquiere. 

- Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las obligaciones del contrato a 
suscribir. 

 
Nota: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza 
jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que 
acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 
c. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero. 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio 
en Colombia a través de sucursales.  Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo 
caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones, las cuales han sido extraídas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007 y serán las 
siguientes: 
 

a) Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen, el 
cual deberá contener como mínimo lo siguiente:  nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y 
fecha del documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 
jurídica y duración de la entidad. 

 

b) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento  idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y fecha 
del documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 
jurídica y duración de la entidad, su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante 
legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 
señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  

 
c) Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera 

no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la 
sociedad extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.  Para la representación legal 
de la persona jurídica extranjera en Colombia, está podrá designar a su sucursal u otorgar poder a un apersona 
natural o jurídica domiciliada en Colombia (acuerdo disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio 
de la cual se expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el 474 
numeral 2 del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual deberá estar facultado 
para representar legalmente a la persona jurídica extranjera.   

 
Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera deberá certificar: 
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o Acreditar un término de constitución mínimo de un (01) año anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 
o Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, UN (01) AÑO contado a partir del 

vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo 
UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

o Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido y su 
ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución 
hasta la liquidación, así como para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario. 

o Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El oferente presentará una garantía por medio de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de 
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL No.5, NIT 800.141.684-4, 
con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través 
de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías 
bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel 
nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas 
para funcionar como tal en el país, acorde lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, Subsección 3 “,  su vigencia, la cual 
se extiende desde la presentación de la oferta hasta por 90 días calendario contados a partir de la presentación 
de la propuesta y en todo caso hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe 
corresponder por los menos el doce por ciento (12%) del valor de la oferta. 
 
Garantía de seriedad de la Oferta proponentes 
 

Los proponentes deberán presentar junto con su oferta garantía de seriedad que cumpla con las siguientes 

características: 

Valor Asegurado: Equivalente al doce por ciento (12%) del valor de la oferta. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso.  
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen en la Unión Temporal 
y su porcentaje de participación.  
 
Garantía de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio 
Nacional.   
 
Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y 
empresas de mujeres deberán presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes características: 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario.  En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 
de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal 
y su porcentaje de participación.  
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco 
de alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
para validar el requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente 
diligenciado el Anexo L del pliego de condiciones según corresponda con sus respectivos soportes.  
 
Garantía de Seriedad de la Oferta: Mipymes.   
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), cuando el oferente sea una Mipyme deberá presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes 
características: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario.  En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 
de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal 
y su porcentaje de participación.  
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita acreditar su calidad de Mipyme diligenciando el 
Anexo M del pliego de condiciones. 
 
Efectividad de las garantías.   
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantías” del Decreto 1082 de 2015.  
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los 
medios reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan 
causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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la sanción se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al 
oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para 
lo cual expedirá una resolución motivada. 
 
Notas:  
 
a. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Base Naval 
No. 5 ARC “ORINOQUIA” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagará el 
valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.  

 

b. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas 
naturales o jurídicas que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  

 

c. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150 de 2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.  
 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES LEGALES:  
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, artículo 7° de la Ley 21 de 1982, 
artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 1° de la Ley 89 de 1988, artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 (Por el cual 
se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en 
la administración pública), en tratándose de todas las personas naturales o jurídicas (aplica para las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o 
sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes) todo participante y contratista deberá 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos 
profesionales) y Parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título 
de impuesto de renta y complementario según corresponda). 
 
En ese orden, el oferente frente a sus obligaciones PARAFISCALES allegará certificación expedida por el 
representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y 
en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si bien la 
consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o 
certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, asimismo 
el oferente deberá adjuntar con la certificación las respectivas planillas de pago de presentarse algún tipo de 
inconveniente con lo propio, se informará al oferente, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, 
así:  
 
- Persona natural: Se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes.  
- Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: Se acreditará con la certificación de 
paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de 
pago del último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
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- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: Se acreditará con la certificación de no 
tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 
deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes.  
- Persona jurídica con personal a cargo: Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso, y la planilla única electrónica de pago del último mes anterior a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección.  
- Persona jurídica sin personal a cargo: Se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida 
por el representante legal, quien, a su vez, deberá aportar la planilla única electrónica de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 
 
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o apoderado.  La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia” 

podrá acceder a los mecanismos de identificación de los colombianos establecidos por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil de conformidad con lo establecido en el artículo 13 “ACCESO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

COLOMBIANOS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS”, del Decreto 2106 de 2019. 

MULTAS Y SANCIONES:  
 
Impuestas dentro de los últimos cinco (05) años, lo cual será verificado en el Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, 
a efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  Señor Oferente, en caso que 
en el Registro Único de Proponentes no esté incluida la información de multas y sanciones de manera clara y expresa, 
deberá allegar en escrito independiente declaración en donde se establezcan las multas y sanciones impuestas 
dentro de los últimos cinco (05) años anteriores a la entrega de la propuesta. 
 
Igualmente se verificará la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO consagrada en el artículo 43 de la 
Ley 1955 de 2019, la cual modifico el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
TENER SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA: (Aplica para varones menores de 50 años y para personas que no se 
encuentren en la situación descrita en la sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del Representante Legal o de 
quien firma la propuesta, acuerdo artículo 11 “Obligación de definir la situación militar”, de la Ley 1861 de agosto 04 
de 2017, Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. En caso de 
pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra 
definida. En todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar directamente dicha información. 
 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. Firmada por el Proponente, Representante Legal para 
Personas Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal o Apoderado 
debidamente constituido para el efecto. 
 
CONSULTA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).  El representante legal de la 
persona jurídica o la persona natural que presenta propuesta deberá adjuntar el Certificado de Consulta en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021, expedido en un lapso 
no mayor a diez (10) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta en el cual se evidencia 
estar a paz y salvo respecto a obligaciones alimentarias. 
 
Nota: Si el oferente es una Unión Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura cada uno de los representantes 
legales y/o personal natural integrantes del proponente plural, deberá aportar el certificado REDAM, en los términos 
antes señalados. 
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DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO DESIGNADO POR LA BASE 
NAVAL No. 05 ARC “ORINOQUIA” 
 

 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal. 

 Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de la República. 

 Certificación Medidas Correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx). 
 
4.2  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente 
se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base Naval  Nº 5 ARC “Orinoquía”, el Comité Asesor Evaluador 
Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el 
Anexo “A” del presente estudio previo mismas que se incluirán en el anexo técnico del proceso de selección, 
manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la 
oferta. 
 
4.2.1 El oferente deberá presentar el Anexo “A” Especificaciones Técnicas, de acuerdo con los requisitos establecidos 

por la Entidad. Mencionado formato es excluyente por lo tanto en caso de no estar allegado en la oferta será causal 

de rechazo. 
 
NOTA: Los oferentes deberán acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentación de la propuesta por 
el Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero inscrito, con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería relacionada con el objeto contractual, y copia del certificado de antecedentes, como lo establece 
el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 

 
4.3 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  

 
En acatamiento del mandato contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION 
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y 
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2 “SELECCION” artículo 2.2.1.1.2.2.2. 
“Ofrecimiento más favorable”,  así: 

 
a) EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS 

NACIONALES Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA) 
 
Para efectos de acreditar la experiencia los oferentes deberán aportar el Registro Único de Proponentes (RUP) con la 
información actualizada en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; este deberá tener una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los servicios que pretenden 
ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia 
adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con 
contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros.  
 
El proponente deberá acreditar EXPERIENCIA en contratos de interventoría jurídica, técnica, financiera y 
administrativa de obras, suscritos y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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en el registro único de proponentes (RUP), cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial establecido para 
el proceso.  
 
La experiencia indicada por el proponente a ser verificada, deberán relacionarse al menos dos (2) de los códigos de 
clasificación de bienes y servicios en el tercer nivel, de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas 
para estandarizar productos y servicios (uno de ellos deberá ser obligatoriamente el código: 81101500), clasificación 
que se relaciona a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

801016 00 
F 

Servicios 

80 
SERVICIOS DE GESTIÓN,  

SERVICIOS 
PROFESIONALES DE  

EMPRESA Y SERVICIOS  
ADMINSITRATIVOS 

10 
SERVICIOS DE 
ASESORÍA DE 

GESTIÓN 

16 
GERENCIA DE  
PROYECTOS 

00 
 

81101500 
F 

Servicios 

81 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 

15 
INGENIERÍA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

00 
 

84111600 
F 

Servicios 

84 
SERVICIOS FINANCIEROS 

Y DE SEGUROS 

11 
SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍAS 

16 
SERVICIOS DE 
AUDITORÍAS 

00 

80121704 
F 

Servicios 

80 
SERVICIOS DE GESTIÓN, 

SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

12 
SERVICIOS LEGALES 

17 
SERVICIOS DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

04 

 
Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP 
CON UNA MARCA QUE PERMITA SU VISUALIZACIÓN RÁPIDAMENTE  
 
La verificación de las condiciones de la experiencia de los proponentes se demostrará y evaluará exclusivamente con 
el respectivo Certificado del RUP con corte a 31 de diciembre de 2023 (el cual deberá encontrarse en firme), en donde 
deberán constar dichas condiciones.  
 
Para efectos de demostrar la experiencia certificada en el RUP deberá presentar a elección del proponente la siguiente 
documentación: i) Fotocopia del contrato con anexo técnico y Fotocopia del acta de recibo final del contrato, ó ii) 
Certificación de recibo a satisfacción del contratante, en donde se indique: a) Contratante, b) Contratista, c) Objeto 
contratado, d) Localización, e) Fecha de iniciación y terminación, f) Actividades realizadas, g) Valor del contrato.  
 
El oferente deberá en el ANEXO DE CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA indicar en que página y número 
consecutivo de contrato del su RUP que está acreditando su experiencia. En caso de no indicar la localización 
del contrato en el RUP, la entidad no se hace responsable a la inducción de error por el mismo contratista. 
 
EN CERTIFICACIONES:  
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar CERTIFICACIONES de contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes (RUP), cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso, cuyo objeto tenga relación directa con 
el objeto del presente proceso.  
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
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• Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, deberá adjuntar copia de la 
facturación  
• NIT  
• Contratista y NIT  
• Objeto y Valor del contrato  
• Número del contrato si es entidad publica  
• Fecha de inicio  
• Fecha de terminación  
• Calificación del servicio y/o cumplimiento  
• Ciudad, fecha de expedición y firma funcionario competente de la entidad contratante. 
 
NOTAS:  
 
SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio y 
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural según el porcentaje de participación.  
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación. 
 
AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros 
 

 No se aceptan obras propias.  

 Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o jurídicas, 
(todos los miembros de la persona plural deben estar inscritos en el Registro Único de proponentes y cumplir con 
alguna de las CLASIFICACIÓNES UNSPSC establecidas en el proceso.  

 En caso de que se presenten oferentes plurales, en la forma de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura, la experiencia se acreditara de acuerdo con el porcentaje de participación en la persona plural.  

 Si los miembros de una persona plural, bien sea unión temporal o consorcio relacionan como experiencia contratos 
fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje 
de participación en el consorcio o unión temporal con que ejecutó dicha obra, para lo cual deberá allegar los respectivos 
soportes de participación en dicha persona plural.  

 Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de una Unión 
Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de participación en el consorcio o 
unión temporal con que ejecutó dicha obra.  

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 28 de 
la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 
6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta, será 
el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la República. 

 El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de 
acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 1082 
de 2015; c) La información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La información histórica de 
experiencia que el proponente a inscrito en el RUP.  
 
PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de 
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los dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el 
artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada 
del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será 
el de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco 
de la Republica en Colombia.  
 
Para acreditar la experiencia los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar 
los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV.  
 
El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privada, nacional o extranjera. No hay límite frente al 
número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados.  
 
La experiencia indicada por el proponente a ser verificada, deberán relacionarse al menos dos (2) de los códigos de 
clasificación de bienes y servicios en el tercer nivel, de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas 
para estandarizar productos y servicios (uno de ellos deberá ser obligatoriamente el código: 81101500), clasificación 
que se relaciona a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

801016 00 
F 

Servicios 

80 
SERVICIOS DE GESTIÓN,  

SERVICIOS 
PROFESIONALES DE  

EMPRESA Y SERVICIOS  
ADMINSITRATIVOS 

10 
SERVICIOS DE 
ASESORÍA DE 

GESTIÓN 

16 
GERENCIA DE  
PROYECTOS 

00 
 

81101500 
F 

Servicios 

81 
SERVICIOS BASADOS EN 

INGENIERÍA, 
INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 

15 
INGENIERÍA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

00 
 

84111600 
F 

Servicios 

84 
SERVICIOS FINANCIEROS 

Y DE SEGUROS 

11 
SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍAS 

16 
SERVICIOS DE 
AUDITORÍAS 

00 

80121704 
F 

Servicios 

80 
SERVICIOS DE GESTIÓN, 

SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

12 
SERVICIOS LEGALES 

17 
SERVICIOS DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

04 

 
EN CERTIFICACIONES:  
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar CERTIFICACIONES de contratos suscritos y ejecutados con 
entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes (RUP), cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso, cuyo objeto tenga relación directa con 
el objeto del presente proceso.  
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
• Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, deberá adjuntar copia de la 
facturación  
• NIT  
• Contratista y NIT  
• Objeto y Valor del contrato  
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• Número del contrato si es entidad publica  
• Fecha de inicio  
• Fecha de terminación  
• Calificación del servicio y/o cumplimiento  
• Ciudad, fecha de expedición y firma funcionario competente de la entidad contratante. 
 
SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio y 
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural.  
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación. (Agencia Nacional de Compras, 2016). 
 
AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.  
 
Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o jurídicas, 
(todos los miembros de la persona plural deben estar inscritos en el Registro Único de proponentes y cumplir con 
alguna de las CLASIFICACIÓNES UNSPSC establecidas en el proceso.  
 
En caso de que se presenten oferentes plurales, en la forma de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura, la experiencia se acreditara de acuerdo con el porcentaje de participación en la persona plural.  
 
Si los miembros de una persona plural, bien sea unión temporal o consorcio relacionan como experiencia contratos 
fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje 
de participación en el consorcio o unión temporal con que ejecutó dicho contrato, para lo cual deberá allegar los 
respectivos soportes de participación en dicha persona plural.  
 
Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de una Unión 
Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de participación en el consorcio o 
unión temporal con que ejecutó dicha obra.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 28 de la 
Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 
de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta, será el 
de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la República. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
 
El proponente (singular y/o plural) nacional o extranjero debe acreditar experiencia en máximo dos (02) contratos 
ejecutados antes de la fecha de cierre del proceso con entidades públicas y/o privadas y cuya sumatoria del valor 
ejecutado de las actividades objeto de experiencia sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial de este proceso 
expresado en SMMLV, cuyo objeto esté directamente relacionado con la INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCION Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACIÓN DE BIENES INMUEBLES con 
área supervisada mínima de 2000 m2 cada una.  La sumatoria de áreas supervisadas, verificables con las 
certificaciones aportadas, en total deberá ser igual o superior a 4000 m2, PARA LO CUAL SE TOMARÁ COMO ÁREA 
CERTIFICADA EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR ÁREA CONSTRUIDA O INTERVENIDAS (OCUPACIÓN) 
EN PLANTA SIN TENER EN CUENTA LAS ÁREAS DE URBANISMO; y que durante su desarrollo no se causó 
ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la póliza única de garantía. 
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4.2.3 CONDICIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL A UTILIZAR EN LA INTERVENTORIA (EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO):  

EL Oferente deberá presentar con la propuesta los documentos relacionados a continuación los cuales serán materia 
de evaluación por parte de este comité evaluador:  
 
Se requiere por lo mínimo UN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DOS RESIDENTES DE INTERVENTORÍA, DOS 
INSPECTORES ELÉCTRICOS INTERVENTORÍA, DOS ENCARGADOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, UN CONTADOR PÚBLICO Y UN ABOGADO, los cuales deben cumplir con calidades que se estipulan a 
continuación:  
 
NOTA: EL DIRECTOR Y EL RESIDENTE DEBEN COMPLEMENTARSE, es decir si el director es ingeniero civil el 
residente debe ser arquitecto, o si el director es arquitecto el residente debe ser ingeniero civil. Misma situación con el 
profesional constructor en arquitectura e ingeniería. 
 
01 PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. El oferente deberá presentar los siguientes documentos 
correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 

 

• Hoja de vida. 

• Profesión: Arquitecto y/o Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en arquitectura e ingeniería. 

• Con posgrado en Gerencia de Proyectos o afines. 

• Fotocopia Matrícula profesional. 

• Vigencia de la matricula profesional. 

• Mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 

• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 50% del tiempo para la permanencia en la 

obra. 

Su tiempo de servicio en obra será de seis (06) meses, más un (01) mes de liquidación. 
 
Así mismo deberá presentar mínimo dos (02) certificaciones de desempeño como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
en obras de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE BIENES INMUEBLES con un área 
mínima de 1000 m² cada una. 
 
02 PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: El oferente deberá presentar los siguientes documentos 
correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 

 

• Hoja de vida. 

• Profesión: Arquitecto y/o Ingeniero Civil y/o Profesional en construcción de arquitectura e ingeniería. 

• Fotocopia Matrícula profesional. 

• Vigencia de la matricula profesional. 

• Mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 

• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en la 

obra. 

Su tiempo de servicio en obra será de seis (06) meses, más un (01) mes de liquidación. 
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Así mismo deberá presentar mínimo (02) certificaciones de desempeño como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en 
obras de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE BIENES INMUEBLES con un área 
mínima de 1000 m² cada una. 
 
02 INSPECTOR ELÉCTRICO: La firma oferente deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a la 
persona que ostenta este cargo: 

 

• Hoja de vida. 

• Profesión: tecnólogo electricista o tecnólogo eléctrico 

• Fotocopia Matrícula profesional. 

• Vigencia de la matricula profesional. 

• Mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 

• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 50% del tiempo para la permanencia en la 

obra. 

Su tiempo de servicio en obra será de seis (06) meses, más un (01) de liquidación. 
 
Así mismo deberá presentar mínimo (02) certificaciones de desempeño como INSPECTOR O INTERVENTOR 
RESIDENTE ELÉCTRICO en obras de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE BIENES 
INMUEBLES con un área mínima de 1000 m² cada una. 
 
02 PROFESIONALES, TECNÓLOGO, TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO HSEQ Y/O PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HSEQ Y/O 
ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HSEQ:  
 
La firma oferente deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 

 

• Hoja de vida. 

• Profesión: Profesional, tecnólogo, técnico en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSEQ 

y/o profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo HSEQ q y/o especializado en sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo HSEQ 

• Certificado de trabajo en altura vigente emitido por el Sena o por ente certificado. 

• Resolución de licencia de expedida por Alcaldía Municipal. 

• Mínimo un (01) años de ejercicio profesional. 

• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en la 

obra. 

01 CONTADOR:  
 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 

 

• Hoja de vida. 

• Profesión: contador público 

• Fotocopia Matrícula profesional. 

• Vigencia de la matricula profesional. 

• Mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 
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• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 30% del tiempo para la atención de sus 

funciones de interventoría. 

01 ABOGADO:  
 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 

 

• Hoja de vida. 

• Profesión: abogado 

• Fotocopia Matrícula profesional. 

• Vigencia de la matricula profesional. 

• Mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional. 

• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 30% del tiempo para la atención de sus 

funciones de interventoría. 

Nota 1: Solo para el personal requerido (Director, Residente, Inspector eléctrico) las certificaciones aportadas podrán 
ser expedidas por la Entidad Contratante o el Contratista, sin prejuicio que la Armada Nacional pudiera verificarlas con 
la entidad contratante cuando dicha certificación se ha expedido por el contratista. Las certificaciones aportadas por el 
Director y Residente para validar su experiencia no podrán venir firmadas por el oferente ni consorciado que lo 
proponga para este proceso. 
 
Nota 2: Cuando por fuerza mayor, el profesional propuesto en la presente solicitud de oferta deba ser cambiado en la 
obra, La firma deberá presentar propuesta para reemplazarlo por otro de igual o con mejores calidades profesionales, 
previa  visto bueno Oficina Ingeniería y Arquitectura BNL05,  y  aprobación por parte del Ordenador del Gasto. 
 
Nota 3: Los profesionales ofertados para realizar las obras no podrán ser cambiados a menos que medie fuerza mayor 
o caso fortuito debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este presupuesto, quienes los reemplacen 
deberán reunir las mismas calidades o mejores que los profesionales presentados en la propuesta. 
 
Nota 4: No se aceptara auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): El oferente individual o plural (cada uno de los 
integrantes), deberá allegar junto con su oferta, certificación de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
correspondiente, donde se deja constancia del cumplimiento de mínimo el 85% de la implementación definitiva de la 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo 
las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.4.6.8 del citado decreto y lo ordenado en la Resolución No. 0312 del 
13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo. 
 
De no contarse con certificación por ARL expedido dentro de la presente vigencias, El oferente individual o plural (cada 
uno de los integrantes), deberá allegar documento debidamente suscrito por el representante legal en donde, bajo la 
gravedad de juramento, indique que cumple con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), adjuntando los 
siguientes documentos:  
 

DOCUMENTOS 

Políticas de seguridad y salud en el trabajo firmada por el representante legal 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del 
contrato, firmada por el representante legal. 
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Plan de trabajo en la seguridad y salud en el trabajo durante la duración del contrato, firmado 
por el representante legal. 

Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal. 

Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal. 

 
4.2.4 FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA.  VALOR AGREGADO.  (100) PUNTOS. 

Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
 
Este factor se calificará a partir de la documentación aportada en la forma exigida en los pliegos de condiciones. Dentro 
de este factor, se asignara un puntaje a cada proponente, teniendo como puntaje máximo de cien (100) puntos, y su 
ponderación corresponderá a lo siguiente: 
 
4.2.4.1 PONDERABLE No. 1 (40 Puntos)  

 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
El oferente que acredite su experiencia como interventor DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACIÓN DE BIENES INMUEBLES, se le asignará un 
máximo de 40 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Experiencia Puntaje 

Interventoría de obras de CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O 
REHABILITACION Y/O REMODELACIÓN DE BIENES INMUEBLES cuyas sumatorias de área 
supervisada en total sean igual o superior a 4000 m2 para lo cual se tomara como área certificada 
el resultado obtenido de sumar área construida o intervenidas (ocupación) en planta sin tener en 
cuenta las áreas de urbanismo 

De 5000 M2 a 6000 M2. 5 

De 6001 M2 a 7000 M2. 10 

De 7001 M2 en adelante 15 

Servicio de Interventoría para monitoreo y recepción en 
Obras de Mantenimiento de Viviendas Fiscales en el 
Municipio de Arauca – Arauca, por un monto de máxima de 
obras de $ 9.000.000,00 

5 

TOTAL  40 

 

En el evento de que el oferente acredite la experiencia a través de contratos ejecutados como miembro de un 
Consorcios o Unión Temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación en dicho contrato para efectos 
del cumplimiento del ponderable aquí establecido. 

 
4.2.4.2 PONDERABLE No. 2 (60 Puntos)  
 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Se asignaran hasta sesenta (60) puntos al oferente que presente profesionales que cumplan mínimo con los siguientes 
requisitos de formación académica y experiencia especifica adicional, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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PROFESIONAL FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

ADICIONAL 
TOTAL 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

7 PUNTOS Si tiene 
especialización en 
Gerencia de Proyectos o 
especialización que guarde 
relación con planeación, 
organización, dirección y 
control de proyectos de 
obras civiles 

3 PUNTOS Si tiene 
maestría en gerencia de 
proyectos o maestría que 
guarde relación con 
planeación, organización, 
dirección y control de 
proyectos de construcción 

20 PUNTOS Si certifica experiencia 
como DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA en obras de 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y DE BIENES 
INMUEBLES con un área mínima de 
1000 m² cada una. 
 

30 puntos 

RESIDENTE 
INTERVENTORÍA 

7 PUNTOS Si tiene 
especialización en 
Interventoría y/o 
supervisión de obras civiles 
o especialización que 
guarde relación con el 
seguimiento y control de 
proyectos de obras civiles 

3 PUNTOS Si tiene 
maestría en Interventoría 
y/o supervisión de obras 
civiles o maestría que 
guarde relación con el 
seguimiento y control de 
proyectos de obras civiles 

20 PUNTOS Si certifica 
experiencia RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA en obras de 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y DE BIENES 
INMUEBLES con un área mínima 
de 1000 m² cada una. 

30 puntos 

 
Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 
 
Nota 2: Para acceder a la puntuación El oferente deberá ofrecer el anterior ponderable mediante documento 
escrito anexo a la propuesta, donde conste de manera clara en cada ítem (si cumple) su ofrecimiento y en los 
términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
Nota 3: Los factores de ponderación técnica deberán presentarse por el oferente al momento del cierre del presente 
proceso, en caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no podrán ser allegados con posterioridad ni serán 
solicitados después por la Entidad y se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables, ya que constituyen 
factores que otorgan puntajes no susceptibles de subsanación de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 del 
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por consiguiente se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables. 
 
4.2.4.3 CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 
 

ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 

PRODUCTOR NACIONAL 
DE CONFORMIDAD A LO 
ESTIPULADO EN EL ART. 
2 DE LA LEY 816 DE 2003 

LAS OFERTAS DE SERVICIOS NACIONALES 
10% DEL TOTAL DE 
PUNTOS A ASIGNAR 

LAS OFERTAS DE SERVICIOS EXTRANJEROS 
QUE INCORPOREN BIENES O SERVICIOS 
NACIONALES 

5% DEL TOTAL DE 
PUNTOS A ASIGNAR 

 
“ARTÍCULO  2. Adición del artículo 2.2.1.2.4.29. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Adiciónese el artículo 2.2.1.2.4.2.9 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, cuyo texto será 
el siguiente: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con 
trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada 
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad 
Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 
de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista 
oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el 
puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que 
no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.” 
 
Teniendo en cuenta que la presente contratación corresponde a servicios de interventoría, los cuales influyen 
directamente sobre el intelecto del personal que labora dentro del a ejecución de la interventoría, no es posible 
determinar bienes relevantes, motivo por el cual se dará aplicación para la asignación del ponderable de servicios 
nacionales así:  
 
De conformidad al artículo 2 del decreto 680 de 2021, se procederá a otorgar el puntaje al proponente que vincule el 
porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del 
contrato. 
 
4.2.4.4 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. PUNTAJE ADICIONAL PARA 
PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. (ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 1° DEL 
DECRETO 392 DE 2018). 
 
En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de 
las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado 
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación: 
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NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA 
PANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD EXIGIDO 

ENTRE 1 Y 30 1 

ENTRE 31 Y 100 2 

ENTRE 101 Y 150 3 

ENTRE 151 Y 200 4 

MAS DE 200 5 

 
PARÁGRAFO. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecución del contrato. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 392 de 
2018). Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán 
verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta 
de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. 
El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 
 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
PARÁGRAFO. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional 
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento 
previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que 
trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de 
los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
4.2.4.5 Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de 
diciembre de 2021) En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, 
así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 
 
En consecuencia, se asignará un puntaje máximo de 0.25 puntos cuando el oferente acredite alguna de las siguientes 
condiciones de emprendimientos y empresas de mujeres así:   
 

ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 

Se otorgará un puntaje adicional de cero puntos veinticinco (0.25) punto para las 
empresas y emprendimientos de mujeres que cumplan con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 del 2015, con lo cual y para ser acreedora 
de este incentivo deberá acreditar y cumplir con alguna de estas situaciones: 
 
1.Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos 
de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la 

0.25 
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distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han 
mantenido su participación. 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel 
de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número 
de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento 
de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, 
así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales 
a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
así como la copia del registro mercantil. 
 
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal. 
 
PARÁGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos 
y empresas de mujeres, las certificaciones de trata las presentes circunstancias 
deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta 
(30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección. 
 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y 
los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos 
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en el precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal.” 

 
4.2.4.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. La Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía” 
“otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el comité evaluador técnico efectuará verificación del Registro Único de 
Proponentes vigente y en firme, el Certificado de Existencia y Representación Legal o el Registro Mercantil presentado 
junto con su oferta.   
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, Certificado de Existencia y Representación Legal y la Matricula 
Mercantil, estos serán válidos para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes. Sin embargo, los 
documentos citados con antelación, no se tendrán en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de ponderación.  
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 
El Comité evaluador técnico aplicará lo indicado en el presente numeral cuando: 
 
De conformidad con el artículo 58 de la ley No. 2195 del 18 de enero del 2022, la Base Naval ARC “Orinoquía” 
procederá a reducir puntaje de ponderables asignados por la entidad, de la siguiente manera: 
 
“Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica que adelanten 
cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del Artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio 
ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total 
de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior. 
 
PARAGRAFO 1. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
PARAGRAFO 2. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en 
el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.” 
 
REDUCCIÓN DE PONDERACIÓN TÉCNICA POR OBRAS INCONCLUSAS (ART. 6 LEY 2020 DE 2020) – APLICA 
PARA CONTRATOS DE OBRA 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 “En los procesos de contratación de obras 
públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las 
anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.  

Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las 
anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique.  

Cualquier controversia o solicitud que surja en relación con los reportes de información que suministre la entidad 
contratante, serán resueltos por esta, atendiendo los principios y disposiciones establecidos en la normatividad vigente. 

Así las cosas, en los contratos de obra, el Comité evaluador técnico aplicará lo indicado en el presente numeral 
consultando la página: https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas 
 
 
4.3 VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo 
exigido en el proceso por parte de la Base Naval ARC “Orinoquia”, el Comité Asesor Evaluador económico emitirá el 
concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo económico 
del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán 
presentarse con la oferta.  
 
4.3.1 PROPUESTA ECONÓMICA: El oferente deberá adjuntar en la plataforma del SECOP II, el Anexo PROPUESTA 
ECONÓMICA debidamente diligenciado. El valor total de la oferta deberá discriminarse según lo requerido por la 
Entidad, en valores unitarios, sin decimales, el valor del IVA y en caso de no especificarlo, se presumirá que se 
encuentra incluido.  
 
NOTA: El oferente presentará la propuesta en Excel o en Word o PDF incluyendo los valores unitarios y totales, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA. El oferente 
deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica, sin embargo, si existe alguna 
contradicción entre la información relacionada en los dos formatos, para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta 
únicamente la información relacionada en el formato Anexo PROPUESTA ECONÓMICA, adjunto en la plataforma del 
SECOP II en Word o PDF.  
 
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos en que se incurra por la 
ejecución del contrato, así como los honorarios o utilidad del CONSULTOR y demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato.  
 
El oferente al momento de la presentación de su oferta económica deberá tener en cuenta; el valor total del proceso, 
el cual relaciona el presupuesto total establecido de acuerdo al promedio del estudio de mercado, el cual no puede ser 
superado.  
 
Cálculo Factor Multiplicador y Costos (Propuesta Económica): El proponente deberá diligenciar en su totalidad el 
formato de cálculo del factor multiplicador y costos, de acuerdo con la información requerida en el anexo propuesta 
económica. Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y 
adjudicación se tendrá en cuenta los precios unitarios.  
 
La selección se realiza por concurso de méritos, por lo cual la oferta no debe superar el valor promedio determinado 
por el estudio de mercado. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas
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4.3 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA:  

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la 
Base Naval No. 5 ARC “Orinoquía”, el Comité Asesor Evaluador Financiero emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el proceso. 
 
4.3.1  INDICADORES FINANCIEROS  
 
La capacidad financiera y organizacional del proponente se verificará al oferente que cuenta con una inscripción 
activa en el Registro Único de Proponentes (RUP), los indicadores de capacidad financiera y organizacional 
evaluados por el comité financiero serán los registrados para la vigencia 2023 que se encuentren inscritos y en firme 
en el RUP al momento del cierre del proceso. Este certificado será expedido como mínimo dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la fecha del cierre del proceso. 
 
Cuando la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia” en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar 
información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier 
otro soporte. 

 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias. No se aceptarán observaciones de proponentes 
relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Único de 
Proponentes (renovado y en firme). 
 
Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del 
inscrito mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio. 
 
EXCEPCIÓN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE NO TENGAN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA:  
 
Deberán presentar los siguientes documentos las personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio o sucursal 
en Colombia: 
 
a) Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo 
contable acuerdo cierre en el país de origen, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas de la respectiva 
sociedad. Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y estos deben ser firmados 
por el representante legal y Auditor o Contador Público independiente.  
 
b) Certificación del registro de Contador o auditor Independiente en el país de origen.  
 
c) Documento de inscripción en el registro tributario del país de origen. 
  
Por tratarse de documentos expedidos en el exterior y en caso que estos sean expedidos por funcionario público o 
representante legal de una entidad privada, éstos deben venir apostillados y/o consularizados, acompañados de 
traducción simple al castellano, indicando la tasa de cambio a la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de 
conversión). 
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La disposición de este proceso de contratación en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de 
lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en 
Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requerirá de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que 
será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente 
del país donde se origina el documento.  
 
Para efectos de la consularización y la apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el párrafo “APODERADO” de 
los pliegos de condiciones. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, 
quien certifique los estados financieros no pueden dictaminar los mismos. Cuando EL MINISTERIO DE DEFENSA – 
ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA”, en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar 
información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento 
de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a 
solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA” puedan 
modificar, adicionar o complementar la propuesta. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea 
aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  
 
NOTA: Para Gobierno Extranjero. No requerirá acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando se anexe una 
carta de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual 
conste que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que 
deberá aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley colombiana, para la oponibilidad en 
Colombia de documentos expedidos en el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del 
CPC y demás normas vigentes 
 
4.3.1 NDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” 
numeral 4 “Capacidad Organizacional” y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015 y 
artículos 4 a 6 del DECRETO 399 DE 2021, se realizará la verificación de los siguientes indicadores: El informe 
financiero no tiene ponderación alguna; se trata del estudio que realizó la Base Naval ARC “Orinoquía” para verificar 
la capacidad financiera, se tendrán en cuenta las razones financieras así: 
 
A. CAPACIDAD FINANCIERA (Aplicabilidad Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los   
Procesos de Contratación (cuando aplique). 

 
(ACUERDO estudio de mercado y del sector ordenado por el DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 3 y 

prescripciones del DECRETO 399 DE 2021)  
 
A.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente), Mide el número de unidades monetarias de 
inversión a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraído. 
 
Convenciones 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 

   %O = Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
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Oferentes que se presenten individualmente:   
 
 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO: 
 

IL = AC/PC 
mayor o igual al 3 Habilita 

menor al 3 No habilita 

 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 
A.1.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Formula: (Pasivo Total sobre Activo Total) Mide la proporción de la Inversión de la empresa que ha sido financiada 
por deuda. 
  
Convenciones 
 
E = Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

E = PT / AT*100 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Endeudamiento inferior o igual a 61% Habilita 

Superior al 61% No habilita 

E= (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +(PTn * %On) 
      (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 

IL = (AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 
        (PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 

IL= AC/PC 
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A.1.3. RAZONES FINANCIERAS - RAZONES DE COBERTURA (Utilidad operacional /gastos de intereses) 
 
Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, mayor es 
la capacidad de cobertura y pago de intereses. 
 
Convenciones 
 
CI = Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gasto intereses 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

CI: UO/GI 

 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

CI: UO/GI 
CI mayor o igual a 5 Habilita 

CI menor al 5 No habilita 
 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de 
sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista entre el 
plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
NOTA ACLARATORIA: Puede presentarse la situación en la que un oferente no presente gastos de intereses. En 
cuyo caso, el valor de gastos por intereses es cero (0). El indicador Razón de Cobertura de Intereses arrojaría como 
resultado “Indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Dado este caso, el proponente 
queda Habilitado en cuanto este indicador. De igual forma, si presenta una Pérdida Operacional sin gastos de interés 
No Habilita al proponente por tratarse de una variable negativa.  
 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de 
sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista entre el 
plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.) 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 

CI = (UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 
     (GI1 * %O1) + (GI2 * %O2) + (GIn * %On) 
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A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:  (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
 
Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas.  
 
CONVENCIONES: 
 
ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
PAT = Patrimonio  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

 
 

Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROE es igual o superior al 15% Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 15% No habilita 

 
A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el activo total Mide el rendimiento que se está 
obteniendo sobre la Inversión. 
 
CONVENCIONES: 
 
ROI = Por sus siglas en Inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo 
UO = Utilidad Operacional 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

  
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  

 
 

ROI = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
         (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 

ROE = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
             (PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2)+ (PAT n* %On) 

ROE = UO/Pat *100 
 

ROI   =  UO/AT*100    
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ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 8% Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 8% No habilita 

 
NOTA: *los indicadores financieros están sujetos a modificaciones al segmento del mercado.  
 
 
Una vez verificados los indicadores financieros del sector para las grandes empresas y las pymes, se definen los 
indicadores financieros que se van a exigir en el proceso teniendo en cuenta información descargada de la plataforma 
SIIS de la Superintendencia de Sociedades. 
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 

Índice de Liquidez ≥ 3 

Endeudamiento ≤ 61% 

Razón Cobertura de Intereses ≥ 5 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 15% 

Rentabilidad del activo ≥ 8% 

 
 
CRITERIO DIFERENCIAL EN INDICADORES FINANCIEROS PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y PARA MIPYMES: 

 

En aplicación de lo establecido en los artículo 31 y 32 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto 1860 

de 2021, los emprendimientos y empresas de mujeres y las Mipymes que acrediten tal calidad en las condiciones 

establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 590 de 2000 y el artículo 2.2.1.13.2.2 del 

Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

 

Y si se trata de proponentes plurales, siempre que por lo menos uno de los integrantes acredite tal calidad y cuente 

con una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, los indicadores 

financieros a acreditar serán los siguientes: 

 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 

Índice de Liquidez 2,6 

Endeudamiento 64% 

Razón Cobertura de Intereses 3,1 

Rentabilidad del patrimonio 12% 

Rentabilidad del activo 5% 

 

No obstante lo anterior, su evaluación se realizará aplicando las fórmulas ya enunciadas para cada indicador. 

 
NOTAS:  

 
- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicación dirigida al oferente, fije para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.  
 
- La totalidad de los soportes financieros y económicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o 
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enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente 
foliados y con índice de contenido. 
 
- Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá aportar 
de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera será proporcional a 
la participación de cada uno de sus integrantes.  
 
-Estos indicadores nacen del análisis que arroja el Sistema de información y conocimiento contable, financiero y 
económico de las empresas comerciales, de los sectores económicos que componen el sector real de la economía 
de Colombia y de sus respectivas regiones para la formulación de políticas, que realiza la Superintendencia de 
Sociedades en su página  http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp, y de la necesidad de la Base 
Naval No. 5 ARC "Orinoquía", de contratar un oferente con estados financieros muy sólidos por la característica y 

rapidez con que se requieren las obras. 
 
 
4.3. 2OTROS REQUISITOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses a la fecha de presentación de oferta. 
 
Formato de información de proveedores o contratista Sistema de Información Integral Financiera “SIIF”, acuerdo 
Anexo del pliego de condiciones. 
 
Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o Revisor Fiscal. 
 
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) a fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde. Para 
el caso de consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, deberán presentarlo individualmente y en caso 
que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo. (Actualizado acuerdo Decreto 2460 del 
07 de noviembre de 2013, Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario). 
 
Certificación bancaria que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas 
jurídicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco, código de la 
sucursal, beneficiario cuya expedición no sea superior a treinta (30) días calendario. Cuando se trate de Consorcios 
o Uniones Temporales se debe tener en cuenta que “…los consorcios y las uniones temporales en tanto no comportan 
una personalidad jurídica distinta a sus integrantes no podrán ser titulares de cuentas bancarias y otros productos 
bancarios (y en esta medida destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales figuras jurídicas carecen de 
personalidad jurídica propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para entablar relaciones jurídicas negociables 
diferentes a los contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 
25 de marzo de 2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales deberán abrir una cuenta corriente con 
pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrán designar a uno de 
los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas 
para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y 
Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 
2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera. 
 
 
 
 
 

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp
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5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
 

 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 

medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 2 “RÉGIMEN 

REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 

“CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y 

DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan 
los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuación contractual”  y “Equilibrio económico”, se estiman 
como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el 
Anexo “E” del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones 
normales.  

 

 

 

6. GARANTÍAS:  
 

6.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
El oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018 y Circular Externa Única 
de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una garantía por medio de la cual avale el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas a favor de del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA DE COLOMBIA- BASE 

NAVAL ARC” ORINOQUIA”, NIT. 800.141.684-4, con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente 

como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, 
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o 
compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo establecido en el  Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO 
III “Garantías“,  debe corresponder por los menos, así: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al doce por ciento (12%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: En el documento que se constituya para tal fin DEBE OBRAR EXPRESAMENTE que la vigencia inicia “… a 
partir de la presentación de la propuesta y en todo caso hasta el momento en que sea aprobada la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.” 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso.  
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando 
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios 
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reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o 
se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción 
se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir 
el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes 
al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al oferente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual 
expedirá una resolución motivada.  
 
NOTAS: 
 
1. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la BASE NAVAL 

ARC” ORINOQUIA” de la Armada de Colombia en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de 
su oferta y se pagará el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley. 

2. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, deberá adjuntarse a la oferta (el original) con el 
correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantía haya sido enviada al Contratista por 
parte de la empresa garante, a través de correo electrónico, se deberá adjuntar adicionalmente a la póliza y anexo 
de condiciones generales, impresión del correspondiente correo electrónico en el cual se pueda identificar el 
originador y el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera). 

3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales 
o jurídicas que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  

4. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

 
CRITERIO DIFERENCIAL GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 

DE MUJERES Y PARA MIPYMES: 

 

En aplicación de lo establecido en los artículo 31 y 32 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto 1860 de 

2021, los emprendimientos y empresas de mujeres y las Mipymes que acrediten tal calidad en las condiciones 

establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 590 de 2000 y el artículo 2.2.1.13.2.2 del 

Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo; y si se trata de proponentes 

plurales, siempre que por lo menos uno de los integrantes acredite tal calidad y cuente con una participación igual o 

superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, el valor asegurado de la Garantía de Seriedad de 

la Oferta, podrá expedirse en los siguientes términos: 

 

Valor 

Asegurado: 

Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. 

 

 
6.2 GARANTÍA ÚNICA:  

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del  Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual 
consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en 
garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL ARC” ORINOQUIA”, NIT 800.141.684-4, la cual 
contendrá los siguientes amparos:  
 
 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del 

contrato, el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan, por una 
valor equivalente al  treinta  por ciento (30%)  del valor total del contrato vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y hasta su liquidación. 

 
 CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Deberán garantizar la calidad de los servicios entregados por un valor 

equivalente al treinta por ciento  (30%) del precio total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y un (01) mas más. 

 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor 

equivalente al (5%) del valor total del contrato vigente por el término de ejecución y tres (03) años más. 
  

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV, vigente por el 
plazo de ejecución del contrato. 

 
NOTAS: 
 

- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 
Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por 
el Decreto 1082 del 2015.  

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, 
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 1082 de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, indicando 
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación. 

 

 
7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 
 

 
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en 
la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar 
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre 
al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención 
especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista. 
6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 8. 
Adelantar las revisiones periódicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de responsabilidad contra estos y sus 
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garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo cada que se estime 
pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 9. La Entidad, 
se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los 
bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o 
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del 
llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista o los terceros responsables, 
según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar 
las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Exigir al contratista 
compromisos informales para la adopción de medidas de respeto y promoción de derechos humanos durante la 
ejecución del contrato. 15. Alertar a los entes de control, en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre 
las violaciones de derechos humanos que ocurran con ocasión a los procesos de compra pública. 16. Velar porque la 
ejecución de los contratos sea respetuosa de los derechos humanos. Esto implica establecer medidas apropiadas para 
reaccionar ante la falta de cooperación de los proveedores en estas situaciones. 17. Las demás obligaciones que se 
deriven de la naturaleza del contrato. 

 
b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 1. Hacer 
la entrega de los servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas 
requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de 
pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la 
Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente 
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de 
acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada y a la invitación en general. 5. Cumplir con las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los aspectos 
adicionales (técnicos ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o 
anomalías que detecte en la entrega de los bienes o servicios contratados. 7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente 
prestación del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecución contractual, así como durante 
la cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la 
obra), sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo 
suspender o abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato. 10. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato. 11. 
Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecución estipulado. 12. En caso que exista 
insatisfacción por los bienes suministrados/servicios prestados, realizará la corrección o cambio de los mismos dentro 
de los quince (15) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturación. El contratista 
deberá entregar la factura Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley. 14. El 
contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro 
del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los servicios objeto del contrato, teniendo en 
cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar 15. La Armada Nacional se reserva 
el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si 
estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten 
exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte 
de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA deberá dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 61 de 108 

 
 

PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto 
de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, 
riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y 
allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad social) evidencia de lo 
propio. 17.. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 18. El CONTRATISTA se compromete 
a cumplir las reglamentaciones Nacionales, Locales e internas de la Base Naval ARC “Orinoquía” con el fin de mitigar 
la pandemia ocasionada por el virus infeccioso COVID-19. 19. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá 
la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, razón por la cual, los materiales a utilizar debe ser de excelente 
calidad, aprobados por el supervisor y/o interventoría del contrato. 20. Realizar entrega semanal del informe de avance 
de actividades, relacionando los porcentajes de avance de cada una de las actividades con su respectivo registro 
fotográfico 21. Participar de las reuniones de seguimiento semanal, así como realizar entrega semanal de informe de 
avance del contrato, indicando el registro fotográfico de las actividades ejecutadas, la base, desviaciones en el 
cronograma y curva “S” y planes de choque en caso de atraso en la ejecución mayores a cinco (05) días. 22. Para el 
desarrollo de todas las actividades del contrato debe estar presente y deben ser controladas por el ingeniero residente 
por parte del contratista, sin la presencia del mismo, no se podrán realizar actividades. En caso de requerir cambio del 
Ingeniero residente, este trámite no debe ser superior a dos días para su remplazo. Estas modificaciones deben ser 
avaladas previamente por el SUPERVISOR. 23. Ponderables: El contratista se compromete a entregar dentro los 
servicios que son objeto de la ponderación técnica, acuerdo oferta presentada el día ______ de _______ del _________ 
folio ________ los citados bienes y/o servicios deben ser entregados dentro del plazo de ejecución del contrato, 
indicando el costo de los mismos. 24. La Base Naval ARC “Orinoquía” no será responsable de las obligaciones que el 
contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 
responsabilidades contingentes. 25. El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del 
contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su 
costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato. 26. El contratista deberá adecuar las áreas 
o espacios que le indique el supervisor y/o interventoría del contrato para el almacenamiento de materiales, oficina y 
cuarto del personal si es necesario. Sin embargo, es responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio 
asignado. 27. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, y en general las áreas a utilizar los materiales 
sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del 
Supervisor y/o interventoría. Se encuentra prohibido arrojar cualquier tipo de desecho o material al mar. 28. EL 
CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligan a dar cumplimiento a las normas que en materia ambiental 
apliquen en el área a intervenir, así como dar aplicación a las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que 
se causen por su negligencia u omisión. 29. Tramitar por medio del supervisor y/o interventoría los permisos de ingreso 
de personal a la unidad militar y al lugar de ejecución del contrato con cinco (5) días de antelación a la fecha de ingreso. 
Dicho lapso se utilizará para adelantar los trámites pertinentes en la Base Naval ARC “Orinoquía”. Así mismo es 
compromiso del contratista informar por escrito el personal que deja de laborar y los motivos del retiro 30. Llevar una 
memoria en cada grupo de trabajo (BITÁCORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, registro de visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., el registro de 
la información debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución. El documento debe suscribirse mínimo por el residente de la obra (cuando aplique) y el 
supervisor y/o interventoría. Tienen acceso adicional a esta bitácora, las personas designadas por el delegatario 
contractual. 31. Acatar la solicitud de suspensión de la obra cuando previo concepto del supervisor y/o interventoría sea 
solicitada por la entidad contratante. La solicitud de suspensión procederá por incumplimiento sistemático de los 
requisitos generales de seguridad industrial, normas ambientales o de las instrucciones del supervisor y/o interventoría 
relacionadas con ejecución inadecuada del contrato. 32. Informar mínimo con 15 días hábiles de anticipación al plazo 
de ejecución del contrato las novedades que afecten el cumplimiento del plazo de ejecución aportando los soportes 
respectivos. 33. CURSO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA: El contratista para recibir el pago del presente contrato 
deberá realizar y presentar ante la Entidad certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION establecido por la DNP, esto en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual 
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establece las condiciones de adopción e implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El curso se encuentra disponible en el siguiente 
link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. 34. El contratista  deberá allegar documento donde se 
compromete en todas las actuaciones que realicen con ocasión del proceso de contratación a respetar los derechos 
humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan 
responsabilidad (el compromiso debe ser aprobado por la junta directiva – cunado aplique). 35. Cumplir la prohibición 
de evitar en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebre con la Armada de Colombia 
- Base Naval ARC “Orinoquía” provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos. 36. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a 
la Dirección para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia  - DELTA, a través de los siguientes canales de denuncia: 
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2414. 
 
c. OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

 

1. Entregar al supervisor del contrato informe de avances del contrato acuerdo formato suministrado por este, donde 

se indiquen porcentajes de avance de cada una de las actividades constructivas, registro fotográfico de las mismas, 

cantidad de personal de cada uno de los frentes de obra, pormenores en el desarrollo de las obras que puedan afectar 

el desarrollo normal del contrato, entre otros aspectos. 2. Comprobar y hacer seguimiento a la apertura de libro bitácora 

de obra en cada una de las guarniciones donde se desarrollaran las obras, indicando de manera diaria los avances en 

cada uno de los frentes de obra, cantidad de personal que labora, ingreso y salida de materiales de obra y aquella 

información relevante que permita servir de prueba ante cualquier tipo de eventualidad que afecte el normal desarrollo 

de las obras, el cual debe ser diligenciado por el Ingeniero Residente. 3. En las actividades cuyas especificaciones 

técnicas no puedan verificarse después de ejecutadas, se informará al supervisor del contrato el día y hora en que se 

iniciara la ejecución de estás, con el fin que el supervisor pueda hacer la verificación técnica de los materiales, 

herramientas, equipos y procesos constructivos a utilizar 4. El contratista será responsable de verificar la 

documentación de solicitud de ingreso de personal para trámites exigidos por la Armada Nacional para el otorgamiento 

de permisos de ingreso del personal que ejecutará las obras, material, herramienta y equipo, a las diferentes unidades, 

cuarteles y complejos militares, aportando a través del supervisor toda la información requerida por los departamentos 

de seguridad y contrainteligencia. 5. El contratista a través del Ingeniero Residente verificará que el personal que 

ejecuté las obras utilice en todo momento los elementos de protección personal durante el desarrollo de las actividades 

de mantenimiento, estando facultado el supervisor del contrato o los servicios de guardia de las unidades militares para 

suspender las actividades hasta tanto se verifique las razones por las cuales es personal desatiende el uso de los 

elementos de protección personal y se proceda a corregir la novedad presentada. 6. El contratista deberá cumplir a 

cabalidad las CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES especificadas en el anexo “A” del presente estudio. 7. 

Dar cumplimiento a cabalidad de las normas e instrucciones de seguridad permanentes o transitorias, emitidas por el 

Comando de las Unidades Militares donde se desarrollarán las obras .8. Dejar registro detallado en los libros de minuta 

de las guardias de las unidades militares, la entrada y salida de herramientas, equipos y material de su competencia. 

9) Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminación de cada jornada laboral, el Contratista deberá verificar y 

garantizar el retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras 

temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio 

para el supervisor. No habrá pago separado por concepto de dichas actividades. 10. Disposición de desechos y 

sobrantes: El Contratista deberá verificar que el constructor disponga mediante procedimientos adecuados, todos los 

desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las 

obras, en los sitios indicados por el supervisor, así mismo deberá al término de las labores sacar los escombros de la 

unidad, y dar disposición final acuerdo la reglamentación actual. No se deberá dejar acumulados los escombros, estos 

deberán salir en forma gradual cuando ya haya un volumen suficiente de un viaje de escombro y con un máximo de 15 

días de permanencia en la BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA”. 11. Materiales: Verificará los materiales necesarios para 

la ejecución de las obras que serán suministrados por el contratista; por lo tanto, será de su responsabilidad verificar  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
mailto:delta@armada.mil.co
mailto:transparencia.arc@armada.mil.co
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la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos 

de calidad exigidos en las presentes especificaciones. El Contratista constructor deberá conseguir oportunamente todos 

los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una 

cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. Todos los materiales están sujetos a inspección 

del Interventor, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de 

los trabajos a cargo del contratista. Los materiales suministrados y demás elementos que el Constructor emplee en la 

ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y 

elementos que el Constructor emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del interventor podrán ser 

rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del interventor a los materiales, no exonera 

la responsabilidad del Constructor por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las 

especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por 

deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y dentro del 

plazo que determine el interventor mediante comunicación escrita. Además, el Constructor queda obligado a retirar del 

sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el supervisor. Las Fuerzas 

Militares de Colombia-Armada Nacional no aceptarán ningún reclamo de costos o plazos por parte del Constructor, por 

falta o escasez de materiales o elementos de construcción, para todo caso el contratista se responsabiliza por el 

cuidado, protección de los materiales, la Armada Nacional dependiendo la disponibilidad de apoyará de un recinto el 

cual deberá asegurarse y protegerse adecuadamente por el contratista , pues en contratante no se responsabiliza del 

cuidado de materiales a usarse. 12. Personal: Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por el 

Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y 

extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que se establezcan en relación 

con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el Contratista no tiene carácter oficial y, en 

consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a las Fuerzas 

Militares de Colombia-Armada Nacional y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. Cada trabajador deberá 

estar asegurado bajo la planilla única de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales a cargo de la empresa 

Contratista, para el caso de trabajos subcontratados la empresa contratista deberá informar por escrito al supervisor 

de contrato nombre de la empresa, representante legal, y todo lo concerniente para establecer el cumplimiento de la 

afiliación de seguridad social y riesgos laborales por todo el personal que se encuentra en la obra. 13. Control: El 

Interventor deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del supervisor. Este, a su 

vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. Para el ingreso a 

las instalaciones, el oferente deberá realizar con tres días hábiles de anticipación, una solicitud de ingreso con los 

nombres del personal y numero de cedula, anexar: fotocopia de la cedula, fotocopia del pasado judicial y copia de la 

planilla de seguridad social. Para poder ingresar a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA” y para poder iniciar las labores 

cada obrero deberá contar con todos los elementos de seguridad industrial requeridos. Así mismo, deberá aportar el 

correspondiente pago de aportes parafiscales mes a mes igual que se verifica afiliación en la administradora de riesgos 

profesionales (ARP), del cual llevará el control del respectivo supervisor del contrato. El contratista debe anexar junto 

con el acta de corte de obra mensual, un avance de ejecución de obra con el fin de corroborar el estado actual de la 

obra, así mismo para efectuar los pagos parciales se debe anexar el informe, con las memorias de cálculo, balance 

parcial de la obra y acta parcial de la obra. 14. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Verificará que el documento 

cuente con Objetivos, Descripción del proyecto (actividades del proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Área 

de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los 

formatos correspondientes. 15. Compromiso cumplimiento de seguridad industrial: El INTERVENTOR se 

compromete con la Base Naval ARC “ORINOQUIA” desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las 

mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus 

trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo 

ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el proyecto), como para el personal que ejecute y 
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visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual de manejo ambiental de obras Estrategias del programa, Gestión del 

programa (recursos para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, 

registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de acción) y los formatos 

correspondientes. El INTERVENTOR no podrá exigir el pago de ninguna suma adicional por concepto de seguros u 

otros. El contratista deberá realizar continuos controles y cruce de cuentas, verificando y comparando con el supervisor 

la ejecución y el del contrato. El contratista deberá garantizar a los trabajadores el suministro de la dotación de 

uniformes que lo identifique como empleado de la firma contratista, así como también deberá suministrar los elementos 

de protección personal o seguridad industrial necesarios para el desarrollo de su labor, a fin de dar cumplimiento a las 

normas mínimas requeridas por la Legislación colombiana en materia de Salud Ocupacional.  El contratista deberá 

responder por la conducta del personal a su cargo encomendado para la ejecución del contrato y mantener la 

supervisión directa del mismo, velando porque la presentación personal, el cumplimiento de sus funciones y 

comportamiento en todo sentido sean correctos durante la prestación del servicio.  El contratista deberá responder por 

los daños que causaren el personal suministrado a los bienes muebles o inmuebles propiedad de la institución. El 

contratista es responsable de los materiales y equipo de trabajo que deje en las instalaciones de la BASE NAVAL ARC 

“ORINOQUÍA”, por lo cual, y teniendo en cuenta que la institución no cuenta con un sistema de almacenaje para este 

tipo de trabajos, en la reunión de inicio que se realice con el supervisor, deberá indicar la forma en la cual se depositaran 

para evitar pérdidas y para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9) Limpieza de los sitios de trabajo. Para 

efectos de lo anterior, el contratista, a su costa, deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos o depósitos que 

sean necesarios para el almacenamiento de materiales concernientes a la obra. Donde sea posible almacenar todos 

aquellos materiales y/o herramientas que puedan sufrir daños a la intemperie o pérdidas.  

 

MULTAS Y CLAUSULA PENAL:  

 

En el contrato a celebrar, se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011:  

 

a) MULTAS. 

 

1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

2. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con 
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.  

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión 
del Contrato.  

4. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

5. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro de la 
vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se causará una multa del 
1% por cada día de retardo.  

6. Por incumplir los ofrecimientos realizados en su propuesta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 
1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
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7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. Parágrafo 1. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el capítulo VII de la Resolución 4130 del 16 de 
junio de 2023, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la 
siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los 
antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis frente 
a los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en 
audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga los 
argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los 
argumentos y el presunto incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje 
previsto para tal efecto. 

 
Parágrafo 1. La parte resolutiva de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez 
ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el 
Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 
31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.  
 
Parágrafo 2. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la Cláusula 
Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto 
último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva.  
 
Parágrafo 3. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 4. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente 
la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, 
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.  
 
Parágrafo 6. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en 
las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.  
 
Parágrafo 7. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas.  
 
Parágrafo 8. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del Contrato.  
 
Parágrafo 9. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 
podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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b) PENAL PECUNIARIA   
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, el CONTRATISTA pagará a Base Naval ARC “Orinoquía” a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato dejado de ejecutar.  La imposición de esta pena pecuniaria se considerará 
como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause. No obstante, Base Naval ARC “Orinoquía” se reserva el 
derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.  
Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen 
al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante Póliza de Seguros en las 
condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de 
Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los respectivos registros públicos.  
 
Parágrafo 1: La parte resolutiva de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez 
ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el 
Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 
31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.  
 
Parágrafo 2. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud 
del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 3. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier 
otro concepto.  
 
Parágrafo 4. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato 

 

 
8. DEBIDO PROCESO 

 
Durante la ejecución del contrato, La Armada de Colombia podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en 
el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la 
entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, 
y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será 
precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por 
tanto la Armada de Colombia en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, el cual establece: “…IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un 
posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir 
lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe 
de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
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consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida 
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el 
evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan 
la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo 
de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. c. Hecho 
lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual 
se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la 
misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá 
suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar 
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa 
 
LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, bilateralmente dentro de los OCHO (08) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si no fuere 
posible, la Base Naval ARC “Orinoquía” procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto 
administrativo debidamente notificado. 

 

 
9. OTROS ASPECTOS: 

 

 
a) SUPERVISOR 
 
Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del 
contrato, en atención a su idoneidad como Ingeniero Civil  y experiencia de 4 años en la estructuración y supervisión 
de contratos de mantenimiento de infraestructura, adicionalmente como quiera que hace más de dos (2) años viene 
trabajando en la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval ARC ORINOQUIA, actualmente 
desempeñándose como ingeniero civil, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK BALLESTEROS BARRERA HELBERT BNL05 1.049.641.020 
INGENIERO 

CIVIL 
3177529791 Helbert.ballesteros@armada.mil.co 

 
b) ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
 
Se recomienda que la estructuración jurídica, dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que es abogada 
especialista en derecho administrativo y actualmente se desempeña como Asesora Jurídica Contractual de la Base 
Naval ARC “Orinoquía” y cuenta con cinco (05) años de experiencia en entidades públicas y hace más de 3 años viene 
trabajando en la división de adquisiciones de diferentes unidades de la Armada de Colombia como asesora jurídico 
Contractual, lo cual le ha permitido adquirir un amplio conocimiento en la estructuración y evaluación de diferentes 
proceso de contratación, este a cargo de: 
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK GÓMEZ VILLAMOR MARÍA BNL05 1.049.627.910 ABOGADA 3112196736 Maria.gomez.v@armada.mil.co 

 
c) ESTRUCTURADOR TÉCNICO 
 
Se recomienda que estructuración técnica del proceso dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que es 
Ingeniera civil, con especialización en gerencia de proyectos y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando 
en diferentes unidades de las Armada Nacional como ingeniera civil , lo cual le ha permitido adquirir un amplio 
conocimiento en la estructuración y evaluación de diferentes proceso de contratación, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TN RIVERA CALDERÓN CINDY LORENA BNL05 1.030.590.388 
INGENIERA 

CIVIL 
3108117310 cindy.rivera@armada.mil.co 

 
d) ESTRUCTURADOR ECONÓMICO  
 
Se recomienda que la estructuración económica del proceso considerando su formación académica como Auxiliar 
contable, en atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración económica de procesos de contratación pública 
de la Armada Nacional, adicionalmente hace más de trece años viene trabajando en la Armada Nacional y actualmente 
labora en la Base Naval ARC “Orinoquía” como Tesorera, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

S2 CABRERA VILMA BNL05 1083874173 
AUXILIAR 

CONTABLE 
3104542707 Vilma.cabrera@armada.mil.co 

 
e) ESTRUCTURADOR FINANCIERO  
 
Se recomienda que la estructuración financiera del proceso, considerando su formación académica, su idoneidad y 
experiencia, teniendo en cuenta que es contadora pública, actualmente se desempeña como Jefe de la División 
Financiera de la BNL05 y cuenta con más de tres (03) años de experiencia en la Armada de Colombia, lo cual le ha 
permitido adquirir un amplio conocimiento en la estructuración y evaluación financiera de diferentes procesos de 
contratación, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK SUAZA CUERVO DANIELA BNL05 1088338966 CONTADORA 3053756841 Daniela.suaza@armada.mil.co 

 
f) EVALUADOR JURÍDICO 
 
Se recomienda que la evaluación jurídica, dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que es abogada y 
actualmente se desempeña como asesora jurídica de la FNO y cuenta con 2 años de experiencia con la Armada de 
Colombia, lo cual le ha permitido adquirir un amplio conocimiento en la evaluación de diferentes procesos de 
contratación, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIA 
ALEJANDRA 

FNO 1.098.789.250 ABOGADA 3188068655 maria.gonzalez.go@armada.mil.co 
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g) EVALUADOR TÉCNICO 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación técnica sea realizada por 03 oficiales de la Base Naval ARC Orinoquía, 
considerando su formación académica en atención a su idoneidad y experiencia en el sector de la construcción teniendo 
en cuenta su profesión como ingeniero eléctrico, ingeniero ambiental y arquitecta, adicionalmente como quiera que 
hace más de dos años vienen trabajando en Armada Nacional, dependencia Departamento de Servicios Generales, 
Oficina de Medio Ambiente y Oficina de Ingeniería y Arquitectura respectivamente, actualmente desempeñándose 
como Ingeniero Eléctrico y Jefe de la Oficina de Medio ambiente, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK JAIMES HERNÁNDEZ JAVIER ARTURO BNL05 1092356221 
INGENIERO 
ELÉCTRICO 

3112196736 
Javier.jaimes.h@armada.ml.co 

TK MENDOZA RODRIGUEZ ANGIE BNL05 1022430365 
INGENIERA 
AMBIENTAL 

3105622066 
Angie.mendoza.ro@armada.mil.co 

TK  GALLO CAMPOS MARIA CRISTINA BNL05 1052407838 ARQUITECTA 3014194416 
Maria.gallo@armada.mil.co 

 
h) EVALUADOR ECONÓMICO 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación economica sea realizada por 01 oficial y 01 suboficial de la Base Naval 
ARC Orinoquía, considerando su formación académica en atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración 
y evaluación económica de procesos de contratación estatal, teniendo en cuenta su profesión como ingeniero industrial, 
Suboficial Naval, adicionalmente como quiera que hace más de tres años vienen trabajando en Armada Nacional, 
dependencia Oficina de Planeacion y Division Financiera respectivamente, actualmente desempeñándose como Jefe 
de planeación de la BNL05 y Jefe de presupuesto de la BNL05, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

TK VILLALOBOS PEREZ ERICK BNL05 1050968193 
INGENIERO 
INDUSTRIAL 

3003660458 
Erick.villalobos@armada.mil.co 

S2 SANTANA MANUEL  BNL05 1031127605 
SUBOFICIAL 

NAVAL 
3108437528 

Manuel.santana@armada.mil.co 

 
i) EVALUADOR FINANCIERO 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación financiera sea realizada por 01 oficial y 01 suboficial de la Base Naval 
ARC Orinoquía, considerando su formación académica en atención a su idoneidad y experiencia en la estructuración 
y evaluación financiera de procesos de contratación estatal, teniendo en cuenta su profesión como contador público y 
Suboficial Naval, adicionalmente como quiera que hace más de un año vienen trabajando en Armada Nacional, 
dependencia División Financiera , actualmente desempeñándose como contador y auxiliar contable, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CÉDULA PROFESIÓN CELULAR CORREO 

MA1 CAMELO CASTILLO JENY LORENA BNL05 1110559500 
AUXILIAR 

CONTABLE 
3114879620 

Jeny.camelo@armada.mil.co 

TK  JARAMILLO LUIS JACOB BNL05 1045745316 
CONTADOR 

PUBLICO  
3017553014 

Luis.jaramillo@armada.mil.co 

 
 

 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 70 de 108 

 
 

 

10. ANEXOS. 

 

a. ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b. ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c. ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANÁLISIS DE MERCADO  
d. ANEXO “D” ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
e. ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS  
f. ANEXO “F” PRODUCTOR NACIONAL 
g. ANEXO “G” FICHA EBI 
h. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
i. COTIZACIONES 

 

 
Atentamente, 
 
 
 

Capitán de Corbeta GLENN ARMANDO MEZA RESTREPO 
GERENTE DE PROYECTO 

 

TN RIVERA CINDY 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO  

 

 

TK SUAZA DANIELA 
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 

 

 

TK GÓMEZ VILLAMOR MARÍA 
ESTRUCTURADOR JURÍDICO 

 

S2 CABRERA VILMA 
ESTRUCTURADOR ECONOMICO  
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ANEXO “A” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

 
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
El alcance del trabajo corresponde a contratar la interventoría jurídica, técnica, financiera, contable, 
administrativa y financiera, para el contrato de PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE BIENES INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA 
distribuidos en lotes de acuerdo al Anexo de Especificaciones Técnicas del Proceso No. 010-ARC-
CBNL05-2024 y del futuro contrato derivado del mismo. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución inicial del contrato será de seis (06) meses, más un (01) mes para los trámites de 
liquidación, contabilizados a partir de las firmas de las actas de inicio de cada contrato con el tercero, previo 
cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato, deberá ser firmada por el 
contratista de  interventoría, supervisor de la interventoría de la Dirección de Construcciones de la Armada  
Nacional. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
La interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias enfocadas a mediar, prever 
oportunamente la ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinación a tiempo entre 
la entidad contratante, contratista e interventoría para resolver inquietudes legales, administrativas 
jurídicas, contables, financieras y técnicas que se pudieren derivar de la ejecución de las obras. Todos sus 
esfuerzos estarán encaminados hacia la buena ejecución del proyecto en calidad, tiempo y costos. En 
ningún momento las funciones de interventoría se encausaran a la residencia y  dirección de obra cuya 
responsabilidad será de  la firma constructora. La interventoría debe estar en capacidad de resolver 
oportunamente  las inquietudes de orden técnico, jurídico, contable, financiero y administrativo informando 
a la entidad contratante de  estos procedimientos. 
 
METODOLOGÍA 
 
El interventor deberá solicitar oportunamente los ajustes o correcciones que sean necesarias y así mismo, 
deberá tener un conocimiento claro y preciso del proyecto, para evitar en las instalaciones, omisiones o 
posibles interferencias entre las mismas. 
 
FUNCIONES PRELIMINARES  
 
El interventor deberá estudiar y analizar los planos arquitectónicos, estructurales y técnicos (hidráulicos, 
eléctricos, redes, programación de obra, etc.) de la  obra, con sus respectivas especificaciones, verificando 
su alcance, para lo que elaborará de manera obligatoria un informe preliminar en conjunto con el contratista 
en donde se reporten todas las observaciones encontradas en el paquete técnico (planos, especificaciones, 
cantidades de obra). Este informe será entregado y comentado en la reunión de pre-construcción ordenada 
por la Dirección. El interventor deberá solicitar oportunamente los ajustes o correcciones que sean 
necesarias y así mismo, deberá tener un conocimiento claro y preciso del proyecto, para evitar en las 
instalaciones, omisiones o posibles interferencias entre las mismas. 
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Estudiar y analizar la oferta aprobada y contrato suscrito con LA ENTIDAD CONTRATANTE para el 
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecución. 
 
FUNCIONES GERENCIALES DE LA INTERVENTORÍA 
 

1. Planeación 
2. Organización propia de la interventoría 
3. Dirección  
4. Control  
5. Evaluación 
6. Retroalimentación 

 
CONTROL DE LA INTERVENTORÍA EN EL CONTRATO 
 
Jurídico 
 

1. En cuanto al alcance del proyecto: - obligaciones 
2. Pagos 
3. Fuerza mayor y caso fortuito 
4. Otras circunstancias que afecten el alcance. 
5. En cuanto al plazo: -  Fecha de inicio del contrato 
6. Fecha de terminación del contrato 
7. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía única del contrato de obra; en 

los subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de suspensiones y reinicio. 
 
Laboral 
 

1. En la contratación de personal del contratista 
2. En la nóminas y liquidaciones que realice el contratista 
3. En los pagos parafiscales a los que está obligado el contratista 
4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista 
5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista. 

 
Tributario (REVISIÓN Y APROBACIÓN DE FACTURAS) 
 

1. Pago de impuestos de timbre e IVA 
2. Pago de retefuente e ICA 
3. Pago de otros impuestos, tasas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra. 

 
En programas especiales 
 

1. En salud ocupacional 
2. En seguridad industrial 
3. En impacto urbano (plan desvío-vallas-para mitigar el impacto urbano) 
4. En gestión ambiental 
5. En gestión social 
6. Plan aseguramiento de calidad 

 
La Interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: 
 

1. Lista de probables contingencias 
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2. Probabilidad de ocurrencia 
3. Evaluación cuantitativa 
4. Propuesta de solución 
5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos 
6. Designación de responsables de las soluciones 
7. Controles: monitoreo – cambios 

 
FUNCIONES DE ORDEN JURÍDICO  
 

1. Verificar y controlar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a la  programación contractual 
 

2. Verificar y controlar la correcta inversión de los recursos asignados 
 

3. Verificar el cumplimiento de las cláusulas descritas en los contratos de obra. 
 

4. Estudiar y dar concepto a la Base Naval ARC “Orinoquía” a las solicitudes de prorrogas 
presentadas por las firmas contratistas debidamente sustentados.  
 

5. En el caso que la Base Naval ARC “Orinoquía” autorice prórrogas, la Interventoría exigirá la 
ampliación de las garantías, y la  responsabilidad de la interventoría en la ejecución del proyecto, 
continuará  hasta que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor del 
contrato de  Interventoría. De conformidad con el riesgo asumido por el Contratista por 
incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, el  Contratista de obra será responsable del 100% 
de todos los gastos correspondientes que se generen por concepto de interventoría hasta la 
entrega final y definitiva de las obras. 

 
6. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un 

balance financiero y de obra oportuno  a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará 
la posible suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto 
de la obra.  

 
7. Verificar e informar mensualmente a la Base Naval ARC “Orinoquía” sobre el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista de obra, y como 
consultor encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.  (Ley 789/2002 y ley 1510/2013) 

 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el 

contratista de obra. 
 

9. Presentar solicitud, debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal con 
recomendación al Director  de la  Base Naval ARC “Orinoquía”, de las adiciones, prorrogas,  
suspensiones y reiniciación. 

 
10. Informar mensualmente a la Base Naval ARC “Orinoquía” sobre el cumplimiento e incumplimiento 

del contratista a la Cláusula Quinta del Contrato de obra relacionado con el plan de trabajo, 
programa de avance y cronograma, lo anterior para dar cumplimiento a las sanciones establecidas 
en el contrato de obra. 

 
 

FUNCIONES TÉCNICAS 
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1. Verificará que el Director de obra,  residente de obra y demás personal cumplan las capacidades 
y calidades ofrecidas en la propuesta.  
 

2. Se abrirá y llevará diariamente una memoria o” bitácora de obra” donde conste las actividades 
diarias, coordinaciones, comités, verificación calidad de materiales y procesos constructivos, 
verificación número de trabajadores que laboraron en ese día, verificación seguridad industrial y 
ambiental, avance programación y ensayos solicitados, la cual deberá ser firmada por Interventoría, 
director y residente de obra. 

  
3. Verificará la permanencia y funciones del Director y residente de obra para la cual dejará 

constancia diaria en la bitácora de obra. 
 

4. Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas, 
pliego de condiciones, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan 
suministrado al contratista de la obra, así mismo examinará la zona de construcción del proyecto 
e informará las novedades técnicas de diseño al Contratante para que a través del consultor o 
diseñador se hagan los ajustes necesarios de forma oportuna. 

 
5. Revisará el proyecto de construcción y verificará las condiciones topográficas para la implantación 

y ejecución de los proyectos. 
 

6. Revisará los planos, diseños y especificaciones, complementando lo que hiciere falta, sin 
desbalancear el presupuesto oficial de la obra, informando oportunamente a  la Base Naval ARC 
“Orinoquía”. Así mismo deberá revisar, analizar y aprobar los análisis de precios unitarios 
presentados por el contratista, los que deben corresponder a lo exigidos por  la Base Naval ARC 
“Orinoquía”. 

 
7. Dar solución oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la 

construcción. Se aclara que en el caso que las soluciones afecten el proyecto presupuestalmente, 
en su funcionalidad o de cualquier otra forma, esta solución deberá ser avalada por la interventoría 
y aprobada por la entidad contratante. 

 
8. Mantener en cada obra un juego completo de planos actualizados, especificaciones estudios 

técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera, un gráfico que muestre el desarrollo de 
los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por los constructores, y demás documentos 
que se estimen convenientes para el buen funcionamiento del proyecto. la no presentación de esta 
requerimiento, será considerado como incumplimiento parcial del contrato y acarreara la aplicación 
de las multas previstas en el contrato. 

 
9. Realizar permanentemente supervisión de las obras controlando factibilidad de los diseños, calidad 

de ejecución de las obras y control de la programación. 
 

10. Aprobar los sitios de depósito de los materiales sobrantes 
 

11. Ordenar  con la debida antelación las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo 
necesarias para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben presentarse en 
los comités de obra semanales e informes mensuales. 

 
12. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de 

obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo  a la programación 
de las obras. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. 
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13. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejará constancia 

diaria en la bitácora. 
 

14. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados 
o subutilizados. 

 
15. Durante la ejecución de las obras estará pendiente de la calidad de los materiales rechazando los 

que no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo los 
procedimientos constructivos. 

 
16. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con 

especificaciones inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de 
laboratorio no dieren los resultados exigidos. 
 

17. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisaran y cuantificaran, y se ordenaran las pruebas 
que sean necesarias. Es preciso que para este tipo de obras quede las memorias e informe técnico 
y  una reseña fotográfica o vídeo. 

 
18. Exigir  el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental 

y contra incendio. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. Es de obligatoriedad las 
reuniones quincenales de los comités paritarios. 

 
19. En forma conjunta con el contratista de obra, realizará la medición de obra ejecutada. Las 

memorias de medición deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe 
mensual de Interventoría y liquidación del contrato. 

 
20. En coordinación con la firma contratista se adelantarán los planos récord a las obras que tuvieren 

cambios y exigirá la presentación definitiva a la firma contratista de los mismos  con el último corte 
de obra.  

 
21. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorará 

oportunamente con la Base Naval ARC “Orinoquía” de los fabricantes, comercializadores y 
entidades que dominen  los temas en duda y presentara las respectivas recomendaciones. 

 
22. Revisar previamente los subcontratos y dar autorización, esto con el fin de que se dé cumplimiento 

a todos los compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato. 
 

23. Mensualmente elaborar con el contratista las actas de avance de obra, teniendo como soporte  las 
memorias de medición; documentos que serán soporte de acta de liquidación de la obra. 

 
24. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitácora de 

obra. 
 

25. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la 
aseguradora, Veeduría Ciudadana y a la entidad certificadora de calidad. 

 
26. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de 

los productos estén certificados. 
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27. Exigir al contratista las fichas técnicas, manuales de operación y mantenimiento de los diferentes 
equipos, accesorios, elementos, componentes de que conste la obra. De igual forma, es 
responsabilidad del interventor verificar y avalar los manuales de operación y mantenimiento 
entregados por el constructor. 
 

28. La interventoría deberá estudiar y recomendar los requerimientos de carácter técnico que no 
implique modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad las 
modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 
 

29. La interventoría deberá exigir, en los casos donde se requiera, la licencia de construcción y 
aprobación de los planos, estudios técnicos y arquitectónicos que lleguen a modificarse. 
 

30. Deberá ejercer el control y aprobación del plan de manejo del constructor verificando: 
compensaciones ambientales requeridas, alcance, justificación, costos y cronograma del plan de 
manejo ambiental, análisis de riesgo y plan de contingencia y programa de monitoreo y 
seguimiento. 

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Llevar el control de la programación de los trabajos, tomando las acciones del caso para su 

cumplimiento. 
 

2. Exigir el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los 
presupuestos de ejecución. 
  

3. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensuales 
de la inversión del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual 
de obra ejecutada contra programada, entregando los reportes respectivos de acuerdo a formatos 
entregados por la Dirección. 

 
4. Verificara y controlara semanalmente con la firma contratista la inversión del anticipo, para la cual 

elaborara un acta en la que se relacionen las compras y subcontratos a realizar exclusivamente 
para la obra.  

 
5. Verificara los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informara por escrito a la 

Dirección los mismos. De igual manera ordenara al contratista la devolución de los rendimientos al 
tesoro Nacional. 

 
6. De las compras y subcontratos realizados con cargo al anticipo, se llevará en una carpeta la 

contabilidad, los documentos soportes (copia de las facturas, subcontratos, comprobantes de pago 
y el extracto bancario mensual) y en un libro la discriminación de cada una de los gastos y anticipos 
que fueron canceladas con dineros entregados a título de anticipo. De igual manera en los informes 
mensuales de Interventoría se relacionará las inversiones realizadas, el balance respectivo y copia 
de los documentos contables soportes. 

7. Verificará y hará un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se incluya dirección, 
teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra. 
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8. Realizará arqueos de almacén, extracto bancario y documentación contable de las inversiones 
realizadas con cargo al  anticipo. 

 
9. Suscribir con el contratista las actas de iniciación, recibos parciales de obra, liquidación, acta de 

entrega a la Unidad Militar beneficiada de las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato, 
y si fuere del caso actas de suspensión y reiniciación de obra. Tramitara ante la Unidad el alta de 
almacén, documento obligatorio para cancelar el acta de corte. 

 
10. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras. 

 
11. Elaborar  las actas de recibo parcial de obra .Con el último recibo parcial y liquidación de obra 

exigirá al contratista la presentación de los planos récord y póliza de calidad y estabilidad de obra. 
   

12. Exigir análisis de precios unitarios de las obras no previstas, para la cual debe realizarse un acta  
de acuerdo de precios unitarios aprobados por la Base Naval ARC “Orinoquía” 

 
13. Controlar las cantidades de obra efectuadas por el contratista  para efectos de pago y seguimiento. 

 
14. Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar las reuniones que sean 

necesarias para la debida ejecución del contrato. 
 

15. Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
contratista de obra con el fin de dar aplicación a las sanciones correspondientes. 

 
16. Exigir al contratista semanalmente la relación de personal vinculado a la obra indicando el nombre, 

cargo, documento de identificación libreta militar, afiliación al seguro social, seguro colectivo o a 
una EPS y  pagos parafiscales.  

 
17. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificación y cargo del trabajador. 

 
18. Verificará que los equipos de trabajo y cuadrillas correspondan a las relacionadas en la oferta y 

requerirá al contratista para contratar al personal que haga falta o cuando la Interventoría considere  
que los vinculados no reúnen las condiciones de calidad de obra exigidos. 

 
19. Exigir que el contratista cumpla con la legislación ambiental. 

 
20. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la ley 64 de 1.978. 

 
21. Exigir  cumplimiento de la ley 80 de 1.993 decretos reglamentarios. 

  
22. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la ley 828 de 2003. 

 
23. Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales. 

 
24. Exigir Paz y Salvos por liquidación de personal vinculado a las obras, compromisos con la Unidad 

Militar, comercio de la región y subcontratistas. 
  

1. En obra llevará un archivo de toda la documentación relacionada con el contrato de obra y de 
Interventoría, recibida y procesada. Documentos que al finalizar los proyectos serán entregados a 
la jefatura de la Interventoría de la Base Naval ARC “Orinoquía” 
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2. Informar a la Base Naval ARC “Orinoquía” con treinta días de anticipación la solicitud de prórroga 
y fecha de vencimiento del contrato, previa justificación técnica. 

  
3. Mensualmente, la Interventoría presentará una pre acta a la Base Naval ARC “Orinoquía” en la que 

se  relacione las mayores, menores cantidades de obra  y obras no incluidas en el contrato 
necesarias para la terminación de los proyectos en la misma se presentará un balance financiero 
del contrato de obra. 

 
4. Si es del caso gestionar en coordinación con la firma contratista la suspensión temporal del contrato 

por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar plenamente justificada para ser 
revisada por la Base Naval ARC “Orinoquía” 

 
5. Verificar durante la ejecución y  terminación de las obras,  el cubrimiento y vigencia de las pólizas 

de garantía que debe asumir el contratista de obra. 
 

6. Analizar semanalmente la ruta crítica, estableciendo con el contratista los correctivos necesarios 
para el cumplimiento de la programación. 

 
7. Exigir el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad de la construcción. 

 
8. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia a la 

aseguradora, Veeduría Ciudadana y a la entidad certificadora de calidad. 
 

9. Efectuar las visitas post-entrega de acuerdo a la Cláusula Vigésima del contrato de obra, OTRAS  
OBLIGACIONES “Parágrafo Cuarto”  Las anteriores actividades se complementaran con el manual 
de funciones del interventor de la Base Naval ARC “Orinoquía” 

 
10. Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relación con la revisión del plan de 

trabajo, programación de obra, análisis de precios unitarios, valla y suscripción del acta de inicio o 
presentación del concepto para la aplicación de las sanciones. 
 

11. Se debe efectuar todas las gestiones para garantizar la eficiente y oportuna inversión de los 
recursos públicos asignados al contrato de obra. 
 

12. Velar porque el contrato de obra no se interrumpa de manera injustificada, advertir a la compañía 
aseguradora, en el evento en que el contratista de obra incurra en posibles incumplimientos al 
contrato de obra. 
 

13. Exigir al contratista de obra la presentación oportuna de las actas de pago mensuales dentro de 
los primeros cinco (5) días del mes siguiente ejecutado, sin pena de incumplimiento al contrato de 
obra y/o al contrato de INTERVENTORÍA. 

 
FUNCIONES FINANCIERAS 

 
1. Verificar y controlar la correcta inversión de los recursos asignados. 

 
2. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un 

balance financiero y de obra oportuno  a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará 
la posible suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto 
de la obra. 
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3. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensuales 

de la inversión del anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual 
de obra ejecutada contra programada, entregando los reportes respectivos de acuerdo a formatos 
entregados por la Dirección. 

 
4. Verificará los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informara por escrito a la 

Dirección los mismos. De igual manera ordenara al contratista la devolución de los rendimientos al 
tesoro Nacional. 

 
5. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras. 

 
6. Mensualmente, la Interventoría presentará una pre acta a la Base Naval ARC “Orinoquía” en la que 

se  relacione las mayores, menores cantidades de obra  y obras no incluidas en el contrato 
necesarias para la terminación de los proyectos en la misma se presentará un balance financiero 
del contrato de obra. 

 
FUNCIONES CONTABLES 

 
1. Verificará y controlará semanalmente con la firma contratista la inversión del anticipo,  para la cual 

elaborara un acta en la que se relacionen las compras y subcontratos a realizar exclusivamente 
para la obra.  

 
2. Verificará los rendimientos financieros del anticipo del contratista e informara por escrito a la 

Dirección los mismos. De igual manera ordenara al contratista la devolución de los rendimientos al 
tesoro Nacional. 

 
3. De las compras y subcontratos realizados con cargo al anticipo, se llevará en una carpeta la 

contabilidad, los documentos soportes (copia de las facturas, subcontratos, comprobantes de pago 
y el extracto bancario mensual) y en un libro la discriminación de cada una de los gastos y anticipos 
que fueron canceladas con dineros entregados a título de anticipo. De igual manera en los informes 
mensuales de Interventoría se relacionará las inversiones realizadas, el balance respectivo y copia 
de los documentos contables soportes. 

 
4. Realizará arqueos de almacén, extracto bancario y documentación contable de las inversiones 

realizadas con cargo al  anticipo. 
 
BITÁCORA DE OBRA 

 
Requisitos: 
 
- Se llevará una bitácora por cada obra. 
- Estará a cargo y será responsabilidad de la Interventoría. 
- Se iniciará con verificación de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciación, vecindad y 

entrega de terrenos al contratista. 
- Se registraran todas las actividades diarias. 
- Debe estar con el nombre y apellido claro y firma de la Interventoría y el representante de la firma 

constructora en la obra. 
 
Diariamente la Interventoría llevará los siguientes registros. 
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 Fecha - hora 

 Obra – capítulo – ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato) 

 Ubicación – identificar ejes 

 Trabajo realizado - cuantía 

 Calidad trabajo realizado 

 Calidad material – marca – cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad. 

 Equipo utilizado - estado 

 Tiempo de ejecución 

 Verificación programa de obra 

 Observaciones 

 Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o 
preparación en obra y tiempo de ejecución. 

 Pruebas realizadas y resultados obtenidos 

 Ensayos de laboratorio solicitados indicar cuáles y su ubicación en ejes 

 Resultados de ensayos anteriormente solicitados 

 Personal utilizado 

 Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial casco – botas – guantes - gafas 
protectoras. etc. relacionar personal accidentado) 

 Inquietudes y observaciones del contratista de obra 

 Respuestas y soluciones de Interventoría 

 Aspectos climáticos observados. 

 Otros aspectos que sean importantes relacionar 
 
 
INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORÍA 
 
La Interventoría presentará obligatoriamente al Supervisor del contrato de Interventoría nombrado por la 
Base Naval ARC “Orinoquía”, informes ejecutivos semanales en el que se relacionen los acontecimientos 
más importantes transcurridos durante la semana, informes consolidados mensuales e informe final según 
formato establecido por la interventoría y aprobado por el Supervisor. 
 
Informe mensual: Elaborar informe en el formato establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentarlo a la Unidad Ejecutora dentro de los cinco (05) 
primeros días de casa mes de ejecución durante la vigencia de la Interventoría. En dicho informe debe 
aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, 
contractuales, estado del equipo, persona, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la 
obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general todo aquello 
que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra. 
 
Informe semanal: Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido por ejemplo el 
Manual de supervisión e Interventoría del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, o el que maneje la firma 
interventora, presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su 
importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y financiero 
actualizado, de forma que le sirva al gestor técnico o de Proyecto para tomar decisiones con respecto al 
contrato en ejecución. El informe deberá contener como mínimo la fecha de inicio y finalización de las 
actividades, el porcentaje programado, porcentaje de avance, variación de los porcentajes, índice de 
desempeño, control del periodo de lluvias, curva de avance o curva “S”, que representa en un proyecto el 
avance real Vs el planificado. Dichos informes deberán ser firmados por lo menos de los residentes, 
directores de obra y de interventoría, con el fin que estén enterados de toda la situación del proceso. 
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De igual manera se realizarán comités semanalmente con la participación del contratista e interventoría en 
la obra y quincenalmente en las instalaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE, en donde la Interventoría 
expondrá por escrito el avance del proyecto según formato establecido por la interventoría y aprobado por 
el Supervisor.  
 
GESTIONES OBLIGATORIAS 

 
1. Se realizarán quincenalmente en LA ENTIDAD CONTRATANTE comités en los que intervendrán 

funcionarios de la Dirección,  interventoría y en ocasiones que lo amerite el contratista y se hará una 
presentación formal del avance real del contrato por parte de la Interventoría, suscribiéndose un acta 
de los puntos tratados y de compromisos que deberán cumplirse en las fechas estipuladas. 
 

2. Se realizarán cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que 
intervendrán: director de obra, Interventoría y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoría. 
De la misma, se suscribirá acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la 
presencia de los directores tanto de obra como de interventoría y serán de carácter obligatorio. 
 

3. Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberán tener respuesta en un plazo no mayor 
de 24 horas. 
 

4. Es de carácter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida 
sustentación de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas últimas deben 
estar debidamente estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la Base Naval ARC 
“Orinoquía”. 
 

5. Es de carácter obligatorio la presentación de las memorias de cálculo mensualmente por parte de la 
Interventoría, debidamente visadas por los residentes de obra e interventoría. No se acepta que se 
llegue a la liquidación sin estas memorias y que se demore este trámite por falta de diligencia del 
personal en obra y de los directores de obra e interventoría. 
 

6. El trámite de la documentación debe ser inmediata para lo que se utilizará medios electrónicos si fuere 
del caso (Internet, correo electrónico, fax...) 
 

7. Es indispensable que la Interventoría cuente con medios como computadores, cámara digital, celular, 
teléfono, conexión Internet, que facilite la preparación de documentación y la comunicación en 
cualquier momento con la Base Naval ARC “Orinoquía” 
 

8. Es obligatorio el reporte semanal (según formato) del avance detallado por capítulo de las obras, que 
se hará los días jueves vía Internet e-mail a las direcciones a la dirección electrónica que autorice la 
Base Naval ARC “Orinoquía” para tal fin. 
 

9. El representante legal de la firma interventora será el coordinador y gestor permanente entre la Base 
Naval ARC “Orinoquía”  y las firmas contratistas.  

 
10. Ordenará al contratista la instalación de medidores de energía y contadores de agua para llevar un 

estricto control del consumo el cual deberá quedar registrado diariamente en el libro de bitácora de 
obra y al finalizar la obra, y mensualmente realizara un acta de liquidación de servicios públicos con 
el valor total a pagar por parte del contratista, que deberá consignar en la cuenta constituida para tal 
fin. Para el trámite de la liquidación deberá anexar copia de los recibos de consignación. 
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11. El interventor deberá hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los formatos 
aprobados por el Supervisor.  
 

12. El interventor deberá diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de gestión de calidad 
establecidos y suministrados por la Base Naval ARC “Orinoquía”, al igual que presentara los informes 
exigidos por la entidad. 
 

13. El contratista acatará y generará mecanismo en la organización de su firma y a su supervisado de las 
disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y 
del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la 
resolución 02413  del 22 de  mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se 
dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 
PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD:  
 
Nota: Se deja constancia que la violación o el incumplimiento de la obligación de confidencialidad a cargo 
de contratista, así como la falsedad de la información que pudiere brindar a terceros, podrá dejarlo incurso 
en el delito de violación de secreto tipificado en el Artículo 156 del Código Penal de la Nación, siendo 
facultad del PODER JUDICIAL formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Capitán de Corbeta GLENN ARMANDO MEZA RESTREPO 
GERENTE DE PROYECTO 

 

  
 
 

  

TN RIVERA CALDERÓN CINDY                         
ESTRUCTURADOR TÉCNICO  
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ANEXO “B” 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

1. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR. 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR % 

A Salario Básico 
(Nómina Total 
Mensual) 

  

B Prestaciones Sociales   

 -   

 -   

C Sistema de Seguridad 
Social Integral 

  

 -   

 -   

D Otros   

 -   

 -   

    

 Subtotal A+B+C+D   

 

E Costos Indirectos   

E1 Gastos Generales   

 -   

 -   

E2 Impuestos, timbres, 
perfeccionamiento 

  

 -   

 Subtotal (E1+E2)   

    

F Honorarios   

FACTOR MULTIPLICADOR 
(A+B+C+D+E+F) 

  

 
 

Acepto lo enunciado en este Anexo, 
 
 
 
_________________________________ 
(Firma del representante legal del OFERENTE) 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) 
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 
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2. CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORÍA 
 
 

SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FACETAS JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE BIENES 

INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA. 

  

CONCEPTO A B C C E F 

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 
SUELDO MES 

BÁSICO 
DEDICACIÓN           

(%) 
F.M. (%) 

VALOR 
MES 

(AXBXC) 

No DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

Director de Interventoría   50,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

Residente de Interventoría 01   100,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

Residente de Interventoría 02   100,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

Tecnólogo electricidad 01   50,00%   0,00 4,00 
 $                        
-    

Tecnólogo electricidad 02   50,00%   0,00 4,00 
 $                        
-    

Profesional HSQE 01   100,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

Profesional HSQE 01   100,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

Contador público   100,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

Abogado   100,00%   0,00 7,00 
 $                        
-    

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $0,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO  TOTAL 

Alquiler de oficina o campamento 01 mes 7,00   $0,00 

Alquiler de oficina o campamento 02 mes 7,00   $0,00 

Alquiler de equipo de computo mes 7,00   $0,00 

Alquiler de equipo de computo mes 7,00   $0,00 

Equipo de Comunicaciones mes 7,00   $0,00 

Edicion de Informes, impresiones, copias y escaner mes 7,00   $0,00 

              

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $0,00 

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2) $0,00 

IVA 19% $0,00 
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VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA $0,00 

 
 
Acepto lo enunciado en este Anexo, 
 
 
 
_________________________________ 
(Firma del representante legal del OFERENTE) 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) 
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 
 
 
Atentamente, 

 
 

Capitán de Corbeta GLENN ARMANDO MEZA RESTREPO 
GERENTE DE PROYECTO 

 
S2 CABRERA CASTRO VILMA  
ESTRUCTURADOR ECONOMICO  

 

  

Introduce el texto aquí
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ANEXO “C” 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones 
efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como 
el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición de los proveedores consultados, que permitieron determinar el 
valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición. 
 

SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FACETAS JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE BIENES INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUÍA.  

ESTUDIO COMPARATIVO DE MERCADO 

  SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES PARA EL VICHADA SAS 
  

ADRIÁN FERNANDO HERNÁNDEZ 
  

CONCEPTO A B C C E F CONCEPTO A B C C E F 
  

PERSONAL PROFESIONAL 
  

PERSONAL 
PROFESIONAL 

SUELDO 
MES 

BASICO 

DEDICACIO
N           (%) 

F.M. 
(%) 

VALOR 
MES 

(AXBXC) 

No DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 
(EXF) 

PERSONAL 
PROFESION

AL 

SUELDO 
MES 

BASICO 

DEDICACIO
N           (%) 

F.M. (%) 
VALOR MES 

(AXBXC) 
No DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 
(EXF) 

VALORES 
PROMEDIOS 

Director de 
interventoría 

4.800.000,00 50,00% 2,02 4.848.000,00 7,00  $ 33.936.000,00  
Director de 

Interventoria 
6.000.000,00 50,00% 2,02 6.060.000,00 7,00  $            42.420.000,00   $           38.178.000,00  

Residente de 
interventoría 01 

4.200.000,00 100,00% 2,02 8.484.000,00 7,00  $ 59.388.000,00  
Residente de 
Interventoria 

01 
4.500.000,00 100,00% 2,02 9.090.000,00 7,00  $            63.630.000,00   $           61.509.000,00  

Residente de 
Interventoría 02 

4.200.000,00 100,00% 2,02 8.484.000,00 7,00  $ 59.388.000,00  
Residente de 
Interventoría 

02 
4.500.000,00 100,00% 2,02 9.090.000,00 7,00  $            63.630.000,00   $           61.509.000,00  

Tecnólogo 
electricidad 01 

2.500.000,00 50,00% 2,02 2.525.000,00 4,00  $ 10.100.000,00  
Tecnólogo 

electricidad 01 
2.300.000,00 50,00% 2,02 2.323.000,00 4,00  $              9.292.000,00   $             9.696.000,00  

Tecnólogo 
electricidad 02 

2.500.000,00 50,00% 2,02 2.525.000,00 4,00  $ 10.100.000,00  
Tecnólogo 

electricidad 02 
2.300.000,00 50,00% 2,02 2.323.000,00 4,00  $              9.292.000,00   $             9.696.000,00  

Profesional HSQE 3.200.000,00 100,00% 2,02 6.464.000,00 7,00  $ 45.248.000,00  
Profesional 

HSQE 
3.000.000,00 100,00% 2,02 6.060.000,00 7,00  $            42.420.000,00   $           43.834.000,00  
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Profesional HSQE 3.200.000,00 100,00% 2,02 6.464.000,00 7,00  $ 45.248.000,00  
Profesional 
HSQE 

3.000.000,00 100,00% 2,02 6.060.000,00 7,00  $            42.420.000,00   $           43.834.000,00  

Contador publico 3.200.000,00 30,00% 2,02 1.939.200,00 7,00  $ 13.574.400,00  
Contador 
publico 

3.000.000,00 30,00% 2,02 1.818.000,00 7,00  $            12.726.000,00   $           13.150.200,00  

Abogado 3.200.000,00 30,00% 2,02 1.939.200,00 7,00  $ 13.574.400,00  Abogado 3.000.000,00 30,00% 2,02 1.818.000,00 7,00  $            12.726.000,00   $           13.150.200,00  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $290.556.800,00 SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $298.556.000,00 $294.556.400,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD 
CANTI
DAD 

 VR. UNITARIO  TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD VR. UNITARIO TOTAL 
 

Alquiler de oficina o campamento 
01 

mes 7,00 $900.000,00 $6.300.000,00 
Alquiler de oficina o 
campamento 01 

mes 7,00 $1.500.000,00 $10.500.000,00  $             8.400.000,00  

Alquiler de oficina o campamento 
02 

mes 7,00 $900.000,00 $6.300.000,00 
Alquiler de oficina o 
campamento 02 

mes 7,00 $1.500.000,00 $10.500.000,00  $             8.400.000,00  

Alquiler de equipo de computo mes 7,00 $700.000,00 $4.900.000,00 Alquiler de equipo de computo mes 7,00 $850.000,00 $5.950.000,00  $             5.425.000,00  

Alquiler de equipo de computo mes 7,00 $700.000,00 $4.900.000,00 Alquiler de equipo de computo mes 7,00 $850.000,00 $5.950.000,00  $             5.425.000,00  

Equipo de Comunicaciones mes 7,00 $450.000,00 $3.150.000,00 Equipo de Comunicaciones mes 7,00 $670.000,00 $4.690.000,00  $             3.920.000,00  

Edicion de Informes, impresiones, 
copias y escaner 

mes 7,00 $460.000,00 $3.220.000,00 
Edicion de Informes, 
impresiones, copias y escaner 

mes 7,00 $670.000,00 $4.690.000,00  $             3.955.000,00  

                            
 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $28.770.000,00 SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $42.280.000,00 $35.525.000,00 

RESUMEN GENERAL RESUMEN GENERAL 
 

COSTO TOTAL (1+2) $319.326.800,00 COSTO TOTAL (1+2) $340.836.000,00 $330.081.400,00 

IVA 19% $60.672.092,00 IVA 19% $64.758.840,00 $62.715.466,00 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA $379.998.892,00 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA $405.594.840,00 $392.796.866,00 

 
 
PROMEDIO: 392’796.866 
 

 
Capitán de Corbeta GLENN ARMANDO MEZA RESTREPO 

GERENTE DE PROYECTO 

 
 

S2 CABRERA CASTRO VILMA  
ESTRUCTURADOR ECONOMICO  
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ANEXO “D”. 
“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 

 
En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico 

y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las 

Entidades Estatales”, el Jefe de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval ARC “Orinoquia”, 

adelantó análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo cual se indica a 

lo largo del presente estudio, evidenciándose que las personas naturales y jurídicas que pueden ofrecer 

los servicios indicados en el presente estudio son: 

A. ASPECTOS GENERALES. 

 
Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia en los 
últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional. De hecho, la contribución promedio del 
sector al crecimiento en los años recientes está en el orden de 0,8 puntos porcentuales. 
 
No obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes fluctuaciones. En efecto, para el período 
1980 – 2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la construcción (que incluye la actividad edificadora y las 
obras civiles) ha tenido cerca de dos ciclos, que involucran fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, 
en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan favorable como la de 
los últimos seis años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta de 13,2%. En ese sentido resulta 
importante analizar si esta dinámica creciente tendrá la corrección natural inherente a un amplio ciclo 
económico, o si por el contrario, se puede esperar una fuerte desaceleración en el sector. 
 
La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un impulsor de la 
economía nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios positivos para la cultura y ha mejorado 
la calidad de vida de los colombianos. 
 
1. Económico:  
 
La económica se dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la economía 
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de 
cada uno de ellos. 
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 
 

➢ Sector primario o sector agropecuario.  

 ➢ Sector secundario o sector Industrial.  

 ➢ Sector terciario o sector de servicios. 

 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector secundario o industrial el cual 
“transforma la materia prima, que es extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo, 
o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el sector primario se limita a obtener de manera directa los 
recursos de la naturaleza, el sector secundario ejecuta procedimientos industriales para transformar dichos 
recursos. Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, construcción, energía,  
textil, metalúrgica, entre otros más. 
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Como se concluyó en la clasificación de los bienes y servicios a contratar Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), el actual proceso de contratación corresponde SECTOR CONSTRUCCIÓN. 
Es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus actividades involucran a otras industrias 
relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía 
de un país.  
 
Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus trabajadores son diferentes a 
las empresas de los demás sectores de la economía nacional; difiriendo en dos aspectos básicos: 
 

➢ Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las obras) son temporales en su 

ubicación y en el tiempo. Cuando una obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se 
moviliza. 
 

➢ La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, permanentemente, un producto 

diferente. No hay dos proyectos u obras iguales entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no 
es estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser construido. 
 
Variación mensual del ICOCED según clase CPC V.2 A.C (Edificaciones residenciales y no 
residenciales) y destino. 
 
En marzo de 2024, la variación mensual del ICOCED fue -0,03%, en comparación con febrero de 2024. La 
clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (-0,04%), 
mientras que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales presentó la misma variación mensual 
que el índice total (-0,03%).  
 
Dos de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por debajo del 
promedio nacional (-0,03%): Comercio (-0,32%) y Casas (-0,08%).  
 
Por otra parte, los destinos: Oficinas y Administración pública (0,09% cada uno), Educación (0,08%), 
Bodegas (0,06%), Otros destinos (0,04%), Hospitales y centros asistenciales (0,03%), Apartamentos (-
0,02%) y Hoteles (-0,01%) se ubicaron por encima del promedio nacional. 
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Variación y contribución mensual del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 
 
Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación mensual de -0,10%, en tanto que la vivienda No VIS 
tuvo una variación de -0,01% 
 

 
 
2. Técnico:  
 
LA INTERVENTORIA: Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas 
de un proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones 
contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, 
ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, a título personal o en representación de una 
persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de las obligaciones pactadas con el constructor de 
una obra.  
 
TIPOS DE INTERVENTORÍA:  
 
1. Interventoría del proyecto: Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y 
estudios previos para que de esta formase cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone 
y dentro de los recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual 
forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, control a los 
contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El interventor tiene la 
voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es 
responsabilidad del propietario.  
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2. Interventoría durante la construcción: Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se 
complementan durante la construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la 
misma persona o entidad.  
 
3. Interventoría técnica: La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las 
normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia 
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se 
requieran. Así, debe llevar un control detallado de lasactividades donde se evidencie la exigencia y 
cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar.  
 
4. Interventoría administrativa: Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos 
y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También 
debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de 
carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona que autoriza pagos y entregas 
de dinero al constructor, al igual que deberá revisarlos gastos que haga a fin de garantizar inversiones 
eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al 
igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores.  
 
5. Interventoría legal: La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante 
los términos de los contratos en donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La 
interventoría legal es la que hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo 
de forma eficiente.  
 
6. Interventoría financiera: En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos 
financieros, los cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido 
en el contrato y programación de obra. La interventoría financiera juega un papel fundamental, ya que se 
encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a 
pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 
 
7. Interventoría ambiental: Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo 
ambiental (PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se 
pueda generar.  
 
8. Interventoría social: Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan 
tener en las comunidades que rodean o hacen parte del proyecto. 
 
3. Regulatorio:  
 
El marco legal vigente aplicable a los contratos que se requieran adelantar, se describe en el siguiente 
listado de normas que comprenden temas de orden técnico, constructivo y las referentes a la contratación 
estatal para la selección del contratista y durante la ejecución del contrato. 
 
 - Constitución Política de Colombia.  
- Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo complementan o modifican 
y decretos reglamentarios:  
- Ley 80 de 1993  
- Ley 1150 de 2007  
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción)  
- Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.)  
- Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas con limitación)  
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- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas)  
- Decreto Ley 019 de 2012 - Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
compra eficiente)  
- Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
- Decreto 791 de 2014. Verificación normatividad técnica aplicable durante la ejecución de las actividades 
del contrato que se suscriba:  
 
a) VÍAS Y PAVIMENTOS:  
 
- Especificaciones de construcción INVIAS  
 
b) REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
- Normas Técnicas vigentes de EMCALI  
- RESOLUCIÓN 0330 2017 (Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico  
- NTC 2050 Código eléctrico colombiano  
- RETIE  
- RETILAP 
- Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI  
 
c) URBANISMO:  
 
- Normas técnicas colombianas  
– NTC. - Normas internacionales ASTM.  
 
d) ESTRUCTURAS:  
 
- CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR10. Adoptado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según decreto 0926 de marzo de 2010. 
- CÓDIGO COLOMBIANO DE DISEÑO SÍSMICO DE PUENTES CCP - 95.  
- CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE AMERICAN WELDING SOCIETY. 
- Normas Técnicas Colombianas aplicables.  
 
e) REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS:  
 
- Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico– Ras 2017.  
- NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – NTC.  
- NORMAS INTERNACIONALES ASTM.  
 
f) NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA:  
 
- Ley 298 Congreso de la República, Julio 23 de 1996, artículo 1: Por la cual se desarrolla el artículo 354 
de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa 
Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la 
materia.  
- Ley 1474, Congreso de la República Julio 12 de 2011, "artículos 1, 2, 3, y 4: Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública".  
- Ley 819 Congreso de la República, Julio 9 de 2003, artículo 10 y 11 Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.  
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- Ley 1416, noviembre 24 de 2010, artículos del 1 hasta el 6 por medio del cual se fortalece el ejercicio del 
control fiscal.  
- Decreto 624 de marzo 30 de 1989, En todo su articulado: Por el cual se expide el Estatuto Tributario de 
los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.  
- Resolución 354 de la Contaduría General de la Nación, septiembre 5 de 2007. En todo su articulado: Por 
la cual se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el cual está integrado por el manual de 
procedimientos.  
- Resolución 356 de la Contaduría General de la Nación, septiembre 5 de 2007. En todo su articulado: Por 
la cual se adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.  
- Resolución 358 de la Contaduría General de la Nación, Julio 23 de 2008. En todo su articulado: Por la 
cual se adoptó el Procedimientos de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de la 
evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
- Resolución 669 de la Contaduría General de la Nación de diciembre 19 de 2008. En todo su articulado: 
Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública.  
- CONCEPTOS SN 1996-2013. Doctrina Contable Pública.  
- Decreto 111 de la Presidencia de la República de Colombia enero 15 de 1996 Capitulo XIII, artículos 96 
y 97: Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 
el estatuto orgánico del Presupuesto.  
- Decreto 610 de la Presidencia de la República de Colombia abril 5 de 2002. En todo su articulado: Por 
medio del cual se reglamenta la ley 358 de 1997.  
- Decreto 115 de la Presidencia de la República de Colombia, enero 15 de 1996. En todo su articulado: Por 
el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.  
- Decreto 4836 de la Presidencia de la República de Colombia diciembre 22 de 2011. En todo su articulado: 
Por el cual se reglamentan normas orgánicas del Presupuesto y se modifican los decretos 115 de 1996, 
4730 de 2005, 1957 de 2007 y 28844 de 2010 y se dictan otras disposiciones en la materia. 
 
4. Perspectiva comercial  
 
CÁMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus características en función 
de la industria.  
 
1. INDUSTRIAS Y COMERCIANTES: En este grupo se encuentras empresas encargadas de la 
manufactura de insumos del sector, cuenta con 417 afiliados en diferentes regiones del país.  
 
2. CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES: Empresas y profesionales independientes 
dedicados a la construcción de edificaciones, promoción y gerencia de ventas, cuenta con 874 afiliados en 
diferentes regiones del país.  
 
3. ENTIDADES FINANCIERAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS: Son aquellas entidades financieras 
como bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculación con el sector de la construcción. De igual 
manera se encuentran empresas aseguradoras y de servicios públicos, entre otras, cuenta con 243 
afiliados en diferentes regiones del país. 
 
Entre los principales afiliados a CAMACOL encontramos las siguientes empresas: 
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B. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

¿Quién vende?  
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran siguientes posibles oferentes para interventoría para las 
entidades públicas así: 
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C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?  
 
La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos de 
contratación similares dentro del subsector de obras civiles, constructoras, consultoras y cocesionarias. De 
esta forma, dentro del histórico de procesos demandados por la Armada Nacional y otras entidades, que 
coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los 
siguientes procesos: 
 

CONTRATANTE OBJETO CUANTIA 

FONDO ROTATORIO 
DE LA POLICÍA 

“CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN RURAL DE POLICÍA - UBICAR 
EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA Y LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA LA 

200.815.191,93 
COP 
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POLICÍA NACIONAL - 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

TERMINACIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
(DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES 
HIDROSANITARIAS, DISEÑO MOBILIARIO, DISEÑO PAISAJISTA   

499.800.000 COP 

EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 
D.C 

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE, 
ARQUITECTÓNICOS, TÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS 
AUTORIZACIONES, APROBACIONES Y LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN  

1.639.820.538 COP 

DIRECCIÓN DE 
ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARC 

ESTUDIOS PRELIMINARES, DISEÑOS TÉCNICOS Y DE 
INFRAESTRUCTURA Y TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO DE LA ARMADA 
NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ESTUDIOS PARA EL 
DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE LA BASE NAVAL ARC ATLÁNTICO, 
Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICO Y DE REDES DEL EDIFICIO 
COMANDO. 

1.456.000.000 COP 

DIRECCIÓN DE 
ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARC 

CONSULTORÍA PARA LOS DISEÑOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA NAVAL “ALFA SEXTANTIS”. 
PLAN MAESTRO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y VÍAS – ÁREA DE 
INTERVENCIÓN: 671.242M2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

4.700.000.000 COP 

DIRECCIÓN DE 
ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARC 

PLAN PILOTO BASE NAVAL ARC – LEGUÍZAMO PFA 63 EL 
ENCANTO – AMAZONAS. PLAN MAESTRO URBANÍSTICO, 
PAISAJÍSTICO Y VÍAS E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, 
ASTILLERO NAVAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EROSIÓN. 

1.038.000.000 COP 

 
Así mismo, la fecha en el SECOP II se encuentran procesos para interventoría para las entidades públicas 
así: 
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D.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-mar2024.pdf 
 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%
2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeView%2fIndex%3fprevCtxLbl%3dBuscar%2bproceso
s%26prevCtxUrl%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%253a443%252fCO1BusinessLine%252f
Tendering%252fContractNoticeManagement%252fIndex%26notice%3dCO1.NTC.6003929 
 
https://camacol.co/nosotros/afiliados 
 
CATALOGO DE CUALIFICACIONES SECTOR CONSTRUCCION, CAMACOL 2019 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE 
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
www.gestiopolis.com/ Análisis del sector de la construcción en Colombia. Autor: Calos Javier Prestan 
Serrano. 
 
Londoño, Sebastián. “Los tres sectores que mayor impulso le darán a la economía este año”. El Tiempo. 
[Bogotá], 02 de enero 2019. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-se-desempenaria-la-
economia-colombiana-en-el-2019-310528 
 
Artículo de American Planning Association “Técnicas de Construcción”. 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeView%2fIndex%3fprevCtxLbl%3dBuscar%2bprocesos%26prevCtxUrl%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%253a443%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeManagement%252fIndex%26notice%3dCO1.NTC.6003929
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeView%2fIndex%3fprevCtxLbl%3dBuscar%2bprocesos%26prevCtxUrl%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%253a443%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeManagement%252fIndex%26notice%3dCO1.NTC.6003929
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeView%2fIndex%3fprevCtxLbl%3dBuscar%2bprocesos%26prevCtxUrl%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%253a443%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeManagement%252fIndex%26notice%3dCO1.NTC.6003929
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCtxUrl=%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeView%2fIndex%3fprevCtxLbl%3dBuscar%2bprocesos%26prevCtxUrl%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%253a443%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeManagement%252fIndex%26notice%3dCO1.NTC.6003929
https://camacol.co/nosotros/afiliados
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-se-desempenaria-la-economia-colombiana-en-el-2019-310528
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-se-desempenaria-la-economia-colombiana-en-el-2019-310528
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf
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ANEXO “E” 

“MATRIZ DE RIESGOS” 
 
 

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 
 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

 
  

  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; 
probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo 
cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
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pasar) 
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a
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Dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación 

estatal, existen 
numerosas 

normas, 
directrices, 

conceptos e 
interpretaciones 

sobre el 
procedimiento de 

contratación 

3
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Deficiente 
determinación de 
especificaciones 

técnicas mínimas y 
variación de las 

mismas durante la 
ejecución del contrato 

Las 
especificaciones 
técnicas mínimas 
no permiten que 
se satisfaga la 
necesidad y 

requieran 
modificaciones 
que aumente el 

monto de los 
bienes o servicios 
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Cambio de lugar de 
ejecución del contrato 

y ejecución de 
actividades 

adicionales a las 
establecidas en el 

contrato 
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las condiciones 
del contrato y 
aumento del 

costo estimado 
para la ejecución 

del mismo. 
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Presentación de 
ofertas artificialmente 

bajas 

El bien o servicio 
no cumple con las 

calidades y 
exigencias 
técnicas 

requeridas. -no se 
justifique 
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El precio 

artificialmente 
bajo y durante la 

ejecución del 
contrato se 

solicite 
restablecimiento 

del equilibrio 
económico 
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proponente para 
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porque sostiene 
esos precios. En 
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deberá hacer 

exigible la 
entrega del bien 

o servicio de 
conformidad con 
las condiciones 

técnicas 
requeridas. 
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evaluaciones y 
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a las mismas 

previo a la 
adjudicación 
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Incumplimiento de los 
requisitos de 

ejecución del contrato 
que generan 

dilaciones en su inicio 

Retraso en el 
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ejecución y 
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satisfacción 
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necesidad. 

1
 

1
 

2
(R

ie
s
g

o
 b

a
jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

 

Gestión oportuna 
para agilizar los 

trámites 
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Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Una vez 
suscrito el 
contrato 
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Reclamos de terceros 
sobre la selección del 
oferente que retrasen 
el perfeccionamiento 

del contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 
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Responder y 
aclarar en el 
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Revisión de 
respuestas de 

los comités 

Previo a la 
adjudicación 
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Incremento anormal 
de los insumos 

propios del bien o 
servicio contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 

precios de los 
bienes o servicios 
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Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a 
la realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del otro 

contratante 
también debe 

cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida de 
la lealtad y 

corrección de la 
conducta propia. 
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precios del 
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indeterminad
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Expedición de normas 
generales, abstractas 
e impersonales, con 
incidencia directa o 

indirecta en la 
relación negocial. 

Actos generales 
de la 

administración 
“hecho del 
príncipe” 
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seguimiento de 
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afectan la 
ejecución del 
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presupuestales 
respectivos. 
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los cambios en 

materia 
jurídica, 

presupuestal, 
tributaria y en 

general las que 
tengan 

incidencia en el 
contrato 

semanal 
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Crisis económica 
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producto de una 
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Desconocimiento por 

parte del oferente del 
costo del transporte 
terrestre, aéreo y 

fluvial de bienes hacia 
los lugares de 

ejecución del contrato 

– no contemplación 
de esta erogación 

dentro de los precios 

de la oferta 
económica   

Incumplimiento 
de las 

obligaciones del 
contratista, 
incumplimiento en 

la entrega de los 
bienes/prestación 
de los servicios 
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El comité 

estructurador 
económico 

efectuara una 
estructuración del 
estudio del 

mercado con 
cotizaciones que 
contemplen el 

valor del 
transporte. 
 

Los oferentes 
previo a la 
estructuración de 

su oferta deberán 
conocer el sector 
económico de 

transporte aéreo, 
terrestre y fluvial 

de bienes hacia 
los lugares de 
ejecución del 

contrato y prever 
estos costos para 
la elaboración de 

su propuesta. 
 
El comité 

evaluador 
económico 
identificara las 

ofertas que 
contengan 
precios que 

puedan resultar 
inviables o 
artificialmente 

bajos  
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ANEXO “F” 
CAPACIDAD RESIDUAL (cuando aplique) 

 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA2 

 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento __ Clasificados 
UNSPSC 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

   

   

   

   

Total  

 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA3 

 

Nombre del socio 
y/o 

Profesional de la 
arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
No. De matrícula 

profesional 

No. y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

Total    

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los  días del mes de   del año 
  . 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada  uno el presente documento. 

                                                 
2 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 

 
3 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
 
 
 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.%20Manual%20G-VCRP-02
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ANEXO  “G” 
PRODUCTOR NACIONAL  

 
ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACIÓN  
 
Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 
80 de 1993 Y el  Artículo  2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 
residentes en Colombia  y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente 
corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición.  
 
El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en 
____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en 
calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada 
en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) 
y suficientemente autorizado según consta en 
_________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, 
con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados corresponden a una 
entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara como puntaje adicional el (15%) el cual se sacara  
de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección 
 
Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se 
otorgara el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido 
en Colombia.  
 

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) 
el cual se sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de 
selección. 

 

Este punto lo diligenciarán los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del ítem o ítems 
ofertados. 

 A.       EN COLOMBIA. 
 SI ___, Registro Producción Nacional No. _____ (el número de radicado de respuesta positiva del 

Mincomercio, anexar documento certificado de origen). 

 Aplica para los Ítems Nos: (efectuar discriminación respetiva) __________________. 
 

Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados 
frente a los acreditados como de producción nacional. 

 

 B.       EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD) 
 Si ___, 

 
A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito __________________ 

Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio. ___________________________ 
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  ____________________________________ 
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Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra 
oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 
 
 
____________________________________             ___________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado 
Nombre: 
                                                                          
 
 
Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del 
futuro contrato, y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara 
ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos. 
 
Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del 
presente proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente 
formato, en caso de adquirirse bienes corresponderá al Numeral 2. 
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Anexo “H” 
 

PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 

Compras públicas sostenibles: 

El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato productivo de las 
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos 
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y 
la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para responder a este objetivo, 
se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles como mecanismo para promover 
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
 

 
Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado 
en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la 
sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 
 

 
A. Ciclo de vida. 

 
Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen hasta su 
fin. Estas son de manera general: la extracción 
de las materias primas, la ideación/el diseño 
del bien, su manufactura, las actividades de 
transporte y de almacenamiento, la 
comercialización, el uso y el posconsumo. 

 

 
 
 
 
 

Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 
 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las 
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oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 

 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros  contaminantes líquidos y sólidos. 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 
 

1. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 
 

Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones 
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15  del 26 
enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar controles tendientes a 
garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 

 
La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 
2. Descripción de actividades 

 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que 
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que 
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 

 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía pueden 
conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental generado 
por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; dichas 
cláusulas son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios y 
Documentos Previos. 
  

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 
DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE 
INSTALACIONES. 
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Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias de la Armada Nacional, deben cumplir con unas características ambientales 
mínimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 

 
Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energía y agua, cuartos por separado de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y debe cumplir con la normativa de salud ocupacional 
aplicable como es espacios de trabajo, iluminación, ventilación, rutas de evacuación, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida y la 
salud de los servidores públicos y visitantes que alleguen a las instalaciones. 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 

LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 

Generación

 

de residuos 

solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la 
actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental 
competente. 

Generación

 

de residuos 

solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Generación

 

de residuos 

solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de 
Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 

Generación

 

de residuos 

solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las 
Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen  obras de infraestructura 
y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán 
incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos 
necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los  Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD 
legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del 
total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la 
entidad anualmente”. Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) 
unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%. 

Generación de  

residuos 

solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta          Su entrega final, el contratista 
está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales 
o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

Generación

 

de residuos 

sólidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el 
contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, 
entregando al supervisor los certificados de disposición final emitidos por la 
escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.  

Consumo

 

de energía 

Agotamiento

 

de recursos naturales 

Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la más alta eficacia 
como T5 o tecnología LED. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12). 
De acuerdo a las especificaciones brindadas por la entidad. 

Consumo

 

de energía 

Agotamiento

 

de recursos naturales 

La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad RETILAP, 

cumpliendo con los requisitos técnicos para calidad del ambiente interno y la 

seguridad y salud ocupacional. 

Consumo de agua Agotamiento de 

recursos naturales 

Se debe garantizar la implementación de equipos y sistemas de bajo 
consumo de agua. 
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Generación

 

de residuos 

solidos 

Contaminación

 

de recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos peligrosos 
cuando genere más de 10 Kg mes. 

Consumo

 

de recursos 

naturales 

Agotamiento

 

de recursos naturales 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen 
las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte   de   la   
normativa   ambiental   y   los requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato.  

Consumo

 

de recursos 

naturales 

Agotamiento

 

de recursos naturales 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

Consumo

 

de recursos 

naturales 

Agotamiento

 

de recursos naturales 

Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo, así como de 
la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. La persona asignada 
deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la 
interventoría. 

 


