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1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, 

contempla dentro de su propósito No. 5 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía consciente” como logro de ciudad se pretende posicionar 

globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City). 

 

 Dentro del plan de desarrollo 2020-2024 el IDIGER tiene participación en: 

 

• Programa No. 53 “Información para la toma de decisiones”  

• Meta plan de desarrollo No. 464 “Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de 

amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.”  

• Meta proyecto de inversión: Realizar el 100% de los estudios detallados de amenaza y/o 

riesgo para diferentes fenómenos amenazantes.  

 

El IDIGER formuló el proyecto No. 7566 “Fortalecimiento del conocimiento del riesgo de 

desastres y efectos del cambio climático en Bogotá”, cuya meta proyecto es “Realizar el 100 por 

ciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para diferentes fenómenos 

amenazantes”, y cuyo objetivo general busca entre otros "Formular, contratar y hacer 

seguimiento a los estudios y convenios, realizados por la subdirección de análisis de riesgos y 

efectos del cambio climático". 

 

 Por su parte, el Consejo Directivo del IDIGER, mediante la expedición del Acuerdo 007 de 1° 

de julio de 2016, modificó la estructura Organizacional y las funciones de las dependencias del 

IDIGER, entre las que se encuentra la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del 

Cambio Climático, cuyas funciones definidas en el Artículo 7º provee entre otras las siguientes: 

 

 “(…) Dirigir y responder por los siguientes procesos: identificación, estudio, análisis y monitoreo 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; identificando, estudio y análisis de los efectos del Cambio 

Climático; conceptos técnicos, diagnósticos y certificaciones de riesgo; diseños de obra para 

reducción de riesgos, recuperación del territorio y adaptación al Cambio Climático; y asistencia 

técnica en situaciones de riesgo y emergencia. (…)” 

De acuerdo con el reto que se deriva del cumplimiento del decreto 555 de 2021 POT - Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad, consistente en el compromiso de abordar en el corto 

mediano y largo plazo los estudios detallados para las zonas con condición de riesgo que se 

prioricen en dicho plan, se plantea la necesidad de realizar estudios detallados por los 

diferentes fenómenos amenazantes como inundaciones, movimientos en masa y avenidas 

torrenciales en el marco de los escenarios de riesgo climáticos. De otra parte, la dinámica de las 

condiciones de riesgo en el territorio obliga a abordar estudios de otros fenómenos 

amenazantes para el diseño de medidas de reducción estructurales y no estructurales, así 

como medidas de adaptación al cambio climático, temas que requieren sin duda procesos 
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estructurados de generación de conocimiento para delimitar las acciones de gestión que deben 

priorizarse en la ciudad en cumplimiento de los artículos 17 y 25 del POT en los cuales se hace 

explicito la obligatoriedad de implementar “Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)” como 

primera alternativa a evaluar, en coherencia con la tendencia actual de orientar de manera 

preferente el empleo de las SbN como mecanismo de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

En armonía con el PAC 2020-2050 de Bogotá, documento de direccionamiento estratégico que 

establece las herramientas y los mecanismos necesarios para que Bogotá enfrente la crisis 

climática y se consolide como una ciudad carbono-neutral y resiliente a los efectos del cambio 

climático, se dinamice la gestión y desarrollo de nuevas alternativas y tecnologías que puedan 

aportar a la acción climática proceso en el que todo los actores públicos y privados deben hacer 

parte. 

En este sentido, desde el IDIGER en cumplimiento de su función institucional y referente distrital 

frente al proceso de adaptación al cambio climático y con en el propósito de avanzar en el 

cumplimiento del PAC 20-50 de Bogotá se identificó la necesidad de implementar acciones de 

adaptación como las Soluciones basadas en Naturaleza en la cuenca del rio Tunjuelo priorizada 

en dicho instrumento, de la cual la quebrada Yomasa es uno de sus afluentes tributarios en 

donde el IDIGER cuenta con información técnica parcial que deberá ser complementada e 

interpretada y que sin duda es insumo fundamental que permitirá optimizar los recursos 

públicos en el proceso de conocimiento del riesgo y la adaptación al cambio en este territorio ya 

que es una de las zonas en las que ha existido la recurrencia de eventos por crecientes súbitas, 

proceso degradativos del suelo y la diversidad y procesos de remoción en masa que han 

afectado personas y bienes públicos y privados. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la entidad no cuenta con el personal, ni los elementos e 

insumos necesarios razón por la cual requiere realizar la contratación de estos servicios. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contar con un instrumento de planificación, ordenado y con una sistematización de información, 

en la cual se podrá tener una visión del trabajo a realizar, la cual posibilite ejecución de forma 

eficiente de las actividades a realizar, y permita efectuar el control y seguimiento por parte del 

Instituto Distrital De Gestión De Riesgo y Cambio Climático – IDIGER de los productos a 

obtener en cada una de las fases de estudio. Todo ello bajo los alcances del Contrato de 

consultoría CONTRATO IDIGER – 205 – 2023 y los anexos técnicos. 

Realizar la recopilación, clasificación, revisión y análisis de información existente relacionada 

con la microcuenca de la Quebrada Yomasa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar e implementar un modelo de gestión del proyecto, que permita el manejo 

ordenado y eficiente de la información, el seguimiento y administración del proceso y la 

constante interrelación entre los criterios técnicos, ambientales y sociales. 

• Elaborar un cronograma de trabajo de las actividades y tareas del contrato de 

consultoría para el seguimiento y control del contrato. 

• Establecer y caracterizar los recursos humanos, personal profesional, técnico y 

administrativo, y organigrama respectivo para el desarrollo de cada una de las 

actividades definidas para la ejecución eficiente del contrato y estudio pertinente. 

• Realizar la recopilación de la información disponible referente a la microcuenca de la 

quebrada Yomasa, que sirva como base para realizar su caracterización. 

 

• Consultar información secundaria de fuentes gubernamentales o estudios realizados con 

anterioridad. 

 

• Revisar y procesar la información que permita caracterizar el territorio definido y 

delimitado como la microcuenca de la quebrada Yomasa, teniendo en cuenta los 

fenómenos meteorológicos, la gestión de riesgos y el cambio climático. 

 

• Establecer una base cartográfica preliminar de la zona de importancia del proyecto, 

incluyendo la elevación del terreno, imágenes orto de la microcuenca, topografía, entre 

otros. 

 

• Obtener la información de la vulnerabilidad que presenta el área de estudio, en aspectos 

como remoción en masa, inundación por desbordamiento y susceptibilidad por incendio 
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forestal basado en los documentos de fuentes oficiales. 

 

• Clasificar la información relevante y funcional para caracterizar las problemáticas 

ambientales y sociales asociadas a la microcuenca dela quebrada Yomasa. 
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3 ALCANCE 

Ejecutar a todo costo los trabajos de caracterización mediante el análisis de las variables 

biogeofisicas, hidro-climáticas y sociales del territorio definido y delimitado como la microcuenca 

de la quebrada Yomasa, teniendo en cuenta la conceptualización de la gestión de riesgo de 

fenómenos meteorológicos según el IPCC (2012), para la identificación de las problemáticas 

ambientales del territorio y el planteamiento de Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) para la 

reducción del riesgo y la Adaptación al cambio climático, la Transformación socioecosistémica, 

Resiliencia ecosistémica y comunitaria y Gobernanza, con base en la información primaria y 

secundaria suministrada por el IDIGER y demás fuentes oficiales que pueda ser de interés para 

el desarrollo del proyecto de acuerdo con los criterios técnicos definidos por el IDIGER, 

teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, justificación técnica y especificaciones técnicas, 

los pliegos de condiciones, y los demás requerimientos que el IDIGER considere necesario para 

la ejecución adecuada de los trabajos y el desarrollo de los productos. 
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4 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

Para el proyecto “CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA”, se toma como insumo 

base de consulta para este numeral, los estudios previos, el anexo técnico del contrato IDIGER 

– 205 – 2023 y las CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO. 

Para realizar el contrato en referencia, se incluirán también los siguientes documentos: 

1. Estudios previos y sus anexos 

2. Estudio del Sector y sus anexos 

3. Matriz de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles. 

4. Decreto 837 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Plan Distrital de Gestión del Riesgo 

de Desastres y del cambio climático para Bogotá D.C., 2018-2030…”. 

5. Documento “Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias – EIR del IDIGER” 

6. “Plan Distrital de gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático para Bogotá 2018-

2030- PDGRDCC” 

7. Pliego Electrónico, Anexo Complementario y sus anexos 

8. Anexo Complementario definitivo y sus anexos 

9. El acto administrativo de apertura del presente proceso de selección. 

10. Las adendas y comunicaciones que expida el IDIGER/FONDIGER, en desarrollo del 

presente proceso. 

11. Las resoluciones, actas y demás actos administrativos que se expidan en desarrollo del 

presente proceso de selección. 

12. Las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados y los proponentes en 

desarrollo del presente proceso. 

13. El acto administrativo con el que se adjudique o declare desierto el proceso de selección y, 

en general, cualquier acto administrativo que con ocasión del mismo se expida. 

14. El Contrato electrónico. 

15. Los demás documentos que se alleguen en el presente proceso de selección en 

concordancia con lo referido en el Artículo 2° del Decreto 1807 de 2014, la ciudad debe 

realizar estudios técnicos que integren la gestión del riesgo en el plan de ordenamiento 

territorial. Según la Ley 1523 de 2012, la ciudad adelantó los estudios básicos en cuanto al 

riesgo que representan las cuencas que se encuentran dentro del aérea del distrito capital, 

de las cuales se encuentra el Rio Tunjuelo, que entra en estado prioritario para estudiar la 

amenaza por inundación a mediano y largo plazo. (IDIGER, 2023). 

5 LOCALIZACIÓN 

El área sobre la cual se desarrollarán los estudios y diseños se localiza en la cuenca de las 

Quebrada Yomasa, la cual hace parte de la localidad de Usme, en las unidades de planificación 

local 2 Río Tunjuelo, 5 Usme entrenubes, 6 Cerros orientales y 20 Rafael Uribe Uribe. 

 

Ilustración 1.Localización general del polígono de Estudio para la Caracterización y diseño de Soluciones Basadas en Naturaleza (SBN) 

para la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático en la microcuenca de la quebrada Yomasa 
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6 ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

6.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) meses y se 

divide en las siguientes actividades desde la la recolección, revisión y análisis de la información 

existente hasta los diseños de obras. También se establece el cronograma de actividades. 

6.1.1 Etapa de Planeación en Oficina - PDT 

En el cronograma anexo se presenta la relación de las actividades con los tiempos establecidos 

para su realización en la herramienta Microsoft Project.  

6.1.2 Recolección, revisión y análisis de la información existente 

La recopilación y análisis de información es esencial para la planificación y diseño de medidas 

de adaptación al cambio climático efectivas. En este sentido, se debe recopilar información 

primaria y secundaria de fuentes oficiales, como la base cartográfica, modelo de elevación del 
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terreno, topografía, geología, imágenes orto corregidas de la cuenca, planos normativos de 

amenaza por remoción en masa, inundación por desbordamiento, susceptibilidad por incendio 

forestal, cobertura y uso del suelo y demás información existente que pueda ser relevante. 

También se deben considerar políticas y planes nacionales y locales relacionados con la 

adaptación al cambio climático, como el Decreto 555 de 2021, el Plan de Desarrollo Distrital 

2020 - 2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo  

XXI, el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de Bogotá D.C., la 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático TNCC, el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático - PNACC, los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental (POMCA, 

POMIUAC, PGAR, Planes de Manejo), la Guía de Adaptación al Cambio Climático basada en 

Ecosistemas en Colombia - AbE del Ministerio de Medio Ambiente, la Guía para la Integración 

de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la planificación urbana del Instituto Alexander 

Von Humboldt, la Circular No 30 del 26 de septiembre 2022, emitida por la Unidad Nacional 

para la Gestión de Riesgos de Desastres, el Sistema nacional de indicadores de Adaptación al 

Cambio Climático - SNIACC, el Plan de Acción Climática de Bogotá 2020-2050 (PAC), la 

Evaluación de riesgos climáticos (ERC) local, el Índice de Riesgo para Adaptación ante 

Escenarios de Cambio Climático (IRC) y las Herramientas para la Acción Climática entre otros. 

Esta información será fundamental para la identificación de las principales amenazas y 

vulnerabilidades de la zona, y la definición de estrategias de adaptación adecuadas y 

sostenibles.  

6.1.3 Caracterizar y definir las problemáticas ambientales y sociales asociadas a 

los cuerpos de agua y corredores ecológicos de la Q Yomasa  

El objetivo del proyecto es caracterizar y definir las problemáticas ambientales y sociales 

asociadas principalmente a los cuerpos de agua y corredores ecológicos de la Q Yomasa en 

escenarios de cambio climático. Para lograr esto, se seguirá un proceso que se divide en varias 

fases y consideraciones que son esenciales para el éxito del proyecto. 

En primer lugar, se llevará a cabo una fase de diagnóstico o línea base, que consistirá en el 

análisis de la información existente asociada a la problemática que se abordará en el proyecto, 

esta información se utilizará para identificar las afectaciones a los servicios ecosistémicos que 

están siendo amenazados por la variabilidad y el cambio climático. Además, se considerarán los 

tensionantes y detonantes por cambio de uso y factores antrópicos que se han desarrollado en 

la cuenca, con el fin de entender la situación actual y cómo ha sido afectada por la intervención 

humana. 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico inicial, se procederá a la caracterización y diseño 

conceptual de las medidas de SbN que se implementarán en una etapa posterior para reducir el 

riesgo y adaptarse al cambio climático. Es importante destacar que estas medidas deben ser 

específicas y adecuadas para la cuenca de la Q Yomasa, considerando las características 

únicas de los servicios ecosistémicos los cuerpos de agua y corredores ecológicos. 

En esta fase se debe identificar y describir: 

• Problemática. En términos de revisión de información disponible, se recomienda contar 
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como mínimo con: mapas normativos, Análisis de vulnerabilidad y riesgo, Diagnósticos, 

conceptos técnicos, fichas de seguimiento y monitoreo generadas para la cuenca y los 

sitios críticos identificados por el IDIGER, Tercera Comunicación Nacional sobre cambio 

climático, Proyectos relacionados con cambio climático en el área de influencia del 

proyecto o cercanas, especialmente los relacionados con adaptación. Acciones 

relacionadas en los instrumentos de planificación ambiental, territorial y de desarrollo 

POMCA, PORH. Plan de acción climática de Bogotá 2020-2050 (PAC), La Evaluación 

de riesgos climáticos (ERC) local, Índice de Riesgo para Adaptación ante Escenarios de 

Cambio Climático (IRC), entendido como una aproximación cuantitativa que integra una 

serie de indicadores sociales, económicos, ambientales, de infraestructura, entre otros, 

que permiten evaluar los componentes del riesgo climático (factores de amenaza 

climática, exposición y vulnerabilidad -sensibilidad y capacidad adaptativa-) de manera 

diferenciada en los contextos urbano y rural de las unidades de planificación presentes 

en la cuenca, considerando el cambio proyectado en las variables de temperatura y 

precipitación a 2040, Herramienta para la acción climática etc.  

 

Frente a las problemáticas identificadas, La delimitación espacial del problema, El 

ecosistema, El servicio ecosistémico amenazado por efectos asociados a variabilidad y 

cambio climático. (lluvias torrenciales, sequías, granizadas, incendios, vendavales, 

reducción continua de precipitación, etc.) que se puedan identificar. 

 

Para definir el problema es importante identificar y extraer las distintas causas y efectos 

directos e indirectos. Para ello se puede recurrir a la metodología del árbol de problemas 

descrita en la guía ABE del Ministerio de Medio Ambiente. En esta fase debe 

identificarse la afectación presente y futura del(os) ecosistema(s) o del(os) servicio(s) 

ecosistémico(s) por amenazas atmosféricas y/o climáticas extremas y cómo esto les 

confiere una mayor vulnerabilidad a las comunidades asentadas y/o dependientes de 

ellos. También se podrán realizar técnicas de superposición de mapas y reconocimiento 

de campo que permitan la realización del diagnóstico de las causas y las posibles 

soluciones proceso que se podría realizar siguiendo las recomendaciones definidas en 

la circular No 30 del 26 de septiembre 2022, emitida por la Unidad Nacional para la 

Gestión de Riesgos de Desastres en concordancia con los mapas de riesgo 

comunitarios y el proceso participativo para su generación. 

 

• Tener en cuenta las características asociadas a la forma y comportamiento de la 

cuenca, la génesis del suelo, geología geomorfología y su relación con las variables 

hidroclimáticas como detonantes en los procesos degradativos y modelado del terreno, 

la cobertura y el uso del suelo en relación a las dinámicas socioculturales presentes en 

la cuenca, los índices de riesgo climático definidos en el PAC 2020-2050 en las UPZ y 

UPR presentes en la cuenca. Para el análisis de la información se deberán interpretar 

los mapas existentes con sus escalas respectivas y generar cartografía temática a una 

escala 1:5000 o mayores, es decir más detalle.  
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• Análisis de riesgos y vulnerabilidades: Se deben identificar las áreas más afectadas, 

amenaza media y alta, las poblaciones más vulnerables, los ecosistemas críticos y los 

recursos hídricos más importantes para enfocar las medidas en esas áreas de interés. 

Este proceso debe ser complementado y enriquecido con la implementación de 

metodologías de diseño colaborativas definidas y al rol protagónico de la comunidad y 

actores identificados en el Territorio, el cual debe verse reflejado en el proceso de 

priorización y diseño conceptual de las Soluciones Basadas en la Naturaleza, en 

concordancia con la Circular No 30 del 26 de septiembre 2022, emitida por la Unidad 

Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, referente al mapa de riesgos 

comunitario.  

 

• Incorporar los resultados de la caracterización y las problemáticas ambientales y 

sociales asociadas a los cuerpos de agua y corredores ecológicos de la Q Yomasa a los 

escenarios de cambio climático, amenaza de tal forma que permitan de forma precisa y 

a escala local identificar las zonas de mayor vulnerabilidad y exposición.  

 

La naturaleza en la cuenca puede ser una solución para aumentar la resiliencia 

climática. Sin embargo, para que cumpla con esta función, debe tener una gestión y 

planeación que responda a los riesgos climáticos específicos de la zona. En este 

sentido, se deben conocer las amenazas climáticas en relación con Biodiversidad y 

servicios ecosistémicos, Recurso hídrico, Agropecuario y seguridad alimentaria, Salud 

pública, desarrollos urbanos e Infraestructura. 

 

Implementar un árbol de problemas y soluciones, consiste en una metodología para 

identificar las principales causas de los problemas ambientales y sociales en una 

determinada área y diseñar soluciones efectivas para abordarlos. 

Para implementarlo, se deben seguir los siguientes pasos:  

Identificar el problema principal: Se debe definir cuál es el problema ambiental o social 

más importante que se desea abordar.  

Identificar las causas raíz: Se debe identificar las causas raíz del problema principal, es 

decir, las razones fundamentales por las que se produce el problema.  

Crear un árbol de problemas: A partir de las causas raíz identificadas, se debe construir 

un árbol de problemas que muestre cómo las diferentes causas están relacionadas con 

el problema principal.  

Identificar soluciones: Para cada una de las causas raíz identificadas, se deben proponer 

soluciones específicas que puedan abordarlas.  

Crear un árbol de soluciones: A partir de las soluciones propuestas, se debe construir un 

árbol de soluciones que muestre cómo cada una de ellas está relacionada con la causa 

raíz correspondiente y, por ende, cómo contribuiría a la solución del problema principal. 

Es importante destacar que en la implementación de un árbol de problemas y soluciones 
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para SbN se debe involucrar a la comunidad local y otras partes interesadas, como 

autoridades locales y organizaciones no gubernamentales, para asegurar que las 

soluciones propuestas sean adecuadas y efectivas en el contexto local. 

 

6.1.4 Portafolio de medidas, priorización de propuestas de Soluciones basadas en 

Naturaleza (SBN) para la reducción del riesgo y la Adaptación al Cambio 

Climático en el marco del ordenamiento territorial y normas existentes.  

 

Con base a la información técnico científica generada para la definición de Índices de Riesgo 

Climático –IRC existentes en las unidades de planificación presentes en la cuenca de la 

Quebrada Yomasa y los Mapas de amenaza, riesgo, analizados y los comunitarios construidos, 

la huella urbana, priorizar las SbN y las áreas de intervención, proceso que se podrá realizar 

partiendo del portafolio de medidas identificadas, desarrollando la narrativa de adaptación que 

permitan de forma técnica abordar las problemáticas de forma concreta en concordancia con el 

ordenamiento territorial y normas existentes. Enfocado en garantizar la sostenibilidad de las 

intervenciones planteadas y la inclusión de los actores comunitarios en el proceso. Para el 

desarrollo del portafolio de SbN aplicables se podrá realizar revisión de información nacional e 

internacional y la elaboración de fichas técnicas de cada SbN citada con su respectiva narrativa 

de adaptación.  

• Identificación de Actores, mediante un proceso de cartografía social que permita 

identificar no solo líderes ambientales y sociales y su área de influencia y el 

relacionamiento con la cuenca sino también a organizaciones de base comunitaria y 

social como agentes dinamizadores del cambio y la resiliencia en el territorio con 

quienes se podrán afianzar proceso de gobernanza, para lo cual se podrá partir de la 

información social del territorio que posee el IDIGER, la alcaldía local entre otras.  

 

• Huella urbana, Mediante un análisis espacial y de datos de diferentes fuentes y 

variables, como análisis de imágenes satelitales, análisis demográfico, análisis de 

mapas y la norma urbana identificar este proceso de tal forma que permita identificar 

diferentes escenarios prospectivos para la cuenca, a través de los cuales se puede 

imaginar el papel de la naturaleza en la cuenca del futuro, es decir, en el largo plazo. El 

principal objetivo de estos análisis prospectivos es facilitar la identificación de áreas 

naturales, seminaturales o diseñadas, específicas de la cuenca, las cuales son 

estratégicas para crear y/o fortalecer SbN en el futuro, como respuesta a las 

necesidades generadas por los patrones de crecimiento del área urbana.  

 

• Análisis predial: Es fundamental analizar la zona a intervenir, esto implica identificar la 

naturaleza de los predios (públicos o privados), su vocación y uso actual del suelo, así 

como su capacidad de carga ambiental y la presencia de potenciales riesgos 

ambientales. Esta información es clave para determinar la viabilidad y ejecución de las 
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medidas planteadas y la gestión de las mismas, y para identificar las posibles 

restricciones o limitaciones para una posterior fase de diseño detallado e 

implementación en la zona de intervención.  

 

• Implementar las metodologías de diseño colaborativo para la co-creación de la visión 

prospectiva y SbN para la reducción del riesgo y la Adaptación al Cambio Climático en la 

Q Yomasa. De acuerdo con las metodologías de diseño colaborativas definidas y al rol 

protagónico de la comunidad y actores identificados en el Territorio, el cual debe verse 

reflejado en el proceso de priorización y diseño conceptual, en concordancia con la Guía 

de Soluciones Basadas en la Naturaleza y el portafolio de medidas del Instituto Von 

Humboldt y demás instrumentos que puedan fortalecer, potencializar y facilitar el 

desarrollo de esta etapa.  

 

• De acuerdo a las problemáticas identificadas, las características de los fenómenos y las 

causas que los generan se deberá tener claramente el diagnóstico integral que permita 

desarrollar las propuestas de solución planteadas, se definirá mediante una matriz de 

evaluación costo beneficio la pertinencia y viabilidad socio ambiental de las propuestas y 

se priorizarán las alternativas que permitan reducir el riesgo y adaptarnos al cambio 

climático en la cuenca de la quebrada Yomasa.  

6.1.5 Diseño conceptual de las Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) para la 

reducción del riesgo y la Adaptación al Cambio Climático etapa 

prefactibilidad técnica. Fase de diseños conceptuales y resolución de 

problemáticas identificadas y priorizadas.  

Para el desarrollo de los diseños conceptuales y alternativa seleccionada se podrán tener en 

cuenta no solo los diferentes enfoques que se plantean en las SbN como la Infraestructura 

verde o Azul, la protección de ecosistemas, la restauración ecológica y la gestión de 

ecosistemas sino también la combinación de los mismos de tal forma que se potencialice su uso 

y se propenda por medidas enfocadas en la mitigación y adaptación al cambio climático. para lo 

cual se podrá tener en cuenta el enfoque planteado en la Guía de adaptación basado en 

ecosistemas AbE del ministerio de medio ambiente, la Guía para la integración de las 

Soluciones basadas en Naturaleza en la planificación urbana del Instituto Alexander Von 

Humboldt, Portafolio de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como mecanismo de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en las áreas rurales de Colombia del Instituto 

Alexander Von Humboldt, el artículo 840 de la resolución INVIAS 2451 de 2022 sobre ingeniería 

verde, el Estudio Diagnóstico de la Aplicabilidad de Técnicas de Bioingeniería para Zonas con 

Movimientos en Masa y/o Erosión en las localidades de Bogotá D. C. desarrollado en el marco 

del contrato No 075 DE 2020 del IDIGER, entre otros, cuyos resultados podrán guiar el 

desarrollo de SbN con un enfoque de infraestructura verde y restauración ecológica 

principalmente. 

En esta etapa, se podrá diseñar a escala 1:2000 o mayores (1:2000, 1:1000, 1:500), cada una 

de las SbN seleccionadas que permitan avanzar los procesos de reducción del riesgo y 



 

RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

Contrato IDIGER – 205 - 2023  
VERSIÓN II 

 

Página | 20  

 

adaptación al cambio climático en la cuenca, lo cual deberá definirse técnicamente de acuerdo 

a la alternativa o solución planteada, así como su área de intervención acorde a la problemática 

y caracterización realizada que fundamenta y soporta la solución o soluciones seleccionadas. 

Para llevar a cabo el diseño conceptual de las SbN, se deben tener en cuenta las zonas 

priorizadas y las problemáticas identificadas y definidas en las fases anteriores. Además, se 

debe considerar la alternativa seleccionada para la reducción del riesgo y la adaptación al 

cambio climático en la etapa de prefactibilidad técnica. 

En esta fase, también se debe definir la necesidad, pertinencia o no de un plan de exploración y 

ensayos dependiendo del tipo de SbN definida y priorizada, según sus características o 

tipología, el área a intervenir y el análisis de la información primaria y secundaria realizado. 

 

Algunos ejemplos de SbN que pueden ser considerados para esta fase son: 

• Infraestructura verde: Este tipo de SbN se enfoca en la creación o restauración de 

espacios verdes y naturales en áreas urbanas para mejorar la calidad del aire y del 

agua, reducir el efecto isla de calor, proporcionar espacios para la recreación y el 

contacto con la naturaleza. Así como la estabilización natural de cauces, laderas y 

taludes afectados por procesos degradativos del suelo o por la acción del agua. 

 

• Restauración ecológica: Este tipo de SbN se enfoca en la restauración de ecosistemas 

naturales, como, páramos, bosques, humedales, rondas hídricas, entre otros, que han 

sido degradados o destruidos 

 

• Protección de ecosistemas: Este tipo de SbN se enfoca en la protección de ecosistemas 

naturales, páramos, bosques, humedales, rondas hídricas, entre otros, para reducir la 

erosión y aumentar la resiliencia de las comunidades costeras ante el cambio climático y 

los desastres naturales. 

 

• Gestión de ecosistemas: Este tipo de SbN se enfoca en la gestión sostenible de los 

recursos naturales, como la tierra, el agua y la biodiversidad, para garantizar su uso 

sostenible y la protección de los ecosistemas naturales. Un ejemplo de este tipo de SbN 

es el programa de conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas y áreas de 

interés ecológico y ecosistémico. El programa involucra a las comunidades locales en la 

gestión sostenible de los bosques y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles para 

proteger la biodiversidad y mejorar la resiliencia de las comunidades locales ante el 

cambio climático. 

 

Es importante hacer énfasis en que cada diseño debe plantearse de acuerdo a la identificación 

de las zonas priorizadas, problemáticas identificadas y definidas y las soluciones respectivas, 

las SbN se deberán diseñar a una escala que permita su análisis y comprensión técnica 

respecto del área, problemática y solución definida que permitan avanzar en los proceso de 
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gestión para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en la cuenca, cada medida 

adaptativa deberá tener: Diseño conceptual y narrativa de adaptación al cambio climático, 

costos estimados, planos a escala, método constructivo y mantenimiento para su sostenibilidad. 

Frente a la necesidad de enfocar los esfuerzos hacia la comprensión de las SBN y su adecuado 

diseño e implementación así como la sostenibilidad de las intervenciones y facilitar su desarrollo 

y futura implementación en la cuenca de la quebrada Yomasa y en la ciudad, es importante 

sistematizar el proceso y la gestión del conocimiento en lineamientos que incluyan las etapas 

desarrolladas hasta el diseño conceptual y un programa de monitoreo seguimiento y evaluación 

enfocada en la sostenibilidad de las intervenciones y la gobernanza del territorio, para lo cual se 

podrán contemplar los pasos descritos a continuación: 

• Definición de objetivos: En primer lugar, es necesario definir los objetivos específicos de 

la implementación de las SbN. Estos objetivos deben estar alineados con los objetivos 

generales del proyecto o el modelo de intervención definido para la cuenca y deben ser 

claramente definidos y medibles. 

 

• Selección de métodos: Se debe determinar los métodos más adecuados para la 

implementación de las SbN, tomando en cuenta aspectos como la factibilidad técnica, 

los recursos disponibles y los resultados esperados. 

 

• Definición de actividades: Se deben definir las actividades necesarias para la 

implementación de las SbN. Esto puede incluir la realización de estudios técnicos, la 

contratación de expertos, la adquisición de materiales y equipos, y la realización de un 

plan de exploración. 

 

• Consideración de aspectos de escalabilidad y replicabilidad: Las soluciones basadas en 

naturaleza deben ser escalables y replicables para poder obtener el máximo impacto en 

la adaptación y mitigación del cambio climático. Por lo tanto, es importante considerar 

desde el diseño de las SbN aspectos como su capacidad para ser escaladas y 

replicadas en otros lugares. 

 

• Integración con otras medidas de adaptación: Las SbN no deben considerarse como una 

solución única para la adaptación y mitigación del cambio climático. Por lo tanto, es 

importante considerar cómo se pueden integrar las soluciones basadas en naturaleza 

con otras medidas de adaptación y mitigación. 

En concordancia con lo anterior se deberá definir la necesidad o no de un plan de exploración y 

ensayos dependiendo del tipo de SbN definida y priorizada, según sus características o 

tipología, el área a intervenir y el análisis de la información primaria y secundaria realizado. Sin 

embargo, para efectos prácticos se determinará un plan de ensayos básico para el 

conocimiento y detalle de aspectos fundamentales de variables que se requieren para el diseño 

conceptual, en diferentes ítems. 
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6.1.6 Socialización técnica y apropiación social del proyecto  

Se realizará un proceso de Socialización con la entidad IDIGER sobre los resultados obtenidos 

de los diseños y se desarrollaran diferentes mesas técnicas con el fin de apropiar dichos 

diseños, adicionalmente una vez establecida la concertación técnica se socializará estos 

resultados con la comunidad. 
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7 PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Durante el desarrollo del proyecto y como parte de los documentos referentes a los estudios 

detallados de Soluciones Basadas en la naturaleza, el consultor realizará los productos y 

entregables para el contrato de la siguiente forma: 

 

1. Compilación y análisis de la información para la identificación de la oferta de la 

naturaleza y las oportunidades en la microcuenca Yomasa.  

 

2. Caracterización, diagnóstico y análisis de la información para la identificación de 

problemáticas y soluciones de la microcuenca de la quebrada Yomasa.  

 

3. Portafolio de medidas, priorización de propuestas de Soluciones basadas en Naturaleza 

(SbN), análisis de la huella urbana, soluciones y participación de la comunidad.  

 

4. Cinco Diseños conceptuales de las SbN teniendo en cuenta la alternativa seleccionada 

para la reducción del riesgo y la Adaptación al Cambio Climático etapa de prefactibilidad 

técnica y lineamientos para el diseño e implementación de SbN para la reducción del 

riesgo y la adaptación al cambio climático, que agrupe las etapas del proceso de 

caracterización y diseño, priorización, implementación, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las SbN enfocada en la sostenibilidad de las intervenciones y la 

gobernanza del territorio.  

 

5. Socialización técnica y apropiación social del proyecto, requisitos para el recibo a 

satisfacción y liquidación del contrato.  

 

7.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES 

El proceso de aprobación del estudio hace parte del alcance de los trabajos de Consultoría 

solicitados e incluye la entrega en medio digital e impreso de la información solicitada en los 

términos de referencia, los documentos entregados incluyen documentos, formatos y/o planos 

firmados por el profesional responsable del proyecto. 

La información impresa y digital, documentos, textos, tablas, figuras, planos y mapas, se rigen 

de acuerdo con las especificaciones dadas por el IDIGER (“Especificaciones Técnicas para la 

Adquisición de Información Digital e Impresa para Contratistas del IDIGER”), que incluye los 

requerimientos de información cartográfica análoga y digital, la Norma Técnica Colombiana 

NTC 3575 para presentación de Informes Científicos y Técnicos y la Norma Técnica 

Colombiana NTC 4611 de Metadatos. Cabe anotar que todos los textos, tablas, figuras y demás 

archivos digitales generados no deben tener claves de acceso. 

En cuanto al Metadato Mínimo, este requerimiento hace parte del Acuerdo 130 de 2004, que 

indica que toda la información cartográfica debe contener su propia documentación, la cual el 

Contratista debe diligenciar y presentar en forma digital y análoga. 
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El Contratista debe entregar el informe final impreso en original y dos (2) copias digitales 

idénticas debidamente etiquetados y acompañado de un inventario de archivos con su 

correspondiente contenido. Si es necesario, se deben adelantar reuniones durante la ejecución 

del contrato para aclarar el proceso de entrega de información al IDIGER, éstas se harán de 

acuerdo con el numeral 3 “Reuniones periódicas de control y entrega de Informes Parciales”. 

Las coberturas de información geográfica e información espacial en su totalidad, se entregarán 

debidamente estructuradas en una base de datos geográfica “Geodatabase” compatible con la 

plataforma informática del IDIGER (ARCGIS 10). 

 

7.2 REUNIONES PERIÓDICAS DE CONTROL Y ENTREGA DE 

INFORMES PARCIALES 

En las instalaciones del IDIGER o por los medios que establezca la supervisión, se llevarán a 

cabo reuniones de avance, a las cuales deberá asistir por lo menos el Director del estudio, los 

profesionales que hayan participado en la elaboración del informe parcial, el Supervisor 

asignado por el IDIGER y un apoyo a la supervisión del IDIGER, con el propósito de presentar 

el avance de las actividades y cronograma previamente establecidos, revisar, evaluar y acordar 

sobre las metodologías de evaluación y alternativas de reducción del riesgo y adaptación al 

cambio climático. En las reuniones que se considere pertinente se convocarán al grupo de 

especialistas del consultor. 

En concordancia con lo anterior y previo a la ejecución de cada reunión, la consultoría y 

supervisión generarán un orden del día, la consultoría enviará la información de avance que se 

requiera para tratar los temas de la reunión, las partes deberán revisar debidamente el material 

y si existen inquietudes se realizarán previamente a la reunión, a fin de generar espacios 

eficientes de toma de decisiones. 

 

 

8 PROGRAMACIÓN 

Se ha proyectado la trazabilidad del proyecto en una programación detallada de actividades 

coherentes con las especificaciones del anexo técnico y lo contenido en el Contrato de 

Consultoría IDIGER – 205 – 2023. De esta forma se realiza la programación del tiempo y costo 

considerando los plazos para el cumplimiento de las diferentes fases y entrega de resultados 

(Ver programación detallada en el anexo 2 e ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Programación de contrato de consultoría IDIGER – 205 – 2023.  
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Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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9 ORGANIZACIÓN OPERATIVA 

En consideración de los alcances de los estudios y diseños a realizar, sus actividades, 

metodología, cronograma, personal profesional, técnico y auxiliar requerido, la consultoría 

demanda de una organización especial, plan de control de calidad, utilización de equipo 

tecnológico, por lo tanto, la operatividad la desarrollará en la oficina principal, la cual estará 

operando en la ciudad de Bogotá D.C en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar con visitas 

permanentes a la zona de estudio. 

9.1 ORGANIGRAMA 

El organigrama adjunto da a conocer la operatividad del proyecto, el cual parte de una 

organización sencilla pero funcional con base en la experiencia en proyectos similares como 

se. Esta organización comprende las siguientes áreas:  

• Dirección y coordinación del Proyecto: Responsable de orientar y coordinar la ejecución 

técnica del estudio, según las fases, actividades y metodología que lo conforman. 

Coordinará la gestión del proyecto con la entidad contratante (IDIGER). 

 

• Área Técnica: Dependiente de la dirección del proyecto, conformada por los profesionales 

aprobados en la propuesta y por la interventoría a nivel de especialistas; los cuales cuentan 

con una alta formación académica y experiencia en diseños de obras. Esta área será la 

responsable de llevar a cabo aquellas actividades técnicas dentro del presente plan de 

trabajo, respecto al componente técnico. 

 

• Área Social y Riesgos: Dependiente de la dirección del proyecto, constituida por el equipo 

de especialistas ambiental, forestal, riesgos y social programados para ejecutar los 

componentes respectivos en las diferentes fases que conforman el proyecto dentro del 

presente programa de trabajo. Esta área será los responsables de llevar a cabo aquellas las 

actividades de las especialidades mencionadas.  

 

• Área de dibujo (CAD) y Sistemas de Información Geográfica (SIG): Dependiente de la 

dirección del proyecto, responsable de llevar a cabo toda la cartografía digital del proyecto, 

planos de obras y demás, acorde con las especificaciones y alcances determinados en los 

anexos técnicos del contrato dentro del presente plan de trabajo, empleando el personal 

con la formación y experiencia exigida. 

 

• Grupo de Apoyo: Estará constituido por el personal profesional y auxiliar en las diferentes 

áreas administrativas (coordinadora de recursos humanos, secretaria y mensajero) que 

requiere el proyecto, para apoyar el desarrollo diferentes fases que integran el contrato. 

 

Ilustración 3. Organigrama JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SAS 
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Tabla 1. Personal contratado para el proyecto. 

No. NOMBRE CARGO 

1 Gerardo Pinto Pinto Director 

2 Carlos Eduardo Sabogal Flórez Especialista en eco urbanismo  

3 Sergio Andrés Llanos Consuegra Biólogo Esp restauración ecológica 

4 Luis Octavio Cuenca Osorio Esp  cambio climático y adaptación  

5 Roberto Andrés Jurado  Especialista en gestión de  riesgos  

6 Javier Antonio Millán López Experto en Bioingeniería  

7 María Alejandra Guarnizo M Experto  trabajador social 

8 Eduardo Zamudio Esp. en hidrología 

9 Diana Carolina Figueroa Niño Ingeniero forestal de apoyo 

10 Sebastián Oswaldo Romero M Geólogo 

11 Delfi Katerine Rodríguez  Ing. especialista en SiG  

12 Mario Edgar Millán  Auxiliar técnico 

13 Mario Antonio Millán C Auxiliar técnico  

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

  



 

RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

Contrato IDIGER – 205 - 2023  
VERSIÓN II 

 

Página | 28  

 

9.2 SEDE OPERATIVA 

Buscando una mayor eficiencia y control del proyecto, JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

SAS, estará en funcionamiento en un espacio de 120 m2 dentro la sede principal, la cual está 

localizada en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 42 No. 22A-03, Barrio Quinta Paredes desde la 

cual se atenderán de primera mano todas las acciones de coordinación con él IDIGER y con los 

actores sociales e institucionales vinculados al proyecto.  
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10 METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La recopilación de información se realizará mediante la consulta de fuentes oficiales 

como el IDIGER, la alcaldía mayor de Bogotá D.C, la alcaldía local de Usme y a 

documentos de índole nacional, regional y local que involucren la zona de estudio del 

presente contrato, esta información será recopilada en una base de datos donde se 

definirá la información relevante que incluye cada documento consultado. 

Esta información será clasificada dependiendo el componente al que le sea de utilidad. 

Estos documentos serán analizados y clasificados dependiendo de la importancia o 

relevancia de la información que contienen, y que sea de utilidad para este proyecto. 

Para la organización inicial de la información recopilada se estableció el siguiente 

diccionario del cuadro donde se relaciona la información de interés: 

 

Tabla 2. Diccionario de base de datos donde se relaciona la información recopilada. 

CAMPO DEFINICIÓN  TIPO DE DATO  

No. Número consecutivo Numérico 

NOMBRE  Nombre del archivo Alfanumérico 

TEMA Información de interés que contiene el documento Alfanumérico 

AUTORES 
Nombre de la persona, personas o entidad que elaboró el 

archivo  Alfanumérico 

AÑO  Año de publicación de los documentos  Numérico 

FUENTE Enlace donde se encuentra la información  Alfanumérico 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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Tabla 3. Relación inicial de información secundaria recopilada. 

No. NOMBRE TEMA AUTORES 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN  
FUENTE 

1 

Caracterización general 

del escenario de riesgo 

por avenida torrencial 

"- Mapa de amenaza por 

inundación localidad de Usme.                                                       

- Acciones adelantadas en la 

Quebrada Yomasa (Medidas de 

intervención) 

IDIGER dic-21 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Escenario+de+Riesgo+por+Avenida+Torrencial.pdf/df

6509cd-e788-412d-8059-ed27833ebca1 

2 
Caracterización general 

de escenarios de riesgo 

"- Amenaza por cambios en la 

estabilidad del suelo erosión y 

movimiento en masa.                                                                         

-Amenaza por inundación.                                                                                                

-Amenaza por vendaval. 

IDIGER (CLGR-CC USME)   

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/c8cc

8378-02c5-4add-bf59-05bc61e404ad 

3 

Proyecto actualización 

componente de gestión 

del riesgo para la 

revisión ordinaria y 

actualización del plan de 

ordenamiento territorial. 

"- Amenaza por avenidas 

torrenciales e suelo urbano y 

expansión.                                      

-Área de amenaza por cuenca 

Grupo de Trabajo Temático 

Avenidas Torrenciales  
jul-17 

https://www.idiger.gov.co/documents/20182/427403/

URBANO  

4 

Diagnóstico y 

formulación de 

estrategias para el 

mejoramiento integral de 

las quebradas Yomasa y 

Bolonia basados en los 

estudios realizados en la 

zona. 

"-Microcuenca de la Quebrada de 

Yomasa.                                          

- Perfil de la quebrada. 

Johanna Paola Guerrero 

Riascos 

David Ricardo Méndez 

Herrera 

2015 

https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bits

treams/e229e97c-bc5e-478a-b68b-

48bb09d34b0e/content  

5 
Mejoramiento integral 

quebrada Yomasa 
"-Componentes morfológicos. DIEGO MAURICIO HERRERA 

QUILINDO 

2015 

https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bits

treams/9737ade4-3f3e-4690-a6da-

64e8706311b7/content  

6 

Caracterización del 

cuidado y la 

conservación del recurso 

hídrico a partir del 

conocimiento ambiental 

" - Estudios de calidad de agua. Lina María Carreño Correa 2013 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/1

0554/13516/CarrenoCorreaLinaMaria2013.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y  

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Avenida+Torrencial.pdf/df6509cd-e788-412d-8059-ed27833ebca1
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Avenida+Torrencial.pdf/df6509cd-e788-412d-8059-ed27833ebca1
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Avenida+Torrencial.pdf/df6509cd-e788-412d-8059-ed27833ebca1
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/c8cc8378-02c5-4add-bf59-05bc61e404ad
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/c8cc8378-02c5-4add-bf59-05bc61e404ad
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/c8cc8378-02c5-4add-bf59-05bc61e404ad
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/427403/URBANO
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/427403/URBANO
https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/e229e97c-bc5e-478a-b68b-48bb09d34b0e/content
https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/e229e97c-bc5e-478a-b68b-48bb09d34b0e/content
https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/e229e97c-bc5e-478a-b68b-48bb09d34b0e/content
https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/9737ade4-3f3e-4690-a6da-64e8706311b7/content
https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/9737ade4-3f3e-4690-a6da-64e8706311b7/content
https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/9737ade4-3f3e-4690-a6da-64e8706311b7/content
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13516/CarrenoCorreaLinaMaria2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13516/CarrenoCorreaLinaMaria2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13516/CarrenoCorreaLinaMaria2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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No. NOMBRE TEMA AUTORES 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN  
FUENTE 

de la comunidad próxima 

a la quebrada Yomasa- 

sector Bolonia- y su 

vinculación con la 

política pública 

7 

Diagnóstico ambiental 

local decreto 815 de 

2017 - Comisión 

ambiental local Usme 

2020 

"- Cuencas hidrográficas, 

subcuencas, microcuencas y 

nombres de drenajes 

Alcaldía de Bogotá 2020 

https://oab.ambientebogota.gov.co/wp-

content/uploads/dlm_uploads/2017/09/6.-DIAGN.-

AMB-Actzdo-USME-en.020.pdf  

8 
Atlas ambiental Usme 

2017 

Información general                                                                            

-Mapas y planos  
Alcaldía local de Usme  2017 

http://www.usme.gov.co/transparencia/informacion-

interes/publicacion/investigaciones/atlas-ambiental-la-

localidad-usme  

9 
Las voces de la 

quebrada Yomasa 

Infografía                                                                                           

-Mapa de localización  

-Karen Camacho 

-Zuley Ramírez 

-Sergio Cortés  

-Centro Cultural Popular 

Víctor Jara- 

-Escuela de Medios sin 

comillas 2021 

2022 
https://www.sincomillas.co/reportajes/las-voces-de-la-

quebrada-yomasa  

10 
Componente Biofísico 

Fauna- Anfibios y reptiles 
"- Fauna Corporación SUNA HISCA     

11 Decreto 555 de 2021 

Por el cual se adopta la revisión 

general del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D.C. 

Alcaldía de Bogotá 2021 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=119582#608  

12 

Plan de acción de 

gestión de riesgos y 

cambio climático 

  Alcaldía de Bogotá 2023 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/138395

8/5.+USME+PLAN+DE+ACCION+APROBADO+CLGR-

CC+2023.pdf/1fdf16aa-bc1b-45b6-8b1f-429732156383 

13 

Caracterización general 

del escenario de riesgo 

por incendios forestales 

  
Consolidado por: UAECOBB 

– FDLU – SUBRED SUR 
2021 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Escenario+de+Riesgo+por+Incendio+Forestal.pdf/fcef

9138-9087-422c-a5d0-e580814530e0 

https://oab.ambientebogota.gov.co/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/09/6.-DIAGN.-AMB-Actzdo-USME-en.020.pdf
https://oab.ambientebogota.gov.co/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/09/6.-DIAGN.-AMB-Actzdo-USME-en.020.pdf
https://oab.ambientebogota.gov.co/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/09/6.-DIAGN.-AMB-Actzdo-USME-en.020.pdf
http://www.usme.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/investigaciones/atlas-ambiental-la-localidad-usme
http://www.usme.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/investigaciones/atlas-ambiental-la-localidad-usme
http://www.usme.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/investigaciones/atlas-ambiental-la-localidad-usme
https://www.sincomillas.co/reportajes/las-voces-de-la-quebrada-yomasa
https://www.sincomillas.co/reportajes/las-voces-de-la-quebrada-yomasa
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119582#608
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119582#608
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1383958/5.+USME+PLAN+DE+ACCION+APROBADO+CLGR-CC+2023.pdf/1fdf16aa-bc1b-45b6-8b1f-429732156383
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1383958/5.+USME+PLAN+DE+ACCION+APROBADO+CLGR-CC+2023.pdf/1fdf16aa-bc1b-45b6-8b1f-429732156383
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1383958/5.+USME+PLAN+DE+ACCION+APROBADO+CLGR-CC+2023.pdf/1fdf16aa-bc1b-45b6-8b1f-429732156383
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Incendio+Forestal.pdf/fcef9138-9087-422c-a5d0-e580814530e0
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Incendio+Forestal.pdf/fcef9138-9087-422c-a5d0-e580814530e0
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Incendio+Forestal.pdf/fcef9138-9087-422c-a5d0-e580814530e0
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No. NOMBRE TEMA AUTORES 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN  
FUENTE 

14 

Caracterización general 

del escenario de riesgo 

por movimiento en masa 

  
Consolidado por: IDIGER - 

FDLU 
2021 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Escenario+de+Riesgo+por+Movimiento+en+Masa.pdf

/f84d980c-2cdc-4979-bd38-d42ef29c7d5e 

15 

Caracterización general 

del escenario de riesgo 

por siniestros viales 

  

Consolidado por: SDM – 

FDLU – IDIGER – SUBRED 

SUR 

2021 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Escenario+de+Riesgo+por+Siniestros+Viales.pdf/d578

5b8d-bba9-4722-8d5e-897d9c720a36 

16 

Caracterización general 

del escenario de riesgo 

sísmico 

  Consolidado por: CLGR-CC 2021 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Escenario+de+Riesgo+S%C3%ADsmico.pdf/7e1e4211-

1b9b-42c0-91ff-4424bd98824d  

17 

Caracterización general 

del escenario de riesgo 

por minería y actividades 

asociadas 

  
Consolidado por: SDA – 

IDIGER – ALCALDÍA LOCAL 
2021 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/133114

5/Escenario+de+Riesgo+por+Miner%C3%ADa+y+Activid

ades+Asociadas.pdf/9fc85302-ef82-46ac-a4ae-

04698ad56480 

18 

Decreto Local No. 010 

del 15 de noviembre de 

2019 

Por medio del cual ser adopta el 

plan local de Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático PLGR-CC de la 

Localidad de Usme 

Alcaldía Local de Usme 2019 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708

/DECRETO+10+de+2019+USME.pdf/1f2abb11-5cd6-

476d-91ed-cf59b83632b7  

19 
Seguimiento CLGR/CC 

junio 2023 
  Alcaldía de Bogotá 2023 

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/139559

1/5.+PLAN+DE+ACCION+USME+JUNIO.pdf/21d0fc50-

ff5a-49d3-8023-f0d5f7f554aa  

20 
Plan de desarrollo, Plan 

de acción 2020-2024 

Componente de gestión e 

inversión por entidad  
IDIGER 2023 

https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382667

/Informe+de+Gesti%C3%B3n+31_03_2023.pdf/f69c0e7

c-285c-4ec8-a639-2d4045083462 

21 
Plan de desarrollo 

Distrital 2020-2024 

Por medio del cual se adopta el 

plan de desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras 

públicas del Distrito Capital 2020-

2024 

Concejo de Bogotá   
https://bogota.gov.co/sites/default/files/acuerdo-761-

de-2020-pdd.pdf  

https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Movimiento+en+Masa.pdf/f84d980c-2cdc-4979-bd38-d42ef29c7d5e
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Movimiento+en+Masa.pdf/f84d980c-2cdc-4979-bd38-d42ef29c7d5e
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Movimiento+en+Masa.pdf/f84d980c-2cdc-4979-bd38-d42ef29c7d5e
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Siniestros+Viales.pdf/d5785b8d-bba9-4722-8d5e-897d9c720a36
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Siniestros+Viales.pdf/d5785b8d-bba9-4722-8d5e-897d9c720a36
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Siniestros+Viales.pdf/d5785b8d-bba9-4722-8d5e-897d9c720a36
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+S%C3%ADsmico.pdf/7e1e4211-1b9b-42c0-91ff-4424bd98824d
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+S%C3%ADsmico.pdf/7e1e4211-1b9b-42c0-91ff-4424bd98824d
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+S%C3%ADsmico.pdf/7e1e4211-1b9b-42c0-91ff-4424bd98824d
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Miner%C3%ADa+y+Actividades+Asociadas.pdf/9fc85302-ef82-46ac-a4ae-04698ad56480
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Miner%C3%ADa+y+Actividades+Asociadas.pdf/9fc85302-ef82-46ac-a4ae-04698ad56480
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Miner%C3%ADa+y+Actividades+Asociadas.pdf/9fc85302-ef82-46ac-a4ae-04698ad56480
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1331145/Escenario+de+Riesgo+por+Miner%C3%ADa+y+Actividades+Asociadas.pdf/9fc85302-ef82-46ac-a4ae-04698ad56480
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708/DECRETO+10+de+2019+USME.pdf/1f2abb11-5cd6-476d-91ed-cf59b83632b7
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708/DECRETO+10+de+2019+USME.pdf/1f2abb11-5cd6-476d-91ed-cf59b83632b7
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/494708/DECRETO+10+de+2019+USME.pdf/1f2abb11-5cd6-476d-91ed-cf59b83632b7
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1395591/5.+PLAN+DE+ACCION+USME+JUNIO.pdf/21d0fc50-ff5a-49d3-8023-f0d5f7f554aa
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1395591/5.+PLAN+DE+ACCION+USME+JUNIO.pdf/21d0fc50-ff5a-49d3-8023-f0d5f7f554aa
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/1395591/5.+PLAN+DE+ACCION+USME+JUNIO.pdf/21d0fc50-ff5a-49d3-8023-f0d5f7f554aa
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382667/Informe+de+Gesti%C3%B3n+31_03_2023.pdf/f69c0e7c-285c-4ec8-a639-2d4045083462
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382667/Informe+de+Gesti%C3%B3n+31_03_2023.pdf/f69c0e7c-285c-4ec8-a639-2d4045083462
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382667/Informe+de+Gesti%C3%B3n+31_03_2023.pdf/f69c0e7c-285c-4ec8-a639-2d4045083462
https://bogota.gov.co/sites/default/files/acuerdo-761-de-2020-pdd.pdf
https://bogota.gov.co/sites/default/files/acuerdo-761-de-2020-pdd.pdf
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No. NOMBRE TEMA AUTORES 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN  
FUENTE 

22 

Plan Distrital de gestión 

del riesgo de desastres y 

cambio climático Bogotá 

2018-2030 

Informe de seguimiento y 

evaluación 2019-2022 
IDIGER 2019-2020 

https://www.idiger.gov.co/documents/20182/71301/In

forme+PDGRDCC+Final+2020.pdf/82df8870-5777-4bf3-

8bbd-f91f123afc3b  

23 

Plan Distrital de gestión 

del riesgo de desastres y 

cambio climático Bogotá 

2018-2030 

Documento general Alcaldía de Bogotá 2018-2030 

https://www.ambientebogota.gov.co/documents/1018

4/637931/Plan+PDGRDCC+2018-

2030+version+final.pdf/9304dde6-9ea8-4692-b7f8-

22c9a3fb1e7b  

24 Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 

1989 “por la cual se dictan normas 

sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan 

otras disposiciones”. Y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso de la República de 

Colombia 
1997 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=339  

 

 

 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

S.A.S 

https://www.idiger.gov.co/documents/20182/71301/Informe+PDGRDCC+Final+2020.pdf/82df8870-5777-4bf3-8bbd-f91f123afc3b
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/71301/Informe+PDGRDCC+Final+2020.pdf/82df8870-5777-4bf3-8bbd-f91f123afc3b
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/71301/Informe+PDGRDCC+Final+2020.pdf/82df8870-5777-4bf3-8bbd-f91f123afc3b
https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10184/637931/Plan+PDGRDCC+2018-2030+version+final.pdf/9304dde6-9ea8-4692-b7f8-22c9a3fb1e7b
https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10184/637931/Plan+PDGRDCC+2018-2030+version+final.pdf/9304dde6-9ea8-4692-b7f8-22c9a3fb1e7b
https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10184/637931/Plan+PDGRDCC+2018-2030+version+final.pdf/9304dde6-9ea8-4692-b7f8-22c9a3fb1e7b
https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10184/637931/Plan+PDGRDCC+2018-2030+version+final.pdf/9304dde6-9ea8-4692-b7f8-22c9a3fb1e7b
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
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De igual manera se realiza búsqueda de información de interés en los datos abiertos 

del distrito como lo son: 

• https://www.sire.gov.co/inicio; Pagina de IDIGER, Información de Usos de Suelo, 

Amenazas, riesgos y vulnerabilidad, Microzonificación Sísmica, Geología y 

Geomorfología, Zonas geotécnicas. 

• https://www.idu.gov.co/page/servicios-geograficos; página del IDU   con 

información de estado de la Malla vial, Estado de Contratos y pólizas, tipología 

vial 

• https://www.acueducto.com.co/wassigue1/VisorBaseEAB/; mapas SISTEG, 

Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá con información de redes 

húmedas 

11 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

11.1  MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Para el análisis de la información el grupo de especialista estudia y verifica la fuente, el 

contenido, la antigüedad de la información y la relación de esta con el objeto del contrato y así 

genera de forma descendente una base de datos donde reposa la información que será 

utilizada para la caracterización de la microcuenca de la quebrada Yomasa y todos aquellos 

aspectos que influyen en el contexto de esta, para lograr identificar los elementos que más 

ayuden a la mitigación de riesgos y a la adaptación de esta zona al cambio climático. 

11.2 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

11.2.1 NORMATIVIDAD 

11.2.1.1 Plan de desarrollo distrital 2020-2024 

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas del Distrito Capital 2020-2024. 

11.2.1.2 Decreto 555 de 2021 

Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 

11.2.1.3 Decreto local No. 010 de 15 de noviembre de 2019 

Por medio del cual se adopta el plan Local De Gestión del Riesgo y Cambio climático PLGR-CC 

de la Localidad de Usme. 

11.2.1.4 Plan Distrital de Gestión del Riesgo de desastres y Cambio Climático Bogotá 2018-2030 

Mediante el cual se orientan las acciones para el conocimiento del riesgo de desastres, del 

cambio climático y sus efectos, la reducción del riesgo, la mitigación y adaptación al cambio 

climático y el manejo de emergencias y desastres. 

https://www.sire.gov.co/inicio
https://www.idu.gov.co/page/servicios-geograficos
https://www.acueducto.com.co/wassigue1/VisorBaseEAB/
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11.2.1.5 Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 “por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. Y 

la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

11.2.1.6 Diagnóstico ambiental local decreto 815 de 2017 – Comisión ambiental local Usme 2020. 

Contiene la identificación de cuencas hidrográficas, subcuencas, microcuencas y nombres de 

drenaje del área de estudio. 

11.2.2 CARACTERIZACIONES GENERALES DEL ESCENARIO DE RIESGO 

11.2.2.1 Caracterización general del escenario de riesgo por avenida torrencial. 

Aborda las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el 

monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de 

riesgo y mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

(rehabilitación y reconstrucción); sistemas de información y el fortalecimiento institucional, entre 

otras. Para este documento en particular, todo lo referente a las avenidas torrenciales.  

11.2.2.2 Caracterización general del escenario de riesgo por incendios forestales. 

Aborda las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el 

monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de 

riesgo y mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

(rehabilitación y reconstrucción); sistemas de información y el fortalecimiento institucional, entre 

otras. Para este documento en particular, todo lo referente a los incendios forestales.  

11.2.2.3 Caracterización general del escenario de riesgo por movimiento en masa. 

Aborda las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el 

monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de 

riesgo y mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

(rehabilitación y reconstrucción); sistemas de información y el fortalecimiento institucional, entre 

otras. Para este documento en particular, todo lo referente al movimiento en masa.  

11.2.2.4 Caracterización general del escenario de riesgo por siniestros viales. 

Aborda las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el 

monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de 

riesgo y mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

(rehabilitación y reconstrucción); sistemas de información y el fortalecimiento institucional, entre 

otras. Para este documento en particular, todo lo referente a los siniestros viales.  
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11.2.2.5 Caracterización general del escenario de riesgo sísmico. 

Aborda las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el 

monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de 

riesgo y mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

(rehabilitación y reconstrucción); sistemas de información y el fortalecimiento institucional, entre 

otras. Para este documento en particular, todo lo referente al riesgo sísmico.  

11.2.2.6 Caracterización general del escenario de riesgo por minería y actividades asociadas. 

Aborda las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el 

monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de 

riesgo y mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

(rehabilitación y reconstrucción); sistemas de información y el fortalecimiento institucional, entre 

otras. Para este documento en particular, todo lo referente a la minería y actividades asociadas.  

11.2.3 OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS  

11.2.3.1 Atlas ambiental Usme 2017 

Contiene información general de la Localidad de Usme y su territorio, clima, geología. agua, 

suelo y elementos de importancia para la planificación. 

11.2.3.2 Componente Biofísico del parque ecológico distrital de montaña Entrenubes 

Contiene un inventario de fauna del Parque Ecológico Distrital Entrenubes, ubicado dentro del 

área de estudio de este proyecto 

11.2.3.3 Diagnóstico y formulación de estrategias para el mejoramiento integral de las quebradas 

Tomaza y Bolonia basados en los estudios realizados en la zona.  

Delimita la microcuenca de la quebrada Yomasa y contiene el perfil longitudinal de la zona de 

interés. 

11.2.3.4 Mejoramiento integral quebrada Yomasa. 

Contiene los componentes morfológicos existentes en la zona de estudio. 

11.2.3.5 Caracterización del cuidado y la conservación del recurso hídrico a partir del conocimiento 

ambiental de la comunidad próxima a la quebrada Yomasa- sector Bolonia- y su vinculación 

con la política pública. 

Brinda evidencia el conocimiento de quienes rodean la microcuenca frente al cuidado de la 

quebrada Yomasa y la importancia de la integración de la comunidad en los planes referentes a 

la misma. 
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11.2.4 ESTACIONES 

11.2.4.1 Estaciones hidrometerológicas 

A continuación, se anexa la tabla No. 2, que contiene algunas de las estaciones de interés ya 

que son las que tienen los registros del área relevante para este proyecto; Adicionalmente, en 

las ilustraciones de la 9-1 a la ilustración 9-3 se muestra la ubicación de las estaciones 

mencionadas. 

Tabla 4. Relación estaciones hidrometerológicas de interés. 

CÓDIGO ESTACIÓN  CATEGORÍA  ESTADO LATITUD LONGITUD ELEVACIÓN ENTIDAD 

  UAN Usme Climatológicas Ordinarias   4,48151 -74,12707 2747 IDIGER 

21205512 El soche Climatológicas Principales Activa 4,47294 -74,08372 3175 CAR 

2120630 Doña Juana Climatológicas Principales Activa 4,500861 -74,137361 2800 CAR 

21207713 Usme Hidrometeorológica Activa 4,472305 -74,132583 2750 CAR 

21200085 Bosque el cisaca Pluviométricas Activa 4,47294 -74,08372 3175 CAR 

2120000128 
Col. Gabriel 

García Márquez  
Pluviométricas Activa 4,50448 -74,09235 3055 IDEAM 

2120000129 
Col. Ofelia Uribe 

Acosta 
Pluviométricas Activa 4,506430 -74,10251 2815 IDEAM 

21206850 
Descarga 

Yomasa  

Climatológicas Principales 
Activa 4,5 -74,116 2690 IDEAM 

 

Ilustración 4. Ubicación estaciones de precipitación y de temperatura 

 
 

  

Fuente: IDIGER 

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente 

S.A.S 
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Ilustración 5. Ubicación estaciones red hidrometeorológica CAR 

  

 

Ilustración 6. Ubicación estaciones hidrometeorológicas IDEAM. 

 

  

Fuente: (CAR, 2023) 

Fuente: Datos abiertos de Colombia 
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Ilustración 7. Ubicación estaciones hidrometeorológicas IDEAM. 

 

  
Fuente: (IDEAM, 2023) 
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12 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

POR COMPONENTE 

Luego de la clasificación inicial de la información secundaría, cada especialista agrupó y 

clasificó la información relevante para su área, obteniendo así los siguientes cuadros de 

información por componentes: 

12.1 NORMATIVIDAD 

Esos documentos dan la luz al especialista de la normatividad vigente acerca del área de 

estudio y el objeto del contrato, estos archivos son reglamentario y lo que se encuentra 

consagrado en su contenido es de estricto cumplimiento: 

Tabla 5. Documentos normativos relacionados con el objeto del contrato. 

NORMATIVIDAD 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 ACUERDO No. 761 DE 2020 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C 2020 

2 
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030 

IDIGER 2020 

3 
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030 

IDIGER 2018 

4 LEY 2320 DE 2023 CONGRESO DE COLOMBIA 2023 

5 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
SUMAPAZ (CÓD.. 2119), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA  

CAR- CORTOLIMA   

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

 

Cada uno de los documentos anteriormente relacionados son usados en la totalidad de los 

componentes del contrato, contienen información de interés para todos los especialistas. 

12.2 DOCUMENTOS CLAVE 

A continuación, se relacionan los documentos citados en el anexo técnico del contrato y los 

cuales son de interés para todos los especialistas involucrados en el proyecto: 
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Tabla 6. Documentos claves del proyecto. 
DOCUMENTOS CLAVE 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS QUEBRADAS 
YOMASA Y BOLONIA BASADOS EN LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS EN LA ZONA 

JOHANA PAOLA GUERRERO RIASCOS  
DAVID RICARDO MÉNDEZ HERRERA 

2015 

2 

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA (SbN) COMO MECANISMO DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ÁREAS 
RURALES DE COLOMBIA  

OLGA LUCIA HERNÁNDEZ MANRIQUE  
RONALD AYAZO TOSCANO  
ANGÉLICA HERNÁNDEZ PALMA  
MARÍA TERESA BECERRA 

2021 

3 
ESTÁNDAR GLOBAL DE LA UICN PARA SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA  

UNIDAD INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

2020 

4 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CUENCA URBANA DEL 
RÍO TUNJUELO UTILIZANDO TRANSFERENCIA DE 
BENEFICIOS  

VALENTINA REYES CORTÉS 2020 

5 
PROPUESTA URBANA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA QUEBRADA YOMASA 
CON EL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME 

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  2021 

6 BOOK DE PLANOS  ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  2021 

7 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y DE ENFOQUE 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS INVERSIONES 
LOCALES 021-2024, SECTOR AMBIENTE- GESTIÓN DEL 
RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

IDIGER   

8 GUÍA DOCENTE- CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD  
BERTA MARTÍN LÓPEZ  
JOSÉ A. GONZÁLEZ  
SANDRA VILARDY 

2012 

9 DIAGNÓSTICO- PUENTE ARANDA     

10 
ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
BASADO EN ECOSISTEMAS 

DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DE RIESGO- GRUPO DE GESTIÓN 
DE RIESGO. 

  

11 
GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA EN LA PLANIFICACIÓN 
URBANA  

CAROLINA FIGUEROA ARANGO-
FUNDACIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT 

2020 

12 

INFORME ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS Y DESASTRES PARA MEJORAR LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE  
EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

2012 

13 
GUÍA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADA EN 
ECOSISTEMAS EN COLOMBIA 

ELIANA ÁLVAREZ GRUESO  
MARITZA FLORIÁN BUITRAGO  
LINA MARCELA PEÑUELA  
ÉRICA CORTES OSPINA  
LAURA ESCOBAR  
KIRSTIE LÓPEZ 

2018 

14 

CORREDOR ARTERIAL AMBIENTAL YOMASA- PROPUESTA 
URBANA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
AMBIENTAL DE LA QUEBRADA YOMASA CON EL 
ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME  

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  2021 

15 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE AMENAZAS JAVIER A. MILLÁN L. 2013 

16 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
EROSIÓN COSTERA EN LOS LITORALES COLOMBIANOS 

MADS-INVEMAR 2012 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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12.3 COMPONENTE AMBIENTAL 

Aunque toda la información que esté relacionada con el objeto del contrato a continuación, se 

relacionan los documentos que contienen mayor información de interés para este componente: 

Tabla 7. Documentos relacionados con el componente ambiental del proyecto. 

COMPONENTE AMBIENTAL  

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 

CARACTERIZACIÓN DEL CUIDADO Y LA 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO A 
PARTIR DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LA 
COMUNIDAD PRÓXIMA A LA QUEBRADA YOMASA-
SECTOR BOLONIA- Y SU VINCULACIÓN CON LA 
POLÍTICA PÚBLICA 

LINA MARÍA CARREÑO CORREA 2013 

2 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL DECRETO 815 
DE 2017 

COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL DE 
USME 

2020 

3 ATLAS USME AMBIENTAL ALCALDÍA LOCAL DE USME 2017 

4 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C 2020 

5 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
DESCARGA SOBRE UNA FUENTE SUPERFICIAL 

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL- 
SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO Y DEL SUELO  

  

6 

CORREDOR ARTERIAL AMBIENTAL YOMASA- 
PROPUESTA URBANA PARA LA ARTICULACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA 
QUEBRADA YOMASA CON EL ENTORNO URBANO 
DE LA LOCALIDAD DE USME  

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  2021 

7 PLAN AMBIENTAL LOCAL DE USME 2017-2020 JORGE ELIÉCER PEÑA PINILLA  2017 

8 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
DEL RÍO SUMAPAZ (CÓD. 2119), LOCALIZADA EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y 
TOLIMA  

CAR- CORTOLIMA   

9 
CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL AGUA DE UN 
ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD 
DE USME, BOGOTÁ. D.C. 

SANDRA MÓNICA ESTUPIÑAN TORRES 
ERIKA ADRIANA BENÍTEZ HERRERA 
ANGIE LORENA PINILLAS LÓPEZ 
SARET YOHANA BOCANEGRA 
SÁNCHEZ 

2020 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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12.4  COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO 

El componente referente al cambio climático es uno de los ejes de gran importancia en el objeto 

del contrato por lo que la información referente al este es bastante extensa y las fuentes son las 

entidades gubernamentales y sus trabajos referentes a este: 

Tabla 8. Documentos referentes al cambio climático 

COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 CARTOGRAFÍA     

2 

PROYECTO ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE GESTIÓN 
DEL RIESGO PARA LA REVISIÓN ORDINARIA Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

IDIGER 2017 

3 
PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 
DEL SDGR-CC 

SDGR-CC 2023 

4 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

5 
CARACTERIZACIÓN GENERAL ESCENARIO DE RIESGO 
POR MOVIMIENTO EN MASA  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

6 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR SINIESTROS VIALES  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

7 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 
RIESGO SÍSMICO 

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

8 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE 
RIESGO POR MINERÍA Y ACTIVIDADES ASOCIADAS  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

9 DECRETO LOCAL No. 10 DEL 15 NOVIEMBRE DE 2019 ALCALDÍA LOCAL DE USME  2019 

10 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - USME CLGR-CC LOCALIDAD USME  2023 

11 
COMPONENTE DE GESTIÓN E INVERSIÓN POR ENTIDAD- 
PLAN DE ACCIÓN 2020-2024 

IDIGER 2023 

12 
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 
2018-2030 

SDGR-CC 2021 

13 
APORTE CONCEPTUAL PARA CONOCER LOS RIESGOS 
EN BOGOTÁ 

IDIGER   

14 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL RENACER DE 
BOGOTÁ 2022-2035 

ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ D.C. 

2021 

15 PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA BOGOTÁ 2020-2050 
ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ D.C. 

2020 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

 

12.5 CARTOGRAFÍA 

El componente cartográfico será durante la ejecución del proyecto la base del análisis a realizar, 

por lo que la consultoría cuenta con gran cantidad de archivos en diferentes formatos relativos 

al tema de cartografía, mapas, planos, planchas, etc. 

Estos se relacionan de manera general en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Clasificación general de la cartografía a usar en el proyecto. 

CARTOGRAFÍA ÁREA DE ESTUDIO 

1 CUENCA RIO BOGOTÁ 

2 CUENCAS HOYA YOMASA  

3 CURVAS DE NIVEL  

4 DRENAJES  

5 DTM BOGOTÁ  

6 MICROCUENCA YOMASA 

7 ORTOFOTO BOGOTÁ 2021 

8 SEPARADOR 

9 SUBCUENCA TUNJUELO 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

12.6 COMPONENTE ECOSISTÉMICO 

Para el componente ambiental se cuenta con archivos de trabajo que permiten conocer, 

localizar e identificar diferentes factores de importancia en el área estudio: 

Tabla 10. Documentos correspondientes al componente ecosistémico. 
ECOSISTEMAS 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 CARTOGRAFÍA     

2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL DECRETO 815 DE 2017 COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL DE USME 2020 

3 ATLAS USME AMBIENTAL ALCALDÍA LOCAL DE USME 2017 

4 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROVISIÓN Y REGULACIÓN 
HÍDRICA EN LOS PARAMOS 

MARGARITA NIETO  
LUISA FERNANDA CARDONA 
CATHERINE AGUDELO  

2015 

5 

CORREDOR ARTERIAL AMBIENTAL YOMASA- PROPUESTA 
URBANA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
AMBIENTAL DE LA QUEBRADA YOMASA CON EL ENTORNO 
URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME  

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  2021 

6 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
SUMAPAZ (CÓD. 2119), LOCALIZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA  

CAR- CORTOLIMA   

7 

CAMBIO DE LA COBERTURA DEL SUELO POR OCUPACIÓN DE 
LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA "BOSQUE ORIENTAL 
DE BOGOTÁ" 1960-2010. ESTUDIO DE CASO: SUBCUENCA DE 
LA QUEBRADA YOMASA 

PAOLA ANDREA TORRES ARMENTA 2016 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

12.7 COMPONENTE DE FAUNA Y FLORA 

Para el componente de fauna y flora la consultoría relaciona la siguiente información: 

Tabla 11. Información relevante para el componente de fauna y flora. 

FAUNA_FLORA 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 COMPONENTE BIOFÍSICO FAUNA-ANFIBIOS Y REPTILES CORPORACIÓN SUNA HISCA   

2 

RIQUEZA, COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA 
DE LA VEGETACIÓN SILVESTRE EN LA ZONA RURAL DE 
LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS YOMASA Y FUCHA, 
BOGOTÁ, COLOMBIA  

DIEGO MAURICIO CABRERA AMAYA 2021 

3 
PLAN LOCAL DE ARBORIZACIÓN URBANA 2017-2020 
LOCALIDAD DE USME  

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2017 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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12.8  COMPONENTE GEOLÓGICO 

Para el análisis del comportamiento geológico del área de estudio se realizará tomando como 

base mapas geológicos de la zona, en diferentes formatos, que se pueden agrupar en los 

siguientes grupos, resaltando que cada uno de ellos presenta múltiples capas de interés: 

Tabla 12. Relación de la información geológica de interés. 

GEOLOGÍA 

No. TÍTULO FORMATO  

1 MAPA GEOLÓGICO ESTRUCTURAL BOGOTÁ SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

2 GEOLOGÍA RURAL SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

3 GEOLOGÍA URBANA SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

4 GEOLOGÍA CUENCAS SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

5 GEOLOGÍA ÁREA DE ESTUDIO  SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

6 PUNTOS DE EXPLORACIÓN  SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

7 UGS CHIGUAZA FINAL  SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

8 
FALLAS Y PARÁMETROS HIDRÁULICOS SABANA DE 
BOGOTÁ 

SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

9 EGMF CHIGUAZA FINAL  SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

10 PLANCHAS IGAC SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

 

12.9 COMPONENTE HÍDRICO 

Ya que el área de estudio se desarrolla en la microcuenca de la quebrada Yomasa en la 

Localidad de Usme el componente hidrológico es de gran importancia, por lo cual se relaciona 

la información a tomar en cuenta en este componente: 

Tabla 13. Relación de la información del componente hidrico 

HÍDRICO 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 CARTOGRAFÍA GENERAL      

2 ESTUDIO RIO TUNJUELO INGETEC   2002 

3 CATÁLOGOS DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS IDIGER 2023 

4 

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS QUEBRADAS 
YOMASA Y BOLONIA BASADOS EN LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS EN LA ZONA 

JOHANA PAOLA GUERRERO 
RIASCOS DAVID RICARDO 
MÉNDEZ HERRERA 

2015 

5 MEJORAMIENTO INTEGRAL QUEBRADA YOMASA  
DIEGO MAURICIO HERRERA 
QUILINDO  

2015 

6 MAPA DE ESTACIONES ACTIVAS  CAR   

7 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE 
BOGOTÁ 

GRUPO: RECURSO HÍDRICO 
SUPERFICIAL  

2015 

8 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA 
SOBRE UNA FUENTE SUPERFICIAL 

DIRECCIÓN DE CONTROL 
AMBIENTAL- SUBDIRECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO  

  

9 DIAGNÓSTICO POMCA TUNJUELO      

10 HIDROGRAFÍA BASE YOMASA     
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HÍDRICO 

11 
MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL RÍO 
TUNJUELO ENTRE LA CALLE 138 SUR Y EL LÍMITE DEL 
PERÍMETRO URBANO 

GERENCIA DE TECNOLOGÍA-
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 

2014 

12 MAPA CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
D.C. 

2015 

13 

VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA CALIDAD DEL 
AGUA DEL RÍO TUNJUELO (PERIODO 2009-1019): 
IMPACTO DE ACTIVIDADES ANTRÓPICAS Y ESTRATEGIAS 
DE MITIGACIÓN  

CAMILA HERRERA MILLÁN 
VANESSA TRASLAVIÑA 
VELÁSQUEZ 

2021 

14 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL 
RÍO SUMAPAZ (CÓD.. 2119), LOCALIZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA  

CAR- CORTOLIMA   

15 
ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
TUNJUELO EN EL PARAMO SUMAPAZ Y PREDICCIÓN 
ANTE ESCENARIOS CLIMÁTICOS 

YULIETE MILENA LIZARAZO 
RINCÓN  

2018 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

 

12.10  COMPONENTE DE RIESGOS 

Para el componente de riesgos el IDIGER tiene un sinfín de información de importancia, por lo 

que, en este componente, esos documentos tienen la mayor participación y sirven como base 

para lograr el objetivo del contrato:  

Tabla 14. Información referente a los riesgos en el área de estudio. 

RIESGOS 

No TÍTULO AUTOR AÑO 

1 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
AVENIDA TORRENCIAL  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO  UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

3 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
INCENDIOS FORESTALES 

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

4 
CARACTERIZACIÓN GENERAL ESCENARIO DE RIESGO POR 
MOVIMIENTO EN MASA  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

5 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
SINIESTROS VIALES  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

6 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO SÍSMICO UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

7 
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR 
MINERÍA Y ACTIVIDADES ASOCIADAS  

UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

8 
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030 

IDIGER 2018 

9 
ANÁLISIS DE LA AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 
ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LA LOCALIDAD DE USME, 
BOGOTÁ D.C. 

DAVID SANTIAGO GÓMEZ 
MORENO ANDREA  
CAROLINA MARTIN CRUZ  

2023 

10 ANEXO 15 POT BOGOTÁ IDIGER 2019 

11 
PROYECTO ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO 
PARA LA REVISIÓN ORDINARIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

IDIGER 2016 

12 RESOLUCIÓN 2451 DE 15 DE JULIO DE 2022 INVIAS 2022 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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12.11 COMPONENTE SOCIAL 

Para el componente social, a continuación, se relacionan los documentos considerados de 

interés: 

Tabla 15. Documentos base para el componente social. 

SOCIAL 

No. TÍTULO AUTOR AÑO 

1 CARTOGRAFÍA      

2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO  UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021 

3 MEJORAMIENTO INTEGRAL QUEBRADA YOMASA  DIEGO MAURICIO HERRERA QUILINDO  2015 

4 CIRCULAR 30  UNGRD  2023 

5 
EVALUACIÓN AL SISTEMA HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO 
TUNJUELITO.  

DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO 2005 

6 REVISTA CAMBIOS Y PERMANENCIAS  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA, 
ARCHIVÍSTICA Y REDES DE 
INVESTIGACIÓN  

2020 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

12.12 COMPONENTE DE SUELOS 

A continuación, se agrupa de manera general los documentos relacionados con los suelos en el 

área de estudio, aunque cabe resaltar que este se apoyará de los archivos de trabajos de la 

geología y las bases cartográficas de otros componentes: 

Tabla 16. Información de interés para el componente de suelos. 

SUELOS 

No. TÍTULO FORMATO  

1 CLASIFICACIÓN SUELO  
SHP, CPG, DBF, PRJ, SBN, SBX, 
DWG. 

Fuente: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 
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13 CONCLUSIONES 

Aunque la información recolectada por el consultor JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

S.A.S hasta la fecha es bastante robusta y de fuentes confiables, se debe tener en cuenta que 

a medida que avance la ejecución del proyecto, se irán adicionando más documentos que 

presenten información de interés o relevantes, que permitan cumplir con la mejor calidad el 

objeto del contrato. 

También es de resaltar que, aunque en este informe la información se encuentra separada por 

componentes, existen documentos de interés general para el proyecto, que serán usados en 

cada etapa o entregable del proyecto, ya que presentan información bastante relevante de la 

microcuenca de la Quebrada Yomasa. 
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Id Modo 

de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras

1 CONTRATO IDIGER 205-2023 97 días vie 11/08/23 lun 25/12/23

2 Acta de inicio 0 días vie 11/08/23 vie 11/08/23 4,5,6

3 Compilación y análisis de la información para la identificación de la oferta de la naturaleza y las oportunidades en la 

microcuenca Yomasa.

10 días vie 11/08/23 jue 24/08/23

4 Cronograma y plan de trabajo. 10 días vie 11/08/23 jue 24/08/23 2 9

5 Compilación de información 10 días vie 11/08/23 jue 24/08/23 2 9

6 Análisis de la información 10 días vie 11/08/23 jue 24/08/23 2 9,7

7 Entrega de Producto 1 0 días jue 24/08/23 jue 24/08/23 6 35

8 Caracterización, diagnóstico y análisis de la información para la identificación de problemáticas y soluciones de la 

microcuenca de la quebrada Yomasa.

19 días vie 25/08/23 mié 20/09/23

9 Caracterización de la micro cuenca hidrográfica 10 días vie 25/08/23 jue 07/09/23 4,5,6 10

10 Análisis de riesgos y vulnerabilidades 5 días vie 08/09/23 jue 14/09/23 9 11,12

11 Diagnóstico y análisis de la información 4 días vie 15/09/23 mié 20/09/23 10 15,16

12 Árbol de Problemas y Soluciones 4 días vie 15/09/23 mié 20/09/23 10 15,16,13

13 Entrega Producto 2 0 días mié 20/09/23 mié 20/09/23 12 35

14 Portafolio de medidas, priorización de propuestas y diseños conceptuales de Soluciones basadas en Naturaleza 

(SbN), análisis de la huella urbana, soluciones y participación de la comunidad.

25 días jue 21/09/23 mié 25/10/23

15 Análisis de huella urbana 10 días jue 21/09/23 mié 04/10/23 12,11 17

16 Análisis predial 10 días jue 21/09/23 mié 04/10/23 12,11 17

17 Portafolio de medidas o soluciones de SbN 5 días jue 05/10/23 mié 11/10/23 16,15 18

18 Participación comunitaria 5 días jue 12/10/23 mié 18/10/23 17 19

19 Priorización de propuestas 5 días jue 19/10/23 mié 25/10/23 18 22,23,24,20

20 Entrega Producto 3 0 días mié 25/10/23 mié 25/10/23 19 35

21 Diseños conceptuales de cinco SbN teniendo en cuenta la alternativa seleccionada para la reducción del riesgo y la 

Adaptación al Cambio Climático etapa prefactibilidad técnica

24 días jue 26/10/23 mar 

28/11/23

22 definir los objetivos específicos de la implementación de las SbN. 5 días jue 26/10/23 mié 01/11/23 19 25,26

23 Métodos constructivos o de implementación 5 días jue 26/10/23 mié 01/11/23 19 25,26

24 Definición de actividades 5 días jue 26/10/23 mié 01/11/23 19 25,26

25 Costos y análisis de mercado 10 días jue 02/11/23 mié 15/11/23 24,22,23 27,28,29

26 Exploración del suelo y el ecosistema 10 días jue 02/11/23 mié 15/11/23 24,22,23 27,28,29

27 Consideración de aspectos de escalabilidad y replicabilidad 9 días jue 16/11/23 mar 28/11/23 26,25 32

28 integración con otras medidas de adaptación 9 días jue 16/11/23 mar 28/11/23 26,25 32

29 lineamientos para la caracterización, diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de las SbN 9 días jue 16/11/23 mar 28/11/23 26,25 32,30

30 Entrega Producto 4 0 días mar 28/11/23 mar 28/11/23 29 35

31 Socialización Técnica y apropiación social del proyecto 19 días mié 29/11/23 lun 25/12/23

32 Reuniones con la entidad 10 días mié 29/11/23 mar 12/12/23 27,28,29 33

33 Reunion con la Comunidad 9 días mié 13/12/23 lun 25/12/23 32 35,34

34 Entrega Producto 5 0 días lun 25/12/23 lun 25/12/23 33

35 FIN 0 días lun 25/12/23 lun 25/12/23 33,7,13,20,30
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Progreso manual

Página 1

Proyecto: PDT_IDIGER_YOMASA

Fecha: mar 19/09/23



11/08

24/08

20/09

25/10

28/11

25/12

25/12

31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01

ago '23 sep '23 oct '23 nov '23 dic '23 ene '24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: PDT_IDIGER_YOMASA

Fecha: mar 19/09/23



No. TÍTULO AUTOR AÑO

1

Caracterización del cuidado y la conservación del recurso hídrico a partir del 

conocimiento ambiental de la comunidad próxima a la quebrada Yomasa-sector Bolonia- 

y su vinculación con la política pública

LINA MARÍA CARREÑO CORREA 2013

2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL DECRETO 815 DE 2017 COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL DE USME 2020

3 ATLAS USME AMBIENTAL ALCALDÍA LOCAL DE USME 2017

4 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C 2020

5
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA SOBRE UNA FUENTE 

SUPERFICIAL

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL- SUBDIRECCIÓN 

DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO 

6

CORREDOR ARTERIAL AMBIENTAL YOMASA- PROPUESTA URBANA PARA LA 

ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA QUEBRADA YOMASA 

CON WEL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME 

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2021

7 PLAN AMBIENTAL LOCAL DE USME 2017-2020 JORGE ELIÉCER PEÑA PINILLA 2017

8
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SUMAPAZ (CÓD.. 

2119), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA 
CAR- CORTOLIMA

9
CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL AGUA DE UN ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA 

LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ. D.C.

SANDRA MÓNICA ESTUPIÑAN TORRES ERIKA ADRIANA 

BENÍTEZ HERRERA ANGIE LORENA PINILLAS LÓPEZ 

SARET YOHANA BOCANEGRA SÁNCHEZ

2020

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1 CARTOGRAFÍA

2

PROYECTO ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA 

REVISIÓN ORDINARIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

IDIGER 2017

3 PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC SDGR-CC 2023

4
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS 

FORESTALES
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

5
CARACTERIZACIÓN GENERAL ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN 

MASA 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

6
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SINIESTROS 

VIALES 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

7 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO SÍSMICO UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

8
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR MINERÍA Y 

ACTIVIDADES ASOCIADAS 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

9 DECRETO LOCAL No. 10 DEL 15 NOVIEMBRE DE 2019 ALCALDÍA LOCAL DE USME 2019

10 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - USME CLGR-CC LOCALIDAD USME 2023

11
COMPONENTE DE GESTIÓN E INVERSIÓN POR ENTIDAD- PLAN DE ACCIÓN 2020-

2024
IDIGER 2023

12
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030
SDGR-CC 2021

13 APORTE CONCEPTUAL PARA CONOCER LOS RIESGOS EN BOGOTÁ IDIGER

14 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL RENACER DE BOGOTÁ 2022-2035 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2021

15 PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA BOGOTÁ 2020-2050 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2020

1 CUENCA RIO BOGOTÁ

2 CUENCAS HOYA YOMASA 

3 CURVAS DE NIVEL 

4 DRENAJES 

5 DTM BOGOTÁ 

6 MICROCUENCA YOMASA

7 ORTOFOTO BOGOTÁ 2021

8 SECTORES CATASTRAL

9 SEPARADOR

10 SUBCUENCA TUNJUELO

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LAS QUEBRADAS YOMASA Y BOLONIA BASADOS EN LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA

JOHANA PAOLA GUERRERO RIASCOS DAVID RICARDO 

MÉNDEZ HERRERA
2015

2

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SbN) COMO 

MECANISMO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 

ÁREAS RURALES DE COLOMBIA 

OLGA LUCIA HERNÁNDEZ MANRIQUE RONALD AYAZO 

TOSCANO ANGÉLICA HERNÁNDEZ PALMA MARÍA TERESA 

BECERRA

2021

3
ESTÁNDAR GLOBAL DE LA UICN PARA SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA 

UNIDAD INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 
2020

4
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CUENCA URBANA DEL RÍO TUNJUELO 

UTILIZANDO TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS 
VALENTINA REYES CORTÉS 2020

5

PROPUESTA URBANA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL 

DE LA QUEBRADA YOMASA CON EL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE 

USME

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2021

6 BOOK DE PLANOS ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2021

7

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y DE ENFOQUE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LAS INVERSIONES LOCALES 021-2024, SECTOR AMBIENTE- 

GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

IDIGER

8 GUÍA DOCENTE- CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD 
BERTA MARTÍN LÓPEZ JOSÉ A. GONZÁLEZ SANDRA 

VILARDY
2012

9 DIAGNÓSTICO- PUENTE ARANDA

10
ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES BASADO EN 

ECOSISTEMAS

DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE 

RIESGO- GRUPO DE GESTIÓN DE RIESGO.

11
GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA EN LA PLANIFICACIÓN URBANA 

CAROLINA FIGUEROA ARANGO-FUNDACIÓN ALEXANDER 

VON HUMBOLDT
2020

12

INFORME ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS EXTREMOS Y DESASTRES PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE  EXPERTOS SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
2012

13
GUÍA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADA EN ECOSISTEMAS EN 

COLOMBIA

ELIANA ÁLVAREZ GRUESO  MARITZA FLORIÁN BUITRAGO 

LINA MARCELA PEÑUELA ÉRICA CORTES OSPINA LAURA 

ESCOBAR KIRSTIE LÓPEZ

2018

14

CORREDOR ARTERIAL AMBIENTAL YOMASA- PROPUESTA URBANA PARA LA 

ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA QUEBRADA YOMASA 

CON EL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME 

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2021

15 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE AMENAZAS JAVIER A. MILLÁN L. 2013

COMPONENTE AMBIENTAL 

COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO

DOCUMENTOS CLAVE

CARTOGRAFÍA ÁREA DE ESTUDIO



16
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EROSIÓN COSTERA EN LOS 

LITORALES COLOMBIANOS
MADS-INVEMAR 2012

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1 CARTOGRAFÍA

2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL DECRETO 815 DE 2017 COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL DE USME 2020

3 ATLAS USME AMBIENTAL ALCALDÍA LOCAL DE USME 2017

4
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROVISIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LOS 

PARAMOS

MARGARITA NIETO LUISA FERNANDA CARDONA 

CATHERINE AGUDELO 
2015

5

CORREDOR ARTERIAL AMBIENTAL YOMASA- PROPUESTA URBANA PARA LA 

ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA QUEBRADA YOMASA 

CON EL ENTORNO URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME 

ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 2021

6
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SUMAPAZ (CÓD.. 

2119), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA 
CAR- CORTOLIMA

7

CAMBIO DE LA COBERTURA DEL SUELO POR OCUPACIÓN DE LA RESERVA 

FORESTAL PROTECTORA "BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ" 1960-2010. ESTUDIO 

DE CASO: SUBCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA

PAOLA ANDREA TORRES ARMENTA 2016

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1 COMPONENTE BIOFÍSICO FAUNA-ANFIBIOS Y REPTILES CORPORACIÓN SUNA HISCA

2

RIQUEZA, COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 

SILVESTRE EN LA ZONA RURAL DE LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS YOMASA 

Y FUCHA, BOGOTÁ, COLOMBIA 

DIEGO MAURICIO CABRERA AMAYA 2021

3 PLAN LOCAL DE ARBORIZACIÓN URBANA 2017-2020 LOCALIDAD DE USME ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2017

No. TÍTULO FORMATO 

1 MAPA GEOLÓGICO ESTRUCTURAL BOGOTÁ SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

2 GEOLOGÍA RURAL SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

3 GEOLOGÍA URBANA SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

4 GEOLOGÍA CUENCAS SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

5 GEOLOGÍA ÁREA DE ESTUDIO SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

6 PUNTOS DE EXPLORACIÓN SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

7 UGS CHIGUAZA FINAL SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

8 FALLAS Y PARÁMETROS HIDRÁULICOS SABANA DE BOGOTÁ SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

9 EGMF CHIGUAZA FINAL SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

10 PLANCHAS IGAC SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1 CARTOGRAFÍA GENERAL 

2 ESTUDIO RIO TUNJUELO INGETEC 2002

3 CATÁLOGOS DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS IDIGER 2023

4

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LAS QUEBRADAS YOMASA Y BOLONIA BASADOS EN LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA

JOHANA PAOLA GUERRERO RIASCOS DAVID RICARDO 

MÉNDEZ HERRERA
2015

5 MEJORAMIENTO INTEGRAL QUEBRADA YOMASA DIEGO MAURICIO HERRERA QUILINDO 2015

6 MAPA DE ESTACIONES ACTIVAS CAR

7 AMPLIACIÓN DE LA RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ GRUPO: RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL 2015

8
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DESCARGA SOBRE UNA FUENTE 

SUPERFICIAL

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL- SUBDIRECCIÓN 

DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO 

9 DIAGNÓSTICO POMCA TUNJUELO 

10 HIDROGRAFÍA BASE YOMASA

11
MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL RÍO TUNJUELO ENTRE LA 

CALLE 138 SUR Y EL LÍMITE DEL PERÍMETRO URBANO

GERENCIA DE TECNOLOGÍA-DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 

ESPECIALIZADA
2014

12 MAPA CUENCAS HIDROGRÁFICAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2015

13

VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO TUNJUELO 

(PERIODO 2009-1019): IMPACTO DE ACTIVIDADES ANTRÓPICAS Y ESTRATEGIAS 

DE MITIGACIÓN 

CAMILA HERRERA MILLÁN VANESSA TRASLAVIÑA 

VELÁSQUEZ
2021

14
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SUMAPAZ (CÓD.. 

2119), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA 
CAR- CORTOLIMA

15
ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO TUNJUELO EN EL 

PARAMO SUMAPAZ Y PREDICCIÓN ANTE ESCENARIOS CLIMÁTICOS
YULIETE MILENA LIZARAZO RINCÓN 2018

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1 ACUERDO No. 761 DE 2020 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C 2020

2
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030
IDIGER 2020

3
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030
IDIGER 2018

4 LEY 2320 DE 2023 CONGRESO DE COLOMBIA 2023

5
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SUMAPAZ (CÓD.. 

2119), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA 
CAR- CORTOLIMA

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR AVENIDA 

TORRENCIAL 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

3
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS 

FORESTALES
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

4
CARACTERIZACIÓN GENERAL ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTO EN 

MASA 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

5
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR SINIESTROS 

VIALES 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

6 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO SÍSMICO UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

7
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR MINERÍA Y 

ACTIVIDADES ASOCIADAS 
UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

8
PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO BOGOTÁ D.C. 2018-2030
IDIGER 2018

HÍDRICO

NORMATIVIDAD

RIESGOS

GEOLOGÍA

ECOSISTEMAS

FAUNA_FLORA



9

ANÁLISIS DE LA AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ 

D.C.

DAVID SANTIAGO GÓMEZ MORENO ANDREA CAROLINA 

MARTIN CRUZ 
2023

10 ANEXO 15 POT BOGOTÁ IDIGER 2019

11

PROYECTO ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA 

REVISIÓN ORDINARIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

IDIGER 2016

12 RESOLUCIÓN 2451 DE 15 DE JULIO DE 2022 INVIAS 2022

No. TÍTULO AUTOR AÑO

1 CARTOGRAFÍA 

2 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO UAECOBB-FDLU-SUBRED SUR 2021

3 MEJORAMIENTO INTEGRAL QUEBRADA YOMASA DIEGO MAURICIO HERRERA QUILINDO 2015

4 CIRCULAR 30 UNGRD 2023

5

EVALUACIÓN AL SISTEMA HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO TUNJUELITO, 

RELACIONES DE USO Y APORTES PARA UNA DINÁMICA SOCIAL CON 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO 2005

6 REVISTA CAMBIOS Y PERMANENCIAS 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA, ARCHIVÍSTICA Y 

REDES DE INVESTIGACIÓN 
2020

No. TÍTULO FORMATO 

1 CLASIFICACIÓN SUELO SHP,CPG,DBF,PRJ,SBN,SBX,DWG

SOCIAL

SUELOS


