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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

No. Plan de Adquisiciones Versién 2019

Plan Anual de Adquisiciones :
Consecutivo

Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

MODULO 1. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RED
VIAL QUE COMUNICA EL SUR OCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON LA CABECERA
MUNICIPAL DE CHINCHINA

Nombre de Proyecto o de la | MODULO 2. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RED
Necesidad que se incluyé en el | VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PLAN VIAL FASE I,
Anua' de Adquisiciones VlLLAMARlA, CHINCHINA

MODULO 3: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RED
VIAL QUE COMUNICA EL SUROESTE ANTIOQUENO CON LA
CABECERA MUNICIPAL DE SUPIA

1. 2019003170045
L 2. 2019003170058
Cédigo BPIN No. 3. 2019000040043

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del

estudio previo: (dd/mm/aaaa) 29-11-2019

Nombre del Secretario de

Despacho responsable del Luis Alberto Giraldo Fernandez
Estudio Previo:

Modalidad de Contratacion Concurso de Méritos Abierto
Tipo de Contrato: INTERVENTORIA Otro:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “ESTADO COMUNITARIO: DESARROLLO PARA
TODOS” establecié que el mejoramiento de los sistemas de transporte y de la infraestructura fisica
asociados, son actividades esenciales para aumentar la competitividad, fomentar la integracion
regional y para promover la prestacion de servicios de transporte en términos de calidad, eficacia y
eficiencia.

Una de las estrategias de integracion regional con la infraestructura de transporte Nacional es la
implementacion del programa Plan Vial Regional - PVR -, el cual tiene como objetivo que los
departamentos puedan incrementar el nimero de kilémetros de vias en buen estado a través de la
ejecucion de proyectos sostenibles. El PVR busca que las entidades territoriales, de acuerdo con
los requerimientos de la demanda de transporte y con su efectiva capacidad econdmica,
desarrollen metodologias apropiadas de mejoramiento, rehabilitacién y conservacion de la red vial
a su cargo, para asi implementar proyectos que proporcionen condiciones adecuadas de
transitabilidad y conectividad.

Asi las cosas, los objetivos trazados por parte del Departamento de Caldas para su respectivo
PVR, fueron los siguientes:

I Mejorar la condiciéon del pavimento de aquellas vias de mayor importancia en el orden
departamental.
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I. Expandir la red vial del Departamento que se encuentra en buen estado,
independientemente del tipo de pavimento y/o superficie que tenga.

Il Mejorar la conectividad de la red bajo jurisdiccién del Departamento de Caldas con la red
vial primaria y otros medios de transporte presentes en su territorio.

El Departamento de Caldas, con fundamento en el Componente Metodoldgico adoptado para el
PVR, elabor6 y presentdé ante el Ministerio de Transporte el correspondiente Plan, el cual fue
aprobado por el referido Ministerio de acuerdo con el oficio de radicado No. 20095600199531 del
20 de mayo de 2009.

Por su parte, el Consejo Nacional de Politica Econdémica y Social (CONPES), mediante
Documentos CONPES 3589 del 1 de junio de 2009, declard la importancia estratégica de los
proyectos de infraestructura vial regional en el Departamento de Caldas.

A su turno, el Ministerio de Transporte inscribié en el Banco de Proyectos de Inversion Nacional el
Proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de Vias en el Departamento de Caldas”, con Cédigo No.
0011-10294-0000, el cual fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeacion.

Teniendo en cuenta lo anterior y la formulacién de los proyectos que ha venido presentando el
Departamento de Caldas ante el Sistema General de Regalias - SGR, se tiene contemplado la
intervencién de cuatro (4) corredores viales segun la siguiente descripcion:

MODULO 1. SAN FRANCISCO - CURAZAO

La via El Lago - La Estrella - El Trébol tiene una longitud total de 16.9 km, el proyecto busca
intervenir 4.568 km, de los cuales los en los primeros 1.735 km solamente se intervendra con la
activad de re-parcheo en las zonas necesarias y en los siguientes 2.57 km se realizara la
construccion de pavimento asfaltico, la intervencién se realizara entre las abscisas K5+300 a
K9+092 y K10+500 a K11+276. El proyecto ademas contempla la caracterizacién de la totalidad del
tramo vial en una longitud de 16.9 km.

La estructura del pavimento se instalara previo mejoramiento y conformacion de la sub-rasante, se
trabajaran 2 unidades diferentes de la siguiente forma: entre las abscisas K7+035 a K9+092 se
instalara una capa de sub-base granular de 25 cm de espesor, una capa de base granular de 19
cm de espesor y posteriormente la colocacion de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (segun
especificaciones INVIAS DE 2013), de 10 cm de espesor, entre las abscisas K10+500 a K11+276
se instalara una capa de sub-base granular de 25 cm de espesor, una capa de base granular de 19
cm de espesor y posteriormente la colocacion de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (segun
especificaciones INVIAS DE 2013), de 7 cm de espesor.

Se realizara la construccion y sustitucion de estructuras hidraulicas tipo alcantarilla (4) de 36" y 2
Box coulver, adicionalmente para la captacién, conduccién y evacuacion del caudal de infiltracién
de las vias, se propone el uso de filtro tipo francés con tuberia perforada de 4” de diametro, con
una dimensién de 0.9 m de altura 0.6 m de ancho. No se construiran estructuras de contencién en
el tramo, Unicamente se realizara el mantenimiento de un muro en gavion, por dltimo, se concluye
con la fundicion de las cunetas, instalacion de la sefalizacién vertical y demarcacion horizontal.
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llustracién 1: Localizacion tramo aintervenir San Francisco Curazao.
LOZALIZACION ESPECIFICA DE TRAMOS VIALES A EJECUTAR Leyenda

Tramo Curazao - San Francisco, Tramo 1 desde k K7+035 hasta K9+092 y Tramo 2 desde K10+500 hasta K11+276 de los E y D y Absisas reales Elemento 1

o Tramo
& Tramo 1

Inicio Pavimentacion K7+035 ( 4°59'30 90"2, 75°39'1.33"0) y Punto de Aforo Vehicular

A3

Inicio tramo 1 k5+300 (4°59'23.01"N ; 75 '3828,93°0) &

San NIGOLAS

La Flere

tramo 1 y punto de gravedad del proyecto k9+092 ( 4°568'45.01°N ; 75%39'46.18"0)

JFin tramo 2 K11+276 de tramo vial EyD (4°58'41.16;Ns: 7

900 m

Fuente: Google Earth
MODULO 2 VILLAMARIA - LLANITOS.

La via que de Villamaria conduce a Chinchina posee una longitud aproximada de 20.2 km. El tramo
a intervenir K13+000 a K14+600, atraviesa el centro poblado de Llanitos. Se caracteriza por tener
anchos de via entre 3.0m y 5.0m, capa de rodadura en material granular y pendientes
longitudinales desde el 0.5% hasta el 19%. El tipo de cobertura del terreno aledafio se da mediante
arbustos, pastos, cultivos y cubiertas de viviendas.

Adicionalmente se disefié un tramo en el centro poblado con una longitud de 35 m, el cual permite
descongestionar la zona y realizar diferentes movimientos en caso de encontrarse varios vehiculos
de carga pesada. También, en la abscisa K13+725, se encuentra una via que permite el acceso a
la escuela del centro poblado la cual cuenta con pendientes entre 5% y 10%, un ancho vial de 4.0
m, y una longitud de 120 m lo cual permitir4 la entrada y salida de la institucién educativa.

La estructura del pavimento se instalara previo mejoramiento y conformacioén de la sub-rasante, se
trabajard una Unica unidad entre las abscisas K13+000 a K14+600 se instalar4 una capa de sub-
base granular de 25 cm de espesor, una capa de base granular de 20 cm de espesor y
posteriormente la colocacion de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (segun especificaciones
INVIAS DE 2013), de 6.0 cm de espesor.

El alcance en el disefio incluye el alcantarillado pluvial de los tramos objeto de estudio, sumideros,
obras de disipacién de energia y filtros. El sistema de drenaje de la via actual en conjunto del
disefio altimétrico vial seran la base para la definicion del nuevo sistema de drenaje, haciendo las
modificaciones del caso, de acuerdo con un levantamiento detallado de todas y cada una de las
estructuras actuales de drenaje.

Los tipos de estructuras hidraulicas para la captacion, transporte y disposicion de las aguas de
escorrentia superficial que se puedan presentar en el tramo vial en cuestion, son los siguientes:

* Recolectores artificiales: drenaje de corona — sumideros de rejilla (en L)

* Red alcantarillado pluvial, transporte y descole de flujo captado por sumideros con sus
respectivas obras complementarias.

Se realizara la construccién y sustituciéon de estructuras hidraulicas tipo alcantarilla y box (8),
donde, 7 seran construidas con tuberia de 36” y 1 Box coulver nuevo, al box coulver existente solo
se le realizara mantenimiento, se proponen 4 sumideros tipo 1, adicionalmente para la captacion,

Pag.

3/59



Gobierno de PRIMERO

CALDAS LA GENTE

ESTUDIOS PREVIOS

SI&

Cadigo: FO-CA-01-015
Version: 6.0
Fecha de Modificacion:
21/01/2016

conduccion y evacuacion del caudal de infiltracion de las vias, se propone el uso de un filtro

longitudinal con geotextil y tuberia de 4”.

Para el presente proyecto, se construira 1 muro planteado en el ingreso al colegio.

llustracién?2: Localizacion tramo a intervenir Villamaria - Llanitos

LOCALIZACION ESPECIFICA DEL TRAMO VIAL

Tramo Villamaria - Llanitos desde KO+000 E y D y real K 13+000 hasta K 1+600 de Ey D
real K 14+600

,‘Fm de Tramo E y D K 1+600% real K 14+600 ( 4°569'63.83"N; 75°32'26.53"0)

Inicio de Tramo E y'\D! K 0+000 y real K 13+000, ( 4°59'35.29"N; 75°32'10 56”0)“
Punto de Gravedad del proyeéto (14°59'34.84"N; 75°32'21.59"0)

Google Earth

Tlanitos © .

LLANITOS

A

Leyenda
+ Punto

oGnra'l‘levemente a la izquierda. para continuar en Villamaria-Chinchina

Fuente: Google Earth
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MODULO 3 SUPIA — HOJAS ANCHAS.

La via Supia — Hojas Anchas tiene una longitud total de 16.2 km, el proyecto busca intervenir 1.4
km entre las abscisas K2+600 a K4+000. El proyecto ademas contempla la caracterizacion de la
totalidad del tramo vial.

La estructura del pavimento se instalara previo mejoramiento y conformacion de la sub-rasante,
entre las abscisas K2+600 a K4+000 se instalara una capa de sub-base granular de 15 cm de
espesor, una capa de base granular de 15 cm de espesor y posteriormente la colocacion de
mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (segln especificaciones INVIAS DE 2013), de 5 cm de
espesor.

Se realizara la intervencion de estructuras hidraulicas (7), tipo alcantarilla (5), Box coulvert (2) y un
(1) ponton, donde para 3 de las estructuras se hace necesaria la reconstruccion total de alcantarilla
de 36", con poceta de 1.40m x 1.40m como estructura de encole, en la salida muro cabezal con
aletas y estructura tipo encorado como descole y para las 5 restantes se hace necesaria
Unicamente la construccion de aletas y enrocado. Adicionalmente para la captacién, conduccién y
evacuacion del caudal de infiltracién de las vias, se propone un filtro longitudinal de seccion
transversal 0.60m x 1.10m, geotextil (horma INVIAS 673) y piedra de mano.

En el K2+600, se construird, un muro tipo voladizo con cimentacion profunda, tipo micropilote, por
ultimo, se concluye con la fundicién de las cunetas, instalacién de la sefializacioén vertical y
demarcacion horizontal.

llustracién 3: Localizaciéon tramo a intervenir Supia — Hojas Anchas
LOCALIZACION ESPECIFICA TRAMO VIAL ! Leyenda

Tramo vial Supia - Hojas Anchas desde K2+800 hasta K4+000 ,‘Fm de tramo K4+000 ( % Elemento 1
+» Route

Punto de Gravedadidel proyecto,( 5°27'52:29:N:175:38'16.08"0) d
'S
v

*,

¢ =
‘\mcxo deitramo'K2+600/( 5°27'41:24"N; 75°38'17.28"0)
Dmgele al norte por Supia-Caramanta hacia Via a San Juan

A
Cive N
400m

Fuente: Googl Earth
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

2.1 OBJETO CONTRACTUAL: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE
LICITACION LP-SI-034-2019”

2.2 CLASIFICACION UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC CLASE

81101500 Ingenieria Civil

2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Los trabajos objeto del presente Concurso de Méritos Abierto deberan ejecutarse de conformidad
con la Resolucion No 09337 del 30 de diciembre de 2016, emanada del Instituto Nacional de Vias,
por la cual se adopta el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya,
incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que ésta no regule se ejecutaran de
acuerdo con lo contemplado en las especificaciones incluidas en el presente pliego de condiciones.

Dentro de las obligaciones que el contratista debe cumplir se encuentran:

OBLIGACIONES GENERALES:

1.

10.

11.

Cumplir el objeto del presente CONTRATO en los términos y condiciones establecidos en
el Pliego de Condiciones, en la Propuesta, y en el CONTRATO.

Cumplir con todas las obligaciones que impone a su cargo el Pliego de Condiciones.
Cumplir con todos los ofrecimientos realizados en su Propuesta.

Otorgar las garantias y seguros que se exigen en el CONTRATO de conformidad con lo
establecido al respecto en el mismo.

Invertir los fondos del anticipo en la ejecucion del objeto del CONTRATO y en los gastos
propios del mismo; y cumplir el plan de manejo del anticipo.

Ejercer una interventoria integral sobre el contrato de obra en nombre de LA ENTIDAD,
para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al contratista de obra la informacion que
considere necesaria, sin perjuicio de las demas revisiones y verificaciones que deba
efectuar en cumplimiento del CONTRATO.

Representar a LA ENTIDAD para efectos de la adecuada ejecucién del contrato de obra,
apoyéandola en la direccién y coordinacién del mismo y desarrollar una interventoria que
propenda por la calidad del desarrollo del objeto del contrato de obra.

Informar y conceptuar a LA ENTIDAD, en forma periédica, respecto del avance, los
problemas y las soluciones que se presenten en desarrollo del contrato de obra.

Asegurar la calidad de las obras, iniciando su intervencion desde la revision de todos los
disefios y estudios del contrato de obra.

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista de
obra, a partir de las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones del contrato
de obra.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que el contrato de obra se
desarrolle dentro del tiempo e inversion previstos en la Licitacion Publica.
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12. Entregar los informes semanales y mensuales, actas y demas documentos a su cargo
dentro de los plazos establecidos en los documentos que forman parte del presente
CONTRATO y de acuerdo con lo establecido al respecto por LA ENTIDAD.

13. Velar porque todos los documentos que se generen en desarrollo del CONTRATO vy el
contrato de obra, estén organizados de acuerdo a las normas vigentes.

El archivo con la correspondencia enviada y recibida por parte de los diferentes sujetos que
intervienen en el contrato de obra y en el CONTRATO, debera ser digitalizado en archivos
tipo PDF y actualizado diariamente para ser entregada a LA ENTIDAD en medio magnético
junto con el informe mensual de actividades. EL INTERVENTOR dispondra de los equipos
necesarios para este efecto.

14. Estudiar el pliego de condiciones de la Licitaciéon Publica del contrato de obra, la propuesta
del contratista de obra, el contrato de obra, asi como cualquier otro documento oficial
concerniente a dicho proceso licitatorio y/o contrato.

15. Proveer a LA ENTIDAD el estudio especializado necesario para efectos de garantizar la
identificacién de las mejores soluciones para el contrato de obra, de acuerdo con las
condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones del contrato de
obra.

16. Organizar y poner al servicio de LA ENTIDAD, en aras del buen desarrollo el contrato de
obra, el recurso humano y técnico que sea apropiado para garantizar el desarrollo de los
trabajos dentro de los mas estrictos parametros éticos, de calidad y de cumplimiento en
alcance, tiempo y costos.

17. Realizar las acciones que sean necesarias para garantizar a LA ENTIDAD su actualizacion
cientifica y tecnoldgica en las areas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento
en desarrollo del trabajo encomendado por LA ENTIDAD y propender porque los servicios
ejecutados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio de las obras objeto de
supervision.

18. Elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de las obras objeto de interventoria, de
acuerdo con las orientaciones de LA ENTIDAD en este sentido, la ficha sera entregada con
cada informe mensual.

19. Verificar el cumplimiento de los contratistas de obra del Programa de Obra y de las metas
establecidas en dicho programa en los plazos previstos. Por lo tanto, EL INTERVENTOR
sera el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de
actividades del contrato de obra.

20. Controlar la ejecucién de todas las obras objeto de interventoria mediante la programacion
que debera elaborar del contratista de obra

21. Presentar informes semanales y mensuales de obra, de acuerdo a los modelos y
parametros establecidos por la entidad, indicando porcentajes de ejecucion, avances
fisicos, personal en obra, comparativos de programacion respecto a la ejecucion, curvas de
rendimiento, observaciones y registros fotograficos, asi como las anotaciones de salud
ocupacional y ambientales

22. Presentar a LA ENTIDAD, dentro del primer mes de ejecucion del CONTRATO, un informe
detallado del estado de ejecucion del contrato de obra, en el que se detalle, entre otros
temas, los indicadores de gestién que permitan a LA ENTIDAD detectar, de manera rapida
y visual, la situacién del contrato de obra desde el punto de vista técnico, asi como todos
los aspectos contenidos en los informes semanales

En este informe EL INTERVENTOR debera avalar las fuentes de materiales con base en
los resultados de los ensayos de laboratorio que realice y conceptuar sobre las obras
necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciales del contrato de obra.
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23. Presentar a LA ENTIDAD vy al supervisor del CONTRATO, dentro de los primeros cinco (5)
dias de cada mes de ejecucion del mismo, un informe que metodolégicamente
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas, que
permitan comprender rapidamente el estado del contrato de obra, indicando las
conclusiones y recomendaciones del INTERVENTOR. La parte general contendra el
andlisis, entre otros, de los siguientes datos del contrato de obra:

(i) el desarrollo y avance del Programa de Obra del contratista de obra; (ii) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de EL
INTERVENTOR,; (iv) la relaciéon de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v)
el avance de la gestion social y ambiental y la implementacién de las medidas respectivas
por parte de los contratistas de obra; y (vi) las conclusiones y recomendaciones que
considera pertinentes EL INTERVENTOR. En el evento que el informe establezca
diferencias en la ejecucion los contratos de obra respecto a la programacion inicial de los
contratistas de obra, EL INTERVENTOR debe presentar, ademas del mencionado informe,
el soporte de las solicitudes efectuadas sobre el particular al contratista de obra y el plan
de contingencia pactado conjuntamente con aquél para superar las causas que generaron
las diferencias en la ejecucion del contrato de obra.

Este informe deberéd incluir el concepto de EL INTERVENTOR sobre todos los asuntos
cuya revision, evaluacion y andlisis se encuentra a su cargo, de acuerdo con lo establecido
en el presente CONTRATO y en el Pliego de Condiciones. El referido informe debe ser
presentado en original y una copia y una en medio magnético.

24. Dentro de los veinte (20) dias siguientes al vencimiento del plazo del CONTRATO, EL
INTERVENTOR deberd presentar el Informe Final a LA ENTIDAD, el cual
metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte
ejecutiva contendra indicadores de gestidon presentados de forma visual, graficos u otras
herramientas, que permitan a LA ENTIDAD comprender rdpidamente el estado del contrato
de obra, asi como las conclusiones y recomendaciones del INTERVENTOR. La parte
general contendra el analisis, entre otros, de los siguientes datos del contrato de obra:
balance general de todas las actividades del contrato de obra durante el ejercicio de la
Interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Este informe debera
contener también la relacion de los documentos y asuntos pendientes referentes al
contrato de obra, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones
especiales que EL INTERVENTOR cree convenientes para el adecuado desarrollo del
mismo. Asi mismo, en el Informe Final EL INTERVENTOR debe hacer una relacién de los
problemas geoldgicos, hidraulicos y de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la
construccion de las obras y su ubicacion, clase de ensayos ejecutados y los resultados
obtenidos, e incluira la variable socio-ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. El referido informe debe
contener las recomendaciones especiales que EL INTERVENTOR crea convenientes para
la adecuada conservacién de las obras objeto de la interventoria. El Informe Final se
acompafiara de un archivo fotografico y de video de las obras.

25. Elaborar, al inicio y al final de la Interventoria, y entregar a LA ENTIDAD un inventario del
tramo vial objeto de Licitacién Publica, en el cual se localicen las edificaciones (estaciones
de servicio, industrias, zonas urbanas, etc.) existentes a lo largo del mismo, en planos As
Built, en medio magnético e impreso.

26. Designar a un ingeniero, el cual sera su representante en los sitios en donde se adelantara
el contrato de obra y quien debera tener plena autonomia para actuar y tomar decisiones
en su nombre.

27. Vigilar y controlar que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones para el normal
desarrollo y ejecucion de las obras objeto de esta Interventoria.

28. Realizar el seguimiento de los procesos sociales del contratista de obra.
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OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Elaborar y suscribir, conjuntamente con LA ENTIDAD y el contratista de obra, los
convenios, acuerdos, pactos y eventos que sean necesarios para el adecuado, oportuno e
integro desarrollo del contrato de obra.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias, aclaraciones y/o consultas del
contratista de obra y de LA ENTIDAD.

Prestar apoyo a LA ENTIDAD y responder, en primera instancia, previa aprobaciéon de LA
ENTIDAD, las peticiones y los reclamos que formule el contratista de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra y de sus respectivos
subcontratistas de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo e
informar oportunamente a LA ENTIDAD, con copia a la respectiva aseguradora, sobre los
incumplimientos presentados durante la ejecucion del contrato de obra, o cualquier otra
circunstancia que detecte que pueda afectar la adecuada ejecucion del contrato a cargo.

Realizar un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicara el contratista de
obra.

Revisar todos los documentos que forman parte del contrato de obra cuando, por razones
técnicas, econdmicas o de otra naturaleza, del contratista de obra solicite cambios o
modificaciones al disefio de los trabajos a ejecutar. Si EL INTERVENTOR encuentra
conveniente la modificacion para los intereses de LA ENTIDAD, debera solicitar
autorizacion a LA ENTIDAD vy al ordenador del gasto, indicando la cantidad, costo unitario,
costo total y la respectiva justificacién de la modificacion.

Actuar oportunamente, de manera tal que por causas imputables a LA ENTIDAD no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista
de obray del INTERVENTOR.

Impartir instrucciones por escrito al contratista de obra sobre asuntos de responsabilidad
de éste.

Exigir al contratista de obra la informacién que considere necesaria; en caso que éste no la
suministre dentro de los quince (15) dias siguientes, EL INTERVENTOR debera informar a
LA ENTIDAD y proyectar las sanciones correspondientes.

Mantener indemne a LA ENTIDAD frente a cualquier irregularidad que se llegare a
presentar sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en la
organizacién del INTERVENTOR, quien sera el Unico responsable de este tema.

Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista de obra
e indicar y remitir concepto a LA ENTIDAD respecto de la procedencia de aplicar multas y
sanciones, cuando el referido contratista incumpla, circunstancia que debe ser
comunicada a LA ENTIDAD oportunamente.

Colaborar a LA ENTIDAD con la liquidacién y determinacion de las sanciones y multas al
contratista de obra y en la fijaciébn de la compensacién, en el caso de terminaciéon
anticipada del contrato de obra.

Adelantar bimensualmente una encuesta con los usuarios del tramo vial objeto de la las
obras sobre la percepcién de la satisfaccion del servicio prestado.

Poner en conocimiento de LA ENTIDAD, minimo con 15 dias de anticipacion, la prérroga o
vencimiento del contrato de obra objeto de la Interventoria. En cada uno de estos eventos,
EL INTERVENTOR sera el responsable de solicitar oportuna y debidamente el respectivo
tramite, previa justificacion técnica de los hechos, quedando a juicio de LA ENTIDAD la
determinacion final.
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15. Priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la ejecucion del contrato de obra,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

estén de acuerdo con los lineamientos que sefiale el supervisor del contrato de obra.

Realizar, junto con LA ENTIDAD vy el contratista de obra, una inspeccién final a las obras
que son el objeto del contrato de obra 1 mes antes de su entrega a LA ENTIDAD, con el
objeto de determinar el estado en que se van a recibir, para efectos de lo cual EL
INTERVENTOR debe preparar un informe previo, en el que describa el balance general
de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

Elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra por parte del contratista de obra, y
la liquidacién del contrato.

Llevar un registro completo del equipo del contratista de obra, indicando: modelo, marca,
serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al que presentod en la
correspondiente oferta, anotando cualquier cambio que se presente respecto de la lista
inicial del equipo, cudl se encuentra operando, cual en reparaciéon o cual inactivo; si
transcurridos 5 dias habiles, el equipo no ha sido reparado, EL INTERVENTOR debera
exigir al contratista de obra su reemplazo inmediato por uno de caracteristicas similares o
superiores al que se encuentra en reparacion; el nuevo equipo debe entrar a operar dentro
de los 5 dias habiles siguientes. Ademéas de lo anterior, en el informe mensual el
interventor debe incluir el cronograma de utilizacién del equipo propuesto por el contratista
de obra.

EL INTERVENTOR debera revisar y aprobar, bajo su exclusiva responsabilidad, las actas
de obra, verificando que la informacion financiera acumulada, el costo de los contratos
adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para efectos
del pago, el costo de la obra ejecutada y los acumulados, y la copia del pago de los
aportes parafiscales y de seguridad social acorde con la planilla de némina, y toda la
informacion adicional, se encuentre correcta.

EL INTERVENTOR no aceptara obras que se encuentren por fuera del contrato de obra y
que no hayan sido previamente aprobadas por parte de LA ENTIDAD y debidamente
incluidas mediante actas de modificacion de cantidades de obra, o contrato adicional,
segun sea el caso.

EL INTERVENTOR debera elaborar las actas de modificacion a las cantidades de obra
iniciales los contratos de obra, verificando que la informacion incluida en dichas actas esté
correcta; en el evento de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra
inicialmente contratadas, EL INTERVENTOR hara una evaluacion minuciosa de cada uno
de los item del contrato de obra, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen
cambios sustanciales en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del
contrato de obra, todo lo cual quedara a juicio de LA ENTIDAD para su perfeccionamiento,
siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando el contrato de obra de
acuerdo con el Cronograma de Obra aprobado.

En el evento de ser necesaria la incorporacion de nuevos items no contemplados en el
contrato de obra original, EL INTERVENTOR realizara y presentara su propio analisis de
precios, justificando cada uno de los componentes del mismo y entregando a LA ENTIDAD
su concepto respecto del andlisis de precios presentado por parte del contratista de obra.
Igualmente, informard sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus
recomendaciones y un balance general del contrato de obra. Cuando se trate de
magquinaria de construccion, para la cual el contratista de obra solicita que se le fije el costo
por hora, dia, semana, mes, etc., EL INTERVENTOR presentara a LA ENTIDAD las
recomendaciones del costo/hora real, segun el analisis de costos de propiedad vy
operacion, estado de la maquina, modelo, serie, capacidad, afio de fabricacion, aplicando
los distintos factores utilizados para el efecto por parte de la Asociacion Colombiana de
Ingenieros Constructores, segun el caso.

Antes de efectuar cualquier modificacion en los disefios de las obras, EL INTERVENTOR
debe realizar un balance econdmico del contrato y si las variaciones superan el costo
contractual se requerira la aprobacion de LA ENTIDAD.

Pag.

10/59



ESTUDIOS PREVIOS
Cadigo: FO-CA-01-015
Gobierno de PRI Versién: 6.0
CALDAS LAGMEENBI% Fecha de Modificacion:
-~ 21/01/2016
SIg
24. Informar a LA ENTIDAD sobre las cantidades de obra por ejecutar en el contrato de obra,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

presentando sus recomendaciones y un balance general de dicho contrato.

Tener una relacién diaria de los empleados y maquinaria del contratista de obra, indicando,
para el caso de los trabajadores, el cargo, el frente de trabajo, la actividad, y horas
laboradas o no laboradas, si es del caso, por cada uno de ellos, y para el caso de la
magquinaria, el tipo de maquinaria, el frente de trabajo en donde estuvo y las horas de
actividad o de inactividad, si es del caso, de cada una de los equipos.

Recomendar a LA ENTIDAD las medidas que fueren necesarias para mantener, durante el
desarrollo y la ejecucién del contrato de obra, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras existentes al momento del ofrecimiento.

Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que LA ENTIDAD le solicite.
Determinar y actualizar el flujo de fondos del contrato de obra y remitirlo a LA ENTIDAD.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

Corregir o solucionar, en el menor tiempo posible, los diversos problemas o los desajustes
que pudieren presentarse en el contrato de obra, asi como determinar los diversos
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias que puedan presentarse entre LA ENTIDAD y el contratista de obra en
relacién con la ejecucién del contrato.

Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista de obra.

Diligenciar diariamente la bitacora del contratista de obra.

Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacién de obra con el
contratista. En dichas reuniones participara por derecho propio, LA ENTIDAD.

Las suspensiones, adiciones y prorrogas deben hacerse con una antelacién no inferior a
diez (10) dias héabiles al vencimiento de los términos del contrato.

En caso de imposicion de multas al contratista de obra, deben hacerse con la debida
oportunidad, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 y
dentro de la vigencia del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

1.

Revisar todos los documentos del contrato incluidos los estudios y disefios, y efectuar las
observaciones pertinentes y entregar un informe de dicha revisién a la ENTIDAD.

Revisar permanentemente los disefios de detalle elaborados y presentados por el
contratista de obra y conceptuar sobre los mismos.

Revisar y aprobar los planos definitivos de las obras

Analizar, junto con el contratista de obra, los planos y especificaciones de las obras, asi
como los Programas de Obra y de Inversiones, las fuentes de materiales y requisitos de la
mano de obra, el mantenimiento del transito, la seguridad de los trabajadores y del publico
y, ademas, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente ejecucion del contrato de
obra.

Realizar las pruebas y ensayos tendientes a verificar que las obras cumplan con las
especificaciones y caracteristicas técnicas previstas en el Pliego de Condiciones vy en el
contrato de obra, con el fin de requerir al contratista para que corrija los incumplimientos en
gue este incurra en relacion con este aspecto, o de verificar si existen defectos en la
construccion que se deban corregir.
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6. Realizar los registros de calidad de estado y puesta a punto de plantas de trituracion,

10.

11.

12.

13.

14.

plantas de asfalto y demas equipo y maquinaria del contratista de obra.

Efectuar los diferentes ensayos de campo y de laboratorio y de control de materiales en las
actividades de construccion, de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion
del Instituto Nacional de Vias e informar a LA ENTIDAD su resultado dentro de los dos (2)
dias héabiles siguientes a su obtencion.

Medir toda la obra terminada y si a su juicio la encuentra a satisfaccion, EL
INTERVENTOR debe aceptarla con sujecion a lo establecido al respecto en el contrato de
obray en el Pliego de Condiciones de la Licitacion.

Revisar permanentemente el Programa de Obra elaborado y presentado por el contratista
de obra y conceptuar sobre el mismo.

Implementar un plan de aseguramiento de calidad en esta Interventoria que asegure la
oportuna y adecuada documentacién y archivo de los procesos de verificacion y control de
calidad, de acuerdo a la Norma ISO-9001 o las que la sustituyan o complementen.

Verificar e identificar las invasiones en derecho de via, con el fin de alertar al contratista de
obra para efectos de que tomen las acciones respectivas.

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la normatividad sobre vallas informativas.

Garantizar durante la ejecucion del presente CONTRATO la comunicaciéon moévil con el
supervisor del contrato de obra.

Revisar la localizacion en terreno del eje y de todas las obras que comprenden las obras
objeto de esta interventoria, tanto al inicio como durante la ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

11.

12.

13.

14.

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Exigir al contratista de obra la obtencion de los permisos ambientales para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y velar por el cumplimiento de las medidas
impuestas por la autoridad ambiental.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos del contratista de obra para vigilar que
los mismos se enmarquen en los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados por LA ENTIDAD, y disefiar y recomendar los correctivos
gue sean necesarios.

Presentar a LA ENTIDAD los indicadores de gestion ambiental en cada uno de los
informes requeridos por ésta.

Efectuar acciones de control por parte de personal especializado con el objeto de
garantizar que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse durante la
ejecucion del contrato de obra, sean minimizados.

Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos del contratista de obra.
Colaborar a LA ENTIDAD vy al contratista de obra en la respuesta a todas las consultas e
inquietudes formuladas por la comunidad en relacion con el manejo ambiental de las obras

objeto del contrato de obra.

Asistir a los comités de obra y dar acompafiamiento a las autoridades ambientales y a los
funcionarios de LA ENTIDAD.

Las demas que LA ENTIDAD comunique por oficio, siempre y cuando estén relacionados
con la gestion ambiental del contrato de obra.
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OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL:

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la gestién social.

Revisar las actividades de informacién, comunicacién y divulgacion que el contratista de
obra realice en los municipios del area de influencia de la via en relacion con el contrato de
obra.

Revisar los alcances del plan de gestion social del contratista de obra en relacién con la
situacion de los Municipios y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles
impactos de las obras.

Realizar seguimiento y acompafiamiento al contratista de obra en los siguientes aspectos:

a) Proceso de informacién, promocion y divulgacién de las obras a ejecutar en los
Municipios, de tal forma que no se genere conflicto con las comunidades.

b) Estado de las reclamaciones formuladas por parte de las organizaciones
comunitarias, juntas de accion comunal y juntas administradoras locales de los
Municipios respecto de las obligaciones previstas en el plan de manejo ambiental
del contratista de obra sobre el componente social.

¢) Propender y hacer seguimiento a: (i) Las acciones del contratista de obra para
generar compromiso y sentido de pertenencia con las obras a realizar; (ii) que del
contratista de obra brinde informacién clara, veraz y oportuna a las comunidades
del area de influencia de los Municipios; (i) creacion de escenarios de
participacion comunitaria por parte del contratista de obra que amplien y mejore la
comunicacién con las comunidades del area de influencia de los Municipios; y (iv)
la comunicacion e interrelacion del contratista de obra y del INTERVENTOR con
las administraciones municipales y fuerzas vivas de los Municipios.

Evaluar y hacer seguimiento y control: (i) a las estrategias y procedimientos por medio de
los cuales el contratista de obra realiza las actividades con la comunidad de los Municipios
respecto de los impactos derivados del contrato de obra, y (ii) a las acciones pertinentes y
elementos necesarios para una adecuada organizacién y participacién de la comunidad.

Incluir en el informe mensual el estado del avance de las actividades realizadas por el
contratista de obra en relacién con la gestion social de los mismos.

Las demas que, segun los documentos del CONTRATO, se encuentren a su cargo.

PLAZO: El plazo para la ejecucion de las obras y la respectiva liquidacién del contrato, para cada
modulo se detalla en la siguiente tabla:

NO : PLAZO DEL
OBJETO DEL PROYECTO MODULO OBJETO DEL MODULO CONTRATO
(MESES)
RECONSTRUCCION, AMPLIACION,
1 PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION 4
INTERVENTORIA TECNICA, DE LA VIA CURAZAO - SAN FRANCISCO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y RECONSTRUCCION, AMPLIACION,
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE 2 PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION 4
OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LA ViA VILLAMARIA - LLANITOS
DE LICITACION LP-SI-034-2019 RECONSTRUCCION, AMPLIACION,
3 PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION 4
DE LA ViA SUPIA - HOJAS ANCHAS
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3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La seleccién del contratista se realiza a través de Concurso de Méritos en atencion a que el
contrato a celebrar corresponde a un contrato de consultoria: Numeral 2°. Articulo 32, Ley 80 de
1993 y es esta la modalidad para la seleccién de consultores: Numeral 3, Articulo 2, Ley 1150 de
2007, modificado por el Articulo 219 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 en su
Numeral 2.2.1.2.1.3.1.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
Se realizé un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determiné el siguiente

presupuesto, para cada uno de los médulos el cual guarda consonancia con los precios actuales
del mercado.

OBJETO DEL PROYECTO NO. : VALOR PRESUPUESTO
MODULO OIIZIND BIEL OB OFICIAL (PESOS)

RECONSTRUCCION, AMPLIACION,

PAVIMENTACION Y/O
! REPAVIMENTACION DE LA VIA $249.978.500

INTERVENTORIA TECNICA, CURAZAO - SAN FRANCISCO

FIN AN%'?QAFL’X'SJ iagl\g\\l’T AL A RECONSTRUCCION, AMPLIACION,
y PAVIMENTACION Y/O

LOS CONTRATOS DE OBRA 2 < ¢ $237.382.980
RESULTANTES DEL REPAVIMENTACION DE LA VIA

PROCESO DE LICITACION VILLAMARIA - LLANITOS

LP.SI-034-2019 RECONSTRUCCION, AMPLIACION,
3 PAVIMENTACION Y/O $246.401.500
REPAVIMENTACION DE LA ViA SUPIA - A

HOJAS ANCHAS

PRESUPUESTO OFICIAL

En la determinacién del presupuesto oficial se incluyeron todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la Interventoria del presente Concurso de Méritos
Abierto.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que se tuvieron en
cuenta a la hora de la determinacion del presupuesto oficial:

e Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

e Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla entre
otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y
prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la
adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de
la labor, gastos de administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos,
tasas y contribucién, seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del
contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del
Interventor. En la construccion del factor multiplicador se debera prever el personal de némina
y el personal contratado por prestacién de servicios.
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MODULO 1

RECONSTRUCCION, AMPLIACION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA CURAZAO - SAN FRANCISCO

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

SALARIO APLICACION
PERSONAL MENSUAL MES PLAZO | VALOR PARCIAL
- | INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 5,150,000 0.20 5.0 $ 5,150,000
- | INGENIERO RESIDENTE Nivel1 | $ 3,640,000 1.0 5.0 $ 18,200,000
- | INGENIERO AUXILIAR Nivel 4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
- | PROFESIONAL AMBIENTAL Nivel4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
- | PROFESIONAL SOCIAL - SYSO Nivel 4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
- | TOPOGRAFO - INSPECTOR $ 1,560,000 1.0 4.0 $ 6,240,000
- | CADENEROS $ 828,116 2.0 4.0 $ 6,624,928
- | Secretaria 1 $ 828,116 1.0 5.0 $ 4,140,580
SUMA A $ 65,315,508
FACTOR MULTIPLICADOR B 2.2
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 143,694,118
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 27,301,882
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D $ 170,996,000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION
CONCEPTO VALOR MES APL',\%?SOON PLAZO | VALOR PARCIAL
- | Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3) $ 1,200,000 1.00 4.0 $ 4,800,000
- | Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6) $ 900,000 4.00 4.0 14,400,000
VALOR TOTAL A $ 19,200,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 19,200,000
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 3,648,000
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D $ 22,848,000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS
RECURSO UN VALOR APLICACION | PLAZO | VALOR PARCIAL
Equipos de Computacion con licencias de software basico
~ | windows, office y antivirus) Mes $ 100,000 4.00 5.0 $ 2,000,000
- | Edicién de informes Mes $ 150,000 1.00 5.0 $ 750,000
Papeleria, reproduccién documentos, fotografias, videos,
impresion de planos Mes $ 100,000 1.00 5.0 $ 500,000
- | Comunicaciones (teléfono,fax,correos) Mes $ 100,000 1.00 5.0 $ 500,000
- | Oficina, Dotacién y Servicios Publicos Mes $ 1,500,000 1.00 5.0 $ 7,500,000
SUMA A $ 11,250,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 11,250,000
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 2,137,500
VALOR PROVISION OCD (CON IVA) E=C+D $ 13,387,500
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PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO UN VALOR APLICACION | PLAZO | VALOR PARCIAL
_ | Vehiculo con conductor y gastos de operacion (4x4 de mas Mes $ 5,000,000 1.00 4.0 $ 20,000,000
de 2,000 cc)
Ensayos de Laboratorio Mes $ 3,186,750 1.00 4.0 $ 12,747,000
Topografia (|n(;|uye Transito, nivel y elementos Mes $ 2,500,000 1.00 4.0 $ 10,000,000
complementarios)
SUMA A $ 42,747,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 42,747,000
VALOR PROVISION OGR (CON IVA) C $ 42,747,000

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR TOTAL
PROVISION COSTOS DE PERSONAL $ 39,150,483 $ 170,996,000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION $ 5,712,000 $ 22,848,000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS $ 2,677,500 $ 13,387,500
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES $ 10,686,750 $ 42,747,000
VALOR TOTAL $ 58,226,733 $ 249,978,500

Presupuesto Tramo Curazao — San Francisco

MODULO 2

RECONSTRUCCION, AMPLIACION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA VILLAMARIA - LLANITOS

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL l\iéll\_lgSIAoL APLI’SQSCION PLAZO | VALOR PARCIAL
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 5,150,000 0.20 5.0 $ 5,150,000
INGENIERO RESIDENTE Nivel1 | $ 3,640,000 1.0 4.0 $ 14,560,000
INGENIERO AUXILIAR Nivel4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
PROFESIONAL AMBIENTAL Nivel4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
PROFESIONAL SOCIAL - SYSO Nivel4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
TOPOGRAFO - INSPECTOR $ 1,560,000 1.0 4.0 $ 6,240,000
CADENEROS $ 828,116 2.0 4.0 $ 6,624,928
Secretaria 1 $ 828,116 1.0 5.0 $ 4,140,580
SUMA A $ 61,675,508

FACTOR MULTIPLICADOR B 2.2
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 135,686,118
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 25,780,362
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D $ 161,466,480
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PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION

CONCEPTO VALOR MES APU’S@SOON PLAZO | VALOR PARCIAL
- | Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3) $ 1,200,000 1.00 4.0 $ 4,800,000
- | Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6) $ 900,000 4.00 4.0 14,400,000
VALOR TOTAL A $ 19,200,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 19,200,000
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 3,648,000
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D $ 22,848,000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS
RECURSO UN VALOR APLICACION | PLAZO | VALOR PARCIAL
_ | Equipos de Computacion con licencias de software basico
(windows, office y antivirus) Mes $ 100,000 4.00 5.0 $ 2,000,000
- | Edicién de informes Mes $ 150,000 1.00 5.0 $ 750,000
Papeleria, reproduccién documentos, fotografias, videos,
* | impresién de planos Mes $ 100,000 1.00 5.0 $ 500,000
- | Comunicaciones (teléfono,fax,correos) Mes $ 100,000 1.00 5.0 $ 500,000
- | Oficina, Dotacién y Servicios Publicos Mes $ 1,500,000 1.00 5.0 $ 7,500,000
SUMA A $ 11,250,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 11,250,000
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 2,137,500
VALOR PROVISION OCD (CON IVA) E=C+D $ 13,387,500
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES
RECURSO UN VALOR APLICACION | PLAZO | VALOR PARCIAL
_ | Vehiculo con conductor y gastos de operacion (4x4 de mas Mes $ 5,000,000 1.00 4.0 $ 20,000,000
de 2,000 cc)
- | Ensayos de Laboratorio Mes $ 2,420,250 1.00 4.0 $ 9,681,000
_ | Topografia (incluye Transito, nivel y elementos Mes $ 2,500,000 1.00 4.0 3 10.000.000
complementarios) s ) ’ A
SUMA A $ 39,681,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 39,681,000
VALOR PROVISION OGR (CON IVA) © $ 39,681,000

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

CONCEPTO

VALOR MENSUAL

VALOR TOTAL
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PROVISION COSTOS DE PERSONAL $ 39,150,483 $ 161,466,480
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION $ 5,712,000 $ 22,848,000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS $ 2,677,500 $ 13,387,500
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES $ 9,920,250 $ 39,681,000
VALOR TOTAL $ 57,460,233 $ 237,382,980

Presupuesto Tramo Villamaria - Llanitos

MODULO 3

RECONSTRUCCION, AMPLIACION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA SUPIA - HOJAS ANCHAS

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

SALARIO APLICACION

PERSONAL MENSUAL MES PLAZO | VALOR PARCIAL

- | INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA $ 5,150,000 0.20 5.0 $ 5,150,000
- | INGENIERO RESIDENTE Nivel1 | $ 3,640,000 1.0 5.0 $ 18,200,000
- | INGENIERO AUXILIAR Nivel 4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
- | PROFESIONAL AMBIENTAL Nivel 4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
- | PROFESIONAL SOCIAL - SYSO Nivel 4 | $ 2,080,000 1.0 4.0 $ 8,320,000
- | TOPOGRAFO - INSPECTOR $ 1,560,000 1.0 40 | $ 6,240,000
- | CADENEROS $ 828,116 2.0 4.0 $ 6,624,928
- | Secretaria 1 $ 828,116 1.0 5.0 $ 4,140,580
SUMA A $ 65,315,508

FACTOR MULTIPLICADOR B 2.2

COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 143,694,118

VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 27,301,882

VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D $ 170,996,000

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION

CONCEPTO VALOR MES APLI'\(;I??ION PLAZO | VALOR PARCIAL

- | Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3) $ 1,200,000 1.00 4.0 $ 4,800,000
- | Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6) $ 900,000 4.00 4.0 $ 14,400,000
VALOR TOTAL A $ 19,200,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000

COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 19,200,000

VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 3,648,000

VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA) E=C+D $ 22,848,000

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS
RECURSO UN VALOR APLICACION | PLAZO | VALOR PARCIAL
Equipos de Computacioén con licencias de software basico

~ | windows, office y antivirus) Mes $ 100,000 4.00 5.0 $ 2,000,000
- | Edicién de informes Mes $ 150,000 1.00 5.0 $ 750,000
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SIg”
: Eapele_rja, reproduccion documentos, fotografias, videos, Mes $ 100,000 1.00 50 $ 500,000
impresion de planos

- | Comunicaciones (teléfono,fax,correos) Mes $ 100,000 1.00 5.0 $ 500,000
- | Oficina, Dotacién y Servicios Publicos Mes $ 1,500,000 1.00 5.0 $ 7,500,000

SUMA A $ 11,250,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 11,250,000
VALOR DEL IVA D=0,19*C $ 2,137,500
VALOR PROVISION OCD (CON IVA) E=C+D $ 13,387,500

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO UN VALOR APLICACION | PLAZO | VALOR PARCIAL
_ | Vehiculo con conductor y gastos de operacion (4x4 de mas Mes $ 5,000,000 1.00 4.0 $ 20,000,000
de 2,000 cc)
- | Ensayos de Laboratorio Mes $ 2,292,500 1.00 4.0 $ 9,170,000
_ | Topografia (|n(;|uye Transito, nivel y elementos Mes $ 2,500,000 1.00 4.0 $ 10,000,000
complementarios)
SUMA A $ 39,170,000
FACTOR MULTIPLICADOR B 1.000
COSTO BASICO (SIN IVA) C=A*B $ 39,170,000
VALOR PROVISION OGR (CON IVA) (03 $ 39,170,000

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA.
ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR TOTAL
PROVISION COSTOS DE PERSONAL $ 39,150,483 $ 170,996,000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION $ 5,712,000 $ 22,848,000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS $ 2,677,500 $ 13,387,500
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES $ 9,792,500 $ 39,170,000
VALOR TOTAL $ 57,332,483 $ 246,401,500

Presupuesto Tramo Supia — Hojas Anchas

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagard al contratista las realmente ejecutadas.

DISPONIBILIDAD PRESU

PUESTAL:

La Secretaria de Infraestructura para la atencién del compromiso derivado del presente proceso
de seleccion, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE
MODULO CDP FECHA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
1 3500012729 / 520 12-02-2020 $4.124.577.620
2 3500012738/ 720/ 620 13-02-2020 $2.813.697.283
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5 VALOR CERTIFICADO DE
MODULO CDP FECHA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
3 3500012730/ 420 12-02-2020 $2.722.436.283

FORMA DE PAGO:

La ENTIDAD pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal y otros costos directos aprobado
por la Entidad y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados por un factor
multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados
por el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacién y aprobacién del informe
mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompafadas
de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a
facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los
recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de
acuerdo con la programacion establecida y aprobada por la ENTIDAD a través del Supervisor, y las
modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por la ENTIDAD.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes
de ejecucién de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente de
la ENTIDAD las correspondientes actas de pago, la Entidad tendr& el deber de revisar y realizar las
respectivas observaciones al acta (si las hubiere), dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
recibo de las actas y se pagaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de
presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule la ENTIDAD.

En caso de mora en el pago, la ENTIDAD reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se
determinara segun lo previsto en la normatividad vigente de la ENTIDAD. En todo caso el anterior
pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. La ENTIDAD podré solicitar en cualquier momento
la reduccion del personal o costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser
acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo la Entidad se reserva el derecho de
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto.
Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningdn reclamo contra la
ENTIDAD.

El INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nUmero de cuenta corriente 0
de ahorros en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la
del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior
obligacidn, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la
Divisién de Tesoreria.

De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 3662 de 2007, si el INTERVENTOR no
presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una
sancién equivalente al 2.5% del valor del acta.

La ENTIDAD verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de
personal pagados por la Entidad, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado
al proyecto.

PARAGRAFO: El pago de la estampilla se efectuar4 mediante retencién sobre anticipos, pagos,
pagos parciales o abonos en cuenta. De acuerdo con el articulo 174 de la ordenanza 816 de 2017
estatuto de rentas del Departamento de Caldas.
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Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato, la Entidad
podra entregar un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato, el cual
se tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicard por el interventor para el tramite con sus
respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015, que sefala:

“Determinacién de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el
Riesgo del Proceso de Contratacién; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
(c) el andlisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacion
mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

1. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1.1.PARTICIPANTES

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados
para contratar con el estado colombiano.

e Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas
juridicas nacionales 0 extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas,
previamente a la fecha de cierre del proceso.

e Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el articulo 7 de la
Ley 80 de 1993, hasta dos (2) integrantes.

Todos los proponentes deben:

I.  Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta.
II.  Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

Il Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta, la cual
debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y tres (3) afios mas contados
a partir de la fecha de cierre del proceso.

V. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 8 de la Ley 80
de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en
la Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades
e incompatibilidades para contratar.

V. No estar incurso en la situacidon descrita del articulo 38 de la ley 1116 de 2006; dicha
afirmacién se entendera prestada con la suscripcion de la Carta de presentacion de la

propuesta.
VI. No estar reportado en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.
VIL. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Una persona no podra presentar mas de un ofrecimiento para el mismo médulo, en forma individual
0 como integrante de un consorcio 0 unién temporal o cualquier otra forma asociativa. En caso que
se incurra en esta prohibicién, por si o por interpuesta persona, la Entidad no tendra en cuenta
ninguno de los ofrecimientos y las propuestas que incurran en esta situacion seran
RECHAZADAS.
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En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que
pretenda participar en el presente proceso, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Transporte y Vias, para lo cual debera adjuntar certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la
estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la
ingenieria, la oferta debera ser avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias,
para lo cual deberd adjuntar certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el
COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, respectivamente,
vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

Conforme con lo indicado en este numeral, serd causal de RECHAZO, cuando la persona natural
(proponente individual o integrante de la estructura plural) no posea titulo como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Transporte y Vias.

Conforme con lo indicado en este numeral, seran causales para que la propuesta sea calificada
como NO HABIL:

e Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no
allegue certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo
Profesional de Ingenieria civii o ingeniero de Transportes y Vias de Colombia,
respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

e Cuando el representante legal o apoderado de la persona juridica o de la estructura plural o
apoderado no allegue certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA
0 Consejo Profesional de Ingenieria civil o ingenieria de Transportes y Vias de Colombia y su
propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia.

e Cuando la oferta sea avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias y no
allegue copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o
Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia.

1.2.CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente
Pliego de Condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente
facultado, debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona juridica o
si la propuesta se presenta bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal, por el representante
legal indicando su nombre y documento de identidad.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax,
correo electronico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los
reguerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en las prohibiciones legales, en especial la consagrada
en el articulo 5 de Ley 1474 de 2011, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la
ejecucion del contrato.

Asi mismo, el proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en
caso de salir favorecido(s) con la adjudicacién y en el evento en que las condiciones del proyecto lo
permitan, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion
liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en
Armas.
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Lo anterior dando aplicacion a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la
Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia
de reintegracién a la sociedad civil.

NOTA 1: En el evento en que un Proponente se presente a dos o0 mas Mdédulos, solo se tendran en
cuenta para efectos de la evaluacion de las Propuestas, los Mddulos relacionados en la Carta de
Presentacion de las Propuestas.

1.3.ACREDITACION COMO MIPYME (Este numeral aplica, en el evento que se haya

publicado acto administrativo por el cual se limita a Mipyme)

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y en el evento que el proceso sea limitado a
MIPYME NACIONALES, es necesario que estas aporten los siguientes documentos

1.- Certificacion expedida por el Representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a
tenerlo, o contador, en la cual conste que Mipyme tiene el tamafio empresarial establecido
de conformidad con la Ley.

El contador y/o revisor fiscal deberan aportar copia de su tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores vigente.

2.- Certificado de Existencia y Representacion Legal o Registro Mercantil, a efectos de
establecer que su fecha de constitucion sea superior a un (1) afio, contado a partir de la
fecha de convocatoria del presente proceso de seleccion.

3.- Las personas naturales deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes
y el Registro Unico Tributario — RUT. La certificacion en la cual conste que la Mipyme tiene
tamafio empresarial establecido de conformidad con la Ley, debe estar suscrita por la
persona natural y el contador, el cual debera aportar copia de su tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores
vigente.

De conformidad con el inciso segundo del Articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015
en las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas
Mipyme, consorcio o Uniones Temporales formados Unicamente por Mipyme y promesas
de sociedad futura suscritas por Mipyme.

1.4.DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciard de acuerdo con el modelo suministrado en el presente documento, teniendo en

cuenta lo siguiente:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Union Temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los
integrantes expresan claramente su intencion de conformar el Consorcio o la Unién
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumira que se trata de un
Consorcio.

Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentaran en forma conjunta la
propuesta, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la oferta, adjudicacion, celebracion y ejecucion del contrato; por consiguiente, afectaran
por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo del proceso de seleccion y del Contrato, por expresa disposicion del
numeral primero del articulo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podran ser
modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad.

Si el proponente es una Unién Temporal indicara el porcentaje de participacion y los
términos y la extension de la participacion en la propuesta de cada uno de sus integrantes,
para la eventual ejecucion del Contrato, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del
articulo 7 de la Ley 80 de 1993, toda vez, que las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo con la
participacion de cada uno de los integrantes en la Unién Temporal. En la etapa contractual
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no podran ser modificados los porcentajes de participacién sin el consentimiento previo de la
Entidad. La extension de la participacién se indicara en funcién de las actividades a ejecutar
en el proyecto.

e Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas en Consorcio o en Unidon Temporal, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
gue se requieran para la presentacion de la Propuesta, suscripcién y ejecucién del Contrato.

e Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de
cada una de las personas juridicas asociadas en Consorcio 0 en Unién Temporal; la
capacidad juridica de sus representantes para la constitucién del Consorcio o Union
Temporal y para la eventual celebracion y ejecucion del Contrato a través de la forma de
asociacién escogida, mediante la acreditacién del cumplimiento de todos los requisitos a que
se refiere el presente documento.

e Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Union Temporal es igual o superior al plazo
estimado del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
El plazo de ejecucidn del contrato sera el indicado en el presente pliego de condiciones.

e El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros, que no podran ser superior a dos (2) integrantes. La sumatoria
del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%, precisando que uno de ellos
debera contar por lo menos con el 40% de patrticipacion, para poder acceder al puntaje que
dispone el decreto 392 de 2018.

e Una persona no podra presentar mas de un ofrecimiento para el mismo médulo, en forma
individual o como integrante de un consorcio o unién temporal o cualquier otra forma
asociativa. En caso que se incurra en esta prohibicion, por si o por interpuesta persona, la
Entidad no tendra en cuenta ninguno de los ofrecimientos y las propuestas que incurran en
esta situacion seran RECHAZADAS.

e INTEGRANTE LIDER: Aquel miembro que de conformidad con el documento de
conformacion de Consorcio o Unién Temporal tenga una participacion igual o mayor al 60%.

e En casos de Consorcios 0 Uniones temporales, la experiencia serd la sumatoria de las
experiencias especificas de los integrantes que lo integran. El integrante que acredite la
mayor experiencia requerida, para efectos del promedio de facturacion mensual total
(PFMTc), calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada
integrante en términos de SMMLV, comparada con cada uno de los demas integrantes, debe
tener una participacion en el Consorcio o Unién temporal igual o mayor al 60%.

e De conformidad con los requerimientos establecidos en el presente pliego minimo (1) uno de
los contratos validos aportados para acreditar experiencia debe haber sido ejecutado en el
territorio nacional de Colombia, y el integrante que lo aporta debera tener una participacion
en el proponente (consorcio o unién temporal) de por lo menos el veinte (20%) por ciento.

e El Departamento precisa que resultaran admisibles Consorcios y/o Uniones Temporales de
méximo dos (2) integrantes, anotando para efectos de armonizacion de la calificacion con las
disposiciones del Decreto 392 de 2018, que el porcentaje minimo de participacion admisible
serd del 40%.

En caso que el Consorcio o Uniébn Temporal cuente con Integrante Lider, esta situacion debera
reflejarse en el documento de conformacién de Consorcios o Uniones Temporales con su
correspondiente porcentaje, el cual debera ser minimo del sesenta por ciento (60%).

Sera causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de
participacion de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.
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NOTA 1: El particular que presente propuesta bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal
con un ente publico, debe haberse sometido previamente a las disposiciones legales vigentes que
regulan la materia.

1.5.APODERADOS
1.5.1.APODERADOS DE PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL

La propuesta podra ser presentada directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
se debera anexar el poder otorgado en legal forma, en el cual se confiera al apoderado, de manera
clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y
cada uno de los integrantes en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del Contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades:

I.  Formular Propuesta para el proceso de seleccion de qué trata el Pliego de
condiciones.
Il.  Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el
curso del presente proceso.
lll.  Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del
acto administrativo de Adjudicacion.
V. Suscribir en nombre y representacion del Adjudicatario el Contrato

En caso de que el poder no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los
documentos de existencia y representacion de la persona juridica, la Oferta serda RECHAZADA.

Los poderes otorgados deberan cumplir con los requisitos exigidos en el codigo General del
Proceso para la constitucién de apoderados (articulos 74 y 82), asi como con los aspectos
referidos a la autenticacién, Consularizacién o apostille y traduccién, establecidos por la legislaciéon
colombiana

1.5.2.APODERADO DE PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas juridicas extranjeras
sin domicilio en Colombia, deberan constituir un apoderado colombiano domiciliado en nuestro
pais, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demas actos
necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, asi como para representarla judicial o
extrajudicialmente . La matriz debe ser solidariamente responsable con la sucursal en Colombia,
situacién que debe quedar expresa en documento adjunto a la propuesta.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Uniébn Temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, Consularizacion y/o
apostille y traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados
en este pliego. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de
constitucién del Consorcio o Union Temporal

1.6.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

1.6.1.PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON
SUCURSAL EN COLOMBIA

Si el proponente es una persona natural nacional deberan acreditar su existencia mediante la
presentacion de copia de su cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera
residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad
competente.
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Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de
Comercio en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a treinta
(30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

e  Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e Laduracién de la sociedad debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y tres
(3) aflos mas contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

e  Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en
el CAPITULO I, Cuadro No 1 INFORMACION GENERAL.

e Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.

e La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y
por tanto su RECHAZO.

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o
mandatario, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de Proponentes y
Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion méaximo de 30 dias antes
de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Cadmara de Comercio. Cuando el
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

En relacién con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta
Gltima.

Asi mismo, se deberd aportar fotocopia de la cedula de ciudadania del representante de la
estructura plural.

1.6.2.PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditard su existencia mediante la
presentacion de copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y duraciéon
establecidos en este pliego de condiciones para las personas juridicas domiciliadas en el territorio
nacional, para lo cual deberan aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion
legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en el presente pliego
de condiciones, en los que conste la siguiente informacion:

e Nombre o razon social completa.

e Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica

e Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
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autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directivo que le faculte
expresamente. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

e Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

e Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

e  Duracion de la persona juridica.

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la
persona juridica extranjera no cuente con toda la informacién requerida, podran adjuntar una
certificacién del representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se
entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en
las normas vigentes sobre la materia.

Tratandose de documentos publicos, deberdn cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales
relacionados con la legalizacién, Consularizacién o apostille y traduccién de documentos otorgados
en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en
el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el articulo 251 del Cédigo
General del Proceso y lo previsto en este pliego.

En el evento de la legalizacién de documentos emanados de autoridades de paises integrantes del
Convenio de la Haya de 1961, se requerirAd Unicamente la Apostilla como mecanismo de
legalizacién, de conformidad con lo sefialado en la Ley 455 de 1998.

1.7.CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

1.7.1.PERSONA NATURAL O JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes, que
aspiren a celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberan
acreditar su inscripcion vigente y en firme para la fecha de cierre del proceso en el Registro Unico
de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que regulan la materia.

Para efectos de la evaluacion se tendré en cuenta lo siguiente:

e |a fecha de expedicién del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso.

e La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme. En
caso que la Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes no se encuentre vigente y en
firme, la propuesta serd& RECHAZADA.

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo consagrado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la informacion que obra en
el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes
deben presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de
abril de cada afio. De lo contrario cesan los efectos del mismo, salvo que su inscripcidn, renovacion
0 actualizacion hubiere sido efectuada con posterioridad a los cinco (5) primeros dias habiles del
mes de abril, una vez la Camara de Comercio, publique el acto correspondiente, por lo tanto la
vigencia y firmeza del RUP, se adquiere una vez transcurridos los diez (10) dias habiles siguientes
sin haber sido impugnado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 019 de 2012, Articulo
221, Numeral 6.1. Todo lo cual debié haberse surtido previo al cierre del proceso. De conformidad
con la potestad verificatoria, la entidad se reserva la posibilidad de consultar en el RUES, la
veracidad de la informacion aportada.
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NOTA 3: Registro Unico de Proponentes (en adelante RUP) expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Conforme la Ley 1882 de 2018 en
materia de subsanabilidad, el registro debera estar vigente, advirtiendo que los interesados
deberan acreditar el cumplimiento de lo previsto por el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015 en materia de renovacion cuando hubiere lugar a ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el
articulo 2 del Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020 "Por el cual se establecen plazos
especiales para la renovacién de la matricula mercantil, el RUNEOL y los demas registros que
integran el Registro Unico Empresarial y Social RUES, asi como para las reuniones ordinarias de
las asambleas y demas cuerpos colegiados, para mitigar los efectos econdmicos del nuevo
coronavirus COVID-19 en el territorio nacional" que ampli6 el plazo para renovar el registro hasta el
quinto dia hébil del mes de julio 2020.

1.8.GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia, sera susceptible de aclaracion por el
proponente o de conformidad con lo solicitado por la Entidad.

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios
que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, en los eventos descritos en el Decreto 1082 de
2015.

NOTA: La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta no seréa subsanable; En
caso de no allegar la garantia de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de
seleccidn, la Oferta serda RECHAZADA.!

1.8.1.CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente debera constituir a favor de la Entidad una garantia de seriedad bajo cualquiera de
las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
mismo Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego y deben indicar:

a) Asegurado/ Beneficiario: La garantia de seriedad de la Propuesta debera ser otorgada a
favor de la Entidad.

b) Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015.

1.8.2.VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia
de seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE
SELECCION, al cual presenta propuesta, ademas indicando el numero de identificacién y objeto

del proceso.

En el evento que el proceso este constituido por modulos el valor asegurado de la garantia de
seriedad serd el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO O
MODULOS al cual presenta propuesta, ademas indicando el nimero de identificacion, objeto del
proceso y el nimero del médulo o médulos al cual presenta propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidon pero en todo caso deberd prorrogarse su vigencia cuando la
Entidad resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la

L Articulo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018.
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evaluacion y Adjudicacién del Contrato y/o para la suscripcion del Contrato. La prorroga debera
ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la Entidad, siempre que
la prérroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderd desde el momento de
presentacion de la oferta hasta la aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual.

1.8.3.TOMADOR / AFIANZADO

Si el Proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo de sociedad que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Cadmara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la Propuesta sea presentada por Consorcio o Unién Temporal, la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion, tipo de sociedad y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad de las Propuestas no aceptadas sera devueltas de conformidad con lo
establecido en el presente Pliego.

1.9.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

a) El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el
Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal,
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65
Ley 1819 de 2016). Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nomina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de
cierre, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

b) EI proponente persona natural con personal a cargo debera presentar una declaracion,
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma,
en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016). Dicho documento debera expresar que, a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes
anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre del proceso de seleccion.
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c) El proponente persona natural, debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de
sus aportes al sistema de seguridad social, de los Ultimos seis (6) meses contados a partir
del mes anterior a la fecha de cierre

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales, deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera
aportar por separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo
contrato ante la Direccibn de Contratacion, la declaracion donde se acredite el pago
correspondiente a Seguridad Social y Aportes Legales, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley
1607 de 2012).

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los 6
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

NOTA: La Entidad dar& prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucién Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social y Aportes Legales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia
respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el
evento en que la observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar
traslado al proponente observado y la Entidad verificar4 Gnicamente la acreditacién del respectivo
pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de seleccién, sin perjuicio de los efectos
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en
las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el
contenido de la observacién y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio
de la Proteccién Social y de ser el caso a la Fiscalia General de la Nacién.

1.10. PACTO DE TRANSPARENCIA

Con la suscripcion de la Carta de Presentacion de la oferta, el proponente manifiesta conocer lo
contenido en el “ANEXO 1. COMPROMISO ANTICORRUPCION” y su compromiso de darle
estricto cumplimiento.

1.11. DECLA,RACION DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, en el paragrafo primero del
articulo 38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningun proponente, ni los integrantes de
Consorcios 0 Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podran
estar registrados en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, ni presentar sanciones, que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Con la presentaciéon de la propuesta técnica se entendera que ni el proponente ni los integrantes
de la estructura plural estan incursos en las situaciones antes sefialadas, sin perjuicio de que la
entidad efectle la respectiva verificacion tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloria General de la Republica como en la pagina web de la Procuraduria General de la
Nacion.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
manifestar que no han sido declarados responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en
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concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

1.12. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona
juridica, el representante legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la
estructura plural deberan aportar fotocopia de la cédula de ciudadania, o cédula de extranjeria, o
pasaporte

1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Certificacién del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.

1.14. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccién los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos
de: indice de capital de trabajo demandado, liquidez, nivel de endeudamiento y razén de cobertura
de intereses y patrimonio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir
la fortaleza financiera los interesados en presentar oferta en el presente proceso de seleccién,
deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a continuacion.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida
en el RUP. Los mismos fueron determinados por la Secretaria de Planeacion del Departamento de
Caldas, mediante oficio S.P 0078 del 17 de enero de 2020.

Tabla No. 1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Indicador indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1.3
indice de Endeudamiento Menor o igual a 72%
Razo6n de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.0 o indeterminado
indice de Capital de Trabajo Mayor o igual al 40% del Presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion
y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion.

Para este proceso se aplicard la siguiente férmula, para los indicadores de Liquidez,
Endeudamiento y razon cobertura de Intereses:

(X'-, Componente 1 del indicador; X Porcentaje de participacion,)

Indicador = — — . — —
(L1, Componente 2 de indicador; X Porcentaje de participacion ;)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura). La expresién anterior no aplica para el indice capital de trabajo, en donde el
resultado del mismo sera la sumatoria de los indicadores de cada uno de los integrantes.

Para el indice de Capital de trabajo, se aplicara la siguiente formula, para proponentes plurales:
Indice Capital de trabajo = Z Capital de trabajo,

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural.

1.14.1. INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen:

i. Balance general
ii. Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia (PUC).

1.14.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
O SIN DOMICILIO Y CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos
de capacidad financiera:

Capital de Trabajo (CT)
FORMULA GENERAL:
CT=(AC-PC) = CTdi
Donde,
CT = Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el médulo del proceso para el que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTdi):

CT 2CTdi

El Capital de Trabajo demandado para el médulo del proceso para el que presenta propuesta
(CTdi) se calcula asi:

FORMULA: CTdi = 40%PO

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el mdédulo del presente proceso al cual presenta
propuesta
PO= Presupuesto oficial del médulo del proceso para el cual presenta propuesta

Liquidez:
Debera ser mayor o igual a uno punto tres (1.3) veces.

FORMULA:
Activo Corriente S

Liquidez = - - >
Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento:
Debera ser menor o igual al cero punto setenta y dos 0.72

FORMULA:

Nivel de Endeudamiento = I%1'3!\/+-|-c’tall*100% <0.72

Activo Total
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Raz6n de Cobertura de Intereses
Debera ser mayor o igual a uno (1,0) o indeterminado

Utilidad Operacional
Razon de cobertura de Intereses = . =10
gastas intereses

NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador
de razén de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que
su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razén de
cobertura de intereses.

1.15. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida
en el RUP. Los mismos fueron determinados por la Secretaria de Planeacion del Departamento de

Caldas, incluidos dentro del estudio del sector.

Tabla No. 2 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Indicador indice requerido
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 3.0%
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 1.0%

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su
capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la
Determinacién y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion.

Para este proceso se aplicara la siguiente formula:

(X', Componente 1 del indicador; X Porcentaje de participacion,)

Indicador = — — : — —
(L=, Componente 2 de indicador; X Porcentaje de participacion ;)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).

1.15.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
O SIN DOMICILIO Y CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el presente proceso de seleccién los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos
de Capacidad Organizacional:

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Debe ser mayor o igual a tres por ciento (3.0%)

Utilidad Operacional
E= . . = 30
Patrimonio

Rentabilidad del Activo (ROA)
Debe ser mayor o igual a uno por ciento (1.0%)

_ Utilidad Operacional
B Activo Total

= 1.004
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1.16. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS

NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme, salvo que tratandose de personas
juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en los afios 2017 y 2018, la evaluacion financiera de las propuestas,
se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 1.3 del
Decreto 1082 de 2015.

Tratandose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las partidas
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de
participacion, salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el calculo se hara de acuerdo con
la sumatoria de los indicadores correspondientes.

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el
Registro Unico de Proponente, como se requiere en el presente pliego de condiciones.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la
propuesta sera NO HABIL, para el proceso.

1.17. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Para el caso de proponentes extranjeros, deberdn presentar la informacion financiera que se
relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, y conforme a
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a la moneda legal
colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen.

Estado de Situacién Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de
Resultados o Pérdidas y Ganancias) acompafados de la traduccién simple al idioma castellano,
presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los
mismos, indicando la tasa de conversién, firmados por el Contador Publico Colombiano que los
hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico y certificado de antecedente disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Formulario Financiero anexo, el cual debera contener la siguiente informacién: Activo Corriente,
Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de
intereses en correspondencia a la codificacion del PUC. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacién consignada en el Formulario Financiero y el Estado de Situacion Financiera
(Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias)
Convertido, prevalecerd la informacién consignada en el Estado de Situacion Financiera Convertido
aportado en la propuesta.

Los estados financieros deberdn venir de conformidad con lo establecido en los lineamientos
Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte serd a 31 de diciembre de 2017 o 31 de diciembre
de 2018, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras
con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

1.18. REQUISITOS PARA PRESENTACION DE MONEDA EXTRANJERA

La informacion debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los Estados
Financieros estén expresados en monedas extranjeras deberan convertirse a Pesos Colombianos,
siguiendo el procedimiento que a continuacién se describe:

i.  Si esta expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los
valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance,
certificadas por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa
representativa del mercado utilizada para la conversion.

ii. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de
los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para
ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda a
la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la péagina web
http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho
esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

1.19. PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Con la presentacion de la oferta el proponente acepta las condiciones del pliego, en especial, se
entendera su compromiso de presentar en el plazo establecido en el presente pliego de
condiciones y mantener durante la ejecucion del contrato, en las condiciones exigidas en el mismo.

LA DEDICACION TOTAL DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS DE LA INTERVENTORIA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL ANEXO -
FORMULARIO No. 1.

CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

La Entidad realizaréa la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con las
exigencias de este pliego de condiciones, los puntajes para cada uno de los proponentes.

Las propuestas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacién
y dentro de los rangos de ponderacion establecidos, asi:

Tabla No. 3 CRITERIOS DE CALIFICACION Y SU PONDERACION

PUNTAJE
MAXIMO

CRITERIO

Experiencia del Proponente: Acreditacion del promedio de
tiempo de experiencia y Acreditacion promedio de facturacion 800
mensual Total

Apoyo a la Industria Nacional 190
Otorgamiento puntaje vinculacion trabajadores con

. : 10
discapacidad planta de personal
Puntaje Total 1,000

La evaluacion se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para el presente proceso de seleccidn la experiencia a acreditar debera encontrarse relacionada
en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, y debe corresponder a MiINIMO DOS (2)
MAXIMO CUATRO (4) contratos de Interventoria terminados antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccién y que hayan contenido la ejecucion de:
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INTERVENTORIA DE OBRAS DE: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACION DE CARRETERAS Y/O VIAS URBANAS, siempre y cuando en el marco de los
mismos se hayan ejecutado pavimentos de concreto asfaltico, y/o pavimentos de concreto rigido
ylo pavimentos flexibles y/o mezcla asfaltica, y cuya sumatoria sea mayor o igual al presupuesto
oficial, expresado en SMMLYV.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacién de la experiencia a que se refiere el presente numeral, la
experiencia podra ser validada, mediante los documentos establecidos en el presente pliego de
condiciones, por regla general a partir de las actividades ejecutadas; de igual manera podra
acreditar la ejecucion a partir del objeto contractual, siempre y cuando este se enmarque dentro del
requerimiento de experiencia indicado y en concordancia con las definiciones establecidas en el
Glosario del presente proceso de seleccion.

EXCLUSIONES

e Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado Unica y
exclusivamente a:

a. Alamedas, ciclo rutas, y/o

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras
de amoblamientos en carreteras, y/o

c. Mantenimiento Rutinario, y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado y/o Mejoramiento de
Vias en Afirmado y/o

d. Puentes Peatonales y/o sus accesos y/o

e. Puentes vehiculares y/o

f.  Puentes férreos y/o sus accesos y/o

g. Pontones y/o Bateas y/o Box coulvert y/o

h. Vias Férreas y/o

i. Obras de Sefalizacion y/o

j. Pistas de aeropuerto

e Para efectos de la acreditacion de experiencia NO SE ACEPTARAN SUBCONTRATOS EN
INTERVENTORIA.

e Para el presente proceso, NO SE ACEPTARAN CONTRATOS DE INTERVENTORIA A
CONTRATOS DE CONCESION.

e Para el presente proceso, se excluyen los CONTRATOS DE ADMINISTRACION VIAL.

Para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, ademas de lo indicado anteriormente, el
proponente debera cumplir lo siguiente:

NOTA 1: Minimo (1) uno de los contratos validos aportados para acreditar experiencia debe haber
sido ejecutado en el territorio nacional de Colombia, y el integrante que lo aporta debera tener una
participacion en el proponente (consorcio 0 unién temporal) de por lo menos el veinte (20%) por
ciento.

NOTA 2: Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA
deben encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones
Unidas” en alguna de las siguientes clasificaciones, asi:

Tabla No. 4 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
Clasificacion UNSPSC CLASE

81101500 Ingenieria Civil

La acreditacion de los Cadigos de Clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados, sera verificada, segun corresponda, asi:
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e Para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO EN COLOMBIA, cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditacién
de la EXPERIENCIA REQUERIDA, deben encontrarse inscritos en el Registro Unico de
Proponentes — RUP, y se debera relacionar en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA
REQUERIDA el numero consecutivo del reporte en el RUP.

e Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA, deberan indicar los cédigos de clasificacién relacionados con los
bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el
presente pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacién
de la EXPERIENCIA REQUERIDA. En el evento que en dichos documentos no se indique los
cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente, debera aportar de cada uno de
los contratos aportados para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, en la que se
indique dichas clasificaciones, la cual se entendera hecha bajo la gravedad de juramento.

NOTA 3: Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la EXPERIENCIA REQUERIDA
deben encontrarse terminados.

NOTA 4: Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta
para la evaluacién de la EXPERIENCIA REQUERIDA.

NOTA 5: Los contratos ofrecidos en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA y sus
respectivos documentos soportes, deberan ser anexados por el oferente dentro del sobre No.2 y no
seran susceptibles de modificacion con posterioridad a la fecha y hora del cierre del presente
proceso de seleccion por ser factor de ponderacion de las ofertas.

1.1.CRITERIOS DE CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con los contratos validos aportados por cada proponente, la Entidad calificara la EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE, tal y como se describe a continuacion:

Tabla No. 5 CRITERIOS DE CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PUNTAJE MAXIMO

Acreditacién del promedio de tiempo de experiencia 200
Acreditacién del promedio de facturacién mensual Total 600
TOTAL 800

Para la asignacion de este puntaje se aplicara el redondeo a la milésima, es decir, maximo tres (3)
decimales, asi: cuando la diezmilésima sea igual o superior cinco (5) se redondeara (mediante la
férmula =Redondear (numero;3) de Excel), por exceso a la milésima siguiente y cuando la
diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeara (mediante la formula =Redondear (nimero;3)
de Excel) por defecto al nimero entero de la milésima.

SE ENTENDERA COMO HABILIDAD TECNICA DEL PROPONENTE DEL MODULO O MODULOS
A LOS QUE SE PRESENTE, CUANDO ESTE ACREDITE MINIMO DOS (2) MAXIMO CUATRO (4)
CONTRATOS VALIDOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL
PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

ASi MISMO, EN EL CASO DEL PROPONENTE PLURAL EN EL QUE EL INTEGRANTE QUE
ACREDITA LA MAYOR EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EFECTOS DEL PROMEDIO DE
FACTURACION MENSUAL TOTAL (PFMTc), CALCULADA Y EXPRESADA COMO EL PFMTi DE
LOS CONTRATOS ACREDITADOS DE CADA INTEGRANTE EN TERMINOS DE_ SMMLV,
COMPARADA CON CADA UNO DE LOS DEMAS INTEGRANTES, Y CUYA PARTICIPACION EN
LA COMPOSICION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL SEA MENOR QUE SESENTA
(60%) POR CIENTO, OBTENDRA UNA CALIFICACION DE CERO (0,0) PUNTOS Y LA
PROPUESTA SERA CONSIDERADA COMO NO HABIL TECNICAMENTE.

NOTA 1: Para obtener el puntaje previsto para “Acreditacion del promedio de tiempo de
experiencia” y “Promedio de facturacion mensual Total”, la propuesta debe acreditar MINIMO
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DOS (2) MAXIMO CUATRO (4) contratos validos; de lo contrario se asignara cero (0) puntos,
para cada uno de estos criterios y obtendra calificacion de NO HABIL; por lo tanto, la propuesta no
sera tenida en cuenta para la asignacion del puntaje por el criterio de experiencia.

ACREDITACION DEL PROMEDIO DE TIEMPO DE EXPERIENCIA

Para efectos de otorgar puntaje por el criterio de acreditacion del promedio de tiempo de
experiencia la Entidad dara aplicacion a lo siguiente:

PONDERACION DEL PROMEDIO DE LOS PLAZOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LOS
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

Al promedio de los plazos de MINIMO DOS (2) MAXIMO CUATRO (4) contratos acreditados
validos para la experiencia especifica se le asignara el puntaje de acuerdo con las siguientes
formulas:

a) Para promedio de plazos menores al Pph (Promedio de Plazo Proponentes con Habilidad

General):
Ppp
X1 = Pmax#
Pph

Ddnde:

X1 = Puntaje a asignar a cada proponente

Pmax. = Puntaje méximo a otorgar

p _ Plazo promedio de los contratos acreditados validos por

PP proponente en meses (redondeado a la milésima)
N
Ppp = (3 Pi)/N
j=1

Donde:

Pj = Plazo del Contrato J (en meses)

J = Numero de contrato

N = Numero total de contratos acreditados validos

th — ( n= J.'Pppn) + (Prﬂpmod ﬂ)
m + Prﬂp:nnn‘

Dénde:

p _ Promedio Plazos Acreditados proponentes Habilidad General

ph = D
(redondeado a la milésima)
m = Numero total de Propuestas con Habilidad General
n = Numero de Propuesta con Habilidad General.
_ Plazo promedio de los contratos acreditados validos por
Ppp = N
Proponente en meses (redondeado a la milésima)
Propmod Numero de Propuestas presentadas por médulo
Po Plazo oficial del médulo en meses

b) Para promedio de plazos iguales o mayores al Pph (Promedio de Plazo Proponentes con
Habilidad General):

(3 = Pph) — Ppp
2 #=Pph

X2 = Pmax*

Donde:
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X2 = Puntaje a asignar a cada proponente
Pmax = Puntaje maximo a otorgar
Plazo promedio de los contratos acreditados validos por
Ppp = proponente en meses (La formula fue definida en el literal a) del

presente numeral)
Promedio Plazos Acreditados proponentes Habiles con

Pph = Habilidad General en meses (La formula fue definida en el literal
a) del presente numeral)

Cuando el promedio de los plazos de los contratos acreditados por un proponente sea menor o
igual a 0,5 veces el Plazo Oficial del médulo (Po) en meses, o cuando el promedio de los plazos de
los contratos acreditados sea mayor o igual a 3 veces el Plazo Oficial del médulo (Po) en meses,
se asignara un puntaje de cero (0) puntos y una calificacion técnica de NO HABIL a dicho
proponente.

NOTA 1: Para obtener el puntaje por promedio de los plazos de experiencia especifica en los
contratos acreditados validos, el proponente deberd haber obtenido calificacion de HABIL en
todos los criterios de evaluacion (Juridicos, Financieros y Técnicos), de lo contrario se
asignara cero (0) puntos.

ACREDITACION DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL

Para efectos de otorgar puntaje por el criterio de acreditacion del promedio de facturacion mensual
total la Entidad dara aplicacién a lo siguiente:

PONDERACION DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL DE LOS
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

Para la determinacion del porcentaje por el cual se afectara el promedio mensual de facturacion
oficial (PMFO), se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la
PUBLICACION DEL INFORME FINAL DE EVALUACION, Si durante el desarrollo del proceso
esta fecha es modificada, se tomaré la fecha de la Cronologia vigente en el proceso.

Se determinara el porcentaje de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts _cam.htm#trm.

Tabla No. 6 TABLA DE RANGOS TRM

PORCENTAJE DEL PROMEDIO
NUMERO RANGO MENSUAL DE FACTURACION %
OFICIAL

Considerara el 45% del valor del
1 0,00 - 0,24 Promedio Mensual de Facturacion 45%
Oficial.

Considerara el 50% del valor del
2 0,25-0,49 Promedio Mensual de Facturacion 50%
Oficial.

Considerara el 55% del valor del
3 0,50 -0,74 | Promedio Mensual de Facturacion 55%
Oficial.

Considerara el 60% del valor del
4 075 -0,99 Promedio Mensual de Facturacion 60%
Oficial.

Con base en los MINIMO DOS (2) MAXIMO CUATRO (4) contratos acreditados validos por el
proponente, que deberan corresponder a los mismos que se acrediten para el criterio
“Ponderacion del promedio de los plazos de experiencia especifica en los contratos acreditados
vélidos”, se tomara el promedio de facturacion mensual total y se procederé a asignar el puntaje de
acuerdo con las siguientes formulas:

a) Siel PFMT <% PMFO se aplicara la siguiente formula:
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Pmax .
X1 = Pmax — (—,,) # (PFMT — (% = PMFQ))"
(% = PMFO)*
Donde:
X1 = Puntaje a asignar a cada proponente
Pmax = Puntaje maximo a otorgar
PFMT = Promedio de Facturacion Mensual Total del proponente
PMFO = Promedio Mensual de Facturacién Oficial

Para la determinacidon del porcentaje, se tomaran hasta las
centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la
fecha prevista para la PUBLICACION DEL INFORME FINAL DE
EVALUACION Si durante el desarrollo del proceso esta fecha es
modificada, se tomara la fecha de la Cronologia vigente en el
proceso.

(Segun Tabla No. 11).

% =

b) Siel PFMT > % PMFO se aplicara la siguiente formula:

1 Pmax -
X2=Pmcm—( ),( )*(PF’MT—(%*PMFD)]-

VProp,... (% = PMFO)?

Donde:

X2 = Puntaje a asignar a cada proponente

Pmax = Puntaje maximo a otorgar

PFMT = Promedio de Facturacion Mensual Total del proponente

PMFO = Promedio Mensual de Facturacién Oficial
Para la determinacién del porcentaje, se tomaran hasta las
centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la

% _ fecha previs’ta para la PUBLICACION DEL INFORME FINAL DE
EVALUACION Si durante el desarrollo del proceso esta fecha es
modificada, se tomara la fecha de la Cronologia vigente en el
proceso.
(Segun Cuadro 11).
Valor por Numero de Propuestas Presentadas por médulo

V Propmod

(segln tabla No. 12)

Tabla No. 7 TABLA DE VALORES POR NUMEROS DE PROPUESTAS

No. de Propuestas Valor a tomar por
Presentadas por Modulo
Mdédulo (VProp mod)

1-10
11-20
21-30
31-40
41 -50
51-60
61-70
71-80
=81

© |00 |N |0 |01 |~ [ (N

=
o
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» El PFMT se calculara dividiendo la suma del valor facturado actualizado (VFA) de los
contratos acreditados entre la sumatoria de los plazos de los mismos,

» ElI PMFO se calculara dividiendo el valor del presupuesto oficial del respectivo modulo
entre el plazo establecido en el presente pliego para el mismo.

NOTA 1: A los proponentes que acrediten una relacion PFMT /P M F O mayor o igual a la

Relacion po, se les asignara cero (0) puntos y una calificacion Técnica de NO HABIL. La Relacion
po, Se calculara de la siguiente forma:

Relaciong, = % * (3/VProp,,,; + 1)

Donde:

Relacion po = Méximo numero de veces del PFMT permitido

PFMT = Promedio de Facturacién Mensual Total del proponente

PMFO = Promedio Mensual de Facturacion Oficial del médulo

PO = Presupuesto Oficial del médulo
Para la determinacién del porcentaje, se tomaran hasta las
centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la

% _ fecha prevista para la PUBLICACION DEL INFORME FINAL DE
EVALUACION Si durante el desarrollo del proceso esta fecha es
modificada, se tomara la fecha de la Cronologia vigente en el
proceso.
(Segun Cuadro 11).

VP Valor por Numero de Propuestas Presentadas por médulo

roPmod

(segun tabla No. 12)

NOTA2: Para obtener el puntaje por promedio de facturacion mensual total de experiencia
especifica en los contratos acreditados validos, el proponente debera haber obtenido calificacién de
HABIL en todos los criterios de evaluacién (Juridicos, Financieros y Técnicos), de lo
contrario se asignara cero (0) puntos.

NOTAS: Para la obtencion del valor y del porcentaje de PMFO requerido, establecido, este sera
redondeado a la milésima, es decir, maximo tres (3) decimales, asi: cuando la diezmilésima sea
igual o superior cinco (5) se redondeara (mediante la formula =Redondear (niumero;3) de Excel),
por exceso a la milésima siguiente y cuando la diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeara
(mediante la formula =Redondear (numero;3) de Excel) por defecto al nimero entero de la
milésima.

1.1.1.PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL

Se evaluara a partir de los contratos presentados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA
REQUERIDA; el procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacion
mensual total por concepto de contratos ejecutados (PFMT) es el siguiente:

CALCULO PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL PERSONA NATURAL O JURIDICA

Para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacibn mensual total (PFMT), se
determinara de la siguiente manera:

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato terminado, (relacionado en el formulario
de Experiencia Requerida), se determina el valor facturado actualizado (VFA) de cada contrato
expresando el valor facturado en salarios minimos mensuales legales vigentes, asi:

Se tomara el valor en SMMLV correspondiente al afio de terminacion del contrato; para tal fin se
tendra en cuenta la siguiente tabla:
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Tabla No. 8 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

PERIODO

MONTO MENSUAL

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00
Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00
Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00
Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00
Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00
Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00
Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00
Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00
Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00
Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00
Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00
Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00
Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00
Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00
Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic 31 de 2019 828.116,00

Pag.

42/59



ESTUDIOS PREVIOS

Cadigo: FO-CA-01-015
Gobierno de PRIMERO Version: 6.0 Pag.
CALDAS WX Ii Fecha de Modificacion: S
SIG” 21/01/2016

Determinacion del valor facturado actualizado:

VFAj = VFj / (SMML (afio de terminacion del contrato))

Donde:
VFA|] = Valor facturado actualizado de cada contrato presentado, expresado en SMML.
VFj = Valor facturado total de cada contrato presentado, expresado en pesos.

. _ Numero de contrato acreditado de experiencia — MINIMO_DOS (2) MAXIMO
J B CUATRO (4) contratos

El promedio de facturacién mensual total PFMT se determinara de la siguiente forma:

U ]
PFMT = (D P*VFA))/> n,
j=1

j=1

Donde

_ Promedio de facturacién mensual total correspondiente a los contratos acreditados,
PFMT =

expresado en SMMLV.

VFA]j = Valor facturado actualizado de cada contrato presentado, expresado en SMMLV
P = Porcentaje de participacion en el contrato que acredita
n; = Plazo de cada uno de los contratos (j).
J = Nudmero de contrato acreditado.
U _ Numero de contratos acreditados de experiencia — MINIMO DOS (2) MAXIMO

CUATRO (4) contratos

CALCULO PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL INTEGRANTE PLURAL (CONSORCIO O
UNION TEMPORAL)

Para el calculo del PFMTc del Consorcio o Unién Temporal se tomaran_MINIMO DOS (2) MAXIMO
CUATRO (4) contratos validos, los cuales deberan estar debidamente relacionados en el
Formulario de experiencia requerida y acreditados con los documentos exigidos en el presente
pliego, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del Consorcio o la Unidn
Temporal aporta dicha experiencia. Este formulario debera ser presentado por el Consorcio o
Unién Temporal y no por cada integrante.

Los contratos para la acreditacion de la experiencia, podran ser aportados por cualquiera de los
integrantes del Consorcio o Unidon Temporal y se calculara asi:

U U
PFMTc= () Pi*VFA)/> n,

j=1 j=1

Promedio de facturacion mensual total del Consorcio o Unién temporal

PFMTc correspondiente a los contratos acreditados, expresado en SMMLV.

VFA] = Valor facturado actualizado de cada contrato, expresado en SMMLV

Pi = Porcentaje de participacién en dicho contrato aportado por el integrante

] = Plazo de cada uno de los contratos (j).

J = Numero de contrato acreditado

U = Numero de contratos acreditados de experiencia MINIMO DOS (2) MAXIMO

CUATRO (4) contratos

NOTA: Para efectos de dar aplicacion al requisito que establece que:

El integrante que acredite la mayor experiencia requerida para efectos del promedio de
facturacién mensual total (PFMTc), calculada y expresada como el PFMTi de los contratos
acreditados de cada integrante en términos de SMMLYV, El integrante que acredite la mayor
experiencia requerida para efectos del promedio de facturacion mensual total (PFMTc),
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calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en
términos de SMMLV, comparada con cada uno de los demas integrantes, debe tener una
participacion en el Consorcio o Unién temporal igual o mayor al 60%.

Se aplicara la siguiente férmula:

U U
PFMTi = ()_P*VFA)/> n,
j=1 j=1

El promedio de facturacién mensual individual del integrante (i).

Porcentaje de participacion en dicho contrato aportado por el integrante

Valor Facturado Actualizado de cada contrato, expresado en SMMLV

= Plazo de cada uno de los contratos (j).

Numero de contratos acreditados por el integrante MINIMO DOS (2) MAXIMO
CUATRO (4) contratos acreditados por el Consorcio o Unién Temporal.

En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta periodos de suspension se
descontara dicho plazo.

La informacion debera ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor
de los contratos este expresado en monedas extranjeras (Y el contrato haya sido ejecutado por
una persona que no tenga la obligaciéon de estar inscrita en el RUP) éste debera convertirse en
Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

v

v

v

Si estd expresado originalmente en Ddélares de los Estados Unidos de Norte América, los
valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al
promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la
Republica, a las fechas de inicio y de terminacion del contrato, para lo cual el proponente
debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversion.

Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de
los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a esta moneda, utilizando para
ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dolar y
dicha moneda (utilizando para tal efecto la pagina web http://www.oanda.com en la
pestafia Currency Converter, (Conversor de Divisas), a las fechas de inicio y de
terminacién del contrato. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral
anterior.

Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en
un “Cuadro de Conversién de valores” que presente los Valores de los contratos en su
moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en
Moneda Colombiana. Asi mismo, los valores facturados tanto en moneda original como en
Moneda Colombiana.

NOTA: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el
valor ejecutado se debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de
iniciacion del contrato.

1.1.2.CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir
los siguientes requisitos:

1. Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos en Interventoria.
Los contratos validos para acreditar la experiencia seran Unicamente aquellos de primer
orden, entendiéndose por estos: aquellos celebrados entre EL PRIMER CONTRATANTE y
PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, consorcio o unién temporal).
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Por lo tanto, mediante un contrato se podra acreditar experiencia por una sola vez, es decir la
generada por el contrato principal o de primer orden. En ninglin caso se podra acreditar
experiencia por mas de una vez con relacién al mismo contrato.

En caso de la acreditacién de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la
misma solo sera valida para efectos del proceso cuando se haya ejecutado para entidades
estatales del pais donde se ejecuté el contrato.

Para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO EN COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia
haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del
integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer valer sera el registrado en el RUP
de dicho integrante, en todo caso el proponente debera relacionar en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA el porcentaje de participacion del integrante. En todo caso la
suma de los porcentajes de participacion de los integrantes en dicho contrato no podra
superar el 100%.

Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia
haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacién del
integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer valer sera el indicado en uno o
alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia del presente pliego de
condiciones, en todo caso el proponente debera relacionar en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA el porcentaje de participacion del integrante.

Para las PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO EN COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia
haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el valor a considerar sera el registrado en
el RUP multiplicado por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA, cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia
haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el valor (valor finalmente facturado o
pagado o ejecutado) a considerar sera el indicado en uno o alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia del presente pliego de condiciones, multiplicado por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de
Consorcio o Unién Temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderd aportado como un (1) solo
contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que ejecutaron el contrato y
gue estan participando en el presente proceso, siempre y cuando en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA se indique qué integrantes y porcentajes de participacion se
ofrecen como experiencia.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su
participacion en el contrato que se aporta como experiencia en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA, se tendra en cuenta Unicamente la participacion del o los
integrantes que la indican. La entidad hara la evaluacion basado en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA.

El integrante que acredite la mayor experiencia requerida para efectos del promedio de
facturacion mensual total (PFMTc), calculada y expresada como el PFMTi de los contratos
acreditados de cada integrante en términos de SMMLV, comparada con cada uno de los
demas integrantes, debe tener una participacién en el Consorcio o Union temporal igual o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

mayor al 60%. En el caso que no cumpla con esta condicién, el proponente obtendra cero
(0,0) puntos y sera calificado como NO HABIL TECNICAMENTE.

En caso que el proponente se presente a uno (1) 6 mas modulos y relacione en el
FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA un namero superior a cuatro (4) contratos,
para efectos de otorgar puntaje por experiencia; Unicamente se tendran en cuenta los cuatro
(4) primeros contratos relacionados en orden consecutivo en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA.

En caso que el proponente se presente solo a un (1) médulo y no aporte el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA y anexe un nimero superior a cuatro (4) contratos, para efectos
de otorgar puntaje; se tendran en cuenta para la evaluacion los cuatro (4) contratos de mayor
valor.

En caso que el proponente se presente a uno (1) o varios médulos y uno (1) o varios de los
contratos relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, no
correspondan con los soportes allegados, Unicamente se tendran en cuenta los contratos
relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, que estén debidamente
soportados.

En caso que el proponente se presente a dos o mas moddulos debera aportar los
FORMULARIOS DE EXPERIENCIA REQUERIDA, indicando a que modulo(s) se presenta. En
el caso de no allegar FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA para algan modulo(s)
que se encuentren relacionados en la carta de presentacién de la oferta, la ENTIDAD
entendera que el proponente no realizé el ofrecimiento para el mddulo(s) y obtendrda una
calificacion TECNICA DE NO HABIL en dicho(s) moédulo(s).

En caso de presentar la misma experiencia para dos (2) o mas mddulos, podra aportar un solo
FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA con su correspondiente acreditacion,
especificando claramente para cuales médulos aplica la experiencia relacionada.

En caso que el proponente se presente a dos o mas médulos y aporte un Unico
FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA y no indique en éste, el(los) modulo(s) a los
que se presenta, la ENTIDAD entendera que el ofrecimiento se realiza para todos los médulos
que se encuentren relacionados en la carta de presentacion de la oferta.

En caso que el proponente aporte FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA para uno o
mas moédulos que no se encuentren relacionados en la carta de presentacion de la oferta,
dichos maédulos no seréan objeto de evaluacion TECNICA.

Para efectos del célculo del periodo de ejecucion de los contratos acreditados y de los
periodos de suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del célculo del plazo
(Plazoi) de los contratos acreditados, asi como el tiempo de suspensién del contrato (t suspi) Se
tomaran los meses de 30 dias y los afios de 360 dias.

Es decir, que el célculo del plazo para los contratos acreditados se realizard de la siguiente
manera:
({FE'E:"[ FE:'!EL} + l)
Plazo; = 360 *# 12 — toyep;

En donde:

Plazo; = Plazo del contrato i (en meses)

Fini i = Fecha de Inicio del Contrato i

Frer i = Fecha de Terminacion del Contrato i

360 = Afio de 360 dias

Meses de 30 dias para obtener el
célculo del plazo en meses.

Tiempo de suspensién del contrato i,
Tsusp i calculado en meses, definido de la
siguiente manera:

12 =
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En donde:

Fini suspi
Fter suspi

30

Para efectos de la calificacién de los Plazos de cada uno de los contratos aportados validos,
estos serdn redondeados (mediante la formula =Redondear(nimero;3) de Excel) por exceso o
por defecto a la milésima de mes, asi: cuando la diezmilésima de mes sea igual o superior
cinco (5) se redondeara por exceso al nimero entero siguiente a la milésima de mes y cuando
la diezmilésima de mes sea inferior a cinco (5) se redondeara por defecto al nUmero entero de

la milésima de mes.

Para efectos de la calificacién de la Suspension y/o Suspensiones, se tomara la sumatoria de
estas para cada uno de los contratos aportados validos, y esta sumatoria sera redondeara
(mediante la formula =Redondear(nimero;3) de Excel) por exceso o por defecto a la milésima
de mes, asi: cuando la diezmilésima de mes sea igual o superior cinco (5) se redondeara por
exceso al numero entero siguiente a la milésima de mes y cuando la diezmilésima de mes sea

({Frﬂ i"'_gn_gpl - 'F; n :'SMFL

)+1)

susp; — 30

Fecha de Inicio de la Suspensién del Contrato i
Fecha de Terminacién de la Suspension del Contrato i

Mes de 30 dias

inferior a cinco (5) se redondeara por defecto al nUmero entero de la milésima de mes.

Para efectos de la calificacion de la experiencia en el célculo del Promedio de Facturacion
Mensual (PFM) de cada uno de los contratos aportados validos, estos seran redondeados
(mediante la formula =Redondear(nimero;3) de Excel por exceso o por defecto a la milésima,
asi: cuando la diezmilésima sea igual o superior cinco (5) se redondeara por exceso a la
milésima siguiente y cuando la diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeara por defecto

al nimero entero de la milésima.

Para efectos de la PONDERACION del Promedio de los Plazos de Experiencia Especifica
(Ppp) y del Promedio de Facturacién Mensual Total (PFMT), los puntajes asignados seran
redondeados (mediante la férmula =Redondear(nimero;3) de Excel) por exceso o por defecto
a la milésima, asi: cuando la diezmilésima sea igual o superior cinco (5) se redondeard por
exceso a la milésima siguiente y cuando la diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeara

por defecto al nimero entero de la milésima.

EL PROPONENTE DEBERA APORTAR LA

INFORMACION CONTENIDA EN LOS

FORMULARIOS DE EXPERIENCIA REQUERIDA, EN EL SOBRE NO. 2.

Cuando el proponente sea una persona natural o juridica extranjera que no tenga sucursal en
Colombia, presentara la informacion que acredite su experiencia, en iguales condiciones que
los proponentes nacionales. En caso de que alguna informacion referente a esta experiencia
no esté acreditada de la manera que exige el presente pliego de condiciones, debera aportar
el documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la informacion
requerida. Esta acreditacion con documentos equivalentes, solo aplica en relacién con los

expedidos en un pais extranjero.

Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en
fechas, en ndmeros o en letras, prevalecera la informacion contenida en la certificacion que

acompafia dicho formulario.

En caso que la Entidad requiera verificar la veracidad de la informacion aportada para
acreditar la experiencia, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacion de allegarla, de lo
contrario el contrato no sera tenido en cuenta para dicha evaluacion.

La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a mas
tardar el dia establecido por la entidad para presentar documentos y/o aclaraciones. No
obstante, para efectos de evaluacidon de los criterios de experiencia del proponente los
contratos que se pretendan validar, deben encontrarse inscritos y clasificados a la fecha de
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cierre del presente procesos de seleccion. Igualmente, el Registro Unico de Proponentes debe
tener maximo treinta (30) dias de expedicion a la fecha de cierre del presente proceso.

28. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, se evidencien ademas de las actividades requeridas
para el presente proceso de seleccion, otras actividades, se tomara el valor total facturado vy el
plazo TOTAL al contrato celebrado y ejecutado.

29. La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y
coherencia de la informacién aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia,
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes.

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberan ser anexados
por el oferente dentro del sobre No.2 y no seran admitidos con posterioridad a la fecha y hora del
cierre, por ser factor de ponderacion de las ofertas.

LA INFORMACION RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA
INFORMACION APORTADA EN EL SOBRE 2, POR ENDE NO SERA SUSCEPTIBLE DE
SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACION O DE COMPLEMENTACION, POR PARTE DEL
OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO,
POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION DE LAS OFERTAS.

1.1.3.ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los proponentes sean personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con
sucursal en Colombia y/o personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, acreditaran para cada uno de los contratos aportados lo siguiente:

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia,
acreditardn su experiencia con la informacion inscrita en el Registro Unico de Proponentes — RUP,
en las condiciones previstas en el presente pliego de condiciones.

Para efectos de verificacion de la experiencia aportada, el proponente deberd cumplir con los
siguientes requisitos, los cuales se acreditaran por regla general mediante la informacion inscrita
en el RUP; cuando no sea posible extraer la totalidad de la informacién requerida, el proponente
podra aportar uno o algunos de los documentos validos indicados en el presente pliego de
condiciones.

Los requisitos que debera acreditar el proponente, son los siguientes:

Entidad Contratante

Objeto del contrato

El valor del contrato registrado en el Registro Unico de Proponentes- RUP.

Clasificacion del contrato en el Registro Unico de Proponentes- RUP, en los codigos del

“Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas”

e El porcentaje de participacion, el cual serd el que se encuentre registrado en Registro
Unico de Proponentes - RUP.

e La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No

obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo

se evidencia el mes y el afio, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de

iniciacion el primer dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Iniciacién de la ejecucién de los contratos, la
entidad no validara la Fecha de Suscripcién del Contrato como Fecha de Iniciacién, salvo
en los casos que en la documentacion valida para acreditar experiencia se evidencie que
Fecha de Iniciacion del contrato corresponde a la misma de Suscripcién del Contrato.

e La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No
obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
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se evidencia el mes y el afio, se tomara para efectos de evaluacidon de la fecha de
terminacion el Gltimo dia del mes.

Para efectos de evaluacion de la Fecha de Terminacién de la ejecucion de los contratos, la
entidad no validara la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del Acta Final y/o
Fecha de Liquidacion como Fecha de Terminacion.

e Tiempo total de suspension (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditacion se
tendra en cuenta lo siguiente:

- En caso de indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de
terminacién del periodo de la suspension, se aplicara la formula prevista para tal fin en
el presente pliego de condiciones. No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio de la
iniciacion y/o terminacion, se tomara para efectos de evaluacién de la fecha de
iniciacion el ultimo dia del mes y de la fecha de terminacion el primer dia del mes.

Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspension, pero se indique la
fecha de reanudacion, 6 de reiniciaciéon, o de levantamiento de la misma, se tomara
como fecha de terminacion de la suspensién, el dia anterior a la reanudacion o de
reiniciacion, o de levantamiento. En caso que en los documentos aportados se
evidencie que la fecha de terminacion de la suspension y fecha de reinicio de la
suspension sea la misma, esta se tomara como fecha de terminacién de la
suspension.

- En caso de indicar el tiempo total en dias del periodo de suspension, se sumaran los
dias de la suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses.

- En caso de indicar el tiempo total en meses del periodo de suspensién, se sumaran
los meses de la suspensién

- En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de
inicio y terminacién; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las
fechas de iniciacién y terminacién de las mismas, para el calculo de las suspensiones.

e Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 1: La experiencia que se pretenda acreditar con contratos suscritos con la Entidad,
debera ser aportada por el proponente en las condiciones exigidas en el presente pliego.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 6 de la ley 1150 de 2007, modificada por el articulo 221
del Decreto 019 de 2012, la informacion contenida en el certificado del RUP sera plena prueba de
las condiciones de los proponentes, ya que esta informacién ha sido verificada por la Camara de
Comercio, por lo tanto es responsabilidad del proponente confirmar que la verificacion realizada por
la Camara de Comercio sea la informacion real del contrato._La entidad no haré constatacion, ni
correcciones sobre lainformacién contenida en el RUP

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, acreditaran su
experiencia mediante uno o algunos de los documentos validos indicados en el presente pliego de
condiciones.

Los requisitos que debera acreditar el proponente, son los siguientes:

e Entidad Contratante
Objeto del contrato
El valor del contrato correspondiente a la sumatoria del valor econémico total incluyendo
sus adiciones, mayores valores e IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya
pagado al contratista por la ejecucion de un contrato.
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e Clasificacion del contrato en los cédigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios
de las Naciones Unidas”

e El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en cualquier forma asociativa.

e La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No
obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo
se evidencia el mes y el afio, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de
iniciacion el primer dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Iniciacién de la ejecucion de los contratos, la
entidad no validara la Fecha de Suscripcién del Contrato como Fecha de Iniciacién, salvo
en los casos que en la documentacién valida para acreditar experiencia se evidencie que
Fecha de Iniciacion del contrato corresponde a la misma de Suscripcion del Contrato.

e La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio). No
obstante, si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo
se evidencia el mes y el afo, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de
terminacion el Gltimo dia del mes.

Para efectos de evaluacién de la Fecha de Terminacion de la ejecucién de los contratos, la
entidad no validara la Fecha de Entrega y/o Recibo Final y/o Fecha del Acta Final y/o
Fecha de Liquidacion como Fecha de Terminacion.

e Tiempo total de suspension (EN CASO QUE APLIQUE). Para efectos de su acreditacion se
tendra en cuenta lo siguiente:

- En caso de indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de
terminacién del periodo de la suspension, se aplicara la formula prevista para tal fin en
el presente pliego de condiciones. No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio de la
iniciacion y/o terminacion, se tomard para efectos de evaluacion de la fecha de
iniciacion el ultimo dia del mes y de la fecha de terminacion el primer dia del mes.

Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspensién, pero se indique la
fecha de reanudacion, o de reiniciacién, o de levantamiento de la misma, se tomara
como fecha de terminacion de la suspensién, el dia anterior a la reanudaciéon o de
reiniciacién, o de levantamiento. En caso que en los documentos aportados se
evidencie que la fecha de terminacion de la suspension y fecha de reinicio de la
suspension sea la misma, esta se tomara como fecha de terminacién de la
suspension.

- En caso de indicar el tiempo total en dias del periodo de suspension, se sumaran los
dias de la suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses.

- En caso de indicar el tiempo total en meses del periodo de suspensién, se sumaran
los meses de la suspension

- En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de

inicio y terminacion; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las
fechas de iniciacion y terminacién de las mismas, para el calculo de las suspensiones.

e Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

1.1.4.DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

El proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion
con el fin de complementar la informacién solicitada:

PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES
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Para efectos de acreditacion de experiencia, se podran aportar uno o algunos de los documentos
que se describen a continuacién. No se aceptaran documentos diferentes a los sefialados en el
presente numeral.

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

1) Actade Liquidacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la
informacion requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la
experiencia.

2) Actade Entrega o de Recibo Definitivo

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la
informacion requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacién de la
experiencia.

3) Certificacién de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales

La certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato y
encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante; asi mismo, debe contener la
informacion requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditaciéon de la
experiencia.

4) Actade Terminacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la
informacion requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la
experiencia.

5) ActaFinal

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la
informacion requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacién de la
experiencia.

6) Actadeinicio olaOrden de Inicio

En caso de que se aporte acta de inicio, ésta debera presentarse debidamente diligenciada y
suscrita por todas las partes involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma s6lo sera
véalida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta debera estar debidamente suscrita por la entidad
contratante. La misma s6lo serd valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

7) Actas de Suspension, Terminacion de Suspension y/o Reinicio, o Reanudacion 6
Levantamiento de la Suspension

Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas Unicamente seran
tenidas en cuenta para efectos de calculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el
contrato. Para que dichas actas sean vdlidas para efectos de céalculo del plazo de las
suspensiones, las mismas deberan indicar dia, mes y afio de la fecha de suspension y/o de la
fecha de terminacién de la suspensién y/o de la fecha de reinicio o reanudacion o levantamiento de
la suspension.

No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el afio de la iniciacion y/o terminacion y/o
reinicio y/o reanudacion y/o levantamiento, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de
iniciacion el ultimo dia del mes y de la fecha de terminacién el primer dia del mes.
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8) Certificacion de experiencia del Contrato de Obra

La certificacion debe ser expedida con posterioridad a la terminacién del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad contratante. Solo sera valida para verificar la informacion
concerniente a las actividades ejecutadas, longitudes, volumenes, dimensiones tipologias, tipo de
via durante la ejecucion de la obra objeto del contrato de interventoria que pretenda acreditar.

9) Actade Liquidacion de Obra

Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas. Solo sera valida para verificar la
informacion concerniente a las actividades ejecutadas, longitudes, volimenes, dimensiones
tipologias, durante la ejecucion de la obra objeto del contrato de interventoria que pretenda
acreditar.

10) Acta de Entregay recibo Definitivo de Obra

Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas. Solo sera valida para verificar la
informacion concerniente a las actividades ejecutadas, longitudes, volimenes, dimensiones
tipologias, durante la ejecucion de la obra objeto del contrato de interventoria que pretenda
acreditar.

11) Acta de Terminacion de Obra

Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas. Solo sera valida para verificar la
informacion concerniente a las actividades ejecutadas, longitudes, volimenes, dimensiones
tipologias, durante la ejecucion de la obra objeto del contrato de interventoria que pretenda
acreditar.

12) Acta Final de obra

Debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas. Solo serd véalida para verificar la
informacion concerniente a las actividades ejecutadas, longitudes, volimenes, dimensiones
tipologias, durante la ejecucion de la obra objeto del contrato de interventoria que pretenda
acreditar.

13) Certificacion para empresas con menos de tres (03) afios de constituidas

e Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia, en el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, el contrato deberé encontrarse debidamente inscrito
y clasificado de conformidad con el pliego de condiciones en el Registro Unico de Proponentes
de la empresa que pretenda acreditar dicho contrato.

e Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el caso de
contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3)
aflos de constituidas, deberd aportar adicionalmente a los documentos vdlidos para la
Acreditacion de la Experiencia documento debidamente suscrito por el Representante Legal y
el Revisor Fiscal o Contador Publico (Segun corresponda) donde se indique la conformacion
de la empresa.

Nota: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “Si la
constitucién del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes”; por lo anterior la entidad tendra en cuenta solo la experiencia
de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida;
luego de estos tres (3) afios esta experiencia no sera validada.

14) Contratos de Sociedades Escindidas

e Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia, en el caso de contratos que hayan sido objeto de escision, el contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad con el pliego de condiciones en
el Registro Unico de Proponentes de la empresa a la que se le traslado dicha experiencia.
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e Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, en el caso de
contratos que hayan sido objeto de escision, debera aportar adicionalmente a los documentos
para la Acreditacion de Experiencia, la Escritura Publica donde se evidencie que el contrato
aportado para acreditar experiencia haya sido trasladado a la sociedad beneficiaria

15) Contratos Cedidos

e Para las personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en
Colombia, para efectos de la acreditacion de experiencia de contratos que hayan sido objeto
de cesibn, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado de conformidad
con el pliego de condiciones en el Registro Unico de Proponentes de la empresa cesionaria.
En todo caso, la experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente, en cuyo caso la experiencia que se contabilizard serd la indicada en el RUP
del cesionario.

e Personas naturales o juridica extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia, para efectos de
la acreditacion de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesién, la experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente. . Esta situacién
debera ser certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como
validos para efectos de acreditacion de experiencia en el presente pliego de condiciones

NOTA 1: Para la acreditacion de contratos ejecutados fuera del territorio nacional, los documentos
aportados deben cumplir con lo establecido en el numeral DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL
EXTERIOR.

NOTA 2: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el FORMULARIO DE
EXPERIENCIA REQUERIDA y los documentos soportes de la misma, prevalecera lo consignado
en los documentos soporte. Lo anterior, no aplica para el caso que uno (1) o varios de los contratos
relacionados en el formulario de EXPERIENCIA, no correspondan con los soportes allegados, para
este caso Unicamente se tendrdn en cuenta los contratos relacionados en el formulario de
EXPERIENCIA

Nota 3: En caso que el contrato ejecutado por personas naturales o juridicas nacionales y
extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia, presente discrepancias entre la informacién
registrada en el RUP y los documentos que aporte el proponente en su oferta para acreditar dicho
contrato, prevalecera la informacion consignada en el RUP.

Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algin otro oferente, deberdn aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demas oferentes, sin
contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad
propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe.

Nota 5: En caso que en los documentos aportados para acreditar la experiencia se evidencien
periodos no certificados generados por discontinuidad del contrato, dicho tiempo no serd tomado
en cuenta y se restara del tiempo total del contrato, el cual serd calculado con la fecha de
iniciacion de la etapa inicial y la fecha de terminacion de la etapa final.

1.2.0TORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a
los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816
de 2003 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratacion” de Colombia
Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes puntajes:

Tabla No. 9 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO NACIONAL

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO

Promocion en procesos cuyo objeto incluye BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

190
si solo ofrece bienes nacionales 95
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CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
si solo ofrece servicios nacionales 95

1. promocion en procesos cuyo objeto SOLO incluye

BIENES NACIONALES 190 190

2. promocion en procesos cuyo objeto SOLO incluye

SERVICIOS NACIONALES 190 190

3. PROMOCION DE LA INCORPORACION DE
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y 95 95
SERVICIOS EXTRANJEROS

1.1.1 PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL — PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES:

Son BIENES NACIONALES los bhienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales — RPBN.

Para el RPBN son bienes nacionales:

e Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;

e Los hienes elaborados en el pais con materiales nacionales; vy,

e Bienes que hayan sufrido una transformaciéon sustancial en funcién de un porcentaje
minimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.

De conformidad con lo anterior, la Entidad asignara hasta 100 puntos al proponente que presente
con su oferta, el o los certificados de RPBN de los bienes que fueron identificados en el Documento
de Estudios Previos y Analisis del Sector que se encuentran en la Ficha Técnica.

La verificacién del RPBN se hara con las partidas arancelarias que se encuentra en la ficha
técnica.

El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que
resulte de la siguiente formula:

Puntaje para estimular = 100 * Partidas arancelarias presentadas
a la industria nacional i Méximo de partidas arancelarias presentadas

El RPBN debe pertenecer al proponente individual o a alguno de los integrantes del proponente
plural.

NOTA: Para el presente proceso no se identificaron bienes nacionales, por lo cual solo
incluye servicios nacionales y se otorgara puntaje por este ultimo.

Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:

e Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.
e Personas Juridicas constituidas en el pais.

De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Analisis del Sector, la ejecucion del
contrato de Interventoria se entiende como un servicio, por lo cual, se acreditara el origen nacional
de la oferta de la siguiente manera:

e Persona Natural Colombiana, con la presentacién de la cédula de ciudadania del
proponente en copia simple, la cual debera ser aportada con su oferta.

e Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentacion de la visa
correspondiente
(http://www.cancilleria.gov.co/tramites _servicios/visas/categorias/negocios) que le
permita la ejecucion ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual
debera ser aportada con la oferta en copia simple.
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e Persona Juridica constituida en el pais, se verificara con el Certificado de Camara y
Comercio que el domicilio de las personas juridicas este dentro del territorio nacional.

e Persona_Juridica Extranjera: De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015, las personas juridicas extranjeras recibiran trato nacional cuando se cumpla
alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificara por la Entidad en el
orden que se relaciona y de manera excluyente:

Se dara trato nacional a:

a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial
aplicable al Proceso de Contratacion;

b. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad
(situacién que se verificara de conformidad con lo establecido por el articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) vy,

c. Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-.

e Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural
cumplan con las anteriores condiciones se asignara el puntaje de 100 puntos; en caso
de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros con o sin
derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcién al porcentaje de
participacion del integrante nacional.

1.1.2 PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL — PROMOCION DE LA INCORPORACION
DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS:

Incorporacién de componente colombiano en servicios extranjeros:

En el evento en que se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que
ofrezcan servicios profesionales técnicos u operativos de origen colombiano se le otorgara puntaje
de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a continuacion:

Tabla No. 10 INCORPORACION DE COMPONENTE COLOMBIANO EN SERVICIOS

EXTRANJEROS
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL MAXIMO PUNTAJE
Director de Interventoria, residente de Interventoria 'y 0
especialistas extranjeros
Director de Interventoria Colombiano 20 PUNTOS
Residente de Interventoria Colombiano 35 PUNTOS 95 PUNTOS
Todos los especialistas (s) colombiano (s) 40 PUNTOS

TOTAL

Para puntuar dicha situacién se verificara mediante certificacién expedida por el representante
legal o apoderado del proponente, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal
ofrecido y su compromiso de vinculacién de dichas personas naturales o juridicas en caso de
resultar adjudicatario del proceso. La cual debe ser incluida en el sobre No. 2, por ser factor de
ponderacién de las ofertas

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0) puntos.
Unicamente se otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente Nacional

cuando el proponente singular no haya recibido puntaje alguno por promocion de bienes y servicios
Nacionales, o cuando el proponente en consorcio o unién temporal este conformado por nacionales
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y extranjeros sin derecho a trato nacional. Para el segundo caso, los puntos por la promocién de la
incorporacion de componente Nacional se otorgaran en proporcion al porcentaje de participacion
del integrante extranjero sin derecho a trato nacional.

1.1.3 BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL:

Se dara trato nacional a:

e Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial
aplicable al Proceso de Contratacion;

e A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad
(situacion que se verificard de conformidad con lo establecido por el articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y,

e Alos servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-.

Por lo anterior, la Entidad asignara el mismo puntaje para bienes y servicios nacionales en los
casos en que se cumplan con los supuestos expuestos.

1.3.ACREDITACION COMO MIPYME

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Medianas Empresas debera
aportar certificacion bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion
del documento, en la que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el
articulo 2° de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y el Decreto 1082 del 2015 y demas normas
vigentes y aplicables sobre la materia. La cual debe ser incluida en el sobre No. 2, por ser factor de
ponderacién de las ofertas.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacién debera hacerse por el Revisor
Fiscal o Contador Publico, segun el caso, de cada uno de los integrantes.

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras
no residentes en el pais que presenten propuesta, podran acreditar la calidad de Mipyme, siempre
y cuando hayan acreditado RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 5.5 del presente
pliego de condiciones. En el evento de no acreditar RECIPROCIDAD no se tendrd en cuenta la
certificacién que acredite la calidad Mipyme.

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberé acreditar la calidad de
Mipyme serd la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el
pais de origen. Esta certificacién debera incluir la informacion relativa a la sociedad matriz y la de
su sucursal, a efectos de acreditar los requisitos de que trata la Ley 905 de 2004.

NOTA: La omision de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del
proponente, ni es causal de rechazo de propuesta.

1.4.ACREDITACION DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997)

En Concordancia con el Decreto 392 de 2018, se otorgara puntaje adicional para proponentes que
certifiquen la contratacion de personas en condicion de discapacidad, segun los siguientes
términos:

Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En
los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de
preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el
uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los
proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda. certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién.
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2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1 %, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

NUmero total de trabajadores de la planta de NUmero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente articulo. si la oferta es presentada por un
consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se tendrd en cuenta la planta de personal
del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para la respectiva contratacion.

NOTA: La omisién de la informacién requerida en este numeral, no restringe la participacion del
proponente, ni es causal de rechazo de propuesta

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 3, 15, 17 y
el numeral 2 del articulo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar,
estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

Se anexa Matriz de Riesgos

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a
constituir a favor de la ENTIDAD, una garantia que ampare lo siguiente:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que
se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un
millén (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que
EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo
del mismo y tres (3) afios mas.

¢) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato
de obra objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al 30% del valor total del contrato.

Esta garantia debera presentarse a la ENTIDAD dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la ENTIDAD.

d)El buen manejo y correcta inversién del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el equivalente
al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, para la
ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la
fecha de la Orden de iniciacion, EL INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.
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INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne a la ENTIDAD frente a
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL INTERVENTOR esta
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la ENTIDAD, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicién y/o prérroga y/o suspension del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
INTERVENTOR o0 su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

1.1.4 Parala Garantia Unica

Con respecto a la Garantia Unica de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes
instrucciones para evitar la devolucién de las garantias:

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o
Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Gobernacion de Caldas y el NIT del
Interventor, Incluir digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el Interventor sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

3) Debe incluir claramente el nUmero y afio del contrato.

4) Debe incluir el objeto del contrato.

5) Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del Interventor.

6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

8) Las garantias deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de las garantias. Sin controvertir lo dispuesto por el articulo
2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.

8. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

Tal como se indica en los estudios previos del proceso y en el estudio del sector, teniendo en
cuenta las leyes que rigen los tratados, la fluctuacion de valores y las excepciones en cada uno de
ellos, la entidad dara trato nacional a las propuestas cobijadas por los siguientes acuerdos:

Tabla No. 11 APLICABILIDAD ACUERDOS COMERCIALES

Presupuesto
_ del Procesplde Excepcion Proceso g{e
Entidad Contra_tamon aplicable al Coptratacnon
Esta'tal superior al Proceso de cubierto por el
Incluida valor del 9 Acuerdo
Acuerdo Contratacion Comercial
Comercial

Chile SI Sl Sl Sl
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Perd SI Sl Sl Sl
Canada NO NO Sl NO
Chile SI Sl Sl Sl
Corea Sl NO Si NO
Costa Rica S NO Sl NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos S NO NO NO
México NO NO Sl NO
El Salvador SI Sl NO NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl Sl Sl
Honduras NO NO NO NO
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Presupuesto
del Proceso de Excepcion Proceso de
Entidad Contratacion cep Contratacion
h aplicable al .
Estatal superior al cubierto por el
. Proceso de
Incluida valor del ) Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
Unién Europea SI NO Sl NO
Comunidad Andina de Naciones SI Sl Sl Sl

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratacién seran
tratadas como ofertas de nacionales colombianos. Asi las cosas, se establece un plazo no inferior
a 10 dias calendario entre la publicacién del aviso de convocatoria y el cierre del proceso para la
presentacion de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-12, publicado por Colombia

Compra Eficiente o documento que lo modifique o complemente.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de andlisis para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal,

comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

El andlisis del sector hace parte integral de este estudio previo.

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS ALBERTO GIRALDO FERNANDEZ

Secretario de Infraestructura
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