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A continuacién, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de
2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacién de
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA
. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
de caracter eminentemente técnico y especializado, con personeria juridica, autonomia administrativa y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. El objeto de la
Entidad consiste en coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la proteccion del orden
publico econémico nacional, mediante la administracién y control al debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitacion de las operaciones de comercio exterior en condiciones
de equidad, transparencia y legalidad.

La Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — UAE-DIAN, tiene a su
cargo un servicio publico esencial (paragrafo articulo 53 de la Ley 633 de 2000).

En cuanto a la estructura funcional, la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrolla sus funciones
dentro de un marco general de tres niveles administrativos constituidos de la siguiente manera: a) Nivel
Central, b) Nivel Local: Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones Seccionales de Aduanas y
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y c) Nivel Delegado: Direcciones Seccionales Delegadas
de Impuestos y Aduanas.

Para la UAE-DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del
presente documento, con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Subdireccién
Administrativa, establecidas en el Articulo 41 del Decreto 1742 del 22 de diciembre 2020, expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, principalmente las sefialadas en los numerales 1,7 y 9 que se citan
a continuacion:

(...) ARTICULO 41. Subdireccién Administrativa. Son funciones de la Subdireccion Administrativa
las siguientes: :

“1. Administrar los recursos fisicos y garantizar la prestacion de los servicios generales de la Entidad,
de acuerdo con lo previsto en la ley y los reglamentos, estableciendo lineamientos a nivel nacional
para su adecuada ejecucion y oportunidad. (...)

(...) 7. “Definir los pardmetros para la administracion y control de los bienes muebles e inmuebles
de propiedad de la DIAN que forman parte de su patrimonio y aquellos que requiere para su
funcionamiento, asi como de los bienes inmuebles recibidos en pago de obligaciones fiscales. (...)

(...) 9. Administrar y controlar los bienes muebles e inmuebles que integran el inventario de propiedad
de la Entidad, definiendo los criterios y lineamientos generales que orienten su registro,
administracion, custodia y manejo, permitiendo mantener un sistema de informacion actualizado,
oportuno y confiable, para garantizar el manejo adecuado de los recursos fisicos y su respectiva
contabilizacion” (...)



NI A B FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
’ g&'—*\% f\ Q DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

DE MiNIMA CUANTIA
Version 6

ina2de77

Proceso: Administrativo y Financiero i
El presente proceso contribuye con el objetivo OT04.01. “Asegurar la ejecucion presupuestal: Utilizacion de
los recursos financieros de manera adecuada y efectiva”’ del Plan Estratégico de la Entidad; y el impacto
esperado es mejorar las condiciones de salubridad para funcionarios y visitantes de las diferentes sedes de la
entidad ubicadas en la ciudad de Bogota, garantizando un suministro optimo y permanente de agua potable,
asi como el correcto encausamiento, depuracion y el posterior desecho de aguas servidas, con el fin para
mantener las condiciones higiénicas adecuadas.

La entidad cuenta con equipos hidraulicos, lavado y desinfeccion de tanques y pozos, ubicados en las
diferentes sedes en la ciudad de Bogota, los cuales son fundamentales para garantizan el correcto
funcionamiento de bombeo para la red de suministro de agua potable y extraccion de aguas residuales de
estas sedes.

Con este proceso se busca mantener en correcto funcionamiento los equipos hidraulicos, el lavado y
desinfeccién de tanques y pozos, ya que estos operan y funcionan las veinticuatro (24) horas del dia y los
trescientos sesenta y cinco dias (365) al afio, situaciéon que por el uso y frecuencia de operacion de estos
equipos son susceptibles de desgaste en sus piezas y componentes mecanicos. Dichos equipos requieren
que todos sus componentes y aparatos electromecanicos funcionen en conjunto correctamente, para ello se
requiere de un plan de rutinas preventivas y correctivas, las cuales garantizan el correcto funcionamiento de
bombeo para la red de suministro de agua potable y extraccién de aguas residuales en casos especificos y el
tipo de sede o edificaciéon que asi lo requiere.

Por lo anterior expuesto, este contrato busca desarrollar actividades relacionadas con el correcto y continuo
funcionamiento de los diferentes sistemas hidraulicos que permitan el manejo y distribucion de aguas, (agua
potable, lluvias, fredticas, servidas), en las distintas sedes de La DIAN en la ciudad de Bogota, D.C., esto a
través de la ejecucion de actividades de mantenimiento de tipo preventivo y correctivo, las cuales buscan
garantizar las mejores condiciones de habitabilidad y salubridad relacionadas con el suministro adecuado y
permanente de agua potable y la evacuacién de las aguas servidas y al mismo tiempo, el dar cumplimiento a
la gestién administrativa interna en lo que corresponde a tomar medidas pertinentes para la adecuada
proteccién y conservacion de los bienes con los que cuenta la Entidad para la ejecucion de sus funciones y
fines misionales; al brindar mantenimiento oportuno a los equipos de bombeo se propicia el cumplimiento de
los estandares minimos requeridos para las edificaciones, evitando y/o reduciendo asi la probabilidad de
dafios causados en los equipos de bombeo mejorando asi las condiciones de salubridad para residentes y
visitantes de las instalaciones de La Entidad.

Por otra parte, en caso de emergencia, también podria afectarse la seguridad fisica de las personas y
edificaciones en caso de llegar a fallar el sisterha hidraulico que compone las redes contra incendio en servicio
en las edificaciones. Finalmente, las fallas en el suministro de agua potable transmiten una mala imagen en
los usuarios y contribuyentes de la DIAN que se relacionan en estos edificios.

De acuerdo con las razones expuestas, es necesario vincular el proceso de seleccion que se describe en este
documento para adjudicar un contrato por el cual se vinculen los servicios de mantenimiento requeridos para
cada equipo hidraulico y sus componentes existentes en las sedes de la Entidad en la ciudad de Bogota,
garantizando asi, el correcto suministro de agua potable y de los servicios de asepsia indispensables para el
funcionamiento de los barios al servicio de los funcionarios y clientes de la Entidad.

En consecuencia, si la entidad no adjudica el contrato en la presente vigencia se corre el riesgo de que los
equipos hidraulicos presenten fallas graves, que pueden acarrear la suspension del servicio de agua potable
o la acumulacién de aguas servidas en las edificaciones, lo que, en ambos casos, implica un problema de
salubridad que afectaria directamente a funcionarios y usuarios ya que la entidad no cuenta con personal -
calificado para realizar los mantenimientos que demandan estos equipos por lo que se hace necesario
contratar este servicio con personal externo.

La presente contratacién se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 157 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.
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Para la presente contratacion y referente autorizacion para iniciar Proceso de Contratacion (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

El objeto el contrato no requiere la autorizacién de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacién de bienes mueble o de
@ adquisicién de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacién para iniciar proceso de contratacion,
la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y diseiios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del proyecto y
Su impacto social, econdmico y ambiental.

5 Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, y el Decreto 0199 del
20 de febrero de 2024 y demas normas que los adicionan o complementan, y se encontré que el objeto del
contrato si esta dentro de los contratos restringidos por dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR |

2.1 Objeto

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, accesorios e insumos para los equipos
hidraulicos, lavado y desinfeccion de tanques y pozos de las sedes de la Entidad ubicadas en Bogota D.C.

2.2 Alcance del Objeto

El objeto del contrato comprende la realizacion de rutinas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los
equipos hidraulicos, lavado y desinfeccién de tanques y pozos, (incluyen mano de obra especializada y el
suministro de repuestos, permitiendo asi desarrollar eficientemente actividades relacionadas con el
mantenimiento en correcto y continuo funcionamiento de los diferentes sistemas que permitan el manejo y
distribucién de aguas, (agua potable, lluvias, freédticas, servidas), ubicados en las diferentes sedes de UAE-
DIAN en la ciudad de Bogota, D.C.

La informacion sobre el numero de rutinas de mantenimiento requeridas, asi como la descripcién y ubicacion
de los equipos se encuentra detallado en el numeral 4. Cronograma de rutinas de mantenimiento
preventivo del Anexo Técnico No 1- Especificaciones Técnicas - Requerimientos Técnicos Minimos.

Adicionalmente, todos los gastos de recurso humano, tecnolégico, logistico, equipos, insumos, herramienta,
transporte, y demas que sean necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, correran por
cuenta del contratista; asi como los impuestos, tasas y contribuciones, y deméas costos directos e indirectos
en que incurra para llevar a cabo la ejecucién del objeto contractual.

2.3 Garantia legal y suplementaria (NO APLICA)

»
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2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacién:

FT-ADF-2050

CLASIFICACION

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72 15
e = 40 22
Servicios de servicios de S -
72154022 mantenmentoy | Sptcede | secete
Construccién de construccion de ializad o tyd
Instalaciones y comercio especializados maptenlmlerj o de
Mantenimiento especializado y comercto equipos hidraulicos
72 10 serv?cgio de
Servicios de servicios de 15 mantenimiento o
72101509 Edlﬁcac_lt')n, mantemrmento y servicios de reparacion de
Construccién de reparaciones de apoyo para la equUIDos v sistemas
Instalaciones y construcciones e construccion deqprrc))tec)c(:ién contra
Mantenimiento instalaciones incendios
72 15
Servicios de servicios de ‘4.0 56
. -, -y servicios de Servicio de
Edificacion, mantenimiento y o s L
72154056 - - edificios mantenimiento o
Construccién de construccion de especializados reparacion de
Instalaciones y comercio pcomercio ptan Les
Mantenimiento especializado Y q
15
72 - 40
Servicios de Servicios de servicios de 55
. - . mantenimiento y e -
Edificacion, Construccion de - edificios Servicio de
72154055 ' construccion de Y o
Instalaciones y comercio especializados limpieza de tanques
Mantenlmlento especializado y comercio

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS -

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el Proceso de contratacion
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3.1.1  Experiencia del proponente en contratos ejecutados

Teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 Criterios diferenciales para MiPymes de! Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3° del decreto 1860 de 2021, se establece la experiencia de los proponentes, asi:

3.1.1.1 Experiencia del proponente que NO acrediten condicién de MiPyme.

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacién previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada por la UAE-
DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones de experiencia expedida(s) por
contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutd contrato(s) por un valor total
equivalente a 76,92 SMMLV, a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo
objeto sea igual o tenga relacién sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir,
gue contengan los siguientes aspectos:

“Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos hidraulicos y lavado y/o desinfeccién de
tanques y/o pozos”

3.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de MiPyme

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacién previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual seréa verificada por la UAE-
DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s) por
contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutéd contrato(s) por valor equivalente
a 76,92 SMMLYV, a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea
igual o tenga relacién sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacién, es decir, que
contengan los siguientes aspectos:

“Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos hidraulicos y lavado y/o desinfeccion
de tanques y/o pozos”

3.1.1.3. Aspectos que se deben tener en cuenta para la presentacion de las certificaciones

Se podra presentar cualquier modelo de certificacion diferente al formato No. 3 “Experiencia Certificada”
suministrado por la entidad, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito por el contratante del bien,
obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se presenta en
Consorcio, Unién Temporal y donde se pueda establecer la totalidad de la informacion sefialada anteriormente.

Nota 1: Si se tratéd de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe anexar el documento de conformacién
del mismo donde sefiala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros. Se acepta cualquier otro modelo de certificacion, siempre y cuando éste venga debidamente
suscrito por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante
del proponente que se presenta en Consorcio, Union Temporal y donde se pueda establecer la totalidad de la
informacién sefalada anteriormente.

Nota 2: En caso de proponente plural cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal pueden
aportar experiencia. La experiencia de los proponentes plurales sera la sumatoria de la experiencia de sus
integrantes, de manera proporcional a los porcentajes de participacion que expresamente se determinen en el
documento de conformacion, para la presentacion de la propuesta dentro del presente proceso de seleccion.

Nota 3: En el evento en que, para la verificacion de la experiencia exigida se requiera constatar informacion
adicional a la certificada aportada, la entidad podra solicitar y el proponente podra aportar copia de contratos,
actas de liquidacion, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos
certificados y aportados como experiencia del proponente. .
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Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacién
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (NO APLICA)

3.2 Propuesta técnica

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos:

El proponente debera manifestar por escrito el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el
ANEXO TECNICO No 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS - Requerimientos Técnicos Minimos, y para tal
fin debera diligenciar y allegar a través de la plataforma SECOP Il, el Formato “Manifestacion cumplimiento
Especificaciones Técnicas”,” suministrado por la entidad.

3.21 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto por contratar se ejecutard teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO TECNICO No 1: ESPECIFICACIONES
TECNICAS - Requerimientos Técnicos Minimos de los presentes Estudios Previos.

3.2.2 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

(NO APLICA)

3.2.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato NO requieren licencia, autorizacién o permiso
alguno.

3.3 Obligaciones del contratista
3.3.1 Obligaciones generales del contratista

3.3.1.1 Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

3.3.1.2 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.

3.3.1.3 Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad y calidad pactada, en las condiciones consagradas
en la invitacién publica y en la propuesta, que forman parte integral del mismo.

3.3.1.4 Suscribir en conjunto con el Supervisor el formato el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato y
demas actas que se requieran durante la ejecucién del contrato.

3.3.1.5 Colaborar con la DIAN para que la finalidad del objeto de la contratacién se cumpla.

3.3.1.6 Cumplir sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD,
PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. (A)
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto debe: (i) Presentar al
supervisor relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y
ARL , como requisito para la suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; (i) Acreditar al supervisor
para la suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura del Sisterma General de
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inicié, de conformidad con lo
establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015 ; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y
completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El
contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema de
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3.3.1.7
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Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789
de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de
2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Durante el plazo de ejecucion del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; (ii)
cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii)
responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada
la informacién requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas o documento equivalente
con los soportes de pago completos, para no retrasar la ejecucion presupuestal del contrato, ni
acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y tiempo de
la(s) garantia(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza mayor o caso
fortuito que impida la ejecucion el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo justifiquen; (viii)
informar a la aseguradora cualquier modificacion del contrato y mantener actualizada(s) la(s)
garantia(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificacién de la modificacion a
la aseguradora que expidié la(s) garantia(s) del contrato; y (ix) disponer de canales de comunicacién
y tiempos de respuesta minimos.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto
contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tenga acceso, y a impedir o evitar
su sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebida; (i) Mantener la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la informacién de la que haga uso o tenga conocimiento en el
cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni
divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o
ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (i) No
ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada
la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y
responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole,
software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas
informacién técnica, financiera, econdémica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o
elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la legislacién
vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacion que reciba, produzca, procese o tenga acceso,
aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada; (vi) No
transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que le sea asignado (si aplica), teniendo en
cuenta que se encontrarian bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; (vii)
Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacion que le sea entregada o que
haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las
politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas
normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los activos de
informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos personales,
debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del
derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucién Politica
y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; (x) establecer
este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) mantener el tratamiento
de la informacién a pesar que la vinculacion haya terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las medidas
establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN
confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificacion y proteccion de los
derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con software acreditado y
de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la relacién contractual con la
UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de informacion utilizados para el
cumplimiento de la relacién contractual con la UAE-DIAN presentes en el documento MN-IIT-0072
“MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION?; f) Alinea sus
procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN; g)
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Cualquier tipo de medida que establezca la ley de derechos de autor y propiedad intelectual. (xiii)
Colaborar con la identificacion, valoracion y tratamiento de los riesgos de seguridad de la informacion
identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar con la notificacion
a través de la mesa de servicios y gestion de eventos y/o incidentes de seguridad de la informacién
identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los espacios para realizar
revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de
seguridad de la informacion establecidos en el documento MN-1IT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”; (xvi) Remediar las situaciones que
impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la informacién en las actividades
relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relacién contractual. (xvii) Confirmar que
directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para ejecutar el contrato),
conocen y cumplen las politicas y lineamientos de seguridad de la informacion establecidos por la
UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relaciéon contractual, se debe confirmar: a) el retiro de todos
los derechos de acceso provistos durante la ejecucion de las actividades establecidas en el objeto de
la relacion contractual; b) La confirmacion de la destruccién y disposicién final de la informacion
provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la relacién contractual; d)
Confirmar la portabilidad o eliminacioén segura de la informacién; €) Mantener la confidencialidad de la
informacion compartida relacionada con el objeto de la relacion contractual durante y después de la
ejecucion del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestién de Mesa
de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de informacién de la UEA-DIAN. (xix)
Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestion de Mesa de Servicio cualquier
situacion de riesgo de seguridad de la informacion que afecte los activos de la UEA-DIAN. (xix) Permitir
realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente los requerimientos
de seguridad de la informacion; y (xx) Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion
de la ejecucion del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: (i)
tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente con el propésito de
cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar ningin Dato Personal
transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades
establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningun tercero,
subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en este Contrato,
permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable de la informacién
transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, colaboradores,
empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las medidas humanas,
tecnologicas y administrativas de seguridad y proteccion de la informacion que sean necesarias para
garantizar la proteccion de los Datos Personales transmitidos contra amenazas o peligros que afecten
su seguridad y/o integridad, impedir su adulteracién, modificaciéon o copia no autorizada, pérdida,
consulta, uso 0 acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos que pueda generar
algun perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista (responsable de la
informacion); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su Politica de Tratamiento
de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos en el Régimen Legal
de Proteccion de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacién con el Tratamiento
de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y
efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales; (vii) Realizar la actualizacién, rectificacion o supresién de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal de
Proteccion de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no
mayor a los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir del acceso a la actualizacion; (ix)
Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma
directa o indirecta, a ninguna persona natural o juridica sin obtener previamente el consentimiento
previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podran ser revelados
unicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen
Legal de Proteccién de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN
exclusivamente con el propdsito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii)
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No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un proposito diferente al establecido en
el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del
Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo
las Politicas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Proteccion de Datos Personales de
la DIAN, gque se encuentran publicadas en la pagina web; (xiv) Cumplir con todas las demas
obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Proteccion de Datos Personales; (xv) El
contratista sera Responsable frente a cualquier reclamacion, queja, demanda, accidn, pretension de
los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la informacién.
En consecuencia, debera garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y
a sus representantes y servidores publicos con respecto a cualquier reclamacién, queja, demanda,
accion, pretension, perjuicio, dafio, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN
relacionada directa o indirectamente, en conexion con cualquier indebido Tratamiento que el
contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periédicamente y previa
solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitira que se lleven a cabo visitas e
inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnolégica utilizada por el contratista para
el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero
autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad
aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos
personales a los que tendra acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podra
utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la informacidn; (xviii) el contratista se obliga
a no realizar ninguna cesién de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorizacién
escrita de la DIAN; y (xix) Segun la instruccion que por escrito entregue el supervisor al contratista, en
principio toda la informacion suministrada debera ser destruida y la evidencia de ello debera ser
entregada al supervisor al momento de la terminacién del contrato, o en caso de no ser destruida la
informacion, se devolvera al supervisor mediante comunicacién escrita. En todo caso, las obligaciones
sobre el manejo de la confidencialidad de la informacion seran a perpetuidad incluso después de que
el contrato haya sido terminado o finalizado.

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
(A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo
a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) Procurar el
cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y exigir a su
personal la utilizacién permanente de los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar
la actividad contratada, para lo cual asumira su costo (N/A); (c) Informar inmediatamente al supervisor
la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar en las
actividades de Prevencion y Promocién organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las Politicas,
normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en
la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi)
reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condicién insegura que observe en las
instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de
seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripciéon del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el
contratista debe entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicion para la
ejecucién del contrato, con copia de la afiliacion a seguridad social a pensién, salud y riesgos laborales
de la totalidad del personal; (i) permitir que el personal con el que ejecutara el contrato asista a las
capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al
cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante
Resolucién No. 000062 de septiembre 1 de 2026; (iv) garantizar la utilizacién permanente de
elementos de proteccion personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutara el
contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad
laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato;
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluaciéon de los
Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 000312 del 13 de febrero
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de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la
evaluacién de los Estandares Minimos de SST y cumplir su implementacién y recomendaciones de la
ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad
con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen,
adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales,
aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones,
liquidacién de prestaciones e incapacidades y demas costos derivados de la relacion laboral con el
personal que requiera para la ejecucién el contrato, de conformidad con la normatividad laboral
vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones
sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y
salud en el trabajo, examenes basicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la
normatividad laboral vigente

Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: (i) Privilegiar el
uso de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones —TICs para adelantar las actividades
objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser inminentemente
necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel ecolégico, por
tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de quimicos blanqueadores y muchos de los
cuales son elaborados con fibra de cafia de azlcar, de acuerdo con la oferta presente en el mercado
nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades
asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi como los
recursos que la DIAN destine para la ejecucion de las actividades objeto del contrato; y (v) cumplir
normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se deriven de la
ejecucion el contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del
Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicién del contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafno a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados
por la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion
por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios causados por incumplimiento,
mora o mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

Obligaciones especiales del contratista

Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista, ademas de las obligaciones generales establecidas
en el numeral anterior, debe cumplir con las siguientes obligaciones especiales:

1. Presentar al Supervisor para su aprobacion, el cronograma para la realizacion de los mantenimientos y
atencién de los requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir con los términos establecidos en
éste.

2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos minimos contenidos en el Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas - Requerimientos Técnicos y las demas obligaciones contractuales y de
los documentos que hacen parte del contrato

3. Responder por cualquier dafio o perjuicio que por acciéon u omision o la de su personal cause a los
sistemas de aires acondicionados propiedad de la entidad, infraestructura fisica y/o terceras personas,
comprometiéndose a repararla en forma inmediata.

H
H
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4. Ejecutar el contrato con el personal suficiente, idoneo y calificado, de acuerdo con las condicione técnicas
exigidas por la entidad.

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
transporte, control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio
del Contrato.

6. Los equipos, partes, accesorios, repuestos, insumos, consumibles y demas items a utilizar para
ejecucion de las actividades del objeto a contratar deben ser nuevos; la Entidad no aceptara el
suministro, uso, o instalacion de items remanufacturados o de segunda. De igual forma, el contratista
debe dar como minimo un (1) afio de garantia calidad y correcto funcionamiento de los equipos,
repuestos, accesorios y demas items nuevos suministrados e instalados, asi como de cambios de
tuberia, flautas, acoples y demas intervenciones a los sistemas de distribucion e impulsién de agua.

7. Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y debera retirar todos los
escombros y material sobrante contaminante, realizando todos los tramites y permisos requeridos para
su traslado y disposicion final de los mismos conforme a las normas ambientales establecidas y aportar
certificacién de disposicion final de los desechos en caso de necesitarse expedida por la empresa
autorizada para tal fin. En todo caso sera responsabilidad del Contratista prever los costos que se
generen de dichas actividades.

8. Entregar un informe final al terminar el plazo de ejecucion del contrato, donde se presenten los resultados
obtenidos. El informe debera ser presentado, en medio impreso y magnético, de acuerdo con el modelo
definido por el supervisor del contrato.

9. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestién ambiental, Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV
establecidos en el presente documento.

10. Hacer seguimiento a los riesgos evidenciados por la Entidad para el desarrollo del contrato.

11. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

Nota: El Contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relacién laboral alguna
con LA DIAN.

3.4 Sistema de Gestion ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucién No. 1555
de 2005 se creé el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometio a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicién,
reglamentacién e implementacion de un Plan de Contratacién Publica sostenible, basado en un sistema de
informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(i) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucién de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
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buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacién comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacién criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracion del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia '

3.4.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito
para participar en el Proceso de Contratacion:

El contrato requiere para su ejecucién la obtencion de licencias, permisos y autorizaciones escoger una de las
siguientes opciones:
SI NO__X__

Para el desarrollo del objeto contractual en referencia, es importante tener en cuenta las indicaciones
relacionadas en el numeral 5. ASPECTOS GENERALES, subnumeral 3 del documento CT- ADF- 0104
“Cartilla de Requisitos Minimos Ambientales para Participar en Procesos de Contratacion con la UAE
~ DIAN a Nivel Nacional’, el cual indica, entre otros que: "En este sentido para la contratacién de los
servicios de que trata este numeral, la DIAN, incluira en el aparte “Sistema de Gestion Ambiental” del
FT-FI-2617 “Solicitud de Adquisicion” y de Estudios Previos correspondiente, las Indicaciones para el
cumplimiento de la Politica de Gestion Ambiental para sus contratistas. A su vez, dichas indicaciones
deberéan ser informadas por el supervisor del contrato a los contratistas, al momento de la firma del
acta de inicio, de tal suerte que su actuar durante la ejecucién del contrato guarde coherencia con la
Politica de Gestion Ambiental vigente en la Entidad."”

La cartilla CT- ADF- 0104 se encuentra ubicada en el Listado Maestro de Documentos que reposa en
la Diannet, integrando los documentos que hacen parte del proceso Administrativo y Financiero, dicho
documento se puede consultar a través del siguiente enlace: CT-ADF-0104.pdf.

Finalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los
objetos contractuales de la Entidad:

Precisiones generales asociadas a la gestién ambiental:

1. La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico
colombiano, porque es una obligacion del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho
constitucional exigible por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin d Suministrar al
contratista la informacién necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado.

2. Revisar el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No.
1 — “Requerimientos Técnicos”, y las demas obligaciones contractuales y de los documentos que
hacen parte del contrato

3. Permitir el acceso de los trabajadores del contratista a las instalaciones en donde se ejecuten los
mantenimientos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para estos ingresos.

4. Revisary aprobar los cambios en el cronograma de ejecucion en coordinacién con el contratista, en
caso de requerirse.

5. Informar a las respectivas sedes, los eventuales cierres o cortes de agua en las edificaciones
producto de los mantenimientos.

6. Informar oportunamente al contratista los dafios que se presenten con el fin de establecer la ruta y
el procedimiento a seguir de acuerdo al tipo de mantenimiento requerido.

7. Aprobar repuestosy aparatos especiales que requieran los equipos hidraulicos

8. Aprobar y verificar cambio 0 modificacién de equipos para garantizar el funcionamiento de
los servicios a interior de la edificacion
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9. Verificar y aprobar que los precios de los mantenimientos correctivos estén acordes con los precios
de mercado sefialados en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.

10. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de
Gestion ambiental, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan
Estratégico de Seguridad Vial — PESV.

el Estado la prevencion y el control de los factores de deterioro ambiental y por lo anterior, su
contratacion debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-IC-0001 (Versién

6) adopto la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometio a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de
residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los
recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta el
criterio econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también el
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las
comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria
en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener
vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad
vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el

cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato. Para

ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de
" verificar el cumplimiento de las normas ambientales

6.1.4 Requisitos minimos ambientales de verificacion que deben ser cumplidos por los oferentes y/o
Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los procesos de contratacién con la UAE-
DIAN que tengan por objeto Suministro y/o instalacién de equipos eléctricos, electronicos,
electromecanicos e hidraulicos o Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusion de accesorios
e insumos de los equipos electromecanicos e hidraulicos

- Obligaciéon 1:
El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de ia DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del
agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos sélidos y desechos que se manipulen en
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato; debera garantizar el cumplimiento de la
totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que
se puedan derivar de su inobservancia.

Obligacion 2:

El contratista deberad prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto del
contrato.

Obligacion 3:
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El Contratista debera mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y
debera retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar
los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucién de los trabajos.

Obligacion 4:

Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién pertinente que se derive
de la ejecucion del objeto contratado.

Requisito 1:

El contratista debera presentar certificado de disposicién final y/o certificado de aprovechamiento de los
residuos que se generen durante la ejecucion del contrato.

Para el caso puntual de la generacién de aceite usado, el contratista debera gestionar este residuo de
manera adecuada teniendo en cuenta los certificados de acopiador, transportador y gestor.

Requisito 2:

El contratista debe utilizar repuestos, componentes e insumos para el mantenimiento de los equipos
eléctricos, electronicos, electromecanicos e hidraulicos “no contaminantes o de baja carga contaminante”.

Requisito 3:

El contratista, para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, donde ademas
de cumplir con la estructura general de un plan ambiental, deberé implementar actividades que
contrarrestar o mitiguen los posibles impactos que se generen y que afecten en algun grado el ambiente,
la salud y la seguridad de las personas. (si aplica para el objeto del contrato).

Requisito 4:

Las motobombas, y en general los equipos para extracciéon de agua, que se empleen en las actividades
de mantenimiento deben estar provistas de bandejas que permitan retener las fugas de combustible y
lubricante; por ningun motivo se deben descargar aceites 0 combustibles en forma directa o indirecta a los
cuerpos de agua.

Requisito 5:
Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato estén
etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo de recipiente

Requisito 6:

El supervisor deber2 llevar el registro de los residuos peligrosos que se generen en el momento del
mantenimiento con el fin de identificar la cantidad de residuos que salen de la entidad para disposicién
final, siguiendo los lineamientos del CT- FI0111: Plan de gestion integral de residuos solidos
peligrosos PGIRESPEL

Requisito 7:

El contratista se compromete a supervisar y controlar las fugas de refrigerante liquido, combustible y aceite
y realizar los mantenimientos contratados.

En cada contrato se estableceran los detalles particulares respecto de los mantenimientos a contratar.

Requisito 8:
Garantizar que todas las unidades operativas de la DIAN al finalizar las actividades propias del contrato
queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.

3.5 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
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subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificaciéon expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccién Social.

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relaciéon del personal que pondra a disposicién para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacién a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016:
(v) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
presentar autoevaluacion de los Estandares Minimos de seguridad y salud en el trabajo sea
“ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del
Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia 2023 sea registrada en la aplicacién disponible
https.//sgrl. mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en la Circular No. 0093 del 18 de diciembre
de 2023; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares Minimos
de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir Igos planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Como la ejecucién del contrato implica la realizacion de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, tales como NO
APLICA, la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCION DE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrénico de
fecha 23 de enero de 2024, recomend6 ademas exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:

De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:
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1. Cumplir con la aplicacién de los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Resolucion 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacién del riesgo y
cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion
de los estandares minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del afio inmediatamente
anterior. No _estan obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores
independientes con afiliacion voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. El contratista debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutara el contrato,
acreditando su afiliacién a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar
acorde a la actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el
Decreto 768 de 2022.

3. ldentificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que
ejecute el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros, prevencion
y evaluacién de riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6,
2.2.4.6.12 numeral 3y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la
entidad durante la ejecucién del contrato.

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales
de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del contrato.

6. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de
trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los numeros de contacto de las personas
responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso de emergencia.

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de
Reporte de Accidente de Trabajo) al buzdn de la Coordinacion de Bienestar y Riesgos
Laborales de la UAE-DIAN, al correo sub_tal bienestar@dian.qov.co, con copia al supervisor,
maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento.

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas
del contrato a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.

10. Entregar al supervisor del contrato, el concepto de aptitud de examenes ocupacionales de
ingreso o periddico, Resolucion 2346 de 2007 (el que sea mas reciente).

11. Induccién en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar
evidencia de la realizacion y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (o
reinduccion segun sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar
actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

12. Induccién en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la
gjecucion de actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, debe asistir a la proyeccion de la induccién en Seguridad y Salud en el Trabajo
programada por el drea encargada de la supervision del contrato. Los videos de induccion se

encuentran alojados en el siguiehteel:;,laee:—[;—’jJ Induccion SST

(Se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccién para anexar a la carpeta de
supervision).

B. _Requisitos SST para tareas de alto riesqo en general (en caso de que aplique)

1. Técnico o tecndlogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo de
tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acomparie las actividades a
realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el anédlisis de riesgos, plantear
medidas preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos de
analisis de riesgos de seguridad, y que ademas acrediten minimo dos (2) afios de experiencia
en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la
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aprobacién del curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 0312 de 2019), esta
sera la persona responsable de Suspender las labores cuando se presente peligro inminente
que amenace la salud o la integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio
ambiente.

2. Remitir la matriz de Analisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de
ellas. Se deben incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo
en excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas,
trabajo en espacios confinados) y demas riesgos asociados como son: biomecanico, fisico,
mecanico (uso de herramientas manuales, ayudas mecanicas), uso de maquinaria pesada,
riesgo bioldgico, riesgo biomecanico, riesgo locativo, etc.

3. Presentar matriz de elementos de proteccién personal aplicable a todas las actividades a
realizar. De acuerdo con lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccion
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado. En estos se incluyen los
elementos de proteccion contra caidas.

4. Realizar aseguramiento y sefalizacion de areas de almacenamiento de material y/o
quimicos, areas de trabajo donde exista riesgo de accidente, areas de depésitos de
escombros.

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y
condiciones para generar pausas para hidratacion, pausas activas, verificacion de
condiciones de seguridad y retroalimentacion (charlas de seguridad).

C. _Requisitos SST para riesqos en trabajos en alturas {en caso de que aplique):

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que
realiza un trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea
expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del
trabajador al plano horizontal inferior mas cercano a él. Debe existir un Coordinador de
trabajo en Alturas. La designacién del coordinador de trabajo en alturas no significa la
creacién de un nuevo cargo, ni aumento en la némina de la empresa, esta funcidén puede ser
llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en
el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador designado por el
empleador”). Esta persona debe también diligenciar el anélisis de trabajo seguro, quien revise
previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la
seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las
herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El
analisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados
y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar
un andlisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo.

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demas normas que lo
complementen.

3. Entregar Certificaciones de capacitacién: coordinador de trabajo en aturas con soportes de
certificacién vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado
vigente para personal operativo que realiza el trabajo en alturas.

4. Soporte que evidencie la ultima inspeccién de equipos de proteccidn contra caidas que va a
desarrollar las actividades contratadas por la entidad

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollara
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccion personal y proteccion
contra caidas para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021.

D. _Requisitos SST para riesqos eléctricos (en caso de que apligque):
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1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a
la proteccién de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben
cumplir con la normativa vigente en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por
el RETIE vigente.

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener
capacitaciones en los riesgos de la labor contratada.

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de proteccion
personal para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren
expuestos, asi como personal competente para la ejecucién de actividades.

4. Antes de realizar la actividad:

s Se debe hacer la planeacién y programacién del trabajo, determinando el método de
trabajo a realizar. Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarroila la
actividad, asi como al personal expuesto 0 que se encuentre dentro de las instalaciones.
Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y asi mismo su
divulgacién.

¢ Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor
del contratista, asi como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los
riesgos a los que se encuentran expuestos y mecanismos de control.

¢ lLa ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico sera confeccionada en
material 100% algodon, sin accesorios metalicos.

+ Siempre que se trabaje en areas con secciones muitiples muy semejantes como el caso
de una seccion de subestacién, se debe marcar la seccién de trabajo, acordonandola o
usando barreras con avisos preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuales
son las partes desenergizadas y cuales las energizadas.

5. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas vy
procedimientos seguros de trabajo, contemplando también la sefalizacién, demarcacion,
aislamiento de dichos procedimientos y demas normas contempladas en el programa de
riesgo eléctrico de la empresa contratista. '

Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique, ver
Resolucién 0491 de 2020, archivo adjunto):

1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados,

" el cual debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo en Espacios
Confinados.

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el
programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de calificacion
del aire. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio confinado de lado a lado y
de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado que utiliza equipo de
deteccion que tiene sondas y lineas de muestreo remotas. Estos registros deben quedar
registrados en el permiso de trabajo para espacios confinados. Estos resultados deben indicar
que el nivel de oxigeno esta dentro de los limites de seguridad y que no hay atmodsferas
peligrosas presentes.

3. Se debe hacer uso de Senalizaciéon normalizada para informar clara y precisamente de manera
permanente que se estan realizando trabajos en el interior de espacios confinados para evitar
caida de personas en los espacios confinados, y asi mismo, advertir que hay personas alli
dentro.

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibié adiestramiento
antes de entrar y anualmente, esta capacitacién incluira los riesgos asociados con la entrada,
la necesidad del equipo de proteccion, asi como el uso y las limitaciones. También se deben
dar a conocer los procedimientos alternos para entrar a estos espacios.

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de
realizar el permiso de trabajo y analisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante
la realizacién del trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, garantizando la
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seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las herramientas
y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El supervisor
debera explicar a | ayudante quien tendra claro al igual que el resto de los trabajadores, los
riesgos y peligros, asi como las actividades a realizar segun lo descrito en el analisis de trabajo
seguro. El analisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente
diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se
debe realizar un analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de
trabajo.

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacics confinados y se requiera de otros
permisos como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es
indispensable verificar que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos se
cumplan. En el que se definan las herramientas, equipos de iluminacion necesarios, etc., de
acuerdo con cada caso.

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener por lo menos arnés de
cuerpo completo, linea de rescate, ropa protectora contra quimicos, respiradores, guantes,
gafas de seguridad, y demas elementos dispuestos en el articulo 13 la Res. 3368 de 2014, que
impliquen todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior
como se menciona en los riesgos de trabajo en alturas y la Resolucion 0491 de 2020.

F. _Requisitos para atencién de emergencias (en caso de que aplique):

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos
relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento,
los cuales deberan mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.
Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las
diferentes amenazas identificadas.

Contar con personal competente para la atencién de emergencias.

Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados y

certificados para este tipo de rescates.

4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal
que realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados,
asi como la identificacién de los contactos a contactar en caso de emergencia.

5. Se debe ubicar la sefializacion de emergencias como son: rutas de evacuacién, punto de
encuentro, sefializacién de extintores, salidas de emergencias, etc.

6. El contratista debe contar con la dotacion de elementos de proteccién personal para los
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista

7. Disponer de medios de comunicacion para la atencion de emergencias, enlazadas con el
comité operativo de emergencias

w N

3.6 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacién vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
CT-ADF-0075.pdf la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestién
institucional en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la
entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados
que participen en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a
victimas en accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o
contratados) durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la
Entidad para garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que
intervengan en la actividades de su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacion a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia
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Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
union temporal segun el caso, debera:

) Informar si para el cumplimiento de su mision debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

. Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el Ministerio
de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucién del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segtin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial CT-ADF-0075.pdf se
establecio que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas.
Por lo anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacién de permitir la realizacion de estas auditorias y
de adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

La Coordinacion de Servicios Generales, mediante correo electronico de fecha de 23 de enero de 2024,
informo que si _X_, No ___ era necesario exigir PESV.

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacion de habitos, comportamientos y
conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado
por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que « Toda entidad, organizacion o empresa
del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos automotores o no automolores superior a
diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberé disefiar e implementar un
Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcién de su misionalidad y tamaso, de acuerdo con la metodologia
expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo ~SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucién 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), adopta la
Metodologia para el disefio, implementacion y verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS
HIDRAULICOS, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD
UBICADAS EN BOGOTA D.C.” la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependers, por una parte,
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que
contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacion

del PESV

Nivel de diseno e implementacion

Empresas dedicadas a la
prestacion del servicio
de transporte terrestre

automotor

Organizaciones
dedicadas a actividad
diferente al transporte

. Entre 1 y 10 vehiculos o un Entre 1 y 10 vehiculos o un
_ No aplica
Tamarnio de la conductor _ conductor
organizacion . s Entre 11 y 19 vehiculos o entre Entre 11 y 49 vehiculos o entre
Basico
2y 19 conductores 2 y 49 conductores
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p Entre 20 y 50 vehiculos o entre Entre 50 y 100 vehiculos o
Estandar 20 y 50 conductores entre 50 y 100 conductores
-Mas de 50 vehiculos 0 méas de | Mas de 100 vehiculos 0 més de
\Avanzado
50 conductores 100 conductores

Asi las cosas, el Proponente debera informar previamente a la contratacion si para el cumplimiento de su
misién o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehiculos automotores o no automotores
superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores (dos o0 mas); casos en los
cuales, debe presentar copia del radicado de entrega del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para
acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/11, medificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019,
citado al inicio de este correo.

Si el Contratista realiza subcontratacion del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato
con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas
de Plan Estratégico de Seguridad Vial.

En todo caso, los contratistas deberan prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las
medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecucion de su objeto contractual. Para ello,
la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la
realizacién de seguimiento y auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su Plan
Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecucidn del contrato.

Para los casos en los cuales no aplique la implementacion del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dicha
situacion no exime al contratista de contar con otros requisitos de Iey que deba implementar en materia de
seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.7 Supervision y/o interventoria

La supervisién técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato: puede ser ejercido por el
personal de la planta de personal de nivel profesional de la Coordinacion de Infraestructura de la
Subdireccion Administrativa, porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la
entidad, designado por el Ordenador del Gasto (Subdirector de Compras y Contratos) a través de la
comunicacion de designacion de supervisor, previa recomendacion del jefe del area de origen. Esta
supervisién no requiere conocimientos especializados que ameriten la contratacién de una interventoria
externa.

Si durante la ejecucion del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignacion de funciones al
nuevo supervisor la realizara el Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN, y serd comunicada por
escrito al contratista y publicada en el SECOP I, sin que para el efecto la DIAN requiera autorizacion previa
o posterior del contratista.

Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisién se deben cumplir desde la fecha de comunicacién de
la asignacién de la supervision del contrato y hasta la expedicion de la certificacién de cierre del expediente
contractual.

3.7.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, CT-ADF-0109 Cattilla de supervisién y/o interventoria, PR-ADF-
0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, publicados en el Listado Maestro
de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

3.7.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.
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Suscribir el FT-ADF-2085 Acta de inicio junto con el contratista, representante legal o quien a este
autorice para tal fin.

Revisar el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1
—“Requerimientos Técnicos”, y las demas obligaciones contractuales y de los documentos que hacen
parte del contrato.

Permitir el acceso de los trabajadores del contratista a las instalaciones en donde se egjecuten los
mantenimientos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para estos ingresos.

Revisar y aprobar los cambios en el cronograma de ejecucion en coordinacién con el contratista, en
caso de requerirse.

Informar a las respectivas sedes, los eventuales cierres o cortes de agua en las edificaciones producto
de los mantenimientos. :

Informar oportunamente al contratista los dafios que se presenten con el fin de establecer la
ruta y el procedimiento a seguir de acuerdo con el tipo de mantenimiento requerido.

Aprobar repuestos y aparatos especiales que requieran los equipos hidraulicos

Aprobar y verificar cambio o modificacion de equipos para garantizar el funcionamiento de los
servicios a interior de la edificacién

Verificar y aprobar que los precios de los mantenimientos correctivos estén acordes con los precios
de mercado sefialados en el ANEXO TECNICO No 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS -
Requerimientos Técnicos Minimos, numeral 11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA
REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS).

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de
Gestion ambiental, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan
Estratégico de Seguridad Vial — PESV.

Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1.

2.

Expedir el registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Aprobar las garantias que constituya el contratista, dentro del término de un (1) dia habil siguiente a
la fecha en la que el contratista le presente la garantia.

El Supervisor debe suscribir con el contratista el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO y cronograma de
gjecucion.

Verificar por intermedio del supervisor, que el contrato se cumpla en las condiciones de oportunidad y
calidad pactadas.

Entregar al contratista informacién y documentos que requiera para cumplir el contrato en la
oportunidad y calidad pactada.

Pagar al contratista el valor pactado, cuando se cumplan las condiciones acordadas para el efecto.
Apoyar al contratista a través del supervisor, para que pueda realizar todos los tramites que con
ocasion de la ejecucién del contrato deba adelantar ante la DIAN.

Efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contratista durante la etapa
de ejecucion del contrato y postcontractual, para ejercer las competencias que le reconoce el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

i.Realizar liquidacién del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.
ii. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.
Las demas establecidas en la Ley.
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3.8 Clausulas sancionatorias
3.8.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
o0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

3.8.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condicicnes: (i) La imposicion de la multa no genera
como consecuencia la extincién de la obligacién principal o accesorig; (ii) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.8.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8.4 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del
Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacién de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir |a totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
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social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el propdsito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L..80/93)

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccién de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propdsito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfacciéon de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de éficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia. '

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por efemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el anélisis de seclor debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el analisis de sector debe
sermas complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
Justificacion”.

Para el presente Proceso de contratacion el Andlisis Econémico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis economico de sector

El presente proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industrias Manufactureras, Sector
Instalacién, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que segun
la clasificacion industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econdémicas (Rev. 4 adaptada para
Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad econdmica (3312-
V4) “Mantenimiento y reparacién especializado de maquinaria y equipo”, los cuales incluye los servicios de
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“Mantenimiento y reparacion (incluida soldadura), especializado, realizado a cambio de una retribucién por
contrata, de: (...) bombas y equipo hidraulico o conexo de propulsion de fluidos (...)1

41.1 Aspectos generales.
- Economico

Consultada la informacién econémica respecto a la actividad econdmica mencionada en el numeral anterior,
se trae a consideracion para este estudio del sector la informacion publicada en el Boletin Técnico Producto
Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2023 con el respectivo trimestre 2022, asi:

PIB desde el enfoque de la produccion

El Producto Interno Bruto crece 0,6% en el afio 2023pr respecto al afio 2022p (ver tabla 1)2. Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

= Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacién anual). « Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacién anual). - Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2
puntos porcentuales a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al mismo
periodo de 2022p (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son: + Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual). « Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8%
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual). » Actividades financieras y de seguros crece 5,5%
(contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,04%. Las actividades econémicas con mayor crecimiento trimestral son: -
Actividades financieras y de seguros crece 4,7%. « Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece
2,7%. * Informacién y comunicaciones crece 1,8%.

Valor agregado por actividad econémica

1 https://ivirtuales.camaramedellin.com.co/consultas/ciiu.html
2 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2023.pdf



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MINIMA CUANTIA

Version 6

Pagina 26 de 77

Proceso: Administrativo y Financiero

Tabla 1. Vador agregado por scthvidad econdmica
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Industria manufacturera

Para el aflo 2023pr, el valor agregado de explotacién de las industrias manufactureras decrece 3,5%, respecto
al afio 2022p . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): « Elaboracion de
productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracién de productos de tabaco decrece 2,3%. -
Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacién
de calzado; fabricacién de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano vy articulos similares, y fabricacion de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 13,8%

Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo; fabricacién de aparatos y equipo eléctrico; fabricacién de productos informéticos,
electrénicos y opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos automotores,
remolques y semirremolques; fabricacién de otros tipos de equipo de transporte; instalacién, mantenimiento y
reparacion especializado de maguinaria y equipo decrece 6,0%.



AN 5" FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
) § AN %% DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

DE MINIMA CUANTIA
Version 6

agina 27 de 77

Proceso: Administrativo y Financiero

Tablo 4. Industrias manmm’&umms;
Tasas de crecimiiento en volumen’
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Que le espera a la economia en el 2024

“El 2024 puede ser un afio clave para la economia nacional, Ia cual viene de un 2023 bastante particular, en
sentido de situaciones puntuales como la fuerza del peso respecto al dolar, la lenta pero continua caida de
la inflacién y el desempleo, a la vez que una balanza comercial desequilibrada y una constante caida en
la productividad.

Potenciar lo que se ha hecho bien y tratar de mejorar lo que no lo va de la misma tarea es un reto que la
economia nacional tiene que comenzar a confrontar este 2024, el cual no seria tarea sencilla, segun afirman
expertos.

Y es que desde el sector financiero, ya se habla de lo que vendria para la economia nacional este nuevo
ano.

Daniel Velandia, managing director research and chief economist en Credicorp Capital, asegura, a
grandes rasgos, que la economia colombiana promete una recuperaciéon en el sector productivo.

"Esperamos una recuperacion gradual de la actividad econémica en Colombia. En el primer trimestre,
seguramente seguiremos viendo tasas de crecimiento modestas, debido al efecto de Ia inflaciéon acumulada
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en el 2023, pero, principalmente, por cuenta de unas tasas de interés que siguen en niveles bastante
elevados”, explicé

El experto asegura que sera el segundo semestre del afio en el cual la actividad econdmica comenzaria a
recuperarse, en aras de un descenso de la inflacion y que se mantenga la tendencia bajista de las tasas de
interés por parte del Banco de la Republica.

"El Gobierno genere mayor gasto publico y que haya mayor ejecucion en relacion con lo observado en el 2023,
donde hubo dificultades en medio de un presupuesto (del 2024) aprobado en niveles historicamente altos”,
dijo Velandia.

Agrego que: "De todas maneras, hay que reconocer la necesidad de que el Gobierno envie sefiales
contundentes, que incentiven la inversién privada en un contexto en el que se esta teniendo el peor
comportamiento desde 1999 en esta variable”.

Y finalizé: "Esperamos una inflacién que converja en un 5,5 % el proximo afio y una tasa del Banco de la
Republica del 8 %. Esperamos mucha volatilidad en el délar, por riesgos externos e internos, pero,
probablemente, el dblar tenga una tendencia a la baja durante la primera parte del afio y en el segundo
semestre muestre una recuperacion”.

El experto asegura que el precio promedio de la divisa estadounidense frente al peso sea de entre 4.000 y ‘
4.200 pesos al finalizar el aho.

Mientras que Camilo Pérez, director de Investigaciones Econémicas del Banco de Bogota, sostiene que
el repunte de la ecoriomia nacional seré mas lenfo a como se proyectd inicialmente: “(...) La ajustamos
levemente a la baja del 1,5 % al 1,3 %, reconociendo esa caida. Sin embargo, creemos que, a final del ano,
algo de mayor ejecucién por parte del Gobierno sera determinante para que el resultado sea algo mejor en el
afio completo”. ’

Otras proyecciones, como la del Banco Itat, son mas conservadoras frente a bajar sus proyecciones. No
obstante, segtin la gerente de investigaciones Econémicas de esta entidad bancaria, Carolina Monzén,
“tenemos una expectativa de un crecimiento para el 2023 del 1 %, con un leve sesgo bajista. Y década al 2024
creemos que se podria dar un nivel de crecimiento muy similar, cercano al 1,2 %”.

No obstante, agrega que aun con un crecimiento del 0,9 % del PIB en este afo “todavia tenemos un
desemperio altamente favorable si lo comparamos con la tendencia que teniamos en el pais en los ditimos
cuatro afios”. :

Y explica, finalmente, que “lo que estamos viendo en este momento en materia econémica es un retorno a los
niveles de crecimiento sostenible”.

Hasta el Banco de la Republica revalud rapidamente las proyecciones de cierre de afio. No hay que olvidar
que el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, declard recientemente que el pais atraviesa por un claro
periodo de desaceleracion que llevaria al Emisor a ajustar las proyecciones de crecimiento que tiene para el
cierre del afio.

De acuerdo con lo dicho por Villar, hay que tener en cuenta que factores como la inflacidn, la volatilidad del
délar y las altas tasas de interés siguen vigentes y se sentiran durante un tiempo mas.

“Es mas probable que el pais crezca un 0,9 % este afio, aunque este es un dato que deben revisar con el
equipo técnico, para dar un reporte concreto en el corto plazo”, sefiala.

No obstante, agrega que atin con un crecimiento del 0,9% PIB en este afo “todavia tenemos un desempefio
altamente favorable silo comparamos con la tendencia que teniamos en el pais en los ultimos cuatro afios”.
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Y explica, finalmente, que “lo que estamos viendo en este momento en materia econdmica es un retorno a los
niveles de crecimiento sostenible"3.

Otras variables econémicas que afectan de manera directa o indirecta las condiciones econémicas de los
bienes o servicios requeridos, y cuya aplicacién sobre el valor corresponde a decisiones propias del mercado,
siendo estas variables las siguientes: a) indice de precios al consumidor (IPC), y b) el incremento decretado
por el Gobierno Nacional al salario minimo mensual legal vigente (SMMLV).

En este sentido, se encuentra que el IPC acumulado a diciembre de 2023 de acuerdo con la variacion anual
en Colombia fue del 9,28%, segln se muestra en la siguiente tabla del DANE, asi:

Variacidn anual y mensual del indice de Precios al Consumidor (IPQ)
‘Tatal, nacional

2022 - 2023 (diciemnbre}

1PC totat 13,12 9,28 1,26 0,45

Fuente: DANE, 1PC.

Por otra parte, el SMMLV para 2024 fue fijado en $1.300.000 segun Decreto No. 2292 del 29 de diciembre de
2023 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y el Ministerio de Trabajo de Colombia, lo cual
implicé un incremento del 12,07% respecto del SMMLYV del 2023.

Sobre los principales indicadores del mercado laboral se toma como referencia el tltimo “Boletin Técnico Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 4diciembre 2023" publicado por el DANE el 31 de enero de 2023, se
indica lo siguiente:

1. Indicadores de mercado laboral mes, trimestre y afio para el total nacional y total 13 ciudades
y areas metropolitanas

1.1 Total nacional mensual
Para el mes de diciembre de 2023, la tasa de desocupacion del total nacional fue 10,0%, la tasa global de

participacion se ubicé en 63,8% vy la tasa de ocupacién fue 57,4%. En el mismo mes de 2022 estas tasas
fueron 10,3%, 63,8% y 57,3%, respectivamente.

3 https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/las-proyecciones-y-pronosticos-para-la-economia-colombiana-en-2024-segun-los-
expertos-595634
4 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/GEIH/bol-GEIH-dic2023.pdf
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Tasa global de participacibn, ocupadién y desocupacién
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Diciembre {2015 - 2023}

o 2%
&3 4%
a5
2 e
e -
5 49 oo
a% i
£ .
15
¥ -
4] y v §
e w, k-3 o E--3 fd & R g %
Cad - -~ o~ - e ny Ead B
o o @ & ¥ 2 s B
= & =] = g ] ) # B
R 1 T T R—
Fuente: DANE, GEIFL

Mote: datos expandidos can proyeccivnes de poblscidn, elaboradas con base eelos resultados del CHPY 2018,
Moia: cifras aprosimadas @ un déciinal. Por efecto del redonden s tatales pusden difarir igeramente del anxa,

1.2 Total 13 ciudades y areas metropolitanas mensual

En diciembre de 2023, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
10,2%, la tasa global de participacién se ubicé en 66,3% y la tasa de ocupacién fue 59,5%. En diciembre de
2022 estas tasas fueron 10,8%, 66,0% y 58,8%, respectivamente.

Grafico 3. Tasa global de participacién, ocupacidny desocupacién
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1.3 Total nacional trimestre

En el total nacional, la tasa de desocupacién del trimestre octubre - diciembre 2023 fue 9,4%, en el trimestre
octubre - diciembre 2022 fue 9,8%. La tasa global de participacion se ubico en 64,0% y la tasa de ocupacion
en 58,0%, en el mismo periodo de 2022 estas tasas fueron 63,7% y 57,4%, respectivamente.

Gréfico 4. Tasa global de participacits, ccupscitn y desocupacién
Fotal nacional
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1.4 Total 13 ciudades y areas metropolitanas trimestre

En el trimestre octubre - diciembre 2023, la tasa de desocupacion de las 13 ciudades y areas metropolitanas
fue 9,3%, mientras que en el trimestre octubre - diciembre 2022 fue 9,9%. La tasa global de participacion se
ubico en 66,7%, lo que significé un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente al trimestre octubre - diciembre
2022 (65,7%). Finalmente, la tasa de ocupacién fue 60,6%, lo que representé un aumento de 1,4 puntos
porcentuales respecto al trimestre octubre - diciembre 2022 (59,2%). '

Gréfico 5. Tasa yiobal de participacién, ocupacién y desocupacién
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1.5 Total 13 ciudades y areas metropolitanas afo

En el 2023, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 10,4%, lo que
represento una reduccion de 1,0 puntos porcentuales respecto al 2022 (11,4%). La tasa global de participacién
se ubicé en 66,3%, lo que signific6 un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al 2022 (65,5%).
Finalmente, la tasa de ocupacién fue 59,5%, lo que representé un aumento de 1,4 puntos porcentuales
respecto al 2022 (58,1%).

Gréfico 7. Tasa global de participacién, ocupacitn y desocupacién
Total 13 ciudades y dreas metropotitanas
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1. Poblacion ocupada segin rama de actividad

1.1 Total nacional mes

En el mes de diciembre de 2023, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.864 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron Comercio
y reparacion de vehiculos (1,4 puntos porcentuales); Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios
‘administrativos (0,6 puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,4 puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacidn absolute y contribucidn a la variacién de ia poblacién ocupada
segln rama de attividad*

Total nacional

Diciembre (2022 - 2023)

Total nacional

Rama de acvidad

2022 2023 2023 atantuen

iPoblacién ocupads 22.468 22864 100 396
Comprcia y repaeacidn da vehkasos ) 3534 +.333 18,1 S ) 14
A;u’vcda,t_lep‘nn‘;ﬁ}s’i;;gex'(,\‘sm\g'(»(fgu,ummvy mdc;pcmdmimmmr . 1#?8 o 1366 T Tas 138 o6
Asojamiento y servicios de comida 1553 1.647 2 9% 04
Tamporte y simacenamients ) 1633 R 73 5 az
Surminisino du electricidad, gas agua y gestion de desechos . e s 3% 54 02
Agricut Qanad m_g‘. t ¥ posca . 3089 3.iia 35 45 az
Administracion pitlics y defensa. jon y stercion de Ia salod homana 2655 2673 war  4a T o
Actiidades financizras i de seguros . 432 a41 e 3 on
Acti anisticas, e idn y otrds eawidades de servicios 1.975 1958 886 -7 Q¥
Activiades immoislisras . . e R WA 3&5 o a VR ar

farmacian y comunicacane: - Bt £ 15 66 03
Corsmcion 7 .. e s e el - eme  ises B i :7.\;_? SRR 4
indlustring mamfactunmras. ' EETH 2376 104 135 06

Fuente: DANE, GEIR.

Suministro de electricidad, gas, agus ¥ gestion de desechos® incluye ia rama de Explotacidn de minas y canteras.

“Par aproximacion de decimales, 1z suma de las proporciones y contribuciones puede diferr ligerameniz con la Informacion
dei anexa estadistica.

.0 Puntos porcentuales.

Nota: La distnibucian porcentual de |2 poblacdn ocupada puede diferir del 100% por fa 0o indusian de la categotia "No
nforma®.

Nota: Poblaciones en miles

Nota: Los datos de rama de actividad econdmica estan cakutadoes con base en OIU Rev. 4 AC,

2. Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion

Para el trimestre octubre - diciembre 2023, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron
mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdé (24,5%), Ibagué (13,9%) y Richacha (13,8%). Las ciudades
con menor tasa de desocupacion fueron: Barranquilla A.M. (8,5%), Medellin A.M. (8,1%) y Bucaramanga A.M.
(7,8%).

Gréfico 8. Tase de desocupacion segun ciudades
23 ciudades y dreas metropalitanas
Ociubre -~ diciembre 2023
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Por ultimo, es importante resaltar que existen variables econdmicas que afectan de manera directa o indirecta
las condiciones de contratacion las cuales pueden llegar a ser las siguientes: a) el indice de Precios al
Consumidor (IPC) y b) el incremento decretado por el Gobierno Nacional al Salarioc Minimo Mensual Legal
Vigente (SMMLV).

UNA MIRADA HACIA LAS POBLACIONES

Respecto a la incorporacién de los diferentes grupos poblacionales en el mercado laboral nacional y las
condiciones en el Pais, se presenta informacién desarrollada por la ANDI en su Informe Nacional de Empleo
Inclusivo INEI 2021-2022, donde se abordan desde la perspectiva del Empleo Incluyente, asi:

A. Mujeres

La educacion y la inclusion laboral de las mujeres: prioridad estratégica para acelerar la igualdad de género y
la prosperidad econémica

La educacion juega un papel significativo en la busqueda de la igualdad de género y el ejercicio de los
derechos de las mujeres, junto con el trabajo digno, cimentado en las oportunidades y trayectorias educativas.
También, es fundamental para transformar estereotipos nocivos y discriminatorios por motivos de género, que
soportan la violencia contra mujeres y nifias.

En Colombia, la poblacién que cursa algun nivel de educacion superior ha crecido de manera importante. Al
menos, en los Ultimos quince afios, la proporcién de mujeres graduadas de educacién superior ha sido mayor
que la de hombres. En 2020, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, por cada 100 hombres que se
graduaron, 127 mujeres lo hicieron.

..)

Asi, el efecto de la segregacion se observa en el hecho de que 21,2 % de las mujeres ocupadas se emplea
en el comercio, 18,1 % en la administracion publica y defensa, en la educacion y en la atencién de la salud
humana, y 10,7 % en alojamiento y servicios de comida; en los tres casos, los porcentajes entre los hombres
ocupados son menores: 16,8 %, 8,0 % y 3,8 %, respectivamente. Sin embargo, la brecha salarial de género
estimada para estas tres ramas econémicas es de 26,1 %, 24,2 % y 36,3 %. Esto quiere decir, por ejemplo,
que por cada 100 pesos que gana un hombre empleado en servicios de alojamiento y comida, una mujer gana
63,7 pesos (DANE, 20217). '

(...)
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B. Comunidades Etnicas (...)

Panorama, retos y recomendaciones para la inclusién laboral de las comunidades étnicas

Las comunidades étnicas representan, aproximadamente, el 23,16 % de la poblacién colombiana (DANE,
2018) y estan conformadas por personas que se autorreconocen como negras, afrocolombianas, raizales o
palenqueras (también denominada NARP por sus siglas), o como indigenas.

Tradicionalmente, estas comunidades o grupos han enfrentado barreras en el acceso y permanencia en
empleos formales que les garanticen una mayor calidad de vida y que les permitan superar la pobreza. Al
analizar las tasas de desempleo e informalidad de estas poblaciones (Gréafica B.1 y B.2), se encuentra, por
ejemplo, que estas reflejan una brecha de 3pp entre la poblacion NARP y el resto del pais en el caso de
.empleo, y mayores de niveles de informalidad para ambas comunidades, pero especialmente para la poblacion
indigena.
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El mundo se ha visto afectado por los impactos de la pandemia de COVID-19, los conflictos internacionales y
la recesion econdmica; todo esto se ve refiejado en los resultados del Indice de Desarrollo Humano en el que
Colombia tuvo un leve retroceso con respecto a lo alcanzado para mejorar las condiciones de vida. Mantiene
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el lugar 88 entre 191 paises, y paso6 de 0,768 en 2019 —antes de la pandemia— a 0,759 en 2020, y a 0,752
en 2021 (PNUD, 2022). Sin embargo, los efectos de emergencia no han afectado a toda la poblacidon
colombiana por igual y, por el contrario, han acrecentado atin mas los retos estructurales a los que se han
visto enfrentadas las comunidades étnicas histéricamente.

Dichas barreras, estan asociadas a problematicas estructurales especificas, que requieren ser atendidas para
cerrar las brechas que presenta esta poblacion con respecto al resto del pais. Estas van desde la vulneracion
de derechos, la discriminacion y segregacion, la falta de acceso a oportunidades de educacién o empleo,
hasta la falta de representatividad en los sistemas de informacién estadistica del pais.

(..)

La inclusién laboral de las comunidades étnicas requiere de un trabajo que aborde diferentes dimensiones
para lograr mejoras sostenibles en el mediano y largo plazo.

C. Poblacién con discapacidad (...}

Analisis de la situacion de empleabilidad de personas con discapacidad

Colombia es uno de los 184 paises que han ratificado la Convencion sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), promulgada por la ONU.

(..)

Cabe anotar que, aunque en los ultimos afios la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) ha incluido

informacion con respecto a las personas con discapacidad, sigue habiendo vacios que impiden, por ejemplo,

valorar de una manera mas detallada su nivel de acceso o desercion de los servicios de educacién o el
" comportamiento de su participacion en el mercado laboral, entre otros pardmetros.

Para el trimestre de enero a marzo de 2022, la GEIH indica que la tasa de desempleo (TD) de la poblacién
con discapacidad, en Colombia, es de 16,9 %, y se ubica 3,7 puntos porcentuales (PP) por encima de la TD
de la poblacion sin discapacidad, que se estima en 13,1 %. Ahora bien, al revisar la tasa de ocupacién (TO),
durante ese mismo periodo, se encuentra un panorama desalentador para la poblacién con discapacidad, ya
que hay una diferencia negativa de 38,5 PP, pues se reporta una TO de 18,6 % para las personas con
discapacidad y de 57,1 % para las personas sin discapacidad.

()

Las dificultades de acceso y permanencia en los servicios basicos de educacion, derivadas de las barreras
méas comunes del entorno (como las de acceso al medio fisico, a la informacién y las comunicaciones, las
concernientes al disefio de los servicios y politicas institucionales, o las relacionadas con temas actitudinales)
impactan, de manera negativa, en la participacién de las personas con discapacidad en las diferentes etapas
de los procesos de inclusién laboral.

No poder acceder o tener que retrasar la llegada a los servicios o entornos que facilitan el desarrolio de
competencias basicas, por ejemplo, limita, a cualquier individuo, sus posibilidades de conseguir un empleo
decente; en el caso de las personas con discapacidad, esta realidad se multiplica ya que se enfrentan a
obstaculos adicionales. Esto se materializa en la manera como se agranda la brecha entre quienes forman
parte de este grupo de la poblacion y no logran avanzar en su proceso formativo. Esto se puede observar en
datos de la GEIH de 2021: mientras que el 30,8 % de la poblacion sin discapacidad no tiene ningun tipo de
educacion o ha alcanzado maximo el grado de educacion primaria, la poblacion con discapacidad dobla este
porcentaje, con un 64,51 %.
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Segun Fundamental Colombia, organizacion que orienta sus esfuerzos y acciones al reconocimiento y goce
efectivo de derechos de personas con discapacidad psicosocial, persiste un gran temor, por parte de los
empresarios y la sociedad en general, a vincular laboraimente a este colectivo. Por otra parte, cuando este
obstaculo se puede superar, muchos trabajadores con discapacidad suelen enfrentarse a un alto estrés al
tener que trabajar en un entorno que, por causa de barreras actitudinales, afecta las condiciones de inclusién
y propicia dificultades en el desempefio o en la calidad de vida laboral.

()

No obstante, llama la atencion que, a pesar de esta situacion, segun el Sistema de Informacién del Servicio
de Empleo (SISE), hay un aumento en el nimero de candidatos remitidos a procesos de seleccién.

(..)

D. Personas LGBTIQ+ {(...)

La Poblacién con discapacidad tiene bajas tasas de participacion y amplias brechas de empleabilidad. De
acuerdo con la informacién del Registro RLCPD, unicamente el 16% de las personas con discapacidad se
encontraba trabajando o buscando trabajo en los 6 meses anteriores al registro.

Por su parte, el 18% se dedicaba a oficios del hogar y el 11% se encontraba estudiando. Ahora bien, al
analizar la informacién de aquellos que se encontraban trabajando, se observé que el 80% no tenia ningun
tipo de contrato. Esto quiere decir, que las personas con discapacidad que en los meses previos al registro
se encontraban trabajando, lo hacian mayoritariamente en condiciones de informalidad.

E. Poblacion migrante (...)

La poblaciéon migrante en Colombia: retos y oportunidades para su inclusion laboral

()

De acuerdo con las cifras de Migracién Colombia, con corte a febrero de 2022, en Colombia, habia un total de
2 477 588 personas provenientes de Venezuela (con un aumento de 34,5 % con respecto a 2021). Desde
2014, el pais experimentd un aumento exponencial en el flujo de poblacién venezolana que llegé al pais como
consecuencia de la crisis social y econémica que vive el pais vecino (Grafica E.1). A pesar de que, durante la
pandemia, muchos migrantes retornaron a su pais de origen, durante 2021 y 2022 se ha vuelto a observar
una tendencia creciente en el flujo de migrantes. Con corte a febrero de 2022, el 49,7 % (1 231 675) de
migrantes estaba cobijado por el Estatuto Temporal de Proteccién (ETP)56, 24,9 % (617 069) tenian
autorizacién para residir en el pais, 13,5 % (333 806) correspondia a migrantes regulares y 11,9 % (295 038)
a migrantes irregulares. Aproximadamente, el 60 % de los migrantes es relativamente joven y esta en edad
productiva (entre los 16 y 45 arios) (Gréfica E.2), lo que representa una oportunidad para el pais en términos
de absorber y aprovechar ese bono demografico con miras a aumentar la productividad de la economia y
beneficiarse del capital humano que esta poblaciéon representa en cuanto a habilidades, conocimientos y
diversidad profesional.
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Las colocaciones de los migrantes venezolanos y retornados reportadas en el Sistema de Informacion del
Servicio Publico de Empleo (SISE), entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de agosto del 2021, ascendieron a 12
150. Se debe resaltar que el periodo con mayores contrataciones fue de 2019 a 2021, con un 79,5 %.

(...)

Con respecto a las cifras de mercado laboral de la poblacién migrante, los datos evidencian que esta poblacion
presenta retos importantes en materia de inclusién laboral y que la brecha se ha ido ampliando en los Ultimos
anos. La tasa de desempleo es, sistematicamente, mayor para la poblacion migrante que para la residente;
para la poblacién migrante en Colombia, para 2021, fue de 15,2 %, cifra que contrasta con la correspondiente
al total nacional (11,6 %) puesto que es 3,6 puntos porcentuales mayor. Esta refleja la barrera estructural que
enfrenta esta poblacién en materia de empleo (Grafica E.11). A su vez, esta dinamica también se puede
analizar con un enfoque de género: para el afio 2021, el desempleo de mujeres migrantes fue
significativamente mayor que el de los hombres (17,2 % vs 13,1 %). Estas cifras muestran la mayor
vulnerabilidad de la mujer migrante frente a los hombres.
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En el ambito productivo, el empleo, a través de los micronegocios, ha sido uno de los principales medios de
sustento de la poblaciéon migrante. Mas del 90 % trabaja por cuenta propia (DANE, 2022). Por otro lado, de
estos micronegocios, los hombres eran propietarios del 57,5 %, mientras que las mujeres del 42,5 % en el afio
2021. En comparacion con los afios 2019 y 2020, esta cifra tendié a equilibrarse y, por lo tanto, la brecha ha
ido disminuyendo (DANE, 2022) (...)5 .

F. Personas en proceso de reinteqracién y reincorporacion {(...)

Existe cierta resistencia por parte de los empleadores del pais a vincular personas en proceso de
reincorporacion No resulta extrafio entonces que uUnicamente 1 de cada 5 personas en proceso de
reincorporacion se encontraba ocupado en un puesto de trabajo formal (ARN 2017). Esta situacion esta
estrechamente relacionada con el hecho que en el pais existe cierta resistencia por parte del sector productivo
a vincular personas en proceso de reincorporacion. Al igual que con otras poblaciones, los bajos niveles de
empleabilidad son también resultado de debilidades en los procesos de talento humano en las empresas (...)6

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el
articulo 3 del decreto 1860 de 2021, y con el fin de poder determinar si se pude dar aplicacion al mencionado
articulo, se realizé solicitud de informacién a los posibles oferentes que conforman la muestra representativa
del mercado, para determinar si tenian establecido la inclusién y aplicacién al fomento para los grupos
poblacionales mencionados en el decreto, encontrando que de los treinta y siete que se les remitio lo
mencionado en la norma, NO dieron respuesta, razén por la cual se puede brindar si cuentan o no con este
tipo de poblacion.

Desde el punto de vista técnico conforme al alcance y obligaciones segtin sefiala el Decreto 1860 de 2021,
por parte de la Coordinaciéon de infraestructura — Subdireccion Administrativa, se realizé un analisis que
concluyé en lo siguiente:

Para llevar a cabo dicha actividad respecto a mantenimientos de equipos hidraulicos, se requiere experiencia
en el manejo de maquinas y equipos, el personal técnico capacitado debe manipular herramientas, repuestos;
la experiencia de personal técnico en dichos mantenimientos garantiza la calidad de los trabajos entregados;
al contar con personal técnico capacitado, se evita el riesgo en incurrir en accidentes laborales; y que NO
requiere de cantidad considerable de personal para llevar a cabo dicha actividad, considerandose entonces
que no puede ser obligatorio exigir la vinculacién de la poblacion de proteccién especial indicada en el Decreto
1860 de 2021 a las labores exigidas en la presente contratacion.

Vale la pena concluir que segun el analisis de oportunidad y conveniencia frente al objeto y el alcance de las
obligaciones que se derivan de la ejecucién, asi como el resultado del presente andlisis del sector y de
mercado, no se considera oportuno ni pertinente incluir en los contratos que resultaran de este proceso una
clausula que imponga al contratista de incorporar en el aprovisionamiento de los servicios asociados
cualquiera de los sujetos mencionados en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, adicionado por
el articulo 3 de decreto 1860 de 2021.

- Regulatorio

Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector, son la Superintendencia de industria y comercio
y la Super intendencia de sociedades. Son servicios de libre comercializacién “Estatuto del Consumidor”, que
tiene como objetivos “proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los
consumidores, asi como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econdémicos” y sefiala que las
normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad
de los y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economia respecto a los cuales no

5 https://www.undp.org/es/colombia/publicaciones/informe-nacional-empleo-inclusivo-inei-2021-2022
6 http://www.andi.com.co/Uploads/INE|.pdf
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exista regulacién especial evento en el cual aplicara la regulacion especial y suplementaria mente las normas
establecidas en esta ley”.

Respecto al cumplimiento del objeto y garantizar las condiciones de operécién segura del sistema hidraulico
de todos los edificios de la DIAN en Bogotd, D.C., son aplicables en el desarrollo de las actividades la siguiente
normatividad:

Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

Decreto 4741 de 2005 Nivel Nacional. Por el cual se reglamente parcialmente la prevencién y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.
Resolucion 1652 del 10 de septiembre de 2007. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante la cual se prohibe la fabricacion e importacion de equipos y productos que
contengan o requieran para su produccién u operacion las sustancias agotadoras de la capa de ozono
listadas en los grupos | y Il del anexo A y en los grupos 1,11 y Il del anexo B del protocolo de Montreal.
Resolucion 90708 de agosto de 2013. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).
Norma Técnica Colombiana NTC 2050. Cadigo eléctrico colombiano.

NTC 1500 cédigo colombiano de fontaneria.

NTC colombiana 4766. 2000-02-23, potencia hidraulica. Valvulas de control de presién ( se excluyen
valvulas de alivio de presion).

NTC 332, tuberia metalica. Roscas para tuberia destinada a propésitos generales. Dimensiones en
pulgadas.

NTC 576, Cemento solvente para sistemas de tubos plasticos de policloruro de vinilo PVC.

NTC 813, Agua potable.

NTC 1669, Ingenieria civil y arquitectura. Cédigo para el suministro y distribucién de agua para
extincién de incendios en edificaciones. Sistemas de Hidrantes.

NTC 2301, Ingenieria civil y arquitectura. Codigo para el suministro y distribucién de agua para
extincion de incendios en edificaciones. Sistemas de regaderas.

NTC 3567, Mecanica, ductos metalicos para la evacuacion por tiro natural de los productos de la
combustion del gas G.L.P. o gas natural.

NTC 3643, Especificaciones para la instalacion de artefactos a gas para la produccion instantanea de
agua caliente. Calentadores de paso continuo. ‘

NTC 3649, Calderas, controles, y dispositivos de seguridad para las caladeras de control de
combustion automatica.

NTC 4455, Cemento solvente para sistemas de tubos y accesorios de policloruro de vinilo clorado
CPVC.

Las entidades que vigilan el sector de acuerdo con el objeto contractual son:

Superintendencia de industria y comercio, quien salvaguarda los derechos de los consumidores,
protege la libre y sana competencia, actia como autoridad nacional de la propiedad industrial y
defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administracién de datos personales
segun lo establecido en la ley 1480 de 2011 y la ley 643 del 2011 (normas de proteccion al
consumidor).

La Superintendencia de sociedades, quien es un organismo técnico adscrito al Ministerio de comercio
Industria y turismo, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, mediante el
cual el Presidente de la Republica ejerce la inspeccién, vigilancia y control de las sociedades
mercantiles, asi como las facultades que le sefiala la ley en relacion otros entes, personaSJundlcas y
personas naturales.

- Otros aspectos regulatorios

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.19 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el
articulo 3 del Decreto 142 de 2023 donde se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de
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Contratacién de las Entidades Estatales, y con el fin de poder determinar si se puede dar aplicacién al

mencionado articulo, se realizé un analisis atendiendo los siguientes criterios:

1 Por tipo de entregable, se trata de un servicio con caracteristicas técnicas uniformes prestado
cominmente por MYPYME, dado que segun andlisis del sector y estudio de mercado las 37
(treinta y siete) empresas son MYPYME, es decir el 100% y se encontraron distribuidas por su
tamano empresarial asi: 23 (veintitrés) microempresas, 12 (doce) pequefia empresa y 2 (dos)
medianas empresas, adicional a que fueron recibidas una cantidad de plural considerable de
cotizaciones que demuestran la posibilidad de la prestacion del servicio por parte de este tipo de
empresas.

ih El valor del contrato corresponde a una cantidad inferior a la minima cuantia el cual puede ser
cubierto por las MYPYME

Hh Por ambito geografico de la entrega se indica que las actividades deben realizarse en una sola
ciudad, en este caso Bogota, D.C., lo cual implica que el contratista no requiera desplazarse a
otras ciudades, municipios o departamentos.

En conclusién, segin el anélisis del sector econdmico y de los oferentes del mercado, no se considera
oportuno ni pertinente dividir las actividades a contratar por lotes o segmentos, por cuanto analizado los
criterios anteriores, se esta garantizando la participacion mayoritaria de MYPYMES para el presente proceso.

4.1.2 Estudio de la oferta.
- ¢Quién vende?

Revisado el mercado nacional se encuentra que el servicio requerido es prestado por empresas especializadas
en el mantenimiento (preventivo y correctivo), con inclusién de accesorios e insumos de equipos hidraulicos y
limpieza de tanques.

Consultado el historial de contrataciones desde el 2020 a la fecha en la Entidad, asi como los diferentes
procesos similares en la pagina de contratacién de Colombia Compra Eficiente, se logré obtener una muestra
representativa de empresas que pueden ofrecer un servicio en iguales o similares caracteristicas a las
solicitadas en el presente proceso para cumplir con la necesidad, entre las cuales estan:

:‘ NOMBS"‘(?C?A?AZON NIT DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO
CL6B NO 6A77 601-5755561 — )
ELEQTRIMEQ .L'I.'.DA | 900228454-1 SOACHA 3156793133 | electrimeclimitada@hotmail.com
2 gé‘fil'_CT'SACORONADO 830018955-0 | CR55ANo. 128 A35 | 601-2265196 contabilidad@mauriciocoronado.com
INGENIERIA DE ,
3 | BOMBAS Y PLANTAS 9001523681 | CLO94ANo.57-35 | °C) (9919233 ingebombas@hotmail.com
SR 0266 )
FORIGUA ANGULO
4 | JULIO CESAR - 79133278-9 | CR103ANo. 71 C 17 | 6014425695 foriquaehiios@hotmail.com
3103496029
INGEFOR , , -
CL79B No. 70A-13 | 6014322010-
5 | ACFERBO SAS 900387217-7 oS 2 iaan0s ventas@acferbo.com
I\CAl}\LI\JI%'EONIMIENTOS 6017284415- 601
6 . 900367347-0 CL 24 BNo. 2559 7597132 - andres cruzz@hotmail.com
ECOLOGICOS Y ASAvCo
PRODUCTIVOS S.AS.
COMERCIALIZADORA
7 | SOLUCIONES 900870890-5 CL 9 No. 69-53 solucionesinteligentes56@amail.com
INTELIGENTES SAS
COLOMBIANA DE ) .
v - . = =
8 INGENIERIA COMBI SAS 830021507-3 | CR 12 B No. 2 39 SUR 601- 3335339 iapcombi@yahoo.com
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ASESORIA SERVICIO Y 6012219658 administrativo@asminstituciohales.com;gere
® | MANTENIMIENTO SAs | 900412457-5 | CR 35 ANo. 56 58 3132660005 ncia@asminsitucionales.com
601 (6297878;
10 | ECOFLORA SAS 830032102-1 CR 3 No.120-24 6123565,637989 gerencia.administrativa@ecoflora.com.co
8)
ALVAREZ QUIMBAYA CR 77B No. 60 - 81 604-5830716 . L ]
11 ALEXANDER 71746898-7 CASA 78 3175016789 lasingenieria@hotmail.com
AMERICAN INSAP 6044300600 . .
12 | INGENIERIA Y SERVICIO | 800253767-8 | CL 49 A No. 68 50 3137506526 °°'“e'°'?;(s‘za"‘e£f:’;'gf§§'Com'c"
SAS 3113188600 Insap@une.net.co
601 7921158 . . . Lo
ENVIROMENTAL direccion@enviromentalsys.com:juridica@en
13 900173515-8 CL 168 No. 52- 30 3228037 -
virgmentalsys.com
SYSTEM SAS 3124478137 viromentalsys.com
CRR SOLUCIONES CARRERA 42 N°18B- 3142332268 . , .
14 INTEGRALES S.A.S 901406206-2 90 B/ EL VERGEL 3209627691 crrsolucionesintegralessas@gmail.com
601 (374990;
ALL TECHNOLOGICAL X . )
15 SERVICES ATS SAS 900627060-9 Calle 66 105C 33 814082%310212 ats.technological@gmail.com
3108605740; . - .
16 | LYN INGENIERIA SAS 901.148.748-5 CALLE 45 # 22-55 3227369210 ingenierialyn@agmail.com
SERVICIO
17 | ELECTROMECANICO 1070950320-3 CL151915 3203511092 soporteservicioelectromecanico@amail.com
GARCIA
6014943703, ) .
18 | FUMISEX SAS 9013527821 Calle 36 Sur 27 97 3112669238 comercial2@fumisex.com.co
INGENIERIA DE 6016919293:
19 | BOMBAS Y PLANTAS 900.152.368-1 | Carrera 58 No. 90 - 43 s ingebombas@hotmail.com
SAS 6012240266
INGENIERIA Y Carrera 79C No 38¢-03
20 SOLUCIONES JR SAS 901488976-6 Marsella 3213831864 JRSOLUCIONESSAS3@GMAIL.COM
EXPERTOS N
21 INGENIEROS S.AS 900150067-0 CRA 578215 6016557615 EXPERTOSINGENIEROS@HOTMAIL.COM
22 | MARINODUARTE SILVA | 91.487.470 | SRATOESBSA 07 | 5114905628 gerencia@multisistemasmd.com
COMERCIALIZADORA 3223912505;320 .
23 ELECTROMERO SA S. 900.495.749-6 CRA 72 No. 6 B-04 4480406 Electromero82@hotmail.com
24 | CONTUBERIAS LTDA 800105033-7 | Calle 16 surMo- 1849 | 3505541580 contuberias@gmail.com
INGENIERIAY
SOLUCIONES EN
25 [ CONTROL 900462717-9 Cra. 70C# 52-92 3133735342 gerencia@iscadsas.com
AUTOMATIZACION Y
DISENO SAS
26 | UNINGECOL SA 900.176.059-4 | Calle 31 Sur#69 - 53 3176673327 Licitaciones@uningecol.com
CRA 23 N° 124 - 87 acaceres@solucionesing.com ;
27 | ING SOLUTION SAS 900.361.477-2 | Edificio Zentai TORRE 3012526061 inf e ESG, *
2 OFIC. 304 info@solucionesing.com
28 GPS ELECTRONICS 000092491-1 Calle 37 No 17 A 03 3115028173 qps.electroncisltdg@hotmgil.comiqns.electro
LTDA nicsitda@agmail.com
29 { CI ANDIEQUIP S.A.S 830.131.794-2 Calle 23 A No 18-55 3123978572 Andiequip@gmail.com
Manzanai 1 casa 4. - .
30 [ INVEMUR S.A.S 900.372.255-1 Barrio Arkabal 3103402517 murieldiazpao@hotmail.com
INGYEMEL
31 | PROFESIONALES J&H 901.147.649-1 | Carrera 50 No. 2F-10 3013264888 ingyemel@agmail.com
S.AS
TV7411A35TO 10
32 | |JYERSIONES AYPE 900087183-8 | AP204BRRVILLA | 3002708555 inversionesaypeltda@yahoo.com
ALSACIA
33 | SOLINCON LTDA 900 237 555 -9 | Carrera 58 # 15 54 P2 6017158445 solinconitda@yahoo.es
MULTISERVICIOS
34 | INGENIERIA GLOBAL 901523858-5 CR 74 53 118 3107998775 serviciosingenieriaglobal@gmaif.com
MIG S.A.S
35 | INDUSTRIAS YOLUK 901607601-1 CL 48 23 04 3226676625 industriasyoluk@amail com
MAZU SERVICIOS CALLE 1G # 9-48 OFC L .
36 | INTEGRALES SA.S 901.362.906-9 201 3104548330 mazu.serviciosintegrales@gmail.com
INDULTEC SOLUCIONES . .
37 INTEGRALES SAS 901.520.694-0 Calle 49#18-10 3172493367 indultecsas@amail.com




: FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
; ) I /Z_\ N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Versién 6

4.1.3. Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?
A nivel de clasificacién UNSPSC - clase “721540", la cual contiene el producto principal “72154022", la Dian

desde el 2020 ha presentado el siguiente comportamiento en sus contrataciones segun consulta realizada en
esta vigencia a través de la ventana “Datos Compra Publica, abastecimiento estratégico” del SECOP i, asi:
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O
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reparacion de equipo motivo y generacion de
anergla electrica
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Revisado el SECOP |l desde las vigencias mas recientes (a partir del 2020), se encontré que la Entidad ha
requerido anualmente de los servicios objeto del presente estudio para las sedes de Bogota, razén por la cual
se relacionan los siguientes procesos asi:

Modalidad Minima cuantia Minima cuantia
contractual:
Contratista: Ingenieria y soluciones JR SAS CSE

Contrato No./ Proceso 00-109-2023/ IMC-00-016-2023

No: 00-084-2022/ IMC-00-011-2022

Mantenimiento preventivo y correctivo
con suministro de repuestos, | Mantenimiento preventivo y correctivo
accesorios e insumos para los | con  suministro de  repuestos,
Objeto: equipos hidraulicos, lavado vy | accesorios e insumos, para los
desinfeccion de tanques y pozos de | equipos hidraulicos de las sedes de
las sedes de la entidad ubicadas en | la entidad ubicadas en Bogotd, D.C

Bogota D.C.
Valor del contrato: $48.567.157 $44.661.297
La DIAN efectuara los pagos en | La DIAN efectuara los pagos en pesos
pesos colombianos asi: colombianos, asi:

TRES (3) PAGOS, correspondientes | Cinco (5) pagos, dentro de los treinta
a las rutinas de mantenimiento (tanto | (30) dias siguientes a la Disponibilidad
preventivos como  correctivos) | del P.A.C (Plan Anual Mensualizado
efectivamente realizadas por el | de Caja) para la vigencia
contratista durante el periodo, y | correspondiente, previa entrega vy
recibidas a entera satisfaccion por | recibo de los bienes y/o servicios a
Forma de pago: parte del supervisor del contrato. entera satisfaccion por parte del
Supervisor o Interventor del Contrato y
El pago de las rutinas de | de la presentacion de la factura con
mantenimientos  preventivos se | todos los documentos soporte ante el
realizara teniendo en cuenta la | Supervisor o Interventor del contrato,
programacién establecida para los | para que éste tramite su pago. (...).
mismos, Yy los pagos de los
mantenimientos  correctivos  se
realizaran por demanday de acuerdo
con la fecha de su realizacién. (...).

Fecha de suscripcion: | 06 de julio de 2023 06 de junio de 2022
Vigencia y Plazo de | 2023 (17 de julio de 2023 al 31 de | 2022(13 de junio de 2022 al 31 de
Ejecucion: diciembre de 2023) diciembre de 2022)
Cumplimiento: 30% Cumplimiento: 30%
Garantias Exigidas: Pago de Salarios: 10% Pago de Salarios: 5%
’ Calidad del servicio: 10% Calidad del servicio: 10%
Calidad: 10% Calidad: 10%

Crr Soluciones Integrales S.A.S,
Industrias Yoluk, All Technological
,Services Ats Sas, Lyn Ingenieria
Oferentes: Sas,Fumisex Sas, Ingenieria de
Bombas y Plantas S.A.S, Ingenieria
y Soluciones Jr Sas, Expertos
Ingenieros S.A.S

Expertos Ingenieros S.A.S, Cirr
Soluciones Integrales S.A.S, Marino
Duarte Silva, Comercializadora
Electromero S.A.S., Uningecol SA,
Ingenieria de Bombas y Plantas S.A.S,
Josbeing SAS, Ca-Tekom SAS
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https://lcommunity.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/ContractDetailView/Index

https://lcommunity.secop.gov.co/Public/

SAS

Link SECOP: 2Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.5139 Tendering/ContractDetailView/Index?U
710&AwardContractDeiai||d=355.4927 niqueldentifier=CO1.PCCNTR.3721673
c“::fr :2?::!, Minima cuantia Minima cuantia
Contratista: Comercializadora Electroromero Uningecol SA

Contrato No./ Proceso
No:

00-153-2021/MC-00-013-2021

00-081-2020/ IMC-00-002-2020

Objeto:

Mantenimiento preventivo y correctivo
con suministro de repuestos, accesorios e
insumos, para los equipos hidraulicos|
de las sedes de la entidad ubicadas en
Bogota D.C

Mantenimiento preventivo y correctivo
con suministro de  repuestos,
accesorios e insumos, para los
equipos hidraulicos de las sedes de
la entidad ubicadas en Bogota D.C.

Valor del contrato:

$50.239.332

$39.477.390

Forma de pago:

La DIAN efectuara los pagos en pesos
colombianos asi:

Cinco (5) pagos, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la Disponibilidad
del P.A.C (Plan Anual Mensualizado
de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa entrega y
recibo de los bienes y/o servicios a
entera satisfaccion por parte del
Supervisor o Interventor del Contrato y
de la presentacion de la factura con
todos los documentos soporte ante el
Supervisor o Interventor del contrato,
para que este tramite su pago. (...).

La DIAN efectuara los pagos en pesos
colombianos asi: Cinco (5) pagos
previo cumplimiento y recibo a
satisfaccidn por parte del supervisor de
cada rutina de mantenimiento
preventivo junto con los reportes de
mantenimiento correctivo que surjan
en el periodo correspondiente, de
conformidad con las cantidades
ejecutadas y los precios unitarios
adjudicados (...)

Fecha de suscripcion:

04 de agosto de 2021(Segun fecha de
aprobacién estatal)

31 de marzo de 2020 (Segtin fecha de
aprobacion estatal)

Vigencia y Plazo de
Ejecucién:

2021 (17 de agosto de 2021 al 31 de
diciembre de 2021)

2020(06 de marzo de 2020 al 31 de
diciembre de 2020)

Garantias Exigidas:

Cumplimiento: 30%
Pago de Salarios: 10%
Calidad del servicio: 20%
Calidad: 10%

Cumplimiento: 30%

Pago de Salarios: 5%

Calidad del servicio: 10%
Calidad: 10%

Oferentes:

Comercializadora electromero s.a.s.,
Invemur s.as, cse, Ingyemel
profesionales j&h s.a.s

Contuberias ltda, Ingenieria Soluciones
en control automatizacion y disefio sas,
Uningecol S.A, Ing solution sas, CSE,
Gps electronics Itda, Cl Andiequip s.a.s,
Expertos Ingenieros S.A.S, Ingenieria
de bombas y plantas s.a.s

Link SECOP:

https://lcommunity.secop.gov.co/Public
[Tendering/ContractDetail View/Index?U
niqueldentifier=CO1.PCCNTR.27046068&

AwardContractDetailld=1415772

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/ContractDetailView/Index?U
niqueldentifier=CO1.PCCNTR.1471280&
AwardContractDetailld=532586
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Revisado los procesos anteriores, todos fueron contratados bajo la modalidad de minima cuantia, las
exigencias de las garantias fueron similares, se presenté pluralidad de oferentes en cada uno de ellos y las
condiciones técnicas en general corresponden con las requeridas en el presente estudio previo, por cuanto la
mayoria de los equipos y demas elementos son los mismos.
- Oferta ¢ Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Revisados el SECOP no se encontraron procesos idénticos ni similares de otras entidades publicas. No
obstante, se relacionan algunos cuyo objeto se encuentran relacionados con el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos hidraulicos, limpieza de tanques y pozos asi:

Rama Judicial — Direccion

Rama Judicial — Direccién Ejecutiva

Entidad Ejecutiva de A.d!mmstracmn de Administracion Judicial
Judicial

Modalidad Minima cuantia Minima cuantia

contractual:

Contratista:

Expertos Ingenieros S.A.S

COMERCIALIZADORA
ELECTROMERO S.A.S.

Contrato No./ Proceso
No:

054 DE 2023/ 1P-12-2023

221 de 2022/ |P-25-2022

Objeto:

Prestar el servicio de mantenimiento

Prestar el servicio de mantenimiento

tanques de almacenamiento de agua

integral preventivo y correctivo de los|

preventivo y correctivo de los equiposlequipos hidraulicos, eyectores y el
hidraulicos, eyectores y el lavado delavado de tanques de almacenamiento de

gua potable y pozos del Palacio de

potable y pozos las sedes de la Ramalusticia "Alfonso Reyes Echandia",
Judicial en el nivel central. edificio sede de la DEAJ y demas Sedes
) Anexas
Valor del contrato: $51.712.917 $38.868.500

Forma de pago:

La Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura pagara al contratista
mensualmente o fraccién por el valor
del mantenimiento preventivo y
correctivo cada vez que se realice el
servicio, repuestos suministrados y
actividades adicionales realizadas
dentro del plazo de ejecucidon del
contrato, previa presentacién de los
documentos que se relacionan a
continuacion:

1.Presentacién  por parte  del
contratista de la factura electrénica de
venta.

2. Presentacion de las planillas de
pago correspondientes a la seguridad
social y parafiscal.

3. Informe del supervisor. (...)

La Nacidn Consejo Superior de la
Judicatura realizara un unico pago al

contratista por el valor del
mantenimiento, repuestos
suministrados, y actividades
adicionales realizadas en dicho

periodo, previa presentacion de los
documentos que se relacionan a
continuacion:

1.  Presentacion por parte del
contratista de la factura electrénica de
venta.

2. Presentacion de las planillas de
pago correspondientes a la seguridad
social y parafiscal.

3. Informe del supervisor (...)

Fecha de suscripcion:

16 de junio de 2023 (Segun fecha de

09 de noviembre de 2022 (Segtn

aprobacion estatal)

fecha de aprobacién estatal)
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Vigencia y Plazo de
Ejecucién:

2023 - 2024 (27 de julio de 2023 al 30

de abril de 2024). Modificaciéon 2. 28
de diciembre de 2023, modificacion
3.29 de febrero de 2023

2022-2023(17 de noviembre de 2022
al 28 de febrero de 2023). Modificacion
1. 28 de diciembre de 2023.

Garantias Exigidas:

Cumplimiento:  10%

Pago de salarios: 10%

Calidad del servicio: 10%

Calidad y correcto funcionamiento:
10%

Cumplimiento: 10%
Pago de Salarios: 10%
Calidad del servicio: 10%
Calidad: 10%

Inversiones Aype Ltda, Juan Carlos [CRR Soluciones Integrales S.A.S,
Paez, Gps Electronics Ltda, Expertos [Expertos Ingenieros S.A.S, GPS
Ingenieros S.A.S, |Ingenieria De [Electronics Ltda, Comercializadora

Electromero S.A.S.

Bombas y Plantas S.A.S, Solincon
Ltda, Multiservicios Ingenieria Global

Oferentes: Mig S.A.S, Industrias Yoluk, Lyn
Ingenieria Sas, Mazu Servicios
Integrales S.A.S,Comercializadora
Electromero S.AS, Indultec
Soluciones Integrales Sas.
. . . https://community.secop.gov.co/Public/
| Mendering/Contractbetaiiviewinex7y | Tendering/ContractDetailViewlindex?U
Link SECOP: niqueldentifier=CO1.PCCNTR 50554498 | hidue contifier=COT.PCCNTR 41741318
AwardContractDetailld=3440742
Entidad Fiscalia General de la Nacién Nivel Direccion de Educacion Policial
Central.
Modalidad Seleccion abreviada subasta - .
. Minima cuantia
contractual: inversa
Contratista: Ingenieria de bombas y plantas S.A.S ISELEC S.A.S
Contrato No. / CONTRATO FGN-NC-0215- 80-7-10095-22/PN DINAE MIC 137
Proceso No: 2022/FGN-NC-IPSE-0049-2022 2022
Prestar el servicio de mantenimiento] Mantenimiento preventivo y correctivo
preventivo y correctivo técnico integrall de las electrobombas, motobombas,
especializado con suministro de insumos| hidroacumuladores y tableros de
y bolsa de repuestos para motores, control del sistema de agua potable y
Objeto: motobombas, redes de suministro de| red contra incendios.

agua potable, redes contra incendios,
electrobombas sumergibles y pozos de
eyeccion instalados en las sedes del nivel
central de la Fiscalia General de la Nacién

Valor del contrato:

$212.094.401

$28.560.000

Forma de pago:

Un pago mensual durante los meses
de noviembre y diciembre de 2022 por
concepto de mantenimiento preventivo
y corrective efectivamente realizado
(...), Pagos mensuales durante la
vigencia 2023 correspondiente al

servicio de mantenimiento preventivo

La Direccion Nacional de Escuelas
realizard un pago Unico en moneda
legal Colombiana, por el valor total del
contrato que se derive de este
proceso, una vez estén en
funcionamiento los -elementos

relacionados en el anexo (....)
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y correctivo efectivamente realizado
(...), Pagos mensuales durante los
meses de enero y febrero de 2024
correspondiente al servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
efectivamente realizado (...)

Fecha de suscripcion:

28 de octubre de 2022 (Segun fecha
de aprobacion estatal)

22 de diciembre de 2022 (Segun fecha
de aprobacion estatal)

Vigencia y Plazo de
Ejecucién:

2022 (Del 09 de noviembre de 2022 al
29 de febrero de 2024)

2022 (Del 22 de diciembre de 2022 al
25 de diciembre de 2022)

Garantias Exigidas:

Cumplimiento:  30%

Pago de salarios: 5%

Calidad del servicio: 30%

Calidad y correcto funcionamiento:
30%

Cumplimiento: 20%
Calidad del servicio: 50%
Calidad: 5%

Oferentes:

Comercializadora electromero S.A.S.,
Energy cg col SAS,

Expertos Ingenieros S.A.S,

Ingenieria de bombas y plantas S.A.S,
Ingyemel profesionales j&h S.A.S.

Iselec S.A.S, MAFER SAS, Expertos
Ingenieros S.A.S, SUPLINDUSTRIA
Ingeneria y soluciones j.r. SAS

All Technological Services, Ats Sas
Ingyemel Profesionales J&H S.A.S
Tecniservicios Jg Sas, Vct Ingenieria
Sas, Multiquimicos Sas, Bombas
IAgroindustrial Sas.

Link SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public
ITendering/ContractDetailView/Index?U
niqueldentifier=CO1.PCCNTR.4165431

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/ContractDetailView/Index?U

niqueldentifier=CO1.PCCNTR.4335052

Las actividades de cada uno de los procesos relacionados de otras entidades publicas no son comparables
de manera estricta con las del estudio previo, por cuanto tienen especificaciones técnicas y cobertura distintas,
razén por la cual solo sirven de referencia para determinar los aspectos similares como modalidad, formas de
pago y garantia.

4.1.4. Emprendimientos y Empresas de Mujeres

Por la modalidad de contratacién no aplican los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres Decreto 1860 de 2021.

4.1.5. MIPYME

De la muestra respectiva conformada por 37 (treinta y siete) personas juridicas relacionadas en el analisis del
sector para establecer requisitos habilitantes financieros y organizacionales, se procedié a verificar en el
Registro Unico Empresaria Rues de las Camaras de Comercio la informacion correspondiente a la clasificacion
segun el tamafio empresarial, encontrando lo siguiente:

No. Tamaiio

~ Pequena

Microempresa
Pequeiia

Microempresa

Microempresa

A |[W|IN|—-
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6 Microempresa
7 Microempresa

8 Pequefia

9 Microempresa
10 Mediana

11 Microempresa
12 Pequena
13 Microempresa
14 Microempresa
15 Microempresa
16 |- Microempresa
17 Microempresa
18 Microempresa
19 Pequena
20 Microempresa
21 Microempresa
22 Microempresa
23 Pequena
24 Microempresa
25 Pequefa
26 Mediana
27 Pequena
28 Pequena
29 Microempresa
30 Pequefia

31 Pequena
32 Microempresa
33 Pequena
34 Microempresa
35 Microempresa
36 Microempresa
37 Microempresa

De la taba anterior se encuentra que las 37(treinta y siete) son MIPYME, es decir el 100% de esta muestra y
estan distribuidas asi: 23 (veintitrés) Microempresas, 12 (doce) pequefia empresa y 2 (dos) medianas
empresas.

W Microempresa

% Pequefia

% Mediana

Total H
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Una vez revisado este analisis del sector los factores diferenciales para MIPYME conforme al decreto 1860 de
2021, y teniendo en cuenta que para el presente proceso no se contemplan como habilidades los factores de
tiempo de experiencia, indicadores financieros e indicadores organizacionales, ni garantia de seriedad de la
oferta, se concluye que el dnico factor diferencial corresponderia a la acreditacion de la experiencia como
beneficio para este tipo de empresas.

De lo anterior se recomienda desde este analisis se sector lo siguiente:

Incluir como factor diferencial en los requisitos habilitantes que la experiencia del proponente singular o la de
cada uno de los integrantes del proponente plural que demuestren la condicién de MIPYME, se verificara por
la UAE-DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s)
por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecuté contrato(s) por un valor total
equivalente a 76,92 SMMLV a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo
objeto sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir,
que contengan los siguientes aspectos:

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS HIDRAULICOS Y LAVADO Y/O
DESINFECCION DE TANQUES Y/O POZ0S"

Para los demas proponentes que no acrediten o tengan la calidad de Mipyme, la experiencia la acreditaran con la
presentacién de minimo una (1) y maximo dos (2) certificaciones de contratos e)ecutados hasta por el valor y con el alcance
del objeto antes indicado

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccidn sera hasta por CIEN MILLONES DE
PESOS ($100.000.000) MCTE, incluido el impuesto al valor agregado IVA y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal, legal, costos directos e indirectos.

La determinacién del valor estimado del contrato se efectué con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado y los precios de referencia del proceso de la vigencia 2023 ajustado el IPC, lo anterior
teniendo en cuenta que se trata de la presentacién de servicios de mantenimiento preventivo y del lavado y
desinfeccién de tanques y/o pozos requeridos de manera recurrente por parte de la Entidad.

Descripcion Valor Total Incluido
Rutinas de mantenimiento preventivo de
equipos hidraulicos, limpieza y desinfeccién $ 54.176.300
de tanques y posos
Mantenimiento correctivo (repuestos, -
accesorios e insumos) 7 $45.823.700
Valor estimado del proceso $100.000.000

4.2.1 PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

ANEXO No. 2. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA
ANEXO No. 2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE

TANQUES Y POZOS
" PRECIO
No. DESCRIPCION {TEM (DE ACUERDO CON EL ANEXO No. 1 MEDIDA | CANTIDAD | _ UNITARIO | VALOR TOTAL
iTEM ESPECIFICACIONES TECNICAS) Ii\?/iﬁﬁgfﬁ%g IVA INCLUIDO
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE SUMINISTRO |, .
I NS Unidad| 35 183,202 6,412,070
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CONTRA INCENDIOS |Unidad | 20 327,209| 6,545,980
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO CONTRA .
3 | INCENDIOS DIESE, Unidad| 5 342,965| 1,714,825
4 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DIESEL JHON DERE Unidad | 1 2,408,098 | 2,408,098
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA .
5 | TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Unidad| 10 191,928 1,919,280
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE EYEGCION .
6 | DE AGUAS LLUVIAS Y FREATICAS Unidad | 40 133,988| 5,359,520
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RIEGO .
7 | PN TENIEN O Unidad| 10 158,676 | 1,586,760
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA PORTATIL |, .
8 | N Aol N Unidad| 5 197,039 985,195
g |LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES EN CONCRETO DE |, .| o s32.822| 5328220
1A 50 m3
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE EN CONCRETO DE .
10 | e o E Unidad| 4 706,892 2,827,568
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE EN CONCRETO DE .
1 | AT e SFEC Unidad| 4 1,350,965| 5,403,860
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE EN CONCRETO DE .
12 | e oo e Unidad| 2 1,896,903 | 3,793,806
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PLASTICOS .
13 | ROrOrORMASO DE AN D Unidad| 52 118,933 6,184,516
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES EN FIBRA DE .
14 | o0 ¥ DESINFES Unidad| 6 108,723 652,338
LAVADO Y DESINFECCION DE POZOS EYECTORES O CAJAS |, .
15 | pAvADOY DESE Unidad| 12 254,522 | 3,054,264
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y 6 54.176.300
DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS A76.
ANEXO No. 2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS)
PRECIO
No. . UNITARIO
e DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | cRITARIO
IVA INCLUIDO
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Embobinado motor electrobomba, incluye bobinas, coronas,

1 aislamientos, amarres, conexiones etc. Rango equipo: Electrobombas de | Unidad 1 $544 809
0,5hp a 2,5hp
Rectificacién eje del motor y balanceo. Rango Equipo: Electrobombas de .

2 0,5hp a 2.5hp Unidad 1 $220,765
Cambio de bujes o rodamientos segun se requiera. Rango Equipo: .

3 | Electrobombas de 0,5hp a 2,5hp A _ Unidad ! $150,418
Cambio de impulsor o rotor de la bomba. Rango Equipo: Electrobombas .

4 de 0,5hp a 2,5hp Unidad 1 $362,499

5 Cambio de ventilador. Rango Equipo: Electrobombas de 0,5hp a 2,5hp Unidad 1 $81,113

6 Cambio de empaques, retenedores, anilios y/o sellos. Rango Equipo: Unidad 1 $165,813

Electrobombas de 0,5hp a 2,5hp

Embobinado motor electrobomba, incluye bobinas, coronas,
7 aislamientos, amarres, conexiones etc. Rango Equipo: Electrobombas | Unidad 1 $1,197,944
de 3hp a 10hp

Rectificacion eje del motor y balanceo. Rango Eqguipo: Electrobombas de

3

8 3hp & 10hp Unidad 1 $297,117
Cambio de bujes o rodamientos segun se requiera. Rango Equipo: .

® | Electrobombas de 3hp a 10hp Unidad ! $266,959

10 Cambio de impulsor o rotor de la bomba. Rango Equipo: Electrobombas Unidad 1 $628,355
de 3hp a 10hp

11 Cambio de ventilador. Rango Equipo: Electrobombas de 3hp a 10hp Unidad 1 $124,257
Cambio de empaques, retenedores, anillos y/o sellos. Rango Equipo: .

12 Electrobombas de 3hp a 10hp Unidad 1 $317,317
Embobinado motor electrobomba, incluye bobinas, coronas,

13 aislamientos, amarres, conexiones etc. Rango Equipo: Electrobombas | Unidad 1 $2,789,559
de 20hp a 30hp

14 Rectificacion eje del motor y balanceo. Rango Equipo: Electrobombas de Unidad 1 $413,489
20hp a 30hp
Cambio de bujes o rodamientos segin se requiera. Rango Equipo: .

15 Electrobombas de 20hp a 30hp Unidad ! $363,959
Cambio de impulsor o rotor de la bomba. Rango Equipo: Electrobombas .

16 de 20hp a 30hp Unidad 1 $164,687

17 Cambio de ventilador. Rango Equipo: Electrobombas de 20hp a 30hp Unidad 1 _ $238,371
Cambio de empaques, retenedores, anillos y/o sellos. Rango Equipo: .

18 Electrobombas de 20hp a 30hp ‘ Unidad 1 $481,678

19 Embobinado motor electrobomba, incluye bobinas, coronas, Unidad 1 $5,310,761

aislamientos, etc. Rango Equipo: Electrobombas de 75hp »
20 Rectificacion eje del motor y balanceo Unidad 1 $641,063
Cambio de bujes o rodamientos segun se requiera. Rango Equipo:

21| Electrobombas de 75hp A Unidaq ! $494,691
29 g:?ggc;de impulsor o rotor de la bomba. Rango Equipo: Electrobombas Unidad 1 $1.403.279
23 Cambio de ventilador. Rango Equipo: Electrobombas de 75hp A Unidad 1 $440,268
24 Cambio de empagques, retenedores, anillos y/o sellos. Rango Equipo: Unidad 1 $1,303,421

Electrobombas de 75hp
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MANTENIMIENTO POZO EYECTOR O CAJA DE INSPECCION 60 cm
X 60 . om PROFUNDIDAD HASTA 100 cm:
1. Desmonte y reinstalacién de equipos de bombeo conectados a los

pozos.
2. Drenado y limpieza del pozo y/o caja de inspeccion.
25 3. Resane y pariete muros, bases y bordillos con mortero impermeable. | Unidad 1 $502,057
4, Retiro y disposicién final de lodos, escombros y residuos resultantes
del mantenimiento.
5. Reparacién de las conexiones de tuberias a los pozos y/o cajas de
inspeccién.

8. Reconstruccion de media canas y cafiuelas con mortero impermeable.

MANTENIMIENTO DE POZO EYECTOR O CAJA DE INSPECCION 80

em X 80 ocm PROFUNDIDAD HASTA 150 om:

1. Desmonte y reinstalacién de equipos de bombeo conectados a los

pozos.

2. Drenado y limpieza del pozo vy/o caja de inspeccién.

26 | 3. Resane y pariete muros, bases y bordillos con mortero impermeable. | Unidad 1 $679,078

4. Retiro y disposicion final de lodos, escombros y residuos resultantes

del mantenimiento.

5. Reparacién de las conexiones de tuberias a los pozos y/o cajas de

inspeccion.

6. Reconstruccion de media cafas y cafiuelas con mortero impermeable.

MANTENIMIENTO POZO EYECTOR O CAJA DE INSPECCION 100 cm

X 100 cm PROFUNDIDAD 200 cm:

1. Desmonte y reinstalacion de equipos de bombeo conectados a los

pozos.

2. Drenado y limpieza del pozo y/lo caja de inspeccion.

27 | 3. Resane y pafiete muros, bases y bordillos con mortero impermeable. | Unidad 1 $776,414

4. Retiro y disposicion final de lodos, escombros y residuos resultantes

del , ' mantenimiento.

5. Reparacion de las conexiones de tuberias a los pozos y/o cajas de

inspeccion.

6. Reconstruccion de media carias y cafiuelas con mortero impermeable.

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON

MORTERO
1. Drenado y limpieza del tanque
2. Resane y pariete muros, bases, bordillos y media cafias con mortero
28 impermeable. m2 1 $2,713,947

3.Recubrimiento con mortero impermeabilizante base cemento con
polimeros modificados tecnologia PRM tipo SIKA 101 o similar
4. Retiro y disposicién final de lodos , escombros y residuos resultantes
del mantenimiento.

IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE TANQUE DE AGUA POTABLE
1. Drenado y limpieza del tanque
2. Resane y pafiete muros, bases, bordillos y media cafias con mortero
impermeable.

3.Recubrimiento con impermeabilizante acrilico flexible tipo bronco
elastico ’ o similar
4. Retiro y disposicion final de lodos , escombros y residuos resultantes
del mantenimiento.

29 m2 1 $197,441




m— FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
o J § [ DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MINIMA CUANTIA

Version 6 Pagina 56 de 77

Proceso: Administrativo y Financiero

Tuberia de presidn en galvanizado de 1/2" (incluye mano de obra,
30 ' [instalacion, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $145,572
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en galvanizado de 3/4"(incluye mano de obra,
31 instalacion, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $196,515
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presién en galvanizado de 1" (incluye mano de obra,
32 instalacion, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $272,989
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presién en galvanizado de 1-1/4"(incluye mano de obra,
33 instalacién, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $327,266
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en galvanizado de 1-1/2"(incluye mano de obra,
34 instalacién, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $425,723
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en galvanizado de 2" (incluye mano de obra,
35 instalacion, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $602,213
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en galvanizado de 2-1/2"(incluye mano de obra,
36 instalacién, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $805,751
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presidn en galvanizado de 3"(incluye mano de obra,
37 instalacion, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $972,753
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presién en galvanizado de 4" (incluye mano de obra,
38 instalacion, transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $1,272,381
niples, Bushing, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presiéon en PVC de 1/2"(incluye mano de obra, instalacion,
39 |transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $115,487
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 3/4"(incluye mano de obra, instalacion,
40 |transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $140,060
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 1"(incluye mano de obra, instalacion,
41 transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $172,526
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 1-1/4"(incluye mano de obra, instalacion,
42 transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $230,238
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 1-1/2"(incluye mano de obra, instalacion,
43 |transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $305,619
adqptadqr_es, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 2" (incluye mano de obra, instalacion,
44 transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $379,623
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 2-1/2"(incluye mano de obra, instalacién,
45 transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $460,909
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)

Tuberia de presion en PVC de 3" (incluye mano de obra, instalaciéon,
46 [transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $529,407
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)
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Tuberia de presion en PVC de 4"(incluye mano de obra, instalacién,
47 transporte, insumos y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $642,565
adaptadores, uniones, universales, tapones, etc.)
48 | Valvula bola de 1/2" Unidad 1 $48,563
49 | Valvula bola de 3/4" Unidad 1 $59,165
50 Vélvula bola de 1" Unidad 1 $74,837
51 Valvula bola de 1-1/2" Unidad 1 $129,245
52 Valvula bola de 2" Unidad 1 $197,119
53 | Valvula cheque de 1/2" Unidad 1 $62,697
54 | Vélvula cheque de 3/4" Unidad 1 $86,039
55 Valvula cheque de 1" Unidad 1 $142,031
56 Valvula cheque de 1-1/2" Unidad 1 $271,156
57 | Valvula cheque de 2" Unidad 1 $385,847
58 Valvula cheque de 3" Unidad 1 $670,862
59 Valvula cheque de 4" Unidad 1 $1,069,856
60 Valvula cortina 1/2" Unidad 1 $87,606
61 Valvula cortina 3/4" Unidad 1 $112,205
62 Valvula cortina 1" Unidad 1 $161,738
63 | Valvula cortina 1-1/2" Unidad 1 $291,379
64 | Valvula cortina 2" Unidad 1 $406,306
65 | Valvula cortina 2-1/2" Unidad 1 $666,572
66 | Valvula cortina 3" Unidad 1 $881,019
67 | Valvula cortina 4" Unidad 1 $1,402,844
68 | Vélvula de pie canastilla metélica de 2" Unidad 1 $335,681
69 | Valvula de pie canastilla metalica de 2-1/2" Unidad 1 $402,348
70 Valvula de pie canastilla metalica de 3" Unidad 1 $708,127
71 Valvula de pie canastilla metalica de 4" Unidad 1 $1,123,754
72 | Alternador 220 V Unidad 1 $500,903
73 Cableado de tablero tipo siliconado m 1 $59,956
74 | Contactor tripolar 9 A (AC3). Unidad 1 $182,466
75 Contactor tripolar 16 A (AC3). Unidad 1 $230,505
76 Contactor tripolar 26 A (AC3). Unidad 1 $289,584
77 Contactor tripolar 65 A (AC3). Unidad 1 $778,340
78 Contactor tripolar 80 A (AC3). Unidad 1 $830,923
79 Contactor tripolar 96 A (AC3). Unidad 1 $1,264,994
80 Contactor tripolar 116 A (AC3). Unidad 1 $1,357,965
81 Contactor tripolar 265 A (AC3). Unidad 1 $2,415,485
82 Guarda motor 1 a 2 Amperios Unidad 1 $267,093
83 Guarda motor 4 a 7 Amperios Unidad 1 $294 307
84 Guarda motor 6 a 10 Amperios Unidad 1 $313,128
85 Guarda motor 16 a 20 Amperios Unidad 1 $454,861
86 Guarda motor 45 a 63 Amperios Unidad 1 $942,721
87 | Guarda motor 57 a 75 Amperios Unidad 1 $1,297,728
88 Guarda motor 70 a 90 Amperios Unidad 1 $1,462,196
89 Guarda motor 200 Amperios Unidad 1 $1,217,739
90 Interruptor termo magnético 3x3 A. Unidad 1 $52,781
91 Interruptor termo magnético 3x10 A. Unidad 1 $55,887
92 Interruptor termo magnético 3x16 A. Unidad 1 $57,526
93 Interruptor termo magnético 3x25 A. Unidad 1 $58,218
94 | Interruptor termo magnético 3x50 A. Unidad 1 $73,722
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95 | Interruptor termo magnético 3x80 A. Unidad 1 $75,014
96 | Interruptor termo magnético 3x100 A. Unidad 1 $211,167
97 Interruptor termo magnético 3x250 A. Unidad 1 $262,118
98 Relé térmico tripolar 1.3 a 1.7 A. Unidad 1 $185,754
Q9 Relé térmico tripolar4 a 7 A. Unidad 1 $201,441
100 | Relé térmico tripolar 7 a 10 A. Unidad 1 $218,779
101 Relé térmico tripolar 17 a 25 A. Unidad 1 $240,115
102 | Relé térmico tripolar 16 a 20 A. Unidad 1 $236,496
103 | Relé térmico tripolar 30 a 40 A. _ Unidad 1 $253,593
104 | Relé térmico tripolar 50 a 60 A. _ _Unidad 1 $272,325
105 | Relé térmico tripolar 57 a 67 A. ) Unidad 1 $275,331
106 | Relé témmico tripolar 68 a 78 A. Unidad 1 $276,958
107 | Relé térmico tripolar 150 a 200 A. ] Unidad 1 $282,147
108 | Membrana tanque hidroflow 200 | Unidad 1 $899,931
109 | Membrana tanque hidroflow 500 | Unidad 1 $1,421,360
110 | Membrana tanque hidroflow 60 a 100 | Unidad 1 $437,576
111 Flotador sensor de nivel tipo boya de tanque de almacenamiento de agua Unidad 1 $150 668

potable.

kit de valvula flotador-pesada para tanque de agua, pesada en bronce,
112 | completa con bola plastica, incluye accesorios de instalacién y conexion | Unidad 1 $212,049

qv
113 | Pre cargador de aire Unidad 1 $884,039
114 | Presostatos de 20 a 100 psi Unidad 1 $229,700
115 | Tanque hidroflow de 60 a 100 | _ Unidad 1 $1,308,885
116 | Tanque hidroflow de 200 | Unidad 1 $2,415,910
117 | Tanque hidroflow de 500 | Unidad 1 $3,977,006
118 | Teflén y sellador ) Unidad 1 $84,884
119 | Tuberia coraza conduit flexible m 1 $57,051
120 | Suministro de pastillas de cloro para desinfectar agua de 1" Kl 1 $36,025
121 ﬁ:ar_nbio de cartucho de filtro CF25 para equipo de tratamiento de aguas Unidad 1 $136,540

uvias Emaux MFV 35

El valor del presupuesto se encuentra cubierto con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 20024,
del 15 de febrero de 2024.

El presupuesto oficial para el proceso de seleccion se distribuye asi:

Rubro Descripcion | Linea del PAA
SERIVICIO DE MANTENIMIENTO,
REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE CONSTRUCCION) 157

Denominacién del Proyecto de Inversién (Numero y nombre)
(Si Aplica)

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacion a precios unitarios

Por parte de la Subdireccion de Compras y Contratos, conforme el anexo técnico y formato de cotizacion
remitidos por la Coordinacion de Infraestructura de la DIAN se invit6 a cotizar a las 37 (treinta y siete) empresas
relacionadas en el formato “FT-FI-2617 Solicitud de Adquisicion”, las cuales a su vez conformaron la muestra
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representativa del sector y a las que se les dio a conocer las condiciones y especificaciones técnicas
requeridas por [a Entidad, con el siguiente resultado:

a) De estas empresas ninguna presenté ofertas.
b) Teniendo en cuenta que se trata de un proceso recurrente para la Entidad, se tomaron los precios unitarios
de referencia del proceso histérico 2023 ajustado IPC acumulado del 9,28%
c) Elresultado se presenta en la siguiente tabla
- Precios unitarios de referencia
Mantenimiento preventivo de equipos hidraulicos, limpieza y desinfeccion de tanques y pozos
Precios de PRECIO UNITARIO
No. DESCRIPCION [TEM (DE ACUERDO CON EL MEDIDA | CANTIDAD | referencia | REFERENCIA(2023) | VALOR TOTAL
iTEM | ANEXO No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS) IMC-00-016- | *IPC 9.28 INCLUIDO | IVA INCLUIDO
2023 VA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
1 EQUIPO DE SUMINISTRO DE AGUA Unidad 35 $167,645 $183,202 | $6,412,070
POTABLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO .
2 EQUIPO CONTRA INCENDIOS Unidad 20 $299,505 $327,299 | $6,545,980 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE .
3 EQUIPO CONTRA INCENDIOS DIESEL Unidad 5 $313,841 $342,965| $1,714,825
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR .
4 DIESEL JHON DERE Unidad 1 $2,203,604 $2,408,098 | $2,408,098
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
5 EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE Unidad 10 $175,630 $191,928 | $1,919,280
AGUAS LLUVIAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
6 EQUIPO DE EYECCION DE AGUAS Unidad 40 $122,610 $133,988 | $5,359,520
LLUVIAS Y FREATICAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE .
7 SISTEMA DE RIEGO FACHADA VERDE Unidad 10 $145,201 $158,676 | $1,586,760
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE .
8 MOTOBOMBA PORTATIL A GASOLINA Unidad 5 $180,307 $197,039 $985,195
LAVADO Y DESINFECCION DE
9 TANQUES EN CONCRETO DE 1 A 50 Unidad 10 $487,575 $532,822| $5,328,220
m3
LAVADO Y DESINFECCION DE
10 [TANQUE EN CONCRETO DE 50 M3 Unidad 4 $646,863 $706,892 | $2,827,568
HASTA 100 M3
LAVADO Y DESINFECCION DE
11 TANQUE EN CONCRETO DE 100m3 Unidad 4 $1,236,242 $1,350,965 | $5,403,860
HASTA 200 m3
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LAVADO Y DESINFECCION DE
12 | TANQUE EN CONCRETO DE MAS DE Unidad 2 $1,735,819 $1,896,903| $3,793,806
200 m3
LAVADO Y DESINFECCION DE
13 | TANQUES PLASTICOS Unidad 52 $108,833 $118,933| $6,184,516
ROTOFORMADO DEO A 5m3
LAVADO Y DESINFECCION DE
14 | TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO DE 1 Unidad 6 $99,490 $108,723 $652,338
A10m3
LAVADO Y DESINFECCION DE POZOS
15 |EYECTORES O CAJAS DE Unidad 12 $232,908 $254,522 | $3,054,264
INSPECCION
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y $54.176.300
DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS L
PRECIO
Precios UNITARIO
No de REFERENCIA ¥g’;g'f
iren DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | referencia| (2023) *IPC
ITEM IVA
IMC-00- 9.28 INCLUIDO
016-2023 INCLUIDO
IVA
Embobinado motor electro-bomba, incluye
bobinas, coronas, - aislamientos, amarres, .
1 conexiones etc. Rango equipo: Electrobombas Unidad $498,544| $544.809.00| $544.809
de 0,5hp a 2,5hp
Rectificacion eje del motor y balanceo. Rango .
2 Equipo: Electrobombas de 0,5hp a 2.5hp Unidad $202,018| $220,765.00| $220,765
Cambio de bujes o rodamientos segln se
3 |requiera. Rango Equipo: Electrobombas de | Unidad $137645| $150,418.00( $150,418
0,5hp a 2,5hp
Cambio de impulsor o rotor de la bomba.
4 |Rango Equipo: Electrobombas de 0,5hp a| Unidad $331,716| $362,499.00| $362,499
2 5hp i
Cambio de ventilador. Rango Equipo: .
5 Electrobombas de 0,5hp a 2,5hp Unidad $ 74,225 $81,113.00 $81,113
Cambio de empaques, retenedores, anillos y/o
6 |sellos. Rango Equipo: Electrobombas de| Unidad $151,732| $165,813.00( $165,813
0,5hp a 2,5hp
Embobinado motor electrobomba, incluye
bobinas, coronas, aislamientos, amarres, . $
7 conexiones etc. Rango Equipo: Unidad 1,096,215 $1,197.944.00 | $1,197,944
Electrobombas de 3hp a 10hp .
Rectificacion eje del motor y balanceo. Rango .
8 Equipo: Electrobombas de 3hp a 10hp Unidad | $ 271,886 $297.1.17.00 $297,117
Cambio de bujes o rodamientos segun se
9 |requiera. Rango Equipo: Electrobombas de| Unidad $244289| $266,959.00| $266,959
3hp a 10hp
Cambio de impulsor o rotor de la bomba. "
10 Rango Equipo: Electrobombas de 3hp a 10np Unidad $574995| $628,355.00( $628,355
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Cambio de ventilador. Rango Equipo:

Electrobombas de 3hp a 10hp

Cambio de empaques, retenedores, anillos y/o

12 |sellos. Rango Equipo: Electrobombas de 3hp | Unidad 1 $290,371| $317,317.00| $317,317

a 10hp

Embobinado motor electrobomba, incluye
bobinas, coronas, aislamientos, amarres, . $

13 conexiones etc. Rango Equipo: Unidad L 2,552,671 $2,789,559.00 | $2,789,559

Electrobombas de 20hp a 30hp
Rectificacién eje del motor y balanceo. Rango .

14 Equipo: Electrobombas de 20hp a 30hp Unidad 1 $ 378,376 $413,489.00| $413,489

Cambio de bujes o rodamientos segln se

15 |requiera. Rango Equipo: Electrobombas de | Unidad 1 $333,052| $363,950.00( $363,959

20hp a 30hp

Cambio de impulsor o rotor de la bomba.

Rango Equipo: Electrobombas de 20hp a 30hp

11 Unidad 1 $113,705| $124,257.00| $124,257

16 Unidad | = 1 $150,702| $164,687.00( $164,687

Cambio de ventilador. Rango Equipo: .
Electrobombas de 20hp a 30hp Unidad 1 $218,129| $238,371.00| $238,371

Cambio de empaques, retenedores, anillos y/o
18 | sellos. Rango Equipo: Electrobombas de 20hp | Unidad 1 $440,774 | $481678.00| $481,678
a 30hp
Embobinado motor electrobomba, incluye $
19 | bobinas, coronas, aislamientos, etc. Rango| Unidad 1 4859774

Equipo: Electrobombas de 75hp T

20 | Rectificacion eje del motor y balanceo Unidad 1 $ 586,624 | $641,063.00{ $641,063

Cambio de bujes o rodamientos segln se
21 |requiera. Rango Equipo: Electrobombas de | Unidad 1 $452,682| $494,691.00( $494,691
75hp

Cambio de impulsor o rotor de la bomba.
Rango Equipo: Electrobombas de 75hp

Cambio de ventilador. Rango Equipo:
Electrobombas de 75hp

Cambio de empaques, retenedores, anillos y/o
sellos. Rango Equipo: Electrobombas de 75hp
MANTENIMIENTO POZO EYECTOR O CAJA
DE INSPECCION 60 cm X 60 cm
PROFUNDIDAD HASTA 100 cm:
1. Desmonte y reinstalacion de equipos de
bombeo conectados a los  pozos.
2. Drenado y limpieza del pozo y/o caja de
inspeccion.

3. Resane y pafiete muros, bases y bordillos
con mortero impermeable.
4. Retiro y disposicion final de lodos,
escombros y residuos resultantes del
mantenimiento.

5. Reparacién de las conexiones de tuberias a
los pozos vylo cajas de inspeccion.
6. Reconstruccién de media caiias y cafiuelas
con mortero impermeable.

17

$5,310,761.00 | $5,310,761

. $
Unidad 1 1,284,113 $1,403,279.00 | $1,403,279

Unidad 1 $402,881| $440,268.00| $440,268

22

23

24 Unidad 1 $1,303,421.00 | $1,303,421

$
1,192,735

25 Unidad 1 $459,423 | $502,057.00| $502,057
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MANTENIMIENTO DE POZO EYECTOR O
CAJA DE INSPECCION 80 cm X 80 cm
PROFUNDIDAD HASTA 150 cm:
1. Desmonte y reinstalacion de equipos de
bombeo conectados a los  pozos.
2. Drenado y limpieza del pozo y/o caja de
inspeccion.

3. Resane y pariete muros, bases y bordillos
con - mortero impermeable.
4. Retiro y disposicion final de lodos,
escombros y residuos resultantes del
mantenimiento.

5. Reparacion de las conexiones de tuberias a
los pozos y/o cajas de inspeccion.
6. Reconstruccion de media cafias y cariuelas
con mortero impermeable.

Unidad

“Versioén 6

$ 621,411

FT-ADF-
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$679,078.00

$679,078

27

MANTENIMIENTO POZO EYECTOR O CAJA
DE INSPECCION 100 cm X 100 cm
PROFUNDIDAD 200 cm:
1. Desmonte y reinstalacién de equipos de
bombeo conectados a los  pozos.
2. Drenado y limpieza del pozo y/o caja de
inspeccion.

3. Resane y pafiete muros, bases y bordillos
con mortero impermeable.
4. Retiro y disposicion final de lodos,
escombros y residuos resultantes del
mantenimiento.

5. Reparacién de las conexiones de tuberias a
los pozos y/o cajas de inspeccion.
8. Reconstruccion de media cafias y cafuelas
con mortero impermeable.

Unidad

$ 710,481

$776,414.00

$776,414

28

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE
AGUA  POTABLE CON MORTERO
1. Drenado vy limpieza del tanque
2. Resane y pafiete muros, bases, bordillos y
media cafias con mortero impermeable.
3.Recubrimiento con mortero
impermeabilizante base cemento con
polimeros modificados tecnologia PRM tipo
SIKA 101 0 similar
4. Retiro y disposicién final de lodos |,
escombros y residuos resultantes del
mantenimiento,

m2

$
2,483,480

$2,713,947.00

$2,713,947

29

IMPERMEABILIZACION  ACRILICA DE
TANQUE DE AGUA POTABLE
1. Drenado vy limpieza del tanque
2. Resane y pafiete muros, bases, bordillos y
media cafias con mortero impermeable.
3.Recubrimiento  con  impermeabilizante
acrilico flexible tipo bronco elastico o similar
4. Retiro y disposicion final de lodos |,
escombros y residuos resultantes del
mantenimiento.

m2

$ 180,674

$197,441.00

$197,441

30

Tuberia de presién en galvanizado de 1/2"
(incluye mano de obra, instalacion, transporte,
insumos y accesorios tales como codos, tees,
niples, Bushing, uniones, universales,
tapones, etc.)

$ 133,210

$145,572.00

$145,572
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Tuberia de presion en galvanizado de
3/4"(incluye mano de obra, instalacién,
31 |transporte, insumos y accesorios tales como m 1 $179,827( $196,515.00| $196,515
codos, tees, niples, Bushing, uniones,
universales, tapones, etc.)
Tuberia de presion en galvanizado de 1"
(incluye mano de obra, instalacion, transporte,
32 |[insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $249,807 $272,989.00{ $272,989
niples, Bushing, uniones, universales, i
tapones, etc.)
Tuberia de presion en galvanizado de 1-
1/4"(incluye mano de obra, instalacion,
33 |transporte, insumos y accesorios tales como m 1 $299,475| $327,266.00| $327,266
codos, tees, niples, Bushing, uniones,
universales, tapones, etc.)
Tuberia de presion en galvanizado de 1-
1/2"(incluye mano de obra, instalacion,
34 |transporte, insumos y accesorios tales como m 1 $ 389,571 $425723.00| $425,723
codos, tees, niples, Bushing, uniones,
| universales, tapones, etc.)
Tuberia de presién en galvanizado de 2"
(incluye mano de obra, instalacién, transporte,
35 |insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 $551,073| $602,213.00] $602,213
niples, Bushing, uniones, universales,
tapones, etc.)
Tuberia de presion en galvanizado de 2-
1/2"(incluye mano de obra, instalacion,
36 |transporte, insumos y accesorios tales como m 1 $737,327| $805,751.00| $805,751
codos, tees, niples, Bushing, uniones,
universales, tapones, etc.)
Tuberia de presion en galvanizado de
3"(incluye mano de obra, instalacion,
37 |transporte, insumos y accesorios tales como m 1 $890,147 | $972,753.00| $972,753
codos, tees, niples, Bushing, uniones,
universales, tapones, etc.)
Tuberia de presion en galvanizado de 4"
(incluye mano de obra, instalacion, transporte, $
38 |insumos y accesorios tales como codos, tees, m 1 1164.331
niples, Bushing, uniones, universales, e
tapones, etc.)
Tuberia de presion en PVC de 1/2"(incluye
mano de obra, instalacion, transporte, insumos
39 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $105,680] $115487.00] $115,487
adaptadores, uniones, universales, tapones,
etc.)
Tuberia de presién en PVC de 3/4"(incluye
mano de obra, instalacion, transporte, insumos
40 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m A $ 128,166 | $140,060.00| $140,080
adaptadores, uniones, universales, tapones, )
etc.)
Tuberia de presiéon en PVC de 1"(incluye mano
de obra, instalacién, transporte, insumos y

$1,272,381.00 | $1,272,381

41 | accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $ 157,875 $172,526.00( $172,526
adaptadores, uniones, universales, tapones, '
etc.)

Tuberia de presién en PVC de 1-1/4"(incluye
mano de obra, instalacién, transporte, insumos .
42 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $ 210,686 $230,238.00| $230,238
adaptadores, uniones, universales, tapones, .

etc.)
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Tuberia de presién en PVC de 1-1/2"(incluye

mano de obra, instalacion, transporte, insumos
43 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $279,666| $305,619.00] $305,619

adaptadores, uniones, universales, tapones,

etc.)

Tuberia de presion en PVC de 2" (incluye

mano de obra, instalacion, transporte, insumos
44 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $ 347,386 | $379,623.00| $379,623

adaptadores, uniones, universales, tapones,

etc.) .

Tuberia de presion en PVC de 2-1/2"(incluye

mano de obra, instalacién, transporte, insumos
45 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $421,769| $460,909.00| $460,909

adaptadores, uniones, universales, tapones,

etc.)

Tuberia de presién en PVC de 3" (incluye

mano de obra, instalacion, transporte, insumos
46 |y accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $ 484,450 | $529,407.00| $529,407

adaptadores, uniones, universales, tapones,

etc.) )

Tuberia de presién en PVC de 4"(incluye mano

de obra, instalacién, transporte, insumos y
47 | accesorios tales como codos, tees, niples, m 1 $ 587,999 | $642,565.00| $642,565

adaptadores, uniones, universales, tapones,

etc.)
48 | Vélvula bola de 1/2" Unidad 1 $ 44,439 $48,563.00 $48,563
49 | Valvula bola de 3/4" Unidad 1 $ 54,141 $59,165.00 $59,165
50 |Valvula bola de 1" Unidad 1 $ 68,482 $74,837.00 $74,837
51 | Vélvula bola de 1-1/2" Unidad 1 $ 118,270 | $129,245.00| $129,245
52 | Valvula bola de 2" Unidad 1 $180,380| $197,119.00| $197,119
53 | Valvula cheque de 1/2" Unidad 1 $ 57,373 $62,697.00 $62,697
54 | Valvula cheque de 3/4" Unidad 1 $ 78,733 $86,039.00 $86,039
55 | Valvula cheque de 1" Unidad 1 $129,970| $142,031.00| $142,031
56 | Vélvula cheque de 1-1/2" Unidad 1 $248,130| $271,156.00| $271,156
57 | Valvula cheque de 2" Unidad 1 $ 353,081 $385,847.00| $385,847
58 | Valvula cheque de 3" Unidad 1 $613,893 $67Q,862.00 $670,862
59 | Valvula cheque de 4" Unidad 1 $ 979,004 | $1,069,856.00 | $1,069,856
60 | Valvula cortina 1/2" Unidad 1 $ 80,167 $87,606.00 $87,606
61 | Vélvula cortina 3/4" Unidad 1 $102,677| $112,205.00| $112,205
62 | Valvula cortina 1" Unidad 1 $148,003| $161,738.00| $161,738
63 | Valvula cortina 1-1/2" Unidad 1 $266,635| $291,379.00| $291,379
64 | Valvula cortina 2" Unidad 1 $371,803| $406,306.00| $406,306
65 | Valvula cortina 2-1/2" Unidad 1 $ 609,967 | $666,572.00| $666,572
66 | Valvula cortina 3" Unidad 1 $806,203| $881,019.00| $881,019

. . " . $

67 | Valvula cortina 4 Unidad 1 1,283,715 $1,402,844.00 | $1,402,844
68 | Valvula de»pie canastilla metélica de 2" Unidad 1 $307,175] $335681.00| $335,681
69 | Valvula de pie canastilla metalica de 2-1/2" Unidad 1 $ 368,181 $402,348.00 | $402,348
70 | Valvula de pie canastilla metalica de 3" Unidad 1 $647,993| $708,127.00| $708,127
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71 | Vélvula de pie canastilla metalica de 4" Unidad 1 1,028,322 $1,123,754.00 | $1,123,754
72 | Alternador 220 V Unidad 1 $458,367 | $500,903.00| $500,903
73 | Cableado de tablero tipo siliconado m 1 $ 54,865 $59,856.00 $59,956
74 | Contactor tripolar 9 A (AC3). Unidad 1 $ 166,971 $182,466.00 $182,466
75 | Contactor tripolar 16 A (AC3). Unidad 1 $210,931| $230,505.00| $230,505
76 | Contactor tripolar 26 A (AC3). Unidad 1 $ 264,993 | $289,584.00| $289,584
77 | Contactor tripolar 65 A (AC3). Unidad 1 $712,244| $778,340.00| $778,340
78 | Contactor tripolar 80 A (AC3). Unidad 1 $ 760,361 | $830,923.00| $830,923
79 | Contactor tripolar 96 A (AC3). Unidad 1 1’157157f $1,264,994.00 | $1,264,994
80 | Contactor tripolar 116 A (AC3). Unidad 1 1,242,64? $1,357,965.00 | $1,357,965
81 | Contactor tripolar 265 A (AC3). Unidad 1 2,210,362 $2,415,485.00 | $2,415,485
82 | Guarda motor 1 a 2 Amperios Unidad 1 $244 412 | $267,093.00( $267,093
83 | Guarda motor 4 a 7 Amperios Unidad 1 $269,315| $294,307.00| $294,307
84 | Guarda motor 6 a 10 Amperios Unidad 1 $286,537| $313,128.00| $313,128
85 | Guarda motor 16 a 20 Amperios Unidad 1 $416,234 | $454,861.00| $454,861
86 | Guarda motor 45 a 63 Amperios Unidad 1 $862,666( $942,721.00( $942,721
87 | Guarda motor 57 a 75 Amperios Unidad 1 1,187,522 $1,297,728.00 | $1,297,728
88 | Guarda motor 70 a 90 Amperios Unidad 1 1,338,023 $1,462,196.00 | $1,462,196
89 | Guarda motor 200 Amperios Unidad 1 1.1 141323 $1,217,739.00 | $1,217,739
90 | Interruptor termo magnético 3x3 A. Unidad 1 $ 48,299 $52,781.00 $52,781
91 | Interruptor termo magnético 3x10 A. Unidad 1 $51,141 $55,887.00 $55,887
92 | Interruptor termo magnético 3x16 A. Unidad 1 $ 52,641 $57,526.00 $57,526
93 | Interruptor termo magnético 3x25 A. Unidad 1 $ 53,274 $58,218.00 $58,218
94 | Interruptor termo magnético 3x50 A. Unidad 1 $ 67,462 $73,722.00 $73,722
95 | Interruptor termo magnético 3x80 A. Unidad 1 $ 68,644 $75,014.00 $75,014
96 | Interruptor termo magnético 3x100 A. Unidad 1 $193,235| $211,167.00| $211,167
97 | Interruptor termo magnético 3x250 A. Unidad 1 $239,859( $262,118.00| $262,118
98 | Relé térmico tripolar 1.3a 1.7 A. Unidad 1 $169,980| $185,754.00| $185,754
99 | Relé térmico tripolar 4 a 7 A. Unidad 1 $184,335| $201,441.00| $201,441
100 | Relé témico tripolar 7 a 10 A. Unidad 1 $200,200| $218,779.00| $218,779
101 | Relé térmico tripolar 17 a 25 A. Unidad 1 $219,725 $240,115.00| $240,115
102 | Relé témico tripolar 16 a 20 A. Unidad 1 $216,413| $236,496.00| $236,496
103 | Relé térmico tripolar 30 a 40 A. Unidad 1 $232,058| $253,593.00| $253,593
104 | Relé térmico tripolar 50 a 60 A. Unidad 1 $249,199| $272,325.00| $272,325
105 | Relé témmico tripolar 57 a 67 A. Unidad 1 $251,950| $275,331.00| $275,331
106 | Relé térmico tripolar 68 a 78 A. Unidad 1 $ 253,439 | $276,958.00( $276,958
107 | Relé témico tripolar 150 a 200 A. Unidad 1 $ 258,187 $282,147.00| $282,147
108 | Membrana tanque hidroflow 200 | Unidad 1 $823,509 | $899,931.00( $899,931
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109 | Membrana tanque hidroflow 500 | Unidad 1 1,300,659 $1,421,360.00 | $1,421,360
110 | Membrana tanque hidroflow 60 a 100 | Unidad 1 $ 400,417 | $437,576.00| $437,576
Flotador sensor de nivel tipo boya de tanque .
111 de almacenamiento de agua potable., Unidad 1 $146,109| $159,668.00| $159,668
kit de valvula flotador pesada para tanque de .
agua , pesada en bronce, completa con bola .
112 plastica, incluye accesorios de instalacién y Unidad 1 $194,042| $212,049.00| $212,049
conexion 1" .
113 | Pre cargador de aire Unidad 1 $ 808,967 | $884,039.00| $884,039
114 | Presostatos de 20 a 100 psi Unidad 1 $210,194| $229,700.00( $229,700
115 | Tanque hidroflow de 60 a 100 | Unidad 1 1197 732 $1,308,885.00 | $1,308,885
. . $
116 | Tanque hidroflow de 200 | Unidad 1 2.210,752 $2,415,910.00 | $2,415,910
. . $
117 | Tanque hldrqﬂow deA500l Unidad 1 3,639,281 $3,977,006.00 | $3,977,006
118 | Teflén y sellador Unidad 1 $77,676 $84,884.00 $84,884
119 | Tuberia coraza conduit flexible m 1 $ 52,206 $57,051.00 $57,051
120 Surr_unlstro de pas"'nllas de cloro para K 1 $ 32,066 $36,025.00 $36,025
desinfectar agua de 1
Cambio de cartucho de filtro CF25 para equipo
121 | de tratamiento de aguas lluvias Emaux MFV | Unidad 1 $ 124,945 $136,540.00| $136,540
35

Obtenidos los Precios Unitarios de Referencia se procede a calcular el valor del mantenimiento preventivo de
equipos hidraulicos, desinfeccién y lavado de tanques y pozos, y el valor del mantenimiento correctivo (bolsa),
asi:

4.2.2 Valor de mantenimiento preventivo de equipos hidraulicos, lavado y desinfeccion de tanques
y pozos:

Este valor se determina multiplicando los precios unitarios de referencia de mantenimientos preventivos de
equipos hidraulicos, lavado y desinfeccion de tanques y pozos, incluido IVA, por el nimero de rutinas a ejecutar
para el 2024.

El valor del presupuesto oficial para el mantenimiento preventivo de equipos hidraulicos, lavado y desinfeccion
de tanques y pozos sera hasta por CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
TRECIENTOS PESO ($54.176.300) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y demas
impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal legal, costos directos e indirectos.

4.2.3 Valor mantenimientos correctivo para repuestos, accesorios e insumos a través de bolsa de
dinero:

Las actividades de tipo correctivo en esta clase de contratos son impredecibles y dependen de varios aspectos,
como son: la capacidad y cantidad de equipos a intervenir, el lugar donde se encuentran ubicados, la
complejidad de la actividad por ejecutar, el tipo de repuesto, accesorio o insumo requerido. Por tal razon, el
valor destinado para dicha actividad no se puede establecer como un costo fijo a destinar; no obstante, al
revisar los historicos de contrataciéon y ejecucion de la Entidad para este tipo de procesos en la tabla se
evidencia como tendencia una disminucién en los mantenimientos correctivos desde el 2020 al 2023, razén
por la cual para el 2024 se toma una cifra cercana, la cual corresponde al 45,82% aproximadamente del total
del presupuesto oficial, segin se muestra en la siguiente tabla:
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Proceso 2023 Proceso 2022 Proceso 2021 Proceso 2020

Descripcion| IMC-00- S IMC-00- S IMC-00- Ry IMC-00- s
016-2023 Participacion 011-2022 Participacion 013-2021 Participacion 002-2020 Participacion

Preventivos | 41,217,006 58.88% 30,383,303 50.64% 22,435,374 37.39% 12,092,600 26.87%

Correctivos | 28,782,994 41.12% 29,616,697 49.36% 37,564,626 62.61% 32,907,400 73.13%

Total 70,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 45,000,000 100%
Supuesto inicial proyectado al 2024 con solo tendencias
histéricas
Preventivos Posible par’(icipacién 54.18%
Correctivos Posible participacion 45.82%

Comportamiento gasto correctivos
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El valor del presupuesto oficial para el mantenimiento correctivo incluido repuestos, accesorios e insumos
a través de bolsa de dinero sera hasta por CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES
MIL SETECIENTOS PESOS ($45.823.700) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demas
impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal legal, costos directos e indirectos.

4.3 Adjudicacion
4.3.1 Adjudicacion parcial

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacion de ofertas parciales y la adjudicacién
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacion a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos.

4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacion publica.
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En este caso, la OFERTA DE MENOR PRECIO corresponderé a la oferta del proponente que ofrezca el menor
valor para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION
DE TANQUES Y POZOS, el cual se determinara con base en el resultado final que se obtenga de la sumatoria
de los precios unitarios ofertados.

A partir de dicho valor, la Entidad calculara la tasa de descuento ofrecida por el proponente que presento el
precio mas bajo para la totalidad del MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS,
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS, frente al valor del presupuesto oficial estimado por
la Entidad para este item, de la siguiente manera:

TD = {1 - (V/P)} * 100
Dénde:
TD = Tasa de descuento.

V = Valor total oferta mas econémica vélida presentada para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS.

P = Presupuesto oficial estimado para la totalidad del MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS.

Ejemplo:

Presupuesto oficial estimado para la totalidad del MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS: $54.176.300

Valor total oferta mas econémica valida presentada para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS: $51.000.000

T= {1-($51.000.000/$54.176.300)} * 100
{1-(0,941371)} * 100
{0,058628958} * 100
5,862895

La tasa de descuento asi obtenida se redondeara por exceso a dos (0,00%) decimales en términos
porcentuales y se aplicara uniformemente a cada uno de los precios unitarios dados por la Entidad para el
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS), valor que la Entidad
pagara al contratista en caso de que se requieran durante la ejecucién del contrato.

Para el ejemplo anterior, la tasa de descuento a aplicar para cada uno de los precios unitarios definidos en el
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS seria de 5,86%.

Es decir, que el proponente debera tener presente que el descuento que ofrezca en el precio total para el
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
TANQUES Y POZOS, se aplicara uniformemente a los precios unitarios indicados por la Entidad para el
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS), resultado que
corresponderd a su oferta econémica en este item.

Finalmente, los precios unitarios definitivos para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS,
ACCESORIOS E INSUMOS, se redondearan al entero, sin decimales y sin aproximacion.

El VALOR DEL CONTRATO correspondera a la oferta de menor valor presentada en la plataforma SECOP I,
para las rutinas de mantenimiento preventivo, especificamente en la pregunta del cuestionario numeral “2.1
“PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA INCLUIDO IVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
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HIDRAULICOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES Y POZOS”, mas el valor establecido por la
entidad para los mantenimientos correctivos, el cual se encuentra en el numeral 2.2 “MANTENIMIENTO
CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS)”, por valor de $45.823.700, el cual
corresponde a la BOLSA de dinero destinada para repuestos, accesorios e insumos que se requieran durante
la ejecucion del contrato y cualquier otro mantenimiento y/o actividad de tipo correctivo.

El proponente debera tener en cuenta que todos los precios unitarios de la propuesta son fijos durante la
ejecucion y hasta la liquidacién del contrato.

NOTA 1: El proponente debe relacionar en la plataforma SECOP [, especificamente en la pregunta del
cuestionario numeral 2.2 “MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA REPUESTOS, ACCESORIOS E
INSUMOS), la misma suma establecida por la entidad, para repuestos, accesorios, insumos, y cualquier otro
mantenimiento y/o actividad de tipo correctivo, es decir, $45.823.700. '

NOTA 2: En caso de que el proponente seleccionado oferte para bolsa de dinero un valor distinto, la entidad
en la etapa de adjudicacion a través del SECOP I, realizara el ajuste correspondiente, con el fin de garantizar
que el contrato cuente con los recursos suficientes y estimados para ejecutar las actividades objeto del
contrato.

NOTA 3: Todos los precios unitarios ofertados por el proponente, deben ser iguales o inferiores al precio
unitario de referencia establecido por la entidad en la plataforma SECOP Il y en el Anexo No. 2 “Precios de
Referencia”.

Si la Oferta Econémica incluye algtin precio unitario que supere el precio unitario de referencia, dicha oferta
debera ser rechazada.

NOTA 4: En caso de necesitarse un insumo, repuesto o accesorio no contemplado dentro de la lista de precios
unitarios pactados, se exigira al contratista el respectivo analisis de costos (detallando todos los costos y
gastos directos e indirectos, mano de obra e instalacién) soportado con dos (2) cotizaciones, asi mismo el
Supervisor del contrato, debera realizar las respectivas cotizaciones por cuenta propia para realizar el
correspondiente andlisis de precios unitarios para los nuevos precios que fuera necesario pactar en el
transcurso del contrato.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi:

Se efectuaran CINCO (5) PAGOS, correspondientes a las rutinas de mantenimiento (tanto preventivos como
correctivos) efectivamente realizadas por el contratista durante el periodo, conforme al Anexo No. 1.
(Requerimientos Técnicos) y la propuesta presentada por el contratista y recibidas a entera satisfaccidn por
parte del supervisor del contrato. Los pagos se efectuaran de conformidad con el cronograma estimado para
el contrato, asi:

% DE % DE
PAGO MESES PBAEZgN(%;EgEA EJECUCION EJECUCION
MENSUAL ACUMULADA

1 Junio Ultima Semana 20,0% 20,0%

2 Julio Ultima Semana 20,0% 40,0%

3 Agosto Ultima Semana 20,0% 60,0%
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4 Septiembre — Octubre Ultima Semana 20,0% 80,0%
5 Noviembre - Diciembre | acdunda 20,0% 100,0%
emana

Pago por mantenimiento(s) correctivo(s) que se presenten De acuerdo
gop (s) (8)q P De acuerdo con la

en las mismas fechas del pago del mantenimiento con la bolsa .
. . bolsa de dinero.
preventivo. de dinero.
100% de

Hasta el 31 de diciembre de 2024 100% de pago

gjecucion

NOTA 1: El pago de las rutinas de mantenimientos preventivos se realizara teniendo en cuenta la
programacion establecida para los mismos, y los pagos de los mantenimientos correctivos se realizaran por
demanda y de acuerdo con la fecha de su realizacién

NOTA 2: La ejecucion del mantenimiento correctivo es indeterminable en razén a que las rutinas se realizaran
conforme se vaya presentando la necesidad durante la vigencia del contrato.

Asi mismo, el mantenimiento correctivo, la Entidad lo cancelara de acuerdo con la cotizacién previa, aprobada
por el supervisor del contrato, y debera ser incluido, en la facturacién del periodo, discriminando su valor,
descontandolo del valor de la bolsa de repuestos.

PARAGRAFO 1. Documentos soporte para el pago: (i) Factura o documento equivalente expedida dando
cumplimiento al articulo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas electrénicas, dando cumplimiento a
los articulos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016, Decreto 358 de 2020, Decreto 1154 de 2020,
Directiva Presidencial No. 09 de 20207 y a la Resolucion 000042 de 20208 modificada por la Resolucion
000012 de 2021, Resolucién 000013 de 2021, Resolucion 000015 de 2021, Resolucion 000037 de 2021,
Resolucién 000063 de 2021, Resolucion 000085 de 2022 y Resolucion 000165 de 2023 de la DIAN y normas
que los modifiquen, sustituyan y/o adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislacién vigente,
que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensién y Riesgos laborales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda (Art.23, L.1150/2007); y (iii) Certificacién de cumplimiento del
contrato expedida por el Supervisor, en la que conste el valor a pagar al CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2. Recepcion y publicacion de facturas, notas debido y notas crédito. (i) EL
CONTRATISTA. debe publicar las facturas, notas débito y notas crédito en SECOP |, segun las opciones
que cuente la plataforma; (ii) Para la recepcion de facturas electrénicas de venta, notas debido y notas
crédito, el contratista, supervisor y pagador de la DIAN, daran cumplimiento a los lineamientos dados por el
Administrador del SIIF Nacién mediante la Circular Externa No. 016, 018 y 024 de 2021, en lo que no haya
sido modificado por la Circular Externa No. 042 de 2023 y normas que la modifiquen, sustituyan y/o adicionen;
y (iii) el contratista enviara los documentos soporte de pago al correo electrénico institucional del supervisor
para su aprobacién y tramite.

7 Lineamiento para pago a los proveedores del Estado. “Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, impulsar la factura electronica con
validacion previa, combatir las problematicas generadas por la evasion de los impuestos del orden nacional administrados por la Direccién de Impuestos y
Aduanas Nacionales — DIAN y dando cumplimiento al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 (...), se imparten las siguientes directrices: (1.1) Las entidades
publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratacion de bienes y/o servicios, deberan verificar si el proveedor del Estado estara obligado
a facturar electronicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluira en el acapite correspondiente a “obligaciones del proveedor o
contratista”, la presentacion de la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios
contratados, conforme con las disposiciones sefnaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion No.
000042 del 5 de mayo de 2020 y (1.2) Frente a los contratos en ejecucién, que no contienen la mencionada estipulacién contractual, las entidades publicas
de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el tramite del pago por los
bienes y/o servicios contratados, exigiran a sus proveedores o contratistas la expedicion de la factura electronica validada por la DIAN, de acuerdo con las
fechas determinadas en el calendario de implementacion establecido por dicha Entidad en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

8 Por 1a cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica de venta como titulo valor.
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PARAGRAFO 3. Aceptacion o rechazo de facturas. La factura se considera irrevocablemente aceptada
por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante
devolucién de la misma y de los documentos de despacho, seglin el caso, o bien mediante reclamo escrito
dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion (Art.773,
Codigo de Comercio). En cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 “CARTILLA DE
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA” de la DIAN, el supervisor debe revisar, aprobar o rechazar las
facturas, documentos equivalentes o solicitudes de pago presentadas por el contratista, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a su presentacion.

Si se trata de factura electronica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por la
DIAN en su calidad de adquirente/deudor/aceptante, en los siguientes casos: (i) Aceptaciéon expresa:
cuando por medios electronicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo del bien o del servicio; o (ii) Aceptacion tacita: Cuando no reclamare al emisor
en contra de su contenido, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion del bien o
del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrénico. Una vez la factura electrénica
de venta como titulo valor sea aceptada, no se podra efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito,
asociadas a dicha factura (Art.2.2.2.5.4, D.1074/2015)

PARAGRAFO 4. Los pagos se efectuaran: (i) de acuerdo con los bienes entregados, facturados y recibidos
a satisfaccion por el Supervisor. El contratista no podra librar factura alguna que no corresponda a bienes
entregados y recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato; (ii) Por intermedio de la Coordinacion
de Registro y Flujo de Caja de la Subdireccion Financiera (Nivel Central) de la DIAN, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa presentacion al Supervisor de la factura, documento equivalente® o solicitud de pago,
con la totalidad de documentos soporte de pago pactados, para que el Supervisor dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes la acepte y expida la certificacion de cumplimiento para tramitar su pago, o en su defecto,
la rechace dentro del mismo término, con la debida motivacion. La factura, documento equivalente o solicitud
de pago sera rechazada y devuelta al contratista cuando no corresponda a lo ejecutado, por inconsistencias
o diferencia en los valores de la factura en PDF y la radicada en el sistema y por documentos soporte de
pago incompletos. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborado o no adjunta
los documentos soporte para el pago, el término para el pago empezara a contar desde la fecha en la que el
contratista aporte el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del
contratista en la entrega de la totalidad de los documentos soporte para el pago, sera su responsabilidad, y
en consecuencia, no tendra por ello derecho a reclamar el pago de intereses o compensacién alguna; y (iii)
mediante abono o transferencia a la cuenta bancaria que informe EL CONTRATISTA. en el formato FT-ADF-
1507 “Registro de terceros”, para lo cual debera presentar a través de SECOP I certificacién de la entidad
bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificacion, niumero, tipo de cuenta y si a la fecha
estd activa, en cumplimiento de la Circular 002 de 2016 del SIIF Nacién.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

® Los documentos equivalentes a la factura de venta estan dispuestos en el articulo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 y sus requisitos
son determinados en el articulo 13 de la Resolucién DIAN No. 000042 de 2020 o la que haga sus veces. De modo que, si el sujeto
obligado a facturar no cuenta con un documento equivalente para el tipo de venta o prestacion de servicios que efectua, debera expedir
factura electronica de venta en los términos de la Resolucion DIAN 000042 de 2020 o la que haga sus veces.
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5.1 Vigencia, plazo de ejecuc‘ién y liquidacién del contrato
5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i} Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacion perdid vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al
supervisor y publique en SECOP i el documento “Comunicacién designacion supervisor”.

65.1.2 Plazo para la ejecucion del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato es de hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contado a
partir de la firma del acta de inicio de ejecucién del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor
designado por LA DIAN, previa la expedicion del registro presupuestal, la aprobacién de las garantias y la
verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista
relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.

El plazo de ejecucién estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales, de acuerdo con el siguiente cronograma:

% DE % DE
PAGO MESES PAZO D FEGHA | EJECUCION EJECUCION
- _ MENSUAL ACUMULADA
1 Junio Ultima Semana 20,0% 20,0%
2 Julio Ultima Semana 20,0% 40,0%
3 Agosto Ultima Semana 20,0% 60,0%
4 Septiembre — Octubre Ultima Semana 20,0% 80,0%
5 Noviembre - Diciembre Segunda 20,0% 100,0%
Semana o _ ’
Pago por mantenimiento(s) correctivo(s) que se presenten en Delaagtglesr:%gon De acuerdo con la
las mismas fechas del pago del mantenimiento preventivo. dinero. bolsa de dinero.
Hasta el 31 de diciembre de 2024 100.% ,, de 100% de pago
. gjecucion

Paragrafo: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribiran el ACTA
DE INICIO, dentro de los 3 dias siguientes, contados a partir del recibo de la comunicacién de legalizacion y
perfeccionamiento del contrato, en el menor tiempo posible, para garantizar que se cumpla el plazo de
ejecucion pactado; en todo caso, el término de ejecucion debe terminar antes del 31 de diciembre de 2024”.

5.1.3 Plazo para la liquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucidn, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en .
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (i) el plazo de
ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.
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5.1.5 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa: (NO APLICA)

5.1.6 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en la ciudad de Bogota en
las siguientes direcciones:

Plaza 75 - Direccién Seccional Impuestos Bogota CII-75 Calle 75 no. 15-49
Edificio Sendas Nivel Central Cra. 7 no. 6 c-54
Direccién Operativa de Grandes Contribuyentes Av. Cr 20 no. 83-20
Edificio sede POLFA - policia Dian aduanera/ laboratorio IAv. 68 no. 19-81.
Subdireccién escuela de impuestos y aduanas )Av. El dorado no. 75-60
Centro nacional de Admén. Documental. Bodega Alamos Calle 65 bis no. 88-75
t:gg::tg:;g Al\(ﬁ(;gre'l'i: de Aduanas - Sede Subdireccion Calle 65 bis no. 88-81

6. ANALISIS DERIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO _ _ «

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacién, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:
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En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberan garantizar a la
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacion de la oferta, el contrato y su liquidacion
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad
extracontractual, a través de una garantia que debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuacion, por los
siguientes motivos:

La entidad considera que teniendo en cuenta el abjeto y la naturaleza del proceso se deben solicitar garantias
suficientes para el “Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, accesorios e insumos,
para los equipos hidraulicos”, por lo que es necesario contar con unas garantias que aseguren la correcta
ejecucion de todas las actividades incluidas en el presente proceso.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta (NO APLICA)
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b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual

incumplimiento del contrato

o extracontractual derivados del

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el cubrimiento
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan consagradas en los articulos
221.231.7., 2.21.231.8, 2.21.23.1.10,, 2.2.1.2.3.1.11, 2.21.2.3.1.12, 2.2.1.2.31.13, 2.2.1.2.3.1.14,
2.21.2.3.1.15,2.21.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, de! Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Garantia solicitada

Cuantia del Amparo-
Suficiencia de la garantia

Vigencia del Amparo

Cumplimiento del contrato

Por el 30% del valor total del
contrato.

Por un término igual al plazo de ejecucién del
contrato y seis (6) meses mas para la liquidacién
del contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones
sociales legales
indemnizaciones laborales

Por el 10% del valor total del
contrato.

Por un término igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.

Calidad del servicio

Por el 20% del valor total del
contrato

P0|" un término de seis (6) meses, ccontados a
partir de la terminacién y recibo a satisfaccién del
contrato.

Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes
suministrados

Por el 20% del valor total del
contrato

Vigencia de un (1) afo a partir de la fecha
suscripcion del ACTA DE RECIBO a satisfaccion
de los bienes.

¢) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Garantia solicitada

Cuantia del Amparo- Suficiencia del seguro

Vigencia del
Amparo

Reglamentario 1082 de 2015.

Péliza de seguro de Responsabilidad
civil Extracontractual cumpliendo los
requisitos establecidos en el Decreto

El valor asegurado por los contratos de seguro que
amparan la responsabilidad civil extracontractual no
debe ser inferior a 200 SMLMV.

Por un término igual
al plazo de ejecucion
del contrato

Amparos y limites de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios,
labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

1. Predios, laborales y operacionales
Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad del dafio, como
en la modalidad de y lucro cesante.

3. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales.

4. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

5. Cobertura expresa de amparo patronal.

6. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios. Para establecer la cuantia de cada amparo se
regira por lo establecido en el Articulo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015).

d) Seguro de proteccion de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15) (NO APLICA)
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Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de
iniciar el Proceso de contratacion para cumplir con los propdsitos establecidos para la buena marcha y
efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales y satisfacer la necesidad de la Coordinacion de Infraestructura de la Subdireccion Administrativa
en el cumplimiento del objeto establecido.

Bogota, D.C., 16 de mayo de 2024

Atentamente,

Aspectos Técnicos: Aspectos Juridicos:

CLAUDIA PATRICIA MURILLO ' J ON T 5 PENA
Subdirectora Administrativa Sulydirector de Com Contratos

Elaboré: Johanna Carolina Pineda Carvajal, Gestor I - Subdireccion de Compras y Contratos — Aspectos Jurj_gicos S

Calos Andres Salazar — Gestor |I, Subdireccién de Compras y Contratos — Analisis Sector y Costos e
Andres Alberto Ruiz Taborda — Gestor I, Subdireccion Administrativa - Coordinacién de Infraestructura — Solicitud de

Adquisicién, Aspectos Técnicos, Andlisis Sector y Costos -

Reviso6: Camilo Contreras Bravo, Jefe de la Coordinacién de Infraestructura
Luis Eduardo Beltran — Subdireccién de Compras y Contratos

1 Anexo No. 2 — Precios de referencia
2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal



