GRUPO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITVOS FASE 3 PARA INTERSECCION INGRESO A BARRIOS LA FRANCIA Y ALCAZARES EN EL SECTOR DEL PARQUE DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MANIZALES

FORMULARIO 1 - GLOBAL

[La Entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma global, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCION		VALOR OFERTA
1	Valor de su propuesta sin IVA		$ -
2	Valor del IVA		$ -
3	Valor Total de la Propuesta		$ -

VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA)	VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)
1	Levantamiento topografico	und		$ 30.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 3.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 15.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 12.000.000,00		
2	Estudio de transito	und		$ 82.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 8.250.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 41.250.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 33.000.000,00		
3	Estudio de trazados y diseño geometrico	gl		$ 80.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 8.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 40.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 32.000.000,00		
4	Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes	gl		$ 100.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 10.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 50.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 40.000.000,00		
5	Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos criticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales.	gl		$ 67.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 6.750.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 33.750.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 27.000.000,00		
6	Estudio hidraulico e hidrologia, manejo de aguas lluvias.	gl		$ 47.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 4.750.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 23.750.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 19.000.000,00		
7	Diseño de pavimentos.	gl		$ 32.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 3.250.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 16.250.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 13.000.000,00		
8	Diseño estructural de puentes, muros y pantalas e.t.c	gl		$ 140.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 14.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 70.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 56.000.000,00		
9	Inventario de redes de servicio publicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo.	gl		$ 40.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 4.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 20.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 16.000.000,00		
10	Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación	gl		$ 97.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 9.750.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 48.750.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 39.000.000,00		
11	Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, calculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil.	gl		$ 60.582.500,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 6.058.250,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria	50%	$ 30.441.250,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 24.353.000,00		
	PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 1 (antes de IVA)			778.382.500,00	
	IVA			147.892.675,00	
	PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL GRUPO 1			926.275.175,00	

FIRMAS

Nombre y firma del representante legal del Proponente

Nombre y firma del Proponente

GRUPO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITVOS FASE 3 PARA LA INTERSECCION ENTRE LA CALLE 67 Y LA CARRERA 25 EN EL SECTOR PARQUE DE LAS GARZAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES

FORMULARIO 1 - GLOBAL

[La Entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma global, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTA
1	Valor de su propuesta sin IVA		$ -
2	Valor del IVA		$ -
3	Valor Total de la Propuesta		$ -

VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD		VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA)	VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)
1	Levantamiento topografico	und		$ 20.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 2.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 10.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 8.000.000,00		
2	Estudio de transito	und		$ 50.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 5.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 25.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 20.000.000,00		
3	Estudio de trazados y diseño geometrico	gl		$ 45.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 4.500.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 22.500.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 18.000.000,00		
4	Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes	gl		$ 50.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 5.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 25.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 20.000.000,00		
5	Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos criticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales.	gl		$ 37.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 3.750.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 18.750.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 15.000.000,00		
6	Estudio hidraulico e hidrologia, manejo de aguas lluvias.	gl		$ 27.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 2.750.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 13.750.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 11.000.000,00		
7	Diseño de pavimentos.	gl		$ 20.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 2.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 10.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 8.000.000,00		
8	Diseño estructural de puentes, muros y pantallas e.t.c	gl		$ 102.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 10.250.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 51.250.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 41.000.000,00		
9	Inventario de redes de servicio publicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo.	gl		$ 30.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 3.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 15.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 12.000.000,00		
10	Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación	gl		$ 50.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 5.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 25.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 20.000.000,00		
11	Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, calculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil.	gl		$ 43.707.500,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 4.370.750,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 21.853.750,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 17.483.000,00		
	PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 1 (antes de IVA)			476.207.500,00	
	IVA			90.479.425,00	
	PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL GRUPO 1			566.686.925,00	

FIRMAS

Nombre y firma del representante legal del Proponente

Nombre y firma del Proponente

GRUPO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS FASE 3 PARA LA INTERSECCION ENTRE LA CALLE 63 Y LA CALLE 64 EN EL SECTOR DE CARABINEROS DE LA CIUDAD DE MANIZALES

FORMULARIO 1 - GLOBAL

[La Entidad puede utilizar este formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma global, sin perjuicio que puedan modificarlo o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]

VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORÍA

ITEM	DESCRIPCION		VALOR OFERTA
1	Valor de su propuesta sin IVA		$ -
2	Valor del IVA		$ -
3	Valor Total de la Propuesta		$ -

VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA)	VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)
1	Levantamiento topografico	und		$ 22.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 2.250.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 11.250.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 9.000.000,00		
2	Estudio de transito	und		$ 65.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 6.500.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 32.500.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 26.000.000,00		
3	Estudio de trazados y diseño geometrico	gl		$ 60.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 6.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 30.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 24.000.000,00		
4	Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes	gl		$ 80.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 8.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 40.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 32.000.000,00		
5	Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos criticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales.	gl		$ 52.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 5.250.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 26.250.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 21.000.000,00		
6	Estudio hidráulico e hidrologia, manejo de aguas lluvias.	gl		$ 42.500.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 4.250.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 21.250.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 17.000.000,00		
7	Diseño de pavimentos.	gl		$ 25.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 2.500.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 12.500.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 10.000.000,00		
9	Diseño estructural de puentes, muros y pantalla a.t.c	gl		$ 80.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 8.000.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 40.000.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 32.000.000,00		
8	Inventario de redes de servicio públicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo.	gl		$ 35.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 3.500.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 17.500.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 14.000.000,00		
10	Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación	gl		$ 55.000.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 5.500.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 27.500.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 22.000.000,00		
11	Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, calculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil.	gl		$ 56.720.000,00	
	Metodología aprobada por Interventoría	10%	$ 5.672.000,00		
	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	50%	$ 28.360.000,00		
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría	40%	$ 22.688.000,00		
	PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 1 (antes de IVA)			574.220.000,00	
	IVA			109.101.800,00	
	PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL GRUPO 1			683.321.800,00	

FIRMAS

Nombre y firma del representante legal del Proponente

Nombre y firma del Proponente