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Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su 
calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el Señor Gobernador del Departamento de 
Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 
005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por 
el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 621 de 16 de Noviembre de 2021 (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del 
representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que en el año 2023 se suscribió convenio No. 2230157 de 23 de junio de 2023 Numeración 
interna 4677 de 2023 con el objeto “ ENTERRITORIO, LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER UTS Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ACUERDAN SUSCRIBIR UN 
CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL SANTANDER, QUE SE 
ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL 
PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA 
COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER” EL 
CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2023 DEL PACTO FUNCIONAL 
SANTANDER; el cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-70543 . En virtud de 
este convenio se desarrollará el proyecto objeto del presente contrato. 

II. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
[Incluir número del Proceso de Contratación] 

III. Que por medio de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato al 
Contratista. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les 
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos 
son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 
términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural 
y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE 
LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PIEDECUESTA 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación IT-LP-24-01 los cuales hacen parte integral 
del Contrato. 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en 
su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CATORCE (14) MESES contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y 
que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, 
fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre 
otros que se consideren necesarios. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, el termino de inicio del contrato será siempre el estipulado en el acta 
de inicio, independientemente que el inicio dentro de SECOP II sea otra fecha. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del Contrato en números], 
equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del Contrato [incluir año] suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  

INSERTAR PRESUPUESTO ADJUDICADO 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-22-70543
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a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificación. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Hospitales. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Adulto Mayor 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Cultura. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte. 
h) Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas – Ordenanza 012 / 1.4% 
i) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribución especial 

de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

j) Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
OTROS PAGOS: 
a) Sujeto pasivo CREE. 
b) Retención en la fuente, según corresponda. 1% Obra. 
c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA 6. [ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO] 

Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado] 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Registro Presupuestal [Si al momento de incluir los datos de asignación presupuestal, no se 
tiene el Registro Presupuestal, la Entidad Estatal deberá utilizar los valores contenidos en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal] 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 
[Ya que el plazo del presente Contrato excede la actual Vigencia Fiscal, existe autorización para comprometer 
vigencias futuras según Oficio XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: Mediante actas parciales mensuales en pesos 
colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de 
la etapa de obra; y Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará 
una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita el acta de liquidación. 
NOTA 1.  Los pagos de a efectuarse en el año 2024 tanto para la presente Interventoría como para la obra, se 
encontrarán supeditados a los recursos que transfiera EnTerritorio en virtud del convenio No. 2230157 de 23 de 
junio de 2023 Numeración interna 4677 de 2023 
NOTA 2: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato  
NOTA 3: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago 
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago 
de la cuenta de cobro. 
NOTA 4: Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden 
de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a 
la disponibilidad de los recursos del DEPARTAMENTO. 
NOTA 5. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
NOTA 6. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
NOTA 7. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios 
previos vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el 15% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para efectos de esta 
obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas 
del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, 
será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.  Esta obligación no 
se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante 
la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
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2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
4) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
11) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

17) [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista 
presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

18) El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, 
el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19) [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, 
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

20) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, 
la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje 
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), 
sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

24) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga. 
25) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 

Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según 
corresponda. 

26) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

27) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean 
requeridos por la entidad y el interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

28) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con DEPARTAMENTO. Aclaración: no podrá subcontratar todo el objeto del contrato 
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29) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. 

30) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 

31) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, 
revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO. 

32) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 
33) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrará el 

Supervisor. 
34) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. 
35) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de 
las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO. 

[Incluir el siguiente parágrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Parágrafo: En caso de 
que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de 
cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato.  

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 días hábiles contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 5 días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará 
si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
- FRENTE A LAS OBRAS: 
1) Revisar integralmente los planos, diseños y demás documentación del proyecto, e informar de manera 

inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos. 
2) Presentar a la interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución, en un 

término no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de verificar que se 
cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante la ejecución del contrato se 
requiere el cambio de alguno de los perfiles, deberá remplazarse por otro de igual o mayor calidad 
previamente aprobado por la interventoría y Entidad Territorial. 

3) El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

4) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la 
propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo a 
las especificaciones técnicas del Departamento para el mejoramiento vial acorde al objeto del contrato. 

5) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora donde 
se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 

6) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del 
contrato. 

7) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la disposición y 
disponibilidad de las vías objeto de intervención. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se 
indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de estas, 
dicha acta será suscrita por el interventor, el contratista y el Departamento y hará parte integral del 
presente contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega 
el predio, 

8) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su 
propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que 
resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 

9) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Santander, y demás personas autorizadas. 
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10) Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, financieras 
para el trasporte de los materiales. 

11) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como 
su almacenamiento y custodia. 

12) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del 
presente contrato. 

13) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras 
objeto del presente contrato 

14) Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos 
adecuados de construcción y de conservación de conformidad con los materiales y productos químicos 
no tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad y acabados. 

15) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

16) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
17) Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como 

consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
18) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la 

ejecución del presente contrato. 
19) Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el 

número, tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos 
correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista 
cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación. Deberá 
tener en cuenta las obligaciones contenidas en la Licencia de construcción conferida por la  curaduría 01 
de Piedecuesta. 

20) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor 
del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe 
semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el 
informe este deberá ser publicado en la plataforma del SECOP II. 

21) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para 
el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoría 

22) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del 
interventor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los mismos. 

23) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las 
autoridades locales. 

24) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han requeridas para la 
ejecución del contrato 

25) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los 
sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del 
personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo 
establecido en las especificaciones técnicas. 

26) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los 
cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del 
plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato. 

27) Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se 
requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando 
siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se 
recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecución 
desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 

28) El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas naturales 
o jurídicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del 
DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación. 

29) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecución del 
proyecto para la puesta en funcionamiento. 

30) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de protección 
personal y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisión de enfermedades que 
afecten a la ciudadanía y a la ejecución del contrato. 

31) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con 
funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general. De generarse un hecho 
que incumpla con esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para 
la mitigación, corrección o prevención de estas a futuro. 

32) Gestionar de la mano con la Unidades Tecnológicas de Santander, la renovación de las licencias de 
construcción conferidas por la Curaduría 01 de Piedecuesta. 

 
- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL  
1. Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal aceptado por la interventoría, quien 

será el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución 
de la obra.  



 

Republica de Colombia 

 

 
Gobernación de Santander 

ANEXO – MINUTA - CONTRATO DE OBRA 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
NO: XXXXXXXXXXX 

CÓDIGO CCE-EICP-IDI-05 

VERSIÓN 5 

FECHA DE APROBACIÓN  

PÁGINA 7 de 13 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

2. El contratista deberá presentar ante la interventoría, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
orden de iniciación del Contrato de interventoría, para su revisión y aprobación, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido 
para la ejecución del contrato.  

3. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales requeridos 
y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y 
la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o 
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 
minino requerido.  

4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del 
contrato.  

 
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  

1. Socializar el proyecto con la comunidad, y proporcionar un Punto físico o virtual de Atención a la Comunidad 
(principalmente la comunidad educativa de la UTS), concebido como el espacio donde los ciudadanos 
pueden interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargará de la socialización 
del proyecto y allí darán a conocer sobre los avances constructivos, gestión social y ambiental, generación 
de empleo, y mucho más, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto 

2. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberán ser 
aprobados por la interventoría y contener 
2.5.  Avance de cada una de las actividades programadas.  
2.6. Cantidades de obra ejecutadas.  
2.7. Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas 

en el cronograma presentado por el Contratista.  
2.8. Resumen de las actividades realizadas. 
2.9.  Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

– adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  

3. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo: 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

4. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría  y contener:  
4.5. Resumen de actividades y desarrollo de la obra 
4.6. Documentación técnica entre ella:  

4.6.4. Bitácora de obra. 
4.6.5. Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. 

4.7. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
– adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas Cuando responda. 

4.8.  Registro fotográfico definitivo.  
4.9. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran (que deberán 

mantenerse actualizadas en todo momento) 
4.10. Registro fotográfico definitivo 
4.11. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de 
obra y de liquidación 

6. En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias, 
deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la interventoría o el 
Departamento, 

7. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego de 
Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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El Contratista tiene derecho a:  
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 
2. Garantizársele el Derecho al debido proceso en procesos de imposición de multas, incumplimientos y 

siniestros. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un 
cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita 
su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la 
ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su 
implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato Incluir esta obligación cuando el oferente ofrezca uno 
de los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado].  4. Pagar la remuneración por la ejecución de la 
obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 5. Suministrar en forma oportuna la información 
solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratación Pública. 6. 
Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. 7. Cumplir 
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 8. Verificar 
si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de seguridad social integral (salud, 
pensión ARP, y parafiscales cuando a ello haya lugar).  9. Prestarle toda la colaboración al Contratista para que 
el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos contractuales.  10. Ejercer la función de 
supervisión en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del contrato.  11. Requerir al contratista e 
interventoría si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecución del contrato.  12. Realizar el reporte por 
obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y entidades correspondientes, si llegado el 
caso hay lugar. 13.  Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades 
y especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 13. Concertar un cronograma de obras con el 
contratista. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas 
o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de a violación o el incumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato.  El Contratista se obliga a mantener indemne al 
DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 
sus actuaciones.  El Contratista mantendrá indemne al Departamento por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [30%] de mano de obra no calificada de la región causará 
multas equivalentes a [___0.5__ SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato]. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar 
por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [__0.5___SMMLV] cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento 
base.  
 
3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha 
en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes 
a [___0.5____SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo 
el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad 
Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
[_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [__0.5___SMMLV] por 
cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a [__0.5____ SMMLV ó % del contrato], por cada día calendario transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
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directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas 
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas, modificarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer 
multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo 
considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios mínimos 
diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 %] del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir o 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], 
se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de 
levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá una multa 
equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a [0.8] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

11. Por no tomar correctivos en el caso de que el personal contratista no guarde observancia al respeto y decoro 
con funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general se le impondrá una multa 
equivalente a [0.8] salarios mínimos diarios 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
entidad 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. 
El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes 
características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor El CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el Departamento de Santander identificado con el NIT 
890.201.235-6 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás 
formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. 
El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste 
contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 
podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo 
de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de seis (06) meses, 
previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún 
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la 
liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la 
firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique 
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se resolverán empleando una o 
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con 
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante 
[organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor 
será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la 
obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su 
formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no 
pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la 
Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la 
Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado por la entidad. 
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CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la sede regional de Piedecuesta de las Unidades 
Tecnológicas de Santander “Edificio C”, Sede Guatiguará, Piedecuesta – Santander,  km 2 via Guatiguará; y el 
domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga.  
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 

 
CLÁUSULA 27. NOTIFICACIONES 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER , en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail 
ln.jmendoza@santander.gov.co [CONTRATISTA] Dirección: XXXXXXXXXXXX Teléfono: XXXXXXXXXXXXXX 
Correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
En constancia se firma el contrato en Bucaramanga, el [indicar la fecha de suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 

 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                     R.L.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                          
DEPARTAMENTO DE SANTANDER                           C.C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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