Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5715352
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5/01/2024 3:09:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EPC-PDA-I-073-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VIOTA 50 UNIDADES, NILO 26 UNIDADES, CABRERA 50 UNIDADES, PANDI 15 UNIDADES, SAN BERNARDO 27 UNIDADES Y VENECIA 50 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/07/2025 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/11/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO NACIONAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO NACIONAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Laura Beatriz Vallejo Pachon* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2024 9:46:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Enrique Machuca Lopéz* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2024 12:19:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	18/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes,	☑Sí ☐No

grupos o etapas

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS -2_231107_105629.pdf	Estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS -2_231107_105629.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13356401	Seriedad de la oferta	-	123,00 COP	-	31/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5715352
Proveedor CONSORCIO NACIONAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE VIOTÁ	COLOMBIA > Cundinamarca > Viotá
2	MUNICIPIO DE NILO	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo
3	MUNICIPIO DE CABRERA	COLOMBIA > Cundinamarca > Cabrera
4	Municipio de Pandi	COLOMBIA > Cundinamarca > Pandi
5	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	COLOMBIA > Cundinamarca > San Bernardo
6	MUNICIPIO DE VENECIA	COLOMBIA > Cundinamarca > Venecia

1 CO1.PCCNTR.5715352

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							257.194.987,00	257.194.987,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	81101516	VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA LOTE 2 (DEBERA SER IGUAL AL VALOR PROPUESTO EN EL FORMATO ECONOMICO)	1,00	UN	257.194.987,00	257.194.987,00	257.194.987,00	257.194.987,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	lote 5 CTO CONSULTORIA CM 073- cm 043.pdf	lote 5 CTO CONSULTORIA CM 073- cm 043.pdf	(detalle)
☐	RUT CONSORCIO NACIONAL.pdf	RUT CONSORCIO NACIONAL.pdf	(detalle)
☐	Anexo tecnico - LOTE 3 .pdf	Anexo tecnico - LOTE 3 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Enrique Machuca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80654580	Guardar y notificar
Supervisor	Lucy Adriana Hernande:	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52655365	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Lucy Adriana Hernandez Hernandez	22/05/2024 12:19:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Enrique Machuca Lopéz
Ordenador del Gasto	Jorge Enrique Machuca Lopéz	22/05/2024 12:19:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Enrique Machuca Lopéz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	257.194.987
Total	257.194.987

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDR-15042	CDP	No validado	58.989.676 COP	58.989.676 COP	00-00-000	Editar
☐	CDR-15012	CDP	No validado	30.674.631 COP	30.674.631 COP	00-00-000	Editar
☐	CDR-15145	CDP	No validado	58.989.676 COP	58.989.676 COP	00-00-000	Editar
☐	CDR-15208	CDP	No validado	17.696.903 COP	17.696.903 COP	00-00-000	Editar
☐	CDR-15028	CDP	No validado	31.854.425 COP	31.854.425 COP	00-00-000	Editar
☐	CDR-15206	CDP	No validado	58.989.676 COP	58.989.676 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 257.194.987 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 257.194.987 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -