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Entre los suscritos, a saber ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR, obrando en su condición de 
SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS, de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE  AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, facultado para mediante la Resolución No. 1535 del 31 
de julio de 2023, para la celebración del presente contrato de obra pública, conforme a la delegación 
conferida bajo el marco jurídico establecido en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el 
Decreto 1294 de 2021, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 
21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución No. 04337 del 27 de diciembre de 2019 “Por la cual se 
adopta el Manual de Contratación de la Entidad”, modificado mediante Resolución No. 01942 del 08 
de septiembre de 2021,y la Resolución No. 01363 del 11 de julio de 2023, y quien en adelante se 
denominará la Entidad, por una parte; y, por la otra, TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.311.998 de Bogotá D.C., en calidad de representante 
legal de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA identificado con NIT 901.831.724-8, 
conformado por integrado por RG INGENIERÍA SAS con NIT No. 834.000.377-7 con participación 
del 40%, INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA con NIT No. 900.055.521-7 con participación del 
40% e IMCCA SAS con NIT No. 901.538.098-1 con participación del 20%, en adelante el Contratista, 
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra, previo las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante Resolución No. 02937 del 28 de diciembre de 2023 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación No. 23001170 H4 de 2023, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR 
EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, 
SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE 
RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)”, con un 
presupuesto oficial de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE 
($59.421.859.000), incluye AIU e IVA sobre utilidad.   

 
II. Que mediante Resolución No. 00789 del 02 de mayo de 2024 la Entidad adjudicó el 

Contrato al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA, cuyo objeto corresponde: 
“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE 
SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)”, 
por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($56.738.847.471), incluye AIU e IVA,  con un plazo de ejecución treinta (30) meses, 
sin exceder el 31 de julio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,  
previa expedición del registro presupuestal  y aprobación de las garantías. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
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definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, 
FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF). 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 23001170 
H4 de 2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de treinta (30) meses, sin exceder el 
31 de julio de 2026, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 

 
 

a. Etapa de preconstrucción 
 

La etapa de preconstrucción incluye todas las actividades que ejecute el contratista y que sean 
necesarias para la revisión, apropiación y/o ajuste, y/o actualización, y/o complementación de los 
estudios y diseños existentes, para la obra objeto del presente proceso de selección. Dentro de esta 
etapa el contratista deberá adelantar todas las actividades necesarias de actualización y apropiación 
de los estudios y diseños existentes que se requieran para garantizar la construcción efectiva de la 
obra objeto del proyecto. 
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Esta etapa inicia a partir de la emisión del acta de inicio del contrato, la cual finaliza con la suscripción 
de acta de aprobación final de los diseños y acta de aceptación final de obras. 
 
b. Etapa de Construcción 
 
Finalizada la etapa de preconstrucción, con la presentación del resultado final de los estudios y 
diseños existentes, y el acta final de aceptación de obras, el contratista adelantará las obras 
presentes en el proyecto a través del sistema de precios unitarios dentro del presupuesto disponible 
al interior del contrato para la ejecución de las mismas. 
 
Esta etapa inicia a partir de la suscripción del acta final de aceptación de obras, producto de la etapa 
de revisión, complementación y/o apropiación de estudios y diseños. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
($56.738.847.471) M/CTE, equivalentes a 43,645.26 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Vigencia Presupuesto por Vigencia 

2024 $35.169.627.086,00 

2025 $13.622.665.506,00 

2026 $7.946.554.879,00 

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
El anticipo se justifica en facilitar recursos al contratista para adquirir los materiales, equipos y 
logística para iniciar la ejecución del contrato, lo anterior con el fin de garantizar que se cumpla el 
programa de obra, reduciendo los riesgos de incumplimiento en el cronograma de actividades y/o 
mayores costos de ejecución. Sin embargo, es obligación del contratista demostrar por medio de su 
plan de inversión el buen manejo del anticipo. 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la Aeronáutica 
Civil entregará un valor de ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($11.884.371.800) M/CTE por este 
concepto. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones 
de la Aeronáutica Civil para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto lo autorizará en el 
formato establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite con sus 
respectivos anexos. En todo caso, estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
El desembolso de los recursos por parte de la entidad en la fiducia en la que se realizará el manejo 
del anticipo se hará una vez se cumplan con todos los requisitos que se exigen para esto, como lo 
son acta de aprobación de garantías, contrato de fiducia y el plan de inversión del anticipo.  
 
El anticipo se utilizará para apalancar el inicio de las actividades de obra, el plan de inversión del 
anticipo se aprobará por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que los desembolsos de la 
fiducia hacia el contratista de obra.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Aeronáutica Civil a través de la interventoría 
revisará y aprobará los programas de obra e inversión del anticipo de conformidad lo establecido por 
la Entidad. 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Aerocivil, el cual 
será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con 
el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  



 FORMATO 

FORMATO 54 – MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA 

Clave: APOY-9.0-12-037 Versión: 2 
Fecha de aprobación: 

21/11/2022 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de 
inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 
• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  
• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  
 
 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá ser 
controlada por la INTERVENTORÍA. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor 
de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá reflejarse en el Acta de Recibo Final del contrato. El CONTRATISTA podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse máximo al 60% 
de avance financiero del contrato, situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de 
la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de (2024), de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 2824 expedido el 2024-01-05, por un valor 
de $35.169.627.086,00, el cual se comprometerá en su totalidad. 
 
Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Oficio radicado No. 2-2023-066165 del 11 de diciembre de 
2023, expedido por la Directora General de Presupuesto Público Nacional.  
 
Los pagos a que se obliga LA AEROCIVIL por el presente contrato quedan subordinados a la 
aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, afectando el rubro presupuestal así: 
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DEPENDENCIA RUBRO VALOR A COMPROMETER 

3316 AEROPUERTO  
ALMIRANTE PADILLA. 
RIOHACHA GUAJIRA 

C-2403-0600-28-52104E-2403002-02 ADQUIS. 
DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN 
AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE 
PADILLA DE RIOHACHA 

$35.169.627.086,00 

TOTAL A COMPROMETER $35.169.627.086,00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
 
La Entidad pagará al contratista el valor del contrato ejecutado de la siguiente manera: 

 
Actas Parciales: 
 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará pagos mensuales al Contratista en pesos colombianos, de acuerdo con las 

cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 

interventoría del mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente 

y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios. 

 

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las 

cantidades de obra. La INTERVENTORIA podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o 

modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por esta, y deberá indicar el valor 

correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción 

a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos 

correspondientes, hasta que el INTERVENTOR apruebe. Ninguna constancia de parte del 

INTERVENTOR que no sea la del acta de recibo final, podrá considerarse como constitutiva de 

aprobación de algún trabajo u obra. 

 

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán elaborar el acta parcial periódica con corte al quince 

(15) de cada mes de la ejecución de las obras y radicarla en la Dirección de Infraestructura y Ayudas 

Aeroportuarias. El valor básico de cada acta parcial corresponderá a las actividades y cantidades 

ejecutadas aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con los precios unitarios pactados en el 

contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de 

este. 
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Parágrafo: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez 

por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará en la liquidación, acompañados de la 

prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Entidad y el Manual de Mantenimiento. 

 

Documentos requeridos para el pago:  

 

• Oficio remisorio  

• En el caso que aplique un balance detallado de la gestión de la correcta inversión del 

anticipo. 

• Factura firmada por el representante legal del CONTRATISTA.  

• Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: el representante legal del 

CONTRATISTA y el representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Acta de recibo parcial resumen, firmado por el: representante legal del CONTRATISTA y 
representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Formato de liquidación de IVA, firmada por: el representante legal del CONTRATISTA y el 

representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Certificación de factura, emitida y firmada por el representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Certificación de la cuenta bancaria.  

• Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o representante legal del 

CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el 

revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios 

de la tarjeta profesional vigente. 

• Certificación de pago de parafiscales del contrato de obra, emitida y firmada por el 

representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Soporte de pago de salud, ARL y pensiones, aportes parafiscales y factura comercial. 

• Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el residente de obra y de interventoría.  

• Informe mensual y sus anexos, de conformidad con lo señalado en el Formato 8A - 

Especificaciones Técnicas. 

 

Para la primera cuenta se deberá aportar lo siguiente: 

 

• ACTA DE APROBACIÓN DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SUSCRITA 

POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA. PLANES Y PROGRAMAS DEL 

CONTRATO APROBADOS POR LA INTERVENTORIA. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

❖ Fórmula de reajuste de precios 

 

Fórmula de reajuste de precios  

 

La Aerocivil realizara el reajuste de precios para las futuras vigencias así: 

 

La fórmula por aplicar para el reajuste de precios es la establecida por el Boletín del DANE para el 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 

 
La Aerocivil realizara el reajuste de precios para las futuras vigencias así: 
 
La fórmula por aplicar para el reajuste de precios es la establecida por el Boletín del DANE para el 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 
 

𝑉𝑈𝑎𝑗𝑢𝑠 = 𝑉𝑈𝑖 ∗ (
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 

 
Donde: 
 
VUajus = Valor Unitario ajustado incluido AIU 
VUi = Valor Unitario a ajustar incluido AIU 
 
 
El ajuste de precios se realizará para los valores unitarios que comprende en presupuesto oficial del 

presente proceso, con corte al mes de adjudicación. 

 

Nota 1: El reajuste de precios exceptúa el valor unitario del capítulo 9. Fondo de Compensaciones. 

 

Nota 2: Las actividades ejecutadas y su valor unitario presentadas en el acta parcial deben 
corresponder al valor unitario vigente a la fecha de ejecución programada en el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT) aprobado por la interventoría. Cuando por causas imputables al contratista las 
actividades ejecutadas no correspondan con la programación, la Aerocivil pagará el valor de las 
mismas conforme al valor establecido para el periodo programado en el PDT. 
 

Nota 3: Si para el ajuste de precios del mes establecido en cada vigencia; el Boletín del DANE 
presenta un atraso en la publicación de los índices de costos de la construcción de obras civiles 
(ICOCIV), el contratista de obra presentará su acta parcial, y posterior a la publicación del reporte 
del DANE el contratista durante los 10 días hábiles siguientes presentará un acta con el valor 
adicional del ajuste de precios conforme a las actividades ejecutadas. 
 

❖ Pago del Fondo de Compensaciones (BMA) 
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El pago de la bolsa de monto agotable, del capítulo 09 Fondo de Compensaciones, del formulario 1. 
Presupuesto oficial; corresponde al pago de las actividades que se genere durante el contrato de 
obra, en el componente socio ambiental, amigable componedor y profesionales que requiera el 
contratista de obra para el desarrollo de las actividades que se deriven de la etapa de 
Preconstrucción, que sean necesarias para la revisión, apropiación y/o ajuste, y/o actualización, y/o 
complementación de los estudios y diseños existentes. 
 
Para la correcta ejecución de cualquiera de los trabajos resultantes del capítulo del fondo de 
compensaciones, el contratista deberá planear y programar el tiempo en que se ejecutarán los 
mismos y los plazos necesarios para definir el proveedor que se encargará de realizarlos, lo anterior 
con el objeto de no generar retrasos en el desarrollo contractual.   
 
El Contratista presentará a la Interventoría, la solicitud de aprobación de las actividades, planes, 
programas que se pretenden realizar, acompañada de la correspondiente justificación técnica, la 
cual, deberá contener una descripción precisa y detallada de lo requerido, incluyendo como mínimo, 
la cantidad, especificación, personal, su duración, entregables y el valor a ejecutar, el cual debe 
cumplir con los requisitos técnicos establecidos en los documentos contractuales. En el caso de 
trabajos de campo, materiales y ensayos de laboratorio, se acompañará con mínimo tres (3) 
cotizaciones del contratista de obra y una (1) del interventor de las actividades a desarrollar, para 
estos efectos se aprobará la cotización de menor valor. El contratista de obra y la interventoría 
garantizarán que el proveedor del servicio o insumo sea el establecido en la cotización aprobada. 
 
La Interventoría elaborará el respectivo concepto técnico de aprobación o rechazo, previo análisis 
de la información señalada en el presente capitulo, para visto bueno por parte de la Entidad.  
 
Para el pago de personal, el contratista deberá presentar el plan de cargas el cual debe contener el 
valor de los honorarios, informes de las actividades ejecutadas en el periodo con sus soportes, de 
acuerdo con cada especialidad debidamente firmados por el profesional y aprobado por la 
interventoría, plan de trabajo, planilla del pago de seguridad social y las demás que la interventoría 
considere. 
 
Para los pagos por la bolsa de fondo de compensaciones el contratista de obra deberá presentar la 
factura de compra, las cotizaciones aprobadas y la relación de los servicios o insumos adquiridos 
debidamente aprobados por la interventoría. 
 

El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, y la remuneración por los honorarios de los miembros del Amigable 

Componedor se asumirá por el Contratista. 

 

La remuneración de los miembros del Amigable Componedor será por los asuntos que conozcan y 

resuelvan durante el término a que se refiere al párrafo anterior, tendrá los siguientes componentes, 

cuyos valores se definen a continuación: 

 

El valor del amigable componedor por $200.872.000 por las cinco (5) primeras controversias anuales 
que se presenten durante la ejecución del contrato. Dicha suma se pagará a favor de los integrantes 
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de la Amigable Composición en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) días siguientes de la 
presentación de la solicitud de intervención del Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco 
por ciento (75%) a los cinco (5) días siguientes a la formalización de la decisión que resuelve el 
conflicto. 
 

Una suma variable, a ser pagada a cada uno de los miembros del Amigable Componedor por la 

Parte que de inicio a la controversia de acuerdo con lo que se señala en la siguiente tabla, en función 

del número de controversias (posteriores a las primeras cinco controversias anuales que se 

presenten durante la ejecución del Contrato) que sean sometidas por las Partes a su definición en 

un periodo anual (enero a diciembre). El Amigable Componedor podrá solicitar, sujeto a la 

aprobación de las dos Partes, un incremento en el valor previsto en esta Sección, en el caso en que 

lo justifique debidamente con base en las características especiales de la controversia de que se 

trate. 

 

Número de Controversias Anuales Valor en Pesos de Referencia por controversia 

6 a 10 $24.000.000 más IVA por los tres amigables 
componedores 

11 o más $12.000.000 más IVA por los tres amigables 
componedores 

 

Si el Amigable Componedor diera la razón a la Parte que inició la controversia, la otra Parte deberá 

reembolsar la totalidad del valor pagado por ésta al inicio de la controversia. En el evento en que sus 

solicitudes fueran atendidas parcialmente, cada una de las Partes asumirá el cincuenta (50%) del 

valor variable. El reembolso deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes a la decisión 

del Amigable Componedor. 

 

Para el pago de los profesionales, el contratista deberá presentar el plan de cargas el cual debe 
contener el valor de los honorarios, informes de las actividades ejecutadas de acuerdo con cada 
especialidad debidamente firmados por el profesional y aprobado por la interventoría, plan de trabajo, 
planilla del pago a la seguridad social y las demás que la interventoría considere.  
 
La Interventoría elaborará el respectivo concepto técnico de aprobación o rechazo, previo análisis 

de la información señalada en el presente capitulo, para visto bueno por parte de la Aerocivil. 

 
Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social 
y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social 
y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el 
pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago 
respectivas. 
 
Pago de Estudios y Diseños (GBL)  
 
El pago de las actividades de estudios y diseños se realizará mediante la siguiente metodología: 
 
Un único pago del cien por ciento (100%) del valor de las actividades de revisión, apropiación y/o 
ajuste, y/o actualización, y/o complementación de estudios y diseños correspondiente a 
$536.680.480 (Quinientos treinta y seis millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta 
pesos m/cte.).  incluido en el capítulo 09.  Fondo de Compensaciones, del formulario 1. Formulario 
presupuesto oficial, a la suscripción de acta de aprobación de los Estudios y Diseños por parte de la 
interventoría y el Contratista. 
 
Notas: 
 

1. Para la correcta ejecución de cualquiera de los trabajos que resultantes del capítulo del 
fondo de compensaciones, así como, de la realización de estudios y diseños, el 
contratista deberá planear y programar el tiempo en que se ejecutarán los mismos y los 
plazos necesarios para definir el proveedor que se encargará de realizarlos, lo anterior 
con el objeto de no generar retrasos en el desarrollo contractual. 

2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el Contrato. 

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

4. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. 
5. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga 

de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello 
hubiere lugar. 
 

Ítems no previstos (N.P): Cuando sea necesaria la ejecución de Ítems de Obra no Previstos, el 
Contratista deberá presentar la solicitud para su aprobación de conformidad con establecido en el 
manual de contratación vigente y/o al documento de Formato 8 especificaciones técnicas, numeral 
3.13. especificaciones de actividades no previstas en el contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en Anexo Técnico y Formato de Especificaciones técnicas, vigente durante 
la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra local en un porcentaje no inferior 
al ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio 

de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los 10 días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
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proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

a. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el 
Formato No. 8A Especificaciones Técnicas y en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos 
establecidos en el contrato. 

b. Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de 
asignación de puntaje en el proceso de selección. 

c. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del 
contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La 
administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio. 
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d. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones 
sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de 
conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con 
las demás disposiciones laborales aplicables. 

e. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la 
ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos 
profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, 
el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones 
parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento 
de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios. 

f. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales 
derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su 
negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la 
AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato. 

g. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes. 
h. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las 

mismas. 
i. Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado 

en la ejecución del contrato. 
j. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la 

entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad. 
k. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el 

Formato No. 9 Matriz de Riesgos. 
l. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
m. Cumplir con el plan de garantías ofertadas. 
n. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del 

presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso. 
o. Una vez perfeccionado el contrato, el director de Infraestructura Aeroportuaria emitirá la 

orden de inicio del contrato fecha en la que se iniciará el tiempo de desarrollo del mismo y 
según lo establecido en los pliegos de condiciones, el Contratista de obra tendrá hasta cinco 
(5) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la orden de inicio para presentar el Plan 
detallado de trabajo. 

p. En la etapa de pre-construcción la interventoría en conjunto con el contratista de obra, el 
supervisor de contrato y el administrador del aeropuerto, identificarán las obras que se 
encuentran en garantía, que impida su desarrollo del contrato. Por lo tanto, el Contratista no 
podrá intervenir aquellas áreas ejecutadas por contratos anteriores, que se encuentren 
afectados por pólizas de cumplimiento, de estabilidad o de otro tipo, sin la debida aprobación 
de la AEROCIVIL quien evaluará con los respectivos conceptos de Interventoría, la viabilidad 
de su ejecución.  

q. Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad 
del aeropuerto, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos 
sobrantes. Al finalizar las obras deberá hacerse en cada una de ellas una limpieza general 
a total satisfacción de la interventoría del contrato de obra. 

r. Durante la ejecución del contrato, se requiere por parte del Contratista, mantener un 
inventario de como mínimo 1.0 m3 (su equivalente en peso - compactado) de EZ STREET 
O SIMILAR disponible en su campamento para la atención inmediata de cualquier 
emergencia. El contratista será responsable de su adecuada conservación y ser 
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reemplazado si el plazo que garantice la calidad de este se excede según lo indicado en la 
Normatividad vigente.  

s. El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo 
ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico y magnético), programa de inversiones 
(medio físico y magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, instalaciones 
provisionales, plan de calidad.  

t. Cuando se vaya a realizar trabajos de obra en áreas donde existan líneas eléctricas de 
alimentación de luces de pista calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad y sectores 
aledaños a las ayudas visuales y radio-ayudas, se debe informar con el fin de buscar el 
acompañamiento del responsable de la Dirección de Telecomunicaciones.  

u. Durante la ejecución del contrato de obra, la Entidad efectuará a través del Interventor un 
seguimiento a programas y planes de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación 
del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el plan detallado 
de trabajo actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo 
ejecutado para cada actividad, así como proyectado para la ejecución de los trabajos dentro 
del plazo contractual. De no cumplir con lo anterior incurrirá en un incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

v. Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los INDICADORES DE GESTIÓN 
establecidos en el numeral 3.16.1 del presente formato.  

w. El CONTRATISTA, deberá identificar los equipos, herramientas y accesorios requeridos, 
cuadrillas de trabajo de acuerdo con los rendimientos y equipos a contar, para la aceptación 
de estos por la INTERVENTORIA y visto bueno del SUPERVISIOR, previo a su adquisición 
y con alcance a las responsabilidades de obra endilgadas. Estos equipos deberán contar 
con fichas de técnicas y certificados de calibración acorde con los requisitos del fabricante y 
harán parte de los planes de mantenimientos de equipos del CONTRATISTA.  

x. Reparar a su costa todos los daños causados a las obras adyacentes que le sean 
imputables. 

y. Pago de la bolsa de monto agotable para el componente socio ambiental, el contratista de 
obra deberá presentar la planilla de pago parafiscales por honorarios del personal adicional 
requerido para actividades socio ambientales y prediales y cualquier costo deberá ser 
soportado con facturas de compra. 

z. Responder por la conservación de toda la obra hasta su terminación y aceptación final por 
parte de la interventoría del contrato. A partir de las ordenes de trabajo aprobadas por la 
interventoría. 

aa. Mantener el equipo mínimo requerido de conformidad con lo exigido en los pliegos de 
condiciones. 

bb. El Contratista, en complemento al informe final, entregará un “MANUAL DE 
MANTENIMIENTO”, para el lado aire basado en los rendimientos de las actividades 
ejecutadas; deberá contener todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para 
la gestión del Mantenimiento, e incluir, además, la relación de todas las actividades que 
deberán ser ejecutadas en el año, indicando número de rocerías a realizar en el año, 
limpieza de canales, actividades para cerramiento, re parcheo, mantenimiento de luces, etc., 
con registro fotográfico y georreferenciación, donde se dejará constancia del estado de 
entrega de la infraestructura lado aire EL MANUAL DE MANTENIMIENTO se deberá 
entregar a la AEROCIVIL, aprobado por la interventoría y firmado por los representantes 
legales del CONTRATISTA DE OBRA e interventoría. 
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cc. Para el desarrollo de las actividades objeto del contrato el contratista está obligado a 
contratar mínimo el veinte por ciento (20%) de la mano de obra calificada y no calificada del 
municipio y/o la región. 

dd. El contratista debe prever las operaciones nocturnas no obstante debe contar con los 
materiales, quipos, transporte y personal que garantice la operación del aeródromo y la 
seguridad operacional y la prestación del servicio.  

ee. Entregar al finalizar la obra los planos actualizados de la obra en medio físico y magnético.  
ff. Realizar las gestiones, trámites, permisos, reuniones, pertinentes con las diferentes 

instituciones y/o entidades del estado (ANI, INVIAS, CORPORACION AMBIENTAL, 
ALCALDÍA, GOBERNACIÓN, CONCESIONES) y las demás que se requiera y que permitan 
el desarrollo de contrato. 

gg. De ser necesario realizar las gestiones, reuniones, trámites pertinentes con las diferentes 
entidades privadas que permita el desarrollo de contrato. 

hh. La valla deberá ser asumida por el CONTRATISTA según la resolución vigente expedida por 
el Ministerio de Transporte.  

ii. En caso de que se requiera intervenir áreas que ya están amparadas por garantías de 
contratos anteriores, el contratista deberá incluir en el amparo de sus propias garantías esa 
actividad. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente Contrato.  
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El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por 
el monto del daño o perjuicio causado.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y 
defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 50% de mano de obra local causará multas 
equivalentes a 0,3% por cada día de incumplimiento.  

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, 
causará multas equivalentes a 3 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta 
multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o 
de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la 
Entidad Estatal.  

3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta (80%)  de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 3 SMMLV por cada día de incumplimiento, 
cuando haya sido otorgado puntaje por el factor de Apoyo a la Industria Nacional. 

4. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

6. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
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sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

7. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

8. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

9. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

10. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

11. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 3 SMLMV [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

12. Por los demás incumplimientos de las obligaciones del contrato que en mérito del interventor, 
supervisor u ordenador del gasto ameriten el apremio económico, se causará una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 
  

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista, sin necesidad de previo requerimiento, por el 
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.   
   
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.    
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Una cuantía equivalente al 
treinta por ciento [30%] del 
valor del contrato. 
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Característica Condición  

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

Cien por ciento (100%) del 
monto que el contratista 
reciba a título de anticipo, 
en dinero o en especie, 
para la ejecución del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

En una cuantía 
equivalente al diez por 
ciento [10%] del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

A partir de la fecha de 
recibo a satisfacción del 
objeto del contrato por 
cinco (05) años más 

En una cuantía 
equivalente al treinta por 
ciento [30%] del valor total 
del contrato o del ítem o 

Calidad del servicio  

 

A partir de la fecha de 
suscripción acta de 
aprobación de los 
Estudios y Diseños por 
parte de la interventoría 
y el Contratista Hasta la 
terminación del plazo de 
la garantía técnica. Dos 
(2) años contados a 
partir de la suscripción 
del acta de recibo del 
contrato. 

En una cuantía 
equivalente al treinta por 
ciento [30%] del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 
899.999.059-3 

Amparos 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
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Característica Condición 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. AMIGABLE COMPONEDOR 
 
Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir cualquier controversia que surja 
de la suscripción, ejecución o liquidación de este Contrato. La decisión del Amigable Componedor 
será definitiva y vinculante para las Partes. 
 
El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de 
conformidad con lo señalado en el párrafo siguiente, las cuales definirán de manera vinculante e 
imparcial para las Partes las controversias que surjan entre ellas y respecto de las cuales este 
Contrato establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable Componedor. Lo anterior sin 
perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser sometida a este mecanismo de solución, 
previo acuerdo entre las Partes. 
 
Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Dentro de los veinte (20) Días siguientes a la suscripción del Contrato, cada una de las 
Partes seleccionará un miembro del Amigable Componedor para ejercer las funciones 
previstas en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato, sin perjuicio de que alguno 
de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

 
• Si vencido este plazo, alguna o ambas Partes no han seleccionado uno o los dos (2) 

miembros del Amigable Componedor que deban ser seleccionados por las Partes, éste o 
éstos serán sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (en adelante, el “Centro”), de su lista de amigables componedores, previa solicitud 
formulada por cualquiera de las Partes, la cual deberá elevarse en todo caso antes de la 
Fecha de Inicio. Este Centro realizará las funciones delegadas por las Partes respecto de 
sorteos y recusaciones de los Amigables Componedores. 
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• Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable Componedor a los dos 

(2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido sorteados 
por el Centro, quienes deberán designarlo dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha 
de la última aceptación de los integrantes del Amigable Componedor ya designados. Si en 
dicho plazo, los dos (2) amigables componedores no logran el acuerdo correspondiente, el 
tercer miembro del Amigable Componedor será designado por el Centro. 

 
• Los amigables componedores podrán ser nacionales colombianos o extranjeros y deberán 

ser ingenieros civiles, arquitectos, abogados o de profesiones afines a las anteriores; dos (2) 
de los tres (3) miembros deberán ser abogados y el restante de alguna de las otras 
profesiones anteriormente relacionadas. 

 
• Los tres miembros deberán tener amplia trayectoria en la ejecución de proyectos de obra 

aeroportuaria. Uno de estos, deberá ser un abogado, quién deberá ser experto en derecho 
de contratación estatal/obra pública y de proyectos de infraestructura, así como acreditar 
experiencia profesional en mecanismos de solución de controversias. 

 
• A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales de impedimento 

y recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, ningún miembro del Amigable 
Componedor podrá ser empleado, socio o contratista del Contratista, del Asesor del 
Gobierno, de los miembros o socios del Contratista, de la Aerocivil, del Interventor o de los 
apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del Contratista 
o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta 
de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los empleados de 
nivel directivo de la Aerocivil, del Contratista, del Interventor, o los miembros o accionistas 
del Contratista o del Interventor. De ser el caso se aplicarán las prohibiciones previstas en 
el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011. 

 
• Dentro de los dos (2) Días siguientes a su designación, los amigables componedores harán 

una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de 
aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del 
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedores no reveló 
información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo 
hecho quedará impedido, y así ́deberá́ declararlo, so pena de ser recusado, caso en el cual 
el Centro decidirá́ sobre la separación o continuidad del amigable componedor. En caso de 
sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la 
independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, este deberá́ revelarlo a las partes 
sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o 
independencia del miembro del Amigable Componedor, el Centro decidirá́ sobre su 
separación o continuidad.  
 

Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 
 

• El proceso por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la controversia deberá 
basarse en los principios propios del debido proceso, y su decisión deberá fundamentarse 
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en las pruebas o experticias válidamente obtenidos en el proceso, así como respetar el 
Contrato y la Ley Aplicable. 
 

• El Amigable Componedor no podrá decidir en equidad y deberá decidir conforme al Contrato 
y a la Ley Aplicable. 

 
• El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las controversias que se 

deriven del ejercicio de las facultades excepcionales al derecho común de que goza la 
Aerocivil. 

 
• Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por unanimidad, pero 

a falta de ésta por la mayoría de sus miembros. 
 

• Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del 
presente Contrato, pero en ningún caso podrá, con su decisión, subrogar, modificar, sustituir, 
aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato. 

 
• El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de expertos, incluyendo 

abogados, o solicitar la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la 
controversia sometida a su conocimiento por las Partes. Las costas que ello genere serán 
asumidas por las Partes por partes iguales. 
 

Permanencia del Amigable Componedor y reemplazo de sus miembros 
 

• La designación del Amigable Componedor permanecerá activa por un (1) año. 
 

• Vencido el año al que se refiere el numeral anterior, podrán nombrar nuevos Amigables 
Componedores o mantener los existentes. 

 
• En caso de renuncia o falta de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá ser 

sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, dentro de los diez 
(10) Días siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse 
efectuado la correspondiente designación, el nuevo miembro del Amigable Componedor 
será designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes. 
 

• En caso de renuncia o falta del tercer miembro del Amigable Componedor, su reemplazo 
será́ seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por las 
Partes o, en su defecto, por el Centro.  
 

• Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral alguna con las Partes. 
Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la 

figura del Amigable Componedor prevé́ la Ley Aplicable.   
 

Procedimiento para la Amigable Composición 
 

• El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de una solicitud 
de intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberá contener –por lo menos– 
los siguientes elementos: 
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1. Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del Amigable Componedor. 

 
2. Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las Partes. 
3. Fijación de la controversia. 

 
4. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

 
5. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las 

solicitudes. 
 

6. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 
 

• Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de intervención del 
Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada deberá, dentro de 
un término de hasta diez (10) Días Hábiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable 
Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la Parte interesada. Dicho 
término se contará a partir del Día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte 
convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos los siguientes 
elementos: 
 

1. Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud de intervención 
del Amigable Componedor. 
 

2. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en la solicitud de 
intervención del Amigable Componedor, generaron la controversia entre las Partes. 

 
3. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte 

convocante. 
 

4. Su posición frente a la fijación de la controversia. 
 

5. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 
 

6. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las 
solicitudes. 

 
7. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 

 
• Período Probatorio: Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los cinco 

(5) Días Hábiles siguientes, el Amigable Componedor se pronunciará sobre la necesidad, 
conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. De la decisión 
del Amigable Componedor sobre el decreto de pruebas se dará traslado a las Partes por el 
término de cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien. 
 

• Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el 
Amigable Componedor decida en atención al pronunciamiento de las Partes, así como en 
las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, 
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distintas a las aportadas, se practicarán en un término de quince (15) Días Hábiles, que 
podrá ser prorrogado por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor, 
si la naturaleza de la prueba así lo exige. 

 
• Traslado de las pruebas practicadas. En caso de que el Amigable Componedor hubiese 

procedido al decreto y práctica de pruebas, al término del período probatorio indicado en el 
literal anterior, se dará traslado a las Partes por el término de cinco (5) Días Hábiles a fin de 
que estas se pronuncien sobre las mismas y presenten por escrito sus alegaciones finales. 

 
• Término para la adopción de la decisión. El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo 

de treinta (30) Días Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del 
Día siguiente a la presentación del escrito de contestación de la parte convocada, o al 
vencimiento del término fijado para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) 
practicada(s) de conformidad con las Secciones anteriores. Este plazo podrá ampliarse a 
solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos 
Partes. 

 
• Fuerza Vinculante. Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento 

que el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones 
adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable 
composición, tendrán fuerza vinculante para las Partes y tendrán efectos transaccionales de 
acuerdo con la Ley Aplicable. 

 
• El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de 
amigable composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. 
De ser necesario, los términos anteriormente señalados podrán suspenderse para tal fin. 

 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 23. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el presente 

contrato se terminará anticipadamente en los siguientes eventos: 

 

1. Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para actividades distintas al alcance 

del presente contrato. 

2. Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las 

obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecución de este contrato y sus 

anexos y no reanude su cumplimiento de acuerdo con la instrucción de AEROCIVIL 

3. Cuando la sumatoria de las multas y las cláusulas penales pecuniarias, sea igual al (20%) del 

valor del contrato, expresado éste en SMMLV. 

4. Las demás establecidas en la Ley. 

 
 Para la terminación del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
a) La AEROCIVIL comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las situaciones 

que dan lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta comunicación, y en aquellos 
casos que proceda, la AEROCIVIL podrá otorgar un plazo adicional para permitir el 
cumplimiento de la obligación. El ejercicio de esta facultad deberá indicarse expresamente 
mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA señalando las condiciones de tiempo, 
modo y lugar que se otorgan, de acuerdo con lo señalado en el siguiente literal. 

 
b) En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, la 

AEROCIVIL, si así lo considera, podrá otorgar un plazo de treinta (30) días calendario, 
contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé cumplimiento 
a sus obligaciones o, el plazo mínimo de cinco (5) días hábiles, para que EL 
CONTRATISTA presente las justificaciones o pruebas que considere pertinentes para 
desvirtuar la causal de terminación invocada por la AEROCIVIL. 
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c) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por EL 
CONTRATISTA, la AEROCIVIL, de manera justificada, dará respuesta en uno de los 
siguientes sentidos: 

 
i. Terminar el contrato. 
ii. No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del Contrato. 

 
d) La respuesta de la AEROCIVIL, a que hace referencia el literal anterior, no constituye acto 

administrativo. 

  

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, la AEROCIVIL podrá 

convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de acción con el fin de continuar la 

ejecución del contrato. 
 
 

CLÁUSULA 24. LIQUIDACIÓN 
 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD SOBREVENIENTE 
 

Atendiendo las reglas del Anexo de Apropiación y en el evento en que como resultado de una 
controversia respecto a la apropiación de los estudios y diseños se determine que la Aerocivil debe 
aceptar la modificación y/o ajustes y/o correcciones a los estudios y diseños planteados por parte 
del Contratista de Obra, que impliquen un mayor valor del contrato y no se cuente con recursos para 
adicionar el contrato, se darán por terminados inmediatamente los contratos de obra e interventoría 
por la imposibilidad de ejecutar los respectivos objetos contractuales, con el reconocimiento de los 
valores causados a la fecha de adoptar esa decisión determinados en la liquidación de los 
respectivos contratos, de acuerdo con los valores establecidos en la propuesta económica y las 
actividades efectivamente ejecutadas 

CLÁUSULA 26. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 27. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en en el Aeropuerto Almirante 
Padilla de Riohacha, Guajira. 
 
PARÁGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones que se remitan las partes deberán radicarse en la dirección que se establece en 
esta cláusula. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha que 
conste en el sello de la radicación. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
A la AEROCIVIL: 
Dirección: Avenida El Dorado No. 103-15 Bogotá D.C.  
Teléfono: (571) 4251000 – (571) 4138586 
Correo electrónico: SOPORTESGDA@AEROCIVIL.GOV.CO                            
 
AL CONTRATISTA: 
CARRERA 67 No. 167-61 OF. 509, Bogotá D.C. 
Teléfono: 601 4768462 
Correo electrónico: rg.ingsas@gmail.com 
 

CLÁUSULA 28. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
Elaboró: Juliana Vásquez Komman- Abogada procesos precontractuales  
Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora Grupo Contractual 
Revisó: Diana Carolina Chávez García –Abogada Contratista del Grupo Procesos Contractuales - ÐԄ 

Vo. Bo. Juan Camilo García Vernaza – Asesor Dirección Administrativa  
Vo. Bo.: Sandra Liliana Gómez Acero - Directora Administrativa  
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