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Fecha de Elaboracion: febrero 2018

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

En virtud a los lineamientos generales de politica educativa con respecto a la materializacién del derecho a la educacion: La politica
educativa de Bogota se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educacion como un derecho fundamental,
inalienable, esencial e inherente a |a dignidad humana; un derecho indispensable para Iz formacién integral del mdlwduo el acceso al
conocimiento, la preservacion y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana v la integracion social.

La materializacién del derecho a la educacion de nifias, nifios y jovenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y
seguro. las dreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreacion, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados proporcionan
condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Ademas, el espacio v la
dotacién escolar potencian o debilitan el ambiente pedagdgico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento
educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socializacién, el conocimiento y la recreacion. En este sentido, una
institucion escolar mas que una obra arquitectonica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de
ambientes pedagogicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaria de Educacion del Distrito tiene por objeto orientar y liderar |a
formulacion y ejecucién de politicas, planes y programas para garantizar el derecho a la educacidn y asegurar a la poblacién el acceso al
conacimiento y la formacién integral.

A su vez, en el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “Bogota Mejor Para Todos” 2016-2020 en el componente 2, del
Proyecto de inversion 1046; Infraestructura y dotacion al servicio de los ambientes aprendizaje para la vida, se tiene previsto la
intervencion de obras menores y adecuaciones de 300 sedes para este periodo (2016-2020), buscando conservar y mejorar [0s espacios
de los Colegios ofreciende espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educacion de
calidad.

CONVENIENCIA:

La “Bogota Mejor Para Todos”, cree que un espacio en condiciones dptimas de habitabilidad, es parte de las herramientas necesarias para
lograr una educacién de calidad, reuniendo las condiciones adecuadas en términos de edificacion, prestacion de servicios y optimo
mantenimiento, gue garanticen el entorno ideal para desarrollar actividades pedagogicas.

Por eso, y teniendo en cuenta que |a Secretaria de Educacién cuenta con una infraestructura fisica con una vetustez de mas de cuarenta
(40) afios, es conveniente y necesario realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura actual, con
el fin de propiciar espacios adecuados para la construccién de saberes de los nifios y nifias del Distrito.

OPORTUNIDAD:

Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar y la promocion de |a calidad educativa, la Direccién de Construccion Y
Conservacion de Establecimientos Educativos, adelantd un anélisis y priorizacién de obras menores y de mejoramiento con caracteristicas
de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades de Bogotd, de conformidad con los requerimientos efectuados por parte de
Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigacién y mantenimientos correctivos necesarics, previo diagnéstico de la informacion
aportada por los Lideres Zonales preducto de la Gestion territorial de la DCCEE, y cuyo resultado origina la pricrizacion en diversas
localidades de Bogot3, las cuales serdn organizadas en 9 grupos para facilitar su intervencién y operatividad en su ejecucion.

2.DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

a.Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN
TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

b. Alcance del objeto:
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L2 ejecucidn del objeto del contrato quz se adjudique comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de [as obligaciones del
contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoria el cual debe realizar la inspeccién apropiada a las adecuaciones,
mejoramientos y/o mantenimientos correctivos, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboracion y
apoyo permanente para el buen desarrollo de cada sede a intervenir, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos,
administrativos, juridicos y financieros sstablecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboracion de los
documentos necesarios para la liquidacidn de los contratos tanto de obra como de Interventoria.

Adicionalmente, el alcance del contratc de Interventoria incluye la radicacién de la liquidacidn del contrato de obra en la Oficina de
Contratos de la SED vy su responsabilidad para resoclver todas las observacicnes postericres que surjan en razén de la liquidacion del

contrato de obra. Lo anterior no incrementara, en ningdn caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoria.

¢. Aspectos y procesos metodoldgicos de interventoria establecidos por la sed.

ASPECTO / PROCESO TECNICO | ADMINISTRATIVO | JURIDICO | FINANCIERO | AMBIENTAL

Control de los procesos constructivos y operativos de
la obra

Control y acompafiamiento en la gestion con las
empresas de servicios publicos y demds entidades X X X X
relacionadas con el proyecto

Control del cumplimiento de las obligaciones

. X X X X X
contractuales del contratista
Control de la ejecucion presupuestal X X X X
| | ife r.

C.ontro“ de la programacién y cronograma de » v ¥ % i
ejecucion
Reci roductos derivados de la ejecucidn del

ecibo de los produ jecucién de % . " 5 5

contrato

d.CODIFICACION CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS:

El codigo es el 81-10-15-13 que corresponde a Gestidn de construccidn de edificios.
e.LUGAR DE EJECUCION:

La Direccién de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos con el fin de garantizar una intervencion y operacion
eficiente y eficaz de |os recursos ha dividido la ciudad de Bogota en 9 grupos, dentro de los cuales se encuentran las sedes a intervenir.

GRUPQO LOCALIDAD

1 Usaquén
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Engativa Barrios — Unidos -Teusaquillo Rafael Uribe Uribe
4 Bosa - Kennedy-Puente Aranda
5 San Cristobal
5] San Cristobal
7 Rafael Uribe Uribe
8 Candelaria — Martires- Antonio Narifio- Santa Fé
9 Ciudad Bolivar Tunjuelito — Usme

Anexo al presente proceso se encuentran las sedes en las cuales la SED podra de acuerdo la priorizacidn de las obras y los recursos
disponibles, realizar las respectivas adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos. En |a visita de diagndstico inicial
conjunta entre la SED, el rector de |a Institucién o quien este delegue, interventoria y contratista de obra, se dejaréd constancia de las
obras a realizar con su respective alcance. Como resultado de las vistas de diagndstico el contratista de obra deberd realizar el
presupuesto o costeo determinando cantidades y valor por cada item a ejecutarse, de acuerdo a los valores unitarios establecidos en la
propuesta econémica inicial.

f. Especificaciones técnicas y ambientales.

El contratista deberd realizar |a interventoria de conformidad con la legislacién vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o
distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hidricos.

El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra a ejecutar, con el fin de
establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.

El interventor debera realizar control sobre |a gestién de los escombros y residuos generados por la ejecucion del contrato de obra, de
acuerdo a la Resolucién 541 de 1994 vy el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para tal
efecto, el interventor debera revisar, corregir si es el caso y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el PGRCD elaborado por el contratista
de obra, documento en el cual se incluye el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites
usados, sustancias guimicas, combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.). Este documento debe sefialar el
procedimiento de recoleccion y de los residucs mencionados v el lugar de disposicion final de los mismos, con sus respectivas licencias o
permisos correspondientes. Asi mismo deberd realizar el seguimiento de las obligaciones establecidas en las Rescluciones 1115-2012 y
932 de 2015, tanto documental (cargue mensual de aplicativo web de escombros) como de ejecucion del PGRCD en obra. También

debera revisar la informacion cargada en el aplicativo web de escombros de la SDA previo a la solicitud de tramite de cierre del PIN ante |a
SED.

El interventor debera garantizar el cumplimiento de la politica ambiental de |a SED, especialmente en lo relacionado con almacenamiento
y manejo de sustancias quimicas, ahorro y uso eficiente de agua, energia y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y
gestion de residuos y escombros.

El interventor realizard el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra a ejecutar, con el fin de
establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. Para esto, debera realizar el
seguimiento a la implementacion del PMA presentado por el contratista y al SGSST y reportar los resultadas en el informe mensual.

11-02-IF-009
V.1
Avenida E| Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
ACALDIA MAVOR Procesos de Selgccién _ .
_ﬂ‘m (Licitacién publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secrolatin go Educacin

El interventor deberd presentar en el informe mensual, un capitulo ambiental, SST y forestal gue contenga:

COMPONENTE AMBIENTAL
1. Resumen de actividades SST-MA realizadas por interventorfa y contratista
2. Resumen de actividades de obra realizadas durante el contrato
3. Cuadro resumen de materiales por periodo por proveedor y por tipo de material, en Excel e impreso. Indicar si el proveedor

cumple con la normatividad aplicable

4. Cuadro resumen de volumenies de escombros por periodo por sitio de disposicién final, en Excel e impreso. Indicar si el sitio de
disposicion final cumple con la normatividad aplicable

5. Certificaciones de escombros en pdf en archivos independientes por periodo y escombrera

6. Registro fotografico en medic magnético comentado a color, con las actividades ambientales y de seguridad integral mas
relevantes de obra.

7. Registro de reporte de escombros (pantallazo del proceso radicado en SDA), aplicativo SDA por cada periodo, en CD

8. Indicadores del PGRCD, por periodo, en pdf en archivos independientes

S.  Anexo 2y 3 de la Guia de PGRCD de la SDA en Excel, el Anexo 3 debe venir ademas en pdf firmado.

10. Solicitud de cierre del PIN radicada en la SED

11. Certificacidn de interventoria cue conste que se realizd la proteccion a los sumideros aledafios y que se encuentran en iguales o
mejores condiciones a las iniciales.

12. Certificacion de interventorfa donde conste gue no se realizd intervencion de las zonas verdes aledafias al proyecto o que, si
hubo intervencidn alguna, éstas se dejaron en iguales o mejores condiciones a las iniciales.

13. Lista de chequeo de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en las resoluciones y demas actos
administrativos de permisos requeridos por el contrato.

14. CD con todos los soportes requeridos, todos los formatos deberan ser presentados en Excel, las certificaciones de proveedores y
sitios de disposicion final deberan ser presentadas en pdf por cada mes.

COMPONENTE SST
DE LA GESTION CONTRATISTA
1. Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo
2. Listado de maquinaria y equipos utilizados durante todo el contrate
3. Listado de vehiculos
4. Reporte de las actividades y estadistica de accidentalidad (recordar que el reporte estadistico es mes calendario) para todo el

contrato

. Certificacion del Representante Legal o del Revisor fiscal de page de parafiscales y de salarios (Del Contratista y de los
subcontratistas)

6. Certificacidn de Interventoria que acredite que el Contratista, de acuerdo a su seguimiento se encuentra al dia con pago de

parafiscales y pago de salarios (relacionando contratista y subcontratistas que cumplieron en el periodo y los que no si es el
caso)

7. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en cumplimiento del PSST ofertado

wl

DE LA GESTION DE LA INTERVENTORIA

1. Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo

2. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cedula, cargo, salario, vinculo laboral,
y firma del profesional y del trabajador de la Interventoria

3. Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboro o labora con la Interventoria

4. Cuadro consclidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por Interventorfa en cumplimiento del PG-55T ofertado

CD con todos los soportes requeridos
En caso de haberse requerido tratamientos silviculturales para el contrato, el interventor deberd presentar un informe final forestal

impreso y en CD, en dos tomos aparte, para poder realizar el trdmite de cierre de expediente ante la Autoridad Ambiental, cuyo
contenido minimo es:
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1. Cuadro de seguimiento de todos los drboles relacionados en el Acto Administrativo o en el inventario base radicado para su

solicitud: tratamientos autorizados vs ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resultantes de los tratamientos
ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material.

Reporte de funciones realizadas por el profesicnal forestal cuando aplique

Reporte de actividades realizadas en cuanto a manejo de vegetacion, zonas verdes, avifauna y disefic paisajistico cuando
aplique, registro fotogréafico. Si se realizé la siembra de drboles en espacio publico, se debe presentar el plano georreferenciado
de localizacién y acta de aprobacion del BB, ya sea para arboles de traslado o del disefio paisajistico.

Acta de recibo del JBB del material vegetal plantado y/o trasladado a zonas de espacio publico.

Reporte de pagos de actos administrativos cuando apligue.

Lista de chequeo de seguimiento de cada una de las obligaciones establecidas en la Resolucién que auteriza los tratamientos
silviculturales.

Reporte de ejecucion del plan de manejo de avifauna cuando aplique.

Adicionalmente, la Interventoria contratada, deberd cumplir las funciones de supervision técnica definidas en el titulo | de la Norma NSR —

2010.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, |3 Ley, Decretos,
Resoluciones y circulares que le sean pertinentes y en especial el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, las

normas

que regulan el ejercicio de la ingenieria, Arquitectura y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas

urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas
contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, EL
CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

10.
11,

12

13.

El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT. 899.999.061-9,
las garantias solicitadas para avalar la adecuada ejecucion del contrato y las obligaciones contraidas, de conformidad con lo
dispuesto especialmente en el Articulo 72 de la Ley 1150 de 2007 y en la Seccion Ill de las Disposiciones Especiales del Decreto
Nacional 1082 de 2015.

En cumplimiento del Articulo 20 de la Ley 400 de 1997, el contratista esta obligado a ejercer la SUPERVISION TECNICA
CONTINUA (GRADO A) del proyecto de construccion y/o ampliacidn y/o Reforzamiento estructural de |a edificacion, de acuerdo
a establecido en el TITULO | “SUPERVISION TECNICA” de |a NSR — 10. La Supervision Técnica deberd ser ejercida por el Director
de Interventoria, quien debe cumplir con los requisitos de Idoneidad y experiencia establecidos en el Capitulo | 3 del Titulo | de
la NSR — 10y en el articulo 3 de la ley 1229 de 2008. lgualmente, el residente de Interventoria, el Inspector de Interventoria y
los asesores técnicos, deberan cumplir con la idoneidad técnica gue sefiala el titulo | de la NSR — 10.

EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en |a obligacion de
conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de contratacion de la SED.

Convocar por lo menos una vez al mes a comité sectoriales para la coordinacion de las actividades a realizar.

Entregar las hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato de interventorfa, a la Direccion de
Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos -DCCEE-, como requisito previo a la suscripcién del contrato.
Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor de la SED, el informe preliminar e informe detallado de interventoria.
Elaborar y presentar el enfoque y |la metodologia que dara lugar a los trabajos durante la ejecucion del contrato, en el cual
deberd incluir como minimo: la descripcion de la forma como pretende acometer los trabajos, el organigrama propuesto para la
ejecucion de estos y el plan de calidad,

Llevar a cabo la metodologia propuesta y cumplir con todas las obligaciones contractuales.

Cumplir con lo establecido en circulares y en el Manual de contratacion de la SED, en cuanto a los requisitos y condiciones para
la transferencia de documentos a los expedientes contractuales.

Elaborar y suscribir las actas de inicio, reinicio del contrato de Interventoria y de obra.

Velar por la buena calidad del objeto contratado. En desarrollo de esta obligacion debera exigir, al contratista de obra, que se
garantice la calidad de las obras y productos entregados a partir de |la fecha de recibo a satisfaccion, de acuerdo a lo previsto en
el articulo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como consecuencia, el contratista debera rehacer, a sus expensas, cualguier
documento, producto o actividad contractual, que presente deficiencias relevantes para |a aplicacién a |a cual estan destinados.
El Interventor tendrz |z responsabilidad directa de garantizar |a ejecucion de las obras con los materiales especificados genrales
de sed.

Establecer |z linea de base del presupuesto vy la programacion para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al
desempefio del respectivo contrato de obra.
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14. Informar oportuna y continuamente al Supervisor de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempefio del contrato de obra,
su problematica y alternativas de solucidn.

15. Comunicar de manera oportuna al Supervisor de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de obra.

16. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempefio del contrato de Interventoria.

17. Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligacién de ocupar en la ejecucion de las obras a personas de los
estratos sacioeconomicos 1, 2 y 3 excluidas de las dindmicas del mercado laboral y que en el marco de aplicacidn de la Directiva
Distrital No. 1 de 2011 se cons deran como poblacion vulnerable de Bogota D. C. Igualmente, el supervisor designado por la SED
verificara el cumplimiento de esta obligacién exigiendo la informacién que considere idénea para tal efecto.

18. Programar y presidir los comités de obra de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del dia programado, citando
anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor de la SED y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a
cabo el control permanente del desempefio del contratista.

19. Presentar al Supervisor de la SED, un resumen grafico semanal de la Interventeria técnica, administrativa, financiera, ambiental,

20.

21,

27,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
3L

jurfdica evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programacién del contrato de obra
comparado con |z propuesta econémicay el plazo contractual.

Efectuar las revisiones periddicas que estime necesario a las cantidades de cbra y calidad de los materiales, para lo cual
realizard las pruebas, ensayos v controles que sean indispensables.

Llevar una bitdcora del desarrollo del contrato, donde se consignardn todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes,
observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demds determinaciones tomadas en relacién con la ejecucién del
objeto contractual.

Mantener un archivo organizado de la Interventoriz, respecto de la correspondencia, informes, resumenes graficos, fotografias,
solicitudes, reguerimientos, quejas, entre otros.

Requerir, exigir vy ejercer control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra, la normativa ambiental, de
sefializacion temporal durante la ejecucion de la construccidn.

Realizar la verificacion y control de los sitios de recoleccidn, disposicidn de sobrantes, transportes y otros aspectos definidos en
las Normas para el manejo de residuos de construccion y demolicién RCD para obras en Bogota.

Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de ejecucion, dentro de los
primeros cinco (5) dias de cada mes, en caso tal gue el contratista no presente el acta parcial de acuerdo a la forma de pago del
contrato de obra, el Interventor estara en la obligacion de presentarla a la SED para su respectivo tramite de acuerdo a la
programacion del PAC.

Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoria, conforme a la forma de pago
establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes.

Como representante de la SED, vigilar y acompafiar el trémite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de
los pagos, con el fin de evitar la lliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecucion contractual.

De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del
contrato y como requisito previo para el page de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA, el interventor debera exigir al
contratista de obra la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensién v
ARL) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha
acreditacidn para el caso de persona natural serd mediante |a presentacién de los comprobantes de pago, si se trata de persona
juridica se acreditard mediante la certificacién expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los reguerimientos
de ley o por el representante legal segun corresponda.

Elaborar y presentar para aprobacion del Supervisor de la SED, los informes semanales, mensuales y final de Interventorfa de
acuerdo con la estructura y requisitos exigidos.

Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de las obras, con las constancias a que hubiere lugar.

Diligenciar la documentacion necesaria para la liquidacién del contrato de obra, y elaberar las correspondientes actas, en donde
se hara constar:

e  FEl recibo definitivo y a satisfaccién, de las obras de cada sede intervenida.

e las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, |as prorrogas, el nimero vy cuantia de |as actas parciales y recibo final
de pagos, reconocimientos y demas.

. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes.

¢  [lvalorfinal del contrato.

e laextension o ampliacion de las vigencias de la pdliza del contrato objeto de interventoria.
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32. Presentar al supervisor de la SED el informe final de Interventoria, el cual ademéas de contemplar los aspectos del informe

33.

34.

35.

36.

37

38.

38.

40.

41.

42.

43,

mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, otros documentos relacionados con el cierre de las obras
ejecutadas y de los respectivos contratos.

Informar oportunamente a la SED sobre |a ocurrencia de hechos o realizacién de actos imputables al contratista que puedan
causar perjuicios, en razon de la ejecucidn del contrato de obra respectivo, y recomendar los correctivos pertinentes a adoptar.
Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista, con
ocasién del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, cuando sea pertinente
emitir el concepto técnico y juridico que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo.
Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas, con respecto a
la ejecucion de las obras.

Informar a Ia SED cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo maximo de dos (2) dias siguientes
a su ocurrencia, si las circunstancias asi lo imponen, realizando la evaluacién de los hechos acaecidos, las causas gue motivaron
y la diligencia con que el contratista actud ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar.

Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de |a obra.

El Interventor debera previo a la suscripcion del acta de reinicio de obra, presentar al Supervisor de la SED, los documentos que
acrediten que el personal a su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pension y ARL).

De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del
contrato y como requisito previo para el page de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA, el interventor deberd exigir al
contratista de obra |a acreditacion del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensién vy
ARL) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha
acreditacion para el caso de persona natural serd mediante la presentacion de los comprobantes de pago, si se trata de persona
juridica se acreditara mediante |a certificacién expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley o por el representante legal segtin corresponda.

El interventor deberd verificar que todo el personal que ingrese y ejecute labores en el lugar de las obras, se encuentre
autorizado por el contratista de obra y que esté debidamente afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pension y ARL).

El interventor debera verificar que el contratista de obra, cumpla totalmente con el ofrecimiento de ponderacién de elementos
de calidad.

El interventor, su conyuge, compafiero o compariera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, debera abstenerse de celebrar
contratos de obra publica, de concesidn, suministro de medicamentos y de alimentos con la SED, durante el plazo de ejecucidn
y hasta la liquidacion del contrato de Interventoria.

Sera responsable de todos los objetos de valor arqueolégico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la
ejecucion del Contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Supervisor. Estos objetos quedaran a cargo de la SED
quien posteriormente dard curso de lo pertinente a la entidad encargada correspondiente. Deberd evitar que sus empleados v
los del contratista invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueolagico, historico o
turistico.

4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a. Obligaciones previas a la para la suscripcion del contrato

Una vez finalizado el proceso de seleccion, para |a elaboracién y firma del contrato, el proponente seleccionade, dentro de |os cinco (5
dias habiles siguientes a la notificacién de la resolucion de adjudicacion del presente proceso de seleccién deberéd realizar la suscripcio
del contrato, parta lo cual deberd entregar los siguientes documentos:

e Radicar en la SED con destino a la DCCEE en debida forma de |as hojas de vida del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato, cumplimiento con los requisitos establecidos en el proceso de seleccion.

»  Formato Unico de Hoja de Vida del DAFP para persona juridica, al cual se anexaran los documentos soporte de la informacién
que se registre.

e  Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o persona natural.
Fotocopia del Registro Unico Tributario.
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e  En el evento en que el proponente a guien se le adjudique sea un consorcio o unidn temporal, deberd acreditar la inscripcion
en el Registro Unico Tributario-RUT y el NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) del consorcio o la unién temporal.

e Antecedentes de la Personeria, Contralorfa, Policia, Procuraduria.

e« Informacion acerca del Sistema Automdtico de Pagos: Entidad bancaria: una de las siguientes: Banco ABN BANK,
Banco Santander, Banco Bancolombia, Citibank, Lloyds Bank, Banco de Crédito, Red Multibanca Colpatria, Banco Davivienda,
Colmena, Banco de Occidente, Banco HSBC, Banco de Bogotd, BBVA, Banco Caja Social, Banco Popular, AV Villas.

s  Fotocopia del Registro Unizo Tributario, vigente, actualizado y con los cddigos que correspondan al objeto del contrato

El proponente debe indicar los siguientes datos:

° Bango donde tiene la cuenta

e  Sucursal

e  Tipode cuenta bancaria

e Numero de cuenta {los proponentes asociativos suministraran esta informacién durante Is ejecucion del Contrato, en caso de
ser adjudicatarios)

e Tipo de Régimen Tributario al que pertenece.

e  |Indicarsi es responsable d= ICA y |a actividad econdmica.

e De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso de ser adjudicada la convocatoria a una persona
natural o un consorcio o unién temporal integrado por personas naturales, al momento de la firma del contrato, dichas
personas deberdn presentar el certificado del cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos
Prafesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando 2 ello haya lugar.

Desde el periodo de la suscripcion del cortrato los contratistas de obra e interventoria deberan preparar los documentos requeridos en pliego
de condiciones para poder suscribir respectivamente el acta de inicio de cada contrato.

b. Obligaciones previas a la legalizacién del contrato

Una vez suscrito el contrato, el contratista tendra un plazo de tres (3) dias habiles para entregar la pdliza de las garantias. Una vez la SED
reciba estos documentos, a mas tardar a los dos (2) dias hébiles siguientes a |z fecha de su radicacion realizard su revisién y comunicard al
contratista cualquier observacién al respecto. El contratista tendrd dos (2) dias habiles para realizar las correcciones a las pdlizas v
radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfaccion de la SED, los documentos requeridos para
la legalizacion del contrato, se legalizard el mismo en un plazo méximo de dos (2) dias habiles.

De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la SED realice la respectiva revisidn y si es el caso realice las
respectivas observaciones, de esta manera el contratista debera tener en cuenta que deberd radicar con antelacion la garantia dnica, v si
es el caso corregir lo observado, sin gue se supere los nueve (9) dias habiles.

c.  Obligaciones previas a la suscripcién del acta de inicio.

A los cinco (5) habiles siguiente después de la legalizacién del contrato, el contratista de interventoria se obliga suscribir el acta de inicio del
contrato de interventoria, para lo cual debera tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos:

Al dfa (1) habil siguiente a la legalizacién del contrato el contratista de interventoria deberd entregar para aprobacion de la DCCEE los
documentos requeridos para el acta de inicio del contrato. A mas tardar a los dos (2) dias habiles siguientes a |a fecha de su radicacion la
DCCEE realizara su revision y comunicard al contratista cualquier observacién al respecto. El contratista tendra UN (1) dia habil para
realizar las correcciones a los documentos y radicar nuevamente en la DCCEEE. Una vez el proponente seleccionado entregue a
satisfaccion los documentos en un plazo maximo de un dia (1) hébil la DCCEE los aprobara, firmandose |a respectiva acta de inicio del
contrato de interventoria.

De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la DCCEE realice la respectiva revision y si es el caso realice las
respectivas observaciones, de esta manera el contratista debera tener en cuenta que deberd radicar con antelacion estos documentos v si

es el caso corregir lo observado, sin que se supere los cinco (5) dias habiles.

Requisitos Previos:

11-02-IF-009
A
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
o Procesos de Seleccion
i~ EW& (Licitacion puablica, concursos de méritos y seleccién abreviada)
Secretaria do Educaciin

e  Contar con la aprobacion de las hojas de vida y soportes de por porte de la SED._Teniendo en cuenta que el contratista de
interventoria entrego a la DCCEEE Ias hojas de vida y soportes en debida forma para la suscripcion del contrato, la DCCEE
revisarlas con el fin de evidenciar que estas cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones.

*  Presentacién del informe preliminar, el cual como minimo debe contener los siguiente: Documentacion y Compromisos
Previos al Inicio del Contrato (Pliegos, oferta econémica, contrato), Verificacion de las condiciones del sitio, Diagnostico,
conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo dei contrato objete de interventoria. El contratista
debers realizar las respectivas consultas al proceso objeto de |a interventoria con el fin de verificar los aspectos técnicos y
demas que le permitan profundizar en el conocimiento especifico del proyecto.

¢ la acreditacion por EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA de que todo el personal necesario para el inicio de Iz ejecucion
del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los
trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

e  Solicitar al contratista de cbra los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio de obra.

d. Obligaciones posteriores a la firma del acta de inicio.

La interventoria revisard y realizara si es del caso las respectivas observaciones a los documentos entregados por el contratista de obra
para la suscripcion del acta de inicio de obra durante los tres (3) dfas habiles siguientes a la entrega de los documentos. El contratista de
obra debera realizar las correcciones o maodificaciones solicitadas por el interventor, a mas tardar dos (2) dias habiles después de Ia
comunicacion por parte del interventor. El interventor aprobara los documentos a mas tardar dentro de los tres (3) dfas habiles siguientes.
De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que el contratista de obra entregue los documentos requeridos para la
suscripcion del acta de inicio; |a interventoria los revise v si es el caso realice las observaciones, de tal forma que el contratista de obra
deberd atender los requerimientos que pueda llegar a hacer el interventor, dar las respuestas a las observacicnes y entregarlos en debida
forma con antelacién, con el fin de no superar el plazo maximo de ocho (8) dias habiles.

El interventor debera entregar al supervisor de la SED, el INFORME DETALLADO a m4s tardar durante este periodo. El informe debe incluir
la aprobacién de los documentos requeridos para la suscripcién del acta de inicio de obra.

Los plazos previstos en las respectivas lineas de tiempo para la suscripcion, legalizacion y firma de acta de inicio se encuentran
sincronizados de tal forma que los contratos de obra e interventoria son adjudicados, suscritos, y legalizados de forma simultanea, sin
embargo:

. En caso que el contrato de obra se adjudique primero o se suscriba primero © se legalice primero gue el contrato de
interventorfa, el contratista de obra deberd entregar los documentos v realizar los tramites requeridos para el acta de inicio
ante la DCCEE de la SED. Una vez el contratista de interventoria realice Ia legalizacion de su contrato, la DCCEE de |a SED hara
entrega de los documentos a la interventoria, para que realice la revision, aprobacion de los mismos y elabore el acta de inicio.

. En caso que el contrato de interventoria se adjudique primero o se suscriba primero o se legalice primero que el contrato de
obra, el contratista de interventoria debera entregar los documentos y realizar los tramites requeridos para el acta de inicio
ante la DCCEE de la SED. Una vez el contratista de obra realice |a legalizacion de su contrato, la DCCEE de la SED procedera a
realizar el acta de inicio del contrato de interventoria. Posterior a esto la interventoria realizara |a revisidn y apraobacion de los
documentos para la elaboracion del acta de inicio del contrato de obra, continuando con el tramite establecido en |a linea de
tiempo.

*  Los términos establecidos en la linea de tiempo dependeran del cumplimiento o finalizacién de cada etapa (adjudicacion o
suscripcion o legalizacion) tanto de obra como de interventaria. En el caso que los contratos tengan diferencias entre los
diferentes eventos de adjudicacion o suscripcién o legalizacion se realizara los respectivos ajustes a los tiempos establecidos en
la linea de tiempo.

El interventor deberd tener en cuenta que para dar inicio a |a etapa de obra es requisito contar con la totalidad de las aprobaciones,
licencias y permisos que se requieran.

El interventor deberd realizar la revision de los documentos que hacen parte del informe detallado, los cuales se relacionan a
continuacion:

Programas detallados para |a ejecucion de |a obra, deberén ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién

11-02-IF-009
V.1
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
ALCALDIA MAYOR o Procesos de Se':lgcclon - _

_ vesosonAbc.  (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secretyria de Educasién

presentada en la propuesta y, entre otros aspectos las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar,
en un diagrama de barras discriminado por semanas.

Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual indicado en el presente documento, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio de obras y serdn, como minimo:

e Programa de ejecucidn de los trabzjos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capitulos hasta el nivel de subcapitulos,
sefialando:

e  Secuenciay duracidn de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de cantidades de Ia
propuesta econdmica.

e Indicacion deinicio y final de cada una de las actividades.

La indicacion de la duracién de la ejecucion objeto del presente proceso de seleccion.

e  Rutacritica.

Programa detallado del recurso humanc requerido para la gjecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en
la ejecucion de |z obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversién del contrato: el contratista deberd presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en pesos conforme a la
propuesta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo
de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en la Propuesta
Econdmica.

El plan de aseguramiento de calidad de 13 obra debe tener los siguientes componentes minimos:

e Alcance
¢  FElementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos

e  Responsabilidades de |a Direccién

e  Control de documentos y datos

*  Control de registros
Recursos

. Requisitos

e  Comunicacion con el Cliente

e Compras

¢ Produccion y prestacion del servicio

e |dentificacion y trazabilidad

e Propiedad del cliente

¢ Preservacion del producto

e  Control de producto no conforme

e Seguimiento y medicién

o Auditoria

e  Presentacién del A.l.U., d= conformidad con lo indicado en este documento.

e El contratista deberd presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal minima requerido para la
ejecucion del contrato per cada sede a intervenir.

La modificacién de cualquiera de los planes y programas debers fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién
escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de LA SED o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con
alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en
el equipo y/o en los insumos vy, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por
la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA SED. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra
implicar las sanciones del caso.

Programas complementarios

. ‘Programa de seguridad industrial
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. Programa de salud ocupacional
. Programa de manejo ambiental.

Organizacion de los trabajos

El organigrama general de las obras debe contener:

e  Frente de trabajo minimo requerido por cada sede a intervenir.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los nivelss de decisidn

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido.

Las funciones del personal que interactuard con LA SED y el interventor durante la ejecucion del Contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

Seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera expresa, que cuenta con la
coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

e Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para |a ejecucion de las obras, en
cada una de los dos frentes de trabajo.

Este documento debe incluir |a estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollard los trabajos.

En el documento es necesario precisar:

e  (Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra. ‘

e  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizard todas las actividades para cumplir con la ejecucién de cada
frente de trabajo.

e  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos, transporte hasta la obra,
almacenamiento, prateccion vy distribucion.

e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para
la ejecucion de las actividades programadas en el plaze indicado.

El contratista deberd utilizar un software agil para el seguimiento y control de la ejecucion del objeto contractual, el cual deberd permitir
el uso compartido con la interventoria y la SED. Andlisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos

LA INTERVENTORIA debera exigir al contratista para el inicio de la obra, los anlisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar. Asi
mismo, debera revisar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para
la elaboracidn de los andlisis de precios unitarios. Cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoria es parte esencial de la
ejecucion de la actividad, serd asumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la actividad.

Para la revision de los analisis de precios unitarios, éstos deberan contener los siguientes componentes especificos:
Equipos:
e  Sedebe realizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para |a realizacion de cada actividad.

e Latarifa/hora relacionada con la utilizacidn del equipo y los costos de la herramienta deben incluir el valer del transporte.

Materiales:
e Sedebe hacer una descripcion clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.
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e Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacienada con las cantidades para cada item.
e  El costo de cada uno de los insumos requeridos para lz elaboracién de los precios unitarios deberd incluir el valor del
transparte de los mismos al lugar de |a obra.
Transporte:
s En este componente solc se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningln caso se
deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas.
Mano de obra:
e  [stos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segln el perfil necesario para cada actividad.

Todos los costos incluidos en el andlisis de precios unitario, deben contener los impuestos de ley.

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, para todos los
efectos relativos a la ejecucion del contrato se aplicaré el de menor valor.

La interventoria no aceptara la presentacion de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para |a
ejecucion de la actividad. La interventorifa verificard los andlisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo siguiente:

e  FExistencia del listado de precios de los insumos utilizados en los anélisis de precios unitarios. En caso de no presentarse
serd requerido al contratista, quien contard con dos (2) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al
requerimiento para presentarlo ante la interventoria. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales
que correspondan.

e Enelevento de no presentar la totalidad de los andlisis de precios unitarios, correspondientes a las actividades resultantes
de |a elaboracion del presupuesto de obra, su presentacion seré requerida al contratista, quien contard con dos (2) dfas
habiles para allegar(s) ante la interventoria. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que
correspondan, hasta su presentacion.

e Inexistencia de analisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecucién de la
actividad. En caso de presentarse sera requerida la correccién al contratista, quien contard con dos (2) dias hébiles para
presentarlo ante |a Entidad. En caso contrario, podrdn ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

¢  Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de &reas relacionadas en la Propuesta econdmica con la suma de
los valores de las actividades correspondientes al valor de las dreas de la propuesta econdémica En caso de presentarse
alglin error o inconsistencia, sera requerida la correccidn al contratista, quien contard con dos (2) dias habiles para
presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

e. Obligaciones en materia de documentos para la terminacién y liquidacion del contrato.
Teniendo en cuenta que a la Secretariz de Educacion del Distrito le corresponde hacer la supervision a la entrega de material de obra

desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos documentales respectivos, la SED determind desarrollar el
proceso de entrega y recibo del contrato de la siguiente manera:

Descripcién

Actividad

Documento

Fase 1 — Fase de
Estudio inicial de

las condiciones
del contrato de
obra

El dia y la hora sefialada en el plazo se verificard en sitio el estado
de la obra fisica, dejando en el acta las observaciones o ajustes
requeridos por parte de los interesados, con el fin que estos sean
resueltos en las fechas acordadas.

Se elaborara un acta parcial fisica de obra
No. 1

Fase 2 — fase de
ejecucion del
contrato

interventor(a

de

El dia y la hora sefialada se verificard en sitio que se hayan
cbservaciones o ajustes solicitados por los
interesados correspondientes a la obra fisica de conformidad con el
alcance del proyecto.

ejecutado las

Se elaborara un acta parcial fisica de obra
No. 2

Fase 3 — fase de

liquidacién  del

contrato de obra

Entrega a la SED para revisidn por parte del contratista de todos los
documentos soporte para la liquidacion del contrato.

Se elaborard el acta de terminacion final

El contratista solo podra suscribir con la
interventoria el acta de terminacién final
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del presente contrato, una vez realizadas
y aprobadas por la SED las actas parciales
fisicas, al igual que haya entregado todos
los documentos soporte para |z
liguidacion del contrato.

interventoria

Fase 4 -fase de | Entrega por parte del contratista de todos los documentos | Se elaborard el acta de liquidacién del
liquidacion  del | ajustados si es el casc, como soporte para la liquidacion del | contrato
contrato de | contrato.

f.  Documentos minimos para la liquidacién del contrato de obra:

El interventor deberd verificar que el contratista de obra entregue los siguientes documentos como requisito previo para la liquidacion del

contrato de obra.

3. Anexo Técnico N2 1

PLANQOS RECORD
Los planos récord deberdn ser entregados en medio magnético e impreso, debidamente
aprobados vy firmados por el canstructor responsable y el Interventor del proyecto.

b. Anexo Técnico N2 2

MANUAL DEL COLEGIO
Manual de mantenimiento del colegio de acuerdo con las especificaciones realizadas. Cuando
apligue

C. Anexo Técnico N2 3

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO - SANITARIO (INCLUYE RED CONTRA
INCENDIOS) Cuando aplique

d. Anexo Técnico N2 4

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Cuando apligue

e. Anexo Técnico N2 5

DIRECTORIO DE LA OBRA
Directorio en el gue se sefiale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y
proveedores involucrados en obra.

f. Anexo Técnico N2 6

INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS. Cuando aplique

g. Anexo Técnico N2 7

INVENTARIO POR ESPACIOS
Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos, materiales,
magquinaria y equipos alli instalados. Cuando apligue

h. Anexo Técnico N2 8

SERVICIOS PUBLICOS

Debera entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalacion de los,servicios publicos
y debera soportar |a cancelacién y retiro de todas las obras y servicios provisionales, y paz y salvo
por utilizacién de las mismas. Cuando aplique

i. Anexo Tecnico N2 9

ORIGINAL DE LA BITACORA DE OBRA

J. Anexo Técnico N2 10

CONTROL DE ASENTAMIENTOS.

K Anexo Técnico N2 11

COMPILACION DE CATALOGOS DE EQUIPOS
Debidamente instalados en el Proyecto. INCLUIDAS LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, Cuando
aplique

|. Anexo Técnico N2 12

INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES
Debidamente marcadas, sefializadas y probadas. Cuando aplique

m. Anexo Técnico N2 13

FICHA TECNICA DEL COLEGIO
Para el banco de proyectos de |a SED, debidamente actualizada y aprobada por el interventor.
Cuando aplique

La interventoria asignada al contrato deberd verificar como minimo lo siguiente, con el fin de entregarlo a Iz SED:

Hasta tanto no se entreguen a la SED estos documentos la interventoria no debera elaborar el acta de terminacion final.

1 Revision de |a factura de acuerdo a los requerimientos de ley.

11-02-1F-009
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9 Revision de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el tramite y estado del
contrato.

3 Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo estd acorde con el tramite de
liquidacion.

4 Verificacién de los periodos del acta final vs plazos del contrato.( adiciones, suspensiones vy
prorrogas)

c Revision de memorias de calculo ( unidades , cantidades y logica del calculo vs croquis o grafica )
para su confrontacion con lo consignado en el acta de cobro

6 Revision de sumas, operaciones y formulas del acta final en medio magnético.

7 Revision financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales.

8 Balance de mayores y menores cantidades finales

g Chequeo de parafiscales de acuerdo a requerimiento de circular 021 de la sed para tal fin .

10 Chequeo y confrontacidn de precios de item contractuales vs propuesta econémica inicial o en
caso de item nuevos contra memorando de aprobacién

5 Revisién de informacién presupuestal para chequeo de saldos y actualizacién de los mismos en
los balances del-contrato.

12 Elaboracién del FURC

13 Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobacion de
precios, etc.

14 Acta parcial fisica de cbra No.1y No.2 (original)

15 Acta de terminacion final, posterior a la entrega de las actas parciales (original).

16 Acta de liquidacion (original).

¥ CD (magnético) acta de terminacion, liquidacion, acta final y cuadro de parafiscales para
personas naturales. )

18 Actualizacion de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato.

19 Consecucidn de vo.bo, de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC

20 Chequeo de actualizacion de pdlizas de acuerdo al acta de terminacién

21 Solicitud de informacion adicional ante el interventor cuando se requieren subsanan errores de
forma dentro de los documentos enviados para el pago.

22 Certificacion realizadz por la interventorfa de areas construidas (original)

73 Memorando de aprobacién de pdlizas finales de acuerdo con la terminacion v la clausula de
garantias del contrato. (copia)

24 Paz v salvo de servicics publicos

25 Terminacion de fiducia (aplica para contratos con anticipo)

26 Chequeo del formato de recepcidn de planos e informes finales

27 Plan de manejo de escombros, segtn solicitud resoluciéon 01115/2012 de la secretaria de
ambiente.

28 Manual de Mantenimiento

11-02-1F-009
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29 Directorio de obra

30 Inventario De Maquinas Y Equipos

31 Control de asentamientos. Informe

32 Compilacion De Catalogo De Equipos

33 Inventario Y Gabinete De Llaves

34 Original bitacora de obra

35 Revision vigencia de |a licencia de construccién

Entregar en medio impreso y magnético, un informe gue resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasion de la
ejecucién contractual, para ser publicado en la pagina de SECOP I1.

g. Advertencia anticipada

a) El Interventor debera advertir al supervisor, lo antes posible sobre hechos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad
de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la gjecucion de las obras.

b) El Interventor debera presentar una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
precio del Contrato y la fecha de terminacion. El Interventor debera proporcionar dicha estimacién en un plazo no mayor a diez dias
calendario, posteriores a la Advertencia Anticipada.

c) El Interventor preparara las posibles alternativas de solucion a través de las cuales se puedan evitar o reducir los efectos de dicho
evento,

El Contratista no tendré derecho al pago de costos zadicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada
pertinente.

h.  Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual

Suministrar y garantizar, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacion, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el presente documento. En todo caso, EL INTERVENTOR deberd contar con
los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos mas del
100% de su tiempo incluyendo la dedicacién requerida para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso y con contratos en
ejecucion con LA SED.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, deberd contar con la
disponibilidad de tiempo minima establecida en el presente documento. Por tanto, El supervisor del contrato verificara que el personal
profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucién del contrato por parte de la INTERVENTORIA, tenga por lo mencs el
porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para |a ejecucion del contrato derivado del presente
proceso.

La interventoria debera tener en cuenta que |os profesionales y personal enunciado en el siguiente cuadro, deberan cumplir con todas y

cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto
contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

Personal minimo requerido para la interventoria de todos los grupos del presente proceso de seleccion

c EXPERIENCIA A ACREDITAR
a Tiempo Requerimiento
n . |minimo  de (Huimeso ge % de dedicacion MINIMA
ti | Cargo ) allnd expedicién de fon"ams)um R en la duracién total del
. los conltratos Re uer‘m'ento
d | desempefiar académica matricula Como/En i tr]t ll i bl
a " acreditar la | Particular
profesmnal Experiencia Especilica
d de cada
profesional podrd __ser
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Secretadip g Edusacion
anterioral 9 de enero
de 1998.
Si el contratista
relaciona un (1) solo
contrato para acreditar
la experiencia
solicitada  este deberd
ser posterior al 9 de
enero de 1998, fecha
en la cual entré en
vigencia obligaforia la
N5R- 1983, ¥
terminadas antes de la
fecha de cierre del
presente proceso.
Director de
interventoria a ’
la sumatoria de
Ccho (8) | contratos los conirahons
Ingenierc | afios a de CONSTRUCCIO .
5 ; certificados a los
Civil o| partir de la|N Y/O cUales Tealizs 1a
Arquitecto. | expedicion | AMPLIACION Y/O o
o de la tarjeta | REMODELACION | En un méximo ; "
) ) deberd ser como | 10%
Director de | Constructo | profesional Y/O de Cuatro (4) minima Ia
interventoria r en REFORZAMIENTO | contratos dioilantedies
Ingenier(a Y/O ADECUACION | certificados | >84/°™€
v Vi intervenida
cubier o]
Arguitectu MANTENIMIENT ase té? ¥
4 0 v/0 construida
] .000
MEJORAMIENTO
m2.
DE
EDIFICACIONES.
Director 0
Residente de
interventoria en La sumatoria de
contratos los contratos
de CONSTRUCCIO certificados a los
it N Y/0 cuales realizé la
(1) B & AMPLIACION Y/O En un méximo | Inerventorfa
. Ingeniero |\ REMODELACION debera ser como
Residente de| .~ partir de la de Cuatro (4)| . 5
interventoria Cwil 'yl expedicion ¥/0 contratos minima a | 100
' arquitecto | SN0 | REFORZAMIENTO | "0, | siguiente drea
rofesion; - | ¥/0 ADECUACION intervenida
P y/o cubierta y/o
MANTENIMIENT construida
0 Y/O cubierta 6.000
MEJORAMIENTO m2.
DE
EDIFICACIONES.
Asesor La sumatoria de
Estructural o) los contratos
disefiador certificados a los
| - Seis estructural o) _ cuales realizd |z
NEeniels (6) afos a|residente En un maximo | interventoria
civil con A ;
Asesor partir de la| estructural en | de Cuatro (4)|debera ser como
postgrado - g 10%.
Estructural o expedicion contratos contratos minima la
de la tarjeta | de CONSTRUCCIO | certificados siguiente area
estructuras ) ; :
profesional N Y/O intervenida
AMPLIACION Y/O cubierta y/o
REMODELACION construida
Y/O cubierta 6.000
11-02-IF-009
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REFORZAMIENTO m2..
Y/O ADECUACION
y/o
MANTENIMIENT
0 Y/O
MEJORAMIENTO
DE
EDIFICACIONES.
Asesor
Electricista o]
Disefiador
Ele.CtrICISta © La sumatoria de
residente
. los contratos
electricista en -
certificados a los
Ingeniero contratos cuales realizé la
By . .| de consTRUCCIO . >
electricista | Seis (6) afios 5 interventoria
Asesor en redes | o ingenierc | a partir de la " Y/O| En un méximo debera ser como
eléctricas, vo eiécgtrico o} expedicic’)n AMPLIACION Y/O|de Cuatro (4] minima la| 5%
i YHE | SRR P ' | REMODELACION | contratos mnima °
datos ingenierc | de la tarjeta o siguiente area
electromec | profesional g CRrtificaclos intervenid
anico ’ REFGRIAMIENTO cubierta i fo
Y/O ADECUACION . ¥
v/o construida
bi .000
MANTENIMIENT ‘;‘2 lerta 6.0
0 Y/O )
MEJORAMIENTO
DE
EDIFICACIONES.
Asesor redes
hidrosanitarias,
redes de gas vy
red contra
incendios o]
disefiador redes
hidrosanitarias,
redes de gas vy La sumatoria de
red contra los contratos
Ingeniero incendios o certificados a los
civil con : residente de cuales realizé la
Seis : 5
Asesor en Redes | postgrado - redes o interventoria
. o (6) afios al, . Y En un maximo ;
Hidrosanitarias, |en . hidrosanitarias, deberd ser como
S partir de la de Cuatro (4)] .
Gas y  Red | hidraulica redes de gas y minima la| 10%
i : expedicion contratos o g .
Contra o ingeniero ; red contra .. siguiente area
. : i de la tarjeta|. : certificados ) )
incendios hidraulico ; incendios en intervenida
) . profesional ¢
0 ingeniero contratos cubierta v/o
sanitario de CONSTRUCCIO construida
N Y/O cubierta 6.000
AMPLIACION Y/O m2,
REMODELACION
Y/O
REFORZAMIENTO
Y/O ADECUACION
y/o
MANTENIMIENT
0 Y/O
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MEJORAMIENTO
DE
EDIFICACIONES.
Asesor
ambiental en
contratos La sumatoria de
de CONSTRUCCIO los contratos
RS N Y/O certiﬁcados.a los
il e Cuatro AMPLIACION Y/O Fuales reaI‘|zo la
J— (4) afios a REMODELACION | En un maximo mtervgntorla .
Asesor o mdi partir de la|Y/O de Cuatro (4)|debera ser como 10%
Ambiental amibiente expedicidn REFORZAMIENTO | contratos minimo un valor
6 IFiasnlErS d= la tarjeta | Y/O ADECUACION | certificados igual o superior a
— profesional | y/o 500 SMMLY del
MANTENIMIENT aho de
0 Y/O terminacion  de
MEJORAMIENTO cada contrato
DE
EDIFICACIONES.
Profesional  en
ingenieria o]
arquitectura con
experiencia en La sumatoria de
Costos % los contratos
presupuestos certificados a los
; en CONSTRUCCIO cuales realizo la
Profesional | Cuatro . ,
4 afios a N ) Y/O En un méximo interventoria
Profesional  de il . ( . | AMPLIACION Y/O q deberd ser como
- |y Ingenieria partir. de 2 | REMODELACION e Cuatro (4) R 5 | 10%
0 expedicion contratos i 5
PrEsLpUEstas Arquitectu | de la tarjeta e certificados ;xgwentg ki
- o e REFORZAMIENTO intervenida .
Y/O ADECUACION cubierta y/o
y/o construida
MANTENIMIENT cubierta 6.000
0 Y/O m2.
MEJORAMIENTO
DE
EDIFICACIONES.
Inspector de La sumatoria de
obra con los contratos
experiencia  en certificados a los
la CONSTRUCCIO P cuales realizd la
En un maximo | . )
Inspectores de N He de Cuatro (4) |nterv~?ntor|a
" N/A N/A AMPLIACION Y/O contratos deberd ser como | 100%
REMODELACION - minima la
certificados i .
Y/O siguiente drea
REFORZAMIENTO intervenida
Y/O ADECUACION cubierta y/o
v/o construida
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MANTENIMIENT cubierta 6.000
0 Y/O m2.
MEJORAMIENTO
DE
EDIFICACIONES.
Cinco (5)
Afios
Abog.?dt-) contabilizado | Experiencia En un maximo
Edpecialist s a partir de | certificada en|de Cuatro (4)
1 | Abogado a oy [ © FOL £ < N/A 10%
. | I2 expedicion | contratacion contratos
Contrataci _ e
A, de la | publica certificados
on Publica :
matricula
profesional

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional seran las siguientes:

Director de Interventoria: Supervisién de la direccidn y ejecucién de las obras propias del objeto contractual del contratista de
obra. Supervision del cumplimiento de la programacién de obra. Supervision de las metodologias de utilizacion de recursos,
magquinaria, equipos necesarios para la ejecucion de las obras, distribucién de frentes de obra. Realizar seguimiento técnico,
administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera. el director
de interventorfa seré el responsable de la SUPERVISION TECNICA CONTINUA GRADO A, establecida en el numeral 1.1.2.3 del titulo |
de la NSR - 10. (obligatoriedad para las edificaciones de atencién a la comunidad (Grupos de uso Il y V)

Residentes de Interventoria: Deberdn estar presente en el lugar de las obras de cada sede a intervenir, realizar supervision y
seguimiento a la ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Asi
mismo deberd realizar el seguimiento del control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos
y herramientas y retiro de escombros. Deberan informar oportunamente al director de interventoria, al director de obray al
supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecucion de las obras.

Asesor Estructural: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para
la ejecucion de las obras. Deberd acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e
inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutaran las obras.

Asesor en redes eléctricas, voz y datos: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por
parte de |a SED o para |3 ejecucion de las obras. Deberd acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones
a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se ejecuten las obras.

Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios: Debera emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas
gue se requiera por parte de la SED o para l2 ejecucion de las obras hidréulicas, sanitarias, gas v red contra incendios, Deber3
acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con
redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la construccidn de la edificacion.

Asesor Ambiental: Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todas las normas ambientales aplicables a la ejecucion del
contrato de obra.

Profesional de costos y presupuestos: Debera revisar y verificar la correcta ejecucion en cuanto a los informes de costos vy
presupuestos, las actas parciales, nuevos precios unitarios, mayores y menores cantidades de obra, presentados por el

contratista de obra.

Inspectores de Interventoria: deberd realizar las mediciones de cantidades de obra, verificar el cumplimiento de las
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especificaciones técnicas de obra, verificar las calidades de la obra ejecutada, elaborar los informes de inspectoria y revisar las
actas parciales que presente el contratista de obra.

e Asesor Juridico: Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos en cuanto a la
ejecucion del contrato de cbra.
Ademas de las obligaciones generales aqui enunciadas, los profesionales deberan realizar las funciones propias de la naturaleza de cada
contrato.

Los soportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberdn sujetarse a las siguientes condiciones:

Para los profesionales, técnicos y tecnélogos del equipo de trabajo, se deberd presentar la respectiva matricula o tarjeta profesional o
certificado de inscripcién profesional.

La experiencia profesional para lz Ingenierfa, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, serd valida Unicamente, a partir de la
expedicién de la matricula profesional, ce acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por Ia
Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

Para ejercer la profesion de arquitectura o sus profesiones auxiliares, es requisito obtener la Tarjeta de Matricula Profesional expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con |o sefialado en el articulo 32 de la Ley 435 de
1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, solo sera valida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a
la expedicion de la matricula profesional.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus profesiones auxiliares, se computard, de acuerdo con las disposiciones de ley.

La experiencia se acreditard mediante certificaciones o actas de liquidacion o cualquier otro documento proveniente del contratante o el
supervisor en el que conste la ejecucion del contrato y que contenga como minimo, la siguiente informacion:

. Contratante

e  Persona Natural o juridica gue ejecutd la Interventoria con No. de NIT respectivo.

e No.de contratoy objeto del contrato de Interventoria Nombre completo y documento de identidad del
profesicnal al cual se certifica.

e Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoria o de obra certificado, por parte del profesional
certificado.

e  Areaintervenida cubierta y/o construida cubierta de la edificacién objeto de Interventoria.

e  Fechas de inicio y terminacién del contrato de Interventoria

e Certificado de vigencia de |la matricula profesional, cuya validez no haya caducado en la fecha de cierre del
presente proceso.

e Fechade expecicion de la certificacion.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademas del personal minimo exigido.

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional
vigente, en los casos que por ley se reguieran.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liguidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y
necasario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, (Durante
el proceso de seleccion y para la ejecucién), este debera tener un perfil igual o superior @l acreditado por el profesional propuesto
inicialmente, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo
caso, el supervisor debera aprobar, previamente, el reemplazo. Teniendo en cuenta que la entidad podra aplicar los descuentos o realizar
sanciones de conformidad con |lo establecido en el presente documento.

Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de obra y contar con |a disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de
ejecucién del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente se debera tener disponibilidad de personal para atender emergencias,
para esta actividad se informard al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos v direcciones donde se puedan ubicar.
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Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe
en la ejecucion la Interventoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad
en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus
subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasion del contrato.

Ademas de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de obra, Ia Interventoria
requerird de éste la elaboracién de los respectivos contratos de trabajo del personal que ejecutara las obras; supervisara que el personal
técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo del programa; verificara que dicho personal tenga los perfiles de
idoneidad, experiencia y técnicos sefialados en la propuesta, y exigiré a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En el evento en gue durante |a ejecucion del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los profesionales del personal técnico
habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo, deberd contar con las mismas o superiores calidades a las
acreditadas por el profesional presentado con la propuesta.

i.  Obligaciones en materia de ejecucion del contrato de interventoria

Cumplir el objeto contractual, con calidad, responsabilidad y economia.
Se obliga a la Interventoria a responder al supervisor de la SED, por todas las observaciones técnicas, administrativas,
ambientales, financieras y juridicas que en desarrollo de las actividades que le sean solicitadas.

*  Deberd participar en las reuniones, comités y demds actuaciones para las que sean convocados.

®  Responders por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacion falsa.

®  Responder por la calidad de los trabajos asignadaes, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas,
con la oportunidad y periodicidad requerida.

e Cumplir con los demds requerimientos determinados por la Direccidén de Construccién y Conservacion de
Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual. :

* Mantener actualizadas [as vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion del contrato,
acorde con lo indicado en el item de garantias, teniendo en consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en
valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto.

* Entregar en medio impresc y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las
actuaciones con ocasion de la ejecucion contractual para ser publicade en la pagina de SECOP Il.

A continuacion se enumeran los procedimientos minimos que el Interventor deberad desarrollar, como un mecanismo de control y
seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista y por la SED, para el cumplimiento optimo de sus funciones, entendiendo que,
conforme a la ¢ apacidad y experiencia predicable de |a interventoria debera desarrollar todos los procedimientos conducentes a la
realizacion adecuada de la Interventorfs, sin que en momento alguno pueda eximirse de responsabilidad por no estar contemplado uno o
alguno de los procedimientos que debiese adelantar por no encontrarse relacionado en el presente documento o en cualquiera o todas
los relacionados con el proceso que da origen a la relacidn contractual con la SED:

Proceso No. 1 - Control de los procesos constructivos y operativos de la abra.

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y
evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste cumplir con los resultados esperados y la Programacion de Obra y Cronograma de
Metas Fisicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.

Insumos.

e  Reuniones e informe gerencial semanal, los que seran realizados de conformidad con lo establecido en el Manual de
contratacion de la SED.

e  Observaciones alos documentos técnicos.

e Informes de Interventoria

®  Verificacion de cumplimiento de la Normativa Vigente
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Productos. Informe mensual que analice y reporte como minimo los resultados de:

Verificacion del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en el Contrato, especialmente en
los Apéndices del Contrato y sus anexos del mismo.

Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos gue puedan-mejorar las obras, de manera que se puedan lograr
los resultados esperados en el Contrate, y cumplir con la Programacion y Cronograma de Metas

Seguimiento a las medidas correctivas que se hayan ordenado por la Interventoria y por la SED.

Actas de seguimiento.

Soporte de las actividades realizadas por el contratistz en lo relacionado con los inconvenientes de |as redes de servicios
publicos.

Soporte de trdmites realizados por el contratista ante las empresas de servicios publicos.

Copia de actas de visitas de las empresas de servicios publicos donde conste |a atencién por parte de la Interventorfa y el
contratista en los temas de redes.

Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solucidon a las
mismas y sugerencias da posible intervencion de |z SED ante las entidades competentes.

Recibo y Aprebacién de los Productos Entregables, de acuerdo al Instructivo de Entrega de obras de la SED.

En virtud de le anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el
Contratista durante el periodo evaluzdo, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las
especificaciones que se describen en e presente Capitulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el
mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoria y sus demas Apéndices,

Proceso No. 2 - Control y acompafiamiento en la gestion con las empresas de servicios piblicos y demas entidades relacionadas con el

contrato de obra

Objetivo. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios pulblicos y demas entidades, para tramites y gestiones requeridas para el
desarrollo de las obras.

Insumos.

Productos.

Bitacora o libro diario de control de obra.
Evaluaciones, en conjunto con el Contratista de los inconvenientes que se puedan presentar con redes de servicios
publicos para la ejecucion del objeto contractual.

Comités de Coordinacion con los Delegados de las Empresas de Servicios PUblicos — ESP’s.

Comités de Coordinacion con los Delegados de las demas entidades

Manuales de procedimientos y Especificaciones Técnicas de las empresas de servicios publicos y demas entidades.

Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado con los inconvenientes de las redes de
servicios publicos. )

Soporte de trdmites realizados por el contratista ante las Empresas de servicios publicos para la solucion de
Observaciones, inconvenientes, trémites y demas requerimientos.

Copia de actas de visitas de las empresas de servicios plblicos donde conste la atencién por parte de la Interventoria y
el contratista en los temas de redes.

Informe de |os Inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solucién a las
mismas y sugerencias de posible intervencidn de la SED ante las entidades competentes.

Werificar gue el Conzratista cumpla con [a obligacién establecida en el Contrato, en cuanto al recibo y paz y salvo a
satisfaccion de |as obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios publicos.

Registro del control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de caracter devolutivo, tales como: sefiales
de transito, paraderos, modulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos de espacio publico, entre otros,
de las diferentes Empresas de Servicios Publicos y Entidades Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma que
se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista a la Empresa o Entidad correspondiente.

Registro del control del consumo y pago de las facturaciones pertinentes a las empresas de servicios publicos,
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derivadas de la ejecucién de la Obra.
. Registro del control y seguimiento a las intervenciones que se requieran al exterior del predio de la SED.

Proceso No. 3 - Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.

Objetivo. Vigilar que el Contratista, cumpla con todas sus obligaciones derivadas del Contrato, en los campos laboral, jurfdico, técnico,
financiero, ambiental y administrativo.

Insumaos.

. Contrato, Pliegos de Condiciones, sus anexos y derds documentos del proceso licitatorio.

. Manual Integrado de Contratacidn de la SED.

. Propuesta Seleccionada.

. Consultas del Contratista.

. Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista.

. Instrucciones que la SED le imparta al Interventor, con ocasion del desarrollo de las obligaciones del contrato.

. Programacion de obra detallada.

° Actas Parciales.

° Ordenes expedidas al Contratista, por el Interventor.

° Garantias.

Productos

. Informe Mensual de [a Interventoria.

° Soporte de las soluciones de la Interventoria a las consultas que formule el Contratista.

. Copia del concepto técnico sobre propuestas constructivas presentadas por parte del Contratista, y presentacién de
soluciones alternas.

° Soportes de la solicitud de iniciacién vy justificacion técnica y juridica para la aplicacién de descuentos o mulias al
Contratista, en el caso en que se requieran.

. Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de descuentos o
multas, descritos en el Contrato de Obra.

o Copia de los conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por la SED dentro del marco contractual.

Proceso No.4 - Control de |a ejecucién presupuestal.

Objetivo. Controlar la ejecucidn presupuestal de las obras.

Insumos '
. Programacion de Obra.
. Precios unitarios del Contrato.
. Acta de Iniciacion del Contrato.
. Actas y modificatorios realizados durante el contrato.
. Actas Parciales de obra.
® Plan de cuentas programado por el Contratista, ajustado al PAC - Plan Anual de Caja, indicando monto y fecha
estimada de radicacion de las facturas de cobro por Acta Mensual.
. Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
Productos
® Actas Parciales debidamente aprobadas, de acuerde con lo establecido en el Manual Integrado de Contratacion de |a
SED y recoleccién y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el tramite de la Orden de Pago por
parte la SED.
. Informe Mensual, con |a evaluacién estadistica de ejecucion detallada del presupuesto.
o Andlisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.
° Balance general del presupuesto incluyendo el Acta de Mayores y Menores e ftems No previstos.
. Soporte de revision, pre-aprobacion y remision a la SED, de items y precios unitarios no previstes.
. Acta de Fijacién de Precios Unitarios.
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Proceso No.5 - Control de la programacién de obra.

Objetivo. Controlar la ejecucién fisica de Contrato en el alcance, tiempo, y costo, tomando cemo medida de comparacion la Programacion
de Obray la verificacion del cumplimiento del mismo.

Insumos

. Programacion de Obra presentado por el Contratista.

® Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.

° Registro diario de condiciones climaticas, lo cual deberd ser registrado en la bitacora o libro diario de obra,
especificando por dias y horas la ocurrencia de lluvias ¢ condiciones climéticas adversas, que pudieran haber afectado
el desarrollo de las cbras ejecutadas.

. Bitacora de Obra ¢ Libro diario de Obra.

. Informes de inspectores.

Productos :

. Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de inversidn, con indicadores
y con seguimiento de medidas correctivas.

° 'Andlisis del avance de ejecucion de |a obra fisica y presupuestal.

e Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentacion de un Plan de Contingencias,
cuando se detecten atrasos respecto a la Programacién de Cbra.

° Revision y aprobacion de los ajustes a la Programacion de Obra.

. Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos a la Programacion de Obra y demads obligaciones contractuales

Proceso No. 6- Control de los procesos constructivos y operativos de la obra.

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y
evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste cumplir con los resultados esperados y la Programacién de Obra y Cronograma de
Metas Fisicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.

Insumos.

L] Estudios Técnicos y Especificaciones.

° Comité técnico de Obra semanal.

. Bitacora o Libro diaro de contral de obra.
Productos.

Informe mensual que analice y reporte como minimo |os resultados de:

»  Verificacion del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en el Contrato y los anexos del
mismo.

e  Controly verificacion del cumplimiento de lineas, niveles y superficies, de acuerdo con los Especificaciones de detalle.

e  Control de los procesos de conservacién de las obras durante la construccion, supervisando que durante el desarrollo de |a
obra el Contratista no realice actividades que puedan causar dafio a los elementos ya construidos.

e Sugerencias de cambios o modificaciones debidamente justificadas en los procesos constructivos que puedan mejorar las
obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato y en sus apéndices y anexos, y cumplir con
la Programacion de Obray Cronograma de Metas Fisicas establecidos en el Contrato.

e Informe semanal de Interventoria que contenga como minimo: Datos generales de los contratos, informe de
programacion, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra.

e Informes de control, los cuales deberan ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoria.

e  Andlisis de correctivos

e  Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes cuando a ello hubiere lugar

e  Medicion y memoria de las cantidades de obra.
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e  Registro fotografico y filmico semanal de |a obra, registrando |a secuencia de todo el proceso de construccion de las obras
{antes, durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventorfa segin lo establecido
en el Contrato de Interventoria.

Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.
Orden de reparacion y/o reconstruccion de obras defectuosas.
e Actas parciales de Obra.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el controll de todas las actividades desarrolladas por el
Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Anexos y siguiendo las especificaciones que se
describen en el presente Capitulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de confermidad con
el Contrato de Interventoria y sus anexos y lo establecido en el Manual Integrado de Contratacion de la SED.

Proceso No.7 - Recibo de los productos derivados de |a ejecucién de la Obra y Liquidacién del Contrato de Obra.

Objetivo. Recibir por parte del Contratista |as obras, en los términos sefialados en el Contratoy en los anexos del mismo y su Liquidacion.

Insumos

® Bitacora de Qbra

. Visitas de obra

. Actas Parciales de Obra y anexos respectivos.

° Informes Mensuales Interventoria

. Memorias Técnicas.

. Planos Récord (Registro) de las obras.

. Paz y Salvo de Proveedores y subcontratistas

. Paz y Salvo de Servicios Publicos (Facturacion de consumaos de obra, cancelacion de TPO y legalizacion de los servicios)
Productos

. Acta de Entrega Fisica de la Obra

. Acta de Recibo y Terminacion de Obras.

° Informe final de Interventoria, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de Interventoria deberd mostrar la
condicion final de las obras (registro fotografico y revision de la memoria técnica), incluyendo planos record debidamente
firmados, de acuerdo al Manual Integrado de Contratacion.

. Acta de Liquidacion

. Acta Final con sus respectivos soportes.

a. Cronograma de entrega de los informes
Para el control metodoldgico de los requisitos y documentos previos para la firma del acta de reinicio de las obras, el interventor elaborar
una lista de chequeo con el fin de evidenciar el cumplimiento del requisito y la ubicacién fisica 0 magnética del documento En el acta de
reinicio de obras debe establecerse |as cantidades reales ejecutadas en cada uno de los dos frentes de obra, a partir de las cuales se dard
reinicio a las obras que faltan por ejecutar.

Semanalmente. El Interventor entregara a la SED un Informe Semanal de acuerdo a lo previamente establecido.

Mensualmente. El Interventor entregard a la SED un Informe Mensual de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual
Integrado de Contratacion de la Entidad y lo establecido anteriormente en este pliego

Al finalizar la obra. El interventor entregara a la SED un informe Final de Ejecucidn, de acuerdo a lo establecido en el Manual Integrado de
Contratacion o de trabajo, acareara la imposicion de |as sanciones contractuales correspondientes.

Nota 1: Los informes semanales deben ser entregados maximo el dia miércoles siguiente al vencimiento del términe establecido para el
cumplimiento de |a entrega de este informe.

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados en un maximo de 5 dias habiles posterior al vencimiento del término establecido
para el cumplimiento de la entrega de este informe.
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b. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra.

El contrato se desarrollard en la ejecucidn de obra, por lo cual el interventor deberd asignar el recurso humano técnico, administrativo,
equipos para garantizar la debida ejecucion, en los plazos establecidos en el presente proceso.

Laboratorio de Ensayo de Materiales. La Interventoria debera revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurandose
que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual
debera elaborar un informe escritc donde quede constancia de Ia visita, las irregularidades presentadas y los controles rezlizados,
efectuando finalmente una revisién de las equipos y procedimientos empleados para los ensayos

Efectuar las revisiones periddicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales por lo cual realizara las
pruebas, ensayos y controles que sean irdispensables.

verificacion de las condiciones de sitio y |a validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoria debera revisar y aprobar todos
Jos estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en |a
exploracion geotécnica.

Verificacién de los Aspectos Conceptuales. La Interventorfa debera verificar los conceptos de disefio basico relacionados con el tipo de
estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolicidn, las
condiciones locales del sitio.

Cumplimiento de los Codigos y Normativas de Disefio. La Interventoria deberd efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del
Contratista, de |os requisitos exigidos por las normas y codigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas Colombianas de Disefio y
Construcciones Sismo resistentes (NSR - 10), AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 (1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificacion
Sismica de Bogota publicado por el Ingeominas, del cual se deberd utilizar el espectro correspondiente a la zona sismica.

Supervisar y ejercer el control para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyendo la supervision a los
tramites que ejecute el contratista.

a.  Aprobacién de Precios Nuevos del Contrato: En caso de que durante |a ejecucién de las obras y a juicio de la Interventoria y visto
bueno la SED, sea necesario ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoria
acordaran nuevos precios para estos items conforme al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los
cuales en todo caso deberan contar con la aprobacion de la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos
Educativos de la SED. Asi el Contratista estard obligado a ejecutar las labores correspondientes & los items no previstos, previo
tramite legal respectivo. En aguellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucidn, se deberd
seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo maximo para la aprobacién de precios nuevos en el
contrato Ide obra sera de quince (15) dias calendario.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventaria, previa aprobacion de la SED, teniendo
en cuenta los precios vigentes del merczdo en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.l.U. de |a propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presenten la justificacién técnica correspondiente y el
Analisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual serd sometido a su revision y aprobacion. La Interventoria podra solicitar al Contratista |a
modificacion o aclaracién que estime conveniente y |la decisidn final se hard constar en el Acta de Fijacion de Precios no Previstos, siempre
que la misma no implique adicion en el valor del contrato de obra, pues de ser asi se proceder3 a la adicion del mismo.

En caso de que entre el Contratistz y la Interventorfa no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir la informacion a la SED quien
tendra la Ultima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista y la Interventoria del contrato, por tal razén las
actividades para pactar precios unitarios nuevos no serdn excusa valida para la solicitud de prérrogas al contrato por retrasos en el
cronograma.

c. Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista

La Interventoria debera contar con una oficina localizada en |a ciudad de Bogotd D.C. que contenga, como minimo, [0s espacios necesarios
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para adelantar las actividades administrativas, mobiliario de oficina que permita la atencién del personal del contratista y de la SED,
hardware y software necesario. El cumplimiento de este requisito se realizarad con una periodicidad mensual por parte de la supervisién.

d. Cumplimiento de los Cédigos y Normativas de Disefio

Para el desarrollo del contrato, el Interventor sera responsable de ejercer control sobre la aplicacién y cumplimiento de la normativa
técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de caracter obligatorio en su
aplicacidn.

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y desarrollo del
contrato y objeto de seguimiento por parte de la Interventoria, este listado es indicativo y por tanto se entendera que el Interventor por
su experticia y conforme su capacidad y experiencia debera conocer la normatividad vigente y actualizada, asi como los fallos, sentencias,
conceptos que se hayan emitido tanto por la Rama jurisdiccional como los organismos competentes y en ningln caso podrd eximirse de
responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desarrollo:

e Resolucién 003 de 10 de octubre de 2017. De la Secretaria de Educacion. Manual Integrado de Contratacion.
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

e Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previc a la radicacion del proyecto para los tramites de
obtencion de las licencias y/o permisos.

* Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595
de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99). |

e ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios,
complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y construccidn sismo resistente en Colombia.

e Ley36107/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion. Accesibilidad al medio fisico y
transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 45904, NTC. 4960.

Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).
Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de |as Personas con Discapacidad.

* |egislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion y Adecuacion en
Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979.

e Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

e Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

e Resolucion 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.

e Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

e Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de
prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

e NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

® Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la
construccion.

e Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

e Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido
y ruido ambiental.

o Normas NFPA-NEC y Codigo Nacional de Incendios.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de noviembre
de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de |a Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por
la cual se modifica parcialmente |a Resclucién nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico —RAS

e (Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

e NORMAS AISC, AlSI.

s NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.
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e NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

s NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

e NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

e Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

e Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Begotd ESP — Resolucion
0755 de 20104.

e Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

e Codigo Eléctrico Nacionzl, norma INCONTEC 2050.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. No. 18 0466 DE 2-ABRIL-2007 expedida por el Ministerio
de Minas y Energfa (RETIE).

e lasnormas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico RETILAP

e Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveerd |os servicios.

e Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013

s Legislacion de transito vehicular y peatonal

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

e Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23.

e Recomendacicnes NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.l.S.)

e Estudio de micro zonificacion sismica de Bogotd, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996.

e Ley 30 de 1993

e |ey 1150 de 2007.

s Decreto ley 1474 de 2011

e Decreto 1082 de 2015

s DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).

e Acuerdo 418 de 2006

e Circular 002 del 20 de enero de 2005 de |a SED. “Base de Cotizacion de los Aportes en pension y salud de Contratistas
Persona Natural”.

» Normas para el manejo de residucs de construccion y demolicién RCD para obras en Bogotd

e Analisis preliminar de vulnerabilidad sismica suministrada por la SED.

e Consultorias entregadas por la SED

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos de las obras de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién de las obras) y su regulacion especifica.

e Decreto 1401 del 14 de mayo de 2007 y Resolucion 1016 de 1989 en cuanto a programa de salud ocupacional.

e El Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011.

e |as demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

5.  OBLIGACIONES DE LA SED:

Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista de Interventoria, siempre y
cuando dichos documentos cumplan con los reguisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente proceso.
La SED por medio de la oficina de contratos, salicitara al proponente seleccionado los documentos necesarios para la suscripcion y
legalizacidn del contrato.

Suministrar oportunamente al contratista interventor, la informacién con que cuenta la entidad para el desarrollo del objeto
contratado, el Manual Integrado de Contratacidn (Resolucién 1333 del 31 de julio de 2014 y su modificacion).

Informar oportunamente al contratista de Interventoria, sobre quién serd la persona natural o juridica designada por la SED,
encargada de ejecutar la supervision del Contrato de Interventorfz. El SUPERVISOR deberd realizar el seguimiento tecnico,
administrativo y financiero del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratade. Sin perjuicio del control
juridico y contable que |a entidad considere pertinente.

Emitir oportunamente concepto de aprobacién o Rechazo de Precios Unitarios Nuevos de items no previstos en el contrato de
Construccion, los cuales deben ser acordados previamente entre el Constructor y el Interventor. En todo caso, el concepto de la SED
debera ser respetado por el Contratista de obra y la Interventoria.

Responder oportunamente las reclamaciones gue formule la comunidad, los entes de control o los contratistas de obra o de
Interventoria, con respecto a |a ejecucion de las obras de construccion, con el previo concepto de la Interventoria.
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6. ¢REQUIERE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES? SI NO__X

Para la ejecucion del objeto contractual, no se requiere licencias, permisos o autorizaciones, por tratarse de la ejecucién de un contrato
de consultoria, en donde se ejercerd la interventoria a un contrato de obra publica.

7. PLAZO DE EJECUCION:

El plaze para la ejecucion del contrato para cada uno de los grupos involucrados en el presente proceso es el siguiente:

Avenida El Dorado N° 66-63

PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195

PLAZO DE
ETAPA DE PLAZO
GRUPO ELABORACION | PLAZO ETAPA DE OBRA PLAZO TOTAL
INFORME ETAPA DE LIQUIDACION
DETALLADO
Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacién de la etapa de obra, el
interventor debera presentar el proyecto de acta de
Dentro de los liguidacién de conformidad con las obligaciones vy
i quince (15) 5 MESES documentos previstas para |a liguidacion de los contratos 8 5 MESES
dias de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses '
calendario siguientes a la entrega del proyecto de acta de liquidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liquidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007
Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacion de la etapa de obra, el
interventor deberd presentar el proyecto de acta de
Dentro de los liquidacién de conformidad con las obligaciones vy
5 qE;ince (25} 5 MESES documentos.previstas ;:!ara la liquidacién de los contratos 9,5 MESES
dias de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
calendario siguientes a la entrega del proyecto de acta de liquidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liquidacién de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007
Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacion de la etapa de obra, el
interventor debera presentar el proyecto de acta de
Dentro de los liquidacién de conformidad con las obligaciones vy
3 qyince (15) 7 MESES documentos‘ previstas Qara la liquidacién de los contratos 11,5 MESES
dfas de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
calendario siguientes a |a entrega del proyecto de acta de liquidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liquidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007
Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacién de la etapa de obra, el
interventor debera presentar el proyecto de acta de
Dentro de los liguidacion de conformidad con las obligaciones vy
4 q,uince (15) 7 MESES documentos_ previstas Qara la liquidacion de los contratos 11,5 MESES
dias de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
calendario siguientes a la entrega del proyecto de acta de liquidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liquidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007
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Dentro de los
quince (15)
dias
calendario

6 MESES

Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacion de la etapa de obra, el
interventor deberd presentar el proyecto de acta de
liquidaciéon de conformidad con las obligaciones vy
documentos previstas para la liquidacidn de los contratos
de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la entrega del proyecto de acta de liguidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liquidacién de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007

10,5 MESES

Dentro de los
quince (15)
dias
calendario

6 MESES

Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacién de la etapa de cbra, el
interventor deberd presentar el proyecto de acta de
liguidacion de conformidad con las obligaciones y
documentos previstas para la liquidacidn de los contratos
de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la entrega del proyecto de acta de liguidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liquidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007

10,5 MESES

Dentro de los
quince (15)
dias
calendario

7 MESES

Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacion de la etapa de obra, el
interventor deberd presentar el proyecto de acta de
liguidaciéon de conformidad con las obligaciones vy
documentos previstas para la liquidacién de los contratos
de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la entrega del proyecto de acta de liquidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran Ia
liguidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007

11,5 MESES

Dentro de los
quince (15)
dias
calendario

7 MESES

Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2] meses
siguientes a la terminacion de la etapa de obra, el
interventor debera presentar el proyecto de acta de
liguidacion de conformidad con las obligaciones vy
documentos previstas para la liquidacion de los contratos
de obra e interventoria. Dentro de los dos (2} meses
siguientes a la entrega del proyecto de acta de liguidacion
la SED y el contratista de interventoria realizaran la
liguidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007

11,5 MESES

Dentro de los
quince (15)
dias
calendario

7 MESES

Cuatro (4) MESES asi: Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacion de la etapa de obra, el
interventor deberd presentar el proyecto de acta de
liquidacion de conformidad con las obligaciones vy
documentos previstas para la liguidacion de los contratos
de obra e interventoria. Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la entrega del proyecto de acta de liguidacién
la SED y el contratista de interventoriz realizaran la
liguidacion de conformidad con lo establecido en la LEY
1150 DE 2007

11,5 MESES

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

De acuerdo el Estudio de Costos realizado, el presupuesto oficial de la Secretaria de Educacidn del Distrito Capital para la ejecucion del
objeto del presente proceso es MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE $1.236.474.953, incluidos el I.V.A,, y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebracidn,
ejecucion y liquidacion del contrato, distribuidos en 9 grupos de la siguiente forma:
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GRUPO LOCALIDAD REAL
1 Usaguén $ 102.766.437,00
2 Suba $ 102.766.437,00
3 $ 153.750.743,00
Engativa Barrios — Unidos -Teusaquillo Rafael Uribe Uribe
4 Bosa - Kennedy-Puente Aranda $ 153.750.743,00
5 San Cristébal $ 131.094.182,00
6 San Cristobal S 131.054.182,00
7 Rafael Uribe Uribe $ 153.750.743,00
8 Candelaria — Martires- Antonio Narifio- Santa Fé $ 153.750.743,00
9 Ciudad Bolivar Tunjuelito — Usme $ 153.750.743,00

La SED realizo el estudio de costos para determinar el VALOR ESTIMADO DEL PROCESO, tomando como referencia las tarifas de los
servicios profesionales de consultoria, utilizadas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOQ IDU. lgualmente, se calculan los gastos
administrativos, costos directos relacionados con la ejecucion del contrato, los costos de las Garantias exigidas por la SED, los costos de
los impuestos, y la Utilidad estimada para el contratista.

La Secretaria de Educacion aportara para la ejecucion del contrato de interventoria a la ejecucion de las obras la suma de $1.236.474.953,
M/Cte. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX del XX de julio de 2018.

9.  ANTICIPQO:

MONTO: NO SE PACTA
JUSTIFICACION Y AMORTIZACION:

Por tratarse de un contrato de consultoria, en donde se ejecutara la interventoria a2 un contrato de obra publica, no se prevé el pago de
anticipo.

10.PAGO ANTICIPADO:

JUSTIFICACION: NO SE PACTA

Por tratarse de un contrato de consultoria, en donde se ejecutard la interventoria a un contrato de obra publica, no se prevé el pago
anticipado.

11.FORMA DE PAGO:
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EL valor del contrato sera pagado por la Secretaria de Educacion, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema
de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, asi:

a) PAGO MENSUAL: Correspondera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventorfa, y se cancelard en pagos mensuales
vencidos de igual valor, en un nimero de cuotas igual al nimero de meses del plazo del contrato, las cuales se realizaran con la entrega
v recibo a satisfaccion del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones
respecto del contrato de Interventoria.

b) PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderd al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventorfa. La SED pagara
de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra
aprobados por la Interventorfa.

c) LQUIDACION: El porcentaje restante del valor de la interventoria se pagard de forma proporcional al porcentaje de obra final
ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminacion v liquidacion tanto del contrato de obra como de interventoria,
previo cumplimiento de las siguientes actividades:

+ Recibo a satisfaccién de las obras objeto del contrato, previamente aprobadas por la Interventoriz y recibidas a
satisfaccion por el supervisor de la SED.

* Informe final de la Interventoria.

s Entrega del archivo organizado de la Interventoria, tal como se describe en las obligaciones respecto del contrato de
Interventoria.

« El recibo a satisfaccién, por parte del supervisor de la SED, de los trabajos objeto de Interventoria, incluida la
radicacion y legalizacion de la liquidacion del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED.

= Suscripcion del acta de liquidacion del contrato de Interventoria.

+ Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y prestaciones
sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

Dicha informacion sera verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederd a dar visto bueno para el tramite de la cuenta; el
CONTRATISTA depera cumplir con los requisitos de pago.

NOTA 1: Todo pago estara sujeto a la Programacion Anualizada de Caja -PAC de la Direccion Distrital de Tesoreria y a las fechas de pago
establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

NOTA 2: Si por causas no imputables al contratista de interventoria la entidad requiere mayor permanencia de la misma, con el fin de
realizar acompafiamiento técnico, administrativo, juridico, financiero, ambiental y/o acompafiar en los procesos sancionatorios del
contrato objeto de la interventoria, €l velor que se adicionard al contrato serd estimado como se describe a continuacion:

EL INTERVENTOR v el SUPERVISOR SED, elaboraran la propuesta econémica gue sustente el valor de la adicion, para lo cual deberdn tener
en cuenta los costos de personal, gastos administrativos e IVA y demés que se requieran para la correcta ejecucién de la interventoria. La
propuesta econémica del valor a adicionar debera ser verificada y avalada por parte de la Direccién de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos de la SED. La revisién y aprobacion se realizard conforme a la propuesta econdmica contractual.

NOTA 3: En el eventual caso que se requiera una adicion presupuestal sin que se prorrogué €| plazo contractual, el valor que se adicionara
al contrato de interventoria serd estimado comao se describe a continuacién:

EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR SED, 2laborardn la propuesta econdmica que sustente el valor de la adicién, para lo cual deberan tener
en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generen costos adicionales
para la interventoria. La propuesta econdmica del valor a adicionar deberd ser verificada y avalada por parte de la Direccién de
Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos de la SED. La revision y aprobacion se realizard conforme a la propuesta
econdmica contractual.

La adicidn de pagara de conformidad con las condiciones establecidas en la forma de pago inicial.

12.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:

La Secretaria de Educacion se propone ejecutar la consultoria determinada en este pliego de condiciones mediante |a celebracion de UN
(1) CONTRATO DE INTERVENTORIA para cada grupo, conforme a lo dispuesto en el numeral segundo del articulo 32 del Estatuto General
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de Contratacion de la Administracion Publica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con las condiciones
consignadas en el presente pliego de condiciones.

Por los motivos expuestos con anterioridad, y de acuerdo con los principios de economia, transparencia, eficacia, publicidad y el deber de
responsabilidad contenides en el Estatuto General de Contratacion Publica, 1a entidad seguira el procedimiento establecido en el numeral
32 del articulo 22 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.

13.MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN

La modalidad de seleccién es; Concurso de Méritos.

Justificacién Técnica: De acuerdo con el objeto del contrate v su valor, y de conformidad con lo estipulado en el numeral 2 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el tipo de seleccidon que se realizara para llevar a cabo la contratacion serd el
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO.

Fundamento juridico que soporta la modalidad de seleccion: Son aplicables los principios de la Constitucidn Politica, el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica - Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y en lo no
regulado particularmente, las normas civiles y comerciales, Ias reglas previstas en los liegos de condiciones vy las adendas vy aclaraciones
que se expidan durante el desarrollo del proceso de seleccion.

14. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO: {

Ver estudio del Sector

15.JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La SED realiza el estudio de costos para determinar el VALOR ESTIMADO DEL PROCESO, tomando como referencia las tarifas de los
servicios profesicnales de consultoriz, utilizadas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. Igualmente, se calculan los gastos
administrativos, costos directos relacicnados con la ejecucion del contrate, los costos de las Garantias exigidas por la SED, los costos de
los impuestos, y la Utilidad estimada para el contratista.

16.REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

Carta de presentacion de la propuesta

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legal para el caso de personas
juridicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo ANEXO No. xxx “CARTA DE PRESENTAC.’ON DE LA PROPUESTA" . Diche documento
debe contener como minimo, la identificacion del proponente, nimero de teléfono, nimero de fax, direccion, correo electréonico v la
manifestacion sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptacion de su contenido, los
riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo.

Cuando el proponente sea una persona juridica o un preponente asociativo y su Representante Legal no posea Tarjeta Profesional como

Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingenierfa y Arquitectura, la propuesta deberd estar abonada por alguno de los profesionales
citados, {anexar copia de |a Tarjeta profesional de quien abona la propuesta).

El proponente persona natural debera acreditar su calidad de Arguitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingenieria y Arguitectura.

Para el caso de proponentes extranjeros, la propuesta debera estar abonada por un Arquitecto, Ingeniero Civil o Censtructor en Ingenieria
y Arquitectura o su equivalente en el exterior, cuyo titulo esté debidamente convalidado en Colombia.

El ANEXO No. XXX “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, s un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el
proponente. Por lo tanto, el proponente podra transcribirlo u obtenerlo en medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el

proponente, debera incluir todas las manifestaciones requeridas por |a entidad.

Certificado de existencia y representacién legal
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Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera comprobar su existencia y
representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que
no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las normas de
su pais de origen, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.

En el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, se deberd constatar la vigencia de la
sociedad, la cual no podré ser inferior al término de ejecucién del contrato y un (1) afio mds, las facultades de limitacion para la
celebracion de contratos del representante legal y que el objeto social guarde relacion con el objeto del presente proceso.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberd comprobar su existencia vy
representacion, mediante certificado exoedido por la Cdmara de Comercio, el cual deberd contener la informacidn y cumplir las mismas
exigencias anteriormente citadas.

La fecha de expedicion no podrd ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite para presentar
propuestas. En caso de prorroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendra validez con respecto a la primera fecha
de cierre.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el
representante de ésta, deberd acreditarse la capacidad juridica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentacion del
original del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio de |a ciudad de la Republica de
Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedicion debera ser dentro de los treinta (30) dias anteriores
a la fecha de presentacion de |a Propuesta.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos: Las personas juridicas extranieras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deberan acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el
pais de su domicilio, expedido a més tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s)
que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente gque el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del organo
directivo que |e faculte expresamente.

1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente procesc.

2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, |2
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1082 de 2015 y las dernds disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso.

Si una parte de la informacidn solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representacion, o si
este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la
informacion deberd presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pais o en su defecto, en
documento expedido por el maximo érgano directive de la persona jurfdica. Las personas juridicas extranjeras que se encuentren dentro
del supuesto de hecho sefialado en este pérrafo, deberan declarar que, segln la legislacién del pais de origen, las certificaciones o
informacion no puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el articule 177 del Codigo General del
Proceso.

La persona natural extranjera sin domidlio en Colombia acreditard su existencia mediante la presentacién de la copia de su pasaporte o
del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacion de |la copia de su pasaporte o
del documento gue fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

Propuestas conjuntas en consorcio o unién temporal (Anexo No.2 y No. 3)
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unidon tempeoral, el proponente debe presentar una carta de informacion sobre la

conformacion del proponente asociativo y debera cumplir con los siguientes requisitos:
s Los proponentes deberan indicar si su participacion es a titulo de consorcio o de unidén temporal, en el caso de la unién temporal
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sefialando los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de |a Secretaria de Educacion del Distrito Capital.

e Se debera designar un representante del consorcio o de la union temporal, el cual no podra ser reemplazado sin la autorizacion
expresa y escrita de cada uno de los integrantes que |la conforman.

e Laduracion del Consorcio o de la Unidn Temporal debera cubrir el plazo de ejecucion del contrato, su liquidacion y un (1) afio mas.

s Ningun integrante del consorcio o de la unidn temporal, podré formar parte de otros proponentes que participen en el presente
proceso de seleccion, ni formular propuesta independiente para el mismo proceso.

e Se debera indicar el nombre del consorcio o unién temporal, el cual no podra ser modificado dentro del proceso. En el evento que
resultare adjudicatario, este sera tenido en cuenta para la celebracion del contrato y deberé corresponder con la identificacion tributaria
del proponente asociativo.

e Las autorizaciones que los 6rganos de direccion otorguen a los representantes legales de las sociedades integrantes de una propuesta
conjunta deben cubrir como minimo el presupuesto oficial del proceso.

e Los integrantes del consorcio o unién temporal deberan cumplir, individualmente, con los requisitos establecidos como persona
natural o juridica segun sea el caso.

Nota: Para poderse presentar como proponente plural para el presente proceso, es necesario estar registrado previamente como union
temporal o consorcio en el SECOP I, En consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan sea el mismo con el cual estén
registrados en el SECOP Il ‘

Documentos de existencia y representacion legal otorgados en el exterior

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes deberan cumplir con su legalizacion de
acuerdo con la Convencidn de |a Apostilla o la consularizacién de documentos publicos otorgados en el extranjero, trémite que consiste
en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que
se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Autorizacién del representante legal y/o apoderado

Cuando el representante legal de la persona juridica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a
la sociedad, deberd anexar la AUTORIZACION del drgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir
el contrato en el caso gue le sea adjudicado.

Si el proponente actia a través de un representante o apoderado, deberé acreditar mediante documento legalmente expedido, que su
representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo.

Apoderamiento de personas extranjeras.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan
constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y'comprometer asu
representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato,
suministrar la informacion que le sea solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo con la ley y-éste Pliego.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unidn Temporal, podran constituir un solo apoderado comun y, en tal caso,
bastard para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgadoe por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion,
consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en éste pliego. El
poder podré otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio, Union Temporal.

Garantia de seriedad del ofrecimiento

El proponente deberd anexar a su propuesta, a favor del DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT. 899.999.061-9, una
garantia que ampare la seriedad de su propuesta, en los términos y condiciones estipulados en el presente pliego, utilizando como
mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantias completadas en el articulo 2,2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015
(Contrato de seguro contenido en una pdliza, Patrimonio Auténoemo y Garantia Bancaria). En caso de requerirse la ampliacion de la
vigencia de la propuesta, la vigencia de esta garantia deberd ser igualmente ampliada de conformidad con lo requerido por Ia SED.
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~ | BOGOTA DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DE EDUCACION, NIT 899.999.061-
9

v El proponente, Persona luridica (Razén Social gue figura en el
Certificado de Existencia y Representacidén Legal, expedido por la
Camara de Comercio 0 su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el
Certificado de la Camara de Comercio o su equivalente establezca que
la firma podra identificarse con la sigla).

v En el caso de consorcios o unicnes temporales deberd indicarse como
afianzado al proponente plural o conjunto y no el nombre de su
representante legal o de alguno de sus integrantes.

v" El'/los nombre(s) debe(n) sefialarse de la misma forma como figura(n)
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido per la
autoridad competente y en el cuerpo de la pdliza deberd indicarse el
nombre o razén social, el documento de identificacién o NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes en caso de
ser proponente plural.

Noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

Por un valor equivalente minime al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial del grupo c grupos al que se presente oferta.

| El texto de la garantia deberd indicar textualmente el numero, afio y
objeto del proceso.

Deberd ser suscrita por quien la expide.

Indicar el grupo o grupos cuya propuesta econdmica amparada-

La garantia de seriedad de oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y se hara efectiva en los eventos
previstos por la norma.

En caso de siniestro la SECRETARIA DE EDUCACION D.C., hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, a titulo de SANCION, de
acuerdo 2 lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

Inscripcién en el registro Unico de proponentes

Los proponentes deberan allegar al momento del cierre el Registro Unico de proponentes expedido por la Camara de Comercio con fecha
de expedicion no superior a treinta (30] dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite para presentar propuestas. En caso
de prérroga del plazo del cierre del presante proceso, el certificado tendré validez con respecto a la primera fecha de cierre.

Respecto a las pefsonas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcién en el Registro Unico de Proponentes. En consecuencia, la Secretaria de
Educacion D. C., verificara directamente |a informacion solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones, para lo
cual el proponente deberd diligenciar el ANEXO - CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS PROPONENTE EXTRANJERO, bajo la gravedad de
juramento. Para tal evento serd necesario que el proponente adjunte ademds del anexo diligenciado la copia del contrato que referencié
en dicho anexo el cual debe contener la clasificacion UNSPSC exigida en el presente pliego de condiciones.

Nota 1: La inscripcion, renovacion o actualizacion de informacion objeto de verificacion en el Registro Unico de Proponentes deberd estar
en firme a mas tardar a la fecha limite para subsanar establecida en el cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de
seleccion.

Nota 2: Cuando el proponente sea consorcio o unidn temporal, cada uno de sus integrantes deberd anexar el documento aqui descrito.

Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral

El proponente debe acreditar con la respectiva certificacion, estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la diligencia de
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cierre del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda para lo cual debera aportar certificacion suscrita por la persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de Ia
persona juridica, segin sea el caso, de conformidad con el modelo del Anexo No. x 0 x, segln sea el caso, del presente pliego de
condiciones. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo sefialado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demds normas
complementarias y modificatorias.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal, debe allegar este documento.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de
aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberan acreditar dicha situacion, a través de certificacion suscrita bajo la gravedad
de juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, o por la persona natural o su contador, segiin sea el caso.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que suministran los proponentes.

Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones, la SED las
solicitara dentro de los términos previstos para solicitarlas.

Nota 1: La SED se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas y derivadas de este numeral.

Nota 2: Para la expedicion del certificado exigido, el proponente debera tener en cuenta lo establecido en |os articulos 20 y siguientes de
la Ley 1819 del 2016.

Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal

Cuando la certificacion de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de cada uno de los
miembros del consorcio o de Ia unién temporal, deberd allegar el certificado de vigencia de inscripeidn v antacedentes disciplinarios,
vigente, expedido por laJunta Central de Contadores, de la tarjeta profesional del contador publico respensable de |a suscripcién de dicha
certificacion. Lo anterior permite garantizar la idoneidad y desempefio ético y profesional del revisor fiscal (contador publice) que suscribe
dicha certificacién.

Boletin de responsables fiscales

La Secretaria de Educacion Distrital consultara y verificar4 si la persona natural, juridics, o integrantes de consorcio o union temporal, asi
como sus representantes legales se encuentran sefialados en el dltimo Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de Ia
Republica. Entodo caso, el proponente podra adjuntar dicha certificacion a su propuesta.

Certificado del sistema de informacién y registro de sancicnes y causas de inhabilidad —siri—vigente, expedida por la procuradurfa general de
la nacién

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital consultard y verificard, si la persona natural, juridica, o integrantes de consorcio o unién
temporal, asi como sus representantes legales se encuentran sefialados en los antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de
la Nacién, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrd anexar a la propuesta dicho
certificado actualizado.

Certificado de antecedentes judiciales

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital consultara y verificard en la pagina Web de Policia Nacional de Colombia los antecedentes
penales de la persona natural y el representante legal de la persona juridica o de los integrantes del consorcio, unidn temporal. En todo
caso el proponente podra anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.

Documento de identificacién de la persona natural o representante legal del proponente

Si el proponente es persona juridica, deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadania del
representante legal o quien haga sus veces.
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Si el proponente es consorcio o unidn temporal, deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de |a cédula de ciudadania de
cada uno de los representantes legales de los integrantes de |a figura asociativa y del representante legal del consorcio o unién temporal.

Si el proponente es persona natural deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de |a cédula de ciudadania.

Las personas naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de copia de su pasaporte, y si se encuentran
residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad colombiana
competente.

Nota 1: Las copias allegadas deben estar completamente legibles.

Situacién militar definida

En cumplimiento con el Articulo 111 del Decreto 2150 de 1995 que modifica el Articulo 36 de'la Ley 48 de 1993, |la Secretaria de
Educacién Distrital consultard y verificard en la pdgina de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional que el proponente, el
representante legal de la persona juridica, cada uno de los representantes legales de los integrantes de la figura asociativa vy el
representante legal del consorcio o union tempoeral y del proponente asociativo tengan definida su situacion militar. Esta verificacion, se
efectuarad Unicamente, respecto de los rapresentantes legales que sean hombres menores de 50 afios, nacionales colombianos y aplicara
para su participacion en el presente proceso, sin embargo, el representante legal del proponente adjudicatario, debera tener resuelta su
situacion militar, a efectos de la suscripc én del contrato, conforme a lo dispuesto en las normas sefialadas anteriormente.

Consulta en el sistema registro nacional de medidas correctivas -RNMC

En cumplimiento del articulo 183 de |z Ley 1801 de 2016, la Secretarfa de Educacion del Distrito consultard en el Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas -RNMC, el estado del proponente persona natural o representante legal de |z persona juridica, asi como
uno de los de los integrantes del proponente asociativo para verificar gue no tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis
(6) meses. Sin embargo, y a efectos de la suscripcion del contrato, el proponente adjudicatario (persona natural ¢ representante legal,
seglin sea el caso) deberd estar al dfa en el pago de las multas sefialadas en la citada Ley y en los términos dispuestos en esta.

REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los proponentes interesados en participar en este proceso, deberdn demostrar que cumplen con los indicadores financieros de acuerdo a
la informacion establecida en la documentacion solicitada en el presente pliego de condiciones.

La verificacion del cumplimiento de la capacidad financiera minima exigida por la Secretaria de Educacion del Distrito es un requisito
habilitante para la participacion de la propuesta en el proceso de seleccién y no otorga puntaje, en concordancia con lo establecido en el
numeral 12 del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

Atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “la persong inscrita en el RUP debe presentar lo
informacidn para renovar su registro a mds tardar el quinto dia hdbil del mes de abril de cada afic”, la SED realizarg la verificacion de los
requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales
quienes deberan allegar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Cdmara de Comercio con la informacion financiera actualizada a
31 de diciembre de 2016, la cual debera estar vigente y en firme como méximo a la fecha en la que finaliza el traslado de la evaluacion
preliminar.

La verificacion de la capacidad financiera no otorgard puntaje alguno, solamente determinard si la propuesta cumple o no con los
indicadores requeridos en el siguiente numeral.

NOTA 1: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, |a verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y
Capacidad Organizacional, para los propenentes que sean sucursales de sociedad extranjera y gue tengan un cierre contable en una fecha
distinta al 31 de diciembre; se realizara con la informacidn financiera actualizada en el Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte
al cierre contable en la cual fueron emitidos los estados financieros en el pais de origen, la cual debera estar vigente y en firme como
maximo a la fecha limite para subsanar establecida en el cronograma del presente proceso.

NOTA 2: La verificacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizara tomando como referencia dos decimales,
prescindiendo de cualquier féormula de redondeo o aproximacion.
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NOTA 3: Si el proponente es una sociedad nueva (creada en la vigencia 2017 - 2018), para acreditar la capacidad financiera, debera
presentar los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte al Ultimo trimestre o el balance de apertura, segin
sea el caso, certificado (s) por contador publice y revisor fiscal, si la persona juridica esta obligada a tenerlo, acompafiado (s) de fotocopia
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores, el cual deberéd estar vigente a |a fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 4: Los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas sin sucursal en Colombia,
deberan aportar los siguientes documentos:

e  Estados Financieros definitivos junto con sus notas, certificados y auditados en la moneda legal del pais en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado vigente! y certificada
por la Superintendencia Financiera, cuya fecha de corte serd la que corresponda al cierre contable del pais de origen. Los
estados financieros deben estar suscritos por el representante legal, contador y/o auditor del pais de origen.

e Certificacion de los Estados Financieros firmada por contador publico y/o auditor, con inscripcién profesional vigente ante |a
Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el pais de origen y avale dicha informacién.

e ANEXO No. XX INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE EXTRANJERO debidamente
diligenciado, informacion que deberd estar soportada en los estados financieros del tltimo afio de acuerdo con el cierre
contable en el pals de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, certificada por representante legal, contador
publico y/o revisor fiscal, si estuviere obligado, con inscripcién profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de
Colombia.

s  Fotocopia de |a tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, del contador y/o revisor fiscal que quien certificé los estados financieros y el Anexo No. XX del presente
proceso, el cual deberd estar vigente (no mayor a 90 dias) 2 |a fecha de cierre.

Las cuentas definidas para obtener el Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Mediano y Largo
Plazo, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses deberdn ser tomadas de los Estados Financieros.

La omisién del ANEXO No. XX INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE EXTRANJERO del pliego de
condiciones y los errores en él contenido no seran causal de rechazo. En ninglin caso se podrén acreditar circunstancias o hechos
ocurridos con posterioridad a la fecha limite para subsanar definida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

X.X.X INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, la Entidad requiere los
siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del interesado:

a) [ndice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasiva corriente
b} Indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total
c) Razon de Cobertura de Intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.”

Ademas de los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales deberan cumplir con
el indice de Capital de Trabajo, seglin las condiciones que se muestran a continuacién:

Los proponentes deberan acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes indices:

Indicador [ndice Requerido Formula-a _Oferente Formula Oferente Plural
Individual
indice de Liquidez Mayor o lgual a 1.50 Activo Corriente/Pasivo | L=(5 (ACn x%n) =5 (PCn x %n))

' De conformidad con el articulo 251 del Cédigo General del Proceso y con el articulo 480 del Codigo de Comercio.
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Corriente
indice de Menor o Igual a | (Pasivo Total/ Activo | E=(3 (PTnx%n) +3{ATnx%n))x 100%
Endeudamiento 55.00% Total) x 100%
Razdn Cobertura de Mayor o lgual a 2.00 Utilidad  Operacional/ | Cl=(3 (UOn x%n) +3 (Gl n x %n)
Intereses Gastos Intereses
Capital de Trabajo Mayor o Igual al Activo  Corriente  — | CT=(3 (ACn) -3 (PCn))
40.00% del Pasivo Corriente

presupuesto del grupo
al cual presente oferta
o del valor del grupo
de mayor
presupuesto, si
presenta oferta para
dos grupos o mas
grupos.

Donde:

ACn= Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PCh= Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o union temporal.

PTn= Pasivo Total de cada integrante de consorcio o union temporal.

ATn= Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal.

Gln= Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o union temporal.

%n= Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal,

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo
con su porcentaje de participacién, asi como lo sefiala la férmula para oferente plural en la tabla anterior, con excepcion del indicador de
capital de trabajo el cual se acreditard con la sumatoria simple de cada componente.

Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o unién temporal presenta
como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrd calcular dicho indicador, en este caso el oferente plural CUMPLE. Si el
resultado de este indicador es negativo, el proponente plural NO CUMPLE.

Para la evaluacién de proponentes singulares, en el indicador de razon de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses
sean cero (0), no podran calcular dicho indicader, en este caso el oferente CUMPLE. Si su utilidad operacional es negativa, el proponente
singular NO CUMPLE.

Nota 3: “Fl capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liguidur sus
activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrolio
eficiente de la actividad econdmica del proponente. Es recomendable su usc cuando fa Entidad Estatal requiere onalizar el nivel de liquidez
en términos absolutos”. Para el presente proceso de seleccion se hace necesario el indicador de capital de trabajo como indice adicional a
los establecidas en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del
proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operacién del contrato y
pueda realizar los gastos pre operatives, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectua la
SED ingresan a sus operaciones.

Nota 4: Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral X.XX del complemento al pliego de condiciones CRITERIOS DE ADJUDICACION, en
el evento que un mismo oferente sea adjudicatario de mas de un grupo, se realizard nuevamente la verificacion financiera del indicador de
capital de trahajo, antes de la adjudicacion, teniendo en cuenta la sumatoria de los presupuestos de los grupos a adjudicar.

XXX INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad cop lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben acreditar su
capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:
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Indicador fndice Requerido Formula Oferente | Formula Oferente Plural
Individual Donde:
Rentabilidad del | Mayor o igual a | (Utilidad  Operacional/ | RP = (3(UCNn x %n) < ¥ (Pn x %n) ) x 100% uon =
Patrimonio 10.00% Patrimonio) x 100% utili
Rentabilidad del | Mayor o igual a | (Utilidad Operacional/ | RA = (5 (UOn x %n)+ 5 (ATn x %n) ) x 100% dad )
Activo 6.00% Active Total) x 100% Operacional
de cada
integrante de consorcio o union temporal.
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unidn temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%n =  Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomard el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo
con su porcentaje de participacion, asf como lo sefiala la férmula para oferente plural en la tabla anterior.

Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para oferente individual, o que el resultado del indicador sea negativo para
oferentes plurales, se calificard como NO CUMPLE.

REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento del articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto - Ley 019 de 2012 y articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 en el presente proceso de seleccion se requerira el Registro Unico de Proponentes con el fin de
verificar la capacidad juridica y las condiciones de experienciz, capacidad financiera y de organizacian de los proponentes.

El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unién temporal, debera anexar a la propuesta el certificado de inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes, el cual se utilizara para verificar lo exigide en el presente ESTUDIO PREVIO, en cuanto a la capacidad
juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién de los proponentes. Dicho certificado debe ser emitido
por la Camara de Comercio de su jurisdiccidn, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario de anterioridad, respecto
de la fecha de cierre del presente proceso. lgualmente, |a informacién certificada, para ser tenida en cuenta, deberd estar vigente y en
firme, acorde con lo determinado en el articulo 6.3 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1: En todo caso, el proponente deberd presentar al momento del cierre, el certificado de inscripcién en el Registro Unico de
Proponentes actualizado, acorde con las exigencias del presente documento.

Por consiguiente, no podra acreditarse la inscripcién o actualizacion de informacion en el Registro Unico de Proponentes con
posterioridad al cierre del proceso y en lo relativo con la firmeza de la inscripcion y de la informacion reportada en él, se dara aplicacion al
paragrafo 12 del articulo 52, de la Ley 1150 de 2007 y las reglas contenidas en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 2. Inscripcién de personas extranjeras: De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, las

personas naturales extranjeras con domicilio en el pafs y las personas jurfdicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal en
Colombia que tengan interés en participar en este proceso de seleccion, deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes.

Primer criterio técnico habilitante: EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Para acreditar la experiencia en INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar maximo cuatro (4)
contratos de los registrados en el RUP, identificados con algunos de los codigos del Clasificador de Bienes v Servicios descritos en la Tabla
No. 1, los cuales deberdn ser relacionados en el Anexo Técnico No. x, v los cuales deberdn sumar en su conjunto un &rea intervenida
cubierta y/o construida cubierta igual o superior a 6.000 m2.

REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente deberad seleccionar maximo cuatro (4) contratos de los registrados en el RUP cuyo objeto sea INTERVENTORIA A

11-02-1F-009
VA
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000  www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de Seleccion
(Licitacic’m publica, concursos de meritos y seleccion abreviada)

——— O
Secretarin de Educeciin

CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, los cuales deberan sumar en su conjunto un area intervenida cubierta y/o construida cubierta igual o
superior a 6.000 m?, y deberan estar clasificados en cualquiera de los cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de |a siguiente tabla,
minima hasta el tercer nivel (Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015).

TABLA No. 1 — CLASIFICACION DE CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (UNSPSC)

10
. o - , 15
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios profesionales de WEHIBTE T
Investigacion y Tecnologia ingenierfa &

El tnico documento valido para acreditar la experiencia habilitante del proponente sera el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

Condiciones para la acreditacion de |a experiencia

Ademas de las condiciones sefialadas anteriormente para la acreditacién de la experiencia, se deberan tener en cuenta las siguientes
reglas para la verificacion de |a experiencia.

Para dar cumplimiento a los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, el proponente deberd acreditar
experiencia en INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Para acreditar la experiencia en INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO
Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar méximo
cuatro {4) contratos de los registrados en el RUP, identificados con algunos de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios
descritos en la Tabla No. 1, los cuales deberén ser relacionados en el Anexo Técnico No. X, v los cuales deberdn sumar en su
conjunto un drea intervenida cubierta y/o construida cubierta igual o superior a 6.000 m2.

b. Uno (1) de los contratos relacionados para acreditar |la Experiencia Especifica podré ser anterior al S de enerc de 1998.

¢. Siel proponente relaciona un (1) solo contrato para acreditar la experiencia solicitada este debera ser posterior al 9 de enero de
1998, fecha en la cual entrd en vigencia obligatoria la NSR- 1998, v terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso.

d. Para que la certificacién o el acta aportada sea valida, debera ser expedida y suscrita por el contratante de la interventaria o su
representante

e. En el Anexo Técnico No. x Experiencia Habilitante del Proponente, el proponente deberd certificar, bajo la gravedad de
juramento, que toda la informacién contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este
formatc debera entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona juridica; al igual para el caso de
Consorcios o Uniones Temporales, debera ser firmado por el Representante Legal del consorcio o unidn temporal.

f.  En todo caso, las certificaciones aportadas por el proponente deberan ser expedidas y suscritas por el contratante o su
representaonte legal en la que se reflejen como minimo los siguientes requisitos:

Nombre de la empresa o entidad Contratante.

Direccién

Teléfono

Nombre del Contratista.

Si se trata de un Coensorcio o de una Union Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se
debe indicar el porcentaje de participacién de cada uno de sus miembros. g
Numero del contrato (si tiene).

Objeto del contrato.

Area intervenida cubierta y/o construida cubierta de |a(s) edificacién(es) objeto de Interventoria.

Valor del contrato incluyendo posibles adiciones.

Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).

Fecha de expedicidn de |a certificacion (dfa, mes y afio).

T T

2 T3 g T
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aa.
bb.

Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacion deberd estar firmada por el funcionaric competente para
suscribirla).

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en el Anexo Técnico No. x Experiencia Habilitante del Proponente y la
consagrada en las certificaciones o actas de entrega y recibo final presentadas, prevalecera la informacién de las certificaciones o
actas de entrega y recibo final.

En el evento que las certificaciones no contengan |a informacion que permita su evaluacion, el proponente debera anexar copia
del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permitan tomar la informacion que falte en la certificacién.

En el evento, que se acredite experiencia en contratos celebrados en consorcio o unién temporal y cuando en la certificacion no
se indique el porcentaje de participacion, deberd adjuntarse certificacion del oferente individual o del integrante del oferente
plural que desea hacer valer |a experiencia, y/o documento de constitucion del consorcio o unidn temporal, en el cual conste
dicho porcentaje de participacion.

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demas requisitos habilitantes juridicos y financieros con documentos
gue reposan en |a Secretaria de Educacion D.C., por haber sido aportados en otros procesos de seleccion, sera responsabilidad
del proponente informarle a la Entidad de tal situacion con la indicacion expresa del numero de proceso en el cual los aportd,
bien sea que se trate de un requerimiento hecho por la misma Entidad o no. En todo caso, esta solicitud debera presentarla
hasta antes de la fecha y hora limite para subsanar definida en el cronograma, so pena de no ser tenida en cuenta. Mediante un
oficio firmado por el Representante Legal, relacionar la siguiente informacion:

Numero del proceso en el cual se aportd la certificacion

Numero de contrato

Nombre exacto del contratista, consorcio o union temporal.

Objeto del contrato.

Fecha de suscripcion (dia, mes y afio)

Entidad contratante

NOTA 1: En el caso de presentar experiencia habilitante del proponente en contratos de INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
de edificaciones, sdlo serd tenida en cuenta el Area intervenida cubierta v/o construida cubierta correspondiente a la ejecucion de
actividades de OBRA CIVIL correspondiente a CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES-

cC.

dd.

ee,

g8

hh.

La experiencia adquirida en consorcio o unidn temporal sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en
el consorcio o union temporal en la cual fue adquirida. .

En caso de propuestas presentadas en las modalidades asociativas, la experiencia serd la sumatoria de las experiencias
INDIVIDUALES de los integrantes.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, debera acreditar minimo el 25% de |la experienciza habilitante solicitada en el
presente titulo (en términos de Area intervenida cubierta y/o construida cubierta).

Para efectos del presente proceso las definiciones de Area intervenida cubierta y/o construida cubierta, se encuentran
consignadas dentro del texto de “LAS ABREVIATURAS, DEFINICIONES, SIGNIFICADO DE TERMINQOS” del presente pliego de
condiciones.

Cuando el proponente no presente el Anexo Técnico No. 1 Experiencia Habilitante del Proponente y/o relacione en su
propuesta mas de cuatro (4) certificaciones y/o actas de entrega y recibo final para cumplir con los REQUISITOS MINIMOS PARA
LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, se tendrén en cuenta tnicamente las cuatro (4) certificaciones y/o actas de entrega vy
recibo final de mayor Area intervenida cubierta y/o construida cubierta, siempre que cumplan con lo requerido en el pliego de
condiciones.

Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia fue cedido o recibido en cesion, la certificacion
debera especificar la fecha de |a cesion y discriminar los metros cuadrados del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario.
En dicho caso, y para efectos de su verificacion y valoracion, la Entidad tendrd en cuenta la experiencia acreditada por el
propenente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, segun sea el caso, conforme a las reglas del pliego de
condiciones.
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ii. Paratodos los efectos de acreditacidn de la experiencia, habilitante y ponderable, cuando apligue, ademas de certificaciones se
podrd aportar cualquier otro documento (contrato, constancias, actas de terminacion o de liquidacion, facturas, entre otros)
debidamente suscrito por la persona facultada y expedido por la entidad competente, en el cual conste la informacion
requerida en el presente pliegd de condiciones.

ji.  Para la acreditacién de la experiencia con certificaciones de interventoria a obras ejecutadas en el exterior, se deberd aportar la
certificacion con su traduccidn simple al idioma espafiol v sobre estos documentos, asi como para los presentados por el
proponante extranjero aplican, segun sea el caso, las disposiciones relativas al apostillaje 0 a la consularizacion y legalizacion
definidas en el Capitulo | del pliego de condiciones. '

El proponente deberd cumplir con todos y cada une de los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.

La Secretaria de Educacién del Distrito Capital se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que considere
convenientes, relacionadas con la acreditacion de la experiencia.

Nota 2: El propanente debera cumplir con la informacion requerida en el numeral anterior, para efectos de acreditar |a experiencia
habilitante del Proponente.

ACREDITACION EXPERIENCIA HABILITANTE PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA O PERSONAS JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

El proponente persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o el preponente persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia,
deberd acreditar experiencia en_INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/Q REFORZAMIENTO Y/O
ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar maximo cuatro (4)
contratos los cuales deberan ser relacicnados en el Anexo Técnico No. x, y los cuales deberan sumar en su conjunto un Area intervenida
cubierta y/o construida cubierta IGUAL O SUPERIOR a 6.000 m2.

Uno (1) de los contratos relacionados para acreditar la Experiencia Especifica podra ser anterior al S de enero de 1998.

Si el proponente relaciona un (1) solo contrato para acreditar la experiencia solicitada este debera ser posterior al 9 de enero de 1998,
fecha en la cual entrd en vigencia obligatoria la NSR- 1998, y terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso.

a. Contratante

b. Objeto del contrato de interventoria.

c.  Ubicacidn geogréfica de la edificacion o edificaciones construidas.

d. Nombre del contratista quien ejecutd la interventoria. Si el contratista ejecuto el contrato bajo cualguier modalidad
asociativa, debera contener el porcentaje de participacién del proponente.

e. Fecha de iniciacion del contrato de Interventoria

f.  Fecha de terminacién del contrato de Interventoria
g Area intervenida cubierta y/o construida cubierta de la(s) edificacién(es) a las cuales realizd interventoria(s) en

cumplimiento del objeto del contrato.
h. +Nombre completo de la persona que suscribe la certificacion.
i.  Teléfono, direccién y correo electrénico de quien suscribe |z certificacion.
j.  Fecha de expedicidn de la certificacion

El proponente persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, actuando
como proponente individual o como integrante de un proponente plural, deberd cumplir con los requisitos para la_acreditacién de la
experiencia, con las condiciones para la acreditacion de la experiencia y con las Reglas para la Valoracién de la experiencia, descritas en el
presente numeral.

Nota 1: El proponente deberd cumplir con la informacidn requerida en el parrafo anterior, para efectos de acreditar |la experiencia.

Reglas para |a valoracién de |a experiencia.

11-02-IF-009
V.1
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
ALCALDIA BIAYOR Procesos de Selecciéon
__"_‘;9& (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secretaria do Educatidn

Ademds de las condiciones sefialadas anteriormente para la acreditacion de la experiencia, se deberdn tener en cuenta las siguientes
reglas para la verificacion de la experiencia.

kk. Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, se debera tener en cuenta el maximo de certificaciones
solicitadas por |a entidad, fijado en Cuatro (4) certificaciones por proponente individual o plural.

Il En caso que se relacione mds de un contrato en una sola certificacion, se tomara cada contrato de manera individual, de tal
forma que cada uno represente una certificacion, en orden de mayor Area intervenida cubierta y/o construida cubierta, siempre
que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento.

mm. En caso de que se relacionen en la misma certificacién de experiencia objetos diferentes al solicitado en el presente pliego de

condiciones, la entidad sélo tomard la experiencia directamente relacionada con los servicios y/o actividades solicitadas.

nn. Cuando |a experiencia a aportar haya sido cbtenida con la SED, el proponente podrd acreditar la misma tal como estd
establecido en el presente pliego o aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que la SED verifique internamente la
real ejecucion de los mismos.

0c. Solamente serdn admitidas las certificaciones y/o actas de liquidacién y/o actas, entre otros, de terminacion de contratos
expedidas por los contratantes; razdn por la cual no se tendran en cuenta la experiencia adquirida en calidad de subcontratistas
de Entidades publicas o privadas. No se tendran en cuenta las autocertificaciones. Cuando se trate de consorcics o uniones
temporales no seran validas aguellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por algunc de los integrantes del
consorcio o union temporal, por considerarse autocertificaciones.

pp. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demas requisitos habilitantes juridicos y financieros con documentos
que reposan en |a Secretaria de Educacién D.C., por haber sido aportados en otros procesos de seleccidn, sera responsabilidad
del proponente informarle a la Entidad de tal situacion con la indicacion expresa del nimero de proceso en el cual los aportd,
bien sea que se trate de un requerimiento hecho por la misma Entidad o ne. En tedo caso, esta solicitud deberd presentarla
hasta antes de |a fecha y hora limite para subsanar definida en el cronograma, so pena de no ser tenida en cuenta.

Nota 1: La SED se reserva el derecho de comprabar la autenticidad de los documentos aportados, asi como de verificar el cumplimiento
a cabalidad de los contratos que el oferente aporte y que se encuentren ejecutados y terminados.

Nota 2: Los contratos verbales no serdn tenidos en cuenta para acreditar experiencia

Nota 3: £n el evento que el proponente o integrante del consorcio o unidn temporal pretenda acreditar la experiencia de alguno de sus

1082 de 2015.

Nota 4: Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, la acreditacién de su experiencia sera verificada directamente
por la Entidad en los documentos presentados conforme a las reglas definidas en este numeral, aplicando las condiciones de apostille y
consularizacion definidas en el Capitulo |1l de este documento.

Nota 5: No se acepta como acreditacidn de experiencia para el proponente, aquella relacionada con la ejecucién de INTERVENTORIA A
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/Q REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO de: .

gqg. Parqueaderos de un piso (como uso exclusivo)

rr.  Puentes vehiculares

ss. Puentes peatonales

tt.  Obras hidraulicas (represas, alcantarillas, digues de contencidn, puentes, canales, plantas de tratamiento, casetas de valvulas)

uu. Obras viales, instalaciones de peajes, basculas

w. Qbras de urbanismo

ww. Obras exteriores adicionales

Nota 6: La Secretaria de Educacién del Distrito Capital se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que
considere convenientes, relacionadas con |z acreditacion de la experiencia. Sin embargo, en el caso de gue un proponente o cualquier
otro interesado cuestione |a veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro proponente, deberd remitirse a las
autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto, habida consideracién de que la Secretaria de Educacion D.C., carece de
competencia para pronunciarse y decidir al respecto. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente
documento, referentes a inconsistencias que imposibiliten la seleccion objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes v
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cuando verificada la informacidn, esta no corresponda a la realidad.

Nota 7: Experiencia de los socios: En todo caso, para efectos de la experiencia del oferente, cuando la constitucion de éste sea inferior a
tres (3) afios a la fecha del cierre del presente proceso, se podrd acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de
conformidad con el literal E del articule 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Segundo criterio técnico habilitante: FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO (Anexo Técnico No.
X)

El proponente deherd presentar con su propuesta los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos y perfiles minimo
exigidos para el personal que se detalla en el cuadro siguiente; por lo tanto, esta parte del equipo debera estar conformado al momento de
la presentacién de la propuesta, ya que serd verificado como requisito habilitante de la propuesta.

El proponente debera diligenciar el Anexo Técnico No. x Formacién profesional y Experiencia Habilitante del Director de Interventoria,
relacionado los datbs solicitados en el mismo para el siguiente personal:

Personal verificable y/o evaluable (segln corresponda)

Experiencia especifica

Como/ En
Uno (1) de los
contratos
relacionados
para acreditar
la Experiencia
Especifica de
cada
profesional
podra ser
anterior al 9 de
enero de 1998.

Si el % de
5 ... | Proponente dedicacion
Cargoa Formacion . | Experiencia | rojaciona un (1) Requerimiento

desempefiar académica General  |colo  contrato (Numeroide Requerimiento | MINIMA en la
particular duracién total

de la etapa de
obra

Cant.

para acreditar contratos)
la experiencia
solicitada este
debera ser
posterior _al 9
de enero de
1998, fecha en
la cual entré en
vigencia
obligatoria la
NSR- 1998, vy
terminadas
antes de |la
fecha de cierre
del presente
proceso.

1 Director de Ingeniero Civil o Director de En un madximo de La sumatoria de | 10%
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interventoria | Arquitecto o interventoria a| Cuatro (4) contratos | los contratos
Constructor en | Ocho (8) afios | contratos certificados certificados a los
Ingenieria y a de CONSTRUCC cuales realizé la
Arquitectura partir de la ION Y/O interventoria
expedicion de | AMPLIACION deberd ser como
la tarjeta Y/O minima la
profesional REMODELACIO siguiente drea
N Y/O intervenida
REFORZAMIENT cubierta y/o
o] Y/O construida
ADECUACION cubierta 6.000 m2.
y/o
MANTENIMIEN
TO Y/O
MEJORAMIENT
ODE
EDIFICACIONES.

Nota: Para efectos de computar la experiencia profesional minima requerida del equipo de trabajo se computara, para el presente proceso
de seleccidn, seguin lo establecido en la normatividad vigente para cada profesién.

El personal mencionado anteriormente debe cumplir con las condiciones minimas establecidas, como CRITERIO HABILITANTE y
prerrequisito para la asignacién de puntaje en la evaluacién respectiva.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista podrd sustituir en cualquier miembro del Equipo de Trabajo si asi lo autoriza la
supervision, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las exigidas en el proceso respecto del
integrante del equipo a quien reemplaza.

Para la verificacidn de las hojas de vida del personal propuesto, se debera diligenciar el Anexo Técnico No. x EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO, relacionando los datos solicitados

En todo caso respecto de cada uno de los profesionales requeridos, el proponente debers adjuntar los siguientes documentos:

xX. Fotocepia legible del titulo profesional o del acta de grado.

yy. Fotocopia legible de |a tarjeta profesional. S6lo se deberd anexar la tarjeta profesional para los profesionales que la ley les
establezca este requisito para ejercer su profesion.

zz.  Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, para los profesionales que la ley establezca este requisito para ejercer su
profesién, cuya validez no haya caducado al momento del cierre del presente proceso.

aaa. Fotocopia legible del documento de identificacion: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte.

bbb. Fotocopia legible de los documentos soportes de experiencia

cce. Deben allegar el formato de carta de compromiso del profesional de acuerdo con el ANEXO TECNICO No. x - CARTA DE
COMPROMISO.

Si la tarjeta profesional, cuando ésta es obligatoria para ejercer la profesién, de alguno de los profesionales no se encuentra vigente a la
fecha de presentacion de [a oferta, |a propuesta serd RECHAZADA.

Las certificaciones, constancias o cualquier otro documento que acredite |a experiencia del recurso humano minimo requerido deberdn
ser expedidos y suscrita por el contratante o su representante legal para quien se realizaron los trabajos y en los que éstos participaron.

La documentacion presentada para la acreditacion de la experiencia del Director de interventoria debera permitir en conjuntc la
verificacion de la informacién requerida.

Reglas para la valoracion de la formacién y experiencia habilitante del equipo de trabajo
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4.

Para efecto de la acreditacion de |a experiencia habilitante del Director de Interventoria, solo serd tenida en cuenta la experiencia
profesional adquirida (iniciada y terminada) con posterioridad a la expedicién de la matricula profesional, en el ambito del ejercicio de
la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de
2003, declarado exequible por la Corte Constitucicnal a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

En la propuesta técnica, el Director de Interventorfa deberd aportar carta de compromiso original con la firma del profesicnal
respectivo, especificando el porcentaje de dedicacién requerido en el cuadro anterior. (Anexo Técnico No. x)

lgualmente, el profesional antes mencionado debera presentar:

La(s) certificacion{es) para acreditar la experiencia profesional en donde se verificard lo siguiente:

Nombre de la Entidad contratante.

Persona Natural o juridica que ejecuto la Interventoria con No. de NIT respectivo.

No. de contrato y objeto del contrato de Interventoria.

Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.

Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventorfa certificado, por parte del profesional certificado.
Area intervenida cubierta y/o construida cubierta de la(s) edificacion(es) objeto de Interventoria.

Fechas de inicio y terminacién del contrato de Interventoria

Fecha de expedicién de la certificacion

—om e o0 T

La(s) certificacion(es) para acreditar la experiencia profesional HABILITANTE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, NO SE TENDRA(N) EN
CUENTA PARA EFECTO DE LA ASIGNACION DE PUNTAJE.

No se tendran en cuenta, las certificaciones de EXPERIENCIA HABILITANTE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, en donde se acredite
experiencia como Director de interventoria a edificaciones que no se encuentren terminadas v recibidas a satisfaccién por parte del
interventor o representante legal, al momento del cierre el proceso.

Paragrafo: Para el presente concurso, se consideran EDIFICACIONES TERMINADAS, aquellas cuya etapa de construccion haya sido
concluida, de tal manera que |a edificacién sea apta para ser utilizada y debe ser habitable. Adicionalmente, la edificacion debe estar
entregada a satisfaccion del representante legal del propietario de la obra o funcionario competente para ello y éste lo certifique
como fal.

Las certificaciones aportadas deben establecer claramente la fecha de inicio de labores del profesional y |a fecha de terminacion de
labores del profesional en desarrollo de la ejecucion del contrato.
El profesional se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada, so pena de rechazo de la misma.
5. Llas certificaciones que acrediten la experiencia del director de
Interventoria propuesto, se consideraran expedidas bajo gravedad de juramento.

6. las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional
propuesto, es decir, las auto certificaciones o declaraciones extra
juicio, no seran tenidas en cuenta.

7. Sisetrata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar
la convalidacion del titulo expedida por el Ministerio de Educacion —
Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior SNIES, de
acuerdo a lo sefialado en la Ley 30 de 1992 y |a Resolucion 5547 de
2005.

8. En caso que el proponente llegue a presentar mds de una hoja de
vida y sus soportes para cualquiera de los cargos solicitados, sélo se
verificara |la primera hoja de vida de acuerdo con el orden de folios
de la propuesta y las demas no seran tenidas en cuenta.

9. La SED podra solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan
la experiencia del profesional propuesto, siempre y cuando con las
mismas no se mejore la oferta en sus aspectas ponderables.

10. La formacion del personal ofrecido debe ser acreditada mediante la
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presentacion fotocopia del diploma o acta de grado de cada titulo
de formacion obtenido.

11. No podran formar parte del equipo de trabajo quienes hayan
actuado como asesores y/o consultores de la SED, en las etapas de
planeacién y/o estructuracién del presente proceso de seleccion.

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones que considere convenientes

Nota 1: El proponente debera cumplir con la informacion requerida en el numeral anterior, para efectos de acreditar la experiencia
habilitante del Director de Interventoria.

6.CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE - JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION:

a.Justificacion.

decreto 1082 de 2015: EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, |a EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA y la
FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, lo cual esté relacionado directamente con la idoneidad técnica
para ejecutar el objeto contractual.

b. Factores de evaluacion y ponderacién para seleccionar al contratista:

Una vez la SED haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias juridicas y financieras, organizacionales y de experiencia, se
catalogard como HABILITADA y se procederd a su evaluacién y comparacion,

La oferta m3s favorable, para la SED, serd la que presente mejor relacién de calidad, soportade en puntajes o férmulas sefialadas en el
pliego de condiciones.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 5 del Ley 1150 de 2007, se adjudicara el contrato al proponente cuya
oferta se ajuste a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y a sus reguerimientos técnicos, de manera que resulte mas
favorable para la entidad y obtenga el més alto puntaje de calificacion de conformidad con la ponderacién que la SED ha establecido para
el efecto.

Por otra parte, y atendiendo lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de
seleccion por Coneurso de méritos, la oferta mas favorable a la entidad serd aquella que presente las mejeres condiciones de experiencia
del proponente y su equipo de trabajo (director de interventoria), asi como las mejores condiciones en cuanto a formacion académica.

En concordancia con lo anterior, para el presente proceso de seleccidn se estima que es determinante para la evaluacion y adjudicacion
considerar: 1.) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, 2.) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA y 3)
FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, lo cual esté relacionado directamente con la idoneidad técnica
para ejecutar el objeto contractual.

La exigencia en cuanto a las condiciones de experiencia del proponente, pretende garantizar que el futuro contratista cuente con
experiencia técnica suficiente en la ejecucién de contratos relacionados con el objeto del proceso de seleccidn. En relacidn con el
personal requerido para la ejecucion del contrato, se considera necesaria la evaluacidn del personal principal gue impacta
sustancialmente el desarrollo de las actividades del contrato, por lo que se necesita garantizar gue al inicio del contrato se cuente con el
personal idéneo para su ejecucion. Adicionalmente, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, |a Entidad considera
ecuanime y oportuno incentivar la participacién de bienes y servicios de origen nacional. '

N2, CRITERIO DE ASIGNACION PUNTAIE ' PUNTAJE

1 Experiencia adicional del PROPONENTE Hasta 40 puntos
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2 Experiencia adicional del DIRECTOR DE INTERVENTORIA Hasta 40 puntos

Formacion profesional adicional del DIRECTOR DE

INTERVENTORIA Hasta 10 puntos

se verificard en el RUP del proponente individual o de cada uno los integrantes del proponente plural, que cuenta con experiencia en |a
gjecucion de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

El proponente deberd seleccionar un maximo de dos {02) certificaciones de contratos iniciados y terminados e identificados con el
clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas identificados hasta el tercer nivel de la siguiente tabla:

TABLA No. 2 — CLASIFICACION DE CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (UNSPSC)

15
Ingenieria Civil

Servicios Basados en Ingenieria, Servicios profesionales de
Investigacion y Tecnologia ingenieria

Los contratos deben estar registrados en el RUP del proponente individual o en cada uno de los RUP de los integrantes del proponente
plural y deben ser diferentes a los contratos seleccionados para acreditar |a experiencia habilitante del proponente.

El Unico documento valido para acreditar la experiencia adicional del proponente ser4 el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Sin
embargo, el proponente debera aportar las certificaciones de los contratos que registre el RUP, que le permitan acreditar experiencia en
INTERVENTORIA 2 la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO
Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, y que indique el drea intervenida cubierta y/o construida cubierta de las edificaciones y
diligenciar la informacién correspondiente en el ANEXO TECNICO No. x— Experiencia Adicional del Proponente.

La SED verificara que la experiencia aportada por el proponente, relacionada y clasificada en el RUP, cumpla con la clasificacion exigida en
la Tabla No. 2, y de cumplimiento a la totalidad de los requerimientos minimos de experiencia adicional exigida al proponente. En caso
contrario, la SED, no tendra en cuenta dicha experiencia, para efectos de evaluacion en el presente proceso.

Asignacion de puntaje:

La asignacion de puntaje se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

Si la Sumatoria en términos de AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA de
las edificaciones a las cuales realizé la Interventoria, mediante maximo 2 contratos 40
certificados es mayor o igual 2 6.000 m2.

Si la Sumatoria en términos de AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA de
las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, mediante maximo 2 contratos 30
certificados es mayor o igual a 4.000 m2 e inferior a 6.000 m2.

Si la Sumatoria en términos de AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA de
las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, mediante maximo 2 contratos 20
certificados es mayor a 2.000 m2 e inferior a 4.000 m2.
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Si la Sumatoria en términcs de AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA de
las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, mediante maximo 2 contratos 0
certificados es menor o igual a 2.000 m2.

Nota 1: La experiencia en Contratos evaluados para acreditar la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, no seran tenidos en cuenta
para la asignacion de puntaje. i

Nota 2: Para acreditar la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE se deberdan allegar, junto con la prepuesta al momento del cierre,
certificaciones DIFERENTES a las presentadas para los requisitos habilitantes, que acrediten experiencia adicional a la requerida en los
requisitos minimos habilitantes del proponente.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la experiencia adicional del proponente podra ser acreditada por
cualguiera de sus integrantes.

Nota 3: Estas certificaciones deberan presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios formales establecidos en el numeral
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, es decir, los referentes a nombre de |a empresa o entidad contratante, direccion, teléfono, nombre del
contratista, etc, asi mismo, si las certificaciones no incluyen los datos solicitados, el proponente podra hacer aclaracion en documento
anexo a la propuesta (Actas de inicic y/o Actas de terminacion y/o contrato y/o facturas con la respectiva resolucion de numeracion de la
DIAN), entre otras y deberan indicar que se tratan de contratos liquidados o con constancia de terminacidn inscritos en el RUP. Sin
embargo, por tratarse de un requisito de calificacion que otorga puntaje, no operara criterio o regla alguna de subsanabilidad.

El no allegar CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO las certificaciones exigidas para acreditar la EXPERIENCIA
ESPECIFICA ADICIONAL o no cumplir con la experiencia especifica, dar4 lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos de calificacién
por este concepto.

ACREDITACION EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA O PERSONAS JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

El proponente persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o el proponente persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia,
deberé acreditar experiencia en la ejecucion de contratos de INTERVENTORIA & la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, mediante la presentacion de
maximo DOS (2) certificaciones de DOS (2) contratos diferentes a los relacionados en la experiencia habilitante.

Para que la certificacion sea valida, debera ser expedida y suscrita o por el contratante de la interventoria o su representante.

Adicicnalmente deberan contener como minimo la siguiente informacién:

Contratante

Objeto del contrato de interventoria.

Ubicacion geogrdfica de la edificacion o edificaciones construidas.

Nombre del contratista quien ejecuté la interventoria. Si el contratista ejecuté el contrato bajo cualquier modalidad
asociativa, debera contener el porcentaje de participacion del proponente.

e. Fecha de iniciacion del contrato de Interventoria

f.  Fecha de terminacién del contrato de Interventoria

a0 oo

g Area intervenida cubierta y/o construida cubierta de la(s) edificacidn(es) a las cuales realizd interventoria(s) en
cumplimiento del objeto del contrato.

h. Nombre completo de la persona que suscribe la certificacion.

i.  Teléfono, direccién y correo electrénico de quien suscribe |a certificacion.

j.  Fecha de expedicion de la certificacién

El puntaje por experiencia adicional del proponente natural extranjero sin domicilio en Colombia o proponente juridico extranjero sin
sucursal en Colombia, actuando’ como proponente individual o como integrante de un proponente plural, se asignara de acuerdo al
cumplimiento de los reguisitos minimos para la acreditacién de la experiencia adicional, |as reglas para la valoracion de |a experienciay a
los criterios de asignacion de puntaje descritos en el presente numeral,

11-02-1F-009
Al
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
ey - Procesos de Seleccion
"'9..;‘,';:.'3:'1%7 (Licitacién publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secrotaria 0o Educacién

La informacién sobre la Experiencia adicional del proponente se debera diligenciar en el Anexo Técnico No. x.

Nota 1: Estas certificaciones deberdn presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios establecidos en el numeral
EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, del pliego de condiciones.

Nota 2: El no allegar CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO las certificaciones adicionales exigidas y no cumplir con
la experiencia ADICIONAL DEL PROPONENTE exigida, dara lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos de calificacion por este
concepto.

Para estos efectos el proponente deberad acreditar experiencia ADICIONAL DIFERENTE 2 la presentada para acreditar los requisitos
minimos habilitantes para el DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Para efecto de la acreditacion de la experiencia adicional del Director de Interventoria, solo serd tenida en cuenta la experiencia
profesional adquirida (iniciada y terminada) con posterioridad a la expedicidn de la matricula profesional, en el ambito del ejercicio de la
ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003,
declarado exequible por |a Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

La informacidn scbre |a Experiencia adicional del Director de Interventoria se deber3 diligenciar en el Anexo Técnico No. x

El profesional propuesto, debera acreditar experiencia como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en contratos de INTERVENTORIA a la
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION y/o MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES, ejecutados (iniciados y terminados), mediante la presentacién de un MAXIMO dos (02) certificaciones
de dos (2) contratos DIFERENTES a los presentados PARA LA EXPERIENCIA HABILITANTE. La informacion correspondiente se deberd
relacionar en el Anexo Técnico No. x — Experiencia Adicional del Director de Interventoria.

La distribucion de los puntajes maximos para el director de interventoria, se realizard de acuerdo a lo indicado en |a siguiente tabla:

Si la sumatoria de las AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA
CUBIERTA de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, 40
mediante maximo 2 contratos, es igual o superior a 6.000 m2.

Si la sumatoria de las AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA
CUBIERTA de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria,

. mediante maximo 2 contratos es igual o superior a 4.000 m2 e inferior a 0
Director de
| 6.000 m2.
Interventoria
Si la sumatoria de las AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA
CUBIERTA de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, 20

mediante maximo 2 contratos es mayor a 2.000 m2 e inferior a 4.000 m2.

Si la sumatoria de las dreas AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA
CUBIERTA de las a las cuales realizo |a Interventoria, mediante maximo 2 0
contratos, es menor o igual 2 2.000 m2

Nota 1: Para acreditar |a EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA el proponente debera allegar, junto con la propuesta
al momento del cierre, certificaciones DIFERENTES a las presentadas para los requisitos técnicos habilitantes del DIRECTOR DE
INTERVENTORIA.

Nota 2: En el evento en que el personal a ponderar integre actualmente un equipo de trabajo de un contrato adjudicado con la SED, y la
suma del porcentaje de dedicacién comprometido méas el porcentaje de dedicacion a comprometer (dentro del presente proceso de
seleccion), supere el 100%; se le otorgara cero (0) puntos de calificacion al profesional(es) gue corresponda(n).

Nota 3: Estas certificaciones deberan presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios establecidos en el Titulo FORMACION Y
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EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA y serdn evaluadas con las REGLAS PARA LA VALORACION DE LA FORMACION Y
EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA del pliego de condiciones.

Nota 4: El no allegar CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PRQCESO las certificaciones exigidas y no cumplir con la
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA exigida, dard lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos de calificacién
por este concepto.

Asiiiaﬁmcttmf DE

Eee
e
A

La informacién SOBRE FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTOR[A se debera diligenciar en el Anexo Técnico
No. x.

Se otorgaran diez (10) PUNTOS al Director de Interventoria propuesto, que acredite, mediante la presentacién de copia del DIPLOMA O
ACTA DE GRADO, titulo de POSTGRADO en la modalidad de Maestrfa, relacionado con |a Ingenierfa Civil o Arquitectura o Direccion de obra
o Gerencia de obra o gerencia de proyectos o Interventorfa de obra o Control de obra o Construccidn de edificaciones.

Se otorgaran cinco (5) PUNTOS al Director de Interventorfa propuesto, que acredite, mediante la presentacion de copia del DIPLOMA O
ACTA DE GRADQ, titulo de POSTGRADO en la modalidad de Especializacién, relacionada con la Direccidn de obra o GerenCIa de obra o
gerencia de proyectos o Interventorfa de obra o Control de obra o Construccién de edificaciones.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, deberd acreditar la convalidacion y homologacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacidn Nacional, para lo cual deber iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Los puntajes por este concepto no serdn acumulables, por lo cual sélo se tendra en cuenta para efecto de la asignacion de puntaje un (1)
diploma o un (1) acta de grado adicional al requisito minimo del Director de interventoria por cada propuesta. En consecuencia, el puntaje
maximo por este concepto seré de diez (10) puntos.

No serédn tenidos en cuenta para efecto de asignacién de puntaje, la presentacion de certificados de asistencia a cursos, diplomados,
seminarios o cualquier otra modalidad académica diferente a Especializacion o Maestria.

El proponente deberd allegar la documentacion reguerida en este numeral, con la informacion clara v completa. No allegar con la
propuesta original entregada antes del cierre del proceso, la documentacion soporte con la informacién solicitada de forma clara y
completa para la asignacion de puntaje por FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, dard lugar a que la
propuesta sea calificada con CERO {0) PUNTOS por este concepto. Por tratarse de un requisito de calificacion gue otorga puntaje, no
operara criterio o regla alguna de subsanabilidad.

STRIANACIONAL (I0PUNTOS)

CALiFICACION DE ORIGEN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON LA LEY 816 DE 2003

Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las entidades de |a administracion publica que, de acuerdo con el régimen juridico de
contratacién que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos publicos, ©
mediante cualguier modalidad contractual, excepto aquellas en gue Ia ley no obligue a solicitar mas de una propuesta, adoptaran criterios
objetivos que permitan apovyar a la industria nacional.

Para los efectos, la SED asignara el siguiente puntaje:

OFERTAS DE ORIGEN ENTES NACIONALES (SERVICIOS) ' ~ 10PUNTOS
INCORPORACION DE SERVICIOS NACIONALES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
EXTRANJEROS

Hasta 5 PUNTOS

OFERT
A DE ORIGEN NACIONAL: Se otorgaran diez (10} puntos al proponente que acredite el arigen nacional de |a oferta, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

®  Personas Naturales Colombianas. Acreditaran su nacionalidad a través de |a cédula de ciudadania correspondiente, la cual se
deberd aportar con |z oferta en copia simple.
s Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Podran acreditar Iz residencia, mediante la visa correspondiente que
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le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley, la cual se deberd aportar con |a oferta en copia simple.
Personas Juridicas Colombianas. Acreditaran su nacionalidad mediante el certificado de existencia y representacion legal.

e  Personas Naturales o Juridicas Extranjeras con derecho a trato nacional. De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.1.3, del Decreto 1082 de
2015, las personas jurfdicas extranjeras recibirdn trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones,
para lo cual se verificard por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente: 1) que |a persona juridica
extranjera provenga de un pais con el cual exista algin Acuerdo Comercial de los sefialados en el numeral 1.2.2. del presente
pliego de condiciones; 2) que exista certificado de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relacicnes
Exteriores de Colombia con el pais del cual es originario la persona juridica extranjera; o 3) que la persona juridica extranjera
provenga de un pais miembro de la Comunidad Andina.

El origen de la Persona Juridica Extranjera se verificard del Certificado de Existencia y Representacidn Legal expedido por la autoridad
competente o de los documentos gque hagan sus veces.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgaran los diez (10) puntos cuando todos los miembros hayan acreditado el
origen nacional de |a oferta en las condiciones sefialadas.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el
puntaje se asignara en proporcidn al porcentaje de participacion del integrante nacional.

INCENTIVO A LA INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL:

Cuando se presenten ofertas de origan extranjero sin derecho a trato nacional, gue ofrezcan servicios profesionales de origen
colombiano, se le otorgara puntaje de conformidad con |a tabla de componente nacional gue se establece a continuacién. En caso de no
efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor seré de cero (0) puntos:

ITEM CRITERIO DE EVALUACION PUNTAIE
1 100% {Que la totalidad del recurso humano requerido para la prestacion del servicio sea de origen & piifitae
nacional)
5 100%(cuando el recurso humanc requerido para la prestacion del servicio incluye personal Opirite
extranjero)

Para efectos del criterio Incentivo a la Incorporacion de Componente Nacional, los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional
deberan sefialar, en el ANEXO No. x PERSONAL - COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO, el personal ofrecido para puntuar el factor
incentiva a la incorporacion de componente nacional.

Nota 1: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a trato
nacional, solo se asignara el puntaje por Incentivo a la Incorporacion del Componente Nacional, siempre y cuande el proponente haga el
ofrecimiento respectivo en el ANEXO No. x PERSONAL - COMPONENTE NACIONAL OFRECIDQ, evento en el cual no se asignara puntaje en
proporcion al porcentaje de participacidn, al integrante nacional, por el crigen nacional de la oferta. Lo anterior, teniendo en cuenta gue
un mismo servicio no puede aplicar a los dos puntajes (Oferta de Origen Nacionak e Incentivo a la Incorporacion del Componente
Nacional.)

Dado que la Proteccion a la Industriz Nacional es factor de evaluacién de las propuestas técnicas, el proponente no podra modificar el
personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporacion de componente nacional.

Nota 2. Para los efectos descritos en este numeral, TODOS LOS PROPONENTES, DEBEN PRESENTAR EL ANEXO No.x PERSONAL -
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO *

Los proponentes deberan diligenciar la propuesta econdmica en el cuestionario de propuesta econdmica, disponible en la plataforma
SECOP |l, para lo cual debe incluir los costos relacionados con el personal profesional y técnico exigido en el capitulo de “Condiciones
generales del contrato” del pliego de condiciones; adicionzlmente deberan contemplar todos los gastos administrativos, costos de paolizas,
pago de impuestos v la utilidad esperada para el proponente. Las propuestas que no incluyan en su propuesta econdmica, la totalidad del
personal minimo exigido, seran RECHAZADAS ECONOMICAMENTE.
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Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, La SED revisara la oferta economica verificando que esta en el
rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.

El proponente deberd tener en cuenta para la presentacion de la oferta econdmica, la informaciéon contenida en el Anexo Técnico
publicado, el cual hace parte del pliego de condiciones.

La SED, dara a conocer el orden de calificacion de las propuestas técnicas, procediendo a verificar virtualmente el cuestionario de
propuesta econémica que contiene la oferta econdmica del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en el cuestionario de propuesta econdmica y cualquier otra
informacion contenida en otro aparte de la propuesta, prevalecerd lo indicado en el cuestionario de propuesta econémica. La SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO efectuara la revisién aritmética de la informacién contenida en el cuestionario de propuesta econdmica,
para efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego e condiciones. Los valores propuestos deberdn contemplar todos
los costos directos e indirectos, para los cuales incurra el proponente en relacion con la correcta ejecucion del objeto de la presente
contratacién. Cualquier error u omisién no dara lugar a modificar el valor propuesto y el proponente seleccionado deberd asumir los
sobrecostos que esto le ocasione.

Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razén, el proponente debera tener en cuenta en
el momento de |a elaboracion de los mismos los posibles incrementos.

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de seleccién se adjudicara por el valor total de la oferta econédmica presentada por el proponente seleccionado, para
cada grupo.

LA NO PRESENTACION DEL CUESTIONARIO DE PROPUESTA ECONOMICA, O LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA PRESENTACION DE UNA
OFERTA ECONOMICA PARCIAL, JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE, DARA LUGAR A QUE LA PROPUESTA SE DECLARE
RECHAZADA ECONOMICAMENTE. :

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido
entre la adjudicacién del contrato v la suscripcidn del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto
se obtuvo por medios ilegales, éste podra ser revocado, caso en el cual, la Entidad podra aplicar lo previsto en el inciso final del numeral
12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

Podran participar en la apertura del sobre de propuesta econdmica, el representante legal del proponente o la persona debidamente

autorizada por éste, mediante PODER ESPECIAL, con presentacién personal. Quienes se presenten con poder sin presentacion personal,
podran participar como asistentes con la calidad de agentes oficiosos.

FACTORES DE DESEMPATE (ARTICULO 2.2.1.1.2.2.9 DECRETO 1082 DE 2015)

En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se aplicardn los siguientes criterios de desempate, que se
consideran sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o derogue:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la SED escogerd el oferente que tenga el mayor puntaje en el factor
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE. Si persiste el empate, escogerd al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA. De persistir el empate, se adjudicara al proponente que obtenga el mayor
puntaje en la FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Si después de aplicar estos criterios, persiste el empate, se entendera que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones, para lo
cual se aplicaran los siguientes criterios: .

1. Preferir |a oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o ser-vicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional; o, consorcio o unién temporal, constituida por exclusivamente por
Mipyme Nacional.

3. En caso en gque dentro del Proceso de Contratacién no existan ofertas presentadas por Mipyme o proponentes plurales
constituidos exclusivamente por Mipyme, Preferir la oferta presentada por un Consorcio o union temporal siempre gue: (a) esté
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacidn de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b)
la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la Mipyme, ni sus
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accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o unidn
temporal.

4.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en |2 ley que por lo menos el diez
por ciento {10%) de su ndmina estd en condicion de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un Consorcio o unién temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o union temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en |a oferta.

5. Si con la aplicacién de los criterios de desempate, los proponentes contintian empatados, se seleccionard la mejor oferta
mediante sorteo a través de balotera neumdtica, en presencia de los participantes del procesoc mediante el siguiente
procedimiento: Se colocan dentro de una balotera neumdtica, el numero de balotas correspondientes al numero de
proponentes cuya propuestas se encuentren en empate, escogidas por cada uno de los proponentes o en su defecto, por el
profesional de la Oficina de Control Interno de la Entidad; El nimero de cada balota sera el que identifique a cada uno de los
proponentes; seguidamente dos de los asistentes a la reunion accionara Ia balotera y permitird la salida de dos balotas, la
primera de las cuales correspondera al adjudicatario del proceso y la siguiente determinard el segundo orden de elegibilidad
para los efectos en que sea aplicable.

PARAGRAFO: En el evento en que los proponentes ubicados en primero y segundo orden de elegibilidad resuiten Rechazados
Econdmicamente, el sorterc descrito en este numeral se realizard nuevamente y hasta que la entidad lo considere pertinente.

Nota 1: Para efectos de los factores de desempate, Unicamente seran tenidos en cuenta los formatos y certificaciones presentados HASTA
la fecha de cierre, por lo cual en NINGUN caso serdn recibidos de manera posterior. '

Nota 2: Condicién de Mipyme: La condicion de Mipyme se acreditara Unica y exclusivamente con el RUP.

Nota 3: BENEFICIOS DE LA LEY 361 DE 1997: para hacerse acreedor al puntaje establecido en la norma enunciada, los proponentes
individuales y los integrantes de los proponentes plurales deberdn presentar certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de
Trabajo de lo respectiva zona, en el que conste que el personal discopacitado ha sido contratado con por lo menos un afio de anterioridad y
adicionalmente que mantendrd dicho personal por un lapso igual al de la contratacion y para tales efectos dicha certificacion se entendera
cumplida con la suscripcion del Anexo No. 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta.

Nota 4: Para los efectos previstos en este numeral se entiende que la experiencia acreditada en la oferta corresponde al computo total de
la experiencia minima habilitante y la experiencia adicional aportada objeto de ponderacidn, en los casos en que aplique.

Verificacion de la propuesta econémica.

La Secretaria de Educacidn del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en los numerales 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 2.2.1.2.1.3.2
del Decreto 1082 de 2015, realizard la verificacién virtual de la propuesta econémica (y dard a conocer el orden de elegibilidad de la
propuesta técnica presentada en este proceso, procediendo a comprobar virtualmente el cuestionario de propuesta econémica que
contiene |a correspondiente oferta del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificacin.

Una vez establecido el orden de elegibilidad, la SED revisara con el oferente calificado en el primer lugar la coherencia y consistencia
entre: (i} la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (i) la consultoria ofrecida y el precio ofrecido; vy (iii) el
precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratacion. Si la SED y el oferente llegan a un acuerdo scbre
el alcance y el valor del contrato, dejarén constancia del mismo vy firmarén el contrato.

Si la SED y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejaran constancia de ello y la SED revisara con
el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad su oferta econdmica en los mismos aspectos. Si la Entidad Estatal y el oferente
llegan a un acuerdo dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato. ,

En el evento que la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerira al oferente para que explique las
razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, la entidad recomendara el rechazo o la continuidad de la
oferta en el proceso.

La entidad verificara la consistencia de |a propuesta econdmica respecto de las actividades descritas en |a propuesta técnica, con el fin de
efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necasarios. Como resultado de estos ajustes no podran modificarse los requerimientos
técnicos minimos.
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Si de la verificacion de la propuesta econémica del proponente se identifica que la misma no es consistente con su propuesta técnica, se
dara por terminada la revision, se rechazara y se procederd a abrir el sobre econdmico de la ubicada en el segundo orden de elegibilidad,
y se repetird el procedimiento indicado en el numeral anterior. i

La entidad y el proponente elaborardn un acta de los acuerdos econémicos y técnicos alcanzados en esta revision, con el fin de que se
incluyan en el respectivo contrato. Los acuerdos no podrén versar sobre aspectos que hayan sido objeto de ponderacién en el proceso
contractual.

Podran participar en la verificacién virtual del cuestionario de propuesta econdmica, el representante legal del proponente o la persona
debidamente autorizada por éste, mediante PODER ESPECIAL, con presentacion personal.

Criterios para |a adjudicacion

En audiencia publica se adjudicaré en primer lugar el grupo de mayer presupuesto y si sucesivamente hasta adjudicar el grupo de menor
presupuesto determinado en el presente proceso.

Los proponentes ya sea en forma individual o en propuesta asociativa, podran presentar propuesta a todos los grupos que conforman el
presente proceso.

No obstante, solo se adjudicara un (1) grupo por cada proponente, por lo cual, el proponente que sea adjudicatario de un grupo, no serd
tenido en cuenta para los demas grupos que resten por adjudicar,

El presente proceso de seleccion se adjudicard por el valor total de [a oferta econdmica presentada por el proponente seleccionado, para
cada grupo.

Si sélo un oferente resultare habilitado en un grupo o més de un grupo, la Entidad proceder a la adjudicacion, siempre que su oferta no
exceda el presupuesto oficial y siempre y cuando cumpla con el capital de trabajo requerido para el grupo o grupos a los cuales resultare
como Unico proponente habilitado. i

La adjudicacion se hard previa evaluacion de las propuestas y el andlisis comparativo de las mismas, al proponente cuya propuesta
ajustada al Pliego de Condiciones, resulte ser la més favorable para la Entidad. Se considera como ofrecimiznto mas favorable, aquel que
teniendo en cuenta los factores de escogencia, ocupe el primer orden de elegibilidad.

La adjudicacién del contrato se realizard mediante Acto motivado, en resolucién de adjudicacion, que se comunicara a todos los
proponentes a traves de la plataforma SECOP |I.

7.TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Ver Matriz de riesgos en formato ANEXO TECNICO No. x

8.GARANTIAS
Amparo Valor / Porcentaje Vigencia Justificacion
DECRETO 1082 DE 2015: Articulo 2.2.1.2.3.1.12.
De acuerdo con TN = = 3
Y Suficiencia de la garantia de cumplimiento. La garantia de
cumplimiento del contrato debe tener una vigencia
2.2.1.2.3.1.12 del e 8 .
minima hasta la liquidacion del contrato. El valor de esta
Decreto 1082, la ; . .
vigeniela dis este garantia debe ser de por lo menos el diez por ciento
. ) o
CUMPLIMIENTO Veinte por ciento (20%) del amparo:debeser (10%) del valor del contrato.

valor del contrato.
por el plazo de

ejecucion y hasta
la Liquidacion del
contrato.

Por politica de la SED se establecid que el porcentaje a
amparar de dicha garantia corresponda al 20%,
considerando ademas que el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
Decreto 1082 del 2015 establece como porcentaje
minimo para este amparo el 10% del valor total del
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contrato y que adicionalmente, el presupuesto oficial
estimado es inferior a 1.000.000 de SMMLV.
PAGO DE SALARIOS, DECRETO 1082 DE 2015: Articulo 2.2.1.2.3.1.13. Pago de
PRESTACIONES SOCIALES salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
- . Por el plazo del . P S
LEGALES E Cinco por ciento (5%) del contrato Y tres laborales. E| valor de esta garantia no podra ser inferior
INDEMNIZACIONES valor del contrato. o > al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y
(3) afios mas 7
LABORALES. debera extenderse por el plazo del contrato y tres (3)
afios mas.
Por un termino
igual al plazo de | DECRETO 1082 DE 2015: Articulo 2.2.1.2.3.1.15.
la garantia de | Suficiencia de Ja garantia de la calidad del servicio En
estabilidad  del | atencion a que el contratista seleccionado mediaonte el
contrato presente Concurso de Meéritos deberd prestar un servicio
CALIDAD DEL SERVICIO Veinte por ciento (20%) del | principal de la | como INTERV:ENTOR, Ig SED r.eguiere garantia que
valor del contrato. obra, en | ampare la calidad de dicho servicio, de acuerdo con el
cumplimiento del | objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones
paragrafo del | contenidas en el contrato.
articulo 85 de la
ley 1474 de
2011

9.INDICAR Sl LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL — TRATADO INTERNACIONAL VIGENTE EN
MATERIA DE COMPRAS PUBLICAS — CELEBRADO POR EL ESTADO COLOMBIANQ

Proceso de
Presupuesto del proceso o . i
de contratacion superior al Excepcion aplicable al contratacién
ACUERDO COMERCIAL VIGENTE SED INCLUIDA proceso de cubierto por el
valor del Acuerdo r
L contratacion Acuerdo
comercial i
Comercial
Chile S| NO N/A NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Perli S NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl NO N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
Estados AELC S| NO N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador Sl Sl NO Sl
Triangulo Norte Guatemala Sl S NO Sl
Honduras NO N/A N/A NO
Union Europea Sl NO N/A NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

10. ASPECTQS ADICIONALES EN CONCURSO DE MERITOS

No aplica lista de precalificacion.

11. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORIA O CONTROL A LA EJECUCION.

Por tratarse de un contrato de consultoria para ejecutar la interventoria a contrato de obra, es procedente asignar un supervisor de la

SED, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El control a la ejecucion o supervision serd ejercido por el director de Construccidn y Conservacion de Establecimientos Educativos
(DCCEE) de la Secretaria de Fducacién Distrital o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, le cual sera oportunamente
informado al INTERVENTOR, quien deberd realizar de manera permanente el segh‘tm\'ento técnico, administrativo y financiero del
contrato verificando ademads la correcta ejecucion del objeto contratado; sin perjuicio del control juridico y contable gue la entidad
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considere pertinente. El supervisor sera la persona que ejercera el control y vigilancia de |z ejecucion del contrato y sera designado por
escrito. Sus funciones, ademas de las que determine la ley y los respectivos reglamentos serdn las siguientes:

a) Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboracién que requiera el Interventor.

b) Elaborar las actas de recibo a satisfacciony producir los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la SED.

c) Exigir al Interventor ejecucién idonea y oportuna del contrato.
d) Autorizar los pagos al Interventor e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser efectuados.
e) Remitir oportunamente a la Oficina de Contratos las actuaciones resultantes de |a ejecucion contractual.

f)  Dar aplicacion a la Resolucién No. 1333 del 31 de julio de 2014, emanada de la Secretaria de Educacion del D.C, mediante la cual
se adoptd el Manual de Contratacion de la SED. ‘

g) Cumplir con todos vy cada uno de los aspectos sefialados en el procedimiento 10 — 03 — PD — 003, implementado mediante
Resolucion 4301 del 04 de noviembre de 2008, por |a Secretaria de Educacion del D.C., relacionados con el registro de Almacén
de los bienes adquiridos. (en el caso de compra o suministro).

h)  El supervisor respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
Estatuto de Contratacion Administrativa.

PARAGRAFQ 1: EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual de contratacion de la SED.

PARAGRAFO 2: En concordancia con |o establecido en la Ley 785 de 2002 y 828 de 2003, en el momento de autorizar los pagos o de
solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, el supervisor debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones
del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta
relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se hubieran realizado la totalidad de los
aportes, el supervisor debera informar y dejar constancia en el acta de liquidacion a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el
momento de |a liquidacion; La Direccion Financiera efectuard el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a
los regimenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley.

PARAGRAFO 3: El supervisor estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual, y seran responsables por mantener informado a la SED de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 4: El ordenador del gasto podré modificar la designacian de la supervision cuando asi lo requiera, sin que ello implique
modificacion contractual alguna. Para el efecto bastara una comunicacion escrita del Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado,
con copia a la Direccion de Contratacién y a la Direccién Financiera.”

12. DESCUENTOS

En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que, en caso de la configuracion de los eventos
sefalados en el presente numeral, la SED aplicara descuentos, bajo las siguientes condiciones a saber:

e  Descuentos asociados a la firma del acta de inicio
e  Descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional

Con |a presentacion de |a oferta se entendera la aceptacion previa de |os descuentos descritos en el presente numeral.

Los descuentos, ademas, se soportan en el principio de oportunidad por |a afectacion de |z ejecucion por modificaciones gque, sin justa
causg, realice el contratista del personal profesional propuesto.

En todos los eventos la SED garantizard gue el contratista conozca de manera completa v soportada las razones de aplicacion de un
descuento.

Finalmente, se precisa que el pliego de condiciones es el documento en el que se establecen todas las condiciones de la presente
contratacion, |as cuales se entenderan aceptadas por quienes de manera voluntaria decidan participar en la misma.
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Descuentos asociados a la firma del acta de inicio

Los descuentos asociados a la firma del acta de inicio son el punto de entendimiento sobre |a suscripcidn del documento que marca el
hito temporal de la iniciacién de la ejecucion contractual, en funcién de una serie de pardmetros objetivos, entrega de documentos,
establecidos de mutuo acuerdo entre ambas partes, a afectos de conminar al contratista para que cumpla efectivamente con los
requerimientos que implica dicha accidn, procurando asi evitar al maximo la dilacion del inicio de la interventoria con el fin de satisfacer la
necesidad identificada por la Entidad.

Cuando no se hayan cumplido los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del contrato o la negativa o atraso por parte del
CONTRATISTA en la suscripcion de la misma en los plazos establecidos, dard lugar & la efectividad de los descuentos, que para el caso
corresponde a la imposicion de descuentos sucesivos equivalentes al valor de un (1) salario minimo legal mensual vigente, por cada dia de
retraso, lo cual serd descontada del acta correspondiente al periodo en que ocurra el hecho.

Descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional

Los descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional son el punto de entendimiento sobre el personal
profesional, en funcion de una serie de pardmetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas partes, los cuales reflejan
contractualmente el nivel operativo de ejecucion del contrato y descuentos relacionados con el personal profesional a cargo del mismo.

La ocurrencia de las circunstancias que se describen a continuacién, dardn lugar a la aplicacién de los descuentos, previa comprobacién
por parte de la SED que estas no obedecen a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probadas.

La SED a traves del supervisor del contrato, previa comunicacion al interventor realizara los siguientes descuentos, los cuales se haran
efectivos al momento de la proyeccion de la respectiva acta parcial, asi:

Cuando el contratista antes del acta de inicio cambie los profesionales evaluados en la etapa de seleccién de propuestas, la SED proceders a
imponer un descuento equivalente a un (1) salario minimo mensual legal vigente por cada profesional cambiado.

Cuando el interventor no presente de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en el proceso de seleccién las hojas de vida y los
soportes del personal requerido para la ejecucion del contrato la SED procedera a imponer un descuento equivalente a un (1) salario
minimo mensual legal vigente por cada dia de retraso.

Cuando el contratista interventor requiera cambiar por alguna circunstancia diferentes a las ya establecidas en el presente numeral, algun
miembro del equipo profesional, la SED procedera a imponer un descuento equivalente a cinco (S) salarios minimos mensual legales
vigentes. '

EL CONTRATISTA interventor autoriza expresamente a LA SECRETARIA a descontar el valor de los saldos a su favor del acta parcial
posterior a la aplicacion del descuento.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual serdn objeto de especial verificacién por
el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del
equipo de trabajo, acarear la imposicién de descuentos o las sanciones contractuales correspondientes.

13. DOCUMENTOS ANEXOS:

' Documento Folios
Anexos Tecnicos No. X, X, X, X, X, X, Archivo digital
Matriz de riesgos - Anexo Técnico No. x Archivo digital
Analisis de costos de interventoria Archivo digital
Estudio del Sector 18 folios

Nota: Se convoca a las Veedurias Ciudadanas interesadas en desarrollar su actividad, conforme al articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

FIRMAS AUTORIZADAS
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