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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 
Plan No.: Vigencia 2020 – Versión 1 

Consecutivo  

Tipo de presupuesto asignado 
Inversión CDP No.  3500012815                                
Recursos Propios.  CDP No.   3500012911 

Nombre del Proyecto o de la Necesidad 
que se incluyó en el Plan Anual de 
Adquisiciones 

Construcción, adecuación, remodelación y dotación de 
infraestructura deportiva y recreativa en los municipios de 
Caldas 

Código BPID: 2016170000025 - 2016170000006 
 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio:  Abril 2020 

Nombre del Secretario de Despacho 
responsable del Estudio: 

Adolfo Bustos Villarruel  

Modalidad de contratación Concurso de Méritos Abierto 

Tipo de contrato: Consultoría  Otro: 

 
Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonía con 
los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional”, se procede a elaborar el siguiente estudio previo,  acompañado de los 
documentos requeridos, que sirve de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones 
del proceso de selección que tiene por objeto: “ELABORAR  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023”. 
  
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 
El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 
No. 002 de 2000, sobre el deporte preceptúa lo siguiente: 
 

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 
como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en 
el ser humano. 

 
El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.” 

 

 Por su parte, la Ley 181 de 1995, “por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional 
del Deporte” modificada por la Ley 494 de 1999 y reformada por la Ley 582 de 2000, en su artículo 1° 
establece:  
 

 “Artículo 1º.- Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción 
de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso 
a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.” 

 
La misma norma dispone en los  numerales 5 y 12 del artículo 3º que el objetivo especial de la ley 
es “Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como 
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hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los 
sectores sociales más necesitados” y “Planificar y programar la construcción de instalaciones 
deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos 
y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación” 

Igualmente, en su artículo 4, define: “Art 4º - Derecho Social. El deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del Tiempo Libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico 
en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del 
servicio público educativo y constituyen gasto público social…”  y el artículo 27 señala que los 
proyectos de renovación urbana y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de 
la vigencia de dicha ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que obedezca a las necesidades y 
tendencias deportivas de la comunidad en su zona de influencia, conforme a los reglamentos que 
expidan los concejos municipales.  

En igual sentido, el artículo 46 de la misma norma establece que el Sistema Nacional del Deporte es 
el conjunto de organismos, articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al Deporte, 
la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo libre, siendo que la Secretaría de Deporte de Caldas, 
según el artículo 50 de la misma norma forma parte del Sistema Nacional del Deporte, como ente 
Departamental.    

Igualmente, señala en su artículo 66 que son funciones de los entes deportivos departamentales, entre 
otras: Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la construcción, 
ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios (numeral 5) y Cooperar con 
los municipios y las entidades deportivas y recreativas en la promoción y difusión de la actividad física, 
el deporte y la recreación y atender a su financiamiento de acuerdo con los planes y programas que 
aquellos presenten (numeral 7). 
 
Por otra parte, el artículo 27 del Decreto Ley 1228 establece que los juegos deportivos nacionales 
constituyen el máximo evento deportivo del país y se realizarán en categoría abierta cada cuatro (4) 
años, como iniciación del ciclo selectivo y de preparación de los deportistas que representarán al país 
en competiciones o eventos deportivos internacionales. 
 
Adicional a ello es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” estableció que generaría Mayores oportunidades de práctica de 
actividades físicas, recreativas y deportivas, y consolidaría de Colombia como un referente en eventos 
deportivos internacionales, para lo cual mejoraría la calidad de los escenarios deportivos. 
 
Para lograr los objetivos propuestos estableció las siguientes estrategias: 
 

 Ampliar el acceso de la población a actividades de recreación, deporte social comunitario y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 Adecuar los escenarios deportivos para que las personas con movilidad reducida puedan 
acceder a ellos. 

 Apoyar a los deportistas de alto rendimiento con discapacidad para su participación en 
eventos deportivos. 

 Mejorar la calidad de los escenarios deportivos con las condiciones requeridas para las 
prácticas deportivas y recreativas. 

 Fortalecer las capacidades del país para ser sede de competencias deportivas 
internacionales. 

 
Aunado a lo anterior la Ordenanza No. 808 del 2017-10-05 “Por medio de la cual se adopta la 
estructura orgánica del nivel central de la administración departamental, se fijan las escalas 
salariales, se otorgan unas facultades y se dictan unas disposiciones”, establece entre otras, las 
siguientes funciones de la Secretaria de Deporte, Recreación y Actividad:  
 

“7. Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la construcción, 
ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios.” 

 
En razón a lo anterior, y siendo el eje cafetero el designado para la realización de los Juegos Deportivos 
Nacionales 2023 y contando con la cooperación del Gobierno Nacional, cuyas obligaciones se 
encuentra consignada en el artículo 4 numeral 22 del Decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011, según 
las cuales se establecen los criterios de cofinanciación frente a los planes y programas que 
correspondan a las políticas públicas en materia de deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la educación física y la actividad física, se hace necesario que el Departamento adelante 
en conjunto con el Municipio de Manizales, la estructuración técnica (Estudios y Diseños) de los 
escenarios deportivos con la normativa internacional, con el fin de cumplir con el encargo de los Juegos 
Deportivos Nacionales 2023.  
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Se espera con este proyecto desarrollar los estudios y diseños para el mejoramiento, la construcción y 
la adecuación de escenarios deportivos para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 2023 
en el municipio de Manizales. 
 
De conformidad con el diagnóstico actual realizado por la Gobernación de Caldas, Alcaldía de 
Manizales y el Ministerio del Deporte, se determinaron las necesidades físicas en la infraestructura 
existente para la ejecución de los eventos señalados para tener sede en el Departamento de Caldas y 
encontrando que la mayoría de los escenarios deportivos existentes en el Municipio de Manizales no 
cumplen con todas las características técnicas requeridas para las modalidades deportivas a realizarse; 
razón por la cual deberán adecuarse y construirse en algunos casos nuevos escenarios deportivos que 
cumplan al 100% con los requerimientos de la federaciones internacionales para la realización de 
eventos competitivos como es el caso de los Juegos Nacionales 2023. 
 
De lo anterior se evidencia un alto componente de condiciones no satisfactorias en la infraestructura 
física para el Deporte en el Departamento de Caldas, lo cual, sumado a antigüedad de los mismos 
genera un alto grado de vulnerabilidad para los deportistas y espectadores en los eventos; de igual 
manera si se realiza una comparación con los departamentos vecinos, los resultados deportivos son 
cada vez menores, situación que evidencia una pérdida para el Departamento de Caldas en términos 
de competitividad. 
 
Así pues, dado el compromiso adquirido y las características de los escenarios deportivos del 
departamento de Caldas se refleja la necesidad del mejoramiento, la construcción y la adecuación de 
escenarios deportivos para la realización de LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023 en el 
Municipio de Manizales. 
 
Según lo aprobado por el Ministerio del Deporte en las distintas visitas realizadas a las diferentes sedes, 
se requiere invertir en proyectos de infraestructura deportiva para las siguientes modalidades 
deportivas: 
 

 Actividades subacuáticas aguas abiertas. 

 Actividades subacuáticas. 

 Billar. 

 Ciclismo mountain bike y downhill. 

 Ecuestre. 

 Esgrima. 

 Fútbol masculino. 

 Fútbol sala femenino. 

 Fútbol sala masculino. 

 Karate – do. 

 Natación aguas abiertas. 

 Patinaje artístico. 

 Patinaje de velocidad. 

 Taekwondo. 

 Tenis de mesa. 

 Triathlón. 
 
De lo anterior se concluye que las intervenciones en escenarios Deportivos para la realización de los 
Juegos Nacionales se reducen a: 
 

1. Elaboración de los estudios y diseños para la construcción del Centro Deportivo Multifuncional 
Palogrande-Manizales. 

2. Elaboración de los estudios y diseños para la remodelación del Coliseo Menor Ramón Marín 
Vargas-(Manizales) 

3. Elaboración de los estudios y diseños para la remodelación del Coliseo Mayor Jorge Arango 
Uribe-(Manizales)  

4. Elaboración de los estudios y diseños para la construcción del Complejo Acuático Internacional 
Parque Bicentenario-Manizales  

5. Elaboración de los estudios y diseños para la Construcción del Centro Internacional de Aguas 
Abiertas Lago Cameguadua-Chinchiná, se aclara que frente a este escenario la Gobernación 
de Caldas se encuentra adelantando el proceso de compra del predio, razón por la cual no será 
considerado en las condiciones técnicas del presente proceso.    

 
Realizar el evento deportivo más importante del país, el cual es el inicio del ciclo olímpico y que se 
desarrolla cada cuatro años en 16 modalidades deportivas con Sede en el Departamento de Caldas, 
requiere una inversión conjunta de la Nación, el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, 
por un total de $36.096.466.668 de pesos distribuidos de la siguiente manera: 
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MINISTERIO DEL DEPORTE GOBERNACIÓN DE CALDAS ALCALDÍA DE MANIZALES 

$16.048.233.334 $10.024.116.667 $10.024.116.667 

 
Finalmente, el objeto de la futura contratación se encuentra debidamente inscrito en el Plan Anual de 

Adquisiciones de la Gobernación de Caldas y en el Banco de Programas y Proyecto de Inversión 

Pública del Departamento de Caldas (BPID), así:  

 

 

PROYECTO: Cofinanciación de proyectos de inversión 

CÓDIGO BPID No. 2016170000025 

PROGRAMA: Política pública de transparencia y efectividad de resultados 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión pública municipal y departamental 

ACTIVIDAD: Realizar la cofinanciación de proyectos de inversión que generan impacto 

en la región 

 

PROYECTO: Construcción, adecuación, remodelación y dotación de infraestructura 

deportiva y recreativa en los municipios de Caldas 

CÓDIGO BPID No. 2016170000006 

PROGRAMA: Infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física 

SUBPROGRAMA: Adecuación, remodelación y construcción de infraestructura deportiva 

ACTIVIDAD: Financiar la elaboración de estudios y diseños para la construcción y/o 

adecuación de escenarios deportivos priorizados en Caldas (Juegos 

nacionales 2023) 

 

Por todo lo expuesto, y una vez formalizado el convenio interadministrativo entre el Departamento de 
Caldas y el Municipio de Manizales, se requiere adelantar el proceso contractual de consultoría para la 
elaboración de los estudios y diseños (completos) que se requieren para la posterior ejecución de las 
obras en los escenarios deportivos anteriormente enunciados, (excluidos la eelaboración de los 
estudios y diseños para la Construcción del Centro Internacional de Aguas Abiertas Lago Cameguadua-

Chinchiná), para la presentación de los proyectos ante el Ministerio del Deporte con el fin de acceder a 
los recursos de cofinanciación aprobados para dicha infraestructura, de conformidad con lo establecido 
en la resolución 001616 del 17 de septiembre de 2019 “Por la cual se definen las condiciones para la 
presentación de proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa, sus criterios de priorización y 
asignación de recursos para su ejecución” . 
 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 
 
2.1 OBJETO: “ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE 
MANIZALES”. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
81000000 

 

Servicios basados en ingeniería, 
investigación y tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

 
2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Los estudios y diseños objeto del presente Concurso de Méritos Abierto deberán ejecutarse de 
conformidad con los términos de referencia anexos al presente documento y los Pliegos de Condiciones 
del CM-SDR-004-2020, que definen todos los aspectos técnicos específicas para el desarrollo de los 
diseños, así como los bocetos que aporte la Entidad en razón al alcance de los proyectos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Se aclara que la elaboración de los estudios y diseños contempla los siguientes escenarios deportivos, 
que podrán ser encontrados en el proceso de selección así:  
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Módulo 1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL PALOGRANDE-MANIZALES. 

Módulo 2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DEL COLISEO 
MENOR RAMÓN MARÍN VARGAS-(MANIZALES) 

Módulo 3. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DEL COLISEO 
MAYOR JORGE ARANGO URIBE-(MANIZALES)  

Módulo 4. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
COMPLEJO ACUÁTICO INTERNACIONAL PARQUE BICENTENARIO-MANIZALES  

2.3.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LO REQUERIDO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

A. MODULO 1: Elaboración de los estudios y Diseños para la Construcción del CENTRO 
DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL PALOGRANDE-MANIZALES. 

 
El contratista debe estudiar las diferentes alternativas de solución y desarrollar o elaborar los 
estudios y diseños para la que resulte más conveniente considerando preferencialmente los aspectos 
técnicos, económicos y sociales. 
 
El consultor debe realizar las siguientes actividades, enmarcadas en los términos de referencia 
contenidos en el Anexo Técnico del presente proceso: 
 

 Recolección de información general 

 Identificación de obras existentes (si existe y la influencia que tienen)  

 Levantamientos topográficos 

 Prospección geotécnica de campo, definiendo los sitios de perforación y la profundidad de los 
sondeos, con el fin de obtener el muestreo y posterior caracterización de los suelos presentes 
(ensayos de Laboratorio cumpliendo con la norma INVIAS, Y NTC). 

 Modelar con la ayuda de software especializado en el análisis de estabilidad de taludes, y la 
información geológica y geotécnica obtenida en los puntos anteriores, la zona en donde se 
presenta la afectación, determinar la estabilidad general y local del terreno, en condiciones 
normales y en condiciones críticas de lluvia y sismo, a fin de identificar el mecanismo de falla del 
evento registrado en la zona. También se deberá modelar la zona en donde se presenta la 
problemática, con y sin presencia de las obras (para las 2 alternativas) de estabilidad proyectadas. 

 Análisis de alternativas (2 alternativas, una de ellas que contemple Bioingeniería) 

 Diseño de obras propuestas de las dos alternativas 

 Especificaciones técnicas particulares de las dos alternativas 

 Establecer las recomendaciones generales de construcción y los cronogramas de ejecución 
aproximados para la ejecución de las respectivas obras, de las dos alternativas. 

 Planos de las dos alternativas 

 Análisis Unitarios de los ítems del presupuesto (consulta del mercado con cotizaciones) de las dos 
alternativas 

 Presupuestos de las dos alternativas 
 
Como producto del estudio, el consultor entregará: 
 

 Memorias de cálculo y planos de diseños y planos constructivos. 

 Carteras topográficas 

 Presupuesto (especificaciones INVIAS) y análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar 
(consulta del mercado) 

 Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar 

 Informe final de diseño (Geología, geotecnia, hidráulica, bioclimático, fuentes de materiales, sitios 
de depósito)  

 El consultor entregará la información en medio digital y dos ejemplares Impresos. 
 

 PERSONAL REQUERIDO: DIRECTOR GENERAL DE CONSULTORÍA, ingeniero civil o arquitecto con 
experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, no menor a cinco (5) años y 
experiencia específica de por lo menos haber participado en tres proyectos de estudios y diseños 
de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 ARQUITECTO ESPECIALISTA EN BIOCLIMATICA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por 
COLDEPORTES nacional  
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 INGENIERO AMBIENTAL, con experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, 
no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber participado en un proyecto 
de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber 
participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes. 
 

 RENDERISTA, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo o afín, no 
menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 TECNOLOGO EN DIBUJO, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo, 
no menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 TECNOLOGO EN DIBUJO 2, con experiencia general desde la obtención de su título como 
tecnólogo, no menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos 
proyectos arquitectónicos. 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, con experiencia general desde la obtención 
de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes 

 

 INGENIERO ELÉCTRICO, con experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, 
no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber participado en un proyecto 
de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional 
 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, con experiencia general desde 
la obtención de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por 
lo menos haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 Comisión De Topografía 

 La experiencia general se acreditará con copia de los títulos obtenidos o con copia de la tarjeta 
profesional vigente 

 La experiencia específica con copia de las certificaciones expedidas por la entidad contratante, 
pública o privada. 

 
B. MODULO 2 : Elaboración de estudios y diseños de la remodelación del COLISEO MENOR 

RAMON MARIN VARGAS-(MANIZALES) 
 
El contratista debe estudiar las diferentes alternativas de solución y desarrollar los estudios y diseños 
para la que resulte más conveniente considerando preferencialmente los aspectos técnicos, 
económicos y sociales. 
 
El consultor debe realizar las siguientes actividades, enmarcadas en los términos de referencia 
contenidos en el Anexo Técnico del presente proceso: 
 

 Recolección de información general 

 Identificación de obras existentes (si existe y la influencia que tienen)  

 Levantamientos topográficos 

 Prospección geotécnica de campo, definiendo los sitios de perforación y la profundidad de los 
sondeos, con el fin de obtener el muestreo y posterior caracterización de los suelos presentes 
(ensayos de Laboratorio cumpliendo con la norma INVIAS, Y NTC). 

 Modelar con la ayuda de software especializado en el análisis de estabilidad de taludes, y la 
información geológica y geotécnica obtenida en los puntos anteriores, la zona en donde se presenta 
la afectación, determinar la estabilidad general y local del terreno, en condiciones normales y en 
condiciones críticas de lluvia y sismo, a fin de identificar el mecanismo de falla del evento registrado 
en la zona. También se deberá modelar la zona en donde se presenta la problemática, con y sin 
presencia de las obras (para las 2 alternativas) de estabilidad proyectadas. 

 Análisis de alternativas (2 alternativas, una de ellas que contemple Bioingeniería) 

 Diseño de obras propuestas de las dos alternativas 

 Especificaciones técnicas particulares de las dos alternativas 

 Establecer las recomendaciones generales de construcción y los cronogramas de ejecución 
aproximados para la ejecución de las respectivas obras, de las dos alternativas. 

 Planos de las dos alternativas 
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 Análisis Unitarios de los ítems del presupuesto (consulta del mercado con cotizaciones) de las dos 
alternativas 

 Presupuestos de las dos alternativas 
 
Como producto del estudio, el consultor entregará: 
 

 Memorias de cálculo y planos de diseños y planos constructivos. 

 Carteras topográficas 

 Presupuesto (especificaciones INVIAS) y análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar 
(consulta del mercado) 

 Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar 

 Informe final de diseño (Geología, geotecnia, hidráulica, bioclimático, fuentes de materiales, sitios 
de depósito)  

 El consultor entregará la información en medio digital y dos ejemplares Impresos. 
 
PERSONAL REQUERIDO: 

 

 DIRECTOR GENERAL DE CONSULTORÍA, ingeniero civil o arquitecto con experiencia general desde 
la obtención de su matrícula profesional, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por 
lo menos haber participado en tres proyectos de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 ARQUITECTO ESPECIALISTA EN BIOCLIMATICA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por 
COLDEPORTES nacional  

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber 
participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes. 

 RENDERISTA, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo o afín, no 
menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 TECNOLOGO EN DIBUJO, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo, 
no menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, con experiencia general desde la obtención 
de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes 

 

 INGENIERO ELÉCTRICO, con experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, 
no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber participado en un proyecto 
de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, con experiencia general desde 
la obtención de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por 
lo menos haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 Comisión de topografía 

 La experiencia general se acreditará con copia de los títulos obtenidos o con copia de la tarjeta 
profesional vigente 

 La experiencia específica con copia de las certificaciones expedidas por la entidad contratante, 
pública o privada. 

 
C. MODULO 3: Elaboración de estudios y diseños de la remodelación del COLISEO MAYOR 

JORGE ARANGO URIBE-(MANIZALES)  
 
El contratista debe estudiar las diferentes alternativas de solución y desarrollar los estudios y diseños 
para la que resulte más conveniente considerando preferencialmente los aspectos técnicos, 
económicos y sociales. 
 
El consultor debe realizar las siguientes actividades, enmarcadas en los términos de referencia 
contenidos en el Anexo Técnico del presente proceso: 
 

 Recolección de información general 
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 Identificación de obras existentes (si existe y la influencia que tienen)  

 Levantamientos topográficos 

 Prospección geotécnica de campo, definiendo los sitios de perforación y la profundidad de los 
sondeos, con el fin de obtener el muestreo y posterior caracterización de los suelos presentes 
(ensayos de Laboratorio cumpliendo con la norma INVIAS, Y NTC). 

 Modelar con la ayuda de software especializado en el análisis de estabilidad de taludes, y la 
información geológica y geotécnica obtenida en los puntos anteriores, la zona en donde se presenta 
la afectación, determinar la estabilidad general y local del terreno, en condiciones normales y en 
condiciones críticas de lluvia y sismo, a fin de identificar el mecanismo de falla del evento registrado 
en la zona. También se deberá modelar la zona en donde se presenta la problemática, con y sin 
presencia de las obras (para las 2 alternativas) de estabilidad proyectadas. 

 Análisis de alternativas (2 alternativas, una de ellas que contemple Bioingeniería) 

 Diseño de obras propuestas de las dos alternativas 

 Especificaciones técnicas particulares de las dos alternativas 

 Establecer las recomendaciones generales de construcción y los cronogramas de ejecución 
aproximados para la ejecución de las respectivas obras, de las dos alternativas. 

 Planos de las dos alternativas 

 Análisis Unitarios de los ítems del presupuesto (consulta del mercado con cotizaciones) de las dos 
alternativas 

 Presupuestos de las dos alternativas 
 
Como producto del estudio, el consultor entregará: 
 

 Memorias de cálculo y planos de diseños y planos constructivos. 

 Carteras topográficas 

 Presupuesto (especificaciones INVIAS) y análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar 
(consulta del mercado) 

 Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar 

 Informe final de diseño (Geología, geotecnia, hidráulica, bioclimático, fuentes de materiales, sitios 
de depósito)  

 El consultor entregará la información en medio digital y dos ejemplares Impresos. 
 
PERSONAL REQUERIDO: 
 

 DIRECTOR GENERAL DE CONSULTORÍA, ingeniero civil o arquitecto con experiencia general desde 
la obtención de su matrícula profesional, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por 
lo menos haber participado en tres proyectos de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 ARQUITECTO ESPECIALISTA EN BIOCLIMATICA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por 
COLDEPORTES nacional  

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber 
participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes. 

 

 RENDERISTA, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo o afín, no 
menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 TECNOLOGO EN DIBUJO, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo, 
no menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, con experiencia general desde la obtención 
de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes 

 

 INGENIERO ELÉCTRICO, con experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, 
no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber participado en un proyecto 
de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, con experiencia general desde 
la obtención de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por 
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lo menos haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 Comisión de topografía 

 La experiencia general se acreditará con copia de los títulos obtenidos o con copia de la tarjeta 
profesional vigente 

 La experiencia específica con copia de las certificaciones expedidas por la entidad contratante, 
pública o privada. 

 
D. MODULO 4 Elaboración de estudios y diseños para la construcción del COMPLEJO 

ACUATICO INTERNACIONAL PARQUE BICENTENARIO-MANIZALES  
 
El contratista debe estudiar las diferentes alternativas de solución y desarrollar los estudios y diseños 
para la que resulte más conveniente considerando preferencialmente los aspectos técnicos, 
económicos y sociales. 
 
El consultor debe realizar las siguientes actividades, enmarcadas en los términos de referencia 
contenidos en el Anexo Técnico del presente proceso: 
 

 Recolección de información general 

 Identificación de obras existentes (si existe y la influencia que tienen)  

 Levantamientos topográficos 

 Prospección geotécnica de campo, definiendo los sitios de perforación y la profundidad de los 
sondeos, con el fin de obtener el muestreo y posterior caracterización de los suelos presentes 
(ensayos de Laboratorio cumpliendo con la norma INVIAS, Y NTC). 

 Modelar con la ayuda de software especializado en el análisis de estabilidad de taludes, y la 
información geológica y geotécnica obtenida en los puntos anteriores, la zona en donde se presenta 
la afectación, determinar la estabilidad general y local del terreno, en condiciones normales y en 
condiciones críticas de lluvia y sismo, a fin de identificar el mecanismo de falla del evento registrado 
en la zona. También se deberá modelar la zona en donde se presenta la problemática, con y sin 
presencia de las obras (para las 2 alternativas) de estabilidad proyectadas. 

 Análisis de alternativas (2 alternativas, una de ellas que contemple Bioingeniería) 

 Diseño de obras propuestas de las dos alternativas 

 Especificaciones técnicas particulares de las dos alternativas 

 Establecer las recomendaciones generales de construcción y los cronogramas de ejecución 
aproximados para la ejecución de las respectivas obras, de las dos alternativas. 

 Planos de las dos alternativas 

 Análisis Unitarios de los ítems del presupuesto (consulta del mercado con cotizaciones) de las dos 
alternativas 

 Presupuestos de las dos alternativas 
 
Como producto del estudio, el consultor entregará: 
 

 Memorias de cálculo y planos de diseños y planos constructivos. 

 Carteras topográficas 

 Presupuesto (especificaciones INVIAS) y análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar 
(consulta del mercado) 

 Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar 

 Informe final de diseño (Geología, geotecnia, hidráulica, bioclimático, fuentes de materiales, sitios 
de depósito)  

 El consultor entregará la información en medio digital y dos ejemplares Impresos. 
 
PERSONAL REQUERIDO: 
 

 DIRECTOR GENERAL DE CONSULTORÍA, ingeniero civil o arquitecto con experiencia general desde 
la obtención de su matrícula profesional, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por 
lo menos haber participado en tres proyectos de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 ARQUITECTO ESPECIALISTA EN BIOCLIMATICA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a cinco (5) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por 
COLDEPORTES nacional  

 

 INGENIERO AMBIENTAL, con experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, 
no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber participado en un proyecto 
de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional 
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 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, con experiencia general desde la obtención de 
su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber 
participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes. 
 

 RENDERISTA, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo o afín, no 
menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 TECNOLOGO EN DIBUJO, con experiencia general desde la obtención de su título como tecnólogo, 
no menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos proyectos 
arquitectónicos. 

 

 TECNOLOGO EN DIBUJO 2, con experiencia general desde la obtención de su título como 
tecnólogo, no menor a un (1) año y experiencia específica de por lo menos haber participado en dos 
proyectos arquitectónicos. 

 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, con experiencia general desde la obtención 
de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos 
haber participado en un proyecto de estudios y diseños, en el área de estabilización de taludes. 

 INGENIERO ELÉCTRICO, con experiencia general desde la obtención de su matrícula profesional, 
no menor a tres (3) años y experiencia específica de por lo menos haber participado en un proyecto 
de estudios y diseños de escenarios deportivos certificados por COLDEPORTES nacional 
 

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, con experiencia general desde 
la obtención de su título como especialista, no menor a tres (3) años y experiencia específica de por 
lo menos haber participado en un proyecto de estudios y diseños de escenarios deportivos 
certificados por COLDEPORTES nacional  

 

 Comisión de topografía 

 La experiencia general se acreditará con copia de los títulos obtenidos o con copia de la tarjeta 
profesional vigente 

 La experiencia específica con copia de las certificaciones expedidas por la entidad contratante, 
pública o privada. 

 
2.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
El contrato que se derive de la adjudicación del proceso requerido en los términos y condiciones 
contractuales del presente documento, debe cumplir con lo especificado en el Anexo N° 1 - Anexo 
Técnico Términos de Referencia, donde se presenta las especificaciones técnicas para el desarrollo de 
la consultoría.  
 
2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR.  

 
El adjudicatario deberá dar cumplimento a las siguientes obligaciones y/o condiciones contractuales, 
sin perjuicio de las demás necesarias para guarda del interés público:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.  
2. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas. 
3. Suscribir las actas de inicio del contrato y de liquidación del Contrato.  
4. Conocer el marco legal e institucional de la Gobernación y de la(s) entidad(es) receptoras de los 

proyectos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato, en particular lo correspondiente a las normas 
técnicas vigentes para el sector construcción – Deporte. 

5. Desarrollar el objeto del contrato dentro del término y en el sitio señalado en el contrato.  
6. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de condiciones, a 

los estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por el contratista 
7. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, ofrecidos 

y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de 
calidad, y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del CONSULTOR el pago de los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del 
contrato, así como la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral de su personal con el Departamento. 

8. Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo al Departamento.  
9. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio 

influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos.  
10. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca 

durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. 
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En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá 
divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.  

11. Proporcionar al Supervisor/Interventor del contrato la información y documentos que le sean 
requeridos.  

12. Relacionar y entregar al supervisor y/o Interventor los archivos físicos y magnéticos que se hubieren 
generado durante la ejecución del contrato; este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la 
respectiva acta de liquidación.  

13. Finalizado el objeto contractual a más tardar al mes de finalización del plazo de ejecución del 
contrato, entregar inventariados al supervisor/interventor del contrato, los expedientes y documentos 
que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que debe hacer en medio físico 
y magnético, de acuerdo con los procedimientos del Departamento y conforme con la Ley 594 del 
2000 (Ley General de Archivo).  

14. Acudir a las actividades de campo y/o visitas a obras, dotado con los implementos de seguridad 
industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc., a sus expensas.  

15. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le 
entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.  

16. Informar oportunamente al Departamento, por intermedio de la Interventoría y/o supervisión sobre 
cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato. 

17. Atender las recomendaciones que le efectúe el departamento por intermedio de los funcionarios 
designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecución contractual. 

18. Participar en las reuniones en las que el Departamento requiera su apoyo y suministrar la 
información, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del 
contrato. 

19. Cumplir con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el proceso, bien sea en las 
fichas técnicas y/o especificaciones y/o términos de referencia dadas para la realización del objeto 
contractual. 

20. El contratista no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente a persona alguna. 
21. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y 

riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, 
obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para cada uno de 
los pagos que efectúe el departamento y para liquidación del contrato.  

22. Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo pactado en el 
mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las 
garantías iniciales y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del 
supervisor/interventor y a la aprobación por parte del Departamento, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable 
para la ejecución del contrato. 

23. Suscribir, dentro del término estimado para ello en la invitación pública, la correspondiente acta de 
inicio so pena de las multas y demás sanciones establecidas. 

24. Suscribir las actas de inicio del contrato, suspensión (en caso de ser requerido), reiniciación (en 
caso de ser requerido), terminación del contrato (entrega y recibo a satisfacción donde consten las 
cantidades y condiciones finales para su entrega, suscrita por el CONSULTOR y el 
Supervisor/Interventor) y liquidación dentro de los plazos establecidos para tal fin.  

25. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.  

26. Elaborar un plan de trabajo que incluya el cronograma detallado de actividades del contrato, para 
revisión y aprobación del supervisor/interventor del mismo.  

27. Responder por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que 
coadyuve cualquier tercero, el personal del CONSULTOR o sus subcontratistas en contra del 
Departamento, por causa o con ocasión de la ejecución del objeto del Contrato. 

28. Ajustar el cronograma de entregas dependiendo de las necesidades del Departamento, previa 
revisión y visto bueno del supervisor/interventor, sin que esto dé lugar a reconocimiento económico 
o de cualquier otro tipo a favor del CONSULTOR, ni que se afecte el plazo ni la forma de pago del 
contrato. Estos ajustes deben ser acordados por medio escrito previo acuerdo de las partes. 

29. Si la oferta favorable es presentada por un consorcio o unión temporal; este debe hacer el trámite 
del Registro Único Tributario RUT ante la DIAN de conformidad con el   decreto 2460 de 2013, 
modificado por el decreto 2620 de 2014. 

30. Todas las demás descritas en la propuesta presentada al Departamento de Caldas. 
31. Las demás que, de conformidad con las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, 

correspondan a la naturaleza del contrato o que, por ley, le pertenezcan. 
 

2.4.2 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Suministrar al contratista la información disponible para el cumplimiento y desarrollo del objeto 
contratado. 

2. Supervisar la ejecución del presente contrato y velar por el debido y cabal cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por el o los contratistas. 

3. Suscribir las actas de inicio y de liquidación del presente contrato. 
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4. Designar un supervisor para el seguimiento, control y ejecución técnica, financiera y jurídica del 
presente contrato. 

5. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 

2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
Se tendrán como lugar de ejecución del objeto contractual la ciudad de Manizales del Departamento 
de Caldas y en general los lugares donde deban llevarse a cabo las actividades para cumplir con las 
actividades derivadas del objeto contractual. 
 
2.6 PLAZO. 
 
El plazo de ejecución estará dado en razón al módulo o escenario deportivo a intervenir, lo anterior 
teniendo en cuenta los siguientes plazos:   
 

 
MODULO 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A ELABORAR  

 

 
PLAZO DEL 
CONTRATO  

1 Construcción del Centro Deportivo Multifuncional Palogrande -Manizales 7 Meses 

2 Remodelación del Coliseo Menor Ramón Marín Vargas-(Manizales) 3 Meses  

3 Remodelación del Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe-(Manizales) 3 Meses  

4 Construcción del Complejo Acuático Internacional Parque Bicentenario-
Manizales 

7 Meses 

 
2.5 SUPERVISIÓN: 

 
La Gobernación de Caldas, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato, a través 
del profesional Especializado ANDRES FELIPE MARIN VILLADA, identificado con cédula de 

ciudadanía N°. 18.519.789, adscrito a la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física del 

Departamento de Caldas o quien haga sus veces y el profesional especializado WILLIAM ANDRES 
CARDENAS ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.053.776.882 quienes 

realizarán la supervisión administrativa, contable y financiera y CAROLINA DUQUE TOBON 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.053.817.299 y LEONARDO LONDOÑO LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.053.810.687, adscritos a la Unidad de Proyectos 
Especiales de la Secretaria de Infraestructura, o quien haga sus veces, quienes realizarán el 
seguimiento técnico. 
 
Los supervisores cumplirán con las funciones descritas en la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 
Departamental No. 0059 del 21 de marzo de 2019 “Manual de Contratación y Supervisión de la 
Administración Central del departamento de Caldas” y en consecuencia pueden en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que consideren necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
La modalidad de selección del contratista corresponde a la modalidad de concurso de méritos, de con 
conformidad con el El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)”. 
 
Así mismo, el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del 
decreto 19 de 2012, y los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, establece: 
“Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la 
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
y para los proyectos de arquitectura (…)”, para el presente caso y por tratarse de Consultoría, esto es 

la ejecución de diseños, el proceso de contratación que corresponde adelantar será la modalidad de 
Concurso de Méritos Abierto (CMA) con Propuesta Técnica Simplificada (PTS), sin precalificación, 
teniendo en cuenta que la entidad suministrará tanto la metodología que deberá desarrollarse en el 
contrato, como el plan y cargas de trabajo que deberá asumir el contratista. 
 
Si bien el presupuesto de proceso de selección es de $732.362.600 IVA incluido, suma que supera la 
menor cuantía equivalente a $570.571.950,01 según lo establecido en la Circular No. 001 del 1° de 
enero de 2020 proferida por la Secretaría Jurídica del Departamento, la entidad tiene en cuenta el 
objeto del presente proceso para establecer la modalidad de selección, la cual corresponde  adelantar 
mediante la modalidad de Selección de Concurso de Méritos Abierto (CMA) con Propuesta Técnica 
Simplificada (PTS) sin precalificación. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
Se realizó un análisis de cada uno de los componentes o módulos del proyecto y se determinó el 
siguiente presupuesto, el cual guarda consonancia con los precios actuales del mercado. Presupuesto 
que hace parte de los anexos técnicos del proyecto “Remodelación y construcción de los escenarios 
deportivos requeridos para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 2023”, proyecto 
presentado ante el Ministerio del Deporte, en el cual se radicó como anexo a los respectivos 
presupuestos, los mismos que fueron revisados por la Secretaria de Infraestructura del Departamento, 
los valores de las consultorías obedecen a la siguiente relación:  
 

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ESCENARIOS DE JUEGOS 
NACIONALES 2023 

PROYECTO 
VALOR DEL 
PROYECTO 

Elaboración de los estudios y diseños completos para la construcción del coliseo 
multifuncional  ubicado en la unidad deportiva Palogrande del municipio de Manizales. 

$ 254.221.287 

Elaboración de los estudios y diseños completos para la remodelación del coliseo mayor 
Jorge Arango Uribe (Manizales) 

$ 127.917.006 

Elaboración de los estudios y diseños completos para la remodelación del coliseo menor 
Ramón Marín Vargas (Manizales) 

$ 127.917.006 

Elaboración de los estudios y diseños completos para la construcción del complejo 
acuático Internacional Parque Bicentenario (Manizales). 

$ 209.953.287 

COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS  $ 720.008.586 

 
El presupuesto para este proceso corresponde a la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES 
OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($720.008.586) IVA INCLUIDO.  
 
Como anexo al presente estudio previo se relacionan en cuatro (4) folios el estudio de mercado 
realizados por la Secretaria de Infraestructura a cada uno de los módulos o escenarios deportivos a 
intervenir, en los que se observa la desagregación de los precios teniendo en cuenta las condiciones 
técnicas exigidas, costos directos de personal, costos reembolsables exploración y levantamiento de 
información en campo y gastos administrativos para el cumplimiento del objeto del contrato.  

 
4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
La Secretaria de Deporte, Recreación y Actividad Física para la atención del compromiso derivado del 
presente proceso de selección, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP No. FECHA DE 
CREACIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESPUESTAL 

3500012815 27/02/2020 15/06/2020 $650.000.000 

3500012911 02/04/2020 10/04//2020 $400.000.000 

 
4.2 FORMA DE PAGO: 
 
La Gobernación de Caldas a través de la secretaria de Deporte, Recreación y Actividad Física 
pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES, previa presentación 
del informe de actividades, acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios y cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista expedida por el supervisor del contrato, la factura, y la 
certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el 
pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 788 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y a la 
normatividad que le aplique a la oferta. De igual forma se señala, que los pagos se harán de acuerdo 
al PAC. 
 
EL DEPARTAMENTO, sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o 
circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Parágrafo: El pago de la estampilla se efectuará mediante retención sobre pagos, pagos parciales 
o abonos en cuenta. De acuerdo con el artículo 174 de la ordenanza 816 de 2017 estatuto de rentas 
del Departamento de Caldas. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
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El numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, establece: "2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos (…)” (Negrilla y Subraya fuera de texto) El numeral 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 
2007, establece: 
 
“4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente  y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.  
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores”. (Negrilla y Subraya fuera de texto) 
 
Por otra parte, y atendiendo lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 
1082 de 2015, en los procesos de selección por concurso de méritos, la oferta más favorable para 
la entidad será aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el 
pliego de condiciones, con independencia del precio, que no será factor de calificación o evaluación. 
 
El proceso se adjudicará al proponente que haya acreditado la totalidad de requisitos habilitantes del 
proceso, que no incurra en ninguna causal de rechazo y que haya obtenido el mayor puntaje en la 
calificación de los factores puntuables y en caso de que se deba realizar sorteo a aquel proponente 
que saque la balota de color blanco; todo lo anterior, conforme a las condiciones y términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso. 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 
 
Conforme las disposiciones de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en armonía con la 
metodología para identificar y clasificar riesgos de Colombia Compra Eficiente, se anexa documento 
donde se tipifican, estiman y asignan los riesgos del presente proceso de contratación. 
 
EL nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la 
efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el 
caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. Se precisa que los mecanismos 
contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al 
momento de presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener el equilibrio económico conforme la Ley 80 de 1993. 
 
Se anexa Matriz de Riesgos 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El proponente adjuntará a su propuesta garantía única que ampare la seriedad de su propuesta en 
favor del Departamento debidamente expedida por una compañía aseguradora o por una entidad 
bancaria colombiana, vigilada por la Superintendencia Financiera. En caso de requerirse ampliación 
de la vigencia de la propuesta, la vigencia de esta garantía deberá ser igualmente ampliada de 
conformidad con lo requerido por el Departamento. Para su constitución deberá tenerse en cuenta 
la siguiente información: 
 

Beneficiario: Departamento de Caldas (NIT. 890801052-1). 

Afianzado: 

1. El proponente, persona jurídica (razón social que figura en el certificado de 
existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio o su 
equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el certificado de la cámara de comercio o 
su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla). 

2. En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del 
consorcio o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de 
participación) y no a nombre de su representante. 

3. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el 
certificado de existencia y representación legal, expedido por la autoridad 
competente 

VIGENCIA: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

CUANTÍA: Por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. 

AMPARO: 
El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto del 
proceso. 

FIRMAS: Deberá ser suscrita por quien la expide. 
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La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal 
de rechazo de la misma conforme la Ley 1882 de 2017. La garantía de seriedad de oferta cubrirá 
los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 
1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado  
2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 

en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para 
la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 
término de tres meses. 

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por el Departamento para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

4. El retiro de la propuesta después de la fecha de cierre y durante el período de validez 
especificado. 

5. El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin 
cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 

 
El Departamento hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por 
perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de mayores 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 
 

 Garantía de Cumplimiento para la Ejecución del contrato.  
 
Admitiendo la prevalencia del interés de la administración, el futuro contratista (adjudicatario del 
proceso) deberá constituir en guarda del Departamento garantía que podrá consistir en una póliza 
de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de 
entidades estatales, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes 
amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan a continuación: 

 

GARANTÍA APLICA 
PORCENTAJE 

(%) 
PLAZO 

Cumplimiento SI 20 
Durante el plazo del contrato y 6 
meses más. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 

SI 20 
Durante la ejecución del contrato y 
3 años mas 

Calidad del servicio. SI 30 
Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo del estudio 

Responsabilidad civil extracontractual SI 
200 
SMLVM 

Durante el plazo del contrato 

  
*** Si el contrato se prorrogare o adicionare, el futuro contratista deberá modificar la garantía única. 
**** El mismo plazo de la garantía de estabilidad de obra, en virtud a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, 
la cual deberá ser por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal. 
 
Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control. 
 
 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL.  

 
Tal como se indica en los estudios previos del proceso y en el estudio del sector, teniendo en cuenta 
las leyes que rigen los tratados, la fluctuación de valores y las excepciones en cada uno de ellos, la 
entidad dará trato nacional a las propuestas cobijadas por los siguientes acuerdos: 
 

Tabla No. 1 APLICABILIDAD ACUERDOS COMERCIALES  

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del proceso de 
contratación superior al 

valor del acuerdo comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

comercial 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 
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El Salvador SI NO NO NO 

Guatemala SI NO NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI NO NO NO 

 
Teniendo en cuenta que no existe plazo mínimo en aplicación al acuerdo comercial por la decisión 
439 de la secretaria de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) el presente proceso de 
contratación no tendrá plazos adicionales para la preparación y presentación de las ofertas.  

 
Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
 
Manizales, abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
ADOLFO BUSTOS VILLARRUEL   LEONARDO LONDOÑO LOPEZ 
Secretario de Despacho    Profesional Universitario 
Secretario de Deporte, Recreación y    Secretaría de infraestructura del Actividad 
Actividad Física (E) 


