
Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Cali – Valle del Cauca 

 

Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2 

www.ramajudicial.gov.co 

 

 SC5780-4-22 

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MC-2024-19 

 
CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORIA – INTERVENTORIA DE OBRA No. 062 DE 

2024 
 

Santiago de Cali, mayo 23 de 2024 
 
Señor 
JAIME VIVI GARCIA 
Representante Legal 
MAKINGENIERÍA S.A.S 
Armenia – Quindío. 
 
Asunto: Aceptación Oferta Invitación Publica del Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
No. MC-2024-19 
 
Respetado Señor Vivi Garcia, 
 
En atención al asunto de la referencia, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR EN 
NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA, NORMAL, REGULADA Y RED LÓGICA DE VOZ Y DATOS DEL PALACIO 
NACIONAL DE BUENAVENTURA, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO.” me 
permito informarle que su oferta ha cumplido a cabalidad con los requisitos mínimos 
habilitantes y por lo tanto es ACEPTADA.  En consecuencia y de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
Único Reglamentario No. 1082 de 2015, la oferta por usted presentada junto con el presente 
documento, constituyen el Contrato Estatal de Consultoría Interventoría de Obra No. 062 
de 2024 - Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-2024-19 -. Para tal fin se 
relacionan los principales aspectos a tener en cuenta para el cumplimiento del Contrato: 
 

CONTRATANTE NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 
DE CALI – VALLE DEL CAUCA. 

NIT No. 805.003.838-9 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

LILIANA MARIA URREGO CRUZ 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

C.C. 66.770.550 DE PALMIRA 

CONTRATISTA MAKINGENIERÍA S.A.S 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NIT No.  900.804.543-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JAIME VIVI GARCIA 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

C.C. 1.094.917.059 DE ARMENIA 

MATRICULA 
MERCANTIL 

196633 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 

DIRECCIÓN 
 

CALLE 50 No. 25 – 10 BARRIO TRES ESQUINAS DE 
ARMENIA 

TELEFONO 322 517 11 87  

CORREO 
ELECTRÓNICO 

  gerencia@makingenieria.com 
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OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA - 
INTERVENTORIA: 

El Interventor debe cumplir, además de lo establecido en la Ley 
1474 de 2011 modificada por la Ley 1882 de 2018 y de lo 
dispuesto por la Dirección Seccional de Administración Judicial 
en la Resolución No.7049 del 31 de diciembre de 2019, en 
especial con las siguientes obligaciones:  1. Garantizar la 
calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con el numeral 4 Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, 
en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 
2011.  2. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo 
cual, puede en cualquier momento, exigir al Contratista, la 
información que considere necesaria y adoptar las medidas 
pertinentes con el fin de mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras requeridas durante y hasta la culminación del 
mismo. 3. Constituir las Garantías que establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en la 
Invitación Publica, así mismo deberá informar toda 
suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía 
Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de la misma 
en caso de requerirse. 4. Contar con el personal solicitado 
(Equipo de Trabajo), el cual hace parte integral del proceso de 
selección correspondiente. Este personal debe ser verificado 
por el Supervisor del contrato al momento de la suscripción del 
Acta de Inicio. 5. Mantener durante la ejecución del contrato de 
Interventoría, el equipo de trabajo ofrecido en el proceso de 
selección, la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca a través de la Supervisión, puede 
solicitar la sustitución de cualquier integrante del equipo de 
trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un 
desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo de la 
ejecución del Contrato. Así mismo y en caso de realizar 
modificaciones sobre el personal indicado en la propuesta, el 
Interventor deberá informar al Supervisor del Contrato con dos 
(2) semanas de anticipación y solicitar la verificación de este 
personal, el cual o los cuales deberán cumplir lo contenido en 
el presente documento. 6. Velar por la buena ejecución del 
contrato de obra en términos de calidad, tiempo y costos 
asociados. 7. Realizar la gestión necesaria para la oportuna 
ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la 
coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca y el Contratista de Obra. 8. Realizar las 
actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que 
conduzcan al cumplimiento por parte del Contratista de la obra, 
de todas las obligaciones técnicas, administrativas, contables, 
financieras, jurídicas y ambientales. 9. Verificar que la obra 
contratada, esté acorde con lo estipulado por la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, conforme 
con los documentos técnicos publicados dentro del proceso de 
selección y que correspondan con la oferta presentada por el 
Contratista. 10. Verificar que el Contratista de la obra 
mantenga durante toda la ejecución de las labores 
contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y 
solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso que no 
cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su 
desempeño no sea el adecuado. 11. Verificar el cumplimiento 
de las obligaciones del Contratista de la obra, respecto de la 
normatividad en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), del personal que se utilice en la 
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ejecución del contrato. Decreto 1072 de 2015.  12. Documentar 
las causas o motivos del incumplimiento que se llegue a 
presentar. Si el Contratista de la obra, rehúsa o descuida 
cumplir cualquier recomendación escrita del Interventor, éste 
le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha 
recomendación, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación 
no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles, el Interventor comunica dicha situación a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
para que tome las medidas que considere necesarias. 13. 
Emitir concepto Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, 
Jurídico y Ambiental cuando quiera que surjan dudas sobre el 
alcance de modificaciones durante la ejecución del Contrato, a 
fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el concepto, 
el Interventor debe establecer si los cambios pueden ser 
realizados de común acuerdo y por escrito entre el Contratista, 
el Interventor y el Supervisor designado o si es necesario 
realizar Otrosíes, Prórrogas o Adiciones al contrato. Dicho 
concepto debe ser emitido por el profesional idóneo que la 
Interventoría debe contratar para tal fin, mientras se hace 
entrega a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca. 14. Realizar comités de obra en la 
periodicidad previamente acordada con la Entidad en el cual 
participe las tres partes (el Contratista, la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y la 
interventoría)  para evaluar el avance de ejecución del contrato 
de obra y las dificultades que se lleguen a presentar; de dicha 
reunión se debe dejar constancia en Acta, documento que 
debe ser allegado a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, en copia, a más tardar 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización de 
la reunión. Estos documentos deben ser custodiados mientras 
se hace entrega a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca. 15. Estudiar, evaluar y 
aprobar los Análisis de Precios Unitarios APUs que entregará 
el Contratista de la obra dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de 
Obra. Así mismo, estudiará evaluará y aprobará las cantidades 
de las Actividades no Previstas que surjan con ocasión del 
desarrollo de la ejecución del contrato de obra. 16. Aprobar y 
Entregar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca, el informe mensual de ejecución de 
obra, en el cual incluya porcentajes de avance real de las 
cantidades de obra del contrato, incluyendo el registro 
fotográfico correspondiente y el cumplimiento del Plan de 
Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de 
Gestión Ambiental y Social), e informar inmediatamente a la 
Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del 
recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que 
impida completar la obra en los términos previstos. 17. 
Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones contractuales por parte del Contratista de la 
obra en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir un 
análisis completo del grado de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista y la tasación de la multa en caso 
de requerirse. De igual manera se deben realizar las 
recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, 
financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos 
documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega 
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a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca. 18. Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista de la obra, con el Sistema Integral 
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, del personal que 
se utilice durante la ejecución del contrato. 19. Expedir para 
efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de 
cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, 
contables, financieras, administrativas y ambientales del 
Contratista. La certificación de cumplimiento, que expide el 
Interventor, constituye la prueba de la verificación y aprobación 
de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los 
pagos al Contratista. 20. Remitir a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, todos los 
documentos originales, informes y demás escritos que se 
generen durante la ejecución del contrato y que conserve en 
virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser 
custodiados mientras se hace entrega a la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.  21. 
Responder en los tiempos que corresponda, toda información 
que soliciten los Entes de Control, tanto para el contrato de 
obra, como para el contrato de Interventoría. Los documentos 
requeridos deben ser remitidos a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. Estos 
documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega 
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca.  22. Suministrar al Supervisor del contrato, 
cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier aspecto del 
objeto del contrato. 23. Brindar acompañamiento a la Entidad 
en la elaboración de la respectiva liquidación del contrato 
objeto de interventoría, en la cual deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Manual de Contratación y demás 
lineamientos de la Entidad.  OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL 
INTERVENTOR: 1. Exigir y verificar el cumplimiento de la obra 
de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas, con el fin 
de garantizar la calidad de los materiales y la estabilidad de la 
obra. 2. Suscribir, junto con el Contratista y Supervisor, el Acta 
de inicio de la obra, conforme el plazo de ejecución señalado 
en el proceso de selección de la obra. El documento suscrito y 
en original debe ser custodiado por el Supervisor designado. 
3. Requerir al contratista dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, la presentación 
del Cronograma de Actividades y solicitar los ajustes que sean 
necesarios para la correcta ejecución del contrato para su 
respectiva aprobación en conjunto con la Entidad. 4. 
Garantizar el cumplimiento del equipo mínimo requerido al 
Contratista de la Obra, teniendo en cuenta los perfiles exigidos 
por la Entidad en el Pliego de Condiciones del proceso SAMC-
2024-05. En ese sentido, el Interventor deberá verificar el 
cumplimiento de los perfiles académicos y la experiencia. 5. 
Verificar el cumplimiento de los criterios evaluables del factor 
de calidad, de acuerdo a los ofrecimientos que realice el 
contratista de la obra. 6. Verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 2119 de 2021, en el sentido de verificar 
que se incorporen dentro del equipo de trabajo requerido para 
la obra, jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. 7. Realizar el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos 
ambientales al Contratista de la Obra. 8. Hacer seguimiento a 
los trámites realizados por el Contratista de la obra, con el 
propósito de obtener las autorizaciones y permisos que se 
requieran a fin de ejecutar las labores objeto del contrato que 
garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
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incluyendo entre otros: manejo de residuos líquidos, sólidos, 
peligrosos, disposición final de escombros, conexiones de 
redes, etc. Los costos asociados con estos trámites de 
licencias y permisos están a cargo del Contratista.  Los costos 
de estudios y obras civiles, así como las tarifas y expensas de 
ser necesarias, están a cargo de la Entidad.  9. Revisar el Plan 
de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de 
Gestión Ambiental y Social) presentado por el Contratista de la 
obra y exigir los ajustes que considere necesarios, conforme 
con los lineamientos establecidos en las Especificaciones 
Generales de Gestión Ambiental y Social y la Guía para la 
Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental 
y Social – PGAS, así como lo estipulado dentro de la 
legislación colombiana. El documento revisado por el 
Interventor, debe ser remitido a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, junto con el 
primer Informe Mensual de la Interventoría. Los atrasos 
ocasionados por documentos pendientes o errores 
identificados en el documento, deben ser atribuidos al 
Contratista y al Interventor. 10. Validar los informes (Parciales 
y final) presentados por el Contratista de la obra y allegarlos 
en original a la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cali – Valle del Cauca, a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por 
parte del Contratista, con el correspondiente concepto de 
cumplimiento técnico, jurídico, financiero, contable, 
administrativo y ambiental emitido por la Interventoría. Los 
informes suscritos y en original deben ser custodiados por el 
Supervisor designado mientras se hace entrega a la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 
11. Anexar con cada corte de obra una Certificación suscrita 
por el Director de la Interventoría, donde éste garantiza que las 
especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos 
ejecutados fueron verificadas en obra por su equipo de trabajo 
y que se encuentran conforme con lo contratado.  12. Solicitar 
a la Entidad, al menos con quince (15) días de anterioridad, 
cualquier solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio 
del contrato de obra, a efectos de prorrogar la vigencia de las 
Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de 
incumplimiento. Las actas de suspensión, reinicio y/o 
modificación, deben contar con la firma del Director Ejecutivo 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado. 13. En 
caso de retraso de las obras, el Interventor debe solicitar al 
Contratista un Plan de Contingencia que permita terminar la 
obra en los tiempos previstos. El Interventor debe exigir el 
cumplimiento de esta obligación, so pena de suscribir el Plan 
de Contingencia por el mismo. Este Plan debe ser remitido a 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca y debe ser custodiado por el Supervisor 
designado mientras se hace la entrega. 14. Entregar, con cada 
corte de Interventoría y en la Liquidación del Contrato de 
interventoría, las certificaciones o constancias y soportes de 
encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones 
y Parafiscales del personal de nómina con el cual ejecute el 
contrato de interventoría. Lo anterior en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  En el caso 
del personal que trabaje para la Interventoría, bajo contrato de 
prestación de servicios se debe allegar certificación firmada 
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por el Representante Legal o Revisor Fiscal, si lo tuviere, sobre 
el cumplimiento de la normatividad de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales. 15. Elaborar y suscribir 
junto con el Contratista, los Balances de obra parciales y final, 
el Acta de Recibo Final de Obra, en los cuales deben quedar 
constancia que los ítems ejecutados por el contratista cumplen 
con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas de 
obra. 16. Para los pagos parciales deberá expedir informe 
parcial de interventoría en el cual se dé constancia de la 
veracidad del Informe parcial de la obra con la respectiva 
relación de costos de imprevistos y registro fotográfico 
entregado por el contratista. 17. Coordinar y verificar que a la 
firma del Acta de Recibo Final, el Contratista haga entrega de 
bitácora de obra e informes de obra debidamente firmada por 
los profesionales que intervienen (Contratista e Interventoría) 
y demás documentos relacionados con el objeto del contrato. 
18. Recibir y verificar, el inventario suministrado por el 
contratista de todos y cada uno de los elementos desmontados 
que hacen parte del Sistema Eléctrico, emitiendo un concepto 
acerca del estado y posible uso de los mismos. 19. Realizar 
revisión y verificación de los materiales antes de su instalación, 
con el fin de que cumpla con las especificaciones técnicas y 
con los estándares según la norma, brindando visto bueno de 
su calidad y demás datos en referencia según estudio de 
consultoría. 20. Realizar y apoyar la coordinación del horario y 
tiempos de dedicación, estipulados para la ejecución de las 
obras, conforme al cronograma aprobado. 21. Vigilar, controlar 
y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra 
ejecutada por el contratista, que no cumpla con diseños, 
estudios, planos y especificaciones técnicas, o si en su 
construcción no se emplearon materiales o procedimientos 
adecuados. 22. Requerir al Contratista el cambio de 
procedimientos, equipos, maquinaria y la disposición de los 
procesos que considere necesarias por razones de seguridad, 
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, 
uniformidad y correcta ejecución de la obra. 23. Aceptar las 
respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su 
incumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le 
ocasione tales órdenes no serán motivo de modificación del 
programa general de inversiones ni del plazo del contrato. 24. 
Realizar evaluación técnica del personal que el contratista 
solicite cambio, para lo cual deberá emitir un informe de 
evaluación basándose en las exigencias de la Entidad, 
indicando la viabilidad del cambio o su rechazo. 25. Cumplir 
con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de 
selección.  NOTA 1: El incumplimiento total o parcial de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, 
estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo 
en el cumplimiento de los acuerdos pactados, da lugar a la 
imposición de multas a favor del CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL 
CAUCA, de conformidad con lo establecido en las 
estipulaciones contractuales adicionales del contrato.  NOTA 
2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción 
del contrato el Interventor se obliga a prestar apoyo a la acción 
del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
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perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011:  
A. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos y ninguna otra forma 

de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación 
con su contrato.  

B. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en el presente proceso 
contractual.  

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR – EQUIPO DE 
TRABAJO: El Interventor deberá garantizar y ejecutar el 
contrato con un equipo de trabajo mínimo e idóneo 
(debidamente ofrecidos en su propuesta), conformado por los 
perfiles que continuación se relacionan, quienes deberán 
cumplir y acreditar lo siguiente:  
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PARAGRAFO PRIMERO: Tanto la Experiencia general como 
específica deberán ser debidamente certificadas con la 
presentación de las Matrículas, Certificaciones laborales y/o 
presentación de contratos y/o balance final de obra y/o Acta 
final de obra debidamente suscrita, en la cual se evidencien 
dichos cargos, según corresponda. Dicha documentación 
deberá ser aportada para la suscripción del Acta de Inicio al 
Supervisor del Contrato, a excepción de la documentación del 
Director de Interventoría, la cual deberá presentarse al 
momento del cierre del proceso. PARAGRAFO SEGUNDO: 
EL INTERVENTOR deberá entregar al Supervisor del 
Contrato, la discriminación y soportes de los gastos por 
concepto de pago de salarios del equipo de trabajo que 
emplee para la ejecución del futuro contrato, soportes que 
deberán coincidir con los valores ofertado en el proceso 
de selección. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CON 
LA ENTIDAD: El Interventor, se obliga con el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a: 1. De ser necesario el 
Interventor realizará seguimiento sobre las autorizaciones 
correspondientes inherentes para el recibo de la obra, así 
como a la gestión, cumplimiento y expedición de la misma de 
acuerdo con la norma. 2. Ejecutar el objeto del Contrato, 
conforme lo establecido en el Proceso de Selección de Mínima 
Cuantía MC-2024-19, conforme a los valores ofertados: 
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3. Ejercer la Interventoría conforme lo establecido en el Manual 
de Contratación de la Entidad (Resolución Nro. 7025 de fecha 
31 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se adopta el 
Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de 
Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se adoptan 
lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los 
contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 
7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en 
materia de liquidación de los contratos celebrados por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 
Seccionales". y la Normatividad Legal Vigente. 4. Suscribir el 
Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) 
meses siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación previo requerimiento realizado por la 
entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 
directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – 
VALLE DEL CAUCA. 5. Asumir todos los gastos que se 
ocasionen en relación con la legalización y ejecución del 
Contrato. 6. Mantener en contacto con las partes que guarden 
relación con el objeto del contrato a celebrar. 7. Evitar la 
generación de controversias y propender por su rápida 
solución. 8. Expedir el respectivo cumplido a satisfacción y 
revisar los documentos necesarios para coordinar el pago del 
contrato. 9. Verificar que la obra sea recibida dentro del plazo 
establecido en el presente documento. 10. Exigir al 
CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales. 11. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. 
Cumplir con las normas laborales, en lo referente al personal 
que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las 
obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 
2003 y sus decretos reglamentarios, SG-SST y Decreto 1072 
de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2009. b. Pagar los 
salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como 
dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 
riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la 
ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo 
a la normatividad legal vigente, conforme la vinculación que se 
efectué. El incumplimiento del Interventor, de las anteriores 
obligaciones para con el personal, puede generar imposición 
de multas sucesivas y la afectación de la garantía en los 
amparos de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales. c. Tomar las previsiones 
necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal 
a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los 
documentos y constancias necesarias para que verifique el 
cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y 
aportes parafiscales, durante toda la vigencia del Contrato. e. 
Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal 
requerido para la ejecución del Contrato, de manera que los 
errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo. 
PARÁGRAFO I: En el caso del personal que ejecute la 
Interventoría bajo contrato de prestación de servicios se debe 
allegar certificación firmada por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la 
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1https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5984335

&isFromPublicArea=True&isModal=False. 

normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. PARÁGRAFO 
II: El personal que el Interventor ocupe en la realización del 
Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni 
comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a 
cargo exclusivo del Interventor. 12. Al inicio del Contrato, el 
INTERVENTOR, deberá entregar al Supervisor del Contrato, 
la relación del equipo de interventoría, indicando el tipo de 
vinculación, así como la discriminación y soportes de los 
gastos por concepto de pago de salarios y/o honorarios, 
conforme la ofertado económica presentada en el proceso de 
selección. 13. Pagar los impuestos de Ley propios de la 
actividad, acorde con el valor total del contrato. 14. La 
presentación de la factura electrónica validada previamente 
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los 
bienes y/o servicios contratados conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 
2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución 
No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 15. Todas las demás 
que surjan de la naturaleza del mismo. ESPECIFICACIONES 
TECNICAS ESENCIALES – CONDICIONES TÉCNICAS 
EXIGIDAS: La interventoría es el seguimiento especializado a 
la ejecución de un proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento, 
debido desarrollo y entrega de un producto satisfactorio a la 
Entidad contratante, para ello, entre otros, deberá realizar las 
gestiones de carácter   técnico, administrativo, financiero, 
ambiental y jurídico. Para el presente caso, las obras y trabajos 
que serán objeto de Interventoría y seguimiento integral, se 
detallan en el proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, identificado con el número de expediente electrónico 
SAMC-2024-05, (el cual se encuentra en desarrollo en la 
plataforma SECOP II) y cuyo objeto consiste en: “Contratar las 
obras de modernización de la red eléctrica, normal, regulada y 
red lógica de voz y datos del Palacio Nacional de 
Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo”1 Para el 
cumplimiento del presente objeto contractual, el interventor 
deberá tener en cuenta, el alcance, las características y 
documentos técnicos (planimetrías, especificaciones técnicas 
y procesos constructivos) que se encuentran publicados en el 
expediente electrónico, pues estos documentos constituyen el 
insumo base para el desarrollo de las obras a vigilar. De igual 
modo deberá tener en cuenta las disposiciones legales que 
rigen la materia. El alcance de los servicios objeto del futuro 
contrato de interventoría, consiste en velar por la correcta 
ejecución del contrato de obra, verificando “in situ” el correcto 
desarrollo de las actividades conforme las especificaciones 
técnicas, cronograma de obra, así como también la 
obligaciones técnicas y generales de quien ejecuta la obra, 
llevando el control oportuno y debidamente documentado de 

los siguientes aspectos:   ADMINISTRATIVO: Corresponde a 
las labores de seguimiento, verificación, control y certificación 
del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, 
desde el inicio hasta la terminación y liquidación del contrato. 

 FINANCIERO: Corresponde a las labores de seguimiento, 
verificación, control y elaboración de formato relacionados con 
el avance financiero del contrato de obra durante su ejecución 
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y posterior liquidación.  AMBIENTAL: Corresponde a las 
labores de seguimiento, verificación, control y certificación de 
la implementación y cumplimiento de las medidas planteadas 
en el plan de manejo ambiental definido y el cumplimiento de 
los requisitos ambientales aquí establecidos, durante la 

ejecución de la obra.   JURÍDICO: Corresponde a verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y 
jurídicos relacionados con el respectivo Contrato de Obra, 
informar sobre nueva normatividad que surja, así como emitir 
conceptos de esta índole, en caso de ser necesario en el 

desarrollo del contrato.  TÉCNICO: Corresponde a la 
verificación, seguimiento y control de los elementos o 
materiales que se suministren, procesos constructivos y 
especificaciones técnicas conforme la normatividad técnica 
correspondiente, durante la ejecución de las actividades; así 
como también las respectivas pruebas de funcionamiento 
previo a la puesta en servicio, emitiendo la certificación o 
informe a que haya lugar.  Para la prestación del servicio de 
interventoría, se deberá contar con un equipo conformado 
mínimo por los perfiles que continuación se relacionan: 
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Elaboro: Julieta Barrios Gil. 
Reviso: Fabio Heriberto Molina Arango 

 
 
Para el desarrollo de sus funciones, el interventor además de 
tener en cuenta lo contenido en el Pliego de Condiciones 
Definitivo y sus anexos, del Proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía SAMC-2024-05, que se encuentra en curso 
actualmente, deberá contemplar los estudios derivados 
mediante el Contrato Estatal de Consultoría No. 062 de 2022 
– MC-2022-30, celebrado con la firma ENARFIRE 
CONSULTING S.A.S y las demás disposiciones legales que 
rigen la materia. La Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, ejerce el control y la 
vigilancia de la ejecución de: “las obras de modernización de 
la red eléctrica, normal, regulada y red lógica de voz y datos 
para el Palacio Nacional de Buenaventura, incluyendo 
materiales a todo costo.”, conforme lo indicado en el Numeral 
1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, “(…) Tendrán la dirección 
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato (…)” y lo establecido en el inciso 
3, Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, “(…) La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 
del contrato que realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 
dentro de la interventoría. (…)”.  De igual forma, con apego de 
la normatividad mencionada, la Dirección Seccional de 
Administración Judicial emitió la Resolución No. 7049 de 31 
de diciembre de 2019, “Por la cual se adoptan lineamientos 
para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos 
celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial y sus Seccionales”, la cual deberá tener presente el 
interventor para el desarrollo de sus actividades. Para realizar 
la ejecución del objeto contractual, el Interventor deberá tener 
en cuenta además de las consagradas en la Ley, las 
obligaciones del presente contrato. 
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PROHIBICIONES DEL 
INTERVENTOR Y 
SUPERVISOR 

Conforme a la Resolución 7049 del 31 de diciembre de 2019 
de la DEAJ y sin perjuicio de las normas que regulan las 
inhabilidades e incompatibilidades y las prohibiciones y 
deberes, a los interventores y supervisores les está prohibido: 
A, Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato 
sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. B. Solicitar y/o 
recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, 
dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o 
prebendas de la entidad contratante o del contratista. C. Omitir, 
denegar o retardar el despacho de asuntos a su cargo. D. 
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de 
los derechos de los particulares en relación con el contrato. E. 
Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona 
interesada directa o indirectamente en el contrato. F. Permitir 
indebidamente el acceso de terceros a la información del 
contrato. G. Gestionar indebidamente a título personal asuntos 
relativos con el contrato. H. Exonerar al contratista de 
cualquiera de sus obligaciones. I. Celebrar acuerdos o 
suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto 
establecer obligaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, salvo 
aquellas relacionadas directamente con la actividad de 
interventoría o la supervisión y que no modifiquen, adicionen o 
prorroguen las obligaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de 
las obligaciones consagradas en otras cláusulas, tendrá las 
siguientes: 1. Designar un Supervisor que lo representará ante 
el CONTRATISTA - INTERVENTOR, en todo lo relacionado 
con la ejecución del Contrato. 2. Impartir a través del 
Supervisor designado, las instrucciones necesarias al 
Interventor para la correcta ejecución del Contrato. 3. 
Suministrar oportunamente la información y el apoyo que 
requiera el Interventor, para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 4. Verificar y dejar constancia, a 
través del Interventor del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista con el personal que contrate o 
tenga de planta durante la ejecución del contrato frente a los 
aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 5. Solicitar al Interventor, en cualquier tiempo, las 
informaciones que requiera, en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato. 6. Pagar al Interventor el valor 
del Contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la 
normatividad legal vigente. 7. Comunicar al Interventor, por 
escrito, con la debida oportunidad, las observaciones 
referentes a la ejecución del Contrato, especialmente en lo que 
respecta a la calidad del servicio prestado. 8. Solicitar al 
Interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que se 
requieran, en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
del Contrato. 9. Todas las demás que surjan de la naturaleza 
del mismo. 

SUPERVISOR La Supervisión del Contrato estará a cargo de la Coordinadora 
del Área administrativa de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali Valle del Cauca y el Jefe de la 
Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura; con el apoyo del 
asistente, técnico o profesional que designe la Dirección 
Seccional, quienes en virtud de ello deberán:  1. Ejercer la 
supervisión conforme lo establecido en el Manual de 
Contratación de la Entidad (Resolución Nro. 7025 de fecha 31 
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de diciembre de 2019 "Por medio del cual se adopta el Manual 
de Contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de 
Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se adoptan 
lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los 
contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 
7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en 
materia de liquidación de los contratos celebrados por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus 
Seccionales".) y la Normatividad Legal Vigente.  2. Expedir el 
respectivo cumplido a satisfacción. 3. Verificar que la 
interventoría a desarrollar corresponda a calidad, cantidad y 
características indicadas en el Contrato. 4. Verificar que la obra 
objeto de interventoría sea recibida dentro del plazo 
establecido en el presente documento. 5. Exigir al 
CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales. 6. Proyectar y suscribir el Acta de Liquidación 
del contrato dentro del término de Ley.  7. Coordinar el trámite 
para el pago del valor del contrato. 8. Ejercer control sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales del 
CONTRATISTA. 9. Presentar ante EL CONTRATISTA los 
reclamos que sean necesarios en relación con la obra y la 
interventoría. 10. Suscribir al inicio del contrato el informe 
respectivo donde se evidencie que se aportaron todos los 
documentos requeridos para el inicio de la ejecución 11. 
Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, información 
relacionada a la obra, conforme a las especificaciones de los 
mismos. 12. Todas las demás que surjan de la naturaleza del 
mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: El Director podrá reasumir 
en cualquier momento la Supervisión del Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor no podrá modificar 
las condiciones del Contrato suscrito y cualquier modificación, 
adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por 
el Ordenador del Gasto.  

PLAZO  El plazo de ejecución será de DOS (2) MESES CONTADOS A 
PARTIR DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2024, previa 
suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez se 
encuentren aprobadas las Garantías por parte del Coordinador 
del Área Jurídica y la expedición del respectivo Registro 
Presupuestal, por parte del Área Financiera de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS ($46.496.668) M/CTE, incluido IVA. 

FORMA DE PAGO La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – 
Valle del Cauca, realizará el pago de la presente contratación, 
conforme el PAC de la Entidad, de la siguiente manera:   Un 
(1) pago parcial y uno (1) final, estos se efectuarán frente a 
los cortes de obra presentados por el Contratista, así: el 
primero, pasados TREINTA (30) días del inicio de la obra y el 
final, el cual se pagará una vez terminado el plazo de ejecución 
y a la entrega del recibo final de la obra. Como requisito para 
el pago parcial, se deberán anexar los siguientes documentos:  

 La factura de cobro.  

 Acreditación del Pago de los Aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social, es decir, Salud, Riesgos Laborales, 
Pensión y Aportes Parafiscales a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, 
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Artículo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas de pago respecto 
del personal que ejecute el Contrato y Certificación de 
encontrarse a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por 
el Representante Legal de la Persona Jurídica y/o Revisor 
Fiscal si lo tuviere), y demás impuestos de Ley.  

 Actas de recibo parcial de la obra objeto de interventoría, 
las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el 
Interventor 

 Copia del libro diario de obra o bitácora. 

 Formato de corte de obra parcial debidamente suscrito por 
el Interventor del Contrato y Contratista.  

 Informe parcial de la obra con la respectiva relación de 
costos de imprevistos en caso que los hubiere y registro 
fotográfico con corte al pago a realizar, suscrito por el 
Interventor del Contrato y Contratista. 

 Informe parcial de Interventoría. 

 Informe de Supervisión que certifique el cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato, suscrito por Supervisor del 
Área Administrativa. 

Para el pago final, adicional a los documentos antes indicados, 
se deberán anexar los siguientes documentos:  

 Copia del libro diario de obra o bitácora. 

 Informe final de la obra con la respectiva relación de costos 
de imprevistos en caso que los hubiere y registro fotográfico 
con corte al pago a realizar, suscrito por el Interventor del 
Contrato y Contratista. 

 Acta de Recibo Final de Obra, que incluya el balance de la 
obra, debidamente suscrita por el Interventor del Contrato y 
Contratista. 

 Cumplido expedido por el Supervisor del Contrato.  

 Informe de Supervisión que certifique el cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato, suscrito por Supervisor del 
Área Administrativa. 

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, las actas deberán 
presentarse a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a 
los cortes estipulados anteriormente. PARAGRAFO 
SEGUNDO: Los pagos quedarán sujetos a la asignación de 
los Recursos que la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle 
del Cauca, y se harán en consignación a la cuenta corriente o 
de ahorros que indique el contratista en el formulario de 
Beneficiario Cuenta. PARAGRAFO TERCERO: La Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, 
efectuará las retenciones que por ley esté autorizado a 
realizar, como son: RETENCIÓN POR RENTA, RETENCIÓN 
POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el 
cobro de las estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES ESTATALES Y 
PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una de ellas, de acuerdo 
a lo indicado en las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, y las 
demás que se reglamenten durante la ejecución del contrato. 
NOTA: En cumplimiento de la Directiva Presidencial No.9 del 
17 de septiembre de 2020, los proveedores y contratistas del 
estado para efectos de realizar los pagos parciales o totales, 
los contratistas o proveedores deben remitir las facturas al 
correo electrónico dispuesto por el SIIF Nación, siguiendo los 
siguientes pasos: - Registrar en la sección de la factura 
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DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin de que una vez generada la factura electrónica a través 
del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. - El 
contenido de la factura generada por el contratista o proveedor 
se debe registrar lo siguiente: 1. Elaborar la factura electrónica 
mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita 
de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN 
2. Diligenciar en la sección de la factura DATOS del EMISOR, 
en el campo correo la dirección electrónica, en donde le será 
notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura 
NOTAS, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la 
entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y 
correo del supervisor, finalizando con#$, debidamente 
separados por punto y coma. 4. El código de la Entidad es 
Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-02-027 y Tribunales 
y Juzgados 27-01-08-027. 5. Antes de emitir la factura se 
sugiere comunicarse con el Supervisor del Contrato para la 
orientación y lineamientos con respecto a la ejecución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista a efectos de 

presentar la factura y documentos soportes para ella, deberá 
tener en cuenta los plazos previstos por la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca a través 

del Supervisor del Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si 

la factura no ha sido elaborada correctamente o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, el 
término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en 
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se 
haya aportado el último de los documentos solicitados. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista.  

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL Y 
SUJECIÓN DEL PAGO 
A LAS 
APROPIACIONES 
PRESUPUÉSTALES 

Existe apropiación presupuestal para atender el presente 
Contrato de la siguiente manera: UNIDAD 02, Rubro   C 2701 
0800 37 20111D 2701019 02 Recurso 16 CSF, concepto 
“ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS 
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - 
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO 
DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL” que afecta 
parcialmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 No. 9624 de 
fecha 26 de abril de 2024, en la suma de ($46.496.668). 
Certificado expedido por la Jefe de Ejecución Presupuestal y 
Pagos del Área Financiera de esta Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca. El 
pago pactado mediante el presente Contrato queda sujeto al 
giro del PAC que efectúe la Dirección del Tesoro Nacional a 
esta Dirección Ejecutiva Seccional. Además el pago o los 
pagos a que hace referencia el presente Contrato, están 
sujetos a los descuentos y deducciones de que trata la Ley. 

GARANTIAS De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, la Entidad Estatal es libre de 
exigir o no garantías en el la Modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía, no obstante,  atendiendo la naturaleza del objeto a 
contratar y a la forma de pago, con el fin de respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan a cargo del Contratista frente a la Dirección Seccional de 
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Administración Judicial, por razón de la celebración, ejecución 
y liquidación del Contrato, el Contratista deberá constituir la 
siguiente Garantía: A. GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO El Contratista se compromete y se obliga a 
constituir, con sus propios recursos a favor de la NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE CALI – VALLE DEL CAUCA, NIT: 805.003.838-9, una 
Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del Contrato, expedida por una Compañía de Seguros 
establecida legalmente en Colombia; que deberá incluir los 
siguientes amparos y suficiencias de conformidad con los 
artículos 2.2.1.2.3.1.7,  2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y : a) Cumplimiento 
del Contrato: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. VIGENCIA: Por el plazo de ejecución del 
Contrato, sus adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses más, 
valor dentro del cual se considera incluido las multas y el de la 
cláusula penal. b) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones Laborales: Corresponderá al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Por el plazo 
de ejecución del Contrato, sus adiciones si las hubiere y tres (3) 
años más. c) Calidad del Servicio: Corresponderá al diez por 
ciento (10%) del valor total del Contrato. VIGENCIA: Por cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
final de obra. B. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL; El Contratista debe presentar una 
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
expedida por una Compañía de Seguros establecida 
legalmente en Colombia, a favor de NACIÓN –CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 
2015, por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV. 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  PARÁGRAFO 
PRIMERO: Esta póliza cubrirá los daños a terceros y a sus 
subcontratistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17., del decreto 1082 de 2015. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Entidad Contratante, es decir 
NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- 
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
debe aparecer en la póliza como asegurada y beneficiaria. 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá renovar 
las Garantías cuando el valor y/o la vigencia de la misma se 
vean afectadas en razón de siniestros o por la prórroga o 
suspensión del contrato, así como también estará obligado a 
restablecer el valor de las mismas cuando éstas se vean 
reducidas en razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad 
Contratante. PARÁGRAFO CUARTO: El monto de la garantía 
se repondrá por el contratista, cada vez que, en razón de las 
multas impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare.  

REQUISITOS 
AMBIENTALES 

En cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 
2014, por medio del cual la otrora Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia con las 
buenas prácticas ambientales y la responsabilidad que se tiene 
como Estado de cuidar y proteger los recursos 
naturales,  prevenir y controlar los factores de deterioro del 
medio ambiente, prevenir la contaminación ambiental potencial 
generada por las actividades administrativas y judiciales, 
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gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados; 
garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable a las actividades administrativas y 
laborales propias de cada actividad, propiciar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable para los empleados y funcionarios 
judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes y 
servicios que influyen de alguna manera sobre el medio 
ambiente, deberán ser encaminados a la metodología de las 
Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Dado lo anterior, la Entidad establece 
los requisitos ambientales específicos para todos los bienes 
y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para 
este tipo de prestación de servicios, toda vez que los servicios 
ofertados por el futuro contratista deberán cumplir con la 
normatividad legal vigente en materia ambiental, así:  PARA 
LA EJECUCIÓN: 1. Si se requieren entregables periódicos y 
finales, hacerlo en medio magnético; en caso de requerirse 
impresión será únicamente de informes finales; los cuales 
deben ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo 
gramaje (Max. 75 gr.), letra máximo Arial 11 y a espacio 
sencillo. 2. Contar con un Plan o Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS). 3. Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato 
y a las acciones y lineamientos establecidos en la ejecución 
del contrato, sin costo adicional para la Entidad. 4. En el 
desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama 
Judicial, deberán realizar la adopción e implementación del 
Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por 
el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. PARÁGRAFO 
PRIMERO: El contratista debe comprometerse mediante una 
carta suscrita por el representante legal a la adopción e 
implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones 
de la Rama. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista está en 
la obligación de realizar todas las actividades tendientes a 
disminuir el impacto ambiental del servicio a contratar, en 
cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia 
ambiental. 

MULTAS En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales por parte del CONTRATISTA, se pactan multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, 
sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) 
del valor del Contrato. Las multas serán impuestas por el 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – 
VALLE DEL CAUCA, mediante Resolución motivada que se 
notificará al interesado, conforme con el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) y demás normas 
concordantes. 

APLICACIÓN DE LAS 
MULTAS Y LA 
CLÁUSULA PENAL: 

El valor de la cláusula penal y las multas impuestas, se harán 
efectivas directamente por esta Entidad, pudiendo acudir para 
el efecto; entre otros, a los mecanismos de compensación de 
las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantía, 
o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el 
trámite por Jurisdicción Coactiva. 

PENAL PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de 
las obligaciones emanadas del presente Contrato, El 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, impondrá al 
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas a que haya lugar, 
una sanción equivalente al diez (10%) del valor del presente 
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Contrato y sus adicionales, si los hubiere, que se considerará 
como pago parcial de los perjuicios que El CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA reciba en dichos casos. Esta 
suma podrá ser tomada de la garantía única o descontada de 
las cuentas que por cualquier concepto El CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA le adeude al 
CONTRATISTA, sí esto no fuere posible, se cobrará por 
Jurisdicción Coactiva. 

DE LA CESIÓN DEL 
CONTRATO: 

El CONTRATISTA, no podrá sub-contratar o ceder total ni 
parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o 
jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso o 
escrito de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA; esta se reserva el 
derecho de aceptar o no la cesión. 

CADUCIDAD, 
TERMINACION, 
MODIFICACION E 
INTERPRETACION 
UNILATERALES POR 
EL CONSEJO 
SUPERIOR: 

De conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 
80 de 1.993, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al presente 
Contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales que las 
normas legales establecen como obligatorias. 
 

DE INDEMNIDAD El CONTRATISTA, se obliga a mantener libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones 
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