Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6287171
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 3:30:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1681 DEL 02 DE MAYO DE 2024
Objeto del contrato	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA"
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(27/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/06/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E

COLOMBIA, Valle De San Juan
Número de documento 8090003830

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DELLY LUCIA CABEZAS GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/05/2024 4:07:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ingrid Katherine Rengifo Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2024 9:18:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6287171_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(13/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6287171
Proveedor HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E
Creado por LAURA VALENTINA MONCALEANO ROJAS
Agregado en 27/05/2024 10:32:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CD-2024-CONT- 1701

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VALLE DE SAN JUAN	COLOMBIA > Tolima > Valle De San Juan

1 CO1.PCCNTR.6287171

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
393.057.618,80

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101500	CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIÉRREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA	1,00	UN	393.057.618,80	393.057.618,80	393.057.618,80

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA_1.PDF	MINUTA_1.PDF	(detalle)
ESTUDIO PREVIO_1.PDF	ESTUDIO PREVIO_1.PDF	(detalle)
CDP_1.PDF	CDP_1.PDF	(detalle)
OFICIO.PDF	OFICIO.PDF	(detalle)

SOLICITUD DE PRESENTACION_1.PDF	SOLICITUD DE PRESENTACION_1.PDF	(detalle)
ENVIO PROPUESTA.PDF	ENVIO PROPUESTA.PDF	(detalle)
PROPUESTA (1).PDF	PROPUESTA (1).PDF	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD_1.PDF	CERTIFICADO DE IDONEIDAD_1.PDF	(detalle)
EVALUACION_1.PDF	EVALUACION_1.PDF	(detalle)
DECRETO_1.PDF	DECRETO_1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ingrid Katherine Rengifc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032360092	Guardar y notificar
Supervisor	ORLANDO LOZANO LO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110175729	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Ingrid Katherine Rengifc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032360092	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ORLANDO LOZANO LOZANO	21 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 9:18:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ingrid Katherine Rengifo Hernandez
Ordenador del pago	Ingrid Katherine Rengifo Hernandez	21 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 9:18:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ingrid Katherine Rengifo Hernandez
Ordenador del Gasto	Ingrid Katherine Rengifo Hernandez	21 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 9:18:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ingrid Katherine Rengifo Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	393.057.618,8
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		393.057.618,8

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004730106	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2078	CDP	No validado	393.057.618,8 COP	393.057.618,8 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 393.057.618,8 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 393.057.618,8 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	2078	Presupuestal (CDP)	-	No validado	393.057.618,8 COP	393.057.618,8 COP	0 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 393.057.618,8 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 393.057.618,8 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -