Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6373380
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(27/05/2024 4:41:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	08003342024
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE REGISTRO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO ZONAL HIPÓDROMO - ICBF REGIONAL ATLÁNTICO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/06/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIGMA LAMBDA INGENIERIA LTDA

COLOMBIA, Puerto Colombia
Número de documento 900273041

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SIGMA LAMBDA INGENIERIA LTDA	BANCOLOMBIA	Ahorros	48300000666

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Velásquez Franco* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 8:29:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Janeth Alemán Sánchez* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 9:36:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 horas para terminar *(28/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6373380
Proveedor SIGMA LAMBDA INGENIERIA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	722227127-7.Cedula Cuidadania.pdf	722227127-7.Cedula Cuidadania.pdf	Descargar Detalle
☐	14973265916 (3).pdf	14973265916 (3).pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado Bancario Bancolombia.pdf	Certificado Bancario Bancolombia.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificacion mypime.pdf	Certificacion mypime.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 46 No. 61 - 15
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Cra. 46 No. 61 - 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SOLEDAD	COLOMBIA > Atlántico > Soledad

1 CO1.PCCNTR.6373380

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	5.537.416,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	Trazado y replanteo del sitio de obra	32,00	M2		880,00	0,00	28.160,00
2	72103300	Excavación a mano material conglomerado para la instalación de tubería sanitaria	9,78	M2		8.500,00	0,00	83.130,00
3	72103300	Demolición de muro divisorio interior de mampostería, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos.	3,10	M2		10.000,00	0,00	31.000,00
4	72103300	Demolición de piso existente en tablón cucuta (Incluye guarda escoba y retiro de sobrantes)	4,50	M2		7.500,00	0,00	33.750,00

5	72103300	Demolición de bordillo exterior de concreto (Incluye guarda escoba y retiro de sobrantes)	0,80	M/L	8.700,00	0,00	6.960,00
6	72103300	Concreto simple CONCRETO 2500 psi, HECHO EN OBRA	0,82	M3	292.800,00	0,00	240.096,00
7	72103300	Ladrillo macizo rojo 20 x 10 x 6 cm	3,20	M2	68.750,00	0,00	220.000,00
8	72103300	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento, CON SUMINISTRO DE ARENA Y AGUA	1,20	M3	131.000,00	0,00	157.200,00
9	72103300	Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la caja de paso los cauces correspondientes.	1,00	UN	82.000,00	0,00	82.000,00
10	72103300	Tapa de concreto armado prefabricada, 70x70x10 cm. Con agarre para destapar metálico.	1,00	UN	168.000,00	0,00	168.000,00
11	72103300	Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros	0,90	KG	18.200,00	0,00	16.380,00
12	72103300	Suministro e instalación Tubo sanitario de 4" (Pesado) PVC - Pavco - Descripción: Tubo Novafort 4 110MM (6M)	23,90	UN	120.000,00	0,00	2.868.000,00
13	72103300	Suministro e Instalación de UNION para tubería sanitaria de 4"	3,00	UN	18.500,00	0,00	55.500,00
14	72103300	Adhesivo EpóxICO para PVC	0,50	G/L	254.800,00	0,00	127.400,00
15	72103300	Tapa de concreto armado prefabricada, 70x70x10 cm. Con agarre metálico para destapar y borde metálico y cierres herméticos.	6,00	UN	118.000,00	0,00	708.000,00
16	72103300	Muro de mampostería estructural con recubrimiento	3,00	M2	120.000,00	0,00	360.000,00
17	72103300	Suministro e instalación de tablón chucuta de 20X20cm	3,60	M2	28.000,00	0,00	100.800,00
18	72103300	Suministro e Instalación de zócalo	1,50	M/L	26.000,00	0,00	39.000,00
19	72103300	Relleno en material seleccionado de la excavación (Incluye extendido, nivelación y compactación).	11,78	M2	18.000,00	0,00	212.040,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CARPETA PROVEEDOR COMPRIMIDA.zip	CARPETA PROVEEDOR COMPRIMIDA.zip	(detalle)
☐	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Janeth Alemán Sánchez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51915546	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Janeth Alemán Sánchez	28/05/2024 9:36:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Janeth Alemán Sánchez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	5.537.416
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		5.537.416

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	48024	CDP	No validado	7.003.455 COP	5.537.416 COP	46-02-00-008	Editar

Saldo de CDP 7.003.455 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 5.537.416 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-