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Entre los suscritos: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO, mayor de edad, vecina de  Cali,
identificada con la cédula de ciudadania numero 38.566.824, de Cali-Valle obrando en su condicion
de DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICO OCCIDENTE DE LA OCCIDENTE nombrada
mediante Resolucion de nombramiento No 00158 del 31 de enero de 2024 y acta de posesion No.
00064 de fecha 01 de febrero de 2024, debidamente facultada para la celebracién del presente
contrato de Suministro, conforme a la delegacion conferida bajo el marco juridico establecido por los
articulos 209 y 211 de la Constitucion Politica, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por
el Decreto 823 de 2017), el articulo 49 de la Ley 446 de 1998, articulo 12 de la Ley 80 de 1993,
articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y las funciones establecidas en el articulo 1 literal b) de la
Resolucion 04568 del 16 de noviembre de 2001, modificada por la Resoluciéon No. 01583 del 30 de
abril de 2004, Resolucion No. 02541 del 31 de agosto de 2016 y Resolucidn no. 01179 del 21 de
junio de 2023, quien en adelante se denominara LA AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3, quien para
los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal CONTRATANTE, por una parte; y por
la otra CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA, legalmente constituido y con domicilio principal
en la ciudad de TUNJA, representado legalmente por GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA, mayor
de edad, domiciliado en TUNJA, identificado con cédula de ciudadania numero 6.761.612, expedida
en TUNJA, en su condicion de REPRESENTANTE LEGAL, y representante legal del mismo, y, AIRO
CONSTRUCTORES S.A.S, legalmente constituido y con domicilio principal en la ciudad de TUNJA,
representada legalmente por ESTEFANIA ROBAYO NUNEZ, mayor de edad, domiciliado en TUNJA,
identificado con cédula de ciudadania nimero 1.018.445.678, expedida en BOGOTA, en su
condicién de REPRESENTANTE LEGAL, y representante legal de la misma, hemos decidido
asociarnos en CONSORCIO para participar en el proceso de contratacién 24000541 H4 2024, cuyo
objeto : 43400C0895 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE
CANALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, quien para los efectos del presente Contrato
se denominara el CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacién de la oferta, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

[.  Que mediante Resolucion No. 15 del 10 de abril de 2024, la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero 24000541 - H4 de 2024.

Il.  Que por medio de la Resolucién No. 44 del 23 de mayo de 2024 |a Entidad Estatal contratante
adjudico el presente Contrato

CLAUSULA 1 - DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de
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acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2 - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es 43400C0895 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD
Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES. Los Documentos del
Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y
obligaciones del Contrato.

CLAUSULA 3 - ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No 2400054 1-
H4, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad
a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan
en su propuesta economica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial. EI Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4 - PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucion del Contrato es de Siete (7) meses, sin exceder el dia 23 de diciembre de 2.024.
previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de las garantias, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA 5 - VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($ 250.205.238) IVA
SOBRE LA UTILIDAD y demas impuestos y erogaciones a las cuales haya lugar, el cual se pagara
teniendo en cuenta que el precio se pacté mediante actas mensuales periddicas.

El contratista acepto con la presentacion de su propuesta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades. El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta
que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso,
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ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacidn presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: SIIF Nacion No.
2624 expedido el 18 de Marzo de 2024, correspondiente a la vigencia fiscal 2024.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La ENTIDAD pagara mediante actas mensuales periddicas y el ultimo pago se efectuara previa
presentacion y aprobacion del acta de recibo final del objeto contratado donde conste la cantidad y
descripcidn de las obras ejecutadas dando cumplimiento al programa de obra presentado,
acompafiada de la prérroga de la garantia unica debidamente aprobada por la Unidad (si es el caso).

El contratista solo ejecutard las “ordenes de trabajo” impartidas por el SUPERVISOR DEL
CONTRATO las cuales deben estar avaladas por la entidad.

El contratista y el supervisor deberan elaborar el acta mensual periédica dentro de los cinco (5) dias
calendario del mes siguiente de la ejecucion de las obras y radicarla en la Direccion de la aeronautica
civil-regional Occidente so pena de inicios de procesos administrativos. El valor basico del acta
mensual seran la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las érdenes de trabajo emitidas
por el supervisor a los precios unitarios pactados en el contrato y la relacidn del personal utilizado en
la ejecucion o por los precios acordados para los nuevos items que resulte durante el desarrollo del
contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a
las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podra, en actas posteriores, hacer
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar
el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera
satisfaccion a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos
correspondientes, hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del
interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podra
considerarse como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al
dia en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y
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parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA), mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha
certificacion que debera expresar que la informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion
de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS
BASE DE COTIZACION es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al
sistema. EL SUPERVISOR podra solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los
recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales. PARAGRAFO SEGUNDO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra
exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el articulo 65 de la Ley 1819
de diciembre 29 de 2016, que adiciona el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, debera aportar junto
con la factura los documentos que prueben el hecho. PARAGRAFO TERCERO: EI SUPERVISOR del
contrato debera tener en cuenta el instructivo para el tramite de las cuentas por pagar a contratistas y
proveedores contenido en la CIRCULAR ADMINISTRATIVA No. 0015 del 02 de mayo de 2024
expedida por la Secretaria General. PARAGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados
pagos parciales se efectuaran mediante abono automatico en la cuenta corriente No. 392807178 del
BANCO DE OCCIDENTE que EL CONTRATISTA ha acreditado

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Ademas de las derivadas de la
esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. b)
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

c) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

d) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.

e) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
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por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

f) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

g) ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

h) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. i) Dar
cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
j) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

k) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del Contrato.

) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
m) Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos 0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

n) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

o) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

p) [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el numero de dias] habiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

q) [Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista declara
y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de
la obra contratada por la entidad.

r) [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato. s) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la
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Opcion 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al
interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro
de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. t) [Incluir cuando el contratista haya
diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional]
Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. u) [Incluir cuando el contratista
haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros]
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. v) Las demas inherentes a la ejecucion del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

a. Presentar previo a la iniciacion del contrato la MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA AERONAUTICA CIVIL, debidamente
diligenciada en fisico y medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en
seguridad y salud ocupacional.

b. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de
coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.

c. Presentar posterior a la suscripcion del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA de manera detallado, que debera ser aprobado por el SUPERVISOR, asi, como el personal
que desarrollara las actividades contratadas.

d. Adquirir y presentar las GARANTIAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.

e. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 - Anexo Técnico CCE-EICPIDI-
06 Menor Cuantia

f. Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial CCEEICP-FM-
25 Menor Cuantia y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecucion.

g. Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental
ylo la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en
el sitio de ejecucion de la obra, haciéndose la remocion periodica para evitar acumulaciones de estos
sobrantes. Al finalizar la obra debera hacerse en cada una de las areas intervenidas una limpieza
general a total satisfaccion del SUPERVISOR.

i. Todos los trabajadores para utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son
responsabilidad de este en su vinculacion o remocion al igual que las obligaciones como contratante
de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni obligaciones con persona
alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos
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contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de
cualquier trabajador previa justificacion de la decision.

j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio
de la ejecucion del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de
seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecucion del contrato" y atender las
recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podran implicar la suspension de
la actividad.

k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la
distribucion de los mismos.

m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el
CONTRATISTA deberéd garantizar que el personal encargado de tales trabajos cuente con la
certificacion vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para
realizar dicha labor.

n. Reparar a su costa todos los dafios causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones
adyacentes que le sean imputables.

Presentar para aprobacién de la entidad, el cronograma para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD La Entidad esta obligada a: 1. Cumplir con las
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2. Fijar un cronograma
con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita
su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato. 4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la informacidn que requiera
razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD El Contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, responderéa por los dafios generados a la Entidad en
la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD La AEROCIVIL no tendra responsabilidad alguna en relacién con las
acciones u omisiones constitutivos de actos de afectacion, dafio o gravamen que EL CONTRATISTA
genere con ocasion a la ejecucion del contrato, y defendera, indemnizara y mantendra a LA
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AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el
desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecucion, terminacion del contrato.
En desarrollo del contenido de la presente clausula: 1. EL CONTRATISTA, mantendra indemne y
defendera a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja 0 demanda y responsabilidad
de cualquier naturaleza: con relacion a la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo
del mismo. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra LA AEROCIVIL, con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas
relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren
reclamaciones o demandas contra LA AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la fecha en que le sean notificadas o0 en que se radiquen aquellas, podréa comunicarle la situacion
por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantia. En cualquiera de dichas situaciones, EL
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la AEROCIVIL, para lo cual
contratara profesionales iddneos que asuman la representacion y asumira el costo de los honorarios
de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Sila AEROCIVIL estima que sus intereses no
estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el
cual acordaran la mejor estrategia de defensa, o si LA AEROCIVIL lo estima necesario, asumira
directamente la misma. En este dltimo caso, LA AEROCIVIL, descontara de los saldos a favor del
CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor
de los mismos por concepto de gastos de administracion, o, si no hubiere saldos pendientes de pago
a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podra proceder al cobro de los valores a que se refiere
esta clausula por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo. En caso en el que EL CONTRATISTA no
asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantia dentro del proceso al CONTRATISTA o no
le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) dias habiles a partir del
momento en que fue radicada la reclamacion o notificada la demanda, LA AEROCIVIL asumira su
defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere,
seran descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere
saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantia,
LA AEROCIVIL podra proceder al cobro de los valores a que se refiere esta clausula por la via
ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos
valores, prestaran mérito ejecutivo. PARAGRAFO UNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hara
uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos
del cumplimiento de lo aqui estipulado.
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CLAUSULA 15 - MULTAS

Se causaran multas equivalentes a [UN SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5%
del valor del contrato. Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causaran las siguientes multas: Causales: 1. Por atraso o incumplimiento del
cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18
GARANTIAS, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 3. Si el
Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor. 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no
iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega
final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el
Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacién. 8. Por cambiar el personal presentado a la supervision o
interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, 0 pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados
o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [2] salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. 10. Las
demas inherentes a la ejecucién del contrato. Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que el Contratista
incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor
de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
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perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Paragrafo 3.
El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Paragrafo 4.
En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas. Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo
Diario 0 Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16 - CLAUSULA PENAL Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no
exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la
indemnizacion de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en
un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de
previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el
Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18 - GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.

18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 03 dias habiles siguientes contados a partir de

la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
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Poliza de de terminacion del
Responsabilidad plazo de ejecucion.
Extracontractual:

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal

Tomador o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
e NUmero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria o Firma del representante legal del Contratista
dentro de la|e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
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obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de dos (2) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de
la garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el
Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias héabiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El Contratista debera
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Unidad Administrativa Especial De Aeronautica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 y el

Contratista

- Para las personas Juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por ia
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

- No se aceptan garantias a nombre del representante legai o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

B Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio). la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

En una cuantia equivalente a 200 SMMLV

Valor

Vigencia lgual al perlodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectades y la Unidad Administrativa Especial De Aeronautica Civil identificada con NIT
899.999.059-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El sequro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
- Ndmero y afo del contrato
Informacién . Objeto del contrato
necesaria dentrode | o Firma del representante legal del Contratista
la péliza - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E|. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse
para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de
cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El
Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es independiente de la
Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA. El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucidn del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso
de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El
Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de
la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION:

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION. Se procedera a la liquidacion del contrato en cualquiera de los
eventos previstos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del Decreto
019 de 2012 y articulo Il de la Ley 1150 de 2007. La liquidacién del contrato por cualquier evento se
hara mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL
GASTO, previa presentacion por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito
por el supervisor. El presente contrato debera liquidarse a mas tardar antes del vencimiento de los
cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del plazo del contrato o a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga.]. Para la
liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato. Si el
Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para la suscripcion se
requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las
partes. Para su ejecucion, la aprobacidn de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades
previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el Aeropuerto San Luis De Ipiales (N), previa
coordinacion con el supervisor del contrato.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS. Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte
integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.
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En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Palmira, en el SECOP |I.

Nombre:  VICTORIA  EUGENIA
MURILLO POLO

Cargo: Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL -
Regional Occidente

Direccién: Aeropuerto Internacional Alfonso
Bonilla Aragdn, 3 piso, de la Ciudad de Palmira,
Valle del Cauca

Correo electrénico:

contratacion@aerocivil.gov.co

Nombre: GERMAN  ENRIQUE
IBANEZ MEDINA identificado con

Cedula de Ciudadania 6.761.612,
expedida en TUNJA

Cargo: Representante Legal

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Direccion: CARRERA 6 N° 37-14, Tunja.
Teléfono: 3112274000.

Correo electrénico:
geim55@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL -  DIRECCION
AEROCIVIL - REGIONAL OCCIDENTE

CONSORCIO GERES
(CONTRATISTA)

INFRAESTRUCTURA

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA

CC 38.566.824 de Cali, Valle

6.761.612
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