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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

El Objeto del proyecto a contratar es el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
1.1. LA NECESIDAD DEL PROYECTO

En atencion a las necesidades de inversidn en infraestructura con destino a la construccion, mejoramiento y
mantenimiento vial para atender la creciente demanda en cuanto a la movilizacion del transporte de carga y
de pasajeros y para el desarrollo de las regiones como base de la generacién de oportunidades de
crecimiento econdmico y mejora en la calidad de vida para la ciudadania, el Ministerio de Transporte y el
INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el
cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del pais, asi como
también la consolidacion de la red vial nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las
regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico, social, de seguridad, soberania y
economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de
acceso, asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor
equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Por lo anterior, y siendo necesario velar por un adecuado estado de las vias, se han identificado aquellas
que requieren de una atencidn oportuna para de esta manera evitar dafios mas representativos en la misma
0 en el peor de los casos accidentes que pongan en riesgo la integridad fisica de sus usuarios. Es asi, que
el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realizd la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

1.2.0BJETIVO

Lograr el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO
78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.,
de acuerdo con las necesidades establecidas en el anexo técnico.
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1.3.PLAN, PROYECTO O GESTION
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la siguiente
descripcion:

Codigos UNSPSC Descripcion Valor Total Estimado
Servicios de construccion de autopistas y $1.100.000.000
72141000 carreteras
1.4.POLITICA

Por medio de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida” que tiene como objetivo sentar las bases para que el pais se
convierta en un lider de la proteccion de la vida a partir de la construccion de un nuevo contrato social que
propicie la superacién de injusticias y exclusiones histdricas, la no repeticion del conflicto, el cambio de
nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformacion productiva sustentada en el conocimiento y
en armonia con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la busqueda
de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una
cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de
la casa comun.

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio exterior se
constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del Gobierno es la de
contribuir efectivamente con el desarrollo socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de
vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales.

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la
infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

2.0BJETO Y ESPECIFICACIONES.

2.1.0BJETO

El Objeto del proyecto a contratar es: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN SEBASTIAN
- LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
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2.2.ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar para atender el desarrollo de las intervenciones de mejoramiento y
mantenimiento de la via 78141 San Sebastian — Los Galvis, entre otras corresponden a la conformacién de
la calzada existente con material de afirmado, construccion de estructura de pavimento rigido con sus
respectivas cunetas y bordillos, obras de drenaje que incluyen excavaciones, suministro e instalacion de
tuberia en concreto reforzado, estructuras en concreto y relleno con recebo. Adicionalmente se contempla
las actividades propias de implementacion del Plan de Manejo de Trafico (PMT) y REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (Placa
Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje).

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS” no se ajusta solo a esta definicion, sino que abarca la
revision y/o ajuste y/o actualizacion y/o modificacidn y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion
ylo unificacién y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por
el corredor vial. La definicion del alcance definitivo de las obras se determinara, entre otras, con fundamento
en los resultados que arroje REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) que
realice el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos
presupuestales.

Las actividades se realizaran en los PR acordados por la Direccién Territorial, la interventoria y el contratista
luego de realizar el recorrido inicial. Estas obras deberan desarrollarse empleando para ello el MANUAL DE
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS VIGENTE, CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y
ESTRUCTURAS VIALES, GUIA DE DISENO DE PAVIMENTOS CON PLACA-HUELLA y demés
documentacién técnica aplicable.

2.3.CONSULTAS PREVIAS

Para el presente proyecto no se requieren consultas especiales por presencia de comunidades indigenas o
temas ambientales o sociales particulares en las vias a cargo de la Territorial Magdalena, objeto de
mejoramiento.

2.4.TIPO DE CONTRATO
La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, segun las actividades

establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y
Particulares en el establecidas, que se pagaran por items terminados.
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3.ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, tltima
actualizacion (2022), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las
Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras, vigentes al momento de la apertura del
proceso. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con las Normas
de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccién, asi como las particulares
establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en el ANEXO TECNICO.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencién de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la
calzada, el contratista en ningin momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda la sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos
Uniformes Para la Regulaciéon del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado
mediante la Resolucion No. 001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte.

4.ANALISIS DEL SECTOR
4.1.ASPECTOS GENERALES

Resulta importante tener en cuenta la informacién y datos suministrados por los gremios y asociaciones del
sector de infraestructura en relacién con el balance del afio 2023 y la situacion que se plantea para el 2024.
En este sentido la Camara Colombiana de la Infraestructura resalta los siguientes hechos relevantes para el
sector:!

“El desplome, sin antecedentes (excepto pandemia) del 15% en el sector de obras civiles, detonante, a su
vez, del decrecimiento de la economia nacional.

Los efectos generados en la confianza inversionista, derivados ellos, de la expedicion del decreto 050 de
2023, en virtud del cual se congelaron las tarifas de los peajes.

Informaciones que suponian la puesta en riesgo de la estabilidad y la preservacion del modelo de
participacion privada en la construccion, operacion y mantenimiento de la infraestructura, superadas y
aclaradas por el propio presidente Petro en el Congreso de la CCl en Cartagena (noviembre 22-2023).

1 CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA BALANCE 2023 — PERSPECTIVAS 2024, publicado el 20 de
diciembre de 2023 en https://infraestructura.org.co/balance-2023-perspectivas-2024.
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La marcha del sector:

A la fecha, el programa de concesiones 4G registra un porcentaje de ejecucion promedio de 76%, lo cual
equivale a un incremento de 6 puntos porcentuales en lo corrido de 2023.

De las 5G, las troncales Magdalena 1y 2 finalizaron su etapa de preconstruccion, mientras la Malla Vial del
Valle del Cauca inicié su etapa de construccion.

Se firmo el contrato de concesion del puerto de Pisisi (Turbo, Antioquia) por US$150 millones, y fue
adjudicado el contrato de concesion para la ampliacion del aeropuerto de Cartagena Rafael Nufiez.

Por concepto de diferencias de traficos estimados vs tréficos reales, la ANI cancelé $1,99 billones a 7
proyectos de la primera ola de concesiones viales.

Por concepto del faltante de vigencias futuras correspondientes al 2022, la ANI cancel6 $1,3 billones a las
concesiones viales. De igual manera, pago a las concesiones $3,6 billones, correspondientes a las vigencias
futuras del 2023.

La ley de Adicién Presupuestal incluyd $500.000 millones para cancelar a los concesionarios de iniciativa
publica, lo que dejaron de recaudar en peajes, como consecuencia del decreto 050 de 2023.
Dos imperativos:

La normalizacion de las tarifas de los peajes, con la expedicion del decreto en el que actualmente trabaja el
Gobierno, tomando como referencia el IPC de los afios 2022 y 2023. Lo anterior, se implementara en enero
de 2024, para el primer caso, y en julio de 2024, para el sequndo. También, se hace imperativa la
normalizacion de las tarifas de peaje, por entrega de obras y unidades funcionales durante el afio 2024.

Para la continuidad de las diez iniciativas privadas incluidas en el programa 4G, afectadas por la expedicion
del decreto 050, se hace necesario compensarlas con recursos del Presupuesto General de la Nacion, de tal
manera, que se garantice su viabilidad financiera y se eviten terminaciones anticipadas de los contratos, con
billonarias contingencias a cargo del Estado.

Sugerencias:

Se deben incentivar altos niveles de ejecucion presupuestal, teniendo en cuenta que el Presupuesto
General de la Nacién 2024 contempla la asignacion de $16,7 billones para el sector transporte, de los cuales
$13,6 billones estarian destinados a inversion en proyectos concesionados y de obra publica.

Licitar prontamente nuevos proyectos APP de iniciativa publica ya estructurados, tales como las vias Pasto-
Popayan ($13,5 billones) y Villeta-Guaduas ($7,1 billones), y la iniciativa férrea La Dorada-Chiriguana ($2,6
billones).
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Avanzar en los procesos de adjudicacion de las iniciativas privadas (IP), que a la fecha han sido
presentadas a la ANI.

Aeroportuarias: Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés), El Dorado Max, Campo de Vuelo EIl Dorado, Bayunca
(Cartagena) y Suroccidente. Carreteras: Conexion Centro Calarca-La Paila, Cordoba-Sucre, Ruta de Los
Andes y Santuario-Cario Alegre. Portuarias: Rio Cordoba y Ciénaga.

Materializar proyectos de concesion claves para la economia y la competitividad, tales como Mulalb-
Loboguerrero, en la Costa Pacifica, las obras pendientes de la Perimetral de Oriente en el centro del pais, y
la via Bucaramanga-Pamplona.

Impulsar la estructuracion de proyectos intermodales de APP, estratégicos, incluidos ya en el Plan Maestro
de Transporte Intermodal, tales como el primer tercio de la via Bogota-Villavicencio y el dragado del Puerto
de Buenaventura.

Repotenciar la tipica obra publica, a través de proyectos estratégicos tales como la Variante San Francisco-
Mocoa y las vias Quibd6-Medellin y Quibdo-Pereira. Se hace imperativa la consecucion de recursos para la
finalizacion de tales obras {...)

El imperativo de que las pymes de ingenieria -68.000 en todo el pais- estrechen lazos con las comunidades,
y avancen de la mano y con éxito, en la ejecucion de los caminos veredales y las vias terciarias.

Se hace necesario dinamizar la obra publica y potenciar fuentes de financiacion como obras por impuestos,
regalias y valorizacion.
Vision de futuro:

El Plan Maestro de Transporte Intermodal se actualizo con vigencia 2021-2051. Dicho Plan es la hoja de
ruta a 30 arios del sector. Se hace necesario el disefio de un sistema de monitoreo y sequimiento del Plan.

El Gobierno Nacional publicd el Conpes 4118 ‘Politica Nacional Portuaria: modernizacion y sostenibilidad de
la actividad portuaria y su articulacion con el territorio’. Urge, también, su cabal implementacion.”

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN 2024 (columna publicada en RAZON PUBLICA
el 7 de enero de 2024, escrita por JORGE ARMANDO RODRIGUEZ ALARCON).

“¢ Qué ha pasado después de la pandemia?

Todavia afectada como todo el mundo por los coletazos del cataclismo econémico y social del covid-19,
Colombia comienza el 2024 en medio de fuentes de incertidumbre nuevas y viejas, empezando por las de
creacion humana, como las guerras de fuera y las violencias de dentro. Avivados a nivel global por la
pandemia y la invasion de Rusia a Ucrania, la inflacion y el desempleo con los afios han ido cediendo
terreno.
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Sin embargo, el aumento del costo de vida en 2023, del orden de 9,6%-9,8%, aun esta lejos de la meta del
3 % fijada por el Banco de Republica, mientras que el desempleo, de alrededor de 10%, tampoco da pie
para declarar mision cumplida.

Sin entrar en tecnicismos, puede decirse que el sufrimiento macroeconémico sigue siendo mas agudo que
en 2019, justo antes del covid-19.

En el 2023 el crecimiento economico del pais apenas compensé o superd por algun tanto el crecimiento de
la poblacion, cercano del 1%, de acuerdo con estimaciones preliminares. Una desaceleracion econémica
marcada en el segundo semestre del afio ha enturbiado el panorama.

Altibajos de la coyuntura

(...) Vista en conjunto, la evidencia disponible apunta a que la economia colombiana pasa por una fase
contractiva, pese a que es muy temprano para saber su duracion y profundidad. Teniendo en cuenta lo
erratico de la actividad econdémica en el corto plazo, no es aconsejable ponerles mucho énfasis a sus
fluctuaciones puntuales.

La decision de diciembre pasado de reducir la tasa de intervencion a 13%, 25 puntos basicos por debajo de
la vigente previamente, esta bien encaminada. Es una sefial, supone uno, de que el Emisor quiere llevar
gradualmente la inflacion hacia la meta, propiciando en el entretanto la reactivacion econémica.

Entre los aspectos de la coyuntura que terminaran definiendo si ha habido o habra o no recesion figuran los
siguientes:

Advirtiendo que no me parece una buena idea centrarse exclusivamente en ese criterio, segun la
convencion internacional una “recesion técnica” se configura cuando el PIB registra crecimientos negativos
durante dos o mas trimestres consecutivos (removidos los efectos estacionales).

El PIB del tercer trimestre de 2023 cayd 0,3% con respecto al mismo trimestre de 2022, pero aumento 0,2%
con respecto al segundo trimestre de 2023. Segun la convencion internacional, la comparacion apropiada
seria frente al trimestre inmediatamente anterior, no frente al afio anterior.

En estas condiciones, hasta el momento se habria esquivado por poco la “recesion técnica”. De cualquier
modo, ¢tales ritmos de crecimiento deberian ser motivo de complacencia?

El mercado laboral ha dado muestras de debilitamiento, con cierto rezago, ante el deterioro de la actividad
economica. La tasa de desempleo (desestacionalizada) ha subido por tres meses seguidos, pasando de
9,4% en agosto a 10,2% en noviembre de 2023. Con todo, estos resultados son mejores que los registrados
en 2022.
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La inversion en capital fijo (fabricas, maquinaria, tecnologia, etc.) es clave en la ampliacion de la capacidad
productiva y suele marcar las fluctuaciones de corto plazo de la actividad economica y el empleo.

Esta variable sali¢ lesionada de la pandemia: ha rondado el 19% del PIB desde el 2021, frente al 22% del
mismo agregado en el periodo 2010-2019.

Lo llamativo ahora es que la inversion, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos
de decrecimiento, contando hasta octubre de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el
2005, excluido el periodo de pandemia.

Es importante mirar como evoluciona en el 2024 la correlacion de fuerzas entre los sectores en contraccion
y en expansion.

La industria manufacturera, la construccion y el comercio, que dan cuenta de la tercera parte de la
generacion de valor agregado nacional, han sido los mas afectados por la contraccion reciente; en
contraste, el sector financiero y la mineria han crecido.

Al contrario de estas tendencias, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente propugna por la
reindustrializacion y “la disminucion de la dependencia de los hidrocarburos y la mineria”.

Conviene mantener en el radar estas variables agregadas y sectoriales en el afio que comienza.

La CEPAL y el Fondo Monetario Internacional pronostican que en 2024 la economia colombiana
experimentara una leve recuperacion, con un crecimiento de o cercano al 2%, por debajo del desempefio de
América Latina y el Caribe y del conjunto de paises en desarrollo. La proyeccion de la OCDE es de 1,4%.

A nivel local, el PND se basa en una proyeccion mas optimista (2,8%); si esta prevision gubernamental
resulta exagerada, las expectativas de recaudo tributario del Gobierno Petro sufririan un revés y sus planes
de gasto se verian trastocados.

Contratiempos fiscales:
Varios acontecimientos obligan a revisar las cuentas del fisco, aparte de la desaceleracion econdmica.

El Presupuesto General de la Nacion (PGN) de 2024 se aprobé con la expectativa de que los ingresos
tributarios del Gobierno nacional alcanzaran ‘un maximo historico de 18,6% del PIB”, pero montos
significativos de esos recursos seguramente no se van a materializar.

Tal es el caso de los recaudos previstos alli por “arbitramento de litigios” entre la DIAN y los contribuyentes
($15 billones, equivalentes a casi 1% del PIB), procedimiento que requiere una ley cuyo tramite no se ha
iniciado. EI Comité Auténomo de la Regla Fiscal (CARF) ha calificado ese rubro como incierto y ha
cuestionado su caracter permanente.
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En la misma direccion operara el reciente fallo de la Corte Constitucional en contra de la prohibicion de
deducir las regalias de la base gravable de impuesto sobre la renta: unos $3 billones menos (0,2% del PIB),
segun el Ministerio de Hacienda.

Puesto que la regla fiscal exige que los nuevos gastos permanentes se cubran con ingresos adicionales
también permanentes, la merma de los recaudos tributarios frente a los anticipados pone en aprietos a los
planes de gasto del Gobierno nacional para el 2024.

A pesar de que se han liberado recursos para otros fines mediante la disminucion de los subsidios al
consumo de gasolina, segtn estimaciones del CARF “se tendran que realizar ajustes de gasto de alrededor
de 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir con el objetivo de déficit establecido por la ley de la regla fiscal”.

El efecto lo resentirian los programas de gobierno. Para que no se afecten mas, de llevarse a cabo la
reforma tributaria que se discute por estos dias, la pérdida de recaudo que ocasionaria el recorte de la tarifa
nominal del impuesto de renta de las sociedades tendria que compensarse con recursos derivados de otras
fuentes.

Autoridades econémicas al tablero

Para contribuir a la reactivacion econoémica, la politica fiscal deberia ser mesuradamente expansiva, o por lo
menos no contractiva. Con los ajustes de gastos e ingresos que se requeririan para cumplir con la regla
fiscal, es dudoso que tal cosa se pueda consequir. Y como cambiar las reglas de juego en medio del partido
tendria sus bemoles, resolver el acertijo no luce nada facil.

‘Lo llamativo ahora es que la inversion, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos
de decrecimiento, contando hasta octubre de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el
2005, excluido el periodo de pandemia.”

Mejorar la ejecucién de la inversién puablica ayudaria, pero parece insuficiente. Politicas sectoriales que
favorecerian la reactivacion, como la de reindustrializacion, estan en las fases iniciales de adopcion o
implementacion.

La deuda neta del Gobierno nacional ha disminuido y ahora ronda el nivel que la regla fiscal considera
prudencial (65% del PIB). Cabe preguntarse si ello no deberia abrir algun espacio para el manejo
contraciclico de la deuda publica, en particular en lo relativo a la financiacién de gastos de inversion.

Aunque la Junta Directiva del Banco de la Republica advirtié que no necesariamente deberia esperarse ‘el
inicio de un ciclo continuo de recortes a la tasa de interés de politica”, la decision de diciembre pasado de
reducir la tasa de intervencion a 13%, 25 puntos basicos por debajo de la vigente previamente, esta bien
encaminada. Es una sefial, supone uno, de que el Emisor quiere llevar gradualmente la inflacion hacia la
meta, propiciando en el entretanto la reactivacion econémica.
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Es cierto que varias de las criticas a los proyectos de reforma laboral, pensional y de la salud que cursan en
el Congreso son en realidad defensas de un statu quo reprobable y de intereses particulares que se lucran
de él. Pero también lo es que las iniciativas gubernamentales a menudo desaprovechan los avances en el
conocimiento sobre regulacion econémica y disefio institucional (p.ej., ADRES, AFP, gobernanza y
asignacion de recursos del sistema de salud), confiando demasiado el logro de propdsitos colectivos a las
prescripciones y las buenas intenciones.

Mas alla de lo que hagan las autoridades monetarias y fiscales, la suerte que corra la agenda legislativa en
el 2024 moldeara el ambiente para los negocios, incluidos los de la economia popular, para no hablar de
otros factores que influyen sobre la inversion y el empleo, como la sequridad fisica de empleadores y
trabajadores.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

eAgencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

eAsobancaria - www.asobancaria.com

eSuperintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx

eColombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

eDepartamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

¢SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

eCamara Colombiana de Infraestructura (www.infragstructura.org.co)

eValoraAnalitik. “Joyco, de principio a fin en los megaproyectos de infraestructura’. Recuperado de
https://www.valoraanalitik.com/2022/04/04/joyco-de-principio-fin-en-megaproyectos-de-infraestructura/

elnvestigaciones Corficolombiana. “Infraestructura vial en 2021: una recuperacion dispar”. Recuperado de
https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados/informes-
sectoriales/infraestructura-vial-en-2021-una-recuperacion-
dispar/informe_1028162#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20de%20infraestructura%20vial,lenta%2
0de%2010%20que%20esper%C3%A1bamos

eAprendiendo Colombia lider. “Analisis del sector de infraestructura en Colombia”. Recuperado de
http://aprendiendo.colombialider.org/wp-content/uploads/2018/04/PMIBogota-Analisis-sobre-gl-sector-
de-infraestructura-en-Colombia.pdf

eCéamara Colombiana de la Infraestructura. “Seguimiento a Proyectos de Infraestructura — Sistema Férreo
Nacional’.  Informe  Direccion  Técnica: Mapa Red Férrea Nal. Recuperado de
http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/Informe%20ferrocarriles.pdf

eMinisterio de Comercio Industria y Turismo.

EFECTOS Y COMPORTAMIENTO AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PANORAMA GENERAL

‘América Latina y el Caribe es una region llena de oportunidades, con infinitas historias de fortaleza y
creatividad, una region que no se detiene, que se transforma para hacer frente a las adversidades. El Banco
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Mundial trabaja con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en favor de la educacion, la inclusion
y la resiliencia frente al cambio climatico para poner fin a la pobreza en un planeta habitable.

En el dltimo afio, la region logro sortear relativamente bien los retos que enfrentd en el contexto de la
COVID-19 incluyendo las crecientes presiones de la inflacion, la incertidumbre economica mundial y el
aumento de la deuda; incluso la pobreza y el empleo volvieron a los niveles anteriores a la pandemia.

La prevision de crecimiento para 2024 es del 2,3 %, lo que indica que la region ha retrocedido a los bajos
niveles de crecimiento anteriores a la pandemia. La region también sufrira los efectos adversos que se
observan a nivel mundial, como la disminucion de los precios de los productos basicos, el aumento de las
tasas de interés en los paises del Grupo de los Siete (G7) y la recuperacion inestable de China.

Las pérdidas de ingresos de los hogares a causa de la pandemia no se han recuperado totalmente,
especialmente para la clase media. La tasa promedio de pobreza se sitta ahora por encima de los niveles
anteriores a la pandemia, en un 30,3 %.

En el ambito educativo, desde el comienzo de la pandemia los alumnos en promedio han perdido dos tercios
de los dias de clases presenciales, ya sea parcial o completamente. Esto equivale a una pérdida estimada
de 1,5 afios de aprendizaje y afecta en mayor medida a los mas pequefios y los mas vulnerables, quienes
corren el riesgo de perder el 12 % del total de ingresos que percibiran durante toda la vida.

Actualmente, la region transita la peor crisis migratoria de su historia. Ademas de los flujos tradicionales
desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, Venezuela y Haiti recientemente han
experimentado una salida importante de personas. Alrededor de 7,5 millones de venezolanos salieron de su
pais desde 2015, mientras que 1,7 millones de haitianos se encuentran en el exterior, sumandose a los dos
millones de desplazados internos.

Esta situacion se ve agravada por los efectos cada vez mas alarmantes del cambio climatico, que ya han
ocasionado importantes pérdidas econémicas y sociales. Los huracanes, inundaciones y sequias son cada
vez mas frecuentes y se estima que 17 millones de personas podrian verse obligadas a abandonar sus
hogares. Es mas, casi 5,8 millones de latinoamericanos y caribefios caerian en la pobreza extrema de aqui
a 2030, en buena medida debido a la falta de agua potable, asi como a una mayor exposicién al calor
excesivo y a las inundaciones.

Las oportunidades de crecimiento verde en forma de electricidad renovable —solar, edlica y geotérmica— y
un vasto capital natural —agua, arboles, biodiversidad— representan el potencial de nuevas industrias en la
region. Hay otras oportunidades que surgen de politicas a largo plazo, como la reduccion de los riesgos
sistémicos, promocion de inversiones en infragstructura tradicional y digital, y mejoras en el capital humano.

La pandemia acelero la digitalizacion, pero el pleno potencial del cableado de la region para el crecimiento,
la inclusién y la prestacion de servicios sigue sin aprovecharse. Se ha avanzado en la expansion de la
conectividad basica a Internet movil, con una brecha de cobertura de sélo el 7 % de la poblacion, mientras
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que dos tercios de los hogares disponen de conexiones fijas a Internet. Aun asi, la baja calidad de los
servicios sigue siendo un problema importante y persisten las disparidades, ya que el 74 % de los hogares
urbanos tienen acceso a internet fijo, pero solo el 42 % en las zonas rurales. Esto requiere una combinacion
de innovaciones tecnologicas e institucionales pues deben abordarse los problemas de asequibilidad, asi
como la falta de competencias digitales y el fomento de la concienciacion sobre las ventajas potenciales de
la conectividad.” (https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview: Ultima actualizacion: Oct 04, 2023)

CRECIMIENTO, MAS INFLACION, ALZA DE TASAS DE INTERES

La ANDI presentd un balance del escenario macroecondmico y expuso las acciones a tener en cuenta para
trazar una ruta hacia la reactivacion.

De acuerdo con el reporte, entre los desafios economicos que enfrenta el pais se incluyen: la
desaceleracion de la economia, la contraccion que registro la industria y el comercio, la caida en la
inversion, la inflacién y los impactos de la reforma tributaria.

En materia de crecimiento econémico, el gremio sefiala que el ritmo lento que presenta la actividad
economica se puso de manifiesto con el decrecimiento observado en el tercer trimestre del afio, periodo en
el que el PIB entr6 en terreno negativo al registrar una variacion anual de -0,3 %.

Por el lado de la inversion, el informe menciona que la contraccién en este indicador se explica, entre
motivos, por "la baja dinamica de la economia, el ambiente de incertidumbre, la inseguridad juridica, la
incertidumbre alrededor de la politica publica, las multiples reformas que se estan discutiendo en el
Congreso y los problemas de inseguridad que afectan a la sociedad en general y ya empiezan a afectar la
actividad empresarial".

La agremiacion también hizo énfasis el bajo desempefio que han registrado algunas actividades como la
industria, el comercio y el sector constructor. En el caso particular de la industria manufacturera, el sector ha
acumulado diez meses de baja produccion y un rezago en las ventas.

En lo referente a la inflacion, la ANDI sefiala que, si bien este indicador en los Ultimos meses ha mantenido
una tendencia a la baja que lo llevé a retornar a un digito (9,28 % al cierre de diciembre del 2023), el ritmo
de desaceleracion en comparacion con paises similares ha sido mas lento.

Con respecto a las tasas de interés, luego de que el Banco de la Republica bajara sus tipos del 13,25 % al
13 % actual, el gremio espera que se continten con los recortes en 2024,

El DANE report6 este martes 9 de enero de 2024 que la inflacién en Colombia regresé a un digito después
de casi afio y medio, en gran medida como resultado de la caida en los precios de los alimentos y pese a
que los combustibles siguen presionando.
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Andrea Ramirez Pisco, directora técnica de la Direccion de Metodologia y Produccién Estadistica del Dane,
resaltd que los resultados quedaron por debajo de las estimaciones de algunos centros de analisis y
proyecciones e, incluso, del mismo Gobierno.

‘Los expertos tenian una expectativa que iba entre un minimo del 0,35 % y un maximo del 0,91 % (variacion
mensual), mientras que el rango de variacion anual apuntaba a un piso de 9,15 % y a un maximo de 9,80
%”, dijo Ramirez.

Nuevamente las mayores presiones al costo de vida en Colombia corrieron por cuenta de divisiones como
Alojamiento, agua, electricidad y gas; Transporte, Restaurantes y hoteles, y Alimentos y bebidas no
alcoholicas; que contribuyeron con 2,84; 1,96; 1,38, y 0,99 puntos porcentuales, respectivamente.
(https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/andi-balance-de-la-economia-colombiana-en-2023-y-
perspectivas-para-2024: actualizacion martes 16 de enero de 2024)

FEDESARROLLO prevé un crecimiento real de 1,8% y una inflacién de 6% para este afio, La entidad prevé
un crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, de 1,8%; asi como el crecimiento del déficit en balanza
comercial hasta 2,7% del PIB e inflacion de 6,0%.

En su mas reciente actualizacion del documento Prospectiva Econdmica, este centro de estudios prevé un
crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, de 1,8%; asi como el crecimiento del déficit en balanza
comercial hasta 2,7% del PIB e inflacion de 6,0%, tras un afio que calificd de retador en su analisis.

La entidad considero el contexto de desaceleracion econdmica actual al estimar el crecimiento real del PIB
para este afio que comienza. Fedesarrollo confirmé que el actual proceso de ajuste econdémico se encuentra
en linea con sus previsiones de crecimiento de 1,0% para 2023. “Para el afio 2024, pronosticamos un
crecimiento econdmico de 1,8%. Es crucial enfocarse en una agenda de desarrollo econdmico que priorice
la inversion, especialmente en infraestructura, con el objetivo de mejorar la competitividad, impulsar la
actividad productiva y promover el bienestar social, especialmente en un contexto de desaceleracion
econdmica. A mediano plazo, nuestras proyecciones indican un crecimiento sostenible de 3,1%”", planteo.

CRECIMIENTO Y BALANCE FISCAL PARA 2024,
APUESTAS DE FEDESARROLLO
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El centro de estudios prevé que durante 2024 se incremente el déficit en la balanza comercial. “Para 2024,
esperamos que el déficit tenga un incremento de 0,3 puntos porcentuales, ubicandose en 2,7% del PIB,
impulsado principalmente por la paulatina normalizacion de la inversion nacional, lo que incrementaria las
importaciones de insumos de produccion”, advirtio.

FEDESARROLLO sostuvo ademas que este afio debera darse un ajuste del gasto para cumplir con la regla
fiscal “Desde Fedesarrollo proyectamos un déficit fiscal de 4,6% del PIB en 2024. Sin embargo, nuestras
estimaciones estan condicionadas a que el Gobierno realice un ajuste en el gasto por $22,6 billones,
necesario dada la programacion de un muy elevado gasto publico y la incertidumbre en torno a su
financiamiento por la inclusion de ingresos que no solo son inciertos, sino que también son de naturaleza no
estructural’.

Acorde con la tendencia de decrecimiento en la inflacién del pais, que ubicé este indicador en 9,28% al
cierre de 2023, el analisis de Fedesarrollo apunta a una disminucién de la tasa de intervencion del Banco de
la Republica hasta 7,75% para diciembre de 2024. (https://www.larepublica.co/economia/estas-son-las-
proyecciones-de-fedesarrollo-para-la-economia-colombiana-en-2024: actualizacion 10 enero de 2024)

DOLAR EN COLOMBIA: ASi LE FUE EN 2023 Y ESTAS SON LAS PROYECCIONES PARA 2024

‘Al 2023 le queda una semana. Como explica ANIF, la tasa de cambio sigue siendo una de las variables de
mayor protagonismo para la macroeconomia, teniendo en cuenta sus efectos en el bolsillo de los
colombianos, en las industrias, en la inversion y en las decisiones del Gobierno y del Banco de la Republica.

Este ario, explica Adridn Garlati, director de la carrera de Economia de la Javeriana, el comportamiento de la
tasa de cambio estuvo marcado por factores externos, como las guerras y su efecto en el precio del
petroleo, y en menor medida por situaciones internas, entre las que se incluyen las reformas del gobierno
del presidente Gustavo Petro.

En el siguiente grafico puede ver como se comport6 la TRM entre enero y diciembre de 2023.
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Tasa Representativa del Mercado en 2023

TRM

Lo que viene para el ddlar en Colombia

Por ahora, el ddlar sigue con la tendencia a la baja que ha reportado en las ultimas semanas. Segun los
expertos, este comportamiento tiene que ver, principalmente, con las decisiones sobre tasas de interés: este
mes, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés estables por tercera vez consecutiva, pero ademas dio
la sefial mas clara hasta el momento de que su agresiva campafia de alzas ha terminado (al menos por
ahora) al pronosticar una serie de recortes el proximo afio.

Las proyecciones

[ Para cierre de 2024, esperan que el délar se ubique en $4.150, una mejora frente al pronéstico del mes
anterior ($4.183).

[ Para diciembre de 2024, en promedio, los analistas esperan que la tasa de cambio cierre en $4.080.

I ANIF proyecta que la TRM cerrara el afio en $4.020 y 2024 en $4.110.

Para el préximo afio, segun los analistas, sera clave, entre otras cosas, el comportamiento de la inflacion,
las decisiones sobre tasas de interés, lo que venga para la guerra entre Ucrania y Rusia y la guerra en Gaza
y el  futuro de las  reformas que estan en curso en Colombia.
(https://www.elespectador.com/economialprecio-del-dolar-en-colombia-asi-le-fue-en-2023-y-estas-son-las-
proyecciones-para-2024: 24 de diciembre de 2023)

De igual manera, aclaro la posible relacion que tiene el dolar con el aumento del 12% del salario minimo
para 2024, lo que llevo a la remuneracion al $1.300.000.
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“La conexion con salario minimo en el corto plazo es bien débil. Ademas, lo que lo suban tiene que ser
mayor al 16% del afio pasado para que los precios no bajen”, indico.

Asimismo, ante la dinamica de la tasa de interés de los bancos centrales y una caida mas acentuada del
dolar frente a otros paises, apuntod que la region tiene tasas mas altas, pero disminuye mas porque se
recupera la confianza en cambios moderados y consensuados en el pais.

De igual forma, Campos recordd que esta realineacion se dio pese a que en lo que va del Gobierno Petro se
hablé de control de capitales y de precios, ademas de las virtudes de imprimir, asi como se dio falsa
informacién en documentos de reservas y se pidié apoyo en las calles. Asimismo, que hubo mensajes que
aunque hoy se sabe que no eran “en serio” en su momento generaron miedo.”
(https://www.infobae.com/colombia/2024/01/01/dolar-en-colombia-se-alineo-en-2023-con-otros-paises)

4.2. AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geogréafico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aeronautica Civil - AEROCIVIL

4.3.GREMIOS Y ASOCIACIONES

Cémara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto - ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

4.4.CIFRAS SECTOR INFRAESTRUCTURA
A pesar de la incertidumbre politica nacional y las incognitas internacionales, el pais mantiene un promisorio

futuro en materia de obras, en calidad y cantidad, para beneficio de sus ciudadanos y proyeccién en el
contexto global. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de un conjunto de obras consideradas
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necesarias y que contribuyen al desarrollo de una nacion y a mejorar los servicios y el bienestar de sus
ciudadanos.

Con la expedicion Ley de alianzas publicos- privadas (1508 de 2012) y la Ley de infraestructura (1682 de
2013), se cred un nuevo marco normativo en el pais, que ha permitido la modernizacion institucional, las
iniciativas del Gobierno y del sector privado, aunque recientemente la pandemia por Covid-19 y el contexto
internacional han dificultado los avances.

Podemos clasificar las obras de infraestructura de acuerdo con la actividad o el servicio para las cuales se
construyen. En Colombia, las principales areas de avance en infraestructura son:

4.41.INFRAESTRUCTURA TERRESTRE

Vias 4G le han inyectado $42,13 billones a la economia este afio, las que mas han avanzado son Pacifico 3
con 97% y Bucaramanga - Barrancabermeja — Yond6 que alcanza el 96%.

“Esta importante cifra confirma que las obras de infraestructura de transporte carretero son claves para el
crecimiento econdmico del pais”. Asi lo resalto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que
destaco los importantes avances en este segmento de los proyectos carreteros.

Entre los resultados, se muestra que a la fecha, el promedio de ejecucion de los 29 proyectos es del 73,9%.

Ademas, resaltan el avance registrado entre enero y junio de 2023 de los proyectos mas avanzados:
Autopista Conexién Pacifico 3 con el 97,44%; Bucaramanga - Barrancabermeja — Yondd que alcanza el
96,38%; IP - Antioquia — Bolivar con un 92,94%; Pamplona — Cucuta registra el 92,34% en su ejecucion; IP
Cambao — Manizales va en el 85,2% y Villavicencio — Yopal con el 85,15% de avance.

“El portafolio carretero busca contribuir a la integracion y a la competitividad de las regiones teniendo en
cuenta los retos de desarrollo econémico y social que el ‘Gobierno del Cambio’ ha direccionado para cada
una de las regiones del pais. Estas cifras muestran justamente, como se estan generando oportunidades,
dinamizando la economia e impulsando el desarrollo”, sefialé Lyda Esquivel, Vicepresidente Ejecutiva de la
ANI.

Otros proyectos que también registraron un avance significativo son la Ampliacion a tercer carril doble
calzada Bogota — Girardot, Santana - Mocoa — Neiva, IP Accesos Norte a Bogota, Popayan — Santander de
Quilichao y la IP - Malla vial del Meta, entre otros.

Actualmente, a nivel de proyectos carreteros se tiene en ejecucion 44 proyectos, de los cuales siete se
encuentran en preconstruccién, 19 en construccion, y 18 en operacion y mantenimiento. Para un total de
7.844 Km de via concesionada y presencia en 24 departamentos.
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Los préximos proyectos a entregar, segun la ANI, son Autopista Conexién Pacifico 3, Autopista al Mar 2,
Autopista Conexion Norte y Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondo.

Asi mismo, se presentaran nuevos proyectos. La vicepresidenta de la ANI aseguré que en este nuevo
paquete estan las carreteras Villeta - Guaduas y la obra Pasto - Popayén, bajo el modelo de concesion.

Mas de 200.000 empleos

La ejecucion de las obras en los proyectos 4G también ha impulsado la creacion de empleo, ya que se han
generado cerca de 200.000 puestos de trabajo en total en todo el territorio nacional, segun la autoridad
gubernamental.

De los proyectos 4G que mas han vinculado personal son Pasto — Rumichaca con cerca de 25.860 empleos;
Villavicencio — Yopal, con 24.090 puestos de trabajo; Autopista al Rio Magdalena 2, con 17.595; Pacifico 1,
con mas de 16.574; y Pacifico 2, con 14.983, “lo cual constituye una importante fuente de ingresos y
crecimiento en las comunidades del area de influencia de estas obras”, concluye la Agencia de
Infraestructura.

4.4.2.CONSTRUCCION

Corficolombiana pide acelerar proyectos de carreteras 5G para reactivar la economia

INVERSION ACTUAL DE 4G Y ESTATUS DE VIAS 5G

Construccion de Vias 4G: avance Capex pendiente
carreteras y puentes | promedio de obra del por ejecutar:
2023: cayd 80% 78%. ejecucion $27 8 billones
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ESTATUS DEL RESTC DE VIAS 5G
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Segun informe de Corficolombiana, Los proyectos publicos del Invias y administraciones locales tienen un
Capex pendiente por ejecutar de $27,8 billones.

La publicacion del crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en 2023, asi como la polémica que generd la
no especificacion de los $13 billones del Presupuesto General de la Nacion 2024, provocod el
pronunciamiento uniforme del sector de infraestructura, el cual ratificé que el apoyo a las construcciones
ayudara al avance econdmico.

Corficolombiana emitié un informe en el cual detalld que el dato anual del PIB de 2023 confirm6 que la
inversion se contrajo 24,8% el afio pasado, mientras que el sector de construccién de obras civiles se
contrajo por cuarto afio consecutivo.

Aun asi, destacd que la construccion a través de la Asociacion Publico-Privada, APP, fue determinante en el
crecimiento de la economia colombiana antes de la pandemia y que, en la visién a largo plazo, se consolido
como un referente internacional. Por ello insistié en que es necesario reactivar proyectos que se encuentran
suspendidos y poner en marcha la construccion de carreteras como las 5G.

Corficolombiana compartié detalles de las vias 4G, que en su mayoria ya estan construidas. En el informe
desglosd que estas carreteras tienen un avance de obra de 78% y la ejecucion en Capex (inversion inicial)
es de $37 billones.

Ademas, reveld sus estimaciones: los proyectos del Invias y las obras a cargo de las administraciones
locales tienen un Capex pendiente por ejecutar de $27,8 billones (1,8% del PIB), lo que representa 80% del
total faltante por ejecutar dentro del sector de infraestructura de transporte en el pais. Con respecto a las
vias 4G, 60% corresponde a 28% del Presupuesto General de la Nacién.
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van los proyectos 5G?

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, compartié detalles de cdmo van los proyectos 4G y los 5G, que
apenas estan en etapas iniciales, es decir, no han comenzado sus construcciones, sin embargo,
compartieron cronogramas los cuales apuntan a que la mayoria estarian culminados en 2029.

Sin embargo, la ANI compartié a LR cudl es el proyecto que ya esta en fase de construccion y los otros
cinco que en estos momentos estan en preconstruccion.

Se trata del contrato de concesioén 001 de 2021 o nueva malla vial del Valle del Cauca: Corredor Accesos
Cali - Palmira: que en estos momentos se encuentra en etapa preoperativa - fase de construccion, el cual
cuenta con un avance de solo 4,47% con corte al 30 de enero de 2024.

Por su parte, las cinco carreteras que en estos momentos se encuentran en preconstruccion, o en etapa
preoperativa, de acuerdo con la ANI, son:

El corredor Buga - Loboguerrero - Buenaventura, el troncal del Magdalena C1 “Puerto Salgar -
Barrancabermeja”, el troncal del Magdalena C2 “Sabana de Torres - Curumani, la avenida longitudinal de
Occidente - Tramo Sur o0 ALO Sury accesos Norte Fase |I.

Inversion Capex

Luego del informe de Corficolombiana, la AN, revel6 el total que se ha invertido en Capex (inversion inicial)
en proyectos 4G y 5G hasta diciembre de 2023.

En las vias de cuarta generacion, se contemplaron $63,53 billones, mientras que en los proyectos 5G se
empled un total de $12,98 billones.

Incertidumbre

Luego de que el Gobierno modificara el PGN 2024 el sector de infraestructura se siente aliviado, el
presidente de la Andi, Bruce Mac Master, asegurd que el decreto respaldando presupuestalmente las
vigencias futuras de compromisos asumidos por el Estado es un gran paso y le quita la incertidumbre a
quienes financian o han financiado al Estado.

Mac Master considera que dan un paso atras al generar un “mecanismo subjetivo” para decidir a quién se le
paga 0 no 0 con quién se renegocia continuidad de las obras.

El dirigente gremial insiste en que esto introduce nuevamente la incertidumbre.
https://lwww.larepublica.co/economia/piden-acelerar-proyectos-de-carreteras-5g-para-reactivar-la-economia-

3804498#:~:text=Luego%20del%20informe %20de %20Corficolombiana,total%20de %20%2412%2C98%20bil
lones.del 20 de febrero de 2024
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4.4.3.BALANCE DEL INVIAS DEL ANO 2023

“El INVIAS interviene la infraestructura vial nacional, la cual se divide en la red nacional de carreteras con
vias primarias, ademas de las vias regionales las cuales corresponden a vias secundarias y terciarias, con
actividades de mejoramiento y pavimentacion, rehabilitacion, mantenimiento periddico, mantenimiento
rutinario, construccion de calzada nueva, construcciéon y/o rehabilitacién de puentes, construccién y/u
operacion de tuneles, atencion de sitios criticos, construccion de intercambiadores y Servicios de Atencion al
Usuario.

Lo anterior, a través diferentes programas y planes que contribuyen a garantizar la conectividad y desarrollo
de las regiones.

Entre los programas a resaltar se encuentran los pertenecientes a la estrategia Compromiso por Colombia,
el cual abarca los programas de Concluir y Concluir para la Reactivacion, Vias para la Legalidad y la
Reactivacion Vision 2030 y el programa Vias para la Legalidad Reactivacion 2.0. Asi mismo, se tiene el
programa de Administradores Viales y Microempresarios con el cual se atienden los corredores a cargo,
mediante la gestion vial integral de carreteras.

A continuacién, se listan los programas a través de los cuales se estan interviniendo los diferentes
corredores a cargo del Instituto Nacional de Vias:

Administradores Viales

La conservacion de las vias de la red nacional de carreteras se realiza a través de Mantenimiento Rutinario
y Administracion Vial, cuyo objetivo principal es prevenir el deterioro progresivo del estado de la red vial
nacional. Esto mediante dos acciones, las cuales consisten en realizar de manera frecuente el
mantenimiento rutinario en los diferentes elementos de la via y la segunda corresponde a contar con la
informacidn oportuna del estado y condiciones de la via a través de una adecuada gestion vial.

A la fecha, con el programa de Conservacion de Vias a través del Mantenimiento Rutinario y Administracién
Vial se invierten $76.132 millones para la intervencion de 1.025 km mediante 71 contratos de Administracion
Vial y 246 contratos de mantenimiento rutinario con Microempresarios.

Legalidad

El programa que hace parte de la estrategia Compromiso por Colombia tiene como objetivo el mejoramiento,
pavimentacion, construccién de nueva calzada y mantenimiento periédico de la infraestructura vial de la red
nacional de carreteras con la realizacion de actividades en la red vial primaria y secundaria. Lo anterior,
mediante la estructuracion del programa que garantiza los recursos para la ejecucion de los proyectos con
vigencias futuras hasta el afio 2030. Esto con el fin de permitir la construccion de la infraestructura vial
nueva y las intervenciones a la infraestructura existente. EI programa cuenta con 23 proyectos lo que
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corresponde a una inversion total de $8,47 billones y una inversion 2023 de $938.427 millones. El programa
genera 5.518 empleos directos y 10.483 empleos indirectos.

Concluir

El programa que hace parte de la estrategia Compromiso por Colombia tiene como objetivo el mejoramiento,
pavimentacion, rehabilitacion, construccion de nueva calzada, construccion y rehabilitacion de puentes,
atencion de sitios criticos, Servicios de Atencion al Usuario -SAU, obras de drenaje y mantenimiento
periddico y rutinario de la infraestructura vial de la red nacional de carreteras con la realizacién de
actividades en la red vial primaria y secundaria. Esto con el fin de permitir la construccion de la
infraestructura vial nueva y las intervenciones a la infraestructura existente. EI programa cuenta con 22
proyectos lo que corresponde a una inversion total de $2,94 billones y una inversion 2023 de $22.278
millones. El programa genera 4.014 empleos directos y 7.225 empleos indirectos.

Reactivacion 2.0

El programa que hace parte de la estrategia Compromiso por Colombia tiene como objetivo el mejoramiento,
pavimentacion, rehabilitacion, mantenimiento periédico, construccion y repotenciacion de puentes,
construccion y operacion de tuneles, obras de drenaje de la infraestructura vial de la red nacional de
carreteras con la realizacion de actividades en la red vial primaria y secundaria. Lo anterior, mediante la
estructuracion del programa que garantiza los recursos para la ejecucion de los proyectos con vigencias
futuras hasta el afio 2030. Esto con el fin de permitir la construccion de la infraestructura vial nueva y las
intervenciones a la infraestructura existente. El programa cuenta con 31 proyectos lo que corresponde a una
inversion total de $4,63 billones y una inversion 2023 de $316.154 millones. El programa genera 366
empleos directos y 549 empleos indirectos.

Otros Programas

El Instituto Nacional de Vias realiza intervenciones a la infraestructura vial con otro tipo de programas que
no hacen parte de la estrategia Compromiso por Colombia como el programa de Gestion Vial Integral (GVI)
y ofros proyectos que tienen como objetivo realizar actividades de mejoramiento, pavimentacion,
rehabilitacion, mantenimiento peridédico y rutinario, intervencion de puentes, intervencion de tuneles,
atencion de sitios criticos, intercambiadores viales y Servicios de Atencion al Usuario (SAU). Estos
proyectos cuentan con una inversion de $2,91 billones y una inversion 2023 de $94.520 millones.

Para la vigencia 2023, el presupuesto de inversion apropiado asciende a $4.2 billones. Al mes de octubre se
ha comprometido $3,1 billones equivalentes al 73.85%. de dicha apropiacion, recursos. Con estos recursos
se estan financiando los diferentes programas de la infraestructura de transporte del pais. Es importante
sefialar, que a partir de los compromisos adquiridos en la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo se
ha destinado un porcentaje del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total para atender las
priorizaciones realizadas por las comunidades étnicas. (Negros, Afros, Palenqueros y Raizales e indigenas).
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Desde el afo 2020 a través de la Direccion Territorial Magdalena del INVIAS se han invertido
aproximadamente ocho mil millones de pesos en obras de mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de
las vias primarias, secundarias y terciarias a cargo de la territorial. Lo anterior con el fin de garantizar
transitabilidad a lo largo de los siguientes corredores:

Via Sector Categoria
2701 Plato-Salamina Primer orden
4313 El Banco-San Jose Primer orden
80MGO01 Santa Ana-La Gloria Primer orden
4518 Paso Nacional por | Primer orden

Aracataca - Ye de Ciénaga
(Lado Manantial) -
Interseccion Ruta 90
9007A Mamatoco-Terminal Primer orden
Maritimo
90MG0402 | Minca-Oriente Tercer orden

Resultados del indice de las actividades secundarias

Grafico 11. indice de las actividades secundarias (base 2015)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
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Comportamiento anual

Para el mes de diciembre de 2023pr el indice de las actividades secundarias, en su serie original se ubico
en 97,85, lo que represent6 un decrecimiento de 3,75% respecto al mes de diciembre de 2022p (101,65). En
cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de diciembre de 2023pr, se ubico
en 96,56, lo que representd un decrecimiento de 3,64% respecto al mes de diciembre de 2022p (100,21).
(Ver gréficos 11y 12).

Grafico 12. Tasa de crecimiento anual del indice de las actividades secundarias
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2021F - 20237 (diciembre)

-0,58
064

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2021p 2022p 2023 pr
Origina == == Garie ajustada por efecto estacional y calendario

Fuente: DAME, ISE
Frpreliminar
Porovisional

Comportamiento mensual

Para el mes de diciembre de 2023pr el indice de las actividades secundarias en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario se ubicé en 96,56, lo que represent6 un decrecimiento de 0,69%, respecto al mes de
noviembre de 2023pr (97,24). (Ver graficos 11y 13).
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Grafico 13. Tasa de crecimiento mensual del indice de las actividades secundarias
Serie ajustada por efecto estacional y calendario
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Indicador de Produccién de Obras Civiles precios constantes

Variacion anual (IV trimestre de 2023pr / IV trimestre 2022)

Durante el cuarto trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios constantes registré una
disminucion de 2,9%, frente al mismo trimestre de 2022 (Anexo A3).

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
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Variacion y contribucion anual por tipo de construccién (IV trimestre de 2023pr / IV trimestre 2022)

La disminucion de 2,9% en la produccion de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles que presentd una reduccion de 11,5% y resto
6,6 puntos porcentuales a la variacién anual; el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas que redujo
su produccidn en 8,6% y rest6 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual y el grupo de construcciones en
minas y plantas industriales que disminuyé su produccion en 1,6% y resté 0,2 p.p. a la variacion anual a
precios constantes.

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil registrd una variacion de 44,0% y aporté 3,7 puntos porcentuales a la variacidn anual total y
el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) registrd un
incremento en su produccién anual de 29,3% y aporté 1,6 puntos porcentuales a la variacion anual total.
(Anexo A3).

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segdn
tipo de construccion

Total nacional

IV trimestre de 20237 / IV trimestre 2022

YVarkeckin snissl Contribuckan a la varkeckin okl
{poreniajes) [punios porcantunhes)

TOTAL -2.9 | -9 .

SI0201 Careetaras. call es, vias fdsmeas v pistas de aterrizaie, puentes, cametoras elevadas y tindles

Tip de conatrucckin

530203 Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancla, lineas de comunicacdon y ables de poder; tuberas
cables kncabas, y obras congsee

530204 ConsirucCiones en minas y planias industriales

SI020Z Puerins, canaks. presas, sstemas de riego y obras obras hidrdulicas (aoseductos)

530205 Iretalscones o sre e pars depories § eSparcimianin y oiras obees dio ingenioria cii

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Mota: Por presentacidn de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

Variacién y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versién 2.1 A.C (IV
trimestre de 2023Pr / IV trimestre 2022)
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La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su
produccion con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 8 subclases registraron
incrementos en su produccion (Anexo A4).

Tabla 1. Variacion y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

IV trimestre 2023 / IV trimestre 2022

. Contribucion a lavaracion aneal  Contribudian a la variadan anesal del
Varamdn anual

Thpo de construccion total g

|porcentajes) - 2
[pel [=]]

LLD
04
16
1o

it
13
59

TOTAL IINCADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 15

L
01

831011-5317 Carederas [excepio canreteras elevadas|; calles y ferocamiles 115
LERAES PFistas de aberrizaje L4
LR | Puemtes y cameteras ehevadas oA L
L ] Tirelas 755 0E
Totd E.i'mzns.lﬂﬂ,ilsfimwiﬂzktmﬂe.pmnmmmzl:nﬁﬂ o I o
bamehes
5331 - 5309 Aoseductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepio gasodecios 418 * 14

LErer] Puerios, vis navegahbles & instal aciones conexas ET 01
PERED] Sitemas de negny obras kidriulicxs de conteol de inendaciones 574 [/}
Total 530202  Puertos, canales, presas, sstemas de rfiego y otrs obras hidriulicas | aoseductoe) M3 15
5341 Tukserias de langa distanda M7 o7 45
53043 Obras para la comunicaci én de langa distanga y las lineas eléctricas [cables) 235 13 B2
Prrisd Cables locles y obras conexas 32 11 L&D
53353- 53051 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales S48 14 a0

Teiberizs para ka conducritn de g2s a larga distanda, lineas de comumicacidn y

Total 530208
cables de poder; tebenias y cables locales, y obras conexas

£

BIM1 Construcciones &n minas P ¥
BIMER Centrales elécinoas 215

14
136

Total 530204 Construcciones en minas y plantas imdestriales A5 o2
532m Instalaciones al aire hitre para depories y espascimiento 411 o7 EX
53250 Otras obras de ingenieria dwil 4314 ETS I5E
Totad Instaladonesal aire litre para departes y espardmiento; y otras obras de ingeniena n =

civill

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Mota: Por presentacidn de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

La disminucion en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 2,9% con respecto al
cuarto trimestre de 2022, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd una variacion
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en su produccion de -12,5% y rest6 6,9 p.p. a la variacion anual total y 12,0 p.p. a la variacién anual del
grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentd un incremento en su produccion con respecto
al IV trimestre de 2022 de 70,4% y sumé 0,9 p.p. a la variacion anual total y 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la
subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registrd un
aumento en su produccion de 41,0% y sumé 1,4 p.p. a la variacion anual total y 25,7 puntos porcentuales a
la variacion anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de
control de inundaciones registrd una variacion de 57,1% y sumé 0,3 p.p. a la variacién anual total y 5,9
puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conducciéon de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales y obras
conexas que registré una disminucion en su produccion de 39,2% vy resté 2,2 p.p. a la variacion anual total y
14,0 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo. Por su parte, obras para la comunicacién de larga
distancia y las lineas eléctricas (cables) disminuy6 su produccion con respecto al IV trimestre de 2022 en
23,5% y restd 1,3 p.p. a la variacion anual total y 8,2 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo. Las
subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los
siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2022: la subclase centrales eléctricas
disminuy6 su produccion en 22,9% y rest6 1,8 p.p. a la variacion anual total y 13,6 p.p. a la variacion anual
del grupo. Mientras que, la subclase construcciones en minas presenté un incremento en su produccion de
29,8% y aportd 1,6 p.p. a la variacién anual total y 12,1 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil, aumentd su produccién en 43,4% y sumé 3,0
puntos porcentuales a la variacion anual total y 35,8 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo; por
su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentd una variacion de
47,2% con respecto al cuarto trimestre de 2022 y aport6 0,7 p.p. a la variacién anual total y sumé 8,2 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo 530205.

Variacion doce meses (| - IV trimestre de 2023Pr / | - IV trimestre de 2022)

Durante el afo 2023, la produccion de las obras civiles a precios constantes registrd una disminucion de
12,3%, respecto a la produccion realizada en el afio 2022 (Anexo A3).

Variacion y contribucién doce meses por tipo de construccidn (I - IV trimestre de 2023Pr / | - IV trimestre de
2022)

En el afio 2023, la disminucién de 12,3% de la produccion de obras civiles a precios constantes, se explica
por el comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles presentd una variacion de -16,8% y rest6 9,7
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p.p. a la variacion total; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré una reduccion de
20,1% y aportd 3,0 puntos porcentuales negativos a la variacion doce meses; el grupo de instalaciones al
aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registrd disminucién en su
produccidn a precios constantes en 9,6% y contribuyé con 0,8 puntos porcentuales negativos a la variacion
total doce meses.

En contraste, el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
aumentd su produccidn en 5,1% y sumo 0,3 p.p. a la variacion total doce meses; el grupo de tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas registré una variacion de 7,4% y sumé 1,0 puntos porcentuales a la variacion total doce
meses (cuadro 2).

Cuadro 2. Variacion y contribucion doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

(I - IV trimestre de 2023™ / | - IV trimestre de 2022)

Variaciin docs messs Contribuciin o la variaciin iotal

Tipa de construcckin {porcentajas] {puntos parcantus )

-lzls -

TOTAL

-12.3
530201 Carveteras, calles, vias filmeas y pistas de Jterrizaje, puentes, carneteras ehevadas y tingles i 8
L1020 Construcciomes en mina y plantas industriales 20,1
530205 Inmstalacones al are libre pars deportes y ecparcimien y otras obeas de ingenieria chil |
£30202 Puerins, carales. presas, sshemas de niego y obras obras hidraulicas (soseducios) &1
230203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distandia, lineas de comunicanon y cables de poder; uberias i
cabies bocales, y obras conesas

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

MNata: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

Resultados por tipo de obra
Variacién anual a precios constantes por grupo de obra (IV trimestre de 2023Pr / IV trimestre 2022)

A continuacidn, se presentan las series histdricas de los indices y variaciones anuales, para cada uno de los
5 grupos de obra, segun clasificacion CPC version 2.1 adaptada para Colombia.

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (grupo 530201)
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Durante el cuarto trimestre de 2023, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles presentd una variacion a precios constantes de -11,5% vy restd 6,6 puntos
porcentuales a la variacion anual.

Grafico 4. indice y variacién anual de la produccién de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tiineles

Total nacional - serie a precios constantes.

2021 (I trimestre) - 2023 (IV trimestre®)

120,00

80,0

Inddlice

40,0

B
[=
Variacibn poroentual

20,0

oo
2021 02z 2023

Trirmestre

W Indice Wariacidn arwal

Fuente: DAME, IPOC.
Pr: cifras preliminares

4.5.CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccién comienza desde los servicios asociados a
los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales
destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtenciéon de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracion de materiales para el sector
como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. 2

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la
mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua,

puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?

4.6.ASPECTOS MICROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

PIB desde el enfoque de la produccion

El Producto Interno Bruto crece 0,6% en el afio 2023pr respecto al afio 2022p (ver tabla 1). Las

actividades economicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos

porcentuales a la variacion anual).

3 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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+ Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos
porcentuales a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al
mismo periodo de 2022p (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica
del valor agregado son:

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

+ Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,04%. Las actividades econémicas con mayor crecimiento trimestral son:

+Actividades financieras y de seguros crece 4,7%.
* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 2,7%.

* Informacion y comunicaciones crece 1,8%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econédmica
Tasas de crecimiento en volumen?®
Cuarto trimestre 2023°°

Tasas de crecimiento (26}

Serie ajustads por

Serie original efecto estackonal w
Actividad econdmmica calendario
ARo total - Trimestral

20237, 20237 -1v S 20237 -1v/

2022" 2022° 1V 2023111
e &0 2.7
26 o= -3.5

-2.5 a8 —0.4
2.1 =0 o6
-2 -1 1.8
-2.8 -23 16
14 =1 18
.o 5.5 .7
L= 19 o.s

. cientificas y técnicas - oz o.a o.s
defensa, educacion y salud® 3.9 =8 —O.6

entretenimiento y recreacién y otras
7.0 -3.0 12

Walor agregado b o.6 o.a —o.2
Impuestos Menos subvenciones sobre los productos o4 0.5 0.9

0.6 0.3 0,04

Construccion

Para el afio 2023pr, el valor agregado de la construccion decrece 4,2%, respecto al afio 2022p . Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

«Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 12,3%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,4%.

En el cuarto trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcciéon decrece 1,6% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2022p. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

«Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 2,9%.

« Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccidn con operadores) decrece 1,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion crece en 1,6%, explicado por:
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+Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 2,4%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccidn con operadores) crece 1,8%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 20237

Tasas de crecimiento (36)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario

Ano total Anual Trimestral
20237y 202371V 20237-1V/
20227 202271V 20237-111
Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales -0.1 -1.0 -0
Construccidn de carreteras y vias de ferracarril® -12,3 -29 2.4
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 54 14 18
obras de ingenieria civil® " - .
Construccion -4.2 -1.6 1.6

Fueinte: DAME, CT
" preliminar
provisional
Zeries encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

Construceidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publice y de otras obras de ingenieda civil

Actividades especialized

pars

2 construceidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alguiler de maguinaria y equipo de
construceidn con operad

4.7.ESTUDIO DE LA OFERTA

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas
clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en la
plataforma de la Supersociedades, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de
cada afio que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e
inspeccion por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con
estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2022.

4.8.ANALISIS FINANCIERO

Para realizar el analisis, se procedio a revisar la informacion contenida en el Portal Informacion de
Supersociedades, en relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccion, con
informacion financiera e indicadores reportadas en los ultimos tres (3) afios con corte a 31 de diciembre del
afio 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, por parte de las sociedades dedicadas sector Construccion;
Sector Construccion de Obras Civiles y Actividad: codigo ClIU V4a.C F4290.
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Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta los indicadores establecidos en el analisis del sector
y lo establecido en la Guia para la implementacion de los pliegos tipo de Seleccion Abreviada de obra de
infraestructura de transporte

INFORME DE LAS 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES

A continuacion, se presenta el analisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el
impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con
distintas actividades, tamafio y operacion, por lo que no se trata necesariamente de una muestra
homogénea que sea representativa de todo el sector de infraestructura de transporte.

La Superintendencia de Sociedades efectué un anélisis del desempefio financiero del macrosector
construccion, la preparacion del informe se realizd con base en los estados financieros separados o
individuales, de modo que no se analiza informacion financiera consolidada. Adicionalmente consultaron
datos publicados por el Departamento Nacional de Estadistica (DANE), la Camara Colombiana de la
Construccion, Camara Colombiana de la Infraestructura,

Por otro lado, al mencionar en el estudio “ingresos operacionales” se entiende que es la sumatoria de los
siguientes rubros: ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, la participacion en las ganancias de
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participacién, a
continuacion se presentan las cifras del analisis del sector construccion a partir de la informacion reportada
por las empresas que prepararon su contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con las
normas internacionales de informacion financiera (NIIF).

La Superintendencia de Sociedades efectud un analisis del desempefio financiero de las 1000 empresas
mas grandes por ingresos operacionales a partir de la informacién reportada por las empresas que
prepararon su contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con las normas
internacionales de informacién financiera (NIIF). Se incluyen las empresas que reportaron informacion
financiera a las diferentes autoridades de supervision, asi:
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SOCIEDADES QUE FORMAN PARTE DE LA MUESTRA

09

Supervigilancia

1000
MAS GRANDES POR
INGRESOS
OPERACIONALES

$ GOBIERNO DE COLOMBIA

PESO DE LAS 50 MAS GRANDES INGRESOS OPERACIONALES

Billones - Porcentaje

BILLONES
Entre la 1y la 50 $538 B

Entre la 51 y la 100 $124B

Entre la 501 y la 1000 BEXkeA:
TOTAL $1217 B

Las 50 sociedades mas grandes de las 1.000 representan 44 % de los ingresos, equivalente a $538
billones

a GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1.000 SOCIEDADES 2022
Cifras en billones ariacion ariacion
2:21 =2020 2:22 = 2021

Cuenta 2020 2021 2022

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

14,5% 524879 19,1%
27.2%

Activos | $1,139 | $1,304 | $1,552 | §164.89
5625 | §79% $78.93 14,5% $169.83
$85.97 14,5% $78.96 11,6%

Pasivos $ 546
Patrimonio | $ 593 $679 $758

PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS 1.000 EMPRESAS 2022
Cifras en billones

PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS 1.000 SOCIEDADES 2022

Cifras en billones
Variacion Variacion
2021 - 2020 2022 - 2021

Cuenta 2020 2021 2022

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

$1.217 $211.30 30,3% $308.43 34.0%

Ingresos Operacionales | $ 697 | $908
115,1% $39.81 40,8%

$ 137 $ 5217

Ganancia (Pérdida) $45 | $98

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

BALANCE GENERAL 1.000 SOCIEDADES
TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL CUENTAS PRINCIPALES 7o

38
U3

0.6
=@= Aclivo =@= Pasivo =@= Palrimonio
2021 2022

2018 2019 2020
En el afio 2022, se presenta una tasa de crecimiento de dos digitos para activos, pasivos y patrimonio.

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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Razdn de apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento 1000 empresas

.Illllllllllllllll.'llll'llll-.||II"|llllllllllllllll.ll...'

214 213 2.09 209 Mttreeere
1.95
1.05
0.87 0.88 0.92 0.92 .
........"."............."-u-lll-.nuulu|ulnu.."u-nlll""'
047 0.47 0.48 0.48 0.51

.--u------u-----.----------lollll-‘Illll-ll-l-ll-lu.----llll-llllllli.

wew  Apalancamiento wew Endeudamiento === Solvencia

2018 2019 2020 2021 2022
Indice de solvencia (veces) = activo/pasivo; Apalancamiento (veces) = pasivo/patrimonio; Endeudamiento (veces) =
pasivo/activo

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

Estado de Situacion Financiera 1000 empresas
Billones de pesos

Billones de pesos corrientes I oo [l Petinoio e
§1552
§1304 §785
sttt $113 1%
$986 $625
$522 $546 48%
$460 4 4B%

4

5 53 5 52 49

Puivoy | Paioy | Pahoy

Pasivo y Pasivo y
A pyrimenio ™ patrimonio ™ Patimonio Paifimonio Patrimonio

2018 2019 2020 2021 2022

Los activos de las 1.000 sociedades mas grandes superan al PIB de 2022 ($1464 Billones) en $88

billones de pesos.
Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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INGRESOS OPERACIONALES Y GANANCIA ACUMULADA VS PIB N0M$I1I‘,}I64AL

Cifras en billones corrientes
$1193  $1217

0,
$988 $1060 $999
9 908
-;;5’; 0% $

$680 $697

$98 $137
2018 2019 2020 2021 2022

I Ingresos Operacionales I Ganancias (Pérdidas) PIB - Nominal
Los ingresos operacionales de las 1.000 sociedades mas grandes equivalen a 83 % del PIB de 2022

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

RENTABILIDAD EN EL TIEMPO DE LAS 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES
Porcentaje durante el periodo 2018 - 2022
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La rentabilidad de las 1.000 sociedades mas grandes se incremento para el afio 2022.

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos; ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio; Margen Neto = Ganancia (Pérdida),Ingresos
Operacionales

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacién financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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NUMERO DE EMPRESAS QUE REPORTAN PERDIDAS

Cifras en billones de pesos

* Pérdidas en Billones I Sociedades - Numero
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Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacién financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

Distribucion de las 1000 empresas mas grandes por sector afio 2022

314 304

2.6%
+3

26

MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOS MINERO - CONSTRUCCION ~ AGROPECUARIO
HIDROCARBUROS

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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Ingresos Operacionales empresaas mas grandes por
Sector afio 2022 - Billones de pesos

Cifras en billones de pesos
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COMERCIO SERVICIOS MANUFACTURA HIDROCARBUROS CONSTRUCCION AGROPECUARIO

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacién financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

Ganancia (perdida) 1000 empresas mas grandes por sector afio 2022
Billones de pesos
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Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES POR SECTOR
ANO 2022
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Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES POR REGION
ANO 2022
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Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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RENTABILIDAD POR REGIONES DE LAS 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES

Porcentajes 2022

364 ROA roE ] margen
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Antioquia Cundinamarca Oriente Costa Atlantica Costa Pacifica Eje Cafetero Otros

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activo; ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio; Margen Neto = Ganancia (Pérdida)/Ingresos
Operacionales

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

INGRESOS OPERACIONALES 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES POR REGION ANO
2022

Cifras en billones de pesos

2020 . 2021 . 2022
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Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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GANANCIA (PERDIDA) 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES POR REGION ANO 2022
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Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022

RENTABILIDAD POR SECTORES DE LAS 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES

Porcentajes 2022

39.6
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MINERO-
AGROPECUARIO ~ COMERCIO  CONSTRUCCION MANUFACTURA pDROCARBUROS  SERVICIOS

El sector minero-hidrocarburos reporta el margen mas alto, el sector minero-hidrocarburos es el mis

rentable por patrimonio y activos.

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activo; ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio; Margen Neto = Ganancia (Pérdida)/Ingresos

Operacionales

Fuente: Superintendencia de Sociedades/informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2022
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TOP 10 SECTOR CONSTRUCCION 2022

81 | MARVAL HOLDING SAS. Centro - Oriente CONSTRUCCION §2.30 $000 Inf
197 | AMARILO SAS Bogol4 - Cundinamarca | CONSTRUCCION §1.20 $133 -9.3%
236 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. Antioguia CONSTRUCCION §1,03 $0,73 41,6%
282 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA Antioguia CONSTRUCCION §$0.89 §061 45,7%
289 | YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION Bogot4 - Cundinamarca | CONSTRUCCION §0,86 $066 302%
325 | ISMOCOL SA Bogot4 - Cundinamarca | CONSTRUCCION §0.77 5064 20,9%
333 | CONSTRUCTORA ARIGUANI § A S - EN REORGANIZACION | Bogoté - Cundinamarca | CONSTRUCCION §0,76 $063 20,4%
362 | MINCIVIL SA Bogot4 - Cundinamarca | CONSTRUCCION §0.70 §0.54 29,4%
371 | JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. Costa Pacifica CONSTRUCCION $0,89 $059 17,0%
372 | MARVALSAS Centro - Oriente CONSTRUCCION §0,68 $077 -11,8%

4.8.1.CONCLUSIONES MACROECONOMICAS

Se tienen encuenta algunas de las conclusiones en materia economica emitidas por el Fondo Monetario
internaciénal de fecha 14 de febrero de 2024.

La economia colombiana ha avanzado mucho para alcanzar un nivel de actividad econdémica mas
sostenible, con notables reducciones de la inflaciéon y del déficit de la cuenta corriente. Las politicas
macroecondmicas adecuadamente restrictivas de los dos ultimos afios han permitido una reduccion
significativa de los desequilibrios internos y externos que se acumularon durante 2021-22. Se estima que el
crecimiento del PIB real se ha reducido al 1,2 por ciento en 2023 desde los niveles insostenibles altos
después de la pandemia, debido a la desaceleracion de la demanda interna. Mientras tanto, la inflacion ha
caido de un maximo de 13,3 por ciento (interanual) en marzo pasado a 8,4 por ciento (interanual) en enero
de este afio, a pesar de los efectos del aumento significativo pero necesario de los precios regulados.

El crecimiento del crédito también se ha moderado desde un méximo del 18 por ciento (interanual) en
agosto de 2022 al 3 por ciento (interanual) en diciembre de 2023, debido no sélo a las politicas
macroecondmicas restrictivas, sino también a los mayores requisitos de provision para los préstamos al
consumo Y al endurecimiento de las normas de concesion de préstamos. Por ultimo, se estima que el déficit
de la cuenta corriente se ha reducido drasticamente por debajo del 3 por ciento del PIB en 2023, de mas del
6 por ciento en 2022, debido a la disminucion de las importaciones y a los fuertes ingresos por turismo, a
pesar de unos términos de intercambio menos favorables.

Se prevé que la economia mantenga esta tendencia en 2024 antes de alcanzar su potencial a mediano
plazo. Se espera que el PIB real crezca un 1,3 por ciento este afio a medida que las politicas
macroecondémicas se normalicen gradualmente. Se espera que el consumo privado, actualmente por
encima de los niveles observados antes de la pandemia, se modere este afio a medida que los hogares se
desendeuden y las condiciones del mercado laboral se suavicen, mientras que la inversion privada se
recupere gradualmente, aunque se mantenga por debajo de los niveles prepandemia. Se proyecta que la
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inflacién siga disminuyendo y se sitle alrededor de la meta de 3 por ciento a finales de 2025. Se prevé que
el déficit de la cuenta corriente aumente ligeramente en 2024, hasta cerca del 3% por ciento del PIB, debido
principalmente a la recuperacion de las importaciones, y que convergera gradualmente hasta cerca de 3%
por ciento del PIB en los afios siguientes, financiado en gran medida por inversion extranjera directa. A
mediano plazo, se prevé que el crecimiento del PIB real converja al 3 por ciento, apoyado también por
grandes proyectos de infraestructuras, una mayor recuperacion de la inversion privada y los beneficios
econdmicos producto de la integracion de los migrantes venezolanos.

Aunque los riesgos han disminuido, todavia existen mas riesgos a la baja para la economia. Los riesgos
para la economia mundial se han moderado, aunque permanecen elevados. Una intensificacion de los
conflictos geopoliticos alrededor del mundo podria endurecer ain mas las condiciones financieras
mundiales, perturbar las cadenas de suministro y elevar los precios mundiales de los alimentos, lo que
afectaria negativamente las perspectivas de crecimiento de Colombia y aumentaria las presiones
inflacionarias. A nivel interno, un fenémeno de El Nifio mas fuerte de lo previsto también podria obstaculizar
la actividad economica y elevar la inflacién. Una demanda privada mas débil de lo esperado debido a unas
condiciones financieras méas duras y/o un mercado laboral més débil también representan riesgos a la baja
para el crecimiento.

En tanto que las primas de riesgo han mostrado una disminucion desde el afio pasado, la incertidumbre
sobre las reformas sociales y de transicion energética podrian elevar los costos de endeudamiento y
deteriorar la inversion privada. A pesar de estos riesgos, el mantenimiento de unos colchones en niveles
adecuados y un historial sostenido de aplicacion de politicas muy sdlidas, incluyendo el continuo
cumplimiento de la regla fiscal y del marco de inflacién objetivo, mitigaria los riesgos y seguiria apoyando la
resilencia de Colombia.

4.8.2.INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Para generar los promedios de los indicadores financieros abajo mencionados se tuvo en cuenta la
informacion financiera obtenida de los RUES de los afios 2020-2021-2022 de cinco (5) empresas como son:

ITEM NOMBRE EMPRESA NIT/C.C
CONSORCIO | JAIME CEPEDA 9.521.685-3
1 HADES FONSECA
CALPRECO 800.113.634-7
LIMITADA
9 INGENIERIA DE PROYECTOS AML | 900.538.341-1
S.AS.
3 |VIASY CANALES S.AS. 830.070.241-9
4 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN 900.409.960-8
INGENIERIA S.AS.
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INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA | 900.977.111-7
S.AS.

4.8.2.1.INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO (CT):

Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus compromisos en
el Corto Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual situacion de iliquidez.
Esta se obtiene mediante la operacion de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes.

La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el Capital
de Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima a la relacion
del Presupuesto Oficial (PO) entre el Plazo de Ejecucion (n) del proceso que se esta evaluando.

Es el Capital de Trabajo que segun las condiciones del proceso solicita la entidad, segun el plazo de
ejecucion, con el fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto.

Los datos consultados al 06 de Julio de 2023, arrojan la siguiente informacion:

CAPITAL DE TRABAJO:
CONCEPTO PROMEDIO
2020 2021 2022
Capital de
trabajo $ 3.477.034.925,50 | $ 3.604.612.973,50 | $ 4.286.841.356,50 | S  3.789.496.418,50

De la informacion reportada de los ultimos tres (3) afios (2020-2022), se observa que el promedio de dicho
indice es 3.789.496.418,50

ANALISIS

Partiendo del hecho que el indicador de Capital de trabajo Demandado miden la capacidad que tiene una
empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y
es Util para la empresa porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar
sus pasivos corrientes con el efectivo que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que
especificamente La razén corriente no es mas que la verificacion de la disponibilidad que tiene la empresa
para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se
observa resultados favorables en el sector de la economia, por cuanto el indicador de capital de trabajo ha
venido estable a lo largo de los ultimos tres afios.
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4.8.2.2.INDICE DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE)

Los datos consultados al 06 de Julio de 2023, arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO PROMEDIO
2020 2021 2022
Liquidez 17,97 32,25 70,30 40,17
(Veces)

De la informacion reportada de los ultimos tres (3) afios (2020-2022), se observa que el promedio de dicho
indice es 40,17 veces

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es util para la empresa
porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con
el efectivo que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que especificamente La razon corriente
no es mas que la verificacién de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos, tanto
la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa resultados favorables en el sector
de la economia, por cuanto la razdn corriente es mayor a 1y ha venido estable a lo largo de los ultimos tres
afios.

4.8.2.3.INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)

Los datos consultados al 06 de Julio de 2023, arrojan la siguiente informacién:

CONCEPTO PROMEDIO
2020 2021 2022

Razoén de

Endeudamiento 0,32 0,35 0,39 0,35

De la informacion reportada de los Ultimos tres (3) afios (2020-2022), se observa que el promedio de dicho
indice es 35%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del
proponente con relacidn a sus fondos totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente
este financiado por terceros, a mayor indice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da como
resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede
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observar que en relacion con el sector, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas
que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte
de las empresas consultoras, en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

4.8.2.4.RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Los datos consultados al 06 de Julio de 2023, arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO PROMEDIO
2020 2021 2022
Razoén de
Cobertura de 63,43 26,29 51,42 47,05
Intereses

De la informacion reportada de los ultimos tres (3) afios (2020-2022), se observa que el promedio de dicho
indice es 47,05 veces.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIIS por parte de las empresas del sector
de la construccidn permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en este
sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de
esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender
sus compromisos financieros en forma adecuada.

4.8.2.5.INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

4.8.2.5.1.RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Los datos consultados al 06 de Julio de 2023, arrojan la siguiente informacién:

CONCEPTO PROMEDIO
2020 2021 2022
Rentabilidad
del Patrimonio 0,16 0,13 0,20 0,16
(ROE)
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De la informacion reportada de los ultimos tres (3) afios (2020-2022), se observa que el promedio de dicho
indice es 16%.
ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de Utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacién reportada, se tiene que el sector presenta un buen rendimiento de
su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecucion de los proyectos
que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.

4.8.2.5.2.RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Los datos consultados al 06 de Julio de 2023, arrojan la siguiente informacién:

CONCEPTO PROMEDIO
2020 2021 2022
Rentabilidad
del activo (ROA) 0.1 0,07 0,12 0,10

De la informacion reportada de los ultimos tres (3) afios (2020-2022), se observa que el promedio de dicho
indice es 10%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y, por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacion reportada, se tiene que el sector presenta un buen rendimiento de
su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecucion de los proyectos que
adelantan las empresas que pertenecen a este sector.

4.8.3.ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el calculo o analisis de la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras, el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contratacién de Obra
Publica.
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4.9. PARTICIPACION DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO

El instituto nacional de vias es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y servicios en el
mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto de inversion de la
entidad altera de una manera positiva 0 negativa segun sea el caso la demanda de bienes y servicios del
subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del Presupuesto Oficial del Bien o servicio con
fundamento en las necesidades de atencién de la Infraestructura y de acuerdo con los precios de mercado
correspondientes al momento de estructuracidn de los procesos.

Sobre este valor, y en funcién de la modalidad de contratacion aplicable de acuerdo con la Ley, los
proponentes interesados realizan su propuesta economica con fundamento en el analisis que los mismos
realicen sobre la posible optimizacién de recursos y/o personal dentro de las caracteristicas propias del tipo
de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.

5.ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta esta conformado por la Constitucion Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de
2011 o Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6
Codigo General del Proceso, los Cédigos Civil y de Comercio y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de
2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

6.ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacidn estan sujetas entre otras a la
Resolucién 4561 del 29 de noviembre del 2022 “Por la cual se deroga la Resolucidn 1524 del 6 de mayo de
2022, y se adoptan las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, como Norma Técnica
para los proyectos de la Red Vial Nacional derogando la resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la
cual se actualizan las especificaciones generales de construccion para carreteras vigentes” y a la
Resolucion 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el portal de internet del INVIAS.
Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se pretende
celebrar se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos ‘ANEXO

TECNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.

7.DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
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El mercado sefiala que la manera mas conveniente y por ende mas utilizada para la determinacion de los
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, sin ajustes, el cual
consiste en desagregar las actividades a ejecutar en capitulos o items asignando a cada uno de ellos un
precio unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato.

8.CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
LEY DE EMPRENDIMIENTO - Finalidad

La Ley 2069 de 2022, reglamentada mediante el Decreto No. 1860 de 2021, tiene por objeto establecer un
marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las
empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad, de igual forma la citada Ley tiene
entre otros los siguientes objetivos: Reducir las cargas para emprendedores y generar gradualidad para
empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de acceso a mercados, a través de compras
publicas, diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de emprendimiento.

Por otra parte, la importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las
PYMES para generar empleo y ser un motor para la economia nacional, prueba de ello es que el 80% del
empleo nuevo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en
muchos de los casos PYMES, tal como se muestra a continuacion:

Slué es la Ley de Emprendimiento 2069 de 20202

Esunaleyintegral diseniada a la medida de todos los emprendedores, sinimportar el tamafio
e sus negocios. Si quieres saber mas y buscas un adecuado asesoramiento contactanos

yuno de nuestros expertos te brindard la mejor asesoria. Enqué
beneficiaa
nuestro pais?

iCudles son los aspectos L]g:a;;sssdnen

mas importantes en esta Ley? laley? Asi Colomba s convierte

Porgue permite generar un
entorno favorable para o Reduccion de cargas y trimites bbby

ayudar al crecimiento de paralos emprendedares. gional, como una nacion

iniciativas _colectivas & Mejores condiciones en emprendedora, que busca
individuales, facilitando la o el mercado de compras. favorecer la consolidacion
formalizacion Muda @ prioizarlos 1-Tarifas diferenciadas e migymes,y asi, ncen-

iimientos soci Incentivo del crecimiento : tivar el desarrollo produc-
con Iz llegada de mas actores. 2- Compras Piblicas tivo, econdmicoy social.

5 emprendimientos verdesy 3 - Financiamiento
aquellos quefavorecen Optimizacion de los recurscs " ®
las energias limpias. ° ¥ una mejor vision integral. 4~ Institucionalidad @
También busca  apoyar i § - Eduacaciony desarrollo
emprend mientos el secor ° Establece lzs nuevas condiciones

agroy del deporte 6

proczsos ce contratacion”
'3 Articulo. 35 S‘ I ?

ANALISIS CON RELACION A LA MIPYMES

De conformidad con las previsiones contenidas en los articulos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 2069 de
2020, se generaron incentivos para las MIPYMES con el propoésito de incrementar la participacion de dichas
empresas en las compras publicas permitiendo la inclusion de criterios diferenciales y de ponderacion en las
distintas modalidades de contratacion.
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En este sentido mediante el Decreto No. 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones", se incluyeron disposiciones particulares en el procedimiento de
seleccion de minima cuantia referidas a la contratacion con Mipymes y grandes almacenes; se definieron y
fijaron los criterios diferenciales para Mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres; se profirié la
reglamentacidn para las convocatorias limitadas a Mipymes, la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y, sujetos de especial proteccién constitucional; asi como la acreditacion de los factores de
desempate previstos en la Ley de Emprendimiento.

Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compra publica

El articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 introdujo criterios diferenciales para el acceso de las Mipymes al
sistema de compras y contratacion publica. Para estos efectos, el inciso primero sefiala que «Las Entidades
Estatales de acuerdo con el analisis de Sector podran incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos
diferenciales y puntajes adicionales, en funcién del tamafio empresarial para la promocién del acceso de las
MIPYMES al mercado de Compras Publicasy, estos criterios diferenciales aplican para todos los procesos
de seleccion.

En este sentido, en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 se dispone que las entidades estatales
deben fijar los requisitos habilitantes con alguno o algunos de los siguientes criterios diferenciales “que
promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de seleccion” a las MIPYMES (articulo
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015), de manera que en alguno o algunos de los criterios que se
indican, se establezcan condiciones mas exigentes para aquellos participantes en el procedimiento de
seleccidn que no tengan la calidad de MIPYME:

1.Tiempo de Experiencia: para quienes no son MIPYME se podra establecer un tiempo de experiencia
mayor respecto del requerido para quienes son MIPYME.

2.Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia: exigir una mayor cantidad de contratos
para acreditar la experiencia a quienes no son MIPYME, de manera que las MIPYMES puedan
demostrar la experiencia habilitante con menor nimero de contratos.

3.Indices de capacidad financiera: formular estos indices de manera mas exigente para quienes no
tienen la calidad de MIPYME.

4.indices de capacidad organizacional: exigir un mayor indice de capacidad organizacional para los
participantes que no son MIPYME.

5.Valor de la garantia de seriedad de la oferta: exigir un mayor valor asegurado para quienes no son
MIPYME.

Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas


https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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El articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 ordené a las entidades establecer criterios diferenciales para los
«emprendimientos y empresas de mujeres» en el sistema de compras y contratacién publica en los
procesos de seleccion de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada de Menor y Cuantia y Concurso de
Méritos y en el mismo sentido indicado anteriormente para las MIPYMES, el Decreto 1860 del 24 de
diciembre de 2021 dispuso que en alguno o algunos de los mismos criterios antes sefialados para las
MIPYMES, se deben fijar condiciones mas exigentes para aquellos participantes en los 3 procedimientos de
seleccion mencionados, que no tengan la calidad de emprendimiento o empresas de mujeres.

Igualmente, se define a los emprendimientos y a las empresas de mujeres como aquellos que cumplan con
las siguientes calidades:

1.Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacioén de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccién, circunstancia que se acredita mediante certificacion en la que conste la distribucién de
los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion,
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador.

2.Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa
durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo
cargo u otro del mismo nivel. Se define en este numeral que los empleos del nivel directivo son
aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales de la empresa y
la toma de decisiones a nivel estratégico, de manera que son cargos de nivel directivo, los que
dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que
por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador. Esta circunstancia se acredita mediante certificacion en la que se
sefialen, de manera detallada, todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el numero de mujeres y el tiempo de vinculacion, expedida por el representante legal y
el revisor fiscal o el contador. Igualmente deben ser aportadas copias de los respectivos
documentos de identidad, de los contratos de trabajo o de las certificaciones laborales con las
funciones, y los certificados de aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

3.Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccidn, circunstancia que se acredita mediante la copia del documento de identidad y la copia
del registro mercantil.

4 Respecto de asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo
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afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion, lo cual se acredita mediante certificacion
expedida por el representante legal.

Impacto de la Ley 2069 de 2020 en la contratacion estatal.

Organismos como la OIT con la colaboracion de ACOPI, la ANDI, entre otras Entidades, realizaron un
documento de trabajo titulado “Impacto de la Covid-19 en las Mipyme colombianas”, en el que expresan que
desde el lado de la demanda se identifica la caida en las ventas en los sectores mas sensibles a la crisis -
restaurantes, hoteles, aerolineas y eventos-, actividades productivas que debido a la interaccion social
debieron cerrar de forma parcial o completa. De igual forma, se presenta la reduccién del consumo local y
las exportaciones, que tiene implicaciones sobre la demanda de bienes y servicios por parte de las
pequefias y medianas empresas. Esto se suma a los problemas asociados con la falta de liquidez y flujo de
caja, cuyo manejo se dificulta por las restricciones al crédito que tiene este segmento empresarial. Desde el
lado de la oferta, se expone dentro del documento como un efecto de la pandemia, la reduccion de la oferta
de trabajo, explicada por factores como la enfermedad, las medidas de confinamiento, las restricciones de
movilidad, las nuevas dinamicas asociadas al hogar, como es el caso del cuidado de los hijos, entre otros.
También, se identifica en este grupo la disminuciA®n de la productividad de las empresas, toda vez que se
adaptan sus procesos a las nuevas formas de trabajo, los ajustes en los procesos de produccion y
distribucion y la interrupcidn en la cadena de suministros y materias primas.

Recoge informacion registral de las cdmaras de comercio del pais y permite seguir la demografia de las
empresas por organizacion juridica, sectores y tamafio en esta linea, entre enero y diciembre del 2021 se
crearon trecientos siete mil seiscientos setenta y nueve [307.679] unidades productivas o empresas, diez
coma seis por ciento [10,6%] méas que en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en doscientos
setenta y ocho mil trecientos dos [278.302]. del total de unidades registradas, el setenta y cuatro coma
cuatro por ciento [74,4 94%)] corresponden a personas naturales y el veinte cinco coma seis por ciento
[25,6%] a sociedades.

Esta misma organizacion sefialé que de acuerdo con el tamafio de la empresa, medido por el valor de sus
activos, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas esta conformado principalmente por
microempresas en un porcentaje del noventa y nueve coma cinco por ciento [99,5 2%)], seguido por las
pequefias empresas que representan el cero coma cuatro por ciento [0,4 25%) y el restante se encuentra en
las medianas y grandes empresas cuyo valor es el cero coma cero tres por ciento [0,03%] la distribucién por
tamario permanece invariable en contraste con el mismo periodo en 2020.
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Tabla 1. Unidades productivas por tamano v sector agregado. Enero — Diciembre 2021,
1-

Sector-Agrepadon Microsmpresam Prguein= Medianas Grandes

Agricutturaa 47 4% 1.8%a 0. 1% 0.0%s=
Comercigo 99 B%a 0.2%a Q0% 0.0%A
Construpcitno 48, 3%a 1 6i%a 0/0%a 0,0%sr
Extracciinm 45 4%a 4.0%= 0.1%:o 00 5se
ndustriza 44,7 %a 0.3%a 0/0%a 0/ 0%a=
Rashon 49 4%a 0.6%a 0.0%: 005
Canviciosn B0.4%a 0.6%= 0.0%e 0.0
Tolal 90.5%= bd%e LE 4] 00T

Feaute AL EE-—Fagste Unica Smpresanat-y- Sockl

T

Con respecto a la dinamica por el tamafio de las empresas durante el periodo de enero a diciembre del
2021, la creacion de microempresas crecié en un diez coma seis por ciento [10,6%)] respecto al afio 2020.
Las medianas empresas evidenciaron un crecimiento del uno coma cinco por ciento (1,5%) al pasar de
sesenta y ocho (68] a sesenta y nueve [69] unidades productivas en 2021.

Por otro lado, las grandes empresas experimentaron una variacion positiva, en razén a que incremento el
numero de negocios constituidos en el pais, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del
2021, al presentar un crecimiento del cuarenta coma cero por ciento [40,0%] en las nuevas unidades
productivas.

Tabla 2. Unidades productivas por tamano. Enero — Diciembre 2020 v Enero —Diciembre 2021

Tamanog 20202 2021z Variacionhe  Contribucional

B

Microempresan 276 8910 306,140 10.6%= 105%a &
Pequefian 1,328= 14490 9.1%= 00%= =
Medianao [ 0o 1.5%= 00 =
(Grandso 15a 2m A0 (P 0E ®o
Totale 2783020 307,674 10.6%= 106%a =

Fuente RIUES— Regstr Uricn Emgrasanal -Seeil q]
De acuerdo con las graficas presentadas por Confecamaras se establece que la constitucion de
microempresas y pequefias empresas se fortalecio en el pais en el ultimo afio. Esto significa que aument? el
numero de microempresas y pequefias empresas creadas y, por tanto, resulta necesario establecer
medidas que promuevan su participacion en el sistema de compras publicas, mercado poco explorado para
este tipo de organizaciones, para asi incentivar su creacion y contribuir con su fortalecimiento.

Por su parte, es necesario destacar que las micro, pequefias y medianas empresas, segun el centro de
estudios econémicos de la Anif, juegan un papel esencial en la economia colombiana en tal sentido, las
mipyme representan mas del noventa y nueve por ciento [99 %3] de las empresas del pais, las cuales
generan aproximadamente el setenta y nueve por ciento [79 25] del empleo y aportan el cuarenta por ciento
[40%)] del producto interno bruto PIB. no obstante, segun la Anif, un problema para este tipo de empresas es
que si bien fomentan el empleo en Colombia, aun les falta crecimiento para ser mas competitivas con las
grandes empresas" por lo que es necesario promover su consolidacién, entre otras medidas, mediante su
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insercion en el mercado de la compra publica, pues le facilitaria tener acceso a clientes como las entidades
publicas, que tendria como consecuencia fortalecer su desempefio en el mercado como prestador de bienes

Y Servicios.

Por otro lado, el departamento nacional de estadistica DANE en la encuesta de micronegocios hace una
distincién de dos tipos de unidades econémicas, derivadas de la situacion en el empleo del propietario: los
micronegocios de patronos [as] 0 empleadores [as] y los micronegocios de personas trabajadoras por
cuenta propia. Los resultados obtenidos en 2021 indican que el noventa coma dos por ciento [90,2%)] de los
propietarios [as] de micronegocios eran trabajadores [as] por cuenta propia y solo el nueve coma ocho por

ciento [9,8%)] fueron patronos[as] o empleadores[as].

Grafico 1. Distribucicon de negocios segun situacion en el emplec del propietario [Porcentaje]
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En esta misma encuesta, se evidencié que, en el total nacional, los micro negocios de trabajadores [as] por
cuenta propia aumentaron el dos coma siete por ciento [2,7%] y los micronegocios de patronos (as] o
empleadores [as] se incrementaron dos coma seis por ciento [2,6%] entre 2020 y 2021. Sin embargo, la cantidad
de micronegocios presentd una variacion negativa de cuatro coma uno por ciento [4,12%)] entre 2019 y 2021, los
micronegocios de trabajadores(as) por cuenta propia disminuyeron menos uno coma dos por ciento [-1,2%] y los

[as] patronos [las] 0 empleadores [as] en -un veinticuatro coma cuatro por ciento [24,4]%.

Tabla 3. Variacion anual o bienal de micronegocios segun situacion en el empleo del
propietario. Total nacional

Situacién en el empleo

Cantidod de e, TR Cormclad de » Cantidad de
INUrEgeGes RN s PCANEgOCS X018 MCIONEGITIS
Total 5780623 27 41 5631123 6.5 6025575
Patron o empleador S56.435 26 244 551.824 263 748844

Trabajador por cuenta
propia

5214188 27 1. 5079299 37 5278732
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Conforme con lo anterior, los datos presentados demuestran que en el afio 2021, si bien existi6 un
fortalecimiento de los micronegocios de patronos (las) o empleadores(as) y los micronegocios de
trabajadores (las) por cuenta propia respecto al 2020, en comparacion con el nimero de micronegocios
constituidos para el afio 2019, aun todavia se muestra una disminucion significativa del numero de
micronegocios constituidos hasta la fecha. Esto significa que si se adoptaran criterios diferenciales en favor
de las micro, pequefias y medianas empresas -mipyme para promover la participacion de estas en el
sistema de compras publicas, se podria suscitar un aument6 en la constitucion y el fortalecimiento de los
micronegocios en el pais, y generar una reactivacion econdmica que sea igual o superior a lo registrado en
el 2019.

La agencia de contratacion publica - Colombia compra eficiente-, desde la subdireccion de estudios de
mercado de abastecimiento estratégico, elabord un estudio en el marco del cual se revisaron las empresas
u organizaciones registradas en la plataforma del Secop Il en este estudio se demuestra que el ochenta y
cinco por ciento (85 25%) de los proveedores registrados son grandes empresas y un quince por ciento (15,
3%) corresponde a micro, pequefias y medianas empresas. en este sentido, se evidencia que en el mercado
de las compras publicas no hay una alta participacion de las micro, pequefias y medianas empresas, a
pesar de que son los mayores empleadores y generadores de crecimiento econdmico en el pais.

Desarrollo profesional asi mismo, en este informe se expuso: “Es obvio que queda mucho por hacer para
reducir y a la larga cerrar las brechas de género en el mundo. En una encuesta realizada para este informe,
los paises identificaron la violencia contra la mujer, la brecha salarial de género y la desigual participacion
en el trabajo no remunerado como los tres problemas mas importantes en la desigualdad de género en su
pais.

A pesar del tratamiento inequitativo en razén del género que se presenta en los emprendimientos y
formacion de empresas de mujeres, el banco interamericano de desarrollo BID- expresa que américa latina
y el caribe es la region con mas porcentaje de emprendimiento femenino del mundo, que significa mas de
ochenta y seis (86) mil millones de ddlares anuales de la misma manera, se trata de un grupo que, si bien
invierten cincuenta por ciento (50%) menos de capital que los hombres emprendedores o empresarios,
logran un veinte por ciento (20%) mas de ingresos.

Colombia no es la excepcion a la problematica de la inequidad de género en la economia y, por tanto, en la
busqueda del fortalecimiento y emprendimiento femenino se instauran soluciones mediante politicas
publicas que permiten una insercion cada vez mas creciente de las mujeres en los diferentes mercados. en
este sentido, la exposicion de motivos de la ley 2125 de 2021, “Por medio de la cual se establecen
incentivos para la creacion, formalizacion y fortalecimiento de las micro, pequefias y medianas empresas
lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”, sefiald que en los programas de fomento al
desarrollo empresarial con enfoque de género no se garantiza una participacién femenina en el ambito
nacional ni territorial por ejemplo, se resalta en este documento que los emprendimientos de mujeres no son
los mas consolidados y fortalecidos dentro del presupuesto total de la inversién. para el 2021, el



Institutq Nacional de Vias ,
GESTION CONTRACTUAL CODIGO ACONTR-FR-2

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y -
ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

SELECCION ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE | PAGINA 63 | DE | 108
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

presupuesto asignado fue de uno coma setenta y dos (1,72) billones de pesos, siendo apenas el dos coma
nueve por ciento (2,9%) del presupuesto de inversion de la Nacion.

Bajo esa misma orientacion, la ley 2069 de 2020, con la que se impulsa el emprendimiento en Colombia,
enfoca una serie de programas, recursos e instrumentos del emprendimiento y desarrollo empresarial desde
una perspectiva de género en impulsa. En consonancia, dentro del capitulo de género, en la que se
reconozcan las brechas y las dificultades existentes para que las mujeres puedan acceder a la oferta
institucional y que permita a su vez, el desarrollo y reactivacién econdmica, en un contexto ocasionado por
la pandemia del coronavirus covid-19.

El foro econdmico mundial resalta que el avance hacia la equidad de género se estanca en grandes
economias y sectores industriales. Esta situacion se debe a que las mujeres ocupan empleos en los
sectores mas afectados por los cierres generados por la pandemia del covid 19, sumado a las presiones de
sus ocupaciones asistenciales en el hogar. este organismo compara la evolucion de las brechas de género
en 4 areas: participacion y oportunidad econdmicas, logros educativos, salud y supervivencia, y
empoderamiento politico" la que nos interesa en este estudio es la brecha econémica, donde se destaca
que ha experimentado solo una mejora minima desde el 2020 y se espera que tarde otros 267,6 afios en
eliminarse. El lento avance se debe a tendencias opuestas; si bien la proporcion de mujeres entre los
profesionales cualificados sigue aumentando, persisten las disparidades de ingresos y pocas mujeres
ostentan puestos en equipos directivos.

En una perspectiva regional, se encuentra que en américa latina ha alcanzado un nivel cercano a la
igualdad de género en campos, como la salud y la educacion. Sin embargo, tiene inequidades en lo relativo
con la participacion econoémica femenina, pues segun datos analizados por Powers y Magnoni, en todos los
sectores econdmicos que estudiaron, la proporcion de las utilidades mensuales promedio respecto de las
ventas es del doce coma seis por ciento (126 %) para las empresas de mujeres y catorce coma seis por
ciento (14,6%) para hombres.

En esa misma linea, segun la organizacion para la cooperacion y el desarrollo economico -OCDE-, haciendo
un estudio dentro de los paises miembros expresa que las mujeres tienen menos probabilidades de
emprender negocios y las empresas propiedad de mujeres tienden a ganar menos que las de los hombres
solo por el hecho del género.

Frente a lo anterior, es conveniente mencionar que si bien de acuerdo con los datos proporcionados por
Confecamaras se han constituido nuevas unidades productivas que estan clasificadas como
microempresas, en la plataforma del Secop Il se demuestra que la mayoria de las empresas registradas
tienen la condicién de grandes empresas. La poca participacion de es mipyme en la contratacién publica
parece estar relacionada, segun lo expresado en la exposicion de motivos de la ley 2069 de 2020, en que
contratar con entidades publicas se asocia con la corrupcion, la reparticion del mercado, el exceso de
tramites y barreras normativas, entre otros. Es decir, hay una desconfianza por parte de las mipyme en el
mercado de las compras publicas, por lo que resulta necesario establecer herramientas de estimulo, como
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es la configuracién de criterios diferenciales en favor de estas empresas en los documentos tipo, mediante
los cuales se promueva su participacion.

En este sentido, se hace indispensable la creacién de criterios diferenciales y su incorporacién en los
procesos de seleccion que adelantan las entidades del estado, debido a que las mipyme aportan
aproximadamente el cuarenta por ciento (40%) del producto interno bruto (PIB) y son grandes generadoras
de empleo. Por tanto, resulta fundamental fortalecerlas a partir de su inclusién en el sistema de compras
publicas del estado, lo cual también garantizara para las entidades publicas mayor nivel de concurrencia de
oferentes o proponentes y, con ello, economia y eficiencia administrativa. En otras palabras, se presenta un
beneficio mutuo tanto paras las mipyme, como para las entidades publicas, pues permite un mayor nivel de
competitividad y crecimiento en el mercado de las compras publicas.

A partir de lo expuesto, se evidencia la necesidad de incorporar los criterios diferenciales previstos en el arti-
culo 22.12.4218. Del decreto 1082 de 2015, relacionados con la inclusién de requisitos habilitantes
diferentes y puntajes adicionales en favor de las mipyme. Lo anterior debido a que la aplicacién de este tipo
de incentivos establecidos en la ley 2069 de 2020 y en el decreto 1860 del 2021, permitird ayudar y
fortalecer este tipo de organizaciones mediante su vinculacion al mercado de la contratacién publica, y
tendra como consecuencia aumentar el crecimiento econdémico y el empleo. En vista que, segun lo descrito
en las diferentes fuentes oficiales, es indispensable seguir fortaleciendo y estimulando a través este tipo de
estimulos la participacion de las mipyme.

Analisis en relacion con los emprendimientos y empresas de mujeres

En los ultimos dos afios, se presenta una preocupacion dentro del estado colombiano referente a la
necesidad de formular propuestas y mecanismos en beneficio de la actividad econdémica liderada por
mujeres que tenga en consideracion el fortalecimiento empresarial desde una perspectiva compras publicas
se incluyd una norma tendiente a la implementacion de criterios diferenciales en favor de los
emprendimientos y empresas de mujeres, dentro de los procesos de contratacion competitivos adelantados
por las entidades estatales-exceptuadas y no exceptuadas. Ante la persistencia de los problemas por la
inequidad para la constitucion y consolidacion de empresas, la incorporacion de estos criterios diferenciales
se ofrece corno una medida Util para incentivar la creacion y la consolidacion los emprendimientos y
empresas de mujeres.

Ante este panorama. Para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios
diferenciales, es indispensable la definicion de parametros orientadores desde una perspectiva de politica
publica, y de tal modo, complementar la definicién de emprendimiento y empresas de mujeres establecida
en el decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021.

Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino
en Colombia, conviene analizar la posicion de la mujer colombiana en la economia y el rol de los fondos de
apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial. En tal sentido, se exponen una serie de fuentes
recopiladas y sistematizadas que tienen como finalidad exponer el panorama y el papel de la mujer en las
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empresas y en los emprendimientos de mujer, para asi determinar el apremio de establecer los criterios
diferenciales.

En 2021, el departamento nacional de estadistica DANE presentd en la encuesta de micronegocios que hay
5.760.623 propietarios(as) de micronegocios, de los cuales el sesenta y tres por ciento (63,0 %) eran
hombres y treinta y siete por ciento (37,0 %) mujeres. en las cabeceras municipales, los propietarios
hombres representaron el cincuenta y nueve coma siete por ciento (59,7%) del total y, en los centros
poblados y ruralidad dispersa el setenta coma seis por ciento (70,6%) en contraste, las mujeres propietarias
de micronegocios representaron el cuarenta coma tres por ciento (40,3%) del total en las cabeceras
municipales y el veintinueve coma cuatro por ciento (29,4%) en los centros poblados y ruralidad dispersa.

Grafico Distribucidn de propietarios segun sexo (porcentaje) total nacional
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En razén a la gréfica anterior es viable sefialar que efectivamente la participacion de las mujeres en la
constitucion de empresas no ha sido significativa, en comparacion con las creadas por los hombres.

En otras palabras, los propietarios de los micronegocios en su mayoria son hombres y, por lo tanto, resulta
fundamental establecer criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres que
fortalezca la participacion de estas en el sistema de compras publicas.

Ahora bien, a nivel nacional, las propietarias de micronegocios aumentaron el dos coma siete por ciento
(2,4%) entre el 2020 y 2021 asi mismo, los propietarios hombres se incrementaron el dos coma seis por
ciento (2,5%) en el mismo periodo.

Variacién anual y contribucién a la variacién del total de propietarios(as) de micronegocios segun sexo y
dominio geografico
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Hombres

Dominio geogrifico 7 Zout
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Por su parte, la confederacion colombiana de camaras de comercio Confecamaras- presentd un informe de
dindmica de creacion de empresas, que analizb el comportamiento de la constitucion de sociedades y
matricula de personas naturales entre enero y diciembre del 2021. La fuente a partir de la cual se realizé el
mencionado documento fue con base en la informacidén que se reporta en el registro Unico empresarial y
social (RUES), donde se recoge informacion registral de las camaras de comercio del pais y permite hacer
seguimiento a la demografia de empresas por organizacion juridica, sectores y tamafio. como se sefialé en
el anterior acapite que realiza un estudio de las mipyme, entre enero y diciembre de 2021 se crearon
trecientos siete mil seiscientos setenta y nueve (307.679) unidades productivas, diez coma seis por ciento
(10,6%) mas que en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron en dos cientos setenta y ocho mil
trecientos dos (278,302). del total de unidades registradas, setenta y cuatro coma cuatro por ciento (74,4 2)
corresponden a personas naturales y veinticinco coma seis por ciento (256%) a sociedades.

Grafico, unidades productivas creadas segun organizacion juridica enero- diciembre 2021/20
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De las personas naturales con vocacion empresarial entre enero y diciembre del 2021, el sesenta y un coma
tres por ciento (61,3 %) fueron mujeres y el treinta y ocho coma siete por ciento (38,7%) fueron hombres.
por su parte, en las sociedades creadas durante el mismo periodo, el catorce por ciento (1422) tiene una
participacion alta de las mujeres en el capital, como se expone en el grafico 5% es decir, hay un porcentaje
minimo de mujeres con una participacién importante en el capital de constitucién de las sociedades.

Grafico sexo de las personas naturales creadas enero- diciembre 2021
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Asi mismo, Confecamaras sefiald que, de acuerdo con la informacion del RUES, el cincuenta y dos coma
dos por ciento (522 2) de las empresas creadas entre enero y diciembre de 2021 generaron al menos un
empleo. de estas empresas, como se observa en el gréafico 6, el cuarenta por ciento (40%) tiene mujeres
dentro de su planta de personal y, como se ve en el gréafico y el nueve por ciento (9%) tiene mujeres
ocupando cargos directivos.

9.ESTUDIO DEMANDA.

El estudio de demanda busca identificar procesos similares realizados por la entidad para determinar la
forma de contratacién y bajo cuales modalidades se adelantan este tipo de procesos de obra:

Total procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de obra adelantados por la Territorial del
Magdalena en el 2023: 4 procesos.

NUmero de ofertas recibidas: 25

Valor adjudicado: $2,083.971.927
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A continuacién, detallamos algunos procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, que se llevaron a
cabo en la Direccion Territorial Magdalena en la vigencia de 2023, asi:

No. del proceso Objeto Modalidad Valor
MANTENIMIENTO  DE  LA|  Seleccion
A a 'C |CARRETERA EL BANCO - SAN| Abreviada de $1.100.769.499
JOSE, RUTA 4313 Menor Cuantia
MANTENIMIENTO DE LA ViA
e, | ATERNAAL PUERTODESANTA | g,
AMC-DT-MAG- MARTA 9007 A, DESDE LA .
0022023 | GLORIETA DE MAMATOCO HASTA ,\;\:r:f)‘r"giz :t‘fa $384.885.829
EL TERMINAL MARITIMO.
MAGDALENA
HABILITAR Y/O BRINDAR
TRANSITABILIDAD EN LA RED
VIAL A CARGO DEL INVIAS, A Seleccion
A e " | TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO |  Abreviada de 331012912
AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE | - Menor Cuantia
LA DIRECCION TERRITORIAL
MAGDALENA
ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA
RED TERCIARIA ACARGO DE
INVIAS, ATRAVES DEL SISTEMA | Seleccion
A e 'S | DE MONTO AGOTABLE, ENVIAS A | Abreviada de $258.303.687
CARGO DE LA DIRECCION Menor Cuantia
TERRITORIAL MAGDALENA EN EL
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

10.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones
similares a la que se estd adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de
contratacion contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 y las demas normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.
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11.CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, el INVIAS,
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccion, se requieren cumplir con los requerimientos encontrado en el anexo
denominado apéndice ambiental y los previstos por la Subdireccion de Sostenibilidad.

12.CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad
de las obras a realizar, es asi que, con el proposito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la
estructuracion del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para
cumplir a cabalidad con la ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucion de las obras; En
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato se encuentra discriminado en el ANEXO TECNICO, que
forman parte del presente documento.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecucion del contrato, se ha determinado un equipo minimo
de maquinaria con unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser
dispuesto para las labores a adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra
debidamente discriminado en los documento ANEXO TECNICO que forman parte del presente documento,
en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha
analizado las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica
requerida para dar cumplimiento a la ejecucion del contrato y que son de vital importancia a la hora de
cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona se encuentran debidamente discriminadas
en los documento ANEXO TECNICO, que forman parte del presente documento.

Al respecto, es importante sefialar que el contratista debera ir realizando entregas parciales de las obras
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desarrolladas, estas deben obedecer a la programacion contenida en el cronograma de ejecucion entregado
por el contratista y aprobado por la Interventoria del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera
que en el plazo previsto para la ejecucion del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades
contratadas.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que
debe realizarse la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

12.1. PLAZO DEL CONTRATO
El Plazo de ejecucion del contrato es de 4 meses, contados a partir de la orden de inicio.

Al dia siguiente de impartida la orden de inicio, se debera realizar la reunidn de inicio entre contratista,
interventoria y supervision donde se levantara el acta de reunién técnica inicial. A los ocho (8) dias de
emision de la orden de inicio el contratista debera presentar un plan detallado de intervencidn, enmarcado
en el tiempo previsto para la ejecucion del contrato. Este plan se debe presentar en MS PROJECT o
cualquier otro visor de programacion, con la asignacion de los respectivos tiempos y recursos. Este
programa debera ir en linea con el plan de inversiones y sera la hoja de ruta de la ejecucion.

13.0FERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el afio 2023, en desarrollo de los procesos de contratacion del INSTITUTO Territorial Magdalena se
obtuvo una participacion promedio de 25 proponentes, para un total de 4 procesos de SAMC de obras.

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos
tipo parametros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la
naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participacidn deberian
mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.

La entidad consultd en la plataforma del Secop Il proveedores que guardan relacion con el objeto
contractual del presente proceso de seleccion. Asi mismo, verifico el tamafio de la empresa referente a la
clasificacion de Mipymes, como se presenta a continuacion:

‘ TAMARO O
RAZON SOCIAL INTEGRANTES IDENTIFICACION NIT CLASIIDIE(ID_QCION
EMPRESA
INTERPROYECT MY SAS (10%)
CONSORCIO | JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA 901.726.628-1 Mipyme
OPERATIVO IJ 90%)
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14.CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante el sistema de precios unitarios, mediante la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales
deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, acompafiadas del programa de Trabajo e
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal
vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de
obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la correcta presentacion de los
documentos requeridos para tal fin ante el Area de Cuentas por pagar de la Subdireccién Financiera. Se
entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los
requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el area de
Cuentas por Pagar de la Subdireccion Financiera. Se establece como fecha de pago, la fecha de
consignacion de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con
anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO no efectue el pago de la factura de
cobro respectiva, pasados los cuarenta y cinco (45) dias para el pago, siempre y cuando se hayan
presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, debera
cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, segun el Articulo, segun el articulo
2.2.1.1.2.4.2 decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en el pago, salvo que se trate la citada mora por
circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista no podra cobrar los intereses aludidos.

EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el diez por ciento (10%) del valor basico del
contrato, de acuerdo con el valor ofertado en el presente proceso de seleccion. Este anticipo se girara
previa solicitud del CONTRATISTA que debera realizar dentro de los primeros diez dias habiles a la
fecha en que se impartio la orden de inicio y de la aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para
su entrega, para lo cual se radicara el formato correspondiente para el tramite con sus respectivos anexos.
En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones: 'CONSEJO DE ESTADO.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente:
Ricardo Hoyos Duque. Expediente 13436

1)‘En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad publica
contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de anticipo, el cual habra
de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciacién de la
ejecucién del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la
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financiacion de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasién de la celebracién del
contrato.

(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que atn no se ha causado, que la
entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacion de los trabajos disponga de unos
fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los
Salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razon por la cual adicionalmente se
exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilizacion y que se amortice.” (1)

2)En virtud que en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de gastos
para comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Ademas, del estimativo de dichos gastos,
la cuantia del anticipo a entregar obedece a consideraciones de indole financiero, en especial las
relacionadas con el indice de liquidez exigido en el pliego.

Nota: La iniciaciéon de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisara y aprobara el
programa de inversion del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

15.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURICOS.

El numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que (...) “2. Seleccion abreviada. La
Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que
por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.” (...)
En aplicacidon a este numeral, se determina la modalidad de seleccion abreviada como la modalidad de

seleccion del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso de contratacion, tomando como
justificacion los siguientes aspectos:
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De conformidad con el Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023, el salario minimo mensual se fiija en la
suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000,00) MONEDA CORRIENTE, a partir del 1°
de enero de 2024,

El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2024, de conformidad con lo
establecido en Decreto 2295 de 2023, modificado por el decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, es la suma
de CUATRO BILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS ($4.532.472.529.106). Dicho monto
expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes corresponde a 3.486.517,33.

Mediante resoluciones 33 y 319 de 12 de enero y 14 febrero de 2024 respectivamente, se incorpord la suma
antes indicada como Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLYV, por lo que la
menor cuantia de la Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 1.300.000.000,00, en consecuencia el
presupuesto oficial previsto para el presente proceso de seleccién, no sobrepasa la menor cuantia de la
Entidad, por lo cual, se concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante SELECCION
ABREVIADA, la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, y las demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

16.EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y
PRECIOS DEL MERCADO.

a. Estimacion costos actividades de obra

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los anélisis de los precios unitarios los
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de
obtener el valor estimado del contrato; estos andlisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del
Sistema Electrénico para la Contratacién Publica, SECOP, documento que forma parte integral del presente
estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a
la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al
presupuesto oficial. Los correspondientes Andlisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios
y Documentos previos. (Ver FORMULARIO No. 1 DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO).

Tal y como se puede determinar del anélisis de mercado adelantado por la entidad, el contrato de obra
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generado del presente proceso no se encuentra sujeto a ajustes.
17.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta con
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad | Fecha certificado disponibilidad | Valor certificado de disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

Por Definir Por Definir $1.100.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

18.CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS
PROPONENTES.

18.1. REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacién de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que
sefala:

“‘Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta:
(a) el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c) el analisis del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe
limitarse a la aplicacion mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos
habilitantes”.

18.2.CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccién del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la
voluntad de la administraciéon a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion
abreviada y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.




Institutq Nacional de Vias ,
GESTION CONTRACTUAL CODIGO ACONTR-FR-2

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y -
ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

SELECCION ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE | PAGINA 75 | DE | 108
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta més favorable seré aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

Pues bien, el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“ARTICULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento més favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccidn del contratista.

En la licitacién y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o férmulas (...)

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con
las condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

18.3.CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el pliego de condiciones.

|Indicador  [Formuia |

Activo Corriente

Liquidez

d Pasivo Corriente
Nivel de | Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura

de Intereses Utilidad Operacional

Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
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(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicadot (2iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

18.4.CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = 10% x (PO)

Donde:
CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = Z CT,
i=1
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Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

18.5.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad sobre Utilidad Operaciong‘l

Patrimonio (ROG) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

18.6 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

18.6.1.PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de
acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor
afo fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacion procederéa en los términos definidos en el siguiente numeral.

18.6.2.PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacidn financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, vy (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A.El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B.Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
C.El formato 4 — capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el formato 4 - capacidad financiera y
organizacional y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada

en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera diciembre 31 del afio 2022 o 2023,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el formato 4 — capacidad financiera y organizacional. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la
seccion 1.13.

18.7. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente seréd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacién (CRPC). Asi:
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CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

18.7.1.CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE—Anticipo y/o pago anticipado .

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)

18.7.2.CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)
CRP = CO * 50 — SCE

En donde:
CRP =Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organizacién
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E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF= Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

I TR

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https:/www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-
y-quias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A.Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:


https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (¥)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

|.Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan

obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal

0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

[.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacioén financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccién 1.13 de los pliegos de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B.Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccidn inscritos por
el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto
oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)

~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del célculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora | Menor oiguala | Puriele

3 60
6 80
6 10 100

10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de
publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 - Experiencia. La
informacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los
términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de condiciones.

C.Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:

T .. Activo Corriente
Indice de liquidez =

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

S

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,9 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.



Institutq Nacional de Vias ,
GESTION CONTRACTUAL CODIGO ACONTR-FR-2

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y -
ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

SELECCION ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE | PAGINA 84 | DE | 108
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D.Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| Desde | Hasta | Puntaje|

1 5 20
6 10 30
11 | Mayores 40

E.Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las
obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lIl.  Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV.  Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o
el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.3 del pliego de condiciones.

19.RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parametros de experiencia citados anteriormente,
garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir
producto del proceso de seleccién y adicionalmente, esta en capacidad de obtener un rendimiento de
ejecucién por promedio de facturacién mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto
de inversién y plazo previsto de ejecucion; asi mismo esta en capacidad de ejecutar una inversion total
como la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, es asi como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y
a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccion de
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ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion
de oferentes que garanticen la seleccion de la oferta mas favorable para la entidad.

Con relacion a la fecha de iniciacién y terminacién de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha
considerado que las personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la
ejecucién efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempefiarla es asi que se permitira la
acreditacion de la experiencia a lo largo de la habilidad juridica para desarrollar las actividades propias de la
Ingenieria Civil o de Transportes y Vias. En el caso de las personas naturales se tendra en cuenta la
experiencia acreditada, a partir de la terminacion y aprobacion  del pensum académico de educacion
superior. Para el caso de las personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida desde la fecha
de su constitucidn, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente
proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa Unica proferida por Colombia Compra
Eficiente en su caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacion, en la cual impartio
directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Unico de Proponentes, donde
indico entre otras cosas lo siguiente:

=[ a experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su
experiencia usando los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte,
las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben
incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios
afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben
acreditar su experiencia. (...)"

Se establecid dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de
acreditacion de la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definié que tales contratos
deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes cadigos: 72141000 Y 72103300.

20.JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
20.1 EXPERIENCIA.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia para todos los
proponentes y iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en
el RUP.
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La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

20.2. JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en
la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del X i
proyecto y Matriz
1 - Experiencia

El proyecto comprende la realizacion de actividades de

Justificacion de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacion y/o reparacién de la
la complejidad infraestructura vial existente, basados en la aplicaciéon del manual de
técnica de la mantenimiento de carreteras vigente y las especificaciones técnicas
Matriz 1 - de construccion igualmente vigentes, incluyendo obras de seguridad
Experiencia vial, para permitir una adecuada transitabilidad en la via objeto de

intervencidn y en condiciones seguras.

El alcance del proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIiA SAN SEBASTIAN - LOS
GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA contempla la conformacion de la calzada existente con material de afirmado,
construccion de estructura de pavimento rigido con sus respectivas cunetas y bordillos, obras de drenaje
que incluyen excavaciones, suministro e instalacion de tuberia en concreto reforzado, estructuras en
concreto y relleno con recebo. Adicionalmente se contempla las actividades propias de implementaciéon del
Plan de Manejo de Trafico (PMT) y la Elaboracion y/o revisién y/o ajustes a estudios y disefios (Placa
Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje).

Teniendo en cuenta la Matriz No. 1 establecida por Colombia Compra Eficiente, la experiencia debe ser
demostrada en ejecucidn de contratos que hayan desarrollado las actividades de:

CAPITULO 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS

2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS.



Institutq Nacional de Vias ,
GESTION CONTRACTUAL CODIGO ACONTR-FR-2

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y -
ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

SELECCION ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE | PAGINA 88 | DE | 108
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE ViAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS Nota 1: Sera
valida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades constructivas de la
experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita. Nota 2: En caso de proyectos que
correspondan a pavimento articulado o adoquinado, seré valida la acreditacion de la experiencia en este
tipo de pavimento por parte de los proponentes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO APLICA

21.JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o
prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion y a
mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan
ser subsanables. No obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus
propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y
explicaciones. Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento
en el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluacién, y a mas tardar hasta el término de traslado del
informe de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir del dia habil
siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya
requerido durante el proceso de evaluacién, a mas tardar en el informe de evaluacion, podra requerir al
proponente, otorgandole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el fin
de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el cronograma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde la presentacion de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de
explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas
y conductas de los demés oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.
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En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se
presentaran por cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencion al publico; o por correo electrénico
hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP |l se subsanaran
por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

22.CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas
. 0,25
de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

Oferta econdmica 59,75

Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas 0,25
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Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

23.0FERTAECONOMICA

La forma de pago es por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido
de la correccion aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y
que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ANEXO 2 — Cronograma para la
presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

23.1.AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdémico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.lLU establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberén ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacién en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

23.2.CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuaré correcciones aritméticas originadas por:

A.Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que
surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente realizada.

B.EI ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del VA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando
la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero
entero.
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

23.3.PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

23.4DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta economica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:

| Concepto | Metoo

Mediana con valor absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

BAlWIN—

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacién seré la que rija el segundo dia
habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del
dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango ,
g NUmero

(inclusive)
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor
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Rango
(inclusive)

NUmero

Método

absoluto

De 0.25a0.49 2

Media geométrica

De 0.50a0.74 3

Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4

Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las

formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta

economica.

A.Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a traves de la
aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de
valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs5..; .. V,,)

Donde:

oV;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
em: Es el numero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
eMe: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

[I.Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el méximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la

siguiente formula:

Me — V;

Puntaje = [{1 —
untaje [{ Ve

Donde:

} * Puntaje méximo]




Institutq Nacional de Vias ,
GESTION CONTRACTUAL CODIGO ACONTR-FR-2

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y -
ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

SELECCION ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE | PAGINA o4 | DE | 108
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

eMe: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.
oV;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “"

[V.Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méaximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara
la siguiente formula:

VMe_Vi

Puntaje = [{1 — |
VM@

] * Puntaje maximo

Donde:

oV,.. Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
oV;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

B.Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = T;/VI*VZ*V3*"'*M‘L
Donde:

oMG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

o\/1: Es el valor de una propuesta habilitada.

o\/n: Es el valor de la propuesta n habilitada.

en: La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demés propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — —Mc

C.Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida méas baja y el promedio simple de
las ofertas habiles para calificacién econémica.

X_g _ (Vmin2+ )?)

Donde:

oV,.... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
oX: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
oX5: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

p _

L Xp —V; . —

Puntaje maximo * | 1 — e Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = | >
| X5 — Vi |

Puntaje maximo * | 1 — (XT) Para valores mayores a Xg
B

Donde:

oX;: Es la media aritmética baja.
oV;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
D.Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion econdémica de menor
valor.

Vinin = Minimo (Vy; V,..; ... V,,)
Donde:

oV;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
em: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
oV,.... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Puntaje maximo * V,,;,,
Vi

Puntaje =

Donde:

oV,...in. ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
oV;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “’

24.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

- Concepo [Puntae

(iii) presentacion de un plan de
. 20
calidad;
Total 20

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podré reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demas factores de ponderacion.

24.1.PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara VEINTE (20) PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima
actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del
Formato 7C - Plan de calidad.
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La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener
en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

25.APOYO A LAINDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningun caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos. Los puntajes para estimular a la
industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios

. ) 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

26.EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacién.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
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La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

27.MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por
este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econdmica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a
los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se
tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio 0 en la Union Temporal.

28.ANALISIS DE RIESGOS.

A. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.
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Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 0 garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de
sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econémicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados
en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacion de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de que el
proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes a
los Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda
vez que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el
esquema de financiacion conjuntamente con los recursos del INVIAS para la ejecucién del Proyecto, para lo
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacidn- necesario para el desarrollo del Proyecto, y
no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacién frente a las realmente
obtenidas.

4.Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del INVIAS la reparacién o indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

5.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econémicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la
cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacion de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del trafico.
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B.RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y clara
se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una suma de
dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en
las clausulas aplicables:

1.En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2.Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera que el
INVIAS asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacién de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

C. MATRIZ DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

D.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion,
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a)Contrato de seguro contenido en una poliza.
b)Patrimonio auténomo.
c)Garantia Bancaria.
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NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

E.INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco
(5) anos las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de
acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los
pliegos de condiciones para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato
o cada Periodo Contractual asi:

a.)La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.)La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa
del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias
establecidas en el decreto 1082 de 2015.

c.)Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta
obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas
previstas para el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisién por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia
de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia
de la garantia unica, la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:
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29.GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecuciéon del Contrato por parte del
Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el Decreto 1082 de 2015.

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo y

(iii) garantia Bancaria.

Asequradol | «iTUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS identificada con NIT 800215807-2
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
asegurado

ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

ePara los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

REQUISITOS METODOLOGICOS
La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodologicos:

a.La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 1082 del 2015.
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b.Cualquier error o imprecision en el texto de la pdliza, sera susceptible de aclaracion.

La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo
establecido en el Pliego.

30.GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

A. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor
del Instituto Nacional de Vias, una garantia unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de
las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ -
L INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS identificada con NIT 800215807-2
beneficiario
[Ampao  [Vigencia  [ValorAsegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién | Diez por ciento (10%)
y el pago de las multas y la | del contrato del valor total del
clausula penal pecuniaria que se le contrato.
impongan
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion del | Cien por ciento (100%) del
del anticipo contrato o hasta la | monto que el contratista
Amparos, amortizacion del | reciba en dinero o en
vigencia y anticipo especie.
valores Devolucion del pago anticipado
asegurados No aplica No aplica.
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones | Plazo del contrato y | Veinte por ciento (20%)
laborales del personal que el | tres (3) afios mas. del valor total del
contratista haya de utilizar en el contrato.
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco  (5)  afios,
gjecutadas entregadas a | contados a partir de | Treinta por ciento (30%)
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satisfaccion la fecha de | del valor total del
suscripcion del Acta | contrato.

de Recibo Definitivo
del contrato por parte
de la Entidad.

ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

oNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir

Tomador , , o :
la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
ePara el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se
deberad relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
eNumero y afio del contrato
Informacién | ®Objeto del contrato
necesaria . .
dentro de Ia eFirma del representante legal del contratista
poliza oEn caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de
la Orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de

los amparos.
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B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de [cinco (5) afios - la entidad debe definir el término de
vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

C.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una péliza de seguro que
proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el Decreto 1082 de 2015.

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el Contratista
ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de

Tomador




Instituto Nacional de Vias ,
GESTION CONTRACTUAL CODIGO ACONTR-FR-2
PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y -
ANALISIS DEL SECTOR VERSION 2

SELECCION ABREVIADA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ViA SAN
SEBASTIAN - LOS GALVIS CODIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE | PAGINA 106 | DE | 108
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

€Sa manera.

eNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

ePara el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos
(1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil

Valor quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.
5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil
(10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco
mil (75.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados e INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT
800.215.807-2.
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
A hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
mparos " L .
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacion eNumero y afio del contrato

necesaria dentro | eObjeto del contrato
de la poliza oFirma del representante legal del contratista
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oEn caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
Decreto 1082 de 2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econémicas por los accidentes o
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el
servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.

31. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Chile
Alianza Pacifico México

Perd SI NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO

£1 Salvador Sl sl EXCEPCION NO
Triangulo Norte 38

Guatemala S| SI NO Sl
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Honduras NO Sl

Unién Europea Sl NO

EXCEPCION
61
NO

NO

NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten

con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la

existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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David Eduardo Vasquez Polo - Ing. Civil
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Fabian Ernesto Arango Pineda - Ing. Civil
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Santa Marta, Departamento del Magdalena, 14 de mayo de 2024




