GOBERNACION DEL QUINDIO

Datos | Diccionario

DESCARGAR PLANTILLA

Columna	Descripción del campo	Tipo Dato	Ejemplo	Observaciones
fechaHito	Fecha de las novedades o modificaciones contractuales	FECHA	2022-11-31	(AAAA-MMM-DD) Día de dos dígitos, Mes de dos dígitos y año de cuatro dígitos separados por - Sin dígitos de hora o símbolos diferentes a -
detalle	Descripción de las novedades o modificaciones del contrato (el motivo por el que se dan Ej. Suspensión por XYZ etc)	CADENA DE TEXTO	Suspendido el 06/07/2021 por 30 días calendario, por paro nacional	El campo puede contener números, texto y caracteres especiales
valorAdiciones	Valor de la adición	DECIMAL	1000000.35	Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos.
dias	Días calendario que se suspendió o prorrogó el proyecto o contrato	ENTERO	180	Solo números enteros sin puntos, comas o decimales. (Días)
id	Consecutivo único asignado por la Entidad.	CADENA DE TEXTO	1,2,3,4,5,6,7...	Está permitido letras, números y guion medio, no se puede repetir.
obra	Id de matriz de seguimiento de Obra Pública de Infraestructura.	CADENA DE TEXTO	1,2,3,4,5,6,7...	De acuerdo al establecido por la entidad, especificar su estructura, hace referencia a la columna idObra del reporte "13. Matriz de seguimiento de Obras públicas de Infraestructura"
hito	Son las novedades o modificaciones del proyecto o contrato, tales como: Firma contrato, inicio obra, adición, prorrogas, suspensión, cesiones, otrosí, otro	ENTERO	SUSPENSION	1 => FIRMA CONTRATO 2=> INICIO OBRA 3=> ADICION 4=> PRORROGA 5=> SUSPENSION 6=> CESION 7=> OTROSI 8=> OTRO

filas por página 60 1-7 of 7