GOBERNACION DEL QUINDIO

Datos | Diccionario

DESCARGAR PLANTILLA

| Columna | Descripción del campo | Tipo Dato | Ejemplo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| idObra | Consecutivo único asignado por la entidad. | CADENA DE TEXTO | 1,2,3,4,5,6,7... | Está permitido letras, números y guion medio, no se debe repetir. |
| nombreProyecto | Nombre del proyecto de obra | CADENA DE TEXTO | Construcción puente calle 72 | No debe contener símbolos, máximo 1000 caracteres. |
| idBpin | BPIN: código único de identificación del proyecto de inversión del DNP o ID: número de identificación del proyecto | CADENA DE TEXTO | 0025-00154-0000 | El campo puede contener números, texto y caracteres especiales. |
| objetoProyecto | Detalle del objeto contractual como aparece en la minuta del contrato | CADENA DE TEXTO | Reconstrucción de la estructura de viviendas afectadas en el departamento de Antioquia | No debe contener símbolos, máximo 3000 caracteres |
| unidadFuncional | Si el proyecto contiene varias unidades funcionales, registre el nombre. En caso que el proyecto tenga un contrato marco, mencione el nombre del acuerdo específico de obra del colegio u hospital. Si no aplica las opciones anteriores, es el mismo nombre del proyecto | CADENA DE TEXTO | FNGRD-127 - Mejoramiento Viviendas | El campo puede contener números, texto y caracteres especiales, máximo 3000 caracteres |
| sector | Refiere al sector al cual pertenece la obra de infraestructura. | ENTERO | 1 | 1 => VIVIENDA 2 => SALUD 3 => EDUCACION 4 => TRANSPORTE 5 => AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 6 => CARCELARIO 7=> DEPORTIVO 8=> JUSTICIA 9=> MITIGACION DEL RIESGO 10=> INCLUSION SOCIAL 11=> OTRO 12=> GOBIERNO TERRITORIAL |
| idContratista | NIT o Cédula del Contratista. | CADENA DE TEXTO | 900900081 | Cadena de texto, sin dígito de verificación. |
| razonSocialNuevoContratista | Nombre Del Contratista | CADENA DE TEXTO | Juan Ejemplo | Sin símbolos, solo letras y espacios. sino aplica colocar N/A, hasta 255 caracteres. |
| idNuevoContratista | NIT o Cédula del Contratista. | CADENA DE TEXTO | 900900081 | Cadena de texto, sin dígito de verificación. sino aplica colocar 0 |
| observaciones | Observaciones del contrato | CADENA DE TEXTO | Se encuentra suspendido por bloqueos en las vias de acceso | Se admite cualquier tipo de carácter de texto, máximo 3000 caracteres |
| linkSecop | URL de la página de la plataforma SECOP donde se encuentra la información publicada. | CADENA DE TEXTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanc | debe ser una url valida |
| valorComprometido | Valor acumulado de los compromisos del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| | | | | Valores enteros más centavos |

GOBERNACION DEL QUINDIO

Datos | Diccionario

DESCARGAR PLANTILLA

| Columna | Descripción del campo | Tipo Dato | Ejemplo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| razonSocialNuevoContratista | Nombre Del Contratista | CADENA DE TEXTO | Juan Ejemplo | Sin símbolos, solo letras y espacios. sino aplica colocar N/A, hasta 255 caracteres. |
| idNuevoContratista | NIT o Cédula del Contratista. | CADENA DE TEXTO | 900900081 | Cadena de texto, sin dígito de verificación. sino aplica colocar 0 |
| observaciones | Observaciones del contrato | CADENA DE TEXTO | Se encuentra suspendido por bloqueos en las vias de acceso | Se admite cualquier tipo de carácter de texto, máximo 3000 caracteres |
| linkSecop | URL de la página de la plataforma SECOP donde se encuentra la información publicada. | CADENA DE TEXTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanc | debe ser una url valida |
| valorComprometido | Valor acumulado de los compromisos del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| valorObligado | Valor acumulado de las obligaciones del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| valorPagado | Valor acumulado de los pagos del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| valorAnticipo | Valor del anticipo del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| estado | Estado de la obra | ENTERO | 1 | 1 => POR INICIAR 2 => EN EJECUCION 3 => SUSPENDIDO 4 => LIQUIDADO 5 => TERMINADO 6 => EN CESION 7=> EN REASIGNACION 8=> EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 9=> VENCIDO |
| razonSocialContratista | Nombre Del Contratista | CADENA DE TEXTO | Juan Ejemplo | Sin símbolos, solo letras y espacios, hasta 255 caracteres. |
| cantidadProrrogas | Cantidad acumulada de prórrogas del proyecto | ENTERO | 9 | Cantidad acumulada de suspensiones del proyecto |
| tiempoSuspenciones | Cantidad acumulada de días de suspensiones del proyecto. | ENTERO | 100 | Cantidad acumulada de días de suspensiones del proyecto |
| tiempoProrrogas | Cantidad acumulada de días de prórrogas del proyecto | ENTERO | 20 | Cantidad acumulada de días de suspensiones del proyecto |
| cantidadAdiciones | Cantidad acumulada de adiciones del proyecto | ENTERO | 2 | Cantidad de adiciones realizadas sin símbolos, caracteres, solo numeros |

GOBERNACION DEL QUINDIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| valorAnticipo | Valor del anticipo del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| estado | Estado de la obra | ENTERO | 1 | 1 => POR INICIAR 2 => EN EJECUCION 3 => SUSPENDIDO 4 => LIQUIDADO 5 => TERMINADO 6 => EN CESION 7=> EN REASIGNACION 8=> EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 9=> VENCIDO |
| razonSocialContratista | Nombre Del Contratista | CADENA DE TEXTO | Juan Ejemplo | Sin símbolos, solo letras y espacios, hasta 255 caracteres. |
| cantidadProrrogas | Cantidad acumulada de prórrogas del proyecto | ENTERO | 9 | Cantidad acumulada de suspensiones del proyecto |
| tiempoSuspenciones | Cantidad acumulada de días de suspensiones del proyecto. | ENTERO | 100 | Cantidad acumulada de días de suspensiones del proyecto |
| tiempoProrrogas | Cantidad acumulada de días de prórrogas del proyecto | ENTERO | 20 | Cantidad acumulada de días de suspensiones del proyecto |
| cantidadAdiciones | Cantidad acumulada de adiciones del proyecto | ENTERO | 2 | Cantidad de adiciones realizadas sin símbolos, caracteres, solo numeros |
| valorTotalAdiciones | Valor acumulado en pesos de adiciones del proyecto | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| origen | Describe la fuente del origen de los recursos, con los cuales se financiará el proyecto. | ENTERO | 1 | 1 => PGN 2 => SGR 3 => MIXTOS (PGN Y SGR) 4 => MIXTOS (PGN Y SGP) 5 => MIXTOS (SGP Y SGR) 6 => MIXTO (PGN Y PROPIO) 7=> MIXTO (SGR Y PROPIO) 8=> MIXTO (SGP Y PROPIO) 9=> SGP 10=> PROPIOS 11= OTRO |
| valorContratoFinal | Valor final del contrato teniendo en cuenta adiciones y reducciones | DECIMAL | 1000000.35 | Valores enteros más centavos separados por punto, sin separador de miles, ni coma u otros símbolos. |
| avanceFisicoProgramado | % avance físico acumulado a la fecha de reporte, es decir el avance que tiene la obra en porcentaje | DECIMAL | 0.3 | Valores entre 0 y 1, con exactamente dos decimales. Ejemplo: 0.34 |
| avanceFisicoEjecutado | % avance físico acumulado a la fecha de reporte, es decir el avance que tiene la obra en porcentaje | DECIMAL | 0.3 | Valores entre 0 y 1, con exactamente dos decimales. Ejemplo: 0.34 |
| avanceFinancieroEjecutado | % avance físico acumulado a la fecha de reporte, es decir el avance que tiene la obra en porcentaje | DECIMAL | 0.3 | Valores entre 0 y 1, con exactamente dos decimales. Ejemplo: 0.34 |
| nroContrato | Número del contrato marco o de obra | ENTERO | LP-200-01 | Cadena de texto solo símbolos (-) |
| cantidadSuspenciones | Cantidad acumulada de suspensiones del proyecto | ENTERO | 9 | Cantidad acumulada de suspensiones del proyecto |

filas por página 60 1-35 of 35