Alcaldía de Aguazul

PRESUPUESTO DE LA OBRA

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



A. PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR ACTIVIDAD
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	und	1,00	$ 14.121.430,08	$ 14.121.430,08
2	ESTUDIO DE SUELOS	und	1,00	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	und	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	und	1,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	und	1,00	$ 25.731.000,00	$ 25.731.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	und	1,00	$ 20.939.000,00	$ 20.939.000,00
7	DISEÑO RED DE INCENDIO	und	1,00	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
8	DISEÑO DE RED DE GAS	und	1,00	$ 15.940.556,00	$ 15.940.556,00
9	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	und	1,00	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00
10	DISEÑO VOZ Y DATOS	und	1,00	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
11	DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO	und	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
12	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	und	1,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00
13	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1,00	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 240.731.986,08

B. PRESUPUESTO DE OBRA

1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREACUBIERTA	M2	1610,40	$ 3.344.442,85	$ 5.385.890.765,64
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA	M2	161,04	$ 983.353,02	$ 158.359.170,34
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					$ 5.544.249.935,98

TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA	$ 5.784.981.922,06

Elaboro:

Andersson Rodriguez Moreno
Profesional Contratado SIA

Aprobo:

Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura