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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA
No. 253-CENAC-VALLEDUPAR-2016

Ciudad y fecha: Valledupar - Cesar, 20 de Diciembre de 2016.

Sefior (a):

NEREYDA MORALES GOMEZ

OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS
Direccion: Calle 6N bis 23 63 Bro. Mirador de la sierra lll
Celular: 3043475160

E — mail: nhery 21@hotmail.com

Ciudad: Valledupar — Cesar.

ASUNTO: COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 253-CENAC-
VALLEDUPAR-2016 dentro del proceso de Minima Cuantia No. 255-
DIADQ-CADCO-CENACVAL-2016.

Mediante el presente escrito, el MDN - CGFM - COEJC - SECEJ - JEMGF - COLOG -
DIADQ - CADCO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC
VALLEDUPAR, cuyo numero de identificacion Tributaria es NIT 900059309-1, representada
legalmente por el Sefor Teniente Coronel. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ BRAUSIN,
mayor de edad e identificado con la C.c. No. 79.686.363 de Bogota Dc, en calidad de
ORDENADOR DEL GASTO, Competente Contractual Delegado y Jefe de la CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR, en ejercicio de las
facultades legales conferidas por la Resoluciéon No. 4519 de 27 de Mayo de 2016 dejando
ademas con derogatoria expresa las disposiciones administrativas anteriores en la materia y la
Resolucién No. 6302 del 31 de Julio del 2014, que expide el Manual de Contratacién del
Ministerio de Defensa Nacional y sus unidades ejecutoras, informa para todos los fines y con
las consecuencias juridicas que de ello se desprende, que ACEPTA expresa e
incondicionalmente la oferta presentada por el Sr(a) NEREYDA MORALES GOMEZ, mayor de
edad, identificado(a) con C.C. 1067862944 expedida en Monteria, con domicilio principal en la
ciudad de Valledupar, en la Calle 6N bis 23 63 Bro. Mirador de la sierra lll, Representante Legal
OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS, Nit: 900974081-0, constituida el 19 de
mayo de 2016, quien en adelante se denominard el CONTRATISTA, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Articulo 94 de
la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 1082 de 26 de Mayo 2015, para lo cual
deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

1. DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO: Sefior Teniente Coronel. CARLOS
HUMBERTO HERNANDEZ BRAUSIN, mayor de edad e identificado con la C.c.79.686.363 de
Bogota Dc, en calidad de ORDENADOR DEL GASTO, Competente Contractual Delegado y
Jefe de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR,
en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Resoluciéon No. 4519 de 27 de Mayo de
2016 dejando ademas con derogatoria expresa las disposiciones administrativas anteriores en
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la materia y la Resolucion No. 6302 del 31 de Julio del 2014, que expide el Manual de
Contratacién del Ministerio de Defensa Nacional y sus unidades ejecutoras, quien en adelante
se denominara el CONTRATANTE.

DATOS DEL CONTRATISTA: NEREYDA MORALES GOMEZ, mayor de edad, identificado(a)
con C.C. 1.067.862.944 expedida en Monteria, con domicilio principal en la ciudad de
Valledupar, en la Calle 6N bis 23 63 Bro. Mirador de la sierra lll, Representante Legal OBRAS,
INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS, Nit: 900974081-0, constituida el 19 de mayo de
2016, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA.

OBJETO: “REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
DE RECLUSION MILITAR - EJUPA, ADSCRITA A LA DECIMA BRIGADA
BLINDADA CENTRALIZADAS POR LA CENAC VALLEDUPAR PARA LA
VIGENCIA 2016”.

2. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES:

Con la expedicion de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la ley 80 de 1993, y de su
Decreto regulatorio No. 1082 de 2015, se entiende que los contratos estatales se
sujetaran ya no sélo a la ley 80 de 1993, como Unica regulacion de derecho publico,
sino también a su ley modificatoria y a sus decretos reglamentarios, sin que ello quiera
decir que en las materias no reguladas en dicha ley, los contratos no se sujeten a las
normas de caracter privado como ya se venia dando, en relacibn a aquellos que
tuvieren el carécter de civil o mercantil.

Entonces, el Contrato a celebrarse por parte de CENAC VALLEDUPAR, sera de
“‘“PRESTACION DE SERVICIOS”. (Art 2 numeral 2, literal C, ley 1150 de 2007,
reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.21 del decreto 1082 de 2015).

En el presente caso el contratista se obligard a prestar el servicio con ciertas
especificaciones técnicas minimas sefialadas por el CENAC VALLEDUPAR vy este
ultimo pagar dichos servicios en dinero.

PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo de ejecucion sera HASTA EL 30
DE DICIEMBRE DE 2016 O HASTA AGOTAR RECURSOS, contados a partir de la aprobacion
de la pdliza por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
VALLEDUPAR, hasta agotar recursos sin exceder el 30 de Diciembre del 2016.

El contratista se obliga a realizar el mantenimiento de los bienes objeto del presente
contrato en las instalaciones del Batallon de Servicio para el Combate No.10 “Cacique
Upar”, ubicado en Avenida La Popa, Km 1 via la mesa, cantén militar La Popa, en la
ciudad de Valledupar, previa concertacion con el Supervisor del Contrato.

El CONTRATANTE no se hace responsable por bienes entregados a personal no autorizado y
fuera del lugar donde sefiale el contratante.
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ALMACEN DE INTENDENCIA BASPC 10
KILOMETRO 1 VIA LA MESA VALLEDUPAR CESAR

3. VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA:

VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: El valor de la oferta aceptada es de
VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE

($23054803,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE,
segun se relaciona a continuacion asi:

OIS

CrR s ST TFeESTOR A A I ale BT S &S ERTA E OM'CA

Valledupar 14 dicsembre del 2016

Sedores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL — CENAC VALLEDUFAR

Referencia Presentacitn de propuesta proceso de INVITACION PUBLICA No. 255-DIADO-
CADCO-CENACVAL-2018,

Icm

| useman oe ! RECEO DE VALOR
waranAS
. ORIEVD MECEDA N DOGTar | mEreRE—CIA I TOTAL
: ! : 2

MANTENBEENTO DE MLIRO ¥ I |

. APLICACION CRAGIPLAS (A TOOO (= 2320 $19.000 448 400
cosTos

_ —_— 3

| MANTENMENTO DE MURO v
B

| = DE PUSRIPLAS (A e | 24,20 $20.000 secs 000
! TOOO CoeTo) 2 aZ :
i | AapEcusacon A TODO COSTO
> TAPA ML PARA EXTRAN TORES o 1009 S190.900 $7 300 DO
METALCOS !

-~ qu-)&u.ouoos”novuo | ¥ 3 1000 T80 D20 $500 000
ICORRECION HUMEDAD, A TOOO |
e RCOBTONS - - | BASGES—
T ENARIE T A TS COaTS ]
s DE CURERTA TAFADD DE LY -4 41400 St14 000 S5 795 005
= A'GO‘TERA—. A e a —— .
MANTENMMIEENTO A TODO COSTO i
- O CGELO FASO EM DRYWALL Y -z 414 00 S22 000 52 106 000
MNTURA TWFO 2 "
ADECUANCION A TODO COSTO 08
CANALET A PARA TUBO
ELECTRICO . INCLUYE L TUBSO - 080 sseos0> |
¥ EL ECTRICO DE 3 M 54 PUC PARA, | anTE 0e } ==
LOS PASELLONES DE LOS
PATIOS DEL CRM -EJURA 1 ] . |
B ~ SUBTOTAL 440000 | T9A08400
i 1o _1.940.540
e 552 192
== __SsTea3a
b b
It - 23 05: ses |

4. VIGENCIA: La vigencia del contrato sera igual al plazo de su ejecucién y cuatro meses
mas. Estos cuatro (4) meses seran Unicamente para efectos de su liquidacion.

GARANTIA TECNICA:

El proponente junto con la oferta deberd anexar en documento independiente la
Garantia Técnica para los servicios ofrecidos, responsabilizandose de los reclamos por

cualquier situacion se puedan presentar relacionados con la prestacion de los servicios
objeto del proceso.
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La garantia técnica debe cubrir cada uno de los items ofrecidos y amparar la totalidad
de los siguientes aspectos:

1. Que ampare la calidad del servicio prestado.

2. Que ampare los requisitos establecidos en la Especificacién Técnica objeto del
presente proceso.

3. Que esta sea por un término no inferior_a un (1) afio, contados desde el inicio
de ejecucion del futuro contrato.

Nota: El respectivo _documento que genere el oferente deberd contener de
manera clara y expresa la anterior informacién de lo contrario se entendera que
la garantia técnica propuesta presenta insuficiencia en sus compromisos futuros
para con el objeto del proceso de seleccién, haciendo inviable su respectiva
habilitacién técnica dentro del requerimiento de evaluacion.

5.1. TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito en documento independiente
el término de respuesta a la garantia técnica, contados a partir del requerimiento hecho
al contratista por parte del ordenador del gasto del CENAC (VALLEDUPAR) y previo
informe del supervisor.

Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento
de su deber de garantia.

El cumplimiento de la garantia técnica debe ser entregado en el mismo lugar de
entrega del presente proceso.

NOTA: EIl oferente debe comprometerse a remplazar los productos de aseo que
presenten deterioro en la calidad y/o algun otro tipo de anomalia, en un periodo de
tiempo méaximo de dos (2) dias habiles, una vez informado de la novedad, por el
supervisor del contrato, que no cumpla con cualquiera de las condiciones técnicas de
obligatorio cumplimiento y adicionales pactadas, o que el supervisor del contrato
evidencie incumplimiento durante el tiempo de vida atil o durante su garantia. El
Contratista cubrira defectos de fabrica, reemplazo de componentes durante la entrega
y en el lapso estipulado de garantia otorgado por la empresa, el cual no deber ser
mayor a tres dias a partir de la entrega del elemento defectuoso por parte del
supervisor del contrato.

Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantia de calidad, serén por cuenta 'y
riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ejército Nacional.

Este documento debe venir firmado por el proponente.

El pago o los pagos aqui sefialado, se hara dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguiente a la presentacion de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC
situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, previo cumplimiento de los
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tramites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicacién de la siguiente
documentacion:

5. FORMA DE PAGO:

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
— EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
VALLEDUPAR, pagaré en un Gnico pago, una vez recibida a satisfaccion la obra por
parte del supervisor, mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista.

NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificacion y recibo de pago del
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pension y riesgos profesionales), de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar.
Salvo lo contemplado en el articulo No. 25 de la ley 1607 de 2012.

NOTA 2: CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR, no se
responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere
provocado por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el
tramite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario.

Para los pagos, el contratista debera presentar factura comercial, de conformidad con
el articulo 617 del Estatuto Tributario, asi:

Denominacion expresa como factura de venta

Apellidos, nombre o razén social y NIT del vendedor o de quien presta el
servicio.

Apellidos, nombre o razon social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios,
junto con la discriminacion del IVA pagado.

Numero consecutivo de factura de venta

Fecha de expedicién de la factura

Descripcion genérica o especifica de los articulos vendidos o servicios
prestados.

Valor total de la operacion

Nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura

Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

AN N U N T N N

Al momento de la expedicion de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f),
g), h) y i) deberan estar previamente impresos a través de medios litograficos,
tipograficos o de técnicas industriales de caracter similar. Cuando el contribuyente
utilice un sistema de facturacién por computador o maquinas registradoras, con la
impresion efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de
impresion previa. El sistema de facturacion deberd numerar en forma consecutiva las
facturas y se deberan proveer los medios necesarios para su verificacion y auditoria.

NOTA 3: El adjudicatario del presente proceso de contratacion, debera adjuntar
certificacion de cuenta bancaria, con el fin que el CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE CENAC VALLEDUPAR cancele el valor del contrato mediante pago
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electrdnico, esta certificacion debe contener los siguientes datos:

Nombre o razén social

NuUmero de identificacion Tributaria NIT
Entidad financiera

Tipo de cuenta ahorro o corriente
Nuamero de cuenta.

ANANENENEN

NOTA 4: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato, por causa
imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prorroga.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Ccertificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23816 calendado 20 de Octubre del
2016, bajo el rubro presupuestal No. A-2-0-4-5-2-10-CSF por concepto de
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES expedido por el Jefe de Presupuesto de la
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas
sefialadas en el estudio previo y en la invitacion publica de minima cuantia, las cuales se
relacionan a continuacién y seran de obligatorio cumplimiento:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO DE
MEDIDA

CANTIDADES | CUMPLE/NO | MARCO/REFERENCIA
REQUERIDAS | CUMPLE OFERTADO

MANTENIMIENTO DE MURO Y
1 | APLICACION GRANIPLAS (A TODO M2 24,80
COSTO)

MANTENIMIENTO DE MURO Y
2 | APLICACION DE PUBLIPLAS (A TODO M2 24,80
COSTO)

ADECUACION A TODO COSTO TAPA
3 MOVIL PARA EXTRACTORES UND 10,00
METALICOS

ADECUACION PARED UBICACION DE
AIRES ACONDICIONADOS PABELLON
DOS PATIO UNO (CORRECION
HUMEDAD, A TODO COSTO))

M2 10,00

MANTENIMINETO A TODO COSTO DE

CUBIERTA TAPADO DE GOTERAS M2 414,00

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE
6 CIELO RASO EN DRYWALL Y PINTURA M2 414,00
TIPO 1

ADECUACION A TODO COSTO DE
CANALETA PARA TUBO ELECTRICO,
7 INCLUYE EL TUBO ELECTRICO DE 3 M MTS 30,00
EN PVC PARA LOS PABELLONES DE
LOS PATIOS DEL CRM -EJUPA

8. GARANTIAS SOLICITADAS:

Garantias de obligatorio cumplimiento.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN — Ejército Nacional
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teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la
administracion y/o terceros por la razén de la celebracion ejecucién y liquidacion del
contrato, con base en las reglas estipuladas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7,
2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y términos que
se determinan a continuacion:

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Su cuantia sera equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y cubrira el plazo de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mas. Contados a partir del perfeccionamiento de la aceptacion.
CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, por un periodo de seis (06) meses, Contados a partir del
perfeccionamiento de la aceptacion.

Las vigencias de los amparos de la garantia Unica, iniciaran con la fecha de la firma del
contrato. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA
de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los
términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y poélizas a que se
refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas
erogaciones de constituciéon, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto,
cada vez que se disminuya o0 agote por razén de las sanciones que se impongan.

Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticion del MDN EJERCITO NACIONAL y a cuenta del
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el
MDN- Ejército Nacional, asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y
pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento
del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo
debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo
en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la
administracién y /o terceros, por razén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Adicionalmente en la poéliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de
excusion, asi mismo que ampara las multas y clausula penal convenida.
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Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de constituciéon de
la garantia. EI hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relaciébn con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN -
EJERCITO NACIONAL.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De acuerdo a lo estipulado en el art 127 del decreto 1510 de 2013 cuando el contratista
incumpla su obligacién de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a
mas tardar dentro de los cinco dias siguientes al requerimiento efectuado por el
Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administracion se
reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la
garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el
contrato.

El contratista debera mantener indemne al MDN-EJERCITO NACIONAL- UNIDAD
EJECUTORA, de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

El supervisor del contrato serd el Teniente Coronel. CAMARGO BALLESTEROS
RAFAEL, en su calidad de Director del CMP, o quien haga sus veces; quien para el
efecto tendra las siguientes atribuciones: a) Vigilar que el contratista cumpla sus
obligaciones dentro de la oportunidad pactada. b) Comprobar que los bienes
entregados por el contratista cumplan con las condiciones de calidad y de cantidad
minimas exigidas. c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista. d) Informar a la Oficina de Contratacion del CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR cualquier incumplimiento de las
obligaciones del contratista para que esta tome las medidas a las que haya lugar ya
sea: una amonestacion, la imposicion de multas, el cobro de la clausula penal
pecuniaria, hacer efectiva las garantias constituidas, declarar la terminacion unilateral
del contrato, o la caducidad del mismo o aquella que crea conveniente. e) Confirmar
gue el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales
y en sus aportes al sistema de seguridad social para efectos del pago del valor del
contrato, entre otras las contempladas en la ley 1474 de 2011, Resolucion 6302 de
2014 y en la Resolucion de designacion de supervision.

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

POR PARTE DEL CONTRATISTA

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en
la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.

- Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la
ejecucién del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.

- Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al
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CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de
la correspondiente Acta de Liquidacion, en caso de que el mismo no se presente dentro del
término establecido para la liquidacién del mismo la entidad procedera a efectuar la
terminacién unilateral.

Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Asi mismo,
debera acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.

Para la cancelacion del contrato debera el contratista presentar la constancia de pagos de
aportes parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos
efectuado.

Acatar la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos
pactados, el cual debe ser recibido a satisfaccion por el supervisor que designe el CENAC
VALLEDUPAR.

Soportar la ejecuciéon del contrato a través de facturas de acuerdo a los elementos
entregados.

Poner en conocimiento del CENAC VALLEDUPAR cualquier situacion irregular que se
presente o que requiera de su participacion.

Constituir y aportar las garantias exigidas en el contrato.

Responder sin perjuicio de la respectiva garantia por la calidad de los bienes que se
requieren.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
presentadas en la propuesta.

Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la
atencién de sus obligaciones.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CENAC
VALLEDUPAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecucion.
Salvaguardar la informacién confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.
Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningun motivo
abandonar la ejecucion del contrato.

Efectuar la entrega de los elementos de manera eficiente, cuando el mismo requiera cambio
de repuestos el contratista se compromete a efectuar la entrega de los elementos con
repuestos nuevos y originales.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al
CENAC VALLEDUPAR, a través del funcionario responsable del control de ejecucion acerca
de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Dar cumplimiento a los requisitos para la legalizacién del mismo.

Las demas obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.

POR PARTE MDN - EJERCITO NACIONAL — CENAC VALLEDUPAR.

EL CONTRATANTE se obliga a:

Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad.

Recibir a satisfaccion el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujecion a las
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcién del presente contrato.

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.
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- Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato,

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

- Exigir la calidad de los bienes requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.

- Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y
procedimientos pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas
que llegaren a presentarse.

- Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados
por la Ley.

- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de él forman parte.

- Ejercer la supervisién general del contrato.

- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista.

10. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el
incumplimiento de las obligaciones reciprocamente adquiridas en virtud del presente
contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el articulo 86 de la ley 1474 de
2011, parala imposicion de multas por parte de la Administracion asi:

a) En el evento de presentarse retardo en la entrega de bienes, de conformidad con lo previsto
en la clausula del plazo de ejecucion del presente contrato y con el fin de que el
CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecucién del contrato, se impondran multas, cuyo
valor se liquidard con base en al uno por ciento (1%) del valor del bien o de los bienes
dejados de entregar y/o prestar por cada dia de retardo y hasta por un plazo maximo de quince
(15) dias calendario en calidad de sancion por el simple hecho del incumplimiento. Esta
sancién se impondra conforme a la Ley.

b) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades sefialadas en el
cronograma que acompafa la oferta y demas obligaciones contractuales, se impondran multas,
cuyo valor se liquidara con base al uno _por _ciento (1%) del valor del item y/o bien cuya
actividad no se haya desarrollado por cada dia de retardo en la actividad y hasta por un plazo
maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancion.

c) La Entidad podrad declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias
contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera
de las obligaciones a cargo del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere
esta clausula podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante
el término de duracién del contrato, podra descontarse de los saldos pendientes a favor del
contratista y se tendra en cuenta al momento de su liquidacion. Para tal efecto EL
CONTRATISTA autoriza al MDN — CGFM — COEJC - SECEJ — JEMGF — COLOG - DIADQ -
CADCO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR,
para hacer los descuentos correspondientes. PARAGRAFO SEGUNDO: EXTENSION PARA
LAS DEMAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sancion puede hacerse efectiva por
parte del MDN - CGFM — COEJC - SECEJ - JEMGF - COLOG - DIADQ - CADCO -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR, no solo
para la obligacién de entregar los bienes, sino para las demas obligaciones contractuales,
especialmente si se trata de la obligacion por parte del CONTRATISTA de suscribir las
adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y
que se perfeccione con la suscripcién del mismo por las partes aqui involucradas.
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11. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entenderan incorporadas a esta comunicacion de
aceptacion de oferta, las clausulas excepcionales de terminacidn, modificacion, e
interpretacién unilateral y caducidad, asi como las demas sefialadas en la Ley 80 de 1993 y
demas normas complementarias.

12. PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de
declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo
agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 en
concordancia con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena
pecuniaria, la obligacién del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir
con la obligacién principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio
resulte mayor.

PARAGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a titulo de
pena, no de indemnizacion, razén por la cual, el MDN — CGFM — COEJC — SECEJ — JEMGF —
COLOG - DIADQ — CADCO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
CENAC VALLEDUPAR, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los
perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que
se refiere esta clausula podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere
efectuado durante el término de duracién del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del
CONTRATISTA se tendra en cuenta al momento de la liquidaciéon y desde ya el
CONTRATISTA autoriza su descuento.

PARAGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor
de las sanciones por retardo y de la Clausula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la
clausula trece (13) como esta, ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal
del Comando del Ejército Nacional.

PARAGRAFO TERCERO.- DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del contrato, el MDN —
CGFM - COEJC - SECEJ - JEMGF - COLOG - DIADQ - CADCO - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR, podra hacer uso de
las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran
respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Articulo 29 de la Constitucion
Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
En todo caso, el MDN — CGFM — COEJC — SECEJ - JEMGF — COLOG - DIADQ - CADCO -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR, en el
proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas las garantias constitucionales y legales
al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la
oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectacién
de la ejecucién contractual. En ningln caso procedera la imposicion de sancién sin haberse
brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecucion
normal y oportuna del contrato.

13. PAGO MULTAS Y PENA PECUNIARIA: Una vez notificada la resolucién por medio de la
cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondra
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes para proceder de manera voluntaria a su
pago; en caso de no efectuarse, el CONTRATISTA autoriza al MDN — CGFM — COEJC -
SECEJ - JEMGF - COLOG - DIADQ — CADCO - CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y
CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR a descontar de las sumas que se le
adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la
totalidad del valor de la sancion, la MDN — CGFM — COEJC — SECEJ - JEMGF — COLOG
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— DIADQ — CADCO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC
VALLEDUPAR podra obtener el pago de la multa y de la pena pecuniaria mediante una
reclamacién ante la compafiia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con
la garantia, y si esto Ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.

PARAGRAFO: Las multas y la pena pecuniaria, no seran reintegrables aln en el supuesto que
el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligaciéon incumplida. Lo anterior, con
fundamento en el principio de autonomia de la voluntad de las partes.

14. JURISDICCION Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas de la presente comunicacion de
aceptacion de oferta, quedan sometidas a la jurisdiccion competente, siendo el domicilio
contractual la Avenida La Popa Kilometro 1 Via a la Meza, ciudad de Valledupar - Cesar.

15. DEMAS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptacion lo sefialado en
el Estudio Previo, Invitaciéon Publica de minima cuantia, la Oferta Presentada y demas
documentos que hacen parte del expediente contractual.

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adiciond el
numeral 5° al Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicacion
de aceptacién de la oferta, junto con la oferta constituyen el contrato celebrado y una vez sea
recibida personalmente por el contratista se procedera al registro presupuestal.

Dado en Valledupar - Cesar, el dia 21 de Diciembre de 2016.

POR EL MDN - CGFM - COEJC - SECEJ - JEMGF - COLOG - DIADQ - CADCO -
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Teniente Coronel. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ BRAUSIN
Director Central Administrativa y Contable Regional Valledupar

POR EL CONTRATISTA,

SR(A). NEREYDA MORALES GOMEZ
C.C. No. 1.067.862.944 expedida en Monteria
Representante Legal de
OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS

Elaboro: Vo. Bo. Gerente del Proyecto
CAROLINA SOTO GOMEZ Coronel. JULIAN ALBERTO ALEGRIA SANCHEZ
Asesora Juridica Gerente del Proyecto
Vo.Bo. Supervisor:
SP GLORIA ELENA ORTIZ PEMBERTY T.C. CAMARGO BALLESTEROS RAFAEL
Jefe de Presupuesto CENAC-Valledupar Director del CMP
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Obras Interventorias y Suministros

CONSECUTIVO RUP: #32

Qis.sas001@gmail.com Carrera 19d # 9¢c-10 Telefono: 5722376 Nit:900.974.081-0
Amparo Counftry Celular: 3116567772




Petrolifera Petroleum (Colombia) Limited ORDEN DE SERVICIO

. Nit: 900139306-1
GranTierra Calle 113 No. 7 - 80 Piso 17 No. 7000001704 /
Energy PBX:(571)658-5757

Fecha Elaboracion: 03.12.2018

<

Moneda de Origen: COP Proveedor: OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS
Moneda de Pago: CoP SAS

Términos de Pago: Pago en 30 dias Cod. SAP: 100002284 /
Fecha Inicio: 03.12.2018 NIT: 9009740810

Fecha Fin: 03.03.2019 Direccion: CL6NBIS2363BRRMIRADORDELASIERR
Area Responsable: ENVIRONMENTAL Ciudad: VALLEDUPAR

Admon de Contrato: Danilo Otalora Teléfono: 3043475160

Descripcion:

Servicio de obras de desmantelamiento y restauracion ambiental del area de campamento de la locacién del pozo La Pinta-1x (Arre/a de Perforacion
Exploratoria La Pinta), pertenecientes al contrato Sierra Nevada, y localizada en el municipio de Ariguani (EI Dificil)# Magdalena

Comentarios:
Los servicios/materiales descritos en la presente Orden se prestaran de acuerdo con las caracteristicas técnicas y las tarifas estipuladas en el
documento presentado por el Contratista en el proceso de solicitud de ofertas/Cotizacién S0O-429-18 del 29 de Noviembre del 2018.

Hace parte integral de la presente orden el Anexo Condiciones Especiales y los términos y condiciones generales, el anexo Laboral, el anexo HSE
y el anexo de Contenido Local.

[ ITEM l CODIGO CANTIDAD l um l F.ENTREGA DESCRIPCION V.UNITARIO V.TOTAL / I
10 1 UP  19.11.2018 Servicio de obras de desmantelamiento 89.192.754 89.192.754
La posicién contiene los siguientes srvs.
10 3000186 68609810 UP  19.11.2018 Servicio de Abandono ambiental 1 68.609.81 ?/
VA
VALOR EN LETRAS: Subtotal 68.609.810
NOVENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS Administracion 10.291.472
Imprevistos 5.488.785
Utilldad 4.802.687
IVA: 912.511
\ TOTAL 90.105.265 (|
Revisadg por: Aprobado pér: 3 Rep. legal Gran Tierra: Representante legal proveedor:
Viviana i i

QU

Manuel Antonio Buitrago Vives

Fecha: 05.12.2018 Fecha: 05.12.2018 Fecha: 1 1 D;C 2[]‘]8 Fecha:




TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

El presente documento contiene los términos y condiciones generales bajo las cuales se ejecutara el objeto correspondiente a esta Orden de
Compra de Bienes y/o Orden de Servicios, suscrita por y entre: De una parte GRAN TIERRA COLOMBIA INC SUCURSAL (GTEC) y todas sus
filiales y de la otra, la persona natural o juridica cuyo nombre y numero de identificacion tributaria aparecen consignados en este documento, en
adelante el CONTRATISTA, representado en este acto por quien suscribe el presente documento, quien obra debidamente facultado para obligar a

su representada. Esta Orden de Compra de Bienes y/o Orden de Servicios y sus anexos (la #0rden”) se someteran en todo a las condiciones y
términos aqui expuestos. Sin embargo, cuando GTEC lo estime conveniente, podra adicionar otros términos y condiciones los cuales en caso de
contradiccion, prevaleceran sobre los aspectos generales de esta Orden.GTEC declara que en la suscripcion de la presente orden de servicio obré
con la méaxima diligencia establecida en la normatividad aplicable y sus procedimientos internos relacionados con la prevencién del riesgo de lavado
de activos y financiacion del terrorismo (LA / FT). PRIMERA. OBJETO.- E| CONTRATISTA en forma independiente, con personal y equipos propios,
con plena autonomia directiva, técnica, administrativa y financiera, se obliga a favor de GTEC a ejecutar el Objeto descrito en el anverso de este
documento y/o sus anexos. No se aceptaran cambios o modificaciones a las especificaciones y caracteristicas de los bienes y/o servicios objeto de
la presente Orden, sin previa aceptacion por escrito expedida por GTEC.Si aplica, segun la naturaleza del servicio a prestar o los bienes a
suministrar, el CONTRATISTA utilizar4 principios sélidos de ingenieria y buenas practicas petroleras, proporcionara a GTEC por lo menos el mismo
estandar de desempefio usualmente proporcionado por CONTRATISTAES de prestigio en las actividades de las empresas importantes de
exploracion y produccién de petréleo en la industria internacional de petréleo. SEGUNDA. ACUERDO TOTAL.- Esta Orden reemplaza en su
totalidad cualquier documento presentado o suscrito por las partes que trate sobre el presente objeto contractual. La presente Orden rige
completamente la relacién entre las mismas sobre el mismo objeto. TERCERA. VALOR- El valor de la presente Orden es el relacionado en el
anverso de este documento y en todo caso sera el que resulte de multiplicar los precios convenidos por las cantidades de bienes y/o servicios
suministrados por el CONTRATISTA y recibidos a satisfaccién por GTEC. El valor pactado incluye todo concepto relativo a costos directos o
indirectos e impuestos de toda indole. A menos que se indique lo contrario en el anverso de esta Orden, los precios se entenderan definitivos y no
sujetos a revisién por indice de precios al consumidor u otfros indicadores, aumento de costo de materiales, salarios o cualquier otra causa.
Paréagrafo. Inclusién de Tarifas: Las Partes podran acordar la inclusién de nuevas tarifas que se requieran exclusivamente para cumplir con el objeto
y alcance de la Orden. Estas adiciones se haran y solo tendran efecto una vez suscrita un Acta de Inclusién de Tarifas, Acta que firmara por parte
de GTEC el Administrador de la Orden y un representante del drea de Cadena de Abastecimiento, y por el CONTRATISTA, su Representante para

la Orden. Tarifa que no cumpla con el procedimiento de aprobacién no podra facturarse por parte del CONTRATISTA. Mediante este mecanismo,
solo podran incluirse tarifas correspondientes a servicios que se encuentren en el objeto y alcance de la Orden. CUARTA. FACTURACION Y
FORMA DE PAGO.- EI CONTRATISTA debera presentar a GTEC sus cuentas de cobro o facturas seglin aplique, en pesos colombianos,

mensualmente y dentro de los diez (10) primeros dias del mes siguiente a aquel en que se suministraron los bienes o prestaron los servicios objeto
de la presente Orden, acompafiadas de los debidos soportes que permitan determinar que el objeto de la Orden ha sido recibido a satisfaccién de
GTEC. Para lo anterior, el CONTRATISTA se pondra en contacto con el Departamento de Compras y Contratacién de GTEC, para determinar el

tipo, cantidad y contenido de los soportes necesarios antes de la presentacién de las cuentas de cobro o facturas. Las cuentas de cobro o facturas
deberan radicarse en las oficinas de GTEC ubicadas en la Calle 113 No. 7-80, primer piso, Tel: 6585757, de la ciudad de Bogota D.C.GTEC pagara

las sumas adeudadas al CONTRATISTA a los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion en debida forma de las cuentas de cobro o

facturas. GTEC podra rechazar cualquier cuenta de cobro o factura del CONTRATISTA que no se presente con el cumplimiento de los requisitos de

ley o que contenga inconsistencias, en cuyo caso el plazo de pago establecido se contard desde la fecha en que el CONTRATISTA presente
nuevamente la cuenta de cobro o factura debidamente corregida. En caso de que el precio de esta Orden haya sido fijado en délares de los

Estados Unidos de América, el CONTRATISTA presentara las cuentas de cobro o facturas en dicha moneda. El pago se efectuard en pesos
Colombianos a la tasa representativa del mercado que se haya acordado entre las partes y que debera constar en el anverso de la presente Orden.
GTEC solamente podra efectuar pagos en moneda extranjera cuando el CONTRATISTA se encuentre debidamente autorizado por las normas

legales pare ello, y asi lo demuestre a GTEC. Las partes podran acordar un porcentaje de retencién en garantia a efectuarse sobre cada pago de

GTEC, atitulo de depdsito en garantia de cumplimiento de las obligaciones que el CONTRATISTA contrae en virtud de la presente Orden. En este
caso, el porcentaje de retencion debera indicarse en el anverso de este documento. Las sumas retenidas seran devueltas al CONTRATISTA una

vez haya finalizado la ejecucién del objeto de la Orden, la persona responsable de GTEC emita un paz y salvo por concepto del cumplimiento de la

Orden y previa la presentacion de una cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA.Todas las cuentas de cobro o facturas se presentaran en
original y copia, en idioma espafiol y con el cumplimiento de todos los requisitos legales.QUINTA. CALIDAD.- El CONTRATISTA garantiza que
todos y cada uno de los bienes a ser suministrados por el CONTRATISTA son nuevos, no han sido utilizados anteriormente y son de excelente
calidad. Asi mismo, garantiza que los servicios que preste en desarrollo de esta Orden son de primera y 6ptima calidad. GTEC se reserva el
derecho de rechazar cualquier bien y/o servicio, en el evento en que no cumpla con las especificaciones establecidas en esta Orden y sus anexos.

SEXTA. EQUIPOS Y MAQUINARIA.- El CONTRATISTA ejecutard la presente Orden manteniendo los equipos, herramientas, repuestos,
materiales, maquinaria y accesorios en 6ptimas condiciones de funcionamiento. En caso de que algin equipo o magquinaria no se encuentre en

condiciones adecuadas para la ejecucién del objeto de la Orden a juicio de GTEC, el CONTRATISTA debera por su propia cuenta y riesgo,

reparario y/o a reemplazarlo dentro de un término razonable que sera informado por GTEC.SEPTIMA. GARANTIA .- Sin perjuicio de los derechos,

ya sean implicitos o de la Ley u otros que GTEC pueda tener, el CONTRATISTA se obliga a opcién de GTEC, a reparar o reembolsar el costo de
cualquiera de los bienes defectuosos o que no cumplan con los requisitos y/o especificaciones solicitadas por GTEC, al dia siguiente a partir de la
fecha de entrega o de la fecha en que GTEC verifique alguna inconsistencia. Excepto que se estipule lo contrario y aunque haya habido inspeccion

previa que autorice su envio, la aceptacién final de los bienes tendra lugar en el sitio indicado en esta Orden. Todos los bienes que no cumplan con
las especificaciones de esta Orden y sus anexos, seran devueltos al CONTRATISTA por su cuenta y riesgo y a su cargo para su reparaciéon o
cambio, segun lo estime GTEC. GTEC comunicara por escrito al CONTRATISTA la existencia de errores y/o defectos que deben ser reparados. El
CONTRATISTA debera presentarse en el lugar que GTEC comunique, al dia siguiente de la notificacién aqui mencionada o en la fecha en que las

partes acuerden, para comprobar los errores y en caso de que sean su responsabilidad del CONTRATISTA, éste debera proceder de inmediato a la

reparacién o cambio por su cuenta y riesgo. Si el CONTRATISTA no cumple con esta prevision, seréa facultad de GTEC devolver los bienes al
domicilio del CONTRATISTA o bien proceder con la reparacién o cambio, en uno y otro caso por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. OCTAVA.

MULTAS Y CLAUSULA PENAL En caso que el CONTRATISTA incumpla de manera parcial o total una cualquiera de las obligaciones de la Orden o
la cumpla de manera parcial o imperfecta, o retrase su cumplimiento en relacién con los plazos establecidos, GTEC estara facultada para imponer
multas diarias al CONTRATISTA hasta por el equivalente al uno por ciento (1%) del valor estimado de la Orden, por un periodo potestativo maximo

de cinco (5) dias, al cabo de los cuales, si persiste el incumplimiento GTEC podra exigir al CONTRATISTA el pago de una clausula penal
equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado de esta Orden y/o dar por terminada la Orden y hacer uso de las acciones legales
correspondientes. Las multas tienen caracter sancionatorio y de apremio y su finalidad es advertir ai CONTRATISTA sobre la situacién de
incumplimiento y conminario para que cumpla. Las multas se causaran por el solo hecho del incumplimiento atribuible al CONTRATISTA o sus
Subcontratistas y no requeriran de reconvencion judicial previa, razén por la cual GTEC esta facultada para descontar su valor de cualquier monto a

que tenga derecho el CONTRATISTA. La Orden presta mérito ejecutivo para los efectos previstos en esta cldusula. Paragrafo: Debido Proceso y
Derecho de defensa. GTEC notificard al CONTRATISTA de su incumplimiento a través de correo electrénico, carta o cualquier medio escrito
conocido o por conocer. Una vez notificada la comunicacién, el Contratista tendra el término perentorio de tres (3) dias habiles para presentar por
escrito sus descargos; recibidos los descargos, GTEC efectuara técnica y juridicamente un analisis de los argumentos esgrimidos por el Contratista,
y determinara si hay lugar o no a la imposicién de la sancién. NOVENA. TERMINACION.- GTEC podra dar por terminada la presente Orden previa
notificacion escrita al CONTRATISTA, sin lugar al pago de indemnizacién alguna, en los siguientes casos: a) Por el incumplimiento de una
cualquiera de las obligaciones estipuladas en la presente Orden, sus anexos y/o documentos compiementarios. Si GTEC lo considera pertinente
podra, a su discrecion, conceder un plazo al CONTRATISTA que no podra exceder de quince (15) dias contados a partir de la notificacién de
incumplimiento, para que el CONTRATISTA efectie las acciones o correctivos necesarios. Si vencido el plazo concedido, el incumplimiento
persiste, GTEC dara por terminada la Orden. b) De manera unilateral por parte de GTEC previa notificacion por escrito al CONTRATISTA con

minimo veinticuatro (24) horas de anticipacién. No obstante lo anterior, GTEC pagara al CONTRATISTA las sumas que corresponda por los bienes
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derechos morales que le pudieran corresponder al CONTRATISTA y a los subcontratistas de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El
CONTRATISTA debera incluir una disposicién similar a la presente en los subcontratos que suscriba. Las partes declaran que son titulares legitimos
de los derechos de propiedad intelectual sobre los signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, disefios industriales y derechos de autor que
utilicen en desarrollo de la Orden, incluidos programas de computador o soporte l6gico. Cada una de las partes sera responsable por el pago de las
regalias que deba pagar por la utilizacion de derechos de terceros para efectos del desarrollo de la Orden, si es del caso. Cada una de las partes
declara que es el titular legitimo de los signos distintivos, derechos de autor, patentes, modelos de utilidad y disefios industriales que utilice dentro
de la ejecucion de La Orden. Cada una de las partes defenderd, indemnizara y mantendra a salvo a la otra, su compaiiia matriz, sus compariias
filiales, subordinadas y subsidiarias, y a los empleados, funcionarios y sucesores de éstas, de y contra todo reclamo proveniente de un tercero y
resuelto a su favor, por violacién o

supuesta violacion de cualquier patente, solicitud de patente u otro derecho de propiedad intelectual, que surja con relacion al desarrollo del objeto
de esta Orden. Ei CONTRATISTA asegurara que una disposicion similar se incluya en todos los subcontratos a favor de GTEC. Los términos de
esta clausula estaran vigentes durante la ejecucién de la Orden, y una vez finalizado el mismo por cualquier causa, por un plazo igual al de la
prescripcién de las acciones relacionadas con la misma o hasta que se haya resuelto definitivamente la reclamacion, si la accién ya se ha iniciado o
si se inicia posteriormente. DECIMA SEXTA. INDEMNIDAD.- El CONTRATISTA indemnizara y mantendra indemne a GTEC, a sus directores,
subordinados, empleados, afiliadas, sucesores y cesionarios de cualquier responsabilidad, reclamacién, pérdida, pleito, accién legal, embargo,
pago, gasto (incluyendo pero sin limitarse a honorarios de abogados y demés costas legales), cualquiera que sea su naturaleza, su origen, su
forma, y oportunidad, derivados de cualquier accién u omisién del CONTRATISTA o de sus vendedores, agentes, subordinados, empleados,
subcontratistas o0 personas que se encuentren empleadas o bajo la responsabilidad de las antes mencionadas. EI CONTRATISTA debera
responder directa y exclusivamente por todas las consecuencias que se desprendan de pérdidas o dafios ocurridos a terceros o propiedades de
estas con ocasion del desarrollo del objeto de la presente Orden. En consecuencia, GTEC y/o los terceros afectados serdn indemnizados
plenamente por el CONTRATISTA, por los dafios o pérdidas sufridas por estos conceptos. Las indemnizaciones anteriores incluiran, pero sin
limitarse a, indemnizaciones por muerte, dafios personales, dafios a la propiedad, multas, sanciones y lucro cesante. Asi mismo el CONTRATISTA
indemnizara y mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio a GTEC, por cualquier multa o sancién que sufra GTEC, por o con ocasién del
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que le apliquen en materia de prevencién del riesgo de LA/FT, asi como por
cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de GTEC, por o con ocasién de dicho
incumplimiento. De igual manera, el CONTRATISTA se obliga a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado
incumplimiento a GTEC, y a los terceros que éste le indique. DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES - La responsabilidad de
cada una de las partes se regulara de la siguiente manera: Cada parte acepta desde ahora y asume como propios, y en forma directa todos los
riesgos que pueda sufrir, derivados de la ejecucién de la Orden, incluyendo pero sin limitarse a su personal, bienes, dotaciones y equipos, bien
sean propios, contratados o alquilados, por cualquier causa, incluyendo pero sin limitarse a riesgos por terrorismo, vandalismo, extorsion,
conmocién civil, actos de guerrilla entre otros, de tal manera que se abstendra de reclamar a la otra parte perjuicios que sean resultado de dafios
sufridos con ocasién del desarrollo de la Orden. Sefialado lo anterior y de manera especial, el CONTRATISTA declara conocer las condiciones
sociales, politicas, econdmicas y de orden publico de las areas en las cuales se desarrollara total o parcialmente el objeto de la Orden. De acuerdo
con lo anterior, las partes no podran adelantar ningun tipo de reclamaciones contra la otra parte por razén de dafos, lesiones o, en términos
generales, perjuicios que sufra ésta, sus empleados, dependientes, subcontratistas o los empleados o dependientes de sus subcontratistas por
razén de tales riesgos. E|l CONTRATISTA, en su calidad de CONTRATISTA independiente, asume total y exclusiva responsabilidad por todos los
dafios relacionados con la ejecuciéon de cualquiera de las obligaciones derivadas de la presente Orden y con el cuidado de sus bienes. El
CONTRATISTA reconoce que en ningun caso estos dafios seran asumidos por GTEC, salvo que dichos dafios se causen como consecuencia de
dolo o culpa grave de GTEC. Los dafios que eventualmente una parte cause a un tercero, bien sean fisicos tales como lesiones o muerte de las
personas, dafios a los bienes, dafios patrimoniales, morales o de cualquier naturaleza, seran responsabilidad exclusiva de la parte que causo el
respectivo dafio. El CONTRATISTA respondera por los actos de

sus subcontratistas como si hubiesen sido ejecutados por él mismo. En caso que GTEC haga entrega al CONTRATISTA de bienes muebles o
inmuebles para el desarrollo de la Orden, el CONTRATISTA no s6lo respondera por tales bienes en los términos que aqui se indican sino que sera
responsable de todos los darios que se ocasione con ellos o en ellos mientras se encuentren en su poder. El cumplimiento de las obligaciones
legales que corresponda a cada una de las partes, entre ellas y de manera enunciativa, las relacionadas con su personal, con el cumplimiento de
las normas sobre medio ambiente, seguridad industrial, las relacionadas con la legalidad de los derechos de propiedad intelectual que utiliza, de las
disposiciones tributarias o cualquier otra similar, son de cargo y responsabilidad exclusiva de la parte a la que corresponde dicha obligacion y su
incumplimiento sélo afectara a dicha parte. Ninguna de las partes respondera frente a la otra por dafios indirectos ni imprevisibles. Las
disposiciones de la presente clausula deberan incluirse por parte del CONTRATISTA en los subcontratos que celebre. Paragrafo: La carga
transportada en gancho externo sera responsabilidad de Gran Tierra. DECIMA OCTAVA. SEGUROS.- En caso que GTEC asi lo solicite en esta
Orden, el CONTRATISTA debera asegurar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la consecucion de los certificados de seguros aplicables a
la Péliza Matriz de Grandes Beneficiarios de GTEC, en el caso de que tales seguros consistan en Pédlizas de Cumplimiento y Pélizas de
Responsabilidad Civil Extracontractual. En caso de ser pélizas diferentes a las anteriormente mencionadas, el CONTRATISTA presentara las
polizas de seguro expedidas por una compariia aseguradora aceptada por GTEC de acuerdo con los términos y condiciones que GTEC le solicite.
La Pdliza Matriz para Grandes Beneficiarios de GTEC ha sido tomada y negociada por GTEC con aseguradoras de primera linea, que gozan de
buena solvencia financiera. La no presentacion de dichas pélizas sera causal de incumplimiento para los efectos de la clausula octava de la
presente Orden. Las polizas que solicite GTEC estaran indicadas en el anverso de esta Orden y deberan cumplir con los requisitos y condiciones
exigidos por GTEC.DECIMA NOVENA. CONTRATISTA INDEPENDIENTE.- La presente Orden no conlleva vinculacion laboral alguna, ni tampoco
relaciones de subordinacién y/o dependencia entre GTEC y el CONTRATISTA, los empleados del CONTRATISTA, los subcontratistas o los
empleados de los subcontratistas. Por lo tanto, el CONTRATISTA actuara con plena autonomia técnica, financiera, administrativa y directiva en el
desarrollo y ejecucién de la Orden, y no sera agente, ni mandatario o representante de GTEC, ni la obligard con terceros. El CONTRATISTA
declara por consiguiente, que es el tinico empleador de ios trabajadores que utilice para la ejecucién de la Orden y que asumira todos los riesgos
que se deriven de la misma. Teniendo en cuenta que las actividades del CONTRATISTA son extrafias a las actividades normales de GTEC, ésta no
sera solidariamente responsable con las obligaciones laborales del CONTRATISTA y, en el evento de que se presente cualquier reclamacion o
accion del personal del CONTRATISTA que involucre y afecte a GTEC, el CONTRATISTA respondera y la indemnizara plenamente. Con la
finalidad de lograr resultados dptimos en la prestacion del servicio, GTEC podra autorizar al CONTRATISTA usar correos electronicos con dominio
grantierra.com, lo cual no implica vinculo laboral alguno entre GTEC y el personal del CONTRATISTA. En caso que personal del CONTRATISTA
use correos electrénico de dominio grantierra.com, el CONTRATISTA debera incluir estd misma disposicién en los contratos con su personal. No
obstante lo anterior, cuando por decisién judicial o por mandato legal, eventualmente se determine que GTEC es responsable solidariamente del
pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y/o remuneraciones, el CONTRATISTA se obliga a rembolsar a GTEC, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la notificacion que GTEC formule al CONTRATISTA, las sumas pagadas por estos conceptos, y en el caso en que no
reembolse dichas sumas, el CONTRATISTA faculta a GTEC a descontarlas de cualquiera de las sumas que éste le adeude o a cobrarlas por via
ejecutiva, para lo cual esta Orden prestard mérito ejecutivo. VIGESIMA. CONTRATACION, MANEJO DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL.-
Cuando El CONTRATISTA sea persona juridica se compromete a: a) Que todos los contratos de trabajo que eventualmente se requieran y se
relacionen con el desarrollo del objeto de la presente Orden consten por escrito. b) Mantener vigentes y debidamente aprobados por el Ministerio de
la Proteccidn Social los reglamentos de trabajo, higiene y seguridad industrial, o por la autoridad competente cuando se trate de CONTRATISTAS
extranjeros. GTEC, cada vez que lo considere necesario, solicitard copia de la correspondiente resolucién o documento de aprobacién y el
CONTRATISTA se obliga a hacer entrega de la misma. ¢) Mantener a sus trabajadores afiliados a los sistemas de seguridad social, salud,
pensiones, riesgos profesionales; efectuar oportunamente los aportes a cajas de compensacion familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y, en términos generales, dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con
afiliaciones de los trabajadores y aportes de cualquier naturaleza relacionados con los contratos de trabajo. GTEC podra exigir en cualquier
momento constancia de las afiliaciones y pagos correspondientes. No obstante lo anterior, si GTEC llegare a comprobar que el CONTRATISTA no
estd cumpliendo con la presente obligacidon, podra a su arbitrio efectuar tales pagos a nombre del CONTRATISTA, caso en el cual el
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ya entregados y recibidos a satisfaccion por GTEC, o por los servicios efectivamente prestados y aceptados por GTEC hasta la fecha de
terminacion de la Orden. c) Adicionaimente, GTEC podra dar por terminado de manera unilateral e inmediata |la presente Orden, en caso que el
CONTRATISTA llegare a ser: (i} Cuando el CONTRATISTA no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevencion y
control el LA/FT que le sean aplicables o le sean exigidas por GTEC. (ll) Cuando el CONTRATISTA o algunos de sus accionistas, asociados o
socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, figuren en las listas publicas o
privadas, nacionales o internacionales relacionadas con el LA/FT.(iij)Cuando exista en contra del CONTRATISTA o de sus accionistas, asociados o
socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o méas del capital social, aporte o participacion, de sus representantes legales y
sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme que los condene por la comision de los delitos fuente del LA/FT o se encuentren
vinculados a investigaciones o procesos penales por dichos delitos, o exista informacién publica con respecto a tales personas que pueda colocar a
GTEC, frente a un riesgo legal o reputacional. (iv) Cuando se presenten elementos que puedan representar para GTEC, riesgos reputacionales,
legales, operativos o de contagio relacionados con el LA/FT. (v) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad
de las operaciones del CONTRATISTA, la licitud de sus recursos o que CONTRATISTA ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a
dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. (vi) Cuando no se entregue la informacion solicitada por GTEC en
cumplimiento de la normatividad relacionada con la prevencion y control del riesgo de LA/FT, o habiéndose entregado ésta, se presenten yerros,
inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentacion e informacion aportada por el CONTRATISTA para la celebracion y ejecucion del
presente contrato. d) Por la disolucién, liquidacion, fusion, escision, transformacion del CONTRATISTA; o muerte en el caso de que se trate de una
persona natural. e) Por la incapacidad financiera del CONTRATISTA que no le permita cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud de la
presente Orden. La presente Orden también podra terminarse por comun acuerdo de las partes. DECIMA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-
Ninguna de las partes sera responsable ante la otra por las obligaciones aqui contraidas, cuando el cumplimiento de la presente Orden se vea
afectado total o parcialmente, por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito y/o hechos de terceros. No obstante lo anterior, subsistira la
obligacion de pagar los bienes y/o servicios suministrados a satisfaccion de GTEC, hasta la fecha de la ocurrencia del hecho que afecta el
cumplimiento del objeto de la Orden. Cuando la ejecucion de la presente Orden deba ser suspendida por circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito y/o hechos de terceros, cada una de las partes asumira sus propios costos derivados de dicha situacion. Cuando la fuerza mayor o caso
fortuito y/o hechos de terceros suceda, se debera notificar por escrito a la otra parte inmediatamente. Si la circunstancia es sufrida por el
CONTRATISTA, éste debera notificar a GTEC; GTEC procedera a reconocer o desconocer €l caso fortuito o fuerza mayor y/o el hecho de terceros
dentro de los tres (3) dias siguientes a su notificacion; si GTEC no se pronuncia dentro de este plazo, se entendera que esta circunstancia se
reconocio, y por lo tanto se procedera a la suspensioén de la ejecucion de la Orden. Si GTEC no la reconoce al no existir los elementos legales de la
fuerza mayor y/o caso fortuito, la Orden se seguira ejecutando. Si el evento de caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de terceros es sufrido por
GTEC, ésta notificara inmediatamente al CONTRATISTA y se procedera a la suscripcion de un acta de suspension de la ejecucién de la Orden. El
CONTRATISTA no podra suspender la ejecucion de la Orden en las zonas o sobre las actividades u obligaciones que no hubiesen sido afectadas
por las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor y/o hechos de terceros. Una vez cese la circunstancia que determiné el caso fortuito o fuerza
mayor y/o hechos de terceros, se reiniciard la ejecucién de la Orden inmediatamente y de ello se dejar4 constancia en un acta de reiniciacion de
actividades, en la cual se estableceran los nuevos cronogramas de la Orden, si es del caso. GTEC podra dar por terminada la Orden cuando las
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor y/o hechos de terceros se prolonguen por méas de treinta (30) dias o por el numero de dias que ella
determine, contados a partir del acaecimiento, sin indemnizacion alguna. GTEC pagara al CONTRATISTA los bienes suministrados o los servicios
prestados efectivamente hasta el momento en que se gener6 el caso fortuito, la fuerza mayor y/o el hecho de terceros. Para los efectos de la
presente Orden no se considera caso fortuito o fuerza mayor Ia existencia de grupos armados ilegales en |la vecindad del sitio de ejecucion de la
Orden, salvo que las acciones de los grupos armados ilegales impacten directamente la capacidad de ejecutar la Orden a las Partes. Sujeto a lo
establecido en el articulo 64 del Cédigo Civil Colombiano, también constituyen excepciones a la fuerza mayor y, por lo tanto, son riesgos cuyos
efectos asume en forma personal y directa el CONTRATISTA, el siguiente: i) La variacion normal de las condiciones climéticas, se entiende por
variacion normal, los cambios de temperatura, la época de lluvias, ia de sequia o verano, etcétera, que usuaimente se presentan cada Afio en el
territorio colombiano. DECIMA PRIMERA. CESION Y SUBCONTRATACION.- El CONTRATISTA no podra ceder todo ni parte de los derechos y/u
obligaciones derivadas de la presente Orden, ni podra subcontratar todo o parte de su objeto, sin la previa autorizacién escrita de GTEC. En caso
de que GTEC lo apruebe, la cesion total o parcial o la subcontratacion de la Orden, no relevara al CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones consagradas en la misma. GTEC podra ceder todo o parte de los derechos y obligaciones derivadas de la presente orden. DECIMA
SEGUNDA. SEGURIDAD INDUSTRIAL.- El Contratista debe cumplir todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que apliquen
para el objeto de éste contrato, asi como del anexo HSE que hace parte integral de ésta Orden de Servicio. El Contratista exigird a los
Subcontratistas el cumplimiento de lo estipulado en la presente clausula. La presente clausula aplica para servicios y obras, mas no para suministro
de bienes. DECIMA TERCERA. MANEJO Y CONSERVACION AMBIENTAL.- EI CONTRATISTA se compromete a ejecutar la presente Orden
dando estricto cumplimiento a las normas que sobre proteccion ambiental y conservacion de los recursos naturales rige en la Republica de
Colombia. Igualmente, el CONTRATISTA deberé cefiirse a las normas de proteccién ambiental de GTEC. EI CONTRATISTA adoptara todas las
medidas necesarias para que sus empleados, subcontratistas o dependientes protejan las fuentes de agua, cauces, fauna y flora, cercas, frutos,
éreas cultivadas y recursos naturales en general. En el caso en que sea necesario utilizar cualquier bien de los anteriormente enunciados, el
CONTRATISTA se obliga a obtener autorizacion previa y por escrito del titular del derecho sobre el respectivo bien, del propietario o poseedor del
bien y de la autoridad ambiental si es del caso para que sus empleados o dependientes puedan utilizar o disponer de dichos bienes. Una vez se
obtenga la autorizacion, el CONTRATISTA establecera las medidas necesarias para asegurar la integridad y seguridad de los bienes antes
mencionados. En caso de producirse desperdicios 0 desechos en desarrolio de las actividades de la Orden, el CONTRATISTA debera velar porque
su eliminacion se efectlie fuera del sitio de ejecucion del objeto de la Orden y/o en lugares previamente aprobados para tal efecto por GTEC, y en
cumplimiento de las normativas ambientales pertinentes. En todo caso, el CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios
ocasionados por su incumplimiento de las normas ambientarles. Tanto el CONTRATISTA como sus subcontratistas mantendran indemne a GTEC
por todos los dafios ocasionados por el incumplimiento de las normas ambientales. Como consecuencia de lo anterior el CONTRATISTA autoriza a
GTEC para descontar de las sumas pendientes de pago el valor de cualquier multa o indemnizacion que GTEC sea obligada a cancelar por el
incumplimiento de las obligaciones ambientales del CONTRATISTA.GTEC podré ejercer a su arbitrio, en forma directa o a través de terceros, una
interventoria ambiental sobre las labores, actividades u obras que demande la ejecucién de la presente Orden y que comprometan, de una u otra
manera, la calidad del ambiente. Se hara especial énfasis en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las Guias de Manejo Ambiental
suministradas por GTEC. En este caso GTEC comunicara por escrito al CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecucion de la Orden, el nombre de la
persona designada para ejercer la interventoria ambiental. Los correctivos que surjan a través de la interventoria ambiental deberan ser acometidos
en forma inmediata por el CONTRATISTA y estardn bajo su cargo y responsabilidad. DECIMA CUARTA. OBTENCION DE PERMISOS Y
LICENCIAS - EI CONTRATISTA se compromete a contar, obtener y dar cumplimiento a los permisos y licencias de toda indole necesarios y que le
sean exigidos por las normas legales para ejercer sus actividades en ejecucion de la presente Orden. La ausencia, deficiencia o vencimiento de
licencias y permisos que se encuentren a cargo del CONTRATISTA, dar4 lugar a la declaratoria de incumplimiento de la Orden. Asi mismo, el
CONTRATISTA seréa responsable por el pago de las sanciones, multas, y en general cualquier carga econdémica impuesta a GTEC por autoridades
colombianas como consecuencia de la ausencia o deficiencia de tales permisos o licencias. DECIMA QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- Cada
una de las partes se compromete a abstenerse de usar o explotar de cualquier forma los derechos de propiedad intelectual de la otra, incluidas sus
filiales, afiliadas o subsidiarias, de los que tengan conocimiento o a los que tengan acceso directa o indirectamente en desarrolio de la presente
Orden. Del mismo modo se comprometen a abstenerse de utilizar, explotar o publicar las copias o reproducciones que sean remitidas por una de
las partes a la otra, tales como, sin limitacién alguna, videos, textos, grabaciones, disquetes, planos, fotos, entre otros, salvo autorizacion expresa
del remitente. Las partes se obligan a informarse inmediatamente tengan conocimiento, del uso indebido por parte de un tercero de la propiedad
intelectual de alguna de ellas, sus filiales, afiliadas y subsidiarias, asi como la utilizacion, explotacion o publicacién que realice un tercero sin
limitacién alguna de textos, disquetes, videos entre otros. En caso que en desarrollo del objeto de la Orden y por encargo de GTEC, el
CONTRATISTA o sus subcontratistas creasen obras de cualquier indole protegidas por el derecho de autor, queda entendido que los derechos
patrimoniales sobre las mismas se transfieren y le corresponden a GTEC sin limitacion alguna, por todo el tiempo establecido en las leyes sobre
derechos de autor. GTEC podra autorizar su_transformacion, reproduccion, distribucion, emision, o transmision al publico sin perjuicio de los
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Material (MSDS) segiin Norma Técnica Colombia NTC 4435, la tarjeta de emergencias segun Norma Técnica Colombia NTC 4532 y cualquier otro
documento requerido para los materiales clasificados como peligrosos por la Ley 55 de 1993 de la Republica de Colombia, Decreto 1609 de 2002, o
por el Acta sobre Salud y Seguridad Industrial Ocupacionales de los Estados Unidos de América (OSHA 29, Code of Federal Regulations
1910.1200-Hazard Communication), o por GTEC misma. Dichos documentos y Hojas deben enviarse a GTEC antes de despachar los materiales
clasificados como peligrosos; el pago no se hara efectivo hasta tanto GTEC los reciba a satisfaccion. El CONTRATISTA es responsable de cumplir
con todas las leyes colombianas concernientes al embalaje, rotulado y despacho de materiales peligrosos para entrega en el sitio designado y
mantendra a GTEC libre de cualquier perjuicio o pérdida derivados del mal manejo de estos materiales antes de dicha entrega. VIGESIMA
SEPTIMA. EMBALAJE Y DESPACHO - EI CONTRATISTA debera, bajo su riesgo y costo, preparar, embalar, rotular, estibar y despachar los bienes
objeto de esta Orden de acuerdo con la mejor practica comercial, para asegurar la adecuada proteccién contra dafios durante su despacho al
destino especificado en la Orden. En caso de requerirse un embalaje o embarque especial, GTEC lo comunicara asi al CONTRATISTA, quien
deberé, a su cuenta y cargo, cumplir con dichas especificaciones. Adicionaimente, y en todos los eventos en que sea aplicable, el CONTRATISTA
debera entregar a GTEC certificados de calidad, declaraciones de importacion, conocimiento de embarque o sus equivalentes. La remisién emitida
por el CONTRATISTA debe contener como minimo fecha de entrega, descripcion del bien, cantidad, nimero de la Orden a la cual corresponde,
firma, nombre y sello de quien recibe. VIGESIMA OCTAVA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION.- La presente Orden sera interpretada de
conformidad con las leyes de la Republica de Colombia y las partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los tribunales de dicho pais para
resolver cualquier controversia derivada de la ejecucion y/o incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta Orden. VIGESIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO.- La presente Orden se perfecciona con la aceptacion expresa o tacita del presente documento por parte del
CONTRATISTA/Contratista. TRIGESIMA. IMPUESTOS Y GRAVAMENES. .- Los impuestos que se generen en virtud de la ejecucion de la presente
Orden y que le correspondan al CONTRATISTA, seran de su cargo exclusivo. El CONTRATISTA sera el tinico responsable ante las autoridades por
el recaudo y pago de los impuestos, tasas y contribuciones que le correspondan por razén de la ejecucion de la Orden, salvo en aquellos casos en
que sea obligacion exclusiva de GTEC. Para los efectos del Impuesto de Industria y Comercio y demas impuestos del orden municipal que apliquen
a las actividades objeto de la Orden, el CONTRATISTA debera inscribirse ante las respectivas autoridades municipales. EI CONTRATISTA debera
presentar las respectivas constancias de inscripcién y de cumplimiento de los requisitos formales cuando asi sea requerido por GTEC.GTEC se
reserva el derecho de ajustar las retenciones conforme a la ley. En caso que GTEC hubiere aplicado tasas erréneas o hubiese hecho pagos
anticipados, el CONTRATISTA autoriza a GTEC para que descuente de los valores pendientes de pago al CONTRATISTA, previo aviso de GTEC,
el valor correspondiente a los ajustes. Cuando del ajuste o liquidacién de las retenciones en ia fuente resulten saldos a favor de GTEC que no sea
posible descontar de los pagos pendientes al CONTRATISTA, éste debera cancelarlos dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
notificacion por parte de GTEC. Para estos efectos la presente Orden presta mérito ejecutivo. En caso que la presente Orden cause el impuesto de
timbre, el CONTRATISTA se obliga a pagarlo. Si se presentan desacuerdos entre el CONTRATISTA y GTEC sobre las bases, tarifas, conceptos o
montos de [as retenciones, impuestos de venta, timbre o cualquier otro a aplicarse a la presente Orden, las partes aceptan someterse al concepto
oficial que sobre la materia emita la Administracion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin embargo, GTEC se reserva el derecho de
aplicar su criterio hasta tanto se emita el concepto oficial. TRIGESIMA PRIMERA. RENUNCIA A RECONVENCION JUDICIAL.- EI CONTRATISTA
renuncia expresamente a ser reconvenido judicialmente para ser constituido en mora, en caso de retardo o incumplimiento de Ias obligaciones
contraidas en la presente orden. Por lo tanto, expresamente acepta la comunicacion escrita de GTEC o la solicitud ante juez para hacer efectivos
los derechos de GTEC.TRIGESIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DE GTEC.- GTEC designard uno o mas representantes autorizados,
facultados para recibir comunicaciones del CONTRATISTA y para representarla en todos los asuntos relativos a esta Orden. GTEC informara por
escrito al CONTRATISTA, el nombre del representante que designe asi como cualquier cambio en dicha designacién. TRIGESIMA
TERCERA.DISPOSICIONES ESPECIALES. EI CONTRATISTA autoriza a GTEC o0 a quien éste designe para que verifique su nombre y
documentos de identificacion, asi como el de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o
mas del capital social, aporte o participacion, en las listas y bases de datos de caracter publico o privado a las que tenga acceso, tanto nacionales
como internacionales, relacionadas con el LA/FT, buscados por la justicia y en las demas que informen sobre la vinculacién de personas con
actividades ilicitas de cualquier tipo. Para el cumplimiento de lo anterior el CONTRATISTA se obliga a informar el nombre e identificacién de sus
accionistas, asociados 0 socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o participacién, En
consecuencia €l CONTRATISTA autoriza a GTEC a comunicar a las autoridades nacionales cualquier causal descrita en la clausula de terminacién
unilateral, asi como a suministrar a estas autoridades las informaciones que ellas requieran. El

CONTRATISTA declara de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento que todos sus ingresos y los activos que conforman la sociedad, asi
como los bienes objeto de la presente orden no provienen de ninguna actividad ilicita, que los mismos no son utilizados para financiar terrorismo y
que a la fecha no hay en curso procesos de extincion de dominio que afecten tales ingresos y activos. En consecuencia, EL CONTRATISTA se
obliga a indemnizar a GTEC por todos los perjuicios probados que le llegaré a causar por el incumplimiento de esta declaracion. El CONTRATISTA
se obliga a implementar todas las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento, como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversién o aprovechamiento en cualquier forma de dinero y/o de otros bienes provenientes de
actividades delictivas o relacionadas con el LA /FT, o para dar apariencia de legalidad a unas u otras. EL CONTRATISTA debera acreditar el cabal
cumplimiento de las obligaciones de las normas vigentes si por el sector al que pertenece debe cumplir con las normas en prevencién y control de
LA/FT mediante certificacion suscrita por su representante legal. El incumplimiento demostrado de alguna de las exigencias legales o
reglamentarias aplicables al CONTRATISTA dara lugar a la terminacion del contrato por parte de GTEC, sin que por este hecho esté obligado a
indemnizar ningln tipo de perjuicios a CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las disposiciones de la Ley 1453 de 2011, por la
cual se reforma el Cédigo Penal, el Cédigo de Procedimiento Penal, el Cédigo de Infancia y Adolescencia, y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad. Asi como con la ley 1708 de 2014 que reglamenta el procedimiento de extincion de dominio En consecuencia el
CONTRATISTA declara que los activos objetos del presente contrato no se encuentran en las circunstancias consagradas en el articulo 16 de la ley
1708 de 2014: (i) Que sean producto directo o indirecto de una actividad ilicita. (i) Que correspondan al objeto material de la actividad ilicita, salvo
que la ley disponga su destruccion. (iii) Que provengan de la transformacién o conversion parcial o total, fisica o juridica del producto, instrumentos
u objeto material de actividades ilicitas. (iv) Que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de
conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilicitas. (v)Que hayan sido utilizados como medio o
instrumento para la ejecucion de actividades ilicitas. (vi) Que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus caracteristicas
particulares, permitan establecer que estan destinados a la ejecucion de actividades ilicitas. (vii) Que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias
y otros beneficios derivados de los anteriores bienes. (viii) Que sean de procedencia licita, utilizados para ocultar bienes de ilicita procedencia. (xix)
Que sean de procedencia licita mezclados material o juridicamente con bienes de ilicita procedencia. (x) Que sean de origen licito cuyo valor sea
equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la accion resuite improcedente por el reconocimiento de los
derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa. (xi) Que sean de origen licito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto
directo o indirecto de una actividad ilicita, cuando no sea posible la localizacién o afectacion material de estos. (xii) Que sean bienes objeto de
sucesion por causa de muerte, cuando en ellos concurra cualquiera de las causales previstas en la ley 1708 de 2014. En caso que cualquier activo
objeto del presente contrato sea objeto de una medida de extincion de dominio y sobre el cual la Direccién Nacional de Estupefacientes, el Fondo
para la Rehabilitacion, Inversién Social y Lucha contra el Crimen Organizado # FRISCO o la entidad que haga sus veces, no tenga el control 0 no le
haya sido nombrado un depositario directo, GTEC, podra dar por terminada la relacién contractual, sin que por este hecho esté obligado a
indemnizar ningun tipo de perjuicio a el CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA, indemnizara los perjuicios presentes y futuros
ocasionados por el inicio de la accién de extincion de dominio sobre los bienes objeto del contrato que afecte cualquier derecho real cuyo titular sea
GTEC.EL CONTRATISTA se obliga a entregar a GTEC la informacion veraz y verificable que este (ltimo le exija, asi como a actualizar los datos
suministrados como minimo una vez al afio si la relacién contractual sigue vigente. De la misma forma, se obliga a informar del inicio de cualquier
proceso penal por los delitos de LA/FT, sin importar en etapa procesal se encuentra de investigacion o juicio. En caso de incumplimiento de esta
obligacién GTEC podra dar por terminado de manera unilateral la orden de servicio, sin que por este hecho GTEC esté obligado a indemnizar algin
tipo de perjuicios a EL CONTRATISTA.

Derechos Humanos. EI CONTRATISTA respetara y cumplira la Politica de Derechos Humanos de GTEC, con sus enmiendas y complementos de
ser el caso.

Pagina 6de 7




CONTRATISTA acepta que GTEC le descuente de las sumas pendientes de pago dicho concepto, sin que ello genere vinculo laboral entre las

Partes; o GTEC podréa dar por terminada la presente Orden, sin perjuicio de imponer previamente las sanciones que en ella se prevén. d) Ejecutar

la presente Orden con personal suficiente y debidamente calificado. Sin perjuicio de la libertad y responsabilidad del CONTRATISTA en la

contratacién, manejo y remocién de su propio personal, GTEC se reserva el derecho de exigir el cambio de cualquier trabajador del

CONTRATISTA, sin estar obligada a dar explicacién alguna al respecto. EI CONTRATISTA efectuara el cambio a mas tardar dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que GTEC lo solicite. ) Suministrar atencién médica completa a todo trabajador accidentado o

enfermo, sin perjuicio de su obligacién de conducirlo a la institucion de salud correspondiente o hasta cuando sea atendido por parte de los

profesionales adscritos o con vinculacion laboral a la entidad promotora de salud, de acuerdo con las opciones ofrecidas por el sistema de salud

seleccionado. f) EI CONTRATISTA dara cumplimiento estricto a las obligaciones legales vigentes en materia de Seguridad Social, con respecto a su

personal destinado a las labores objeto de la Orden. En caso que el CONTRATISTA sea persona natural, éste también debera cumplir con todas

las disposiciones anteriores que le sean aplicables. EI CONTRATISTA exigira a los subcontratistas el cumplimiento de Io estipulado en la presente

clausula. De no ser asi, el CONTRATISTA asume la responsabilidad que se origine por su incumplimiento. VIGESIMA PRIMERA. POLITICAS

CORPORATIVAS. Forman parte integral de la presente Orden las siguientes Politicas Corporativas de GTEC, las cuales el CONTRATISTA declara

conocer y se compromete a cumplir: 1. Cédigo de Conducta y Etica en los Negocios. 2. Politica de Practicas Responsables en cuanto al respeto por

los Derechos Humano y el Derecho Internacional Humanitario. 3. Cumplimiento del Acta de Practicas Anticorrupcion en el Extranjero (FCPA). 4.

Politicas de HSE (Salud, Seguridad y Ambiente). 5. Politica IT 01-2012 #Seguridad de tecnologia de informacién-. 6. Politica IT 02-2012 #Uso

aceptable de la computadora-. 7. Lineamientos de comunicacion y relacién con los grupos de interés para Contratistas. VIGESIMA SEGUNDA.

CONFLICTO DE INTERESES .- EI CONTRATISTA se compromete a obrar con la mayor diligencia y cuidado para prevenir cualquier tipo de acto

que conlieve un conflicto de intereses entre las partes. Al momento de la suscripcion de la presente Orden o en cualquier tiempo durante la

ejecucion de la misma, el CONTRATISTA estara obligado a notificar a GTEC de la identidad de cualquier representante o empieado de GTEC o de

sus familiares, respecto del cual el CONTRATISTA sepa que posee en cualquier forma interés considerable en las actividades del CONTRATISTA o

en las finanzas de éste. VIGESIMA TERCERA. CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCION.- El Contratista se obliga a asegurar que él,

sus respectivos empleados, subsidiarias, filiales, subcontratistas y proveedores no ofrezcan, prometan o den, en relacién con el cumplimiento de las

obligaciones o ejecucién del Contrato, cualquier cosa de valor, ya sea directa o indirectamente a través de intermediarios, a un tercero o un

Funcionario Plblico, con el fin de obtener o conservar un negocio o recibir un trato mas favorable de cualquier tipo de Funcionario Publico. #Normas

Anticorrupcién” significa todas las leyes y normas juridicas sobre prohibicion de practicas corruptas y pagos a funcionarios publicos de:

- La Republica de Colombia;

- El Pais de constitucién del Contratista y de su casa matriz (0 su centro principal de actividad);

- La Ley anti-corrupcién de Funcionarios Publicos Extranjeros (Canada);

- La Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (Estados Unidos de América), conocida por sus siglas en inglés como #FCPA”;

- La Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, firmada en Paris el

17 de diciembre de 1997, que entr6 en vigor el 15 de febrero de 1999, y los Comentarios de la Convencién, documento realizado por la OECD (The

Organisation for Economic Co-operation and Development);

- La politica de Gran Tierra denominada #Politica relacionada con pagos a funcionarios del gobierno” la cual esta publicada en www.grantierra.com

y hace parte integral del Contrato.

- Codigo de Etica y Conducta en los Negocios de Gran Tierra, el cual est4 publicado en www.grantierra.com y hace parte integral del Contrato como

anexo.

El Contratista debera establecer y mantener los mas altos estandares comerciales, procedimientos y controles adecuados para no incurrir en

conductas contrarias a las normas y politicas anteriormente mencionadas.

El Contratista declara que:

- Maneja y sigue politicas y procedimientos anti-corrupcion razonables, en cumplimiento de las Normas Anticorrupcion;

- La contratacion de todos los subcontratistas involucrados con el Contrato cumple con los requisitos de las Normas Anticorrupcion.

- Ni él ni sus subcontratistas ni el personal estan o estaran involucrados en violaciones a la FCPA u otras Leyes Anticorrupcion aplicables.

- Ni él ni sus subcontratistas ni el personal estan o estaran involucrados en una accién u omisién que pudiera razonablemente causar que Gran

Tierra se viera involucrada en una violacion de la FCPA y Normas Anticorrupcion.

- Ni el ni sus subcontratistas ni el personal son sujeto de investigaciones o procesos por corrupcion.

- Con excepcién de lo revelado de manera formal y escrita a Gran Tierra, ninguna de las personas que tienen un interés material en el Contratista, o

sus familiares cercanos, son Funcionarios Publicos Extranjeros como se define en la FCPA o Funcionarios Publicos segln otras Leyes

Anticorrupcion, y

- Que ni sus representantes, directores, ejecutivos, agentes o empleados han ocupado un puesto como Funcionario Publico en el afio anterior a la

ejecucion del Contrato, en el cual hayan sido responsables de la supervisién o de una competencia similar sobre actividades como las llevadas a

cabo por Gran Tierra.

- El Contratista acuerda que todos los documentos financieros, informes, facturacion y otros documentos emitidos o proporcionados a Gran Tierra

son plenamente veraces y reflejan adecuadamente los hechos de todas las actividades y transacciones realizadas por el Contratista.

- El Contratista declara y reconoce que todas las declaraciones y garantias contenidas en la presente clausula son verdaderas y correctas y que se

mantendran de ese modo en todo momento durante el plazo Contrato hasta su debida liquidacion,

- El Contratista debera indemnizar y mantener indemne a Gran Tierra por cualquier penalidad, accion punitiva o sancién gubernamental impuesta a

Gran Tierra como resultado del incumplimiento de la presente clausula por parte del Contratista, su personal o Subcontratistas.

- El Contratista debera notificar a Gran Tierra inmediatamente y por escrito apenas descubra cualquier incumplimiento de esta Clausula.

En caso que Gran Tierra tenga conocimiento o tuviera una razonable sospecha de que:

- Se ha incumplido con la presente Clausula; o

AEtI' Contrat'igta ha provocado que Gran Tierra se encuentre en una situacién de incumplimiento respecto de sus obligaciones bajo las Leyes
nticorrupcion;

El Contratista queda obligado a proporcionar a Gran Tierra la informacién solicitada por Gran Tierra y colaborar con cualquier investigacion del

tema. Adicionalmente, Gran Tierra podra terminar de manera unilateral e inmediata el Contrato y sin lugar a pago de indemnizacion alguna; lo

anterior, segun lo dispuesto en la clausula 3.33 del Contrato y retener cualquier pago por los servicios prestados bajo el Contrato.

Cada una de las Partes declara a la otra que ni ellos ni sus subcontratistas o sus correspondientes directores, funcionarios, agentes o empleados

ha dado o prometido dar ningiin pago, bonificacion, comision u otro pago de dinero y que no dara ni prometera dar los mismos, y que ni dicha Parte

ni aquélios relacionados con la misma han hecho o prometido hacer ningun regalo de valor significativo a ninguna persona que mantiene un cargo

legislativo, ejecutivo judicial, u de otra rama del poder incluyendo a cualquier persona empleada por o actuando en representacion de un érgano

estatal, empresa estatal o de una organizacién pablica internacional, o ningun partido politico o funcionario de un partido o candidato politico, o de

cualquier otra manera definido como #Funcionario Publico” segun ias Normas Anticorrupcion aplicables, y que no efectuaran ni prometeran hacer

los mismos con el objeto de obtener o retener negocios para cualquiera de las Partes contratantes o a nombre de las mismas.

El Contratista debera incluir esta clausula en todos los subcontratos que celebre en relacién con este Contrato.

VIGESIMA CUARTA. AUDITORIA.- EI CONTRATISTA se obliga a mantener registros de todas las transacciones relacionadas con esta Orden

durante un periodo no menor de tres (3) afios contados a partir de la fecha del dltimo pago efectuado por GTEC. GTEC podra auditar, previo aviso

por escrito al CONTRATISTA, todos los libros de contabilidad, gastos, costos, registros y correspondencia, entre otros, con el propésito de verificar

la exactitud de las cuentas relativas a esta Orden. En caso de llegarse a comprobar alguna imprecision en las cuentas objeto de la auditoria, las

partes se obligan a efectuar los ajustes necesarios. VIGESIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.- EI CONTRATISTA se obliga a no divulgar a

terceras personas y a mantener en la mas estricta confidencialidad cualquier informacion que sobre GTEC conozea o llegare a conocer con motivo

de la ejecucion de la presente Orden. EI CONTRATISTA indemnizara a GTEC por cualquier perjuicio que por violacion de esta clausula llegare a

causar a GTEC. Forma parte de la presente Orden el acuerdo de confidencialidad oficial de GTEC suscrito por las partes. VIGESIMA SEXTA.

MATERIAL PELIGROSO. MATERIAL PELIGROSO.- El CONTRATISTA debera enviar a GTEC las Hojas de Datos de Seguridad Industrial del
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Extorsién y Secuestro. EIl CONTRATISTA declara que conoce la situacién de riesgo en seguridad y orden publico del area de trabajo y para la
ejecucién de la presente orden de servicio. Por lo anterior, e CONTRATISTA se compromete a cumplir la ley mencionada (Ley 1453 de 2011) y
demas normas aplicables, las recomendaciones realizadas por los organismos de seguridad del Estado en materia de seguridad, asi como el
procedimiento establecido por GTEC para el ingreso y salida de cualquier instalaciéon de la operacion.

ElI CONTRATISTA denunciara los casos de emergencias de seguridad inmediatamente a los organismos de seguridad del Estado y las autoridades
judiciales correspondientes, asi mismo, debera informar al Departamento de Seguridad de GTEC o al responsable de la Orden de Servicio
inmediatamente después de ocurrido el hecho.

De conformidad con el Decreto 1377 de 2013, GTEC solicita la autorizacién del CONTRATISTA para el Tratamiento de sus datos personales, lo
cual implica la recoleccién, almacenamiento, administracion, utilizacién, transferencia y destruccion de dichos datos, en los limites establecidos en
el mencionado Decreto.
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REPUBLICA DE COLOMB
DEPARTAMENTO DE LA GUAUIRA
nor MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
ud n NIT.892.115.179-0

DESPACHO MUNICIPAL

anj

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 I:LE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR )
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, k ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA

VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHPCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340) |
[ PLAZO CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos: JAMERSON ENRIQUE MINDIOLA |[MOLINA, Domiciliado en el
Municipio de San Juan del Cesar, identificado con la |Cédula de Ciudadania No.
l' 1.122.397.209 expedida en San Juan del Cesar, en su cglidad de Asesor Juridico con

funciones de Alcalde (E) del Municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), mediante
decreto 046 del 8 de octubre de 2019, actuando en calidad de ordenador del gasto y
debidamente facultado para celebrar convenios y contrato$, de acuerdo a lo previsto en
el articulo 11 de la Ley 80 de 1.993, actuando en npmbre y representacion del
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, con
NIT. No. 892115179-0, quien para los términos del presgnte contrato de Interventoria
se denominara EL MUNICIPIO, o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la
otra, NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ, identificado con Cédula de ciudadania
No. 1.067.862.944 expedida en Monteria, actuando en cdlidad de Representante legal
de OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S., identificado con NIT No.
900.974.081-0, quien para los efectos del presente [Contrato se denominara el
Contratista, hemos convenido en celebrar el presepte, previas las siguientes
consideraciones:

I. Que la misién del Municipio de San Juan del Cesar, es que la Alcaldia del municipio de

San Juan del Cesar es una entidad comprometida con|el manejo adecuado de los
. recursos, la cual busca garantizar el buen uso de estps para dar respuesla a las
necesidades del orden social, educativo, cultural y de Sallud, y el contrato a celebrarse
se relaciona con esta mision porque la Oficina Juridica |Municipal, como parte de la
organizacion administrativa del Municipio de San Juap del Cesar, liene a cargo
funciones en materia contractual; correspondiéndole, la|direccion y coordinacion de
procesos de seleccién de contratistas y emision de conceptos en la misma materia, en
el marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, Ly 1882 de 2018, el Decreto
Gnico Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que|regulan la materia, con el fin
de cumplir con la funcién administrativa que constitucional y legalmente le corresponde
desarrollar al ente territorial, apuntando al cumplimientp de las metas del Plan de
Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Unidos por San Juan”

II. Con la contratacion y la ejecucion de estas obras, la ley 80 de 1993 estipula en el inciso
2° del numeral 1° del articulo 32, que “en los contrafos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso licitatorio, |la Interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad |contratante y del contratista”,

UNIDOS POR SAN JUAN

- 2

Direccién: Calle 7 # 9°-36 Avenida Manuel Antonio Davila — Teléfono: (0p5) 7740090 — (095)7740000
NIT. 892.115178-0
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Cddigo Postal: 444030




REPUBLICA DE COLOMB
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL GESAR
NIT.892.115.179-0
DESPACHO MUNICIPAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

"CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES
~ DEFINICIONES
Contratante Es MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
™ ontratista Es OBRAS, INTERVENTORIAS [Y SUMINISTROS S.A.S.
Clausula 2 - Objeto del contrato
El objeto del contrato de consultoria es la: IN ERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUAC|ON Y REMODELACION DE
LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES"” EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,
LA GUAJIRA.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente dontrato y definen igualmente
las actividades, alcance y obligaciones del contrato.

Cléausula 3 - Actividades especificas del contrato

Las actividades especificas a desarrollar por parte del Intefventor son las siguientes:

El Contralista se obliga a desarrollar el objeto del presente
especificaciones lécnicas:

contrato con las siguientes

Sub-Total

Cantidad | Valor | Costo | | Duracién

Direccién: Calle 7 # 9%-38 Avenida Manuel Antonio Davila — Teléfono: (0

NIT. 892.115179-0

www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co - Emall: alcaldia@sanjus

total en obra
(1) Mensual Mes (3) Hombre- Meses (5) |(6) =
(2) = (1)x(2) Mes (4) k:ﬂxmxm
1 Personal
11 Ing. Director 1,00 $3.000.000( $ 3.000.000 0,30 4,00 $ 3.600.000,0
1,2 |Ing. Residente 1,00 $1.800.000|$ 1.800.000 1,00 4,00 $ 7.200.000,0
1,3 ;rap:ljadora 1,00 $1.200.000| $ 1.200.000 0,30 4,00 $ 1.440.000,0
oci
1,4 Topb_giafo 1,00 1.200.000 |$ 1.200.000 1,00 3,00 $ 3.600.000,0
1,5 |Cadenero 1,00 $900.000 $ 900.000 1,00 3,00 $ 2.700.000.0(]
UNIDOS POR SAN JUAN

TS) 7740090 ~ (095)7740000

ndelcesar-laguajira.qov.co

Cadigo Poslal, 444030




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAUIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

an jda n NIT.892.115.179-0

DESPACHO MUNICIPAL

VL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.AS
OBJETO | INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA . |
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHQCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

de igual forma el articulo 83 de la Ley 1474 dice que ¢uando el valor del contrato
supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de
seleccion, la entidad debe pronunciarse sobre la necesidad de contar con interventoria,

Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad |Estatal contratante es para
contratar la Interventorfa de las obras derivadas del procefo licitatorio No.LP-007-2019
cuyo objeto es LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA AVENIDA “LOS
ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, con
la finalidad de realizarle el seguimiento a las obras mencionadas para que dicho
contrato sea controlado y vigilado, técnica, ambiental, fingnciera y administrativamente
desde su inicio hasta la liquidacién del mismo, por una Intgrventoria externa.

Que el MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, desarrdllé los respectivos estudios y

documentos previos,
Que la modalidad de seleccion por concurso de mérilos abierto procede para la
celebracion de contratos de consultoria, de acuerdo con € articulo 2 de la Ley 1150 de
2007.

Que el Proceso de Contratacion se encuentra inclyjido en el Plan Anual de
Adaquisiciones,

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrafo, el cual se regira por las
siguientes clausulas:

Clausula 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con|mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacioh. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contgxto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser pentendidos de acuerdo con la
definicion contenida en el Decreto Unico reglamentario 1982 de 2015 y de acuerdo al
significado establecido en los pliegos de condiciones. Log términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, debgn entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio,

UNIDOS POR SAN JUAN

Direccién: Calle 7 # 99-36 Avenida Manuel Antonio Davila — Teléfono: (0p5) 7740090 — (085)7740000
NIT. 892.115179-0
www.sanjuandslcesar-layuaijira.gov.co - Email: alcaldia@sanjugndelcesar-lagualira.qov.co

Codigo Postal. 444030




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAUIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT.892.115.179-0
DESPACHO MUNICIPAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 E?E OCTUBRE DE 20189.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR N
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)

PLAZO CUATRO (4) MESES
[Costps de personal = [$18.540.000,00}
a mu cador = 1
. ota| costos de personal (CP) |$27.810.000,0
item Descripcion | Cantidad Valor Costo Dedicacion Duracion [Sub-Total
total en obra
(1) Mensual Mas (3) Recurso- Meses (5) |(6) =
(2) = (1)x(2) Mes (4) kS)xMx@
2 istica
2.1 Oficina 1,00 $300.000 $ 300.000 1,00 4,00 $1.200.000,00
2.2 Papeleria 1,00 $100.000 $ 100.000 1,00 4.00 $ 400.000,00
2,3 |Ensayos de 1,00 $102.585 $ 102.585 1.00 4,00 $410.341,00
control de
palidad
Total costos de $2.010.341,
_logistica (CL) =
Total costos (CT) Isza.azo.w,oq
=(CP)+(CL)=

Clausula 4 - Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE
($29.820.340), incluido IVA cuando aplique. El precio| debera pactarse en pesos
colombianos.

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR pagara al Cqntratista el valor del presente
Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal es el siguiente:

ITEM | No.CDP Valor

k3 P00284 | $ 29.820.341
El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestall y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

UNIDOS POR SAN JUAN

Direccién: Calle 7 # 9°-36 Avenida Manuel Antonio Davila — Teléfono: (095) 7740090 — (095)7740000
NIT. 892.115179-0
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REPUBLICA DE COLOMB
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
po! MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

uan NIT.892.115.179-0
DESPACHO MUNICIPAL

any

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA

VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHPCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

El Municipio de San Juan del Cesar, pagara el Contrato ¢elebrado al contratista de la
siguiente manera: 1) Un pago anticipado equivalente al 50% del valor del contrato,

. previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiepto y ejecucion del contrato,
presentacion del plan de manejo del pago anticipado debjdamente aprobado por parte
del Supervisor del Contrato. 2) El valor restante es decir gl 50% restante, lo pagara el
municipio mediante actas parciales de conformidad con o ejecutado, siempre que =l
interventor cumpla las siguientes condiciones:

a) Que se entregue un informe de Interventorfa mensual de seguimiento al
avance y ejecucion del contrato de obra, en medio impreso y magnético,
acompafiado del registro folografico del caso en formato JPG.

b) Que se entregue la constancia de los aportes al gistema de seguridad social
integral y el pago de sus obligaciones parafiscal

c) Que se presente la cuenta de cobro y/o la facturg respectiva.

d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento p entera satisfaccion de la
entidad por parte del supervisor del contrato

Clausula 5 - Declaraciones del Contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

52. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciongs y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié de EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR, respuesta oportuna a cada una de las splicitudes.

5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses.

5.5. EIl Contratista esta a paz y salvo con sus obljgaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral.

5.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, postos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionados con ¢l cumplimiento del objeto del
presente contrato.

L UNIDOS POR SAN JUAN

Direccién: Calle 7 # 9%-36 Avenida Manuel Antonio Davila — Teléfono: (0P5) 7740080 — (085)7740000
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUAEION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHPCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESQS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES
5.7. EI Contratista durante la ejecucion del presente| Contrato realizara todas las

actividades necesarias para la ejecucion final la consultoria, cumpliendo
con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.

El Contratista manifiesta que los recursos gue [componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacién |del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos erj desarrollo de éste contrato,
no seran deslinados a ninguna de las actividadeg antes descritas.

El Contratista se compromete a no contratar| menores de edad para el
cjercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a
menores de edad para tales efectos, dando apllcacion a la Resolucién 1677
de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y
Convenciones Intemacionales ratificados por Cplombia, sobre los derechos
de los nifios.

5.8.

5.9.

Clausula 6 - Plazo

La duracion del presente contrato sera igual al plazo tot% de ejecucion del contrato

de obra y un mes mas, esto para su liquidacion, contadgs a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato; es decir, Cuptro (4) Meses contados a
partir de la fecha del acta de inicio correspondiente.

El plazo contempla una fase inicial de revisién y recopilaci
del proyecto por el término de una (1) semana, en la c\
recopilacion informacién existente del proyecto, asumie
serd exclusivamente para la ejecucion de las obras.

Clausula 7 - Derechos del Contratista

5.1. Recibir la remuneracion pactada en los términos

contrato.

Clausula 8 - Obligaciones particulares del Contratista

El Contratista se obliga a:

UNIDOS POR SAN JUAN

Direccién: Calle 7 # 9%-36 Avenida Manuel Antonio Davila — Teléfono: (0
NIT. 892.115179-0

www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co - Email: alcaldia@sanjug

bn de informacion existente
jal se hara la revision y la
ndo que el plazo restante

de la Clausula 5 del presente
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 169 DEL 10 ILE OCTUBRE DE 2019.

[CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHDCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESQS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES
8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en| las condiciones de calidad,

oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contralo, incluyendo su
Anexo Técnico.

El contratista se compromete a responder p
insumos, suministros, herramientas, dotacién, im
materiales que le sean puestos a su disposicion para la prestacion de
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador,
administrador o contratista y este respondera don ellos, autorizando que el
valor del mismo sea descontado automaticamente de los honorarios paclados
en caso de pérdida o extravio injustificado, acuerdo con el deber de
cuidado y diligencia inmerso en el contrato.

Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su
absoluta responsabilidad, el personal suficiente|e idoneo que sea necesario
para la cabal ejecucion del objeto de este contra

Mantener durante la ejecucion del contrato, al pefsonal incluido en la oferta. El
cambio de cualquiera de las personas que cornfforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por pl supervisor del contrato. Su
reemplazo solo se podra realizar por personas fle igual o superior perfil a la
persona que esta reemplazando.

Asistir a la Entidad Estatal en el andlisis de las reclamaciones, soliciludes y
demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por
contratistas, trabajadores, propietarios de prediog, autoridades competentes y
terceros, relacionados con el objeto del presente [contrato.

todos y cada uno de los
lementacion, inventarios y/o

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Cumplir con las disposiciones legales y reglame
referentes al medio ambiente, el Sistema de
Parafiscales; asi como urbanismo, seguridad ind
de acuerdo con el objeto del contrato.

Llevar el control del archivo de la Consultori
contrato.

Informar a la Entidad Contratante cualquier
representa al consultor en la ejecucion y ad

larias derivadas de las leyes
Seguridad Social Integral y
Listrial, en lo que corresponda

A del respectivo proyecto o

cambio en la persona que
ministracion del contrato de

consultoria, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones de

acuerdo con lo establecido en la Clausula 7.

UNIDOS POR SAN JUAN
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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL |ICESAR
NIT.892.115.179-0
DESPACHO MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOM?:
C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 PE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUM|NISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
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DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESQS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

8.9. Dar a conocer al Municipio de San Juan del Cesar cualquier reclamacion que
indirecta o directamente pueda tener algun efectp sobre el objeto del Contrato
o sobre sus obligaciones.

Obligaciones Especificas

Solicitar a EL MUNICIPIO la documentacion €
desarrollar adecuadamente la Interventoria.
Establecer mecanismos agiles y eficientes
Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informfcién suministrados por EL
MUNICIPIO que dieron origen al contrato, con el propésito de establecer
criterios claros y precisos sobre el proyecto, qye le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a EL MUNICIPIO las
aclaraciones del caso.

Verificar que existan las licencias y/o permisos |[necesarios para la ejecucion
del contrato, asi mismo revisar los requisitos| exigidos por las entidades
competentes a través de dichos permisos don el fin de garantizar su
implementacion antes del inicio del contrato.

Previo a la suscripcion del acta de inicio de Ips contratos, recibir para su

8.10. informacion necesaria para

8.11. para el desarrollo de la

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

revisién y aprobacion las hojas de vida del equi
el Contratista, diferente al que fue objeto de
MUNICIPIO en desarrollo del proceso de sele

especifica de conformidad con los criterios y m

o de rabajo presentado por
evaluacion por parte de EL
noion. Para el efecto debera

todologia establecida en los

revisar la farmacién académica y las certiﬂcacicEes de experiencia general y

pliegos de condiciones que dieron origen al cont

to objeto de interventoria.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del
pliegos de condiciones, referente a los requi

contrato lo establecido en los
itos exigidos de los perfiles

profesionales del recurso humano y el tiempo dg¢ dedicacion de los mismos al

contrato, asi como el equipo exigido para |
Ademas de ser necesario puede exigir el

siempre y cuando esté de acuerdo con lo establg
Durante la ejecucién del contrato, bien sea que
soliciten cambios de personal de los equipos

ejecucion de los trabajos.
mbio de personal o equipo
cido por el Contratante.
el interventor o el contratista
e trabajo del Contratista, la

Interventoria debera revisar y aprobar que cuqlquier relevo o cambio en el
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CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUM|NISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESQS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

equipo de trabajo del contralista, cumpla con lo pstablecido en los pliegos de

condiciones, dejar el registro respectivo e informgr a EL MUNICIPIO.

. 8.17. Verificar que el Contratista de la obra cumpla cop la proporcion indicada en la

propuesta para la vinculacion de mano de obra Idcal y poblacion vulnerable.

8.18. Programar y coordinar con el Contratista, y EL MUNICIPIO, las reuniones de
seguimiento a la ejecucién del contrato. En esfas reuniones se presenta el
estado de avance del contrato, asi como se| tratan y analizan temas y
problemas relacionados con el desarrollo de la obra, acordando entre las
partes soluciones practicas y oportunas.

8.19. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las ag¢tas y demas documentos
necesarios para la ejecucion del contrato.

8.20. Suministrar de manera oportuna a EL MUNICIFIO toda la base documental
que de fe del cumplimiento del objeto de su gontrato y del seguimiento y
control del objeto del contrato objeto de su interventoria.

8.21. Cumplir y hacer cumplir al Contratista en que tqdo el personal a su cargo se
encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones
y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscalgs.

8.22, Cumplir con la entrega de los informes quifcenales, mensuales y final

P requeridos por EL MUNICIPIO en los cuale§ se presente el estado de

ejecucion, avance y terminacion del contrato. El informe semanal debe ser
entregado al Supervisor del contrato dentro ¢le los dos (2) dias habiles
siguientes a la respectiva quincena. El informe mensual debe ser entregado
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al encimiento de los mismos. El
informe semanal debe ser remitido simultdneamente via correo electrénico
(PDF o escaner) debidamente suscrito por el Cogrdinador de Interventoria.

8.23. Atender y/o responder las observaciones o pclaraciones que eolicita el
Supervisor de EL MUNICIPIO dentro de los tres|(3) dias habiles siguientes al
requerimiento.

8.24, Realizar cualquier otra actividad administrativ
administracion del contrato.

8.25. Verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas, velar por que estas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato y realizar al Contratista los requerimientos del caso, cuando sea
necesario modificar las mismas en valor o |en plazo. En caso que el

requerida para la correcta
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Contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el Interventor debera

informar al Supervisor de este evento, con el fin e que se tomen las medidas

' a que haya lugar.

8.26. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de I(ls actividades, seguimiento a
los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega y recibo final y
proyecto de liquidacién que se produzcan con|ocasion de la ejecucion del
contrato.

8.27. Dada la necesidad suspender la ejecucién d¢el contrato objeto de esla
Interventoria, debera remitir a EL MUNICIPIO uh concepto técnico en el cual
se soporte la solicitud a fin de que el Supgrvisor y el Coordinador de
Ejecucion manifiesten su aval o rechazo. En caso afirmativo, el Interventor
debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y para
el de interventoria, simultaneamente y remitirlos a EL MUNICIPIO
debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor y
Coordinador de Ejecucion, junto con la modificacion de las pdlizas, de
conformidad con el plazo estimado de la suspension,

8.28. Una vez resuelta la situacion que motivé la supension de los contratos, &l
Interventor dara aviso a EL MUNICIPIO, y remjitira diligenciadas y suscritas
las correspondientes actas de reinicio de los contratos para visto bueno del

' Supervisor y Coordinador de Ejecucion.

8.29. Cumplir y hacer cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

8.30. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el
Contratista y emitir un concepto a EL MUNICIPJO para la resolucién final de
las mismas.

8.31. Revisar las solicitudes de adicion en valor yjo prérrogas, modificaciones,
suspensiones, etc., presentadas por el Contratista y emitir un concepto
técnico al respecto a EL MUNICIPIO. Adicionalmente, debera elaborar, revisar
y remitir dichas solicitudes para su aprobacion gon una antelacion minima de
diez (10) dias a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes
deben estar suficientemente justificadas.

8.32. Verificar y adelantar las acciones pertinente} para que las adiciones vy

prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.
8.33. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el fesarrollo del contrato.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10 PE OCTUBRE DE 2019.
CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
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VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESQS MCTE ($29.820.340)
~ PLAZO CUATRO (4) MESES
8.34. En caso de cualquier tipo de incumplimiento| del contrato, el Interventor

8.35.

8.36.

8.37.

Obligaciones Técnicas

debera enviar al Supervisor, copia de los

Contratista, de los cuales siempre se debera
aseguradora. No obstante el requerimiento-

término para el cumplimiento de la obligacion -
mismo, el Interventor debera informar de inmedi
dar aviso del siniestro a la compafia asegura
siguientes a la ocurrencia del mismo de cor
Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a

equerimientos realizados al
llegar copia a la compaiiia
cual debera establecer un
si el Contratista incumple el
to al Supervisor con el fin de
ora dentro de los tres dias
formidad con el Codigo de

Interventor debera enviar al Supervisor un inf

la compafila aseguradora, el
me desde el punto de vista

técnico sobre el incumplimiento del Contratista y una tasacion de los
perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva ademas, a un indebido
manejo de recursos, el Interventor debera informar al Supervisor para que se

inicien las acciones a las que haya lugar.

Elaborar el proyecto de liquidacion del contrato| objeto de la Interventoria en

un tiempo maximo de un (1) mes contado a pa
remitir a EL MUNICIPIO para su revision y
totalidad de los soportes.

de la fecha de terminacién y
probacion final junto con la

Verificar que el Contratista presente el paz y saIJ«o a los que haya lugar segun

la naturaleza del contrato.
Las demas actuaciones que de conformidad con
su naturaleza correspondan a la funcion de Inter

la normatividad vigente y con
ventoria.

8.38. Verificar y aprobar la localizacion de los trabgjos y de sus condiciones

8.39.

técnicas para iniciar y desarrollar el objeto

del contrato, igualmente

constatar — segun el caso — la existencia de, disenos, autorizaciones,

especificaciones y demas consideraciones técn
para suscribir el acta de iniciacion y la ejecucion
Controlar que el Contratista cuente con la infra
humano suficiente para adelantar la implement
exigidos por las entidades competentes a tn
permisos otorgados para el desarrollo del contra

UNIDOS POR SAN JUAN

cas que estime necesarias
del objeto pactado.
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CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
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PLAZO CUATRO (4) MESES

8.40. Verificar oportuna y permanentemente los |items y las cantidades
establecidas en el contrato, a partir de la ipformacion suministrada y
presentar un informe a EL MUNICIPIO, sobre Igs aspectos que repercutan

. en el normal desarrollo de los contratos |y que puedan implicar
modificaciones al contralo,

8.41, Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas por EL MUNICIPIO para el desarrollo del contrato. En caso de
identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a EL
MUNICIPIO para su evaluacion y aprobacion. Rara el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendjo impreso de las normas y
especificaciones aplicables segun el tipo de proypcto.

8.42. Verificar los permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para
el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible
para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos vy
resoluciones aplicables segun el tipo de proyectq.

8.43. Controlar e inspeccionar permanentemente la |calidad de los materiales,
bienes y productos. Para lo anterior, el Interventor exigira al Contratista
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas n¢cesarias para el conlrol de
calidad de los mismos, asi como realizara lo§ ensayos de laboratorio o

pruebas requeridas para verificar y aprobarl que el Contratista estc

P cumpliendo con las normas y especificaciones tdcnicas establecidas para el
contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el Interventor debera dejar registrp de la implementacién y
verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

8.44. Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujp de inversién del contrato,
efectuando controles periédicos de las actividades programadas, asl mismo
recomendar los ajustes a los que haya lugar. Enf caso de incumplimiento, al
Interventor debera informar oportunamente a EL{ MUNICIPIO y sugerir si es
el caso la aplicacién de los procedimientos sangionatorios establecidos en
el contrato.

8.45. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen
modificaciones al contrato. En caso de reqperir modificaciones éstas
deberan someterse al estudio de EL MUNICIRIO, previo concepto de la
Interventoria.,
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8.46. ndo con anterioridad los

Identificar las actividades no previstas, verifi
analisis de precios unitarios contractuales y lag especificaciones técnicas
del ftem, a fin de establecer si procede la|inclusion de la actividad
propuesta. En caso de ser necesaria su elaboracion, debera informar por
escrito al MUNICIPIO y elaborar las especificagiones técnicas para dichas
actividades, observando las normas vigentes tanto técnicas como legales.
Para el efecto dispone de cinco (5) |[dias habiles siguientes.
Alternativamente, el aviso de la necesidad de¢ actividades no previstas
podra ser efectuado por el Contratista mediante pficio a EL MUNICIPIO con
copia al interventor, o por el Supervisor mediarte acta de seguimiento del
contrato. En todo caso, avisada la necesidad, el|interventor debera iniciar el
proceso antes descrito. En caso de demora u gmision en esta actividad la
Supervision solicitara la aplicacion de las multas a que haya lugar de
conformidad con lo establecido en el contrato de interventoria. Vencido el
plazo para la elaboracibn de las especifi¢aciones técnicas de las

actividades no previstas, debera comunicar po
dispone de un plazo de cinco (5) dias habiles
presentacion de las actividades no previst
comunicacion las especificaciones técnicas par.
los cinco (5) dias habiles de que dispone el Con

escrito al Contralisla que
para la presentacion de la
s, adjuntando en dicha
su ejecucion. Si, pasados
ratista para la presentacion

de las actividades este no las ha presentado,
informar a EL MUNICIPIO la demora en el cum

el Interventor procedera a
limiento de esta actividad a

fin de que la entidad aplique las acciones qye considere pertinentes o
determine el precio de las actividades a ejecutar

Recibidos el listado de los implementos lo, depera verificar el listado del
valor de los mismos y ademas componente§ que hacen parte de los
documentos del contrato a fin de garantizar que el valor de dichos

8.47.

8.48.

componentes corresponde a los de la propues
discrepancia en estos valores, procedera a

a. En caso de encontrarse
realizar las correcciones

pertinentes, informando por oficio de este aspecio al Contratista.

Remitir a EL MUNICIPIO dentro de los cinco (5
recibo, su concepto (que debe contener una
revisaron las cantidades, evidenciando que efe
esta incluida en el contrato, y una breve
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8.49,

8.50.

8.51.

8.52.

Obligaciones de Control Presupuestal

8.53.
8.54.

8.55.
8.56.

8.57.

necesidad de cada una de ellas), anexando ¢
suscrito el formato que apligue para tal fin,
Velar por el cumplimiento por parte del Coni

ebidamente diligenciado y

ratista de la normatividad

ambiental y plan de manejo ambiental si lo hubjiere. Para el efecto debera

contar en sitio con un compendio impreso de las
segun el tipo de proyecto que se ejecute.

normas vigentes aplicables

En los casos de actividades no previstas, adicionales o mayores cantidades

que impliquen, modificacién del alcance del cor|
solicitar la autorizacion a EL MUNICIPIO, y org
verifique la existencia de la legalizacion de la
contrato.

Controlar permanentemente el cumplimientg

trato, el Interventor debera
enar su ejecucion, cuando
modificacion al respectivo

del

Contratista de los

requerimientos exigidos en las licencias y / o pefmisos, normas y leyes que

le apliquen para el desarrollo del proyecto.

Llevar a cabo las demas actividades conducemes al desarrollo del objeto

contractual, conforme con los requerimie

os técnicos pertinentes,

certificando el cumplimiento técnico del contratp en sus diferentes etapas

de ejecucion.

Verificar que el Contratista cumpla con los
MUNICIPIO para el pago de las actas parciales.
Revisar y aprobar las solicitudes de pago form
llevar un registro cronologico de los pagos,

contrato — Balance presupuestal del contrato.
Cuando esté establecido, el Interventor debe ca

del contrato de acuerdo a lo indicado en las clau
Verificar y controlar el balance de ejecucion del

Ffequisitos exigidos por EL

uladas por el Contratista y
y ajustes economicos del

cular los ajustes de precios

ulas contractuales.
contrato, para garantizar el

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto

signado.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de

la liquidacion del mismo.

Clausula 9 - Derechos particulares de la Entidad Esta

| contratante
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CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

9.1. Hacer uso de la clausula de imposicion de [multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera

legal o contractual.

. 9.2. Rechazar los productos entregados por el Congultor cuando no cumplan con
las especificaciones técnicas contenidas en la [clausula primera del contrato

y/o el anexo técnico que las contenga.

Clausula 10 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

10.1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y
expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion

10.2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

10.3. Prestar su colaboracion para el cumplimienfto de las obligaciones del
Contratista.

Clausula 11 - Responsabilidad

OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.B. es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 dgl presente Contrato. OBRAS
M INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S, sera responsable por los dafios que
ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcgntratistas, al MUNICIPIO DE
SAN JUAN DEL CESAR - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA en la ejecucion del
objeto del presente Cantrato.

Clausula 12 - Propiedad Intelectual

El consultor cede al MUNICIPIO DE SAN JUAN DPEL CESAR, los derechos
patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los
productos que genere en desarrollo y ejecucion del confrato de consultoria y autoriza
expresamente al MUNICIPIO DE SAN JUAN EL CESAR, a utilizarlos
indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cyalquier medio y en cualquier
lugar, sin contraprestacién alguna a favor del consultor. El consultor es el litular
originario de los derechos morales sobre los resultados,|informes y documentos, y en
general sobre los productos generados en desarrollo |y ejecuciéon del contrato de
consultoria, los cuales MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, reconoce. En

UNIDOS POR SAN JUAN
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

) MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL| CESAR
an jua n NIT.892.115.179-0
DESPACHO MUNICIPAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10|DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S ]
OBJETO | INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

consecuencia, el consultor, puede hacer uso y difusion de los resultados, informes y
documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y ejecucion del
presente Contrato de Consultoria, siempre y cuando con ello no afecte la
. confidencialidad de que trata la clausula 13 del presenpte contrato y haya obtenido
previamente autorizacion del MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR.

El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal
contratante por el objeto de este contrato no infringen|ni vulneran los derechos de
propiedad Intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales
de terceros.

Clausula 13 - Confidencialidad

El consultor durante la vigencia del presente contrato de donsultoria y 2 afios siguientes
a la expiracion de su plazo, no puede revelar, sin el preyio consentimiento por escrito
del Municipio, la informacién confidencial de propiedad del MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEL CESAR, de la cual el consultor haya tenido o tenggé conocimiento con ocasion o
para la ejecucién del presente Contrato de Consultoria y que esté relacionada con el
objeto establecido en la Cléusula 1 o con las funcioneg a cargo del MUNICIPIO DE
. SAN JUAN DEL CESAR.

Para los efectos de la presente clausula es informacion confidencial cualquier
informacion técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier
informacién relacionada con las funciones de MUNICIPIO|DE SAN JUAN DEL CESAR,
presentes y futuras, o con condiciones financieras o prestipuestales de MUNICIPIO DE
SAN JUAN DEL CESAR, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que
tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sidg marcada o anunciada como
confidencial por parte de MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, o cualquier otra
Entidad Estatal.

En caso de que exista informacion sujeta a reserva, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la
otra parte que la informacion suministrada tiene el caractgr de confidencial.

Clausula 14 - Marcas y Patentes

UNIDOS POR SAN JUAN
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GLEUIRA
Dor MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL, CESAR
an uan NIT.892.115.179-0
DESPACHO MUNICIPAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10(DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

El Contratista le garantiza a la Entidad Estatal contratante, el uso de las marcas y
, patentes de los elementos objeto de este contrato.

Clausula 15 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contfatista derivadas del presente
Contrato, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, puede adelantar el procedimiento

establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

EL MUNICIPIO podra imponer al CONTRATISTA multag sucesivas del 0.5% del valor
del Contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento |de sus obligaciones. Para su
imposicién debera surtirse el procedimiento establecido n el Manual de Contratacion
del MUNICIPIO, y en todo caso, debera respetarse el ej£cicio del derecho de defensa
por parte del CONTRATISTA.

Clausula 16 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento lotal o pafcial de las obligaciones del
@  presente Conirato, OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMNISTROS S.A.8, debe pagar
al MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente a El incumplimiento definitivo de cualquiera |de las obligaciones por parte
del CONTRATISTA, dara lugar a que EL MUNICIPIO le {mponga una pena pecuniaria,
a titulo de indemnizacién anticipada de los perjuicios ocasionados con el
incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La
aplicacion de esta pena igualmente debera estar precgdida de las actuaciones que
aseguren el ejercicio del derecho de defensa por parte del CONTRATISTA. Esta pena
se impondra sin perjuicio de que EL MUNICIPIO persiga la indemnizacion de perjuicios
adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando gl monto de la pena pecuniaria
no permita su total reparacién. P GRAFO: El valor de las multas o de las penas
pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podra ser tomado del saldo a su favor si lo
hubiere, de la garantia Unica de cumplimiento, o se podréa|cobrar via ejecutiva.

El valor pactado de la presente cldusula penal es el dg la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide e| cobro de todos los perjuicios

UNIDOS POR SAN JULN
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10

DE OCTUBRE DE 20189.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S "
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
. PLAZO CUATRO (4) MESES

adicionales que se causen sobre el citado valor. Este val

r
los montos gue el MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESIA

ocasién de la ejecucion del presenle Contrato, de co
Cadigo Civil.

Clausula 17 - Garantias y Mecanismos de cobertura d

puede ser compensado con
R adeude al Contratista con
formidad con las reglas del

| riesgo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento d¢ las obligaciones surgidas a

favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasion de
acuerdo con la informacion de la siguiente tabla:

la ejecucion del contrato, de

mismo y c

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Cumplimiento del contrato 10% Durante |3 vigencia del contrato y
hasta la liquidacién del contrato.

Devolucion del pago 100% Durante I3 vigencia del contrato y

anticipado | hasta la liquidacién del contrato.

El pago de salarios, 5% Con una Vigencia igual al plazo del

prestaciones sociales e mismo y tres (3) afios mas

indemnizaciones

Calidad del servicio 20% Con una Yigencia igual al plazo del

Jatro (4) meses mas.

El Contratista se compromete a mantener vigente las ga
de ejecucién del contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los Cinco (5) di
del presente contrato las garantias a favor de MUN
CESAR.

Si se presentan suspensiones del contrato, las polizas
por el término de la suspension. En el caso de prorrog
ampliaran su cobertura por el término de la prorroga
conforme a la prorroga y/o adicion.

Clausula 18 - Independencia del Contratista

UNIDOS POR SAN JUAN

rantias durante todo el tiempo

habiles siguientes a la firma
CIPIO DE SAN JUAN DEL

tes descritas se ampliaran
y/o adiciones, las pélizas
y aumentaran su cuantia,
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10

DE OCTUBRE DE 20189.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SU

INISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA,
AMBIENTAL PARA LA ADECU
DE LA AVENIDA “LOS ESTUD
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA

ADMINISTRATIVA Y
CION Y REMODELACION
NTES” EN EL MUNICIPIO
UAJIRA

PLAZO CUATRO (4) MESES

VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PES(S MCTE ($29.820.340)

El consultor es una entidad independiente de MUNICIPIO|DE SAN JUAN DEL CESAR,
y no es su representante, agente o mandatario. OBRAS INTERVENTORIAS Y

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a

El Consultor se obliga a cumplir con el objeto al que

SUMINISTROS S.A.S, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, ni de tomar

u cargo.

se refiere la Clausula 2 del

presente Contrato de Consultoria con su propio persongl, de forma independiente y

autébnoma, sin que exista relacion de subordinacion o
Entidad Estatal contratante.

El Consultor es responsable del pago de los sala
contribuciones correspondientes al personal que utilicen
presente Contrato de Consultoria.

Clausula 20 - Cesion

dependencia entre este y la

s, prestaciones sociales y
en la ejecucién del objeto del

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos

derivados del presente Contrato sin la autorizacion previz
@ DE SAN JUAN DEL CESAR.

Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio d

y por escrito del MUNICIPIO

control, o de la enajenacion

parcial o total de sus activos relacionados con la copsultoria objeto del presente
contrato, o de su establecimiento de comercio, EI| MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia,

el Contratista se obliga a informar oportunamente a MU
CESAR, de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 21 - Subcontratacién

OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.

ICIPIO DE SAN JUAN DEL

5, puede subcontratar con

contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar

e eslas contrataciones a la

cualquier tercero la ejecucion de las actividades reIacionaEas con el objeto del presente

Entidad Estatal contratante y debe tener el debido regi
juridicos.

UNIDOS POR SAN JUAN

tro de este tipo de negocios
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MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
NIT.892.115.179-0

DESPACHO MUNICIP

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10|DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S

OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

Clausula 22 - Indemnidad

’ El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE $AN JUAN DEL CESAR, con
ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de
cualquier dafno o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como

causa sus actuaciones hasta por el monto del dano o perj

licio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estalal contratante por cualquler

obligacion de caracter laboral o relacionado que se origin
obligaciones laborales que el Contratista asume frente

n en el incumplimiento de las
al personal, subordinados o

terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaclones derivadas del presente

Contrato

Clausula 23 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

prestaciones a su cargo derivadas del presenle Contrato,

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
de sus obligaciones o por la demora en la satisfa

incumplimiento de cualquiera
ccion de cualquiera de las
cuando el incumplimiento sea

resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento 3‘3 fuerza mayor y caso fortuito

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo ¢
colombiana.

Clausula 24 - Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el C

la ley y la Jurisprudencia

tratista y la Entidad Estatal

contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpreticion, prorroga o terminacion
del Contrato, asl como de cualquier otro asunto relaciongdo con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para busdar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de fo
resolveran mediante:

UNIDOS POR SAN JUAN

directa entre las partes, se
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10|DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, | ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES gl il

Amigable composicion: Cuando la controversia se rel

cione con asuntos técnicos,

puede someterse a un procedimiento de amigable conpposicién que se surtira ante
[organizacion que tramitaréa la amigable composicion]| previa solicitud de arreglo
directo. EI amigable componedor sera una (1) sola pgrsona, que debe tener una
formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del

presente contrato y que tomara una decision final en equ
su formacién profesional.

Clausula 25 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones g
desarrollo del presente Contrato, deben constar pqg

ad, utilizando principalmente

ue las partes deban hacer en
r escrito y se entenderan

debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalinente o por correo electronico

a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Municipio Contratista

Municipio de San Juan del Cesar

Direccion: Calle 7 No.9%-36 Y SUMINISTI
Correo electrénico:
alcaldia@sanjuandelcesar- Valledupar
laguajira.gov.co Correo
ois.sas001@

Nombre: OBF

RAS INTERVENTORIAS
ROS S.A.S

Direccion: Carrera 19d No.9¢-10

electrénico:
mail.com

Clausula 26 - Supervision

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las ¢

bligaciones contraidas por el

Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, esfara a cargo del Secretario de

Planeacion y valorizacién Municipal

Clausula 27 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes doc

27.1. Los estudios previos.

UNIDOS POR SAN JUAN

tumentos:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 10|DE OCTUBRE DE 2019.

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL GESAR
CONTRATISTA | OBRAS, INTERVENTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y REMODELACION
DE LA AVENIDA “LOS ESTUDIANTES” EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
VALOR VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($29.820.340)
PLAZO CUATRO (4) MESES

27.2. El Pliego de Condiciones del proceso de seleqcion, sus anexos, adendas o

cualquier otro Documento del Proceso.
27.3. La oferta presentada por el Contratista.

27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos pregcontractuales.

27.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Clausula 28 - Perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento {le la firma de las partes. Para
su ejecucion requiere el registro presupuestal y la aprobacion de las garantias de que

trata la Clausula 17 del presente Contrato.

Clausula 29 - Lugar de ejecucion y domicilio contractyal

El lugar de ejecucién del presente contrato es el Municipip de San Juan del Cesar — La

Guajira.

Para constancia, se firma en el Municipio de San Juan del Cesar, a los diez (10) dias

del mes de octubrf de 2019.

NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ

Alcalde Municipa

R/IL OBRAS! INTERVENTORIAS Y
SUMINISTROS|S.A.S

Proyectd: Ligia Janeth Jaraba Vasquez - Asesor Juridico Contratac%(

UNIDOS POR SAN JUAN
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 095-2019 PARA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 4.000 PSI EN CALLES Y CARRERAS DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Entre los suscritos a saber, de una parte, JORGE LUIS CELIZ CARVAJAL, mayor de edad, domiciliado en
Curumani- Cesar, identificado con la C.C.No.18.968.157 expedida en Curumani - Cesar, Alcalde del Municipio
de Curumani-Cesar, con NIT 800.096.580-4 posesionado mediante acta de fecha 06 de abril de 2016,
Alcalde del Municipio de Curumani-Cesar, facultado para celebrar este tipo de contratos, amparado en el
acuerdo No. 001 del 19 de enero de 2017, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE y por la
otra, CONSORCIO EBM CURUMANI NIT 901291319-1 representado legalmente por HERNAN JULIO
BARRIOS CASTILLO identificado con la cedula de ciudadania No 1143326526 Quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, previas las siguientes consideraciones. 1. Que secretaria de hacienda Municipal, expidi6 el
(QCenlflcado de Disponibilidad Presupuestal No 058. 2. Que el municipio adelantd el proceso concurso de
méritos No. CM-001-2019. 3. Que el presentd propuesta, la cual fue debidamente adjudicada. 4. Que, en el
presente contrato, no concurre ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a que se refiere la Ley 80 de
1993 y sus normas concordantes, en caso de sobrevenir cualquiera de ella, se procedera conforme a lo
dispuesto en el articulo 9 Ibidem de la 1150 de 2007. 5. Que el presente contrato se regiréa por las
disposiciones de derecho comun y las normas de derecho publico a que se refiere el articulo 13 Ibidem. 6.
Que en el presente contrato se entienden pactadas las clausulas de terminacion, interpretacion y modificacion
unilateral, asi como la clausula excepcional de caducidad, a que se refiere la ley 80 de 1993. 7. que con
fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes convienen
celebrar el presente contrato de interventoria, el cual se rige por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
EN CONCRETO DE 4.000 PSI EN CALLES Y CARRERAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR conforme con las condiciones técnicas y cantidades sefialadas
en el pliego de condiciones y deméas documentos del proceso de concurso de méritos No. CMA -001-2019 y
demas documentos relacionados que hacen parte del presente contrato, y especialmente lo contenido en la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEGUNDA. - PRECIO. Para todos los efectos
fiscales, el presente contrato tiene un precio de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
'a SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MONEDA LEGAL ($162.307.511) M/L PARAGRAFO PRIMERO. -
En el precio pactado en esta clausula se entienden incluidos el IVA y los costos directos e indirectos que
ocasione la ejecucion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. - El contratista debera presentar la
factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso y demas documentos sefialados en la presente clausula. La
no presentacién de estos documentos o su presentacién extemporanea exonera al MUNICIPIO del pago de
intereses moratorios. CLAUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO. El municipio pagara a el contratista el
precio del presente contrato asi: se entregara un anticipo equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor
del contrato, el cual serd amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado
en cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. La constitucién y aprobacié
de la garantia que ampara la correcta inversién y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensable
previos para la entrega del mismo. De conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011, El manejo de
los recursos entregados al Contratista a titulo de anticipo debera realizarse en cuenta bancaria separada, no
conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi
entregados, perteneceran al Tesoro. El contratista deberd autorizar expresamente al Municipio de
CURUMANI, para obtener directamente de la entidad bancaria, toda la informacion relacionada con los
movimientos realizados y los rendimientos generados en la cuenta destinada al manejo del anticipo. El
Contratista debera presentar un Plan de Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Supervisor
del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no se podran incluir gastos de legalizacion del
contrato. El Interventor debera presentar en sus informes mensuales la relacion de gastos efectuados de
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acuerdo con el Plan de Inversion aprobado. La iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun caso, a la entrega del ar]ticipo. Pa[a
efectos de pago de honorarios, gastos de personal y otros costos el valor del contrato dg mten,/entona
equivale a un porcentaje del valor del contrato de obra. Los recursos entregados a'l c;ontrat:sta a titulo de
anticipo deberan manejarse en cuenta separada a nombre del contratista, y los rendimientos que llegaren a
producir los recursos asi entregados perteneceran al tesoro municipal. FORMA DE I?AGO: El 100% restange
del valor del contrato serd cancelado al contratista mediante actas mensuales iguales de Interventoria
debidamente aprobadas y avaladas por el MUNCIPIO DE CURUMANI, hasta completa'r el cien Por Ciento
(100%) del valor, de acuerdo con los informes mensuales presentados por la lnteryentona aI_Mumcupm.'Para
cada pago el interventor debe presentar: 1. Informe escrito de la ejecucion de cada item de la _mtervepto_na. 2.
Cronograma de Ejecucién, donde se discriminen una a una las actividades administrativas, técnicas y
financieras de la interventoria desarrollada, y su porcentaje de avance con relacién al cronograma inicialmente
propuesto, en Microsoft Project/2007 o similar. 3. Archivo Fotogréafico donde se pueda constatar la realizacion
de las actividades propuestas y que incluyan la fecha de toma de la foto, en formato JPG. Dichos informes se
entregaran en medio fisico y magnético en CD ROM no reescribible y bajo los programas anteriormente
mencionados. El pago de las Actas parciales de ejecucion de la interventoria, estaréan sujetas a la entrega de
los informes anteriormente descritos entregados por al Supervisor de la misma. NOTAS: Las formas de pago
diferentes que presenten los oferentes no seran consideradas por el MUNICIPIO. Para todos los pagos el
f’contratista persona juridica debera acreditar que se encuentre al dia en sus pagos a los sistemas de salud,
ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje CLAUSULA CUARTA. - TERMINO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion del contrato sera de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio. PARAGRAFO PRIMERO. - Este plazo podra ser prorrogado por acuerdo de las partes, para lo cual las
garantias de los diferentes amparos deberan ser ampliadas en los mismos téminos. PARAGRAFO
SEGUNDO.- Este contrato estara vigente desde la fecha de su perfeccionamiento y hasta su liquidacién.
PARAGRAFO TERCERO.- Cuando el Gltimo dia del plazo total pactado coincida con un sabado, domingo o
dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer Dia Habil siguiente. PARAGRAFO CUARTO.- Para la
suscripcion del Acta de Inicio del contrato, el contratista debera haber cumplido previamente con los requisitos
exigidos en el inciso 2 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO QUINTO.- No podran transcurrir
mas de treinta (30) dias habiles entre la suscripcion del contrato y la suscripcion del acta de inicio. El
incumplimiento de este plazo por causas imputables al contratista, dara lugar a la declaratoria de incumplimiento
del contrato y la efectividad de la garantia de cumplimiento por parte del municipio. CLAUSULA QUINTA.-
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga para con el
municipio a: 1. velar por el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato de obra publica construccion
cubierta cancha miiltiple centro poblado, tienda nueva, municipio de Curumani Departamento del Cesar 2.
Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor del contrato el acta de iniciacion de interventoria. 3.
€ revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los correspondientes anélisis de
precios unitarios. 4. presentar las observaciones a que haya lugar al contratista y al supervisor del contrato,
acompafiando las observaciones del estudio técnico correspondiente y someterlos a la aprobacién del
mumcupip. 5. resolver las consultas que le formule el supervisor y el contratista, y hacerle las observaciones,
por escrito o verbalmente, que considere convenientes, con copia al supervisor. 6. revisar la programacion de
la obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por el contratista y someterlos a la aprobacion del supervisor
de5|gnad9 por el municipio. 7. velar por ¢:=I e_stricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar las
_modlﬂcgmones que por razones de orden tec_:nlco 0 por naturaleza de la obra fueran necesarias. 8. practicar
inspecciones a la obra que ejecute el contratista. 9. inspeccionar los materiales con el objeto de rechazar los
que no se ajusten a las especificaciones técnicas dadas. 10. realizar actividades de caracter técnico, referidas
al currphmlento de normas y especificaciones de obra y actividades de caracter administrativo, relacionadas
gg:;at?sczgtroeli de.usg de recursos humanos: técnicos, Pre§uppestales,_ti9mpos de ejecucion etc. por parte del
g s'e nJ,?cr_geg lo de esta manera la interventoria tec’:nlc_a, administrativa y financiera. 11. orgar)izar y
Sesari dei traba'e dpl'otyedo los recursos humanos y tecnicos que sean apropiados, para garantizar el
gty desarrofl?; denlro delbes_tncto parametro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos. 12_. \(elar por
oS db ek, £ e _c(;s éra ajos a'ejecutar, con basg en los planos aprobados y por el c_umpllmlento de
ol Eiatiety ot guridad, economia y aspectos ambientales. 13. elaborar y suscribir conjuntamente con
Ista, las actas de pacto de precios, de modificacién de cantidades, de suspension y reiniciacion
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(cuando haya lugar para aprobacién y firma del ordenador del gasto), el acta de corte de obra, el acta de
recibo final de obra y el acta de pre liquidacién del contrato de obra, discutirlas con el supervisor y suscribirlas
conjuntamente con éste. Cuando exista modificacion de cantidades, obras complementarias y/o adicionales, el
interventor debera previamente elaborar un informe técnico detallado donde conste la justificacién de dichas
modificaciones, con el objeto de solicitar su legalizacion ante el contratista y el municipio. 14. verificar que el
contratista de obra tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de ella. 15.
anexo al acta de corte de obra, la interventoria debera presentar un informe en el cual se consigne el estado
de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos y contractuales, este informe debe ser
presentado por escrito y en medio magnético y contener fotografias a color y diapositivas que muestren el
avance de la obra.16. Verificar el cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental que debe cumplir el
contratista de obra. 17. medir las cantidades de obra ejecutadas y elaborar el acta de obra correspondiente.
18. revisar las actas que le presente el contratista de obra y aceptar o rechazar oportunamente la estimacion
de la obra que en ellas presente como realizada, segun se ajuste o no a las especificaciones, precios y/o
autorizaciones previstas en el contrato de obra referenciado, para la ejecucion de las obras. 19. aun cuando
se presume que las cotas de los planos deben coincidir, sera obligacion del interventor vigilar que el
contratista verifique los planos antes de iniciar las obras. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el
supervisor, pues en caso contrario y si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de
adelantada la obra, dichos costos seran asumidos por el contratista. 20. el interventor debera supervisar y
(’ controlar que la ejecucién de la obra contratada se haga en un todo de acuerdo con los planos,
especificaciones, cantidades de obra y precios establecidos en el contrato de obra. 21. revisién del programa
de trabajo e inversién: el interventor debera solicitar al contratista que le entregue la programacion grafica de
los trabajos y flujo de caja elaborados en los sistemas exigidos en el contrato de obra. Esta programacion sera
revisada por el interventor y sometida a la aprobacion del supervisor del municipio. 22. revision de obra y obra
mal ejecutada: el interventor debera comunicar a el contratista por escrito y fijar un plazo para que reemplace
o repare a su costa los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada, que provengan de fallas
técnicas de la obra, de construccién, de montaje y/o instalacion, de mala calidad de los materiales etc. si el
contratista no diere inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos
determinados, el interventor debera comunicarle al supervisor, quien podra hacerlo directamente o por
contrato, a costa del contratista o haciendo efectiva la garantia que respalda el cumplimiento del contrato de
obra. 23. vigilancia y responsabilidad sobre el contrato. Ademas de las establecidas anteriormente, el
interventor debera velar por: a) todo trabajo que el contratista de obra emprenda sin la aprobacion del
interventor, sera por cuenta y riesgo del primero. En tales eventos, el interventor podra ordenar la remocion y
el reemplazo de las partes de obra ejecutadas sin su aprobacién. b) cualquier acto del interventor que pueda
comprometer econémicamente al municipio, sera de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa
autorizacion del supervisor. c) el interventor queda facultado para modificar el programa de trabajo cuando,
por razones de orden técnico o la naturaleza de la obra asi lo exigiere. d) si a juicio del interventor el
rcontratista esta retrasado en su programa de trabajo, debera acelerar el ritmo de la obra, mediante el aumento
de personal, equipo, horas extras, efc., sin que esto represente para el municipio costo alguno. 24. verificar la
existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que permitan desarrollar sin
oposicion las obras requeridas. 25. organizar el archivo propio de la interventoria especialmente en lo relativo
a memorias de célculo, carteras, actas, correspondencia y demas documentos de tal manera se pueda
constatar en cualquier momento, el desarrollo de la ejecucion del contrato. Esta informaciéon debe ser remitida
al municipio en medios magnéticos. 26. verificar y autorizar todos los informes y deméas soportes necesarios
para el tramite de las 6rdenes de pago del contratista de obra. 27. mantener durante la ejecucion del contrato
el personal minimo requerido presentado en la propuesta y en caso fortuito o de fuerza mayor, remplazario
por otro de igual o superior perfil, previa aprobacion por parte del supervisor del municipio, quien ademas SN
reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto. 28. vigilar y
controlar el personal que utilice el contratista de la obra. Este personal debe cumplir con las condiciones
contractuales y la propuesta del contratista de obra. Comprobar el registro y las planillas de este personal
empleado en la ot_ira por el subcontratista. 29. exigir al contratista de la obra, la presencia en el sitio de trabajo
del personal ofrecido por el contratista en su propuesta. Asi mismo, analizar las actitudes y éticas del personal
a_l servicio del cor_ltr_atlsta, de acuerdo con los cddigos de ética de los profesionales a perjuicio del contratista,
sies del.c’:aso, exigir su .remocién cuando a su juicio perjudique el nommal transcurso de la obra. 30. ordenar la
suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con

ribever (45 $THNB4 - Fax 650 LPE0GS

i

LN AR

LCUNETE (ORI OO

3

i_
K

BRI S b SRR B i N R e S G T N TS SRR OO e
" e : : R el WP e R

Scanhed by CamScanner



\00\0 BLcuy,,
0

& GRS > 3L \i‘~

uy ha pp S
&) CurumANI

ALCAL L3 Wl AL

las especificaciones previstas en el contrato. 31. participar activamente en los comités de obra, realizar y
suscribir las actas que alli se generen. 32. cuidar que se corrijan las anomalias anotadas en el acta de entrega
de la obra, antes de aprobar el pago de los saldos pendientes a favor del constructor. 33. vigilar que se pague
al contratista el precio de los contratos y las modificaciones a las cantidades de obras medidas y aceptadas
para el pago. 34. verificar en todo momento y durante la ejecucion de los trabajos la vigencia de las pélizas de
garantia. Serd obligacién de la interventoria poner en conocimiento del contratista y municipio con
anticipacion, la solicitud de prorroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la
interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacion técnica de los hechos.
34. en el evento en que haya lugar a una prorroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucién de
la misma dentro del plazo, sin que la interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los
atrasos o solicitado oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual del
contrato de obra en el tiempo estipulado, la interventoria permanecera al frente de los trabajos hasta su
terminacién y cumplimiento del objeto contractual, sin que la entidad contratante deba efectuar erogacion
alguna por éste concepto. Por lo tanto la prorroga del contrato de interventoria sera solo en tiempo. 35. recibir
la obra mediante la elaboracién de un acta en el momento de su culminacién a entera satisfaccion del
municipio y exigir al contratista el informe final de obra, registro fotografico, planos récord, las pdlizas
respectivas para aprobacion del municipio. 36. velar para que el contratista del contrato de obra publica objeto
de la interventoria, realice todos y cada uno de los tramites obligatorios para el pago de las actas parciales de
rrecibo de la obra. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO se obliga a: 1.
prestar toda la debida colaboracion al contratista, para lograr pagar oportunamente el precio del contrato,
conforme las condiciones de pago contempladas en el presente documento y previa presentacién por parte
del contratista de la totalidad de los requisitos previstos para ello. 2. prestar toda la debida colaboracion al
contratista para el adecuado y oportuno desarrollo del presente contrato. 3. asignar como supervisor del
contrato a la titular de la secretaria de planeacién e infraestructura. 4. entregar al contratista la informacion
que éste requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con las obras, asi como con las
especificaciones técnicas de las mismas. 5. suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el
contratista. 6. resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por laley. 7.
solicitar al contratista la instalacién de la valla de informacién del proyecto en los términos pactados. 8. las
demas derivadas de la naturaleza del contrato que no se opongan a la normatividad vigente y a lo
contemplado en el presente documento. CLAUSULA SEPTIMA.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES, Y DE
CADUCIDAD. EL MUNICIPIO podra interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si
se dan las circunstancias previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, previo cumplimiento del
procedimiento alli contenido; asi mismo, la entidad estatal CONTRATANTE ante la ocurrencia de algunos de
los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista que afecten de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y que conduzcan a su paralizacion, mediante resolucion
motivada declarara la caducidad administrativa del presente contrato, en las condiciones establecidas en el
" articulo 18 de la ley 80 de 1993, previo desarrollo del articulo 86 de la ley 1474 de 2011. Una vez ejecutoriada
tal resolucién de declaratoria de caducidad, el contrato se entendera terminado, debiéndose proceder a su
liquidacién y pudiéndose en consecuencia hacer efectivas las garantias, las multas decretadas, la clausula
penal y la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar, si es el caso, de conformidad con las pertinentes
normas procedimentales. CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISION. El municipio, a través del titular de la
secretaria de planeacién a quien se designe para el efecto, vigilara y ejercera el control al objeto
encomendado. PARAGRAFO.- el supervisor cumplira especialmente con las siguientes funciones: 1) efectuar
control general sobre la debida ejecucién del presente contrato. 2) impartir las instrucciones y efectuar las
recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato. 3) comunicar al contratista la
circunstancias que pudieran poner en riesgo la ejecucion del presente contrato. 4) adelantar la verificaciér\
documental de la ejecucion del presente contrato. 5) velar por el adecuado cumplimiento del objeto contractual
dentro del plazo y en las condiciones pactadas por las partes. 6) hacer recomendaciones y sugerencias al
contratista con respecto a la ejecucion del contrato. 7) expedir certificacion que dé cuenta del recibo a
satisfaccion de los bienes y/o servicios contratados. 8) allegar inmediatamente a la carpeta del contrato toda la
documentac!c:)n original que se genere en relacion con el contrato, una vez se suscriba y reciba dicha
docu[nentamon. 9) el supervisor respondera por el recibo a satisfaccion de la obra objeto de este contrato y no
podra exonerar al contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales. 10) entregar al
contratista la informacién, documentacién, equipos y demas elementos necesarios para la ejecucion del
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contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad. 11) exigir el cumplimiento del contrato en todas sus
partes. 12) estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios
para el logro de los objetivos del contrato y presentarlos oportunamente al contratista. 13) emitir concepto
previo sobre la suspension, reiniciacion, modificacion, interpretacion del contrato, terminacién por mutuo
acuerdo, imposicién de sanciones y, en general, en todos los eventos que impliquen la modificacién de las

condiciones y términos contractuales, elabora
cuales, cuando corresponda, seran suscritos por las partes

ndo y coordinando el tramite de los documentos respectivos los
del contrato. 14) controlar y comprobar la calidad y

la cantidad de los recursos utilizados por el contratista y aprobar los informes y productos prfesentadqs por
éste. 15) verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista segun su

propuesta, al momento de su iniciac

ion y durante la ejecucion del contrato. 16) solicitar al contratista los

correctivos pertinentes cuando considere que éste no esta cumpliendo cabalmente con las obligaciones del
contrato y si no los efectua en el plazo sefalado, solicitar la aplicacién de las sanciones que corresponda. 17)
velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia de las garantias y exigir a el contratista su
cuando ello se requiera; solicitar las adiciones y modificaciones del presente contrato
cuando ello sea necesario para su continuidad. 18) preparar las actas y documentos relacionados con el
contrato que sean necesarios y coordinar su tramite. 19) comprobar que durante la vigencia del contrato_el
contratista de cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y, en caso contrario,
adoptar o solicitar la adopcion de medidas y la imposicion de las sanciones previstas por el mismo articulo y

extensién o ampliacion

(;hpor el articulo 1° de la ley 828 de 2003. 20) las deméas necesarias para la cabal ejecucion del presente

contrato. CLAUSULA NOVENA.- CESION Y SUBCONTRATACION. El contratista no podra ceder total o

parcialmente el presente, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion
escrita del municipio, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la
persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion diplomética. La
celebracién de subcontratos no relevara al contratista de las responsabilidades que asume en virtud del

contrato. El municipio no adquirira relacion alguna con los subcontratistas. CLAUSULA DECIMA. -
GARANTIAS. Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
a favor del municipio de Curumani Cesar, tomara en una compaiia de seguros legalmente constituida una

péliza que ampare:

RIESGO

VALOR

VIGENCIA

JUSTIFICACION

Cumplimiento

10% del valor
del contrato

Termino de duracion
del contrato y cuatro
(4) meses mas

Cubre a la entidad estatal contratante
de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de
su incumplimiento defectuoso, cuando
ellos son imputables al contratista
garantizado.

sociales e

Pago de salarios, prestaciones

Indemnizaciones

5% valor del
contrato

Termino de duracién
del contrato y tres
anos mas

Cubrirda la entidad estatal contratante
de los perjuicios que se le ocasionen
como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones laborales o de
servicios a que esté obligado el
contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado para
la ejecucion del contrato amparado.

Calidad del servicio

Diez por ciento
(10%) del valor
del contrato

El plazo del contrato
y Cuatro (4) meses
mas.

Este amparo cubre a la Entidad Estatal
por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestad

Buen Manejo Y Correcta
Inversién Del Anticipo

100% del valor
total del
contrato

Con una duracién
igual a la del término
de ejecucion del
contrato y cuatro (4)
meses mas.

Este amparo cubre los perjuicios
sufridos por el Municipio de Curumani,
con ocasion de: (i) la no inversién del
anticipo; (i) el uso indebido del

anticipo; y (iii) la apropiacion indebida
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de los recursos recibidos en calidad de
anticipo.

PARAGRAFO PRIMERO.- Las garantias establecidas en la presente clausula, deberan constituirlas el
contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO. - En el evento en que se incremente el precio del contrato o se prorrogue su vigencia deberan
ampliarse o prorrogarse en igual proporcién la correspondiente garantia. PARAGRAFO TERCERO. El hecho
de la constitucion de los amparos de que trata esta estipulacion no exonera al contratista de las
responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados. PARAGRAFO CUARTO. Sera de cargo de EL
CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las
garantias. En caso de demora en pagar oportunamente tales gastos, el municipio podra hacerlo y descontara
su precio de la primera factura o facturas que debe pagar al contratista. Igualmente debera reponer las
garantias cuando el precio de las mismas se vea afectado por razén de siniestros. PARAGRAFO QUINTO.
No obstante, la constitucién de las pélizas podra ser modificada de comun acuerdo durante la ejecucion del
contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS
. TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el unico responsable por la vinculacién del personal que sea
necesario para la ejecucién del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que el
municipio, adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al contratista el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- EXCLUSION
DE RELACION LABORAL: Como consecuencia del presente contrato no existira entre las partes ningun tipo
de relacién laboral o contrato de trabajo ni da derecho a reclamacién de prestaciones sociales, ni para el
contratista, ni sus colaboradores, en el entendido de que no existe subordinacion o dependencia laboral el
servicio objeto de este contrato. Se excluye de plano la existencia de cualquier tipo de solidaridad entre las
partes, teniendo en cuenta la autonomia con la que este opera. PARAGRAFO PRIMERO.- EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las obligaciones legales concernientes con la afiliacion y
continuidad de la misma durante la ejecucion del contrato de sus trabajadores al Sistema General de
Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, y acepta y asume las consecuencias legales
que el incumplimiento de las mismas conlleva, incluyendo la derivada de accidentes de trabajo que se
produzcan, sobre los cuales exime de responsabilidad a EL MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
MUNICIPIO podra repetir contra el contratista, por las sumas a las que eventualmente sea condenada
judicialmente o sancionada por las autoridades competentes o en general, por aquellos conceptos por los
cuales el municipio deba responder por cuenta de conciliaciones, transacciones, amigables componedores,
laudos arbitrales, entre otros mecanismos de solucién de conflictos, consecuencia de la prestacion del servicio
a cargo del contratista u omision en la prestacion del servicio prestado por él o por su personal adscrito y
f\_.vinculado, o por subcontratistas seglin sea el caso, lo anterior, sin perjuicio de que el municipio pueda llamar a
el contratista en garantia dentro del proceso judicial. CLAUSULA DECIMA TERCERA: DISMINUCIONES Y
ADICIONES: En el evento que el desarrollo del contrato objeto de interventoria hubiere la necesidad de
adicionar dinero, el presente contrato se ampliara hasta por un maximo del 50% del precio del contrato, y el
contratista se compromete a su ejecucion siempre que estén ordenadas por las partes contratantes, quienes
suscribiran un acta adicional, la cual requerird para su eficacia y ejecucion la aprobacion y renovacion y
ampliacion de la garantia y ampliacién de la Reserva Presupuestal. CLAUSULA DECIMA CUARTA.-
MULTAS. A continuacién se plasman las posibles conductas del CONTRATISTA sujetas a tramit
sancionatorio: A) Incumplimiento en los Términos de Legalizacién del Contrato: Si el contratista no allegg\
en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo se
causard una multa de cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. B) Incumplimiento en la
Constitucién y Mantenimiento de las Garantias: Por no constituir, mantener en vigor, renovar, prorrogar,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula correspondiente,
se causara una multa equivalente a tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dia
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, previo
requerimiento del supervisor o del municipio. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
contratista haya cumplido con sus obligaciones, el municipio podra declarar la caducidad del contrato. C)
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Incumplimiento en la_disposicién de elementos, equipos, materiales y personal: S_i 'e| .c';ontratlsta‘ no
dispone de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios para la !nlcnac'lo.n del objeto
contractual en la forma y plazo estipulados, se causara una multa de tres (3) salarios mummgs'legales
mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 0um.p||m|ento de
esta obligacion. si pasaren mas de treinta (30) dias calendario, sin que el contratista haya cumplido con esta
obligacién, el municipio podra declarar la caducidad del contrato. D) Incumplimiento_en la entreqga de
documentos: Si el contratista incumpliere cualquiera de sus obligaciones de entrega de doqumentos, se
causara una multa diaria de cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dua. cglendano
transcurrido a partir de las fechas previstas para el cumplimiento de esta obligacion. E) Incumplimiento de
las Obligaciones de Sequridad Social Integral, Riesqos Laborales y Parafiscales: De acue_zrdo con lo
estipulado en la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el incumplimiento por parte del contratista d_e sus
obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral y de Riesgos Laborales, parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, SENA e ICBF) sera causal para la imposicién de multas sucesivas, que para el efectq
se fijan en cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dia calendario, hasta tanto se dé
el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora y
de acuerdo con lo estipulado en el articulo 5 de la ley 828 de 2003, las sumas que se recauden por concepto
de la multa, en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en salud, se destinaran a la
Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantia. Cuando durante la ejecucion del contrato se
(" observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad estatal dara aplicacién a la
clausula excepcional de caducidad administrativa. F) Por_incumplimiento en general de las obligaciones
pactadas en el contrato y/o en los pliegos de condiciones, distintas a las antes senaladas: En caso que
el CONTRATISTA incumpla las obligaciones contenidas en el contrato y en los Pliegos de Condiciones, o las
cumpla deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, el MUNICIPIO le liquidara y cobrara multas
equivalentes hasta el 1 por mil (1X1000) del precio total del contrato por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se
cumplan. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario, sin que el CONTRATISTA haya cumplido, el
MUNICIPIO podra declarar la caducidad del contrato. (PUEDE GENERAR DOBLE MULTA, POR LAS
ANTERIORES PREVISIONES). PARAGRAFO PRIMERO.- El precio maximo de las multas sefaladas
anteriormente, no podra superar el DIEZ por ciento (10%) del precio del contrato (EL PORCENTAJE ES EL
MISMO DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO). PARAGRAFO SEGUNDO.- El pago o deduccién de las multas
no exonerara al contratista del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de obra. PARAGRAFO
TERCERO.- Las partes acuerdan que en caso de proceder a la aplicacién de multas, la entidad lo podra hacer
directamente y el contratista autoriza expresamente la realizacion del procedimiento establecido en el
documento de clausulas comunes del contrato y el descuento del precio de la multa de los saldos del contrato a
su favor. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total de las
obligaciones de cualquiera de las partes, la parte incumplida indemnizara a la otra en una cuantia del diez por
¢ ciento (10%) del precio total del contrato. Dicha suma sera posible haciéndose efectiva la péliza que garantiza
el cumplimiento por parte del contratista, previa la declaratoria directa del incumplimiento al contratista por
parte de la entidad territorial, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1150 de 2007, articulo 17 en concordancia
con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- APLICACION DE LAS MULTAS Y
DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. EI proceso de imposicion de multas sera el contenido en el
“MANUAL DE CONTRATACION PUBLICA” del municipio, y en todo caso cifiéndose a lo previsto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011. El acto administrativo por medio del cual se sancione al infractor, podra ser
recurrido a través de Recurso de Reposicion. PARAGRAFO PRIMERO.- Una vez ejecutoriados los acto
administrativos que los impongan, dichos precios podran ser tomados del saldo a favor del contratista o de las
garantias constituidas. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Si se presentaren hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el normal desarrollo de las actividades para el
cumplimiento del objeto contractual, las partes de comun acuerdo podran suspender la ejecucion del contrato
por el término que se considere necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los motivos que
dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspension. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE
CONTRAVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrira en
primera instancia a los mecanismos previstos en la ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos
de solucién de conflictos: a) Acuerdo; b) Transaccién; c) Conciliacion: d) Amigable Composicion, de acuerdo
con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. Las partes acuerdan, que en caso de ser
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ecesario conformaran Tribunal de Arbitramento en la Camara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga,
(r.l,LAUSULA DECIMA NOVENA.- CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDIClONES
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. Se entiende por las partes que el contratist; ha hecho sus propias
averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden publico,
climatolégicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantaré la ejecucidn
del contrato. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesanos para tomar la
decisién de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del cqnt(ato, t‘al como efecuvgmg,ntedlol
hace con la presentacion de la propuesta y, posteriormente, de resultar adjudicataro, con la suscripcion de
mismo. CLAUSULA VIGESIMA.- COMPROMISO ANTICORRUPCION. EL CONTRATISTA se obliga a
prestar apoyo a las acciones de estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y :a
responsabilidad de rendir cuentas para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con Iq_Constﬂucnon yla
Ley, asume explictamente los siguientes compromisos: No ofrecer, co[ngrometer ni dar porce.n’taje,
participacion ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publlco.en razén o con rela.cuon gl
contrato. Debe rechazar cualquier exigencia, favor o ventajas en dinero o en especie por garte de funcuonano
publico o persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que
advieta en el proceso contractual. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende prgstadq_con la
aceptacion del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni
C-’A incompatibilidad previstas en la ley, particularmente en las de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los
siguientes documentos: 1. Propuesta presentada por el contratista. 2. Pliego de condiciones. etc. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA.- TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato se entendera terminado, en los
siguientes eventos: 1. Orden legal o judicial; 2. Vencimiento del plazo de duracién pactado, incluido el de su
liquidacién; 3. Mutuo acuerdo de las partes; 4. Declaratoria de caducidad; 5. Las demas causas de
terminacion dispuestas en la ley. PARAGRAFO.- En los eventos previstos en ésta clausula el contratista no
tendra derecho a reclamacién y/o indemnizacién econémica alguna, motivo por el cual desde ya renuncia
expresamente ante cualquier clase de reclamacion y/o indemnizacién econémica. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA.- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende
prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con el municipio, en el evento de no estarlo,
autoriza para que la Secretaria de Hacienda en el momento de un pago automaticamente, sin previo aviso
hagan cruce de cuentas, para compensar los precios que tenga en mora por cualquier concepto. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA.- PAGOS FINALES Y LIQUIDACION DEL CONTRATO. A) La liquidacion final del
contrato se cefiira a lo previsto en los articulos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y debera elaborarse
simultdneamente con la Gltima acta de recibo parcial de obra siendo requisito necesario para el pago de esta.
El municipio pagara al contratista los saldos insolutos y las retenciones a que tenga de conformidad con lo
pactado en el presente contrato. B) Para tener derecho a estos pagos el contratista debera presentar una
(\‘cuent_a de cobro acompafiada de los siguientes documentos: 1) acta de entrega y recibo final de las obras
materia del contrato. Dicha acta contendra una relacion detallada de todos los pagos que le haya efectuado el
municipio por concepto de las obras objeto del contrato. Con inclusién de los recibos por las obras adicionales
ylo accesorios y por otros conceptos segln lo establecido en este contrato. Calculos efectuados para
de?e_rrmnar el precio d_e Iost saldos del contrato con base en la relacion anterior Relacién de los contratos
adncnor_\ales §o_t3re modificaciones del pIaz’o y de_l precio y o accesorios asi como las resoluciones del municipio
sobre imposicion de mglt_a; 2) las garantias exigidas y debidamente aprobadas por el municipio. 3) certificado
expgd.ldo por el municipio s_obfe |§’ entrega a satisfaccion de los elementos devolutivos y sobrante
suministrados por ésta. c) la liquidacién del contrato la hara el municipio y podra descontar el precio de Io:\
sgldos t.odas las sumas a cargo del contratista, segin lo estipulado en este contrato. En caso de surgir
diferencias entre el precio de las cuentas de cobro presentada por el contratista y las versificaciones que al

;eosﬁggcc:% r';aga elmmunigipir.;, eg:fe Pagara a el contratista segin la liquidacion hecha por el municipio y le
i Or escrito sobre las diferencias encontradas. El contratista tendra quince (15) di i
de la fecha de esta notificacion, para sustentar la r . Se oyl o mosa i

! eclamacién del remanente. Si este requisito no se cumple

ﬁ:::hp:n:ordi‘-l cg‘r:lt:l?(t:li:tiz dgrllht;\oudsﬂ L;;I\az\;) Ganteriormente estipulado se entendera que acepta la liquidacion
! IGESIMA_SEXTA.- PERFECCI :

presente contrato se perfecciona con la suscripci ooy )

€ A 6n del mismo y el registro presupuestal; para su ejecucién se
requiere la aprobacién de Ia garantia, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 41 de la Ley 80de 1993,
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modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- DOM_ICILIO Y
LEGISLACUION APLICABLE: Para todos los efectos de este contrato las partes acuerdan fijar como
domicilio el Municipio de Curumani , y se entiende celebrado con sujecién a la Ley Colombiana y a la
Jurisdiccién de los Tribunales Colombianos. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- LEGALIZACION: La
legalizacién del presente contrato se entendera una vez el contratista cumpla a cabalidad con el lleno de los
requisitos y documentacién requeridos para la celebracién del contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.-
LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara conforme a lo establecido articulo 60 Ley 80 de 1993 — Art.11
Ley 1150 de 2007. CLAUSULA TRIGESIMA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO_PRES!J_PUE'STALES. EL
MUNICIPIO ampara la inversién del presente Contrato con el Certificado de D|§pqn|blluqad Presupuestal
correspondiente, expedido por la Profesional Universitaria de Presupuesto del Municipio, e igualmente con el
Registro Presupuestal (RP) que expida al respecto, una vez se hay firmado el Contrato por las paftes.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- CADUCIDAD: EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad
administrativa del presente contrato mediante resolucion motivada, en las condiciones establecidas en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993, articulo 86 de la Ley 1174 de 2011, y en el “MANUAL DE CONTRATACION
PUBLICA del Municipio de Curumani. Una vez ejecutoriada tal resolucion de declaratoria de caduqdad, el
contrato se entendera terminado, debiéndose proceder a su liquidacion y pudiéndose en consecuencia hacer
efectivas las garantias, las multas decretadas, la clausula penal y la indemnizacion de perjuicios a que haya
lugar, si es el caso, de conformidad con las pertinentes normas procedimentales. El acto administrativo por
" medio del cual se sancione al infractor, podra ser recurrido a través de Recurso de Reposicion. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA.- EQUILIBRIO ECONOMICO Y ECUACION CONTRACTUAL. De conformidad con
lo previsto en la Ley 80 de 1993, si la equivalencia entre los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato se rompiere por causas no imputables a la parte afectada, se adoptaran las medidas necesarias para
su restablecimiento; igualmente, en el presente contrato se mantendra la ecuacion contractual en los términos
sefialados en el articulo 4° Numerales 8° y 9° de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.-
IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato de conformidad con la ley colombiana. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.-
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Curumani, a mantenerlo libre de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de
las de subcontratistas o dependientes. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- TERMINACION, MODIFICACION
O INTERPRETACION UNILATERAL: De conformidad con los articulos 14 numeral 20, 15, 16 y 17 de la ley
80 de 1993, se entienden incorporadas en el presente contrato las clausulas de terminacion, modificacion e
interpretacion unilaterales. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- MODIFICACION DEL CONTRATO. Si durante
la ejecucion y para evitar la paralizacién o la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con él,
fuere necesario introducirle variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, el municipio lo
modificara unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposicién, pudiendo
adicionar o suprimir servicios. En todo caso, la modificacion se sujetara a las siguientes reglas: no podra
r_ modificarse el objeto general del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la
modificacion; ésta sélo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato;
la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los elementos esenciales del contrato no
pueden ser variados. PARAGRAFO PRIMERO.- En los eventos que la necesidad del servicio justifique la
ampliacion del término de ejecucion, el plazo de este contrato podra prorrogarse por mayor duracion.
PARAGRAFO SEGUNDO.- El precio total de las adiciones en precio que se convengan por razones
plenamente justificadas, no podran exceder el cincuenta por ciento (50%) del precio originalmente pactado.
PARAGRAFO TERCERO.- Los otrosi modificatorios del plazo quedaran perfeccionados una vez suscrito\

cuando se trate de adiciones en precio, su perfeccionamiento requerira, ademas, el registro presupuestal. En
ambos eventos, sera requisito indispensable la aprobacion de la adicion y/o prérroga de la garantia unica. Asi
mismo, el CONTRATISTA debera acreditar el pago del impuesto de timbre y demas impuestos, tasas o
oontnbumoneg ordenados por las normas pertinentes aplicables. Cualquier otra modificacién del contrato que no
afecte su precio o su plazo también debera acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente
quedando su perfeccionamiento, ejecucién y demas requisitos sujetos a lo pactado en esta clausula.
PARAGRAFO CUARTO.- Toda adicién o modificacién del contrato requerira concepto previo no vinculante del
supervisor. PARAGRAFO QUINTO.- EI CONTRATISTA acreditara al municipio el cumplimiento de los

requisitos exigidos en esta clausula en el término que éste sefiasle. PARAGRAFO SEXTO. - Si las
modificaciones alteran el precio del contrato en un veinte por ciento (20%), o mas del precio inicial, el
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CONTRATISTA podra renunciar a su ejecucion y se procedera a su terminacion. M_S_'MA

SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del contrato, las partes acuerdan como
domicilio contractual el Municipio de Curumani. Para constancia de lo anterior, se firma en Curumani — Cesar

a los seis (6) dias del mes de junio del afio dos mil diecinueve (2019).

EL MYNICIPIO, EL CONTRATJSTA,

S
JO LUIS-CELIZ CARVAJAL HE& JULIO BARRIOS CASTILLO
R.L Consorcio EBM Curumani

Alcayde Municipal
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San Angel, 06 de noviembre de 2019.

Sefiora.
NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ.
R. L. OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S.
Carrera 19D No. 9C - 10.
Valledupar - Cesar.
E. S D.

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-MC-MSSA-016-2019.

Asunto: Comunicacion de Aceptacion de Oferta en los términos indicados en el numeral 7 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015.

Caodigo UNSPSC: F-81101500.

Cordial saludo:

Por medio del presente escrito, me permito comunicarle de conformidad con lo ordenando en el numeral 7 del Articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que el Municipio de Sabanas de San Angel (Magdalena), ha ACEPTADO la oferta
por Usted presentada dentro del PROCESO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE MiNIMA CUANTIA No. P-MC-
MSSA-016-2019, tal como lo recomienda el evaluador en su informe y en atencion a ello se compromete el Contratista a
ejecutar el objeto contractual que se relacionan a continuacién de acuerdo con el objeto de la invitacion:

CONTRATISTA: OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S., persona juridica de derecho privado, con domicilio
principal en la Carrera 19D No. 9C — 10 de la Ciudad de Valledupar, inscrita en la Camara de Comercio de Valledupar, bajo
el Folio de Matricula No. 136551 de fecha 25 de mayo de 2016 e identificada con el Nit. 900974081-0 y Representada
Legalmente por NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.067.862.944
expedida en Monteria.
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OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA”.

Teniendo en cuenta los servicios solicitados, el contrato que se suscribe corresponde a un CONTRATO DE
INTERVENTORIA en los términos indicados en el numeral 2 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993; numeral 3 del Articulo 2
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 219 del Decreto 019 de 2012 y de manera general a las prescripciones
indicadas en los Codigos Civil y de Comercio de Colombia.

LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

El Municipio requiere contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA”.

La interventoria tiene como alcance realizar acciones de caracter administrativo, técnico, legal, financiero y ambiental, todas
ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso contractual y de las leyes, decretos y normas que le
apliquen al contratista una vez suscribe el contrato con el Municipio.

El contratista debe realizar los siguientes seguimientos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual:
Metodologia, requerimientos técnicos y plan de cargas.

El Municipio presenta a los oferentes la siguiente metodologia, requerimientos técnicos y plan de cargas para la ejecucién
del objeto del presente concurso de méritos:

Metodologia y Requerimientos técnicos:

o Enfoque técnico: Consistente en la aplicacion de controles encaminados a garantizar la correcta ejecucion de las
obras fisicas de acuerdo con las especificaciones y cantidades contratadas.

o Enfoque socio-ambiental: Consistente en el control al impacto que pueda generar la construccién sobre su
entorno.

o Enfoque Legal Administrativo: Consiste en exigir periodicamente al contratista la presentacion de los contratos
de trabajo, las planillas de afiliacion y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o
péliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demas
conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecucion del contrato y antes de su liquidacion.

o Enfoque Contable: Consiste en verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.
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Para ejercer su labor el Interventor tendra en cuenta la siguiente documentacion:

T Se@ e a0 o

El contrato de obra.

Poélizas de garantias.

El pliego de condiciones.

Propuesta del contratista (Oferta técnica y econémica incluyendo APU y su programacién de obra).
Planos aprobados de construccion

Especificaciones técnicas de obra.

Informes de disefio y memorias.

Topografia del proyecto.

Manejo ambiental.

Impacto Social de la obra.

En desarrollo de este sistema de control el interventor ejercerd sus funciones con criterio preventivo, concomitante o
posterior y estaran enmarcadas entre los siguientes alcances técnicos:

1.
2.

2 ©ENO O AW

1

Aprobar o proponer ajustes y hacer seguimiento a la programacion de obras.

Aprobar o rechazar los métodos de construccion, equipos, materiales, herramientas y calificacion de la mano de

obra a ser incorporada en las obras.

Controlar la aplicacion de los procesos constructivos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Verificar la calidad de los materiales y el manejo de los mismos en obra.

Controlar la correcta y oportuna dosificacion de los materiales.

Verificar la disponibilidad en obra y el correcto funcionamiento de maquinarias, equipos y herramientas.

Controlar la utilizacién de equipos y maquinarias de acuerdo con los rendimientos propuestos.

Verificar la vinculacion del personal idéneo y en la cantidad requerida.

Controlar el empleo adecuado de mano de obra en el proyecto.

0. Verificar las dimensiones y localizacion de los distintos elementos a construir y aprobar el emplazamiento definitivo
de los mismos.

1. El Interventor esta autorizado para ordenar al Contratista la correccion, en el menor tiempo posible, de los

desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o

solucionar répida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién de la obra.

12. Verificar la cantidad y calidad del producto final; asimismo exigir la demolicién de aquellas obras que no cumplan

1

con las especificaciones técnicas.
3. Controlar las condiciones de curado y preservacion de las obras ejecutadas.

14. Atender y resolver toda consulta sobre la interpretacion correcta de los planos y especificaciones.

1

5. Atender y resolver toda consulta sobre omisiones, errores o discrepancias en los planos o en las especificaciones.
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16. Estudiar o recomendar los cambios substanciales que sean necesarios o convenientes en los planos o en las
especificaciones y presentarlos a la consideracidn del contratante.

17. Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, que no afecten substancialmente estos
documentos.

18. Determinar la necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecucion y precios a consideracion
del contratante para su aprobacion.

19. Revisar, ajustar y aprobar el planeamiento, disefio y construccion de las obras temporales.

20. Suscribir todas las actas de obras que se generen.

21. Verificar que el contratista cumpla con el pago de los salarios minimos legales y las prestaciones sociales legales y
que cumpla con las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecucién del contrato.

22. Solicitar el despido del personal que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea
perjudicial para los intereses del MUNICIPIO.

23. Aprobar o proponer ajustes y hacer seguimiento al programa de salud ocupacional presentado e implementado por
el CONTRATISTA.

24. Convocar los comités de obra y demés reuniones de coordinacion requeridas para el normal desarrollo de los
programas del proyecto.

25. Informar oportunamente al Secretaria de Planeacion del MUNICIPIO sobre cualquier posible incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista que pueda dar lugar al tramite de imposicion de multas y emitir
los conceptos y presentar la informacion que le sea solicitada para éste.

26. Informar a la Compafiia de Seguros sobre los llamados de atencién e incumplimientos del contratista.

27. Representar al MUNICIPIO en el recibo parcial y definitivo de las obras.

28. Revisar facturas y soportes presentados por el CONTRATISTA, exigir aclaraciones y correcciones y expedir
certificacion para el tramite de pagos de acuerdo con la forma estipulada en el contrato de obra.

29. Ademas de las funciones generales antes mencionadas, la Interventoria prestara apoyo y asistencia al MUNICIPIO
en todos los asuntos de orden técnicos y socio ambientales que se susciten durante la ejecucion del contrato.

30. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programacién de la obra, previamente
presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria. En los casos que se requiera, deberé relacionar los
incumplimientos totales y parciales y solicitar si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las
sanciones 0 multas, a que hubiere lugar.

31. Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en
contra de los intereses patrimoniales de la Administracion, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

32. Solicitar a la Supervisidn, su intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto asi lo
requieran.

33. Llevar junto con el constructor una Bitacora de obra el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él

se consignaran todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra,
y debera ser firmado por el residente de obra y de interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en
cada visita.
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Aspectos Ambientales:

1.

2.

o

Ratificar el cumplimiento de los controles y estrategias disefiadas para mitigar el impacto socio-ambiental, para lo
cual podra requerir al contratista la estructuracion de un Plan de Manejo Ambiental.

Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los tramites ambientales
necesarios para el desarrollo de las obras.

Obtencién y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica).

Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la obra se ejecute dentro de
los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los
correctivos necesarios.

Revisar y aprobar los planes de disposicién de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la
reglamentacion ambiental vigente.

Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con
los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el cédigo
de recursos naturales y los permisos otorgadas por las autoridades competentes.

Aspectos Sociales:

Realizar el seguimiento a la gestién y acompafiamiento Social;

2. Orientar para generar la sostenibilidad humana, social, institucional y econémica de la obra que se construye;
3. Garantizar el seguimiento de las actividades necesarias para asegurar que la obra de publica genere en la
comunidad los impactos sociales perseguidos.
PLAN DE CARGAS DE TRABAJO:

Plan de Carga: Para el desarrollo de la interventoria, debera incorporarse al personal adecuado e idéneo, que nos brinde la
certeza de que el Resultado final sera el mas conveniente y favorable para la administracion municipal. De tal forma que se
exige el siguiente personal minimo para la ejecucién de la Interventoria:

CANT DESCRIPCION DISPONIBILIDAD
1 Ing. Director de Interventoria 50%
1 Ingeniero Residente de Interventoria 100%
1 Residente social 50%
1 Inspector de Interventoria 100%
1 Inspector Siso 100%
1 Asesor Contable 50%
1 Asesor Juridico 50%
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1 Topografo 100%
1 Cadenero 100%
1 Auxiliar Administrativo 100%

PRODUCTOS O RESULTADOS A ENTREGAR:

1. El interventor debera presentar los informes que se relacionan a continuacién, con destino a la Supervisién para que
obren en los archivos de la Administracién, impreso y en medio magnético con una periodicidad mensual, en el cual se
refleje el estado general de obra y que incluya la siguiente informacion:

- Estado de ejecucion del contrato.

- Actividades ejecutadas.

- Personal que participa.

- Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento.

- Avance en Programa de trabajo, atrasos presentados, sus causas y su justificacién, si las hay.

- Registro fotografico a color, de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente numeradas y marcadas.

2. Informe mensual de gestidn de la interventoria. En éste debera incluir la descripcion de las actividades ejecutadas por la
interventoria, tiempos y actividades del personal que labora, cumplimiento del cronograma y demas labores que se
requieran para el normal desarrollo del contrato.

VALOR Y FORMA DE PAGO: La presente orden tiene un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 91 CENTAVOS ($20.744.524,91) M/CTE. EI Municipio pagara
al contratista el valor total del contrato de la siguiente forma: 1. ANTICIPO: EI Municipio otorgara al Contratista un anticipo
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, es decir, la suma de DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 46 CENTAVOS ($10.372.262,46)
M/CTE., el cual se desembolsara una vez se hayan surtido todos los requisitos de ejecucion del contrato. 2. PAGOS: Los
pagos se realizaran asi: a. Mediante pagos de avance de actividades hasta completar el CUARENTA POR CIENTO (40%)
del valor total del contrato, es decir, la suma OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NUEVE PESOS CON 96 CENTAVOS (8.297.809,96) M/CTE., contra entrega del informe de avances de obras
correspondientes, previa recomendaciéon del supervisor designado por el Municipio y amortizacion del anticipo
correspondiente y b. El porcentaje restante correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, es decir, la
suma de DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 49
CENTAVOS ($2.074.452,49) M/CTE., se pagara a la entrega y recibo a satisfaccion del acta de liquidacion final del contrato
con la amortizacion total del anticipo, previo visto bueno del supervisor designado por el Municipio. Como requisito previo
para la autorizacion de cada acta de pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar,
etc.), cuando corresponda. No se tramitaran pagos que no tengan la documentacion soporte requerida. El Supervisor sera
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responsable de verificar la veracidad de la informacién de los cortes de obra a pagar, asi como los correspondientes paz y
salvos y pagos a sistemas de seguridad social. Los pagos de las diferentes actas estan supeditados a la disponibilidad de
PAC del Municipio. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el
caso de que el contratista no elabore y presente oportunamente las respectivas cuentas de cobro al Municipio. 3.
Justificacion del anticipo. La suma entregada a titulo de anticipo al Contratista se destinara al cubrimiento de los costos
iniciales en que éste bebe incurrir para la ejecucion del objeto contractual, como la compra de insumos, contratacidn de
personal técnico y auxiliar. Pese a lo anterior el Contratista debera presentar al Municipio al momento de suscribir el
contrato un plan para la correcta inversién del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicién de multas por parte
del Municipio y de la posibilidad de hacer efectiva la garantia constituida para su buen manejo y correcta inversion, previo
informe rendido por el Supervisor del Contrato al respeto. La suma de dinero que a titulo de anticipo recibira el Contratista
son recursos que el Municipio entrega a aquel a titulo de préstamo para que pueda financiar la ejecucion inicial del objeto
contractual; estos recursos siguen siendo de propiedad del Municipio. El anticipo busca facilitar al Contratista la
financiacion de los servicios cuya ejecucion se le ha encargado con ocasion del contrato, a través del préstamo de recursos
publicos. Para este caso el Municipio ha establecido un 50% del valor total inicial del contrato, sujeto a la programacion del
PIA (PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO) que debe presentarse una vez se suscriba el contrato. PARAGRAFO 1. Los
desembolsos se efectuaran una vez se cuente con el respectivo PAC, previa certificacion de cumplimiento expedida por el
Supervisor del Contrato.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Los recursos para garantizar este compromiso se encuentran disponibles en el
Presupuesto General de Gastos del Municipio de Sabanas de San Angel - Vigencia Fiscal 2019, segun Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 519 de fecha 22 de octubre de 2019, expedido por el Jefe de Presupuesto Sistema de
Presupuesto y Giros de Regalias.

PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de Ejecucion del Contrato resultante del presente proceso de contratacion sera de TRES
(3) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.

GARANTIA UNICA: El Contratista se compromete a constituir a favor del Municipio, dentro de los Cinco (5) dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, una garantia Unica en los términos del Titulo Ill, Capitulo 1y Il, Articulos 2.2.1.2.3.1.1, 110 y
subsiguientes de los Decretos 1082 de 2015, con los siguientes amparos y porcentajes:

RIESGO POLIZA CUANTIA VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubre a Diez por ciento (10%)
la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el sobre el valor del

Por el término o plazo

incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el contrato. En ninglin caso

) o . D Cumplimiento Lo de ejecucidon  del
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el sera inferior al valor de la
- : del Contrato . contrato y cuatro (4)
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el clausula penal ;
. e . . - o . meses mas.
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los dafios pecuniaria  estipulada
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, que se  presumira
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cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el
pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria.

minimo establecida en
un Diez por ciento
(10%).

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES

vados de la deficiente calidad del servicio prestado.

valor del contrato.

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Este | Pago de
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios | Salarios, . . Por el término o plazo
. . o Do . En una cuantia del Cinco oo
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones | Prestaciones . 0 de ejecucion  del
. . - . por ciento (5%) del valor
laborales del contratista derivadas de la contratacion del | Sociales e contrato y tres (3)
o ; iy o del contrato. - .

personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado | Indemnizacione afos mas.

en el territorio nacional para la ejecuciéon del contrato | s Laborales

amparado.
Por el término o plazo
de Cinco (5) afios
contados a partir del
acta de recibo final de
las obras objeto de
vigilancia. Paragrafo

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. Este | . En una cuantia del Diez | 4¢ Articulo 85 de la

amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios deri- Calidad del por ciento (10%) del Ley 1474 de 2011,

Servicio Articulo 2.2.1.2.3.1.15

del Decreto 1082 de
2015. Su aprobacién
por parte del
Municipio, serd
condicién previa para
realizar el Ultimo pago
del contrato.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL

ANTICIPO. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por | Buen manejo y

la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no inversion del | correcta
anticipo; (i) el uso indebido del anticipo; y (iii) la | inversion  del
apropiacion indebida de los recursos recibidos en calidad | anticipo

de anticipo.

En una cuantia del
ciento por ciento (100%)
de la suma establecida
como anticipo

Por el término o plazo

de ejecucion  del
contrato y cuatro (4)
meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: Dichas polizas podra hacerlas efectivas el Municipio, en caso de incumplimiento, resolucion o

terminacion del contrato por hechos imputables al Contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que el contrato no se pudiere liquidar dentro del plazo contractual por causas

imputables al Contratista, éste debera prorrogar la vigencia de las garantias, por un plazo de cuatro (4) meses mas.
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PARAGRAFO TERCERO: En caso de prorroga, adicion o suspension del presente contrato el Contratista debera ampliar y
modificar la garantia unica a que hubiere lugar en los mismos términos de la prérroga, adicion o suspensién.

SUPERVISION. La Supervision del contrato sera ejercida por el Ingeniera CRISTIAN VERGARA FONSECA, quien se
desempefia en el cargo de Secretario de Planeaciéon y Obras Publicas del Municipio de Sabanas de San Angel
(Magdalena), quien ademas de otras funciones, queda delegado para suscribir el correspondiente Acta de Inicio.

CONTACTO CON EL MUNICIPIO. El contacto con el Municipio sera a través de la Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas del Municipio de Sabanas de San Angel (Magdalena), ubicada en la Carrera 3 No 3-10 de la Cabecera Municipal
de Sabanas de San Angel - Magdalena, y del Correo Electrénico planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co

CONTRATO: En los términos del Numeral 7 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la comunicacién de
aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuara el
respectivo registro presupuestal, para lo cual, las entidades adoptaran las medidas pertinentes para ajustar sus
procedimientos financieros.

La Invitacion Publica No. P-MC-MSSA-016-2019, los Estudios Previos, la Oferta presentada por el Oferente OBRAS,
INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 900974081-0 y Representada Legalmente por
NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.067.862.944 expedida en
Monteria, el Informe de Evaluacién y demas documentos expedidos en el curso del mismo, para todos los efectos de ley,
hacer parte del presente contrato.

i’UBLICIDAD: En los términos indicados en el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se
publicara en el Sistema Electrénico para la Contratacién Puablica - SECOP - cuya Péagina Web es
www.colombiacompra.gov.co y copia del mismo se remitira al correo electronico que hubiere indicado el Contratista en su
Oferta.

Atentamente.

(Original Firmado)

NICOLAS ANTONIO PEZZANO CARO.
Alcalde Municipal.

Sabanas de San Angel - Magdalena.

Recibi y Acepto.

Elaborado por: Israel A. Sanchez Villalba- Asesor Juridico Externo
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(Original Firmado)

NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ.

C. C. No. 1.067.862.944 expedida en Monteria.

R. L. OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S.
El Contratista.

Elaborado por: Israel A. Sanchez Villalba- Asesor Juridico Externo
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,

CONTRATO DE INTERVENTORIA P-CMA-MSSA-001-2019 11-09-2019
EL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA).
NIT. 819.003.224-8
ALCALDE: NICOLAS ANTONIO PEZZANO CARO
C. C. No. 2.554.707 expedida en Santa Marta.
EL CONTRATISTA CONSORCIO ViA SABANA.
NIT. 901320835-4
REPRESENTANTE LEGAL.: NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ.
C. C. No. 1.067.862.944 expedida en Monteria.
OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA VIiA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE

SABANAS DE SAN ANGEL”.
CUANTIA: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS CINCO PESOS ($83.250.705,00) M/CTE.
TERMINO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES.
CLASIFICACION UNSPSC 81101500 - Ingenieria Civil.

Entre los suscritos a saber NICOLAS ANTONIO PEZZANO CARO, varon, mayor de edad, vecino de esta Cabecera
Municipal, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 12.554.707 expedida en Santa Marta, obrando en calidad de
ALCALDE MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), posesionado mediante Acta No. 001 de fecha 13
de Enero de 2017, emanada de la Notaria Unica del Circulo de Sabanas de San Angel (Magdalena), cargo para el cual fue
elegido popularmente para el periodo Constitucional 2017 — 2019, tal como lo declararon los integrantes de la Comisién
Escrutadora Municipal, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 12 y 25, numeral 10 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 e identificado con el Nit. 819.003.224-8 y quien en el presente documento se denomina EL MUNICIPIO, por una
parte y por la otra parte, NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ, mujer, mayor de edad e identificada personalmente con
la Cédula de Ciudadania No. 1.067.862.944 expedida en Monteria, quien manifestd obrar en calidad de Representante
Legal del CONSORCIO ViA SABANA, persona juridica de derecho privado, constituido mediante documento privado de
fecha 30 de agosto de 2019, con domicilio principal en la Carrera 19D No. 9C - 10 de la Ciudad de Valledupar - Cesar,
identificado con el Nit. 901320835-4 y que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida
por la ley, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente CONTRATO DE
INTERVENTORIA como resultado de la Adjudicacién contenida en la Resolucién nimero 722 de fecha 05 de septiembre
de 2019, dentro del PROCESO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.
P-CMA-MSSA-001-2019, adelantado por la Secretaria de Planeacién y Obras Publicas del Municipio de Sabanas de San
Angel (Magdalena) y el cual se regira por las clausulas que se indican a continuacion, previa las siguientes consideraciones:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,

1. Mediante Resolucién No. 722 de fecha 05 de septiembre de 2019, publicada en el Sistema Electrénico para la
Contratacion Publica - SECOP - cuya Pagina Web es www.colombiacompra.gov.co , la Administracion Municipal, adjudico
conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité Evaluado en el INFORME FINAL DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE PROPUESTAS de fecha 05 de septiembre de 2019, al Oferente
ubicado en el primer orden de elegibilidad, CONSORCIO ViA SABANA, el Contrato de Consultoria (Interventoria) resultante
del PROCESO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. P-CMA-MSSA-
001-2019, cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION EN PAVIMENTO
RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ViA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN
ANGEL".

2. El Alcalde Municipal, por regla general, para celebrar convenios y contratos, no requiere de una autorizacién previa dada
por el Honorable Concejo Municipal, en los términos dispuestos en el numeral 3 del Articulo 313 de la Constitucién
Nacional; numerales 1y 3 del Articulo 11 de la Ley 80 de 1993; Articulo 110 del Decreto 111 de 1996; Inciso d, numeral 5y
el Paragrafo 4 del Articulo 29 de Ley 1551 de 2012, modificatorio del Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 y demas normas
concordantes.

3. Que el CONSORCIO ViA SABANA, adjudicatario del proceso de contratacién referenciado, se encuentra conformado por
los siguientes integrantes:

1. OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS.
% Participacion = 99%

NIT. 900974081-0.

Matricula No. 136551.

Fecha Matricula: 25-05-2016.

Fecha Renovacion: 28-02-2019.

Actividad Principal: F4290.

R. L. NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ.
C- C. No. 1.067.862.944.

Fecha certificada: 28-08-2019.

Estado: Vigente.

2. ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ASOTRAINDAL.
% Participacion = 1%

NIT. 900028706-8.

Matricula No. S0502323.

Fecha Matricula: 15-06-2005.

Fecha Renovacion: 03-04-2019.

Actividad Principal: M7110

Elabord: Israel A. Sanchez V. - Asesor Juridico Externo.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
R. L. KENNY ISAMAR NAVA COTES.
C- C.No. 1.124.515.294.
Fecha certificada: 31-08-2019.
Estado: Vigente.

4. Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Interventoria, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Objeto: EL CONTRATISTA se compromete con EL MUNICIPIO, con plena autonomia técnica y
administrativa a realizar la “INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA ViA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL”.
PARAGRAFO: El objeto del contrato se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en los Estudios y Documentos Previos, los
Pliegos de Condiciones Definitivos y la Propuesta formulada por EL CONTRATISTA el dia 03 de septiembre de 2019 y
aceptada por EL MUNICIPIO mediante Informes de fecha 04 y 05 de septiembre de 2019, documentos estos que forman
parte integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA. Alcance del objeto del Contrato. La interventoria tiene
como alcance realizar acciones de vigilancia y control de caracter técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y
ambiental, a las obras contratadas a través del CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS No. P-LP-MSSA-002-2019 de fecha
29 de agosto de 2019, resultante del PROCESO DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
No. P-LP-MSSA-002-2019, que tiene por objeto “CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA
DE LA ViA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL”, todas ellas con la finalidad de
verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales, especificaciones de construccion segun las Especificaciones
Generales de Construccién dispuestas por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipal, cumplimiento de la Ley
400 de 2007, al igual que el cumplimiento de la legislacion laboral, ambiental, de seguridad industrial y la demés leyes y
decretos que le sean aplicables; sin ejercer labores y acciones que le son prohibidas a la interventoria realizar.
PARAGRAFO PRIMERO: 1. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 1.1. Objetivos Especificos: 1. Aprobar o
proponer ajustes y hacer seguimiento a la programacion de obras. 2. Aprobar o rechazar los métodos de construccion,
equipos, materiales, herramientas y calificacion de la mano de obra a ser incorporada en las obras. 3. Controlar la aplicacion
de los procesos constructivos de acuerdo con las especificaciones técnicas. 4. Verificar la calidad de los materiales y el
manejo de los mismos en obra. 5. Controlar la correcta y oportuna dosificacién de los materiales. 6. Verificar la
disponibilidad en obra y el correcto funcionamiento de maquinarias, equipos y herramientas. 7. Controlar la utilizacién de
equipos y maquinarias de acuerdo con los rendimientos propuestos. 8. Verificar la vinculacién del personal idéneo y en la
cantidad requerida. 9. Controlar el empleo adecuado de mano de obra en el proyecto. 10. Verificar las dimensiones y
localizacién de los distintos elementos a construir y aprobar el emplazamiento definitivo de los mismos. 11. El Interventor
esta autorizado para ordenar al Contratista la correccidn, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren
presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién de la obra. 12. Verificar la cantidad y calidad del producto final;
asimismo exigir la demolicién de aquellas obras que no cumplan con las especificaciones técnicas. 13. Controlar las
condiciones de curado y preservacion de las obras ejecutadas. 14. Atender y resolver toda consulta sobre la interpretacién
correcta de los planos y especificaciones. 15. Atender y resolver toda consulta sobre omisiones, errores o discrepancias en
los planos o en las especificaciones. 16. Estudiar o recomendar los cambios substanciales que sean necesarios o
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
convenientes en los planos o en las especificaciones y presentarlos a la consideracion del contratante. 17. Decidir sobre los
cambios en los planos o en las especificaciones, que no afecten substancialmente estos documentos. 18. Determinar la
necesidad de ejecutar obras adicionales o extras, presentar su ejecucion y precios a consideracion del contratante para su
aprobacién. 19. Revisar, ajustar y aprobar el planeamiento, disefio y construccion de las obras temporales. 20. Suscribir
todas las actas de obras que se generen. 21. Verificar que el contratista cumpla con el pago de los salarios minimos legales
y las prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la
ejecucion del contrato. 22. Solicitar el despido del personal que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o
cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del MUNICIPIO. 23. Aprobar o proponer ajustes y hacer seguimiento al
programa de salud ocupacional presentado e implementado por el CONTRATISTA. 24. Convocar los comités de obra y
demas reuniones de coordinacion requeridas para el normal desarrollo de los programas del proyecto. 25. Informar
oportunamente al Secretaria de Planeacién del MUNICIPIO sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista que pueda dar lugar al tramite de imposicion de multas y emitir los conceptos y
presentar la informacion que le sea solicitada para éste. 26. Informar a la Compafiia de Seguros sobre los llamados de
atencién e incumplimientos del contratista. 27. Representar al MUNICIPIO en el recibo parcial y definitivo de las obras. 28.
Revisar facturas y soportes presentados por el CONTRATISTA, exigir aclaraciones y correcciones y expedir certificacion
para el tramite de pagos de acuerdo con la forma estipulada en el contrato de obra. 29. Ademas de las funciones generales
antes mencionadas, la Interventoria prestara apoyo y asistencia al MUNICIPIO en todos los asuntos de orden técnicos y
socio ambientales que se susciten durante la ejecucién del contrato. 30. Controlar el avance del contrato de obra, de
acuerdo con el cronograma de programacion de la obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la
Interventoria. En los casos que se requiera, debera relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar si se
considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion de las sanciones o multas, a que hubiere lugar. 31. Actuar de tal
modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses
patrimoniales de la Administracién, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 32. Solicitar a la Supervision, su
intervencion cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto asi lo requieran. 33. Llevar junto con el constructor
una Bitacora de obra el cual debera permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignaran todas las instrucciones,
observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y debera ser firmado por el residente de obra 'y
de interventoria en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita. 1.2. Metas: Se espera como meta que el
Contratista entregue Cinco (5) Informe (cuatro parciales y una final) sobre las actividades realizadas para el control y
seguimiento a la obra objeto de esta interventoria; lo cual debe reflejar la calidad con la cual se construyé la obra y como se
desarrollo de interventoria. Los informes de interventoria se deben ajustar a los estitipulado en la propuesta del interventor y
a los requerimientos expuestos en los presentes pliegos de condiciones. 1.3. Alcances de la interventoria. Realizar todas
las funciones de interventoria que se requieran para el correcto cumplimiento del contrato de obra que tiene por objeto:
“CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VIiA DE ACCESO A LA CABECERA
MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL”. De conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082
de 2015, se realiza el presente documento para iniciar el tramite de seleccién del contratista mediante Concurso de Méritos.
1.4. Obligaciones Técnicas del Contratista. De conformidad con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el Interventor
respondera civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato celebrado como por los
hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafios o perjuicios al Municipio, derivados de la celebracion y
ejecucion del contrato celebrado con el Municipio, respecto al cual ejerce las funciones de Interventor. El Interventor debe
cumplir las siguientes obligaciones generales: 1. Presentar a la Oficina Asesora de Planeacion el plan de trabajo de la
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
interventoria en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoria. 2. Presentar un Plan de Calidad para
la interventoria. 3. Presentar un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la interventoria. 4. Carnetizar, dotar
y utilizar los distintivos proporcionados por el Municipio para el personal de la interventoria. 5. Mantenerse al dia con los
aportes de seguridad social y parafiscal de sus trabajadores. 6. Presentar informes de interventoria en los términos
acordados con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo
contratado, con economia de recursos y con calidad. 7. Revisar y aprobar los estudios y disefios definitivos para la
ejecucion de la obra. 8. Elaborar la lista y programacién de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de
interventoria. 9. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer recomendaciones. 10. Registro Fotografico y
de video. 1.4.1. Obligaciones de caracter Administrativo de la Interventoria frente al Contratista del Contrato de
obra: 1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién de la
obra. 2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecucion,
las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. 3. Llevar una relacién detallada de todo el personal que el Contratista tenga en el lugar de los
trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran cumplan con las afiliaciones a la
seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de
la regién y de la poblacion vulnerable. 4. Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una
direccion competente y empleo personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. 5. Llevar un registro diario de la obra
ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato objeto de la
interventoria. 6. Verificar y asegurar que el personal del contratista para su proteccion, mantenga durante el tiempo de
trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucion de las actividades. 7. Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra emplear
vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos costos estén incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y
el Municipio, en ningun caso reconocera suma alguna adicional. 8. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de
cada una de las areas de trabajo al contrato objeto de la interventoria. 9. Verificar que el Contratista instale la Valla
aprobada por el Municipio.10. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, al supervisor del contrato de interventoria del Municipio y recomendar la actuacion que debe proceder,
inmediatamente tenga concocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato. 11.
Consultar con el Municipio, las inquietudes de orden legal que se presenten en relacién con la ejecucion del contrato. 12.
Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el Contratista de las obligaciones contractuales. 13. Realizar reuniones
con el contratista, por lo menos una (1) reunién por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las
actas que documenten el estado del mismo. 14. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de
interventoria, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.15. Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion del contrato, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion del contrato, recibo final y liquidacion,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio. Para efectos del acta de
liquidacién el interventor debera participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion
de correccién de defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras. 16. Asistir a todas las reuniones que se
celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las instalaciones del Municipio, relacionadas con los trabajos objeto
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
de la interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas
las personas que hayan intervenido. 17. Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la
confrontacién de las pre-actas suscritas con el contratista. 18. Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato
de obras las respectivas actas de modificacién de cantidades de obra. 19. Elaborar, junto con el contratista, las actas de
recibo a satisfaccién de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente. 20. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el congratista para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio, la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.
21. Presentar al Municipio, los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigme el trabajo ejecutado
por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado, incluira lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe
adjuntar fotografias y las pruebas de calidad hechhas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programacion
inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar
programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas
operativos (software) del Municipio. 14.2. Obligaciones de caracter Técnico: 1. Verificacion de la situacidén actual antes
del inicio de la obra. 2. Revisar y aprobar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el
balance previo de la obra. 3. Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica en método CPM usando el
software PROJECT. 4. Exigir al contratista la reprogramacion del Cronograma de trabajo cuando se presente retraso para
mantener plazos contractuales. 5. Verificar la existencia de licencias, permisos y demas a que hubiere lugar. 6. Hacer
controles y seguimientos. 7. Verificar que la toma de muestras y la realizacidn de los ensayos de campo y de laboratorios se
realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia. 9. Hacer revisiones y balances de obras
constantes, con el fin de verificar que los trabajos en campo correspondan a los disefios y demas documentos contractuales
e informar a la Oficina Asesora posibles irregularidades. 10. Bitacora. 11. Utilizar los formatos dispuestos por la Oficina
Asesora para la presentacion de informes parciales, finales de interventoria y de incumplimiento que den lugar a sanciones
conforme a la Ley 1474 de 2011. 12. Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y
sobrecostos en la ejecucion de las obras. 13. Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y
de manejo ambiental. 14. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la
ejecucion de las obras en los aspectos técnicos.15. Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos
record de la construccidn durante toda la ejecucion de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos
finales. 16. Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoria.
1.4.3. Obligaciones de caracter Ambiental: 1. Ratificar el cumplimiento de los controles y estrategias disefiadas para
mitigar el impacto socio-ambiental, para lo cual podra requerir al contratista la estructuracion de un Plan de Manejo
Ambiental. 2. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccion del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los tramites ambientales necesarios para
el desarrollo de las obras. 3. Obtencién y/o modificacién de la licencia ambiental, si fuere requerida (si aplica). 4. Verificar el
seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacion de la obra se ejecute dentro de los requerimientos
ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y recomendar los correctivos necesarios. 5.
Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la reglamentacion
ambiental vigente. 6. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles,
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
cadigo de recursos naturales y los permisos otorgadas por las autoridades competentes. 14.4. Obligaciones de Control
Financiero: 1. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades
presupuestales o cualquier otra medida que el Municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 2.
Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. 3. Elaborar los balances financieros y viabilidad de estos para
efectos de modificaciones al contrato. 1.4.5. Obligaciones Juridicas: 1. Tramitar oportunamente las solicitudes de
aplicacién de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. 2. Antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
contractuales requerir al Contratista para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente. 3. Requerir al contratista cuando incumpla obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al Municipio y
de resultar pertinente, dar aviso a la compafiia aseguradora. CLAUSULA TERCERA. Planes e Informes. 1. El Plan de
Calidad: Es la herramienta basica que permite realizar el control y seguimiento a los Contratos y debe considerar como
minimo: (i) Control de documentos del proyecto (correspondencia, documentos técnicos, entre otros). (i) Control a la
Planificacién de cada una de las actividades del Contratista. (iii) Control al Cronograma del proyecto. (iv) Plan de calidad de
los materiales de construccidn: debe contar con un plan de ensayos de campo y laboratorio para aquellos materiales que lo
requieran y el control para aquellos que cuenten con el correspondiente certificado. (v) Control a la maquinaria y equipos en
la obra. (vi) Los costos que acarrea la implementacion del Plan de Calidad seran asumidos por el Contratista de
Interventoria. (vii) Mensualmente, la Interventoria remitird un informe sobre el desarrollo de su plan de calidad adjuntando
los resultados de los ensayos, certificados de materiales y demas documentacion requerida. (viii) No se tramitaran actas de
pago sin la previa presentacion del Informe de Calidad. 2. Informes: La Interventoria presentara informes semanales,
mensuales, un Informe Final y demas informes técnicos y administrativos que le sean solicitados por la Administracion
Municipal durante la ejecucién de las obras. CLAUSULA CUARTA. Valor y Forma del Pago - El valor del presente
contrato asciende y se fija en la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS ($83.250.705,00) M/CTE. El pago del valor del contrato se realizara de la siguiente forma: 4.1. EL
MUNICIPIO otorgaréd al CONTRATISTA un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del
contrato, es decir, la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS ($41.625.353,00) M/CTE., el cual se desembolsara una vez se hayan surtido todos los
requisitos de ejecucién del contrato. 4.2. EI CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del valor total del contrato, es decir,
la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS ($41.625.353,00) M/CTE., se pagara a través de maximo cuatro actas parciales de pago y una ultima acta final
equivalente al 10% del valor del contrato a la terminacion de los servicios a satisfaccion por parte de la supervision y de la
Municipio. Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, EL CONTRATISTA debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. No se tramitaran pagos que no tengan la
documentacion soporte requerida. EI Supervisor sera responsable de verificar la veracidad de la informacién de los cortes
de obra a pagar, asi como la correspondiente paz y salvo y pagos a sistemas de seguridad social. Los pagos de las
diferentes actas estan supeditados a la disponibilidad de PAC del Municipio. Todas las demoras que se presenten por estos
conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que EL CONTRATISTA no elabore y presente
oportunamente las respectivas cuentas de cobro al Municipio. 4.3. Justificacion del anticipo. La suma entregada a titulo
de anticipo al CONTRATISTA se destinara al cubrimiento de los costos iniciales en que éste bebe incurrir para la
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
ejecucion del objeto contractual, como la compra de insumos, contratacion de personal técnico y auxiliar. Pese a lo
anterior el Oferente debera presentar junto con su oferta, un plan para la correcta inversion del anticipo, el cual debera
seguir so pena de imposicion de multas por parte del Municipio y de la posibilidad de hacer efectiva la garantia constituida
para su buen manejo y correcta inversion, previo informe rendido por el Supervisor del Contrato al respeto. La suma de
dinero que a titulo de anticipo recibirda EL CONTRATISTA son recursos que EL MUNICIPIO entrega a aquel a titulo de
préstamo para que pueda financiar la ejecucion inicial del objeto contractual; estos recursos siguen siendo de propiedad
del Municipio. El anticipo busca facilitar al CONTRATISTA la financiaciéon de los servicios cuya ejecucion se le ha
encargado con ocasién del contrato, a través del préstamo de recursos publicos. Para este caso el Municipio ha establecido
un 50% del valor total inicial del contrato, sujeto a la programacion del PIA (PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO) que
debe presentarse una vez adjudicado el contrato al Municipio y al Supervisor. CLAUSULA QUINTA. Vigencia y Plazo de
Ejecucion del Contrato. El plazo de ejecucion de este contrato es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del
acta de inicio del contrato de obra al que se le efectuara interventoria, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento
de los requisitos establecidos para su ejecucion. La vigencia del contrato serad el término de tiempo determinado para
evaluar por parte del Municipio la ejecucion contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento
del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario, este término se computara a partir de la fecha de
perfeccionamiento del contrato y contendra el plazo de ejecucion y cuatro (04) meses mas para la liquidacién. CLAUSULA
SEXTA. Obligaciones del CONTRATISTA: A. Obligaciones Generales. Son obligaciones generales las siguientes: 1.
Cumplir con los aportes a seguridad social en salud y pensién, conforme a las disposiciones legales vigentes; 2. Cumplir el
objeto contractual con diligencia, ajustandose a las disposiciones constitucionales, legales, contractuales, las del pliego de
condiciones y sus adendas y a la propuesta presentada; 3. Atender las observaciones del funcionario que ejerce control,
supervision y vigilancia del contrato; 4. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucién del
contrato; Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la informacion que le sea suministrada por motivo de la
prestacién de sus servicios; 5. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con la
dependencia encargada de ejercer el control y vigilancia del contrato. B. Obligaciones Especificas: Dentro de las
obligaciones de la Interventoria, se tiene entre otras las siguientes: 1. Realizar un estudio y anélisis minucioso del proyecto,
con lo cual se da por enterado del proyecto a construir, situacion que le permitira exponer ante el Supervisor posibles
inconsistencias en el proceso constructivo que representan retrasos para la obra; 2. Exigir al Contratista le ejecucién idénea
y oportuna del contrato, requiriendo el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversién de avance fisico de la obra;
3. Solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversion del anticipo (en caso de existir), de trabajo general y
detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su
cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato; 4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipo del contratista de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacion y durante la ejecucion del contrato respectivo; 5.
Tramitar ante la Oficina, la autorizacion de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecucion de
la misma; 6. Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecucién de actividades contractuales,
quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del
Contrato de obra, que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningun
derecho por parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Municipio; 7. Adoptar las medidas necesarias para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al
momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato de obras; 8. Actuar oportunamente, de tal manera que no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes; 9. Efectuar todos los estimativos y
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
calculos financieros que la Oficina solicite; 10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra; 11.
Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecucion del contrato; 12. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucién, las
carpetas que reposan en el archivo de la Oficina, con los documentos originales de los contratos de obra y de Interventoria.
En este caso la documentacion seréd manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normatividad vigente dentro de
esta entidad; 13. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista; 14. Responder, en
primera instancia, y luego someter a aprobacion de la Oficina, las reclamaciones que presente el contratista; 15. Prestar
apoyo a la Oficina, para resolver las solicitudes del contratista de obra; 16. Informar oportunamente al Supervisor de la
Oficina, sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de
imposicién de multas, y emitir los conceptos y presentar la informacién que le sea solicitada para éste; 17. Asesorar a la
Oficina, en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la Interventoria, dando
cumplimiento al componente legal contratado; 18. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se
requieran para la misma; 19. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato de obra que
vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor debera verificar que el contratista haya ampliado la vigencia de la garantia
Unica para los amparos del Anticipo y Cumplimiento, asi como la péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, o en su
defecto requerirlo para ello, 20. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecucion
de las obras a que esta obligado contractualmente; 21. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales; 22.
Verificar el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales, y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislacién
aplicable; 23. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas o
contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo contractual; 24. Verificar que el Contratista
cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las autoridades nacionales, departamentales y
municipales competentes; 25. Presentar, al Supervisor del contrato de Interventoria designado por la Oficina, dentro de los
Cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance
fisico y financiero de las obras. Adicionalmente, presentara cualquier otro informe que le sea solicitado por el Municipio con
relacion al desarrollo de la Interventoria y el Contrato de Obras; 26. Solicitar por escrito la intervencion del Municipio,
cuando existan diferencias entre la Interventoria y el Contratista y ésta no puedan ser resueltas directamente entre las
partes; 27. Poner conocimiento de la Oficina, con la debida anticipacion, la necesidad de prorrogar o el vencimiento del
contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite
pertinente, previa justificacion de los hechos, quedando a juicio de la Oficina la determinacion final; 28. En el caso de
asesorias especializadas realizadas por la Interventoria, se consultara previamente con el supervisor su requerimiento y
aprobacion. El resultado de las mismas, se entregara con el analisis técnico y conclusiones; 29. Atender las reclamaciones
presentadas por el constructor con su evaluacién, soporte, concepto y recomendaciones; 30. Solicitar al constructor la
actualizacion de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas (planos record de la obra construida). PARAGRAFO
PRIMERO: Por otro lado, se establece que la mision de la Interventoria Socio Ambiental es asegurar la calidad integral de la
obra, para lo cual debera buscar los medios que le permitan establecer los mecanismos de control necesarios, tales que le
permitan garantizar al ente contratante el cumplimiento de los objetivos del proyecto. La labor del Interventor no debe ser
pasiva, de siempre confrontacion del proyecto existente, ni de simple confrontacién de resultados, sino que es una labor,
también y especialmente, de caracter preventivo. Por tanto, la labor del Interventor Socio Ambiental de una obra publica no
debe limitarse a controlar los distintos aspectos que conforman un proyecto determinado, sino que, como representante de
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
la entidad estatal que es, para efectos del control de las actividades Socio Ambiental del contratista debe: a. Proponer y
opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de la obra. b. Impartir de manera oportuna y de
forma clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento y las obligaciones contractuales. ¢. Exigir al contratista la
informacién que considere necesaria para el cumplimento de las obligaciones contractuales. d. Rendir informes a la entidad
contratante respecto a la ejecucion del contrato y de las actividades realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus
actividades. e. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes y las normas
que le apliquen. f. Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajuste 0 no a los requerido por el contratante y si en todo
se sujete a lo pactado. g. Las principales atribuciones de la Interventoria para el control de la Gestion Ambiental,
enmarcadas en la Guia de Manejo Socio Ambiental de Obra Publica, y que buscan minimizar los impactos negativos que se
causan en la ejecucion de los proyectos afectando el sistema ecoldgico, la seguridad del ciudadano y su entorno y el &mbito
social de la ciudad, son: 1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentos exigidos por las autoridades
competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecucién de las mismas; 2. Vigilar el cumplimiento de las normas de
seguridad industrial y de la guia de Manejo Socio Ambiental; 3. Asegurar el cumplimiento de las normatividad ambiental y
que aplique para el desarrollo de las actividades del proyecto por parte del contratista; 4. Revisar los contenidos del
componente ambiental, realizar observaciones, complementaciones y deméas acciones correctivas si es el caso para su
aprobacién final ante la Oficina y verificar su cumplimento durante el tiempo de desarrollo del contrato; 6. Revisar los
informes mensuales presentados por el constructor en relacion al capitulo de seguimiento a las resoluciones de las
autoridades ambientales con el fin de verificar la veracidad de la informacion presentada al Municipio; 7. Revisar y exigir
semanalmente el consolidado de gestion ambiental en obra presentado por el constructor; 8. Velar por el cumplimiento de
las resoluciones y permisos de las diferentes entidades municipales; 9. Velar por el cumplimiento del aseo y limpieza del
sitio de obra por parte del constructor; 11. Verificar que el constructor realice las capacitaciones y entrenamiento a su
personal en temas ambientales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Ambiental y/o cuando las condiciones de
la obra asi lo requieran; 12. Verificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural directamente
afectado por las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservaciéon y posterior incorporacion al
urbanismo del proyecto; 13. Supervisar que se dé inicio a las siembras en el momento estipulado por la Oficina y que se
cumplan las especificaciones técnicas establecidas para esta labor. Asi mismo, verificar la generacion del plano record que
reporte la ubicacién de las siembras y trasplantes realizados en el proyecto; 14. Controlar que se dé por parte del
constructor el manejo adecuado de los residuos solidos de cualquier tipo generados, y que se reporten mensualmente las
cantidades dispuestas; 15. Verificar que el constructor esté dando un uso racional y 6ptimo de los recursos naturales en
especial del agua; 16. Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
y que aplique para las actividades a desarrollarse; 15. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de
proteccién personal en la obra; 16. Velar que contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las
instalaciones provisionales; 17. Velar por la adecuada y permanente dotacién del botiquin, extintores y elementos de
seguridad, asi como su uso apropiado por parte del contratista; 18. Supervisar que el contratista realice una adecuada
sefalizacion y delimitacion de las zonas de circulacion peatonal y de vehiculos; 19. Acompafar al constructor en la atencion
a los técnicos encargados del control y vigilancia de los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo
actualizados permisos e informes de gestion; 20. Verificar, revisar y aprobar la ficha de terminacién del contrato cuyo
formato sera suministrado por la Oficina; 21. Revisar al constructor la actualizacion de la base de datos de los proveedores
de materiales, suministros e implementos utilizados; 22. Diligenciar la evaluacion de la gestion ambiental referenciada en la
guia de manejo ambiental con una frecuencia quincenal, determinar los correctivos del caso segun el puntaje obtenido; 23.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
Vigilar que el Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Cédigo Sustantivo del Trabajo y normas que lo
complementen, en particular las relacionadas con el pago de salarios y las prestaciones sociales con los valores y por los
conceptos cotizados en la propuesta, o al menos los minimos legales en caso de que éstos superen a aquellos, para lo cual
podran también revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar dichos pagos o conocer en detalle los
costos de la obra. Ademas verificar que los trabajadores tengan la debida afiliacién al Sistema General de Pensiones y
Seguridad Social en Salud establecidos en la Ley 100 de 1993, sobre Seguridad Social Integral y a la Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL); 24. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre transporte, tales como los Decretos
173 y 174 de 2001 del Ministerio de Transporte sobre Transporte de carga y pasajeros; articulo 3 de la Ley 105 de 1993
sobre transporte publico; articulo 5 de la Ley 336 de 1996, referente al transporte privado; 25. Vigilar que el Contratista
cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado mecanico y condiciones de operacién de vehiculos y equipos al
servicio de la obra y el cumplimiento de las normas sobre revisados, licencias de construccidn, dotacién de vehiculos, etc.,
exigidos por la autoridades de transito; 26. Vigilar que el Contratista cumpla con las disposiciones del Manual de
Sefalizacion Vial, divulgado a través de la Resolucion 1050 de 2004; 27. Vigilar que el Contratista cumpla con todo lo
establecido en la Resolucion 541 del 14 de diciembre de 1994, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de construccion de
demolicién y capa organica y subsuelo de excavacion y Decreto 948 de 1995; Las demas que sean inherentes al cargo y/o
que por razones del proyecto deban asumirse. PARAGRAFO SEGUNDO. PRODUCTO A ENTREGAR. El Interventor
debera presentar al Supervisor del contrato designado por el Municipio, dentro de los Cinco (5) primeros dias habiles de
cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas y un informe de avance fisico y financiero de las obras. Este
informe mensual de obra, debera contener como minimo, los siguientes apartes: Area Técnica: 1. Descripcion y cantidades
de las actividades ejecutadas. 2. Grafico de cantidades de obra. 3. Control de programacion. 4. Control de equipos. 5.
Resumen de modificacion de cantidades de obras y especificaciones. 6. Resultados de ensayos y pruebas. 7. Andlisis,
comentarios y recomendaciones. 8. Pre-actas y actas de pago. 9. Cuadro de control de cantidades de obras acumuladas.
Area administrativa: 1. Actas de Comité de obra. 2. Resumen del estado de contratos y subcontratos. 3. Informacién sobre
personal, equipos e insumos. 4. Registro fotografico, con notas explicativas de pie de pagina (tamafio minimo de las fotos:
10 x 15 c¢m). 5. Comentarios y recomendaciones. 6. Realizar mensualmente el reporte del personal que participa en la
ejecucion de los trabajos, tanto del constructor como del interventor, en formato que sera entregado por la Oficina. Area
contable y financiera: 1. Control de presupuesto e inversion. 2. Reporte de multas y sanciones. 3. Comentarios y
recomendaciones. Informacién de los Contratos de Obra: 1. NUmero del contrato. 2. Objeto. 3. Valor. 4. Plazo. 5.
Vigencia de las garantias. 6. Estado del anticipo. 7. Estado de las actas de pago parcial. 8. Valor de las actas pagadas. 9.
Valor de las actas en tramite. Informe final: El Interventor debera presentar un informe final, en el cual hara una relacién de
los problemas tales como geologicos, hidraulicos, de suelos y ambiental, que hubieren surgido en el desarrollo del contrato,
la ubicacion y caracteristica de las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos. En general, el informe final deberd contener: 1. Cuadro de relacion de obras
ejecutadas, indicando cantidades y valores. 2. Informe descriptivo de las obras. 3. Caracteristicas técnicas. 4. Fuente de
materiales utilizados. 5. Ensayos de laboratorios realizados. 7. Costos de construccion de las obras (costos globales y por
actividades). 8. Libro diario o bitacora. 9. Actas de comités de obra. 10. Informe de control de calidad. Toda la informacién
anteriormente descrita debera entregarse debidamente organizada de acuerdo a las normas del Archivo General del
Municipio, las cuales seran suministradas oportunamente por el Supervisor del Contrato de Interventoria. CLAUSULA
SEPTIMA. Obligaciones del Municipio. EL MUNICIPIO, se compromete a ejecutar las siguientes: a. Suministrar la
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
informacién y brindar las herramientas necesarias que requiera el contratista para el buen desarrollo del objeto contractual.
b. Cancelar al contratista el valor del contrato. c. Vigilar permanentemente la debida, oportuna y correcta ejecucion del
contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas. d. Permitir el acceso a la documentacion e informacion que
EL CONTRATISTA requiera para el desarrollo de las obligaciones del contrato. e. Adelantar la respectiva supervision con el
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual. f. Desarrollar los instrumentos de control interno necesario para la adecuada gestion del proceso de
seleccion contractual. g. Resolver las peticiones presentadas por EL CONTRATISTA en los términos consagrados por la
Ley. h. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. i. Las
demas que por Ley o contrato le correspondan. CLAUSULA OCTAVA: Disponibilidad Presupuestal. EL MUNICIPIO,
para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, en el Presupuesto de Rentas y Gastos
correspondiente a la Vigencia Fiscal 2019, tal como se indica el Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 319 de
fecha 11 de julio de 2019, expedido por el Jefe de Presupuesto del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalias.
CLAUSULA DECIMA. Imposiciéon de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento: EL MUNICIPIO podréa
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y
hacer efectiva la clausula penal siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, Articulo 86
de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.19 y 128 de los Decretos Reglamentarios N° 1082 de 2015. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. Clausula penal: En caso de incumplimiento parcial o total por parte del CONTRATISTA respecto del
objeto y obligaciones a su cargo, éste pagara al MUNICIPIO, a titulo de pena pecuniaria una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, quien a su vez y en lo pertinente queda facultado para iniciar acciones judiciales en
procura del saneamiento del presente contrato. Para el efecto las partes dentro del libre ejercicio de la autonomia de su
voluntad, expresamente pactan los siguientes acuerdos de orden econémico: 11.1. CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL
DE APREMIO (MULTAS) AL CONTRATISTA. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA, a titulo de apremio, EL MUNICIPIO podré declarar este hecho y hacer efectivos apremios o multas diarios
y sucesivos del uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del Contrato y por un monto total que no exceda del diez por
ciento (10%) del valor del Contrato. Estos apremios convencionales una vez declarados por EL MUNICIPIO se pagaran, en
su orden, mediante compensacién con las sumas debidas al CONTRATISTA,; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir
este valor se cancelaran directamente por EL CONTRATISTA o se imputaran a la Garantia Unica a eleccién del Municipio.
En caso de que EL CONTRATISTA pague la suma debida no se afectara la Garantia Unica. 11.2. CLAUSULA PENAL
CONVENCIONAL RESARCITORIA NO DEFINITIVA. Sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 11.1, en caso de
incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, o de la declaratoria de caducidad del contrato, EL
CONTRATISTA debera pagar al MUNICIPIO a titulo de sancidn penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato cuyo monto se imputara al de los perjuicios definitivos que sufra EL MUNICIPIO por tal
incumplimiento. Las partes pactan que esta sancion penal pecuniaria tiene caracter parcial, que no extingue ni compensa
las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que es compatible con lo pactado en el numeral 11.1 y con el
cobro definitivo de perjuicios que por via judicial o extrajudicial debiera hacer el Municipio, en caso de incumplimiento del
contrato por el contratista o la declaratoria de caducidad del contrato. Esta sancién penal pecuniaria se pagard, en su orden,
mediante compensacion con las sumas debidas al contratista; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se
cancelaran directamente por el contratista o se imputaran a la Garantia Unica a eleccion del Municipio. En caso de que el
contratista pague la suma debida no se afectara la Garantia Unica. PARAGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se
refiere esta clausula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
contrato o de cualquier otra obligacién de caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato
presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta clausula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del
Municipio, si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Garantia: EL
CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO, una garantia Unica en los términos del Titulo Il
Capitulo I 'y Il, Articulos 2.2.1.2.3.1.1, 110 y subsiguientes de los Decretos 1082 de 2015, con los siguientes amparos y

porcentajes:

RIESGO POLIZA

CUANTIA

VIGENCIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento
tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista; (c) los dafios imputables al contratista
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé
entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria.

Cumplimiento del
Contrato

Diez por ciento (10%) sobre
el valor del contrato. En
ninguin caso seréa inferior al
valor de la clausula penal
pecuniaria estipulada que
se  presumira  minimo
establecida en un Diez por
ciento (10%).

Por el término o plazo
de  ejecucion  del
contrato y cuatro (4)
meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Este amparo | Pago de Salarios,

Por el término o plazo

calidad del servicio prestado.

contrato.

debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados | Prestaciones En una cuantia del Cinco . -
. - o . . 0 de  ejecucion  del
por el incumplimiento de las obligaciones laborales del | Sociales e | por ciento (5%) del valor del N
: . > o o contrato y tres (3) afios
contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado | Indemnizaciones | contrato. més
para la ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional | Laborales '
para la ejecucidn del contrato amparado.
Por el término o plazo
de Cinco (5) afios
contados a partir del
acta de recibo final de
las obras objeto de
vigilancia. Paragrafo del
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. Este amparo cubre Calidad del En una cuantia del Diez por | Articulo 85 de la Ley
a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente Senvicio ciento (10%) del valor del | 1474 de 2011; Articulo

22123115 del
Decreto 1082 de 2015.
Su aprobacién por
parte del Municipio,
sera condicién previa
para realizar el ultimo
pago del contrato.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.
Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal
con ocasion de: (i) la no inversién del anticipo; (ii) el uso
indebido del anticipo; y (iii) la apropiacién indebida de los
recursos recibidos en calidad de anticipo.

Buen manejo y
correcta inversion
del anticipo

En una cuantia del ciento
por ciento (100%) de la
suma establecida como
anticipo

Por el término o plazo
de  ejecucion  del
contrato y cuatro (4)
meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: Dichas pélizas podra hacerlas efectivas EL MUNICIPIO, en caso de incumplimiento, resolucion o
terminacion del contrato por hechos imputables al CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que el
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
contrato no se pudiere liquidar dentro del plazo contractual por causas imputables al CONTRATISTA, éste debera prorrogar
la vigencia de las garantias, por un plazo de cuatro (4) meses mas. PARAGRAFO TERCERO: En caso de prérroga, adicion
0 suspension del presente contrato EL CONTRATISTA debera ampliar y modificar la garantia Unica a que hubiere lugar en
los mismos términos de la prérroga, adiciéon o suspension. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Impuestos, Estampillas,
Tasas y Contribuciones: EL CONTRATISTA se obliga a pagar las estampillas y demas impuestos Municipales,
Departamentales y Nacionales a que haya lugar en virtud del presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
Indemnidad: EL CONTRATISTA indemnizara, defenderd y mantendra indemne al MUNICIPIO, y a sus empleados y
propiedades por cualquier reclamo o accidn derivada de las acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucion del contrato.
En tal sentido EL CONTRATISTA sera el tnico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros por sus acciones
u omisiones. CLAUSULA DECIMA CUARTA. Cesion y subcontratacion: EL CONTRATISTA no podra ceder ni
subcontratar total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos del presente contrato, sin la autorizacién previa y
escrita del MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA. Terminacién: El presente contrato podra darse por terminado de
mutuo acuerdo, o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, por cualquiera de ellas, de
acuerdo con la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA SEXTA. Interpretacién, Modificacion
y Terminacién Unilateral del Contrato: EL MUNICIPIO, podra interpretar, modificar y terminar unilateralmente el contrato
mediante resolucion motivada en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que le impone el
mismo contrato y de conformidad con lo estipulado en los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. Caducidad: EL MUNICIPIO, podra declarar la caducidad del contrato mediante resolucién motivada si se
presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual se dara por
terminado y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.PARAGRAFO: Iguaimente, EL MUNICIPIO, podra declarar la
caducidad del presente contrato, cuando se den las circunstancias previstas en el numeral 5° del articulo 5° de la Ley 80 de
1993 y demas normas complementarias. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. Régimen Legal Aplicable: El presente contrato
se encuentra sometido en todo al ordenamiento juridico colombiano, a la jurisdiccion de sus tribunales y se rige por las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto No. 1082 de 2015. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. Ausencia de Relacion Laboral: EL MUNICIPIO, no contrae relacion laboral alguna con el CONTRATISTA, ni
con las personas que éste contrate para le ejecucion de las actividades que se emprendan en desarrollo y cumplimiento del
presente contrato. Los trabajadores del Contratista no tendran relacion laboral alguna con el Municipio por lo cual la Entidad
Contratante no respondera solidariamente por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral que se generen durante la presente prestacion del servicio de Interventoria entre el contratista y
su personal. CLAUSULA VIGESIMA. Domicilio del Contrato: Para todos los efectos legales el domicilio contractual sera el
Municipio de Sabanas de San Angel (Magdalena). CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. Inhabilidades e
Incompatibilidades: El Representante Legal del Municipio y EL CONTRATISTA declararan bajo la gravedad del juramento
que no se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el articulo 127 de la
Constitucién Politica ni en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. Solucién de Controversias Contractuales: De conformidad con el articulo 68 de la
Ley 80 de 1993, al surgir diferencias y discrepancias en desarrollo de la actividad contractual, las partes buscaran

Elabord: Israel A. Sanchez V. - Asesor Juridico Externo.

“PENSANDO EN GRANDE 2017 - 2019”

\ Carrera3No 3-10 o A
,,«} Cod postal: 475001 ( | 320-5844113 ( |  www. sabanasdesanangel-magdalena.gov.co
i 313-7435324

. o L Alcaldia de sabanas de sabanas de san dngel
planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co n magdalena
| |



http://www.maicao-laguajira.gov.co/
mailto:planeacion@sabanasdesanangel-magdalena.gov.co

Cddigo: MSSA-SDS-25-08

Fecha de Aprobacion 25-08- 2017

Versién: 02
PENSANDO EN , = Formato:
GRANDE REPUBLICA DE COLOMBIA
L . ALCALDIA DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA D4cing 15 de 16
MMUNICIPAL NIT. 819.003.224 - 8 agina 1> de

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,

solucionarlas de forma agil, rapida y directa, acudiendo y empleando los mecanismos de solucion de controversias
contractuales previstos en la ley 80 de 1993 y a la conciliacién, amigable composicién y transaccion. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. Supervision: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos
de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, en virtud de los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, el Alcalde Municipal, tendré la obligacion de supervisar y vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto del
presente contrato, y en virtud a ello designa al Secretario de Despacho de la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), entidad que en su calidad de Supervisora
ejerza entre otras, las siguientes actividades: 1) Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley
80 de 1993, demés normas y disposiciones concordantes. 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las
obligaciones contraidas por las partes. 3) Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecucion del contrato si se solicitan y
las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4) Suscribir la certificacion
del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente, previa
verificacion del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, en
los porcentajes de ley. 5) Verificar la realizacion del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en
el mismo. 6) Suscribir los demas documentos que se generen en desarrollo del presente contrato. 7) Solicitar
oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 8) Si durante la ejecucion del contrato o
al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, debera
informar inmediatamente al ordenador del gasto del Municipio. PARAGRAFO PRIMERO: Respecto de la responsabilidad
del supervisor y en caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicaran las sanciones previstas en las
Leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 y demas normas concordantes. PARAGRAFO SEGUNDO: Mediante comunicacion
escrita, el Alcalde Municipal podra remplazar el supervisor designado. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. Régimen de
Seguridad Social. Para efectos de dar cumplimiento al articulo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el articulo 114
del Decreto 2150 de 1995, concordante con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera acreditar con
anterioridad al perfeccionamiento del presente contrato su afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA. Perfeccionamiento y Legalizacion: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de
las partes, para lo cual se requiere previamente la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, acreditacion por
parte del CONTRATISTA de encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales si a ello hubiere
lugar; y para su legalizacion y/o cumplimiento de los requisitos de ejecucion que permitiran proceder a suscribir el acta de
iniciacion se requiere contar con el certificado de registro presupuestal y la aprobacién de la garantia unica. Lo anterior con
fundamento en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 71 del
Decreto 111 del 15 de enero de 1996. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. Liquidacion: El término de que disponen las partes
para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalizacién del plazo de
ejecucion sefialado en el mismo, de no realizarse dentro del término previsto se aplicara lo dispuesto en el articulo 60 de la
Ley 80 de 1993, en consonancia con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si
son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA EL CONTRATISTA
Nombre: CRISTIAN JOSE VERGARA FONSECA Nombre: NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. P-CMA-MSSA-001-2019,
Cargo: Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal. Cargo: Representante Legal.
Direccion: Carrera 3 No 3-10 de la Cabecera Municipal de | Direccion: Carrera 19D No. 9C — 10 de la Ciudad de Valledupar — Cesar.
Sabanas de San Angel - Magdalena.

Teléfono: 3205844113—3126256496 Teléfono: 311-6567772
Correo Electroénico: planeacion@sabanasdesanangel- | Correo Electronico: ois.sas001@gmail.com
magdalena.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. Publicacién: La publicacion del presente contrato se efectuara en el SECOP de
acuerdo a los lineamientos que para el efecto estipula el articulo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 y los articulos
2.2.1.1.1.7.1 y 19 de los Decretos 1082 de 2015.

Para constancia se firma, una vez leido y aprobado en todas sus partes por quienes en el presente acto contractual
intervienen, en la Cabecera Municipal de Sabanas de San Angel, Departamento del Magdalena, a los Once (11) dias del
mes de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

EL MUNICIPIO. EL CONTRATISTA. ) B
9 {/ F -.' M. S .‘/
L S PP
Kb
NICOLAS ANTONIO PEZZANO CARO. NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ.
Alcalde Municipal. C. C. No. 1.067.862.944 expedida en Monteria.
Sabanas de San Angel — Magdalena. R. L. CONSORCIO VIA SABANA.
Elaboro: Israel A. Sanchez V. - Asesor Juridico Externo.
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MINUTA DE OBRA PUBLICA

9§ JUL 2010

"

o

Consecutiveo N°:; 1404

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.

FAN§ ARIAS ARIAS, mayor de edad, vecino y domiciliadoe en BUCARAMANGA, identificado con la cédula de
ciuvdadania W° 63323133 expedida en BUCARAMANGA, en su calidad de Secretario {a) de Infraestructura de
MUNICIPIC DE BUCARAMANGA, debidamente posesionado(a) segdn acta de posesidén No., 381, de Fecha
12/32/2017 autorizade para celebrar el presente contrato por el Decreto (U032 de 16 de marzo de 2017 en
ejercicio de la competencia otorgada por el Art. 11 de 1la Ley 80 de 1993, y guien en adelante se
denominard EL MUNICIPIC; y por la otra NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ también mavor de edad,
identificado{a) con la c¢édula de ciudadania N° 1067862944 de MONTERIA actuando & nombre de CONSORCIO
MEJORANDO A BUCARAMANGA con NIT 901303722-9 vy quien{es) en adelante se denominaxé(n) EL CONTRATISTA,
hemos convenide celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA consignado en las siguientes clausulas,
previas las siguientes consideraciones: EL Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de
Infraestructura tiens a cargo ia planeacidn, formulacidn, direccidn, ejecucidn y control de los planes;
proyectos, programas de la Administracién Municipal en materia de inversidén en infraestructura
inclusive la recreacidn y alumbrado publico del Municipio de acuerdsc con el Plan de Desarrollc y de
Ordenamiento Territorial y en funcidén con las premisas expuestas se plantea la Intervencidn Fisica para
la recuperacién y mantenimiento del espacio publico, construccidn de nuevos espacios de esparcimiente e
instalacidén de nuevas infraestructuras gque fomentan, la segquridad y la integracidén de los habitantes de
su area de influencia en un sitio adecuada para tal fin. El Municipio de Bucaramanga cuenta con
alrededor de 96 salones comunales, los cuales son propiledad del Municipio, de las Juntas de Accion
Comunal y/o de la comunidad, la Entidad establecid prioridades del equipamiento comunitaric en esta
administracién donde se han intervenido oche (8) salones comunales en los Barrios: Kennedy, Esperanza
1L, San Cristdbal, Regadero Norte, Santander, Provenza, Rocio y Porvenir y en el Barrio Diamante I,
donde se cuenta con la dotacién, perc se tiens pendiente la intervencidn fisica. De acuerdo al listado
de prioridades establecidos por la Entidad, se realizé revisién de estos, identificando los mas
prioritarios acordes con la demanda y necesidades de la comunidad. La labor de la entidad de
identificar las prioridades se encontrd salones comunales que presentan infraestructura fisica en mal
estado, grietas en los muros, bafios deteriorados, gue carecen de redes hidrosanitarias y eléctricas, de
zonas verdes y espacios adecuados para el buen uso de las -comunidades, por lo tanto conforme a los
recursos se establecid intervenir los siguientes sitios: # Salén comunal Barrio Bucaramanga - Calle 70
MN® 8-122 * Saldén comunal Barric Norte Bajo K 14° Cl-24 * Salén comunal Barrio Gaitén ~ Carrera 10 N° 16~
50 * Saldn comunal Barric Café Madrid -~ Carrera 88 N° 34N-05 = Salon comunal Urbanizacidén Villa del
Prado - ZLote 2B * 3$alén Comunal Barrioc San Miguel - Calle 50 entre carreras 14 y 16 Zona A * Saldn
Comunal Barrio Nueva Colombiaz ~ Calle 2D Carrera 16 D2 * Salén Comunal Barrio La Libertad -Carrera 31
N®100-24 * S5alén Comunal Diamante I - Calle 105 N730- PAR Diamante I *=Salén Comunal La Feria Mas que
un espacic para que se reudnan los vecinos, la intencidn a partir. de la infraestructura es que se
dinamicen actividades de distinta indole .la mayor justificacidn para realizar este proyecto es que  en
cada unc de los sectores las condiciones actuazlies no permiten el buen desarrolle o en occasiones son
nulas la ejecucidén de dichas actividades, en cada uno de los barrios (Feria, Bucaramanga, Diamante I,
Morte Bajo, San Miguel, Nueva Colombia, Café Madrid, Libertad, Gaitan y Villia del Prado) no hay
condiciones Sptimas para su uso, y su infraestructura requiere mejoramiento, en la mayoria de los casos
en lo referente a pisocs, fachadas, pinturas interiores y acabados, bafios, actesos, equipamiento e
instalaciones, por parte de los distintos grupos poblacionales ya que queremos que hava actividades
institucionales vy comunitarias de manera permanente y se generen procesos de desarrollo y progreso Para
el caso de Villa de Prado, el cual no cuenta con un lote destinado donde se pueda ejecutar un saldn
comunal, se optd por generar un médulo dentre del espacio publicc que permita un espacio de encuentro 4
suplir la alta demanda y reguerimiento por parte de la comunidad. Cada uno de los saleones comunales,
constituye un beneficioc para los distintos grupos poblacionales en los barrios antes menciocnados, pues
representan alto impacte en el mejoramiento de la calidad de vida, vy la extensidén de los programas de
la administracién para promover oferta de Cursos, capacitaciones, encuentros comunitarios, ademas de
las actividades precisadas por las comunidades. Al terer de lo expuesto el Municipio de Bucaramanga, en
observancia & la finalidad de la funcidén administrativa que busca la satisfaccidn de las neceslidades
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios y los fines constitucionales, v
queriendo solucicnar 1os problemas presentados anteriormente se define la Adecuacién de Diez (1)
salones comunales en los sectores antes mencionados, cumpliendo aspectos importantes como el conforl
climdtico, la seguridad v la funcionalidad de la construccidn; para dar cumplimiento a plan de
desarrollo municipal 2016-201% GOBIERNO DE LOS CIUDADANOS ¥ LAS CUIDADANAS. Cumpliendo la meta del
proyecto: Numere de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas,
rulticentros deportives, salones comunales, entre otros) idntervenidos y/o construidos, En donde se
incrementaria en 18 salones en total intervenidos en el cuatrenic. Estas actuaciones se consideran
vitales para la ciudad, debido a que contribuiran a la mejora integral de la calidad de vida urbana de
los habitantes de este sector asi como los circundantes consolidando espacios necesarios para el
desarrollo humano Integral, 1la salud, la convivencia y la paz; Dbuscande generar espacios de
participacion e integracidn para los diferentes segmentos y sectores poblacionales. EL Plan de
Desarrolleo 2016-2019 “GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS”, en su LINEA ESTRATEGICA: CALIDAD DE
YIDA, COMPONENTE: INTERVENCION SOCIAL ©OFEL ESPACIO PUBLICO: NUMERO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
(SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES; CANCHAS, MULTICENTROS DEPORTIVOS, SALONES COMUNITARIOS ENTRE OTROS)

INTERVENIDOS. Por lo anterior la Secretaria de Infraestructura inscribid en el Banco de Programas
proyectos del Municipio el proyectsc “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 10S
SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFE
MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL ¥ VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, el cual

cuenta con registro No. 2019680010064 del 03 de abril de 201%, anexo. Al tenor de lo expuesto, es
conveniente y pertinente realizar un proceso contractual para contratar la obra piblica cuyo objeto
consiste en realizar la “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES
COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GARITAN, LA FERIA, CAFRE MADRID, NUEVA
COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUREL ¥ VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARBMANGA”, debido a gue con su
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ejecucién se brinda a la comunidad de Bucaramanga. Por lo expuestog'ka Secretgria de Infraestructura
1levé a cabo Proceso de Licitacién Pablica Wo. SI-LP-012-201% con el fin de contratar _el
YREHABILITACION Y MEJORAMIENTG DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALOWES COMUNALES BN LOS BARRIOS
BUCARAMANGA, DIARMANTE I, LA LIBERTAD, EL GARITAN, LA FERIR, CAFE MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BA;?, SAN
MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCAREMANGA” el cual fue adjudicado mediante Resclucion Noz
161 de 16 de Julio de 2019 3 CONSORCIO MEJORANDCO A BUCARAMANGA con NIT 901303722-%, quisn se e?cargara
de ejecutar el Grupo 1. El presente contrato de obra piblica se regird por las sigulentes cléusulas.
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA la obra
consistente en REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES BN
LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFE MADRID, NUEVA COLOMBIA,
NORTE BAJO, SAN  MIGUEL ¥ VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de acuerdo con las
especificaciones suministradas por el MUNWICIPIC, segin lo establecido en lcs pliegos de conﬁiciones, a
los precios unitarios vy en los términos que se convienen en este contrato y de conformidad con la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, todos 1os cuales forman parte integrante del‘-pzesente
contrato. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA ejecutard para el
MUNICIPIO las obras objeto del contrato a los precios unitarios vy en la cantidades aproximadas que se
convienen asi: *VER ANEXC No 1. PARAGRAFO 1: EI, CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a ejecutar
a los precios acordados en esta clusula, todos los trabajos y obras necesarios para la correcta
ejecucidén, estabilidad, seguridad v adecuacidén, conforme al objeto de la obra contratada, los cuales
3610 serdn revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel se demcore la iniciacidn de ‘la obra y
con ellc se afecte el equilibric de la ecuacién contractual. PARAGRAFO 2: En caso gue se generen items
ne previstos o adicionales autorizados por el MUNICIPIO, se reconocerd al CONTRATISTA el costo de lcs
mismos. Los precios de los items no previstos o adicionales en este contrato se acordardn por el
INTERVENTOR y el CONTRATISTAR mediante acta que requerird la aprobacidn del (la) Secretaric (&) de
infraestructura en su calidad de ordenador del gasto, previamente a la elaboracidn y firma del
respectivo contrato adicional. PARAGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podrd apartarse de las especificaciones,
gue hacen parte del presente contrato, sin autorizacidn escrita de EL MUNICIPIO y concepto previo del
Interventor; en casc contrario, perderd el derecho a reclamar el recanocimiento y pago de cualguier
suma por concepto de obra adicional gue resulte de la modificacidn de las especificaciones y responderd
pof los dafios gue cause a El MUNICIPIO, en razdn de su incumplimiento. PARAGRAFO 4: BL MUNICIPIO sdlo
reconocerd al CONTRATISTA, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfaccién. CLAUSULA TERCERA:

-VALOR DEL CONTRATC: El presente contrato se estima en la suma de 2.041.243.497,09- DOS MIL CUARENTA Y

UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON (08 CENTAVOS M/CTE,
incluide AU si hublere lugar, para todos los efectos fiscales. El contratoc es a precios unitarios. En
consecuencia, ¢l costo total es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente eijecutada
por BL CONTRATISTA y recibida a satisfaccidn por el MUNICIPIC, por los precios unitarios estipulados en
la cléusula segunda, mas el wvalor de los demids pagos a gue tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de
aste contratc. CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO: EIL MUNICIPIO, anticipard &l CONTRATISTA la suma de
SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESQOS CON 12 CENTAVOS M/CTE
***{$612.373.049.12), Lo que es equivalente a un porcentaje del (30.00%), previa aprobacién por parte
del Interventor del cronograma de inversidn de anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO E INVERSION: Para el
manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituird un contrato de Administracidn Fiduciaria en los
términcs establecidos en el articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de dulic de 2011 - Estatuto
Anticorrupcién, en £l cual se establezca gue el Beneficiario del Encargo corresponde al MUNICIPIO. No
obstante, en el contrato de Administracidn Fiduciaria que se constituye para efectos del maneijo de los
recursos, se deberd establecer de forma expresa que la autorizacidén de los desembolsos o chegquss gue se
giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorizacidén del CONTRATISTA o su designado
vy la del INTERVENTOR. En todo caso, <de forma previa a la constitucidn del contrato de Administracién
Fiduciaria. ELl CONTRATISTA presentard la minuta del contrato respective para aprobaclidn previa del
MUNICIPIC. Los fondos del anticipo solo pedrén ser utilizados para los gastos propios del contrato. De
conformidad con lo establecido en el incisc segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de Julio de
2011 - Estatuto Anticorrupcidn, el costo de la comisién fiduciaria serd cublierto directamente por el
CONTRATISTA. Los rendimientos financieros gue genere el anticipo entregado por -el MUNICIPIO v el
INTERVENTOR al CONTRATISTA, serdn reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia. PARAGRAFO SEGUNDO: AMORTIZACION: La amortizacidn del anticigo
serd hecho con un descuento del (30.00%) (El porcentaie de amortizacidn serad establecido teniende en
cuenta el numero de pagos parciales que se le efectuardn, con el Ffin que amortice la totalidad del
valor anticipado), que serd retenido por el MUNICIPIO sobre el valor de cada acta de ejecucidn, hasta
ta cancelacidén total. En el evento de gque el CONTRATISTA no alcanzare a amortizar la totalidad del
anticipo, ls suma adeudada serd deducida directamente por el MUNICIPIO del acta final ¥y si allo no
fuere procedente, en todo caso guedard obligado el CONTRATISTA, a su restitucidn, para

io cual el acta
de liquidacidén definitiva prestard merito ejecutivo, renunciande sl CONTRATISTA,

desde ahora, a los
reguerimientos para efectos de la constitucidén en mora. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA, autoriza al

MUNICIPIO, para gue en caso de terminacién del contrato, por cualguier causa, compense las sumas de
dinerc que se le deban al CONTRATISTA, por concepto de obra ejecutada, con las sumas que el CONTRATISTA
adeude &l MUNICIPIO, por concepte de anticipo, intereses del mismo o cualquier otro concepto. CLAUSULA
QUINTA: FORMA DE PAGO: La Entidad determind realizar el pago de la ejecucidén del objeto por precios
unitarios teniendo en cusnta gue el sistema que més facilita la determinacién del alcance del ohjeto en
contratos de obra {en relacidn a criterios de cantidad, calidad, especificacidén, plazos, vy costos de la
ejecucién de la cobra); permite una mejor comparacidn de las diferentes ofertas: posibilita 1a
determinacidén de obras no previstas asi como los  aumentos y disminuciones ({mayores vy menores
cantidades); permite un mejor control de la ejecucién para la autorizacidén de los pagoes dado que éstos
se efectlan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta
de avance de obra y control de la utilizacidn de los recursos ¥ que la obra se ejecute en el tiempo
previsto en el Cronograma de Ejecucidn e Inversidn. El1 municipio pagard el valor del contrato por el

sistema de precics unitarics no reajustables, de ia sigulente manera: a) Un primer desembolsoc a titulo
de anticipo equivalente al 30% del valor del contrato.

: Bl anticipo se estima necesario come un préstamo
a

contratista a fin de facilitar el cubrimientc de los costos iniciales de ejecucidn de la obra para

»,
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gue este pueda cumplir con todas las -cbligaciones pactadas y asi poder llevar a feliz térming }a
ejecucidén del objeto contratado. b) Mediante actas parciales hasta §ompletar el noyenta por ciento
(90%) del valor de la etapa de obra, previa presentacidn de las respectivas actas garczales de évanFe e
informes de cbra aprobados por la Interventoria del contrato. En cada acta parcial se amortizard el
anticipo en el porcentaje entregado de manera que la totalidad del anticipo se amoxﬁice en lés actfs
parciales sin exceder del cien por ciento {100%) del anticipo entregade. ¢) Un saldo Llna%_gqulvalenue
al diez por ciento (10%) del valor del contrate, pago que se realizard contra acta de recibido la obra
3 satisféccién poi parte del Municipic y suscrita el acta de liquidacidn. NOTAS: NOTA 1: En el valor se
entienden incluidos los costos directos e indirectos gue ccasione la ejecucidn del contrato. NOTA 2: EL
contratista deberd presentar para cada pago, la factura ¢ la cuenta de cobro segin sea el cas?,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar, etc.), riesgos profesionales, cuando corresponda, y demas documentos regqueridos para el pago
de la cuenta de cobro. Bl contratista deberd garantizar que el personal contrato se encuentre afiliado
y al dia en pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el
perscnal gue vincule para el desarrcllo del contrato, cuando el vinculo sea por relacién laboral, y/o
verificar y aportar los pagos al sistema de sequridad social y para fiscales cuando el personal
contratado sea por otre tipo de contrato legal vigente, cuando apligque. NOTA 3: 51 el adjudicatario no
se encuentra a paz y salvo con el municipio, con la suscripcidn del contrato autoriza para que e;
municipic en €l momenio del pago automdticamente y sin previo aviso, xpgalice el correspondiente cruce
de cuentas para compensar los valores gque tenga en mora por cualguier concepto, y con el visto bueno y
recibo a satisfaccidén por parte de la INTERVENTORIA o SUPERVISION, segin corresponda. NOTA 4: Para el
. desembolso del anticipo el contratista deberid presentar un Plan de Manejo e Inversidn del Anticipo, el
cual deberd ser aprobado por el Interventor designado por el Municipio. Los fondos de la cusnta del
anticipo s6lo pedrén ser utilizados para gastos propiocs del contrato, de conformidad con el Plan de
Inversidn del Anticipo aprobado por el Interventor. NOTA S: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA
constituird un Contrato de Administracidn Fiduciaria en los términos establecidos en 21 Articulo 91 de
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Estatuto Anticorrupcidén, en el cual se establezca que el
Beneficiario del Encargo corresponde al MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracion
fiduclaria que se constituya para efecios del manejo de 1los recursos, se deberd establecer de forma
expresa que la autorizacién de los desembolsos © chegques gue se giren con cargo al encargo fiduciario,
necesiten la firma o autorizacidn del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. Bn todo caso, de
forma previa a la constitucidn del contrato de administracidn fiduciaria, EL CONTRATISTA presentard la
minuta del contrato respectivo para aprcbacion previa del MUNICIPIO. Los fondes del anticipo sélo
podran ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con 1o establecido en el
inciso segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julic de 2011 - Bstatuto Anticorrupcioén, el
coste de la comisidn Fiduciaria serd cublerto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financiercs gque genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al CONTRATISTA, seran
reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la
materia. El contrato de f£iducia deberd indicar claramente el nuUmero del contrato y objeto SusSCrito
entre el Municiplo y el contratista. NOTA 6: La cuota de amortizacién se determinara multipliicando el
valor de la respectiva acta parcial por el porcentaje dado como anticipo. $Sin embargo, el CONTRATISTA
podrd amortizar un pozcentaje mayor al acordado. NOTA 7: La iniciacién de las obras o el cumplimiento
de tualquiera de las obligacicnes contractuales no se hayan supeditadas, en ningdn caso, a la entrega
del anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO pagard las sumas a que se refiere esta clausula a
solicitud del CONTRATISTA y previa autorizacién del Intferventor Yy previc el cumplimiento de los
requisitos convenidos en este contrato. PARAGRAFQ SEGUNDC. E1 anticipe se amortizard descontandce un
{30.00%) de cada uno de los pagos que se hagan al CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERG: De los valores a
pagar durante la ejecucidn del contrato, el MUNICIPIO descontarad lo correspondiente "a la amortizacidn
del anticipo y aplicara las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas
pertinentes aplicables. PARAGRAPO CUARTO. EL CONTRATISTA autoriza al tunicipio para gque por intermedic
de la tesoreria, efectie los siguientes descuentos: Bstampilla Pro-UIS 2% sobre el v/r total del
contrate, Estampilla Pro-Hospital 2% sobre el w/r total del contrato. Estampilla Pro-Anciano 2% sobre
el v/r total del contrato. 10% de descuento de Estampillas Departamentales equivalente al 0.40% de cada
pago. PARAGRAFO QUINTO. EL CONTRATISTA entregard al Interventor copia de la constancia de todo pago que
efectde el MUNICIPIO. CLAUSULA SEXTA: TMPUTACION PRESUPURSTAL: Los pagos ocasionados por el presente
contrato se haré&n con carge al presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal de 2019,
segin certificado de disponibilidad presupuestal 2162 expedido el 12/04/2019 por la Secretaria de
Hacienda (Presupuesto). CLAUSULA SEPTIMA: PLAZC DE EJECUCION DE LAS OBRAS. EL plazoc de ejecucidn, es
decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y eatregar a entera
saltisfaccidn de EL MUNICIPIO el total de las obras objeto del presente contrato, serd de CINCO (5}
MESES, congados & partir de la fecha de suscripcidn del acta de iniciacion. CLAUSULA OCTAVA: PROGRAMA
DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Dentro de los CINCO (35) dias calendario sigulentes al perfeccionamiento del
contrato, EL CONTRATISTA presentard al Interventor, para su aprobacién, el programa de trabajoc para la
ejecucidn de las obras contratadas. EL pregrama se elaborara teniendo en cuenta el plazo de @jecucidn
convenido y las condiciones reales de ejecucién de las labores; el incumplimiento del mismo acarreard
al CONTRATISTA las sancicnes que se convienen en este contrato. PARAGRAFO: Las modificaciocnes o
alteraciones del programa de ejecucidn serdn acordadas por las partes y constardn por escrito, sin
perjuicic de la suscripcidén del contrato modificatorio a gue haya lugar. CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION
TEMPORAL. En eventos de fuerza mayor © caso fortuito, y en las demds causales debidamente justificadas
mediante actas aprobades por el Interventor, Zlas partes podran suspender la ejecucidn del contrato.
Este hecho, previo concepto del Interventor, se hard constar en acta que suscribiridn el CONTRATISTA y
el Interventor con el visto bueno del{la) Secretario {(a) de Infraestructura en su calidad de ordenador
del gasto. En la misma se consignaran clara y detalladamente las razones de la suspensién Yy el plazo de
la misma, asi como la obligacién de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantia Unica por un
tér@ino igual al de la suspensisén. El término de suspensién no se cemputard para efectos del plazo
extintivo. Expirade el término de ia suspensidn, las obras se reiniciarédn dejando constancia del hecho

en el acta correspondiente, la cual se diligenciara en la misma forma que el acta de’
CLAUSULA DECIMA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS ;
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suspensidn,
Desde 1a suscripcidén del Acta de Iniciacidn de las
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obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumird a engera responsabilidad su culdado.
En caso de que se produzca dafo o pérdida o ‘desperfecto de Las obras ¢. de algupa parte d§ gl}as EL
CONTRATISTA deberd repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega deflgltlva al
MUNICIPIO, las obras =stén en buenas condicicnes y estado, de conformidad con. iaﬁ conqic%one§’ del
presente contrato v con las instrucclones del Interventor. Dentre del mismo términoe ia senallzac;og 1%
mantenimiento del transito en el sector contratade son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTAK‘quaen
serd responsable por 1los periuiciocs causados a tercercs ¢ a El MUNICIPIO por'falta de seﬁal%zac1on o
por deficlencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hara en?rega mg;erla% de las
obras ejescutadas al MUNICIPIO, por conducto del Interventor, para 1o cual 1nformar§ a eéste con
antelacidén de CINCO (5) dias calendaric a la fecha en que las obrai'se encuentren listas Para su
aprobacidon y recibe final. El recibo de Las obras a satisfaccidén se hard constar en acta suscrita por
el Interventor y =1 CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLICACIONES DEL CONTRATISTA: Ademés de la
ejecucién de las obras en la forma pactada en este contrate y del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley, el CONTRATISTA se compromete a: OBLIGACIONES GENERALES: a) Informar
oportunamente al MUNICIPIO sobre craliquier eventualidad que pueda sobrevenir v gue afecte el desarroilo
del contrato; b) Acatar las drdenes, instrucciones e indicacicones que le imparta el Interventor del
contrate; ¢} No aceptar presiones ¢ amenazas de guienes actlen por fuera de la ley y comunicar
oportunamente al MUNICIPIC vy a la Autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, EL
MUNICIPIC declarard la caducidad del contrato. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: a) Realizar las actividades de
REHABILITACION ¥ MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN 1LOS BARRIOS
BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFE MADRID, RNUEVA COLOMEIA, NORTE BAJQ, SANM
MIGUEL Y VILLA DEL PRADOC DEL MUNICIPIO DE BUCARBMANGA”, de conformidad a las especificaciones y normas
teécnicas del presente estudio. b) Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto
contractual se cumpla y qque éste sea de la mejor calidad. ¢) Contar con la aprobacidén de la entidad
correspondiente de los Planes de Trafico (PMT) para cada una de las intervenciones en caso de
requerirse. 4} El Contratista deberd realizar y dejar registro del cruce de informacion con las
empresas de servicios publicos previeo la ejecucidn de las intervencicnes. e) Bl contratista deberd
instalar vallas informativas en el sitio o 1los sitios de la obra con base en las disposiciones
seflaladas en la Resolucidn No. 0114 del 21 de enero de 2013 emanada por el Ministeric de Transporte. f)
Es obligacién de los contratistas dar cumplimientc a las disposiciones de la Ley 99 de 1993 vy su
Decreto 2820 del S5 de agoste del 2010 y las ncrmas que la reemplacen, adicionen y complementen,
relacionadas con el manejo ambiental, asl como, con las normas especiales para el rtramite y obtencidn
de las autorizaciones y permisos especificos regueridos paza el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales que se reguieran para el desarrollo de las obras.. g) Bl Contratista deberd realizar todas
las investigaciones (meteorologicas, sociales, técnicas, etc.}, estudios y planeacién de medidas
preventivas en todes los aspectos que se requieran con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto
del contrato dentro del plazo acordado. h) Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo
programadas por la Interventoria del contrato. i} Acatar las ordenes gue durante el desarrollo del
contrato la entidad le imparta. j) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
k) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos. 1} Suscribir el contrato vy
cumplir con los requisitos de legalizacidén en la oportunidad establecida para el efecto. m) Vincular un
- porcentaje minimo del 30% de mano de obra no calificada con personal de la zona de influencia del
proyecto, esto es, el municipio de Bucaramanga. n) Cumplir con las normas sobre seguridad social
integral {salud, pensiones, riesgos profesionales) asi como parafiscales, respectc del personal
utilizado en el cumplimiento del objeto. EL contratista deberd garantizar que el personal contrato se
encuentre afiliado y al diz en page al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes
parafiscales, a todo el personal gue vincule para el desarrollo del contrato, cuande el vinculo sea por
relacion laboral, v/o verificar y aportar Llos pagos al sistema de seguridad social y para fiscales
cuande el personal contratado sea por otro tipo de contrate legal vigente, cuando apligque. o) Cumplir
con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciocnes a que haya lugar de conformidad con el
estatuteo tributario. p} Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantive del trabajo
respecto del personal utilizade en el cumplimiento del objeto contractual. g) Mantener actualizadas las
pélizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de uso y. funciconamiento del equipo v
herramientas necesarias para la ejecucién del presente contrato. r) Mantener personal disponible en
caso de lncapacidades u otras causas con el fin de no descuidar en ningin momento el servicio requerido
por el municipio. s) Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en ¢l
contrate, junte con el informe de las actividades realizadas para cada pago. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, Ademas de pagar oportunamente las obras chieto de este contrato y de
cumplir las demds obligaciones previstas en la Ley, El MUNICIPIO se obliga especialmente a: a)
Facilitar al CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrate vy coordinar
lo necesario con la misma fipalidad; b) Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera
satisfaccidn, por conducto del Interventor; o) Controlar, por ceonducto de éste, la calidad de las obras
ejecutadas vy el cumplimientc de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes de los
materiales, eqguipos vy manc de obra ; d) Pagar el precio CLAUSULA DECIMA TERCERA: VINCULACION DE
PERSONAL ¥ PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacidn
del perscnal necesaric para 1a ejecucidén del contrato, la cual realiza en su proplo nombre, por su
cusnta y riesgo, sin gue EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por diches actoes. Por tanto
corresponde al CONTRATISTA el page oportuno de los salarios, cesantias, prestaciones scocilales,
indemnizaciones a que haya Lugar y Las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, riesgos
profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asi mismo, los aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombianc de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaie,
durante el mismo lapso, cuando a elle hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes
aplicables. En caso contrario, el MUNICIPIO adoptaré las medidas e impondrd las sanciones establecidas
por el articulo 30 de la ley 789 de 2002 y demas normas pertinentes. PARAGRAFO: Hl MUNICIPIO se reserva
el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA Los cambios de personal que considere convenientes y éste se
obliga a realizarios a satisfaccidn. CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTERVENTORIA. La vigilancia, seguimiento
y verificacion técnica, administrativa, contable, financiera, y juridico de la ejecucidn y cumplimiento
del presente contratoc seréan ejercidos por el Interventor contratado para tal fin, quien(es} podra{n)}
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impartir al CONTRATISTA las instrucciones, ordenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecucion
del objeto contratade y desarrollarid las demas actividades previstas *en este contrato y las que se
pacten, copia del cual el MUNICIPIO remitird inmediatamente al CONTgATISTA. En todo <casc, el
Interventor responderd por el recibe a satisfaccién de las obras objeta de este coﬁtrato, .en
cumplimiento del Art 4 de la Ley 80 de 1993, del Art 82 v ss de la Ley 1474 de 2011. las dlYEIQGEClaS
que se presenten entre EL. CONTRATISTA y el Interventor, serén dirimidas por el {la} Secretario (a? de
Infraestructura en su calidad de ordenador del gasto. El Interventor no . podréd exonerar a EL CONTRATISTA
de ninguna de las obligaciones ¢ deberes contractuales; tampoco podra sin autorizacidn escrita previa
de El MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga conslige variaciones en el plazo o en el valor del
contrato, ni efectuar ninguna modificacidén de la concepcion del disefio de las obras contratadas, salvo
situaciones de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, sin perjuicio de la celebraciédn de los
contratos modificatorios a que haya lugar. El  Interventor rechazard todos aguellos trabajos o
materiales gue no relnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y el CONTRATIST% se
obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones dgue sean necesarios para €1 estricto
cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios vy
modificaciones indicadas por el Interventor, el MUNICIPIO podrd ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos gue estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin
perjuicio de las multas y sanciones a gque haya lugar. PARAGRAFO 1. - El control de Los trabajos por el
Interventor no exonera ni disminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, asi como tampoco limitan su
autoridad y direccién de la obra. PARAGRAFO 2. -~ El Interventor rendird al MUNICIPICO los informes que
se pacten. PARAGRAKC 3. - Toda orden o sugerencia del Interventor al CONTRATISTA sera escrita excepto
en situaciones de urgencia en las cuales podréd darlas verbalmente, ratificandelas por escrito en los
tres {3} dias habiles siguientes. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA sélo
podra ceder el presente contrato mediante contrato de cesidn celebrado con el cesionario, previa
auvtgrizaclidén expresa y escrita del MUNICIPIO, la cual requeriré concepto previo del Interventor vy se
impartiré con base en la promesa de contrate de cesidn, mediante acto administrative motivado que se
comunicara a la compafiia de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriadc. EL CONTRATISTA vy el
cesionario autorizado celebraran el contrato de cesidn dentro de los CINCO (3) dias habiles siguientes
a la ejecutoria del acto que autorice la cesidén allegardn al MUNICIPIO copia del mismo dentro de Los
CINCO (3} dias habiles siguientes a su perfeccionamiento. Bl CONTRATISTA sdle podré subcontratar lo que
no implique la ejecucidn de tode el objetc contractual, con autorizacién previa y escrita del
MUNICIFIO. Los subcontratos se celebraran bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos
se hara constar que se entienden celebrados dentro de los términcs del presente contrato. EL MUNICIPIO
podra ordenar la terminacidn del subcontrato sin gque el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho
a la indemnizacién de perjuicios o a incoar acciones contra el MUNICIPIO por esta causa, CLAUSULA DECIMA
SEXTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los materiales vy elementos utilizados en la obra deben ser
de oOptima calidad y acordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los
materiales o elementos deberd ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro del término
que se fiie para tal fin, b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el
desarrollc de la obra; EL MUNICIPIO, sustentadamente, por conducto del Interventor, podrd solicitar su
cambio o reparacidn si ellos son inadecuados o ponen en peligro al perscnal o constituyen obstaculco para
la ejecucidn del contrato.; <) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los
literales anteriores, el MUNICIPIO efectuard Los cambios y reparaciones necesarias, Ccuyos costos serdn
asumidos por el CONTRATISTA, sin gue tenga derecho a obijetarleos ni a reclamacidn alguna. d} S$i con
posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se
obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta ¥y riesgo durante el periodo de la garantia de
estabilidad; e} En ninguno de Los eventos previstos en esta clausula habra lugar a pagos adicionales,
reajustes o modificaciones de precios. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales,
maguinaria y cbras provisionales que hayan side colocados para la ejecucidén de las obras, durante todo
el tiempo gue sea necesario y no podrén ser retirados sin autorizacion del MUNICIPIO, por conducto del
Interventor, a menos gue la ocbra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: GARANTIA 0(NICA. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO v
presentar a éste, dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la
garantia Unica otorgada a través de una entidad bancaria o compafila aseguradora, cuya péliza matriz esté
aprobada por la Superintendencia Financiera, gue ampare los siguientes riesgos: 1.BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO BQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTCO (100%) DEL VALOR DEL ANTICIPO HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO. 2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR UN VALOR DE QUINIENTOS SMMLV {500} POR TODO
EL PERIODG DE EJECUCION DEL CONTRATO. 3. PAGO DE SALARICS, PRESTACIUONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL PLAZO DEL CONTRATQ Y TRES
(03) AROS MAS. 4. CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO {20%)
DEL VALOR DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.. 5. ESTABILIDAD Y CARLIDAD DE LA OBRA
EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEIL CONTRATC CINCO (05) ANCS COWTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTAE DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL

MUNICIPIO... PARAGRAFO. - Sin necesidad de requerimiento previo del MUNICIPIO, el CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea afectado por razdén de siniestros. En caso
contrario, el MUNICIPIO podrd aplicar la multa por incumplimiento y hara efective el amparo de

cumplimiento. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se
prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberd ampliar o prorrogar las
garantias. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. En caso de incumplimiento total y/o parcial de cualquiera de
las cobligaciones gue se indican, EL MUNICIPIO impondrd a2l CONTRATISTA multas sucesivas diarias del DIEZ
por mil { 10.00/1000) de 2.041.243.487,09 - DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAE Y TRES

ILCUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 0% CENTAVOS M/CTE ; Sin que éstas sobrepasen del VEINTE'por
ciento (20%) del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir Las obligaciones incumplidas. Las
multas s6lo podran imponerse mientras se halle pendiente la ejecucién de la cbligacién u obligaciones a
cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondrédn mediante resolucidn motivada susceptible de impugnar
mediante 21 recurso de repesicidn, de conformidad con el Art 77 de la ley 80 de 1993 v el Art. 86 de la
ley 1474 de 2011, Previamente a la imposicion de la multa, EL MUNICIPIC requerird al CONTRATISTA

para
gue expiigue el incumplimiento dentro del término gque le sefiale

Yy aporte las pruebas
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‘pertinentes, de conformidad al procedimiento regulade para tal fin en flasley vigente. De las multas vy

demas - sanciones se informara a la Camara de Comercic y a la Procuraduria General de la Nacidn. Lo

anterior se realizara de acuerde al. Procedimiento de Declaratoria de Incumplimiento para la_i@posxczon
de multa, clausula penal, caducidad vy/o afectacion de la Garantia unica de Cumplimiento, cbdigo P~GJ-
1146-170-003 del Municipic de Bucaramanga PARBGRAFO. - La causaclidén o exigibilidad de las mu}?as no
exoperaré al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminacién §el
contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total y/o parcial
de las obligacicnes a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste deberd pagar a titulo
de cléusula penal pecuniaria un wvalor equivalente al VEINTE por ciento (20.00%) del valor total del
contrato, incluides los reajustes de preclos previo agotamiento del procedimiento consagrado en al
Manual de Contratacién vigente. EL MUNICIPIO hara efectiva la pena pecuniaria mediante la aplic?c1qn‘de
mecanismos de compensacidén de las sumas adeudadas al contratista, haciendo efectiva la garantia Unlca
v, i ello no fuere posible, mediante la Jjurisdiceidn coactiva. Contra el acto gque declare el

incumplimiento vy haga efectiva la clausula penal pecuniaria procede el recurso de reposicidn, de.

acuerde con el Art. 77 de la ley 86 de 1993 y el Art 8% de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA VIGESIMA:
INTERPRETACION DEL CONTRATO: Si durante 1la ejecucidén del centrato surgen discrepancias entre el
monicrero v el CONTRATISTA scbre la interpretacidn de algunas de sus estipulaciones gue puedan conduclr
a la paralizacidn o afectacidn grave del servicio piblico que se pretende satisfacer con el contrato y
no  se logra acuerdo sobre su entendimiento, el MUNICIPIO lo interpretard unilateraimente en acto
debidamente motivado, el cual serd susceptible del recurse de reposicidn. En estos eventos, el
MUNICIPIO reconocerd Las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA, si
hubiere lugar a ellas. Bn todo caso, la interpretacidn del contrato requ§:ira el concepto té&cnico
previc aoc vinculante del Interventor. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACION DEL CONTRATO: Si durante
la ejecucidn y para evitar la paralizacidén o la afectacidn grave del servicio plblico gue se pretende
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrate v las partes ao Llegaren a un
acuerdo, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA lo modificard unilateralmente mediante acto debidamente motivado
susceptible del recurso de reposicidn, pudiendo adicionar o suprimir obras. En todo <caso, la
modificacidon se sujetard a las sigulentes reglas: no podré modificarse =21 objeto del contrate ni
prorrogarse su plazo, si estuviere wencido, so pretexto de la modificacidén; ésta solo procede por
cambico de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del
contrate no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad
resultante del procedimiento de seleccidén del contratista; los elementos esenciales del contratc no
pueden ser variados. El MUNICIPIO reconcceréd y ordenard pagar las compensaciones e indemnizaciones a
que tenga derecho el CONTRATISTA por causa de la modificacidn, si hubiere lugar a sllas. PARAGRAFO 1. -
En eventos de fuerza mayor © c¢assc fortuito, v en las demds causales debidamente justificadas
mediante actas aprobadas por el interventor, el plaze de este contrato podra prorrogarse por el término

indispensable. PARAGRAFO 2. - E1 valor total de las adiciones en valor Gque Se COonvengan por razones
plenamente Jjustificadas, no podran exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantia originalmente
pactada, expresada en salarios minimos legales mensuales vigentes. PARAGRAYO 3. - Los contrabtos

adicionales quedaran perfeccionados una vez suscritos. Serd requisito indispensable para que pueda
iniclarse la ejecucidén del contrato modificatoric, ademds de su perfeccionamiento, la aprobacidn de la
adicidn y/o prérroga de la garantia Unica v el registro presupuestal, si se requiriere. Asi mismo, el
CONTRATISTA deberd acreditar el pago de impuestos, tasas o contribuciones ordenados por las normas
pertinentes aplicables, vy ordenar la publicacidén del contrato adicional en pagina del SECOP cualquier
otra modificacidn del contrato gue no afecte su valor o su plazo también deberd acordarse por las partes
en el contratoe modificatoric correspondiente gquedando su perfeccionamiento, ejecucién vy demés
requisitos sujetos a 1o pactado en esta cldusula. PARAGRAFO 4. - Toda adicién o modificacién del
contrato requeriré concepto previc no vinculante del Interventor. PARAGRAFG 5. - EL  CONTRATISTA
acreditard al MUNICIPIO el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta clausula en el término que
éste seflale. PARAGRAFO 6. - Si las modificaciones alteran el valer del contrato en un veinte por ciento
(20%) o mas del valor inicial, el CONTRATISTA podrd renunciar a su ejecucidén y se procederd a su
Liguidacién. CLAUSULA VIGESIMA SECUNDA: TERMINACION DEL CONTRATO. Ademds de los eventos previstos por
el articulc 17 de la ley 80 de 1993, el MUNICIPIO dispondrd la terminacidén anticipada del contrato,
mediante acto debidamente wotivado susceptible del recurso de reposicidn, en casce de incumplimiento de
los requisitos de celebracién del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en Los contemplados
por los numerales 1, 2 y 4 del articuleo 44 de la ley 80 de 1993 ¥y en todo.otro evento establecido por
la Ley. Bl MURICIPIO reconocerd al CONTRATISTA las compensacicnes e indemnizaciones a gque tenga deracho
cuando hubliere lugar a ellas. PARAGRAFO. - Cuando la terminacién del contrato sea resultado del acuerdo
de Las partes, requeririd el concepto previo no vinculante del Interventor y no dard lugar al
reconocimiento de compensacicnes e indemnizaciones. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CADUCIDAD. Si se
presenta algin hechoe constitutivo de incumplimiento de las obiigaciones a cargo del CONTRATISTA que
afecte de manera grave vy directa la ejecucién del contrato v evidencie que puede conducir a su
paralizacidn, EL MUNICIPIO, previo concepte no wvinculante del Interventor, requerird al CONTRATISTA
para que cese el incumplimiento y le sefialard un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el
CONTRATISTA haya cesado el incumplimiente o 1o haya justificado debidamente, EL MUNICIPIO podra
declarar la caducidad mediante resolucidén motivada ¥ ordenara su ligquidacién en el estado en que se
encuentre. La caducidad se regird por 1o dispuesto en el articulo 18 de la ley BO de 1993 y demas
normas concordantes. BL MUNICIPIO también declarara la caducidad en presencia de cualquiera de las
causales establecidas en el Art. 30 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el ultimo
inciso del Art. 5° de la ley 80 de 1993, en el Art. 61 de la ley 610 de 2000, en el Art. 1 de la ley
828 de 2003, en la ley 842 de 2003 (proteccién ingenieria nacionalj; © en los casos de incumplimiento
de la obligacidn de prorrogar la garantia constituida por etapas (contratos de obra, concesidn), v en
todd otre evento en que la ley lo disponga. Ejscutoriada la resolucién de caducidad conforme a la ley,
el municipio hara efectiva la garantia tnica de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y
la clausula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedira que el municipio
continie inmediatamente la ejecucién del objetc contratado, bien sea a través del garante © de otro
coentratista, a guien a su ver se le podrd declarar la caducidad, cuande a ello hubiere lugar. La
declaracidn de la caducidad no dara iugar a la indemnizacion del contratista, gquien se hard acreedor a
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las sanciones e inhabilidades previstas en @l sstatuto general de contratacidén y sdlo tendra derecho a
gque se le reconozcan Y paguen las obras ejecutadas a satisfaccién del‘ mgnicipio y los elemegtos
fabricados o en proceso de fabricacldén aceptables para el municiplo o indispensables para que éste
pueda culminar ia obra, de acuerdo con los precios pactados en el contrato, tod?s los cuales. se
relacionardn y recibirdn mediante acta que suscribiran el Interventor y el contratista con el visto
bueno del{la) Secretarioc {(a) de Infraestructura en su calidad de ordernador del gasto. CLAUSULA ?IG?SIMA
CUBRTA: RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considere pertinente hacer seguirdn el siguiente
procedimiento: a) Deberdn elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del Intervento;, dentro_de
los cinco (5} dias calendario sigulientes a los hechos que los generan; b) Mientras se tramita y decide
la reclamacidn no podrd suspenderse la ejecucidn del contrato, por causa de la misma, a menos~gue el
MUNICIPIO lc ordens; <} La oportunidad para elevar reclamacicnes se extingue con la liquidacidn del
contrato; per consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptard ni tramitard reclamacidn algun?
distinta de los pagos pendientes por realizar; d) Recibida la reclamacidn el MUNICIPIO se pronunciard
dentro de Los CINCO {5) dias hébiles siguientes; si guardare silencio, se entenderid gue la reclamacion
fue aceptada y aprobada. PARAGRAFO: La falta de cualguiera de los requigitos a gue se refieren 1los
literales a) y <) ocasionard el rechazo de 1la solicitud. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: MECANISMOS DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias gque surjan durante la ejecucién del cbjeto
contractual se solucicnardn preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y concil%acién
previstos en la ley 80 de 1953 vy normas que la modifiguen ¢ adicionen. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CLAUSULA
COMPFROMISORIA: Cuando nc fuere posible solucionar las controversias en la forma prevista, las partes se
comprometen a someter la decisidn a arbitros en la forma establecida en la Ley 1563 de 2012 y demas
normas concordantes. Los costos de los drbitros seran asumidos por igual tanto por el MUNICIPIO como por
EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATQ: EL presente contrato se liquidara
de comin acuerdo por las partes dentro de los CUATRC (4) meses contados a partir de su finalizacién o de
la expedicidn del acto administrativo que ordene su terminacién o de la fecha del acuerdo gue lo
disponga, para lo cual el Interventor preparard el acta correspondiente. En esta etapa las partes
acordardn los ajustes, Revisiones y reconocimientos a que haya Lugar. En el acta de liquidacidn
constaran, ademds, Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a gue llegaren las partes para poner
" fin a Las divergencias presentadas y poder declararse & paz y salvo. Para la Liguidacién se exigira al
CONTRATISTA la extension o. ampliacidn, si es del case, de la garantia del contrato para avalar Las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad & la extincién del contrato. PARAGRAFO. - E1 Interventor
del contrato verificara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 50 de la ley 789
de 2002 durante la wvigencia del contrato por parte del CONTRATISTA vy adoptard Las medidas en &1 .
previstas o solicitard la aplicacién de las sanciones establecidas por el articulo 10 de 1la ley 828 de
2003. La liguidacidon se surtird conforme lo estipulade en el Art 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
parcizlmente por el art 32 de la Ley 11530 de 2007 v el art 217 del Decreto- Ley 019-2012, asi wmismo con
lo previsto en el Art 11 de la Ley 1150 de 2007 CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION UNILATERAL: Si EL
CONTRATISTA no se presenta a la Liguidacidén o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la
misma, EL MUNICIPIO tendrd ia facultad de liquidar en forma Unilateral dentro de los dos meses
siguientes al término inicialmente pactado, de conformidad con lo dispuesto en el Art 164 de la Ley 1437
de 2011 y se adoptard por acto administrative motivado susceptible del recurso de reposicidn.
PARAGRAFO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liguidacidn, la misma
podréd ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de los términos
descritos antericormente, la cual podré ser bilateral o unilateralmente sin perjuicio de lo previsto en
@l Art 136 de la Ley 1437 de 2011. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO: Para la Liquidacién deberd disponerse, cuando menos, de Los siguientes documentos: 1. Copia
del contratc y sus modificaciones. 2. Copia de Las actas que hacen parte del contrato. 3. Relacién de
los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de 1la garantia Unicz de cumplimiento. En el acta de
Ligquidacién se dejard constancia de: 1. Entrega de las obras poxr parte de EL CONTRATISTA y del recibo a
satisfaccidén por parte del MUNICIFIO. 2. Las reformas en ol plazo y precics si las hubiere. 3. Las
cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicacién de las actas parciales de recibo de obra. 4.
Los pagos de la Seguridad Social y los Parafiscales. CLAUSULA TRIGESIMA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD
OCUPACIONAL: El CONTRATISTA y sus subcontratistas se obligan a cumplir Las normas y aplicar Las medidas
anlrientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para n¢ poner en peligro Las
perscnas, las cosas vy el ambiente, respondiende por Los perjuicios que se causen vy le sean imputables y
se responsabilizard por cualquier dafio del medio ambiente que se ocasione por la realizacién de Las cobras
durante el procesoc constructive. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: VEEDURTA CIUDADANA: El CONTRATISTA se
obliga a permitir la vigilancia de las veedurias ciudadanas de conformidad con lo dispuesto en la ley
850 de 2003. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATYBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad del juramento, que se entiende prestade con la suscripcidén del presente contrato, que no se
halla incurso en ninguna de Las inhabilidades s incompatibilidades y demds prohibiciones previstas para
contratar en la Constitucidén Politica, en la ley 80 de 1993, articulo 8°, adicionado por el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007 y demas disposicicnes aplicables y que, de sobrevenir durante la ejecucidn del
congrato, se dard apiicacion al articuleo 9° de la misma Ley. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEIL
CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato Los siguientes documentos: ({(a}) Los estudios vy
deocumentos previos; (b} El aviso de convocatoriar (¢} Los pliegos de condiciones; {d} Las Adendas; (e)
La oferta; {f) £l informe de evaluacidén; {g) ELl acto de adjudicacidén, (h) E1l contrator {i)
especificaciones de obra entregados al Contratista. {3) Las normas de
procedenta. (k) Estudios del sector y las actas, asi
partes durante la ejecuycidn.

Las
construccidn, si  fuere
como cualguidr otro documento emanado de las
PARAGRAFO: E1 contrato prevalecerd ante la ocurrencia de discrepancias
interpretativas surgidas en la ejecucidn del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: DE INDEMNIDAD: =1
contratista mantendrid indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios presentados y/o
causados a bienes y/o tercercs en razén de la e#jecucién del contrato suscrito y el cumplimiento de las
.obligaciones a su cargo, causadas por su accidn, omisidn, negligencia, por los que responderd civil y
penalmente y los demds a que haya lugar en los términos definidos en la ley. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA:
BACTC DE. AUDITORIAS VISIBLES Y TRANSPARENCIA: De conformidad al Pacto de Auditorias Visibles ¥
Transparencia, suscrito por el Municipio con lz Presidencia de la Republica de Colombia, contratista
Interventor se obligan a articular su accidon con los grupos de Auditores Visibles, de permitir el
acceso a los informes de INTERVENTORIA, asi como arender y dar respussta a las observaciones hechas por
los grupos de RAuditores Visibles, ACUERDO DE PROBIDAD: De acuerde con lo preceptuade en el art. 1° del
Decreto Municipal 0126 de julic 8§ de 2009, El contratista manifiesta expresamente gque para obhtener el
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contrato no incurrid en ninguna actividad ilicita, en este sentide, cuando la administracién pueda
demostrar que el contratc se obtuvo por medios ilegales, aplicarad de forma inmediata lo establecido en
el inciso 3 del Art. 9 de la ley 1150 de 2007 en el sentido que revocard el acto de adjudicacidn del.

contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: PFERFECCTIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente contrato se perfecciona cuande se logra acuerdo scbre el objeto y la contraprestacidon y este
se eleva a escribo. Para su siecucidn se reguiere: 1. El registro presupuestal y la existencia de las

disponipilidades presupuestales correspondientes salvo que se trate de la contratacidn con recursos y
vigencias fiscales futuras de conformidad con 1o previste en la ley organica de presupuesto, 2. 1La
aprobacién de la garantia 0nica, 3. La acreditacién de que el contratista se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAK, cuando corresponda. CLAUSULM TRIGCESIMA SEPTIMA:
REQUISITOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: Este contrato requiere, ademads, su publicacidn en pagina del
SECOP cancelar el 2% del wvalor del contrato por concepto de estampilla de Procultura antes del IVA y
demds contribucicnes gue de lugar el presente contrato, requisitos gue se entenderan cumplidos con la
entrega de Las constancias de pago respectivas, lo cual deberd efectuar =1 CONTRATISTA dentro de los
CUATRO (4) dias habiles siguientes al perfeccionamientc . del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA:
DOMICILIO COMTRACTURAL: Las partes acuerdan comoc domicilio contractual la ciuvdad de BUCARAMANGA.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1240 de 2019-06-25, cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA
RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: [ CONSORCIO EBM CASANARE

NIT. 901.295.549-5 /
VALOR: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
) SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE($380.182.708,00). /

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE

OBJETO: PAVIMENTO DE LA ViA RIiO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO
DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO: SEIS (6) MESES.

Entre los suscritos a saber, CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA./mayor de edad, identificado(a)
con C.C. No. 52.049.717 de Bogota D.C., Jefe de la Oficina Asesora Juridica, obrando en nombre y
representacion del Departamento de Casanare, con NIT 892.099.216-6, delegado(j) para la celebracion
de este tipo de contratos mediante Decreto No 0228 del 28 de Julio de 2017 y demas normas que lo
modifiquen o complementen y facultado(a) mediante Circular No. 0005 del 13/03/2.018 y quien para el
presente contrato sera EL DEPARTAMENTO DE CASANARE; y por otra parte EL CONSORCIO EBM
CASANARE, “con NIT 901.295.549-5 representado legalmente por JC.:ARLOS ANDRES CARMONA
PEDRAZA. 4dentificado(a) con cédula de ciudadania No 79.902.392 de BOGOTA, que en adelante y
para los efectos del presente se denomina el CONTRATISTA hemos convenido,celebrar el presente
CONTRATO DE CONSULTORIA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que por parte de la
Gobernacién de Casanare, se realizo el estudio previo para contratar la “INTERVENTORIA TECNICA,
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A
NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE". 2) ‘Que de conformidad con lo dispuesto en el articulos
2211211 2211212 y22.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2.015, los estudios previos y proyecto
de pliegos de condiciones del proceso de Concurso de Méritos Abierto CAS-OAJ-CMA-006-2019, se
publicaron desde el 02 de mayo de 2019: en la pagina del Portal Unico de Contratacion: —
http://www.colombiacompra.gov.co, por el término estipulado en la norma, sin que se presentaran
observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 3) Que esta convocatoria surtié los tramites de
publicidad de los documentos previog a la apertura, establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de
1993 y sus normas concordantes. 4) Que mediante Resolucion No 0117 de fecha 13 de Mayo de 2019,
la Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Gobernacién de Casanare, ordend la apertura del proceso
de Concurso de Méritos Abierto CAS-OAJ-CMA-006-2019, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA,
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A
NIVEL DE PAVIMENTO DE LA ViA RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE”, acto administrativo que fue publicado en la pagina del Portal Unico
de Contratacion: — http://www.colombiacompra.gov.co. 5Y Que el dia 13 de Mayo de 2019, se publico el
texto definitivo del pliego de condiciones en la pagina del Portal Unico de Contratacion: -
http://www.colombiacompra.gov.co. 6) Que conforme al cronograma del proceso contractual y segun Acta
de Cierre de fecha 17 de Mayo de 2019, se presentaron dos propuestas por parte de: 1.- "CONSORCIO
EBM CASANARE™ representado legaimente por CARLOS ANDRES CARMONA PEDRAZA,
identificado con cedula de ciudadania No. 79.902.392 expedida en Bogota; y 2.- "CONSORCIO
INTERVIAS AGUAZUL"; representado legalmente por DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.020.797.397 expedida en Bogota. 7) Que luego de recibidas
las mencionadas propuestas se llevé a cabo el proceso de verificacion de requisitos habilitantes. 8)/Que

las propuestas presentadas dentro del Proceso fueron evaluadas por los integrantes del Comit&wr.;:;
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1240 de 2019-06-25, cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA
RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

{
Evaluador designado para ello. 9) Que como resultado de la verificacion de requisitos habilitantes se
obtuvo el siguiente informe preliminar:

o
o
& ; - CONCEPTO
g PROPONENTE JURIDICO | FINANCIERO TECNICO iy
=
"CONSORCIO EBM NO NO
1 | CASANARE" HABILITADo | HABILITADO |\ ) \7apo | NO HABILITADO
"CONSORCIO INTERVIAS NO NO NO
2 | AGUAZUL" HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | NOHABILITADO

10)(Que la Gobernacion de Casanare publicé los respectivos informes de evaluacién preliminar en la
pagina del Portal Unico de Contratacién: — http://www.colombiacompra.gov.co: por el término establecido
para ello, dentro del cual s6lo uno de los oferentes presentd documentos de subsanacion. 11'fQue, como
resultado de lo subsanado y de la verificacion de requisitos habilitantes y evaluacién de las propuestas
técnicas se obtuvo el siguiente informe final y orden de elegibilidad:

o]
o
w . . CONCEPTO
E PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO GENERAL
=
1 | "coNnsorcio EBM
CASANARE" HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO HABILITADO
"CONSORCIO NO NO NO NO HABILITADO —
2 | INTERVIAS AGUAZUL" | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO SE RECHAZA
APOYO A
9 DISCAPACIDAD
w FACTOR INCENTIVO INDUSTRIA TOTAL ORDEN DE
2 CALIDAD NACIONAL ELEGIBILIDAD
4
1 790 100 10 900 PRIMER LUGAR

12)Que la Gobernacién de Casanare publico los respectivos informes de evaluacion final en la pagina
del Portal Unico de Contratacién: — http://www.colombiacompra.gov.co; sin que se presentaran
observaciones al respecto. 13) Que asi las cosas, como resultado de la verificacion de requisitos
habilitantes y evaluacién de las propuestas técnicas quedo Unicamente habilitada una propuesta: 1.-
"CONSORCIO EBM CASANARE"; representado legalmente por CARLOS ANDRES CARMONA
PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.902.392 expedida en Bogota. 14) Que la
propuesta 1.- "CONSORCIO EBM CASANARE"; representado legalmente por CARLOS ANDRES

3oy &1
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1240 de 2019-06-25, cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA
RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CARMONA PEDRAZA. identificado con cedula de ciudadania No. 79.902.392 expedida en Bogota;
obtuvo 900 puntos, ocupando el primer lugar de elegibilidad. 15) Que los miembros del Comité
Evaluador de Propuestas recomiendan a la Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Gobernacion
de Cusanere, la ad,.licaciihn del proceso CAS-OAJ-CMA-006-2019, cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL
EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE’, al oferente "CONSORCIO EBM
CASANARE"; representado legalmente por CARLOS ANDRES CARMONA PEDRAZA identificado con
cedula de ciudadania No. 79.902.392 expedida en Bogota, al considerar que presenté la propuesta
mas favorable técnica, juridica y financieramente para la entidad, tras verificar que la gferta
econdémica cumple con lo establecido en el numeral 4.1.3.4 del Pliego de Condiciones. 16) Que el
"CONSORCIO EBM CASANARE"; representado legalmente por CARLOS ANDRES CARMONA
PEDRAZA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.902.392 expedida en Bogota, se encuentra

conformado de la siguiente manera: E
w
Conformacién: 1 2 3 g o~
Nor.nbre,r' razén |"BIUNSUS.AS." "OBRAS,  INTERVENTORIAS Y| coro s acar L 0pEZ NUREZ o e
social SUMINISTROS S.A.S." o
NIT 900479897 - 0 900974081 - 0 17970454 - 3 n
R/L CARLOS ALFONSQ RODRIGUEZ NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ | OSCAR ALBERTO LOPEZ NUNEZ g;_‘ ’f
C.C 19.205.586 expedida en Bogota 1.067.862.944 expedida en Monteria |17.970.454 expedida en Villanueva o ¢
PORCENTAJE 50% 25% 25% o o1 Qj
¥ N
17) Que mediante acto administrativo No. 0157 de fecha 07/06/2.019, Se adjudicé el proceso de E < .
CONCURSO DE MERITOS denominado de CAS-OAJ-CMA-006-2019, cuyo objeto es — I <
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y L(a UUJ E
JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA RiO CHIQUITO-SANRAFAEL o o L

EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, al oferente CONSORCIO EBM
CASANARE. con NIT 901.295.549-5 representado legaimente por CARLOS ANDRES CARMONA
PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadania No 79.902.392 de BOGOTA, por valor de
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO
PESOS M/CTE($380.182.708,00). 18) Que la direccion de servicios administrativos expidio certificado
del plan de a}dquisiciones No. 0160 de fecha 03/04/2.019, el cual contempla el objeto del presente
contrato. 19)° Que en virtud de las consideraciones ya expresadas, el presente CONTRATO DE [y
CONSULTORIA se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: ‘ﬁ’ i
“INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y | - O“f

i

JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA ViA RiO CHIQUITO-SAN RAFAEL & 6

EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. CLAUSULA SEGUNDA: > oJ
ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con el “d |
DEPARTAMENTO a desarrollar las siguientes actividades: FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.- Sin L ﬁ..@
perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de ,Sj Ol
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan = |

el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas-_;-._{'.§ é! :
urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza == f
del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio previo y de las/ =~ ﬂ;‘
consignadas especificamente en el contenido del contrato, el interventor deberd realizar las actividades -~ & =
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1240 de 2019-06-25, cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA
RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

contratadas en la metodologia y desarrollo del objeto contractual. El Interventor que realice el control y
seguimiento de las obras estara obligado a realizar y cumplir con las metas de los subprogramas
mencionados en el presente estudio previo y dar cumplimiento a los requisitos del capitulo | numerales
7.1y 7.2 del Manual de Interventoria. Ademas de cumplir y hacer cumplir con todas las normas y
acuerdos vigentes expedidos por el Departamento Nacional de Planeacién (DNP). Para lograr cumplir
con el objeto o producto a contratar, las cuales se relacionan a continuacion: 1. FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS.- 1.1 Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que requiera.
1.2 Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo. 1.3
Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecucién del objeto
contractual. (si aplica) 1.4 Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
contratista, durante la ejecucién del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.5 Organizar la informacién y documentos que se
generen durante |a ejecucién del contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados. 1.6 Coordinar
con las dependencias del Departamento que tengan relacion con la ejecucién del contrato, para que
estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién se entiende incorporada la de efectuar
seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.7 Procurar que por causas atribuibles al Departamento
no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. 1.8 Programar y coordinar con quien sea necesario
reuniones periddicas para analizar el estado de €jecucion y avance del contrato. 1.9 Presentar informes
sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se requiera
atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los¥nformes necesarios para
atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su
cargo. 1.10 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental
que sean aplicables. 1.11 Entregar informacién a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias gue puedan constituir actos de corrupcién
tipificaos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.
1.12 Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del
contrato. 1.13 Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos,
delimitaciones y conformacion de la veeduria ciudadana. 1.14 Entregar certificacion donde se manifieste
que quien sea el operador recibira la obra una vez construida y posteriormente se encargara de su
operacion, funcionamiento y mantenimiento. 1.15 Rendir minimo dos (2) informes al grupo de auditoria
ciudadana, de conformidad con el articulo 72 de la ley 1757 de 2015. 2. FUNCIONES TECNICAS.- 2.1
Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar
el contrato, igualmente constatar segun el caso la existencia de planos, disefios, licencias,
autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estimen
necesarias para suscribir el acta de iniciacién y las de ejecucion del contrato. 2.2 Verificar que el
contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y que requiera el contrato. 2.3 Estudiar y decidir los requerimientos de caracter
tecnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberan
someterse a la decision de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoria. 2.4 Controlar el
avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. 2.5
Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. 2.6
Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y
documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 2.7 Abrir y llevar si a ello hay lugar el
libro de bitacora para registrar las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del
contrato. 2.8 Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractuil,;

-
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conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 2.9 Certificar el cumplimiento del contrato
verificando la estricta ejecucién del objeto contractual. 2.10 Verificar la correcta instalacion de la valla
informativa del contrato de acuerdo a el decreto 0217 de 19 de septiembre de 2014 expedida por la
~=%arnacion de Casanare 2.11 Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan
a razon del cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir de suplir las necesidades de la comunidad
bajo la estricta obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07, resolucion 2115 del 22 de junio de
2007, normas y demas especificaciones técnicas nacionales vigentes. 2.12 Elaboracion de planos record
y entrega en medio fisica y magnética a la gobernacién de Casanare 2.13 Velar por el cumplimiento
oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econdmicos establecidos por
Corporinoquia y el disefiador del proyecto. 2.14 Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en
materia de seguridad con la adecuada sefializacion de las vias. De acuerdo a la reglamentacion vigente.
FUNCIONES AMBIENTALES.- 2.16 Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el
cumplimiento de todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en
la normatividad ambiental. 2.17 Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevencion,
correccion, mitigacion y compensacion implantadas. 2.18 Resolver las consultas e inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto. 2.19 Efectuar el seguimiento y monitoreo
de los trabajos para vigilar que la ejecucion de las obras se enmarquen dentro de los requerimientos
ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos
necesarios. 2.20 Disefar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los
efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista. 2.21 Realizar la
discriminacion de los recursos invertidos en la mitigacion del impacto ambiental. 2.22 Verificar los
permisos ambientales en las canteras, plantas, concreteras y escombreras que el contratista utilizara en
la etapa de construccion. 2.23 Solicitar al contratista el disefio e implementacion de los planes
ambientales de contingencia que sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos ambientales
a fin de evitar posibles sanciones de las autoridades ambientales y/o suspension de las obras. 2.24
Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades ambientales previo al inicio
de las obras para cada una de las actividades que se requieran. 2.25 Vigilar el cabal cumplimiento de
las medidas ambientales establecidas en las licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por las
autoridades ambientales para la ejecucién de los proyectos. 2.26 Solicitar al contratista el apoyo
necesario para atender los actos administrativos que expidan las autoridades ambientales y demanden
actuaciones de via gubernativa. 2.27 Presentar informes de cumplimiento ambiental segun la periocidad
y exigencia requerida por el supervisor, en el cual se presente el seguimiento y control al plan de
adaptacién de la guia ambiental y al acto administrativo expedido bajo resolucion No 500.36.18-0271 del
01 de marzo de 2018 2.28 Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcién de interventoria. 3. FUNCIONES FINANCIERAS.- 3.1 Verificar que
el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constar su correcta
inversion. Para este efecto debera exigir, segun corresponda, la presentacion del programa de utilizacion
del personal y equipos durante la ejecucion del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y
el programa de inversion del anticipo. 3.2 Presentar plan de inversion del anticipo 3.3 Revisar y aprobar
las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes
y deducciones efectuadas. 3.4 Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener
los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 3.5. Exigir al contratista el pago
de Estampilla Pro Desarrollo Departamental, Estampilla Pro Culturay Estampilla Pro Bienestar del Adulto
Mayor de que trata la Ordenanza No 016 de 2017. Ademas exigir el pago del Gravamen Especial de que
trata el Paragrafo 3 del Articulo 6 de la Ley 1106 de 20086, adicionado por el Articulo 39 de la Ley 1430
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de 2010. 4. FUNCIONES CONTABLES.- 4.1. El dinero proveniente del anticipo sélo sera invertido de
acuerdo al programa de inversion de anticipo debidamente aprobado por la interventoria, quien ademas
debe aprobar las cuentas de inversion y la relacion de gastos. 4.2. La iniciacion de labores o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no esta supeditada en ningun caso al giro
del anticipo por parte del Departamento del Casanare. 4.3. El anticipo se debe utilizar exclusivamente
para la inversion en elementos basicos para el desarrollo del proyecto que representen el mayor
porcentaje del valor del contrato. 4.4. Los cheques deben ir firmados por el contratista de obra o consultor
e interventor. 4.5. Todos los cheques seran cruzados, a la cuenta del primer beneficiario. 4.6. Con cargo
a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito)
ni ingresos por ningtin concepto (notas credito) ya que todo movimiento se hara por medio de cheques.
4.7. El Departamento de Casanare podra solicitar informes sobre el movimiento de la cuenta. 4.8. Los
rendimientos obtenidos del anticipo se deben liquidar a favor del Departamento de Casanare. 4.9. Los
extractos bancarios seran remitidos directamente al Interventor; quien al dia siguiente debe entregarlos
al contratista de obra o consultor. 4.10. El interventor debe presentar al Supervisor de Contrato la
relacion de gastos previamente revisada y aprobada por el primero. 4.11. Los dineros del anticipo no
podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato y
tienen la condicion de fondos publicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecucion
de las obras contratadas o actividades realizadas segun lo pactado, momento hasta el cual su mal
manejo, el cambio de destinacion o su apropiacion daran lugar a las responsabilidades penales
correspondientes. 4.12. El contratista de obra o consultor debe entregar al Interventor un informe
mensual de inversion y buen manejo de anticipo (Ver formato DC-0019), dentro de los primeros quince
(15) dias calendario del siguiente mes, en original y dos (2) copias, foliados y debidamente legajados
con el siguiente contenido:- Extracto bancario- Conciliacién bancaria- Plan de inversién vigente-
Comprobante de egresos en forma contable vigente. Se debe presentar con fotocopia del cheque girado,
debidamente diligenciado; debe contener el nimero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario,
ademas se debe discriminar el concepto de pago y dejar constancia de los descuentos tributarios. - Estos
comprobantes deben estar debidamente soportados con facturas. Su valor no debe ser inferior a un
salario minimo mensual vigente; las facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la Direccién
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En cada factura debe consignarse claramente la
descripcion de los bienes y servicios prestados, indicando Ia cantidad, unidad, valor unitario y valor de
la factura. Ademas se debe indicar el numero del contrato. Los recibos de pago deben tener los mismos
requisitos que la factura.- No se debe crear cajas menores con el fondo del anticipo. Cabe aclarar que
cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se les dio una destinacion diferente a
la autorizada, sera causal para hacer efectiva la garantia de buen manejo y correcta inversion del mismo.
Liquidacion del anticipo Invertida la totalidad del anticipo el contratista de obra o consultor con el
Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al
Departamento del Casanare del saldo de la cuenta si lo hay y posteriormente se suscribira el Acta de
liquidacion del anticipo (Ver formato DC 005) ademés del acta deben presentar la siguiente
documentacion: a) Certificacion, por parte de la entidad financiera donde conste la cancelacién de la
cuenta. b) Constancia de anulacién de cheques sobrantes. c) Constancia de cheques anulados por el
contratista. d) Procedimiento para reintegro de saldos del anticipo en Bancos a favor del Departamento
de Casanare. 5. FUNCIONES DE CARACTER JURIDICO.- 5.1 Una vez suscrito el contrato, verificar y
exigir que se otorguen las garantias exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su
liquidacion. 5.2 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacién de la accion
contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.
9.3 Segun el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados. 5.4 Emitir concepto
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sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 5.5 Velar por el cumplimiento
de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al contrato suscrito, en
especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecucion del contrato se encuentran afiliados
al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios. 5.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer
las recomendaciones a que haya lugar. 5.7 Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de
la ejecucion del contrato. 5.8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidaciéon del contrato o
proyectar dicha liquidacién unilateral cuando las condiciones asi lo exijan. 5.9 Velar por el oportuno
tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relaciéon con el
desarrollo del contrato. 5.10 Suministrar la informacién técnica, administrativa, financiera y legal que les
sea requerida por el Departamento Nacional de Planeacién o por las entidades publicas o privadas
contratadas por este. 5.11 Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcion de interventoria. 6. FUNCIONES DE LIQUIDACION DE LA OBRA
Y DEL CONTRATO.- Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la interventoria,
dentro del manejo administrativo del contrato de construcciéon, es la liquidacién de la obra y del contrato
de interventoria, quien vigilara la ejecucién de las siguientes actividades: 6.1 Presentar actas (informes)
mensuales de avance de obra, y de la interventoria. 6.2 Presentar informes de interventoria ambiental
al Departamento y a Corporinoquia (si aplica). 6.3 Presentar informe final y acta de entrega a la
comunidad. 6.4 Presentar acta terminacién y de liquidacién final de obra y de la interventoria, con la
documentacion requerida para la liquidacion del respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo
con las normas vigentes sobre la materia. (acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacion de
pagos, certificacion con los debidos soportes del pago parafiscales hasta el mes final de obra e
interventoria, certificacién Bancaria de cierre de cuenta de anticipo, cuando hubiere lugar, paz y salvo
de proveedores, definitivas actas de liquidacion y pdlizas actualizadas y aprobadas, y todos los demas
documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernacion de Casanare). 6.5 Presentar los
rendimientos financieros de la obra si se generaron. 6.6 La interventoria presentara un informe final en
el cual se hara una relacion de todo lo que surgié en el desarrollo del contrato. Este informe hara las
veces de memoria descriptiva del proyecto. El informe del contrato de obra debera incluir antecedentes,
descripcion general del contrato, licencias, permisos, paz salvos, cantidades de obra ejecutas, mayores
cantidades, obras adicionales, control de calidad (equipos, materiales y ensayos), aspectos logisticos
del contratista (personal, equipos, salud ocupacional y seguridad industrial), aspecto ambiental y social,
aspectos presupuestales y legales del contrato. El informe del contrato de Interventoria debe presentar
generalidades, facturacién, recursos del interventor, control de calidad y anexos (apu iniciales y finales,
licencias y permisos, paz y salvos, planos record (aprobados y revisados por la interventoria), actas
suscritas (iniciacién, suspension, reiniciacion, terminacion, entrega y recibo final del contrato), registros
fotograficos en ejecucion y finales, recomendaciones especiales que sean necesarios para la .. . .. .
conservacién de los bienes entregados, manuales de funcionamiento (si lo requiere), libro o bitacora del <

contrato y todos los demas documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernacion de - d

Casanare. Y las demas contenidas en el ANEXO - PLAN DE CARGAS -. PARAGRAFO: Las actividades | ;.
anteriores conforme a las especificaciones técnicas del Numeral 4.1 del Estudio Previo N° 2019-00942.
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista debera cumplir con las
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siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato: 1. Ejecutar idénea y oportunamente el objeto | £ 1+
del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda clausula del presente contrato 3. i - 0‘%
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 4. Avisar oportunamente all’— |
DEPARTAMENTO, Ias situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5./
Atender las observaciones de quien ejerce la supervision del contrato. 6. Cumplir con todas Ias@n’f ﬁ;
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obligaciones derivadas y lineamientos técnicos del presente contrato.7. EI| CONTRATISTA debera
cumplir con todas las condiciones técnicas, juridicas, econémicas y comerciales presentadas en la
propuesta. 8. EI CONTRATISTA deber4 acreditar para el pagoy liquidacién del contrato, el cumplimiento
de sus obligaciones y del aporte sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y cajas de compensacién familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo
a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002. CLAUSULA CUARTA ACTIVIDADES DEL CONTRATANTE: 1. Pagar en la forma
establecida en la Clausula Sexta "Forma de Pago"”, las facturas presentadas por el contratista. 2.
Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con el presente
proceso. 3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la
Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l
forman parte. 5. Exigiran del contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. 6.
Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar. 7. Solicitaran la actualizacion o la revision de los precios cuando se
produzcan fenémenos que alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato. 8.
Adelantaran revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados,
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y
promoveran las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan. 9. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se
ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad
de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas 0, en su defecto,
con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 10. Adelantaran las
acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o0 con ocasién
del contrato celebrado. 11. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes. Las demas
establecidas en la ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos
de condiciones forman parte esencial del contrato, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes
y elemento fundamental para su interpretacion e integracién, pues contienen la voluntad de la
administracion a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato. Y las demas establecidas
en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es de
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO
PESOS M/CTE($380.182.708,00), de acuerdo al siguiente presupuesto establecido en la propuesta
presentada por el contratista:

ITEM ACTIVIDADES INTERVENTORIA UND.| CANT. | VR POR ACTIVIDAD
1 ACTIVIDAD EN ETAPA PRECONSTRUCCION: UND. 1 132.637.592,21
REVISION Y VERIFICACION EN CAMPO DE LOS
1.1 | DISENOS. UND. 1 60.404.922 29
1.2 | CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS AMBIENTALES | UND. 1 12.634.290,23
1.3 | REVISION PREDIAL UND. 1 ' 17.340.991,21 S{"
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PERMISOS Y/O DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS | .
1.4 | PUBLICOS. UND. 1 15.332.322 11
PERMISOS Y/O DISPONIBILIDAD FUENTES DE
1.5 | MATERIALES. UND. 1 26.925.066,37
2 ACTIVIDADES EN ETAPA CONSTRUCTIVA: UND. 1 186.843.675,26
2.1 | INTERVENTORIA TECNICA UND. 1 115.021.013,03
2.2 | INTERVENTORIA AMBIENTAL UND. 1 20.370.695,98
2.3 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA UND. 1 18.841.105,94
2.4 | INTERVENTORIA FINANCIERA UND. 1 11.612.907,36
2.5 | INTERVENTORIA CONTABLE UND. 1 11.320.461,47
INTERVENTORIA JURIDIC 1 9.677.491,48

ol

$60.701.440,82
= E 7 Say o)

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba
incurrir  EL CONTRATISTA para la ejecucién del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: El
DEPARTAMENTO efectuara los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental segun las
normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el CONTRATISTA al
DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: El
valor del contrato se cancelara de la siguiente forma: a) El valor asignado a las actividades relacionadas
con la etapa pre constructiva se cancelaran una vez se acredite su cumplimiento y se da la viabilidad
técnica por parte de la interventoria para iniciar la obra; previa presentacion del informe respectivo
avalado por la Supervision mediante certificacion y la suscripcién del acta de recibo parcial por parte del
contratista y el supervisor. b) El valor asignado a las actividades relacionadas con la etapa constructiva
se cancelaran mediante actas parciales de acuerdo al porcentaje de avance de la obra, a prorrata
de cada uno de sus componentes; previa presentacion del informe parcial de ejecucion del contrato de
interventoria y la suscripcion del acta de recibo parcial por parte del contratista y el supervisor. En
todo caso el valor a cancelar en actas parciales no podra superar el 80% del valor del contrato. c) El valor
del 20% del contrato se cancelara previa suscripcion del acta de liquidacion final del contrato de
interventoria. d) Para cada acta de pago que se realice se debe tener la acreditacion por parte del
contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, Ley 789/2007, Ley 1150/2007 y Ley 1122/2007. El
valor del presente contrato se pagara segun aprobacién de vigencias futuras para la entrega de bienes o
servicios segun Acuerdo No 57 OCAD. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha en
que se expida el Acta de Inicio por parte de la Entidad y previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y de ejecucion. CLAUSULA OCTAVA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:
El presente contrato no genera relacién laboral alguna con EL CONTRATISTA, en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de ningun tipo de costo distinto al valor acordado en el presente
contrato. CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione el presente

contrato se imputara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1900279 de fecha 201 9-04-‘{2?: >
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03, bajo el rubro MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA RIO CHIQUITO - SAN RAFAEL
EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. BPIN 2018005850023, SALDOS
NO COMPROMETIDOS. - 6.SFSR.G96512280 ($393.971.718,00). y No 4619 de fecha 2019-04-03,
expedido por la plataforma del Ministerio SPGR bajo el rubro MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VIA RIO CHIQUITO - SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE  CASANARE. 006-2402-0603-2018-00585-0023  ($393.971.718,00).
PARAGRAFO.- El presente contrato se registrara de la siguiente forma: MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VIiA RIO CHIQUITO - SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE. BPIN 2018005850023. SALDOS NO COMPROMETIDOS. -
6.SFSR.G96512280 ($380.182.708,00). y No 4619 de fecha 2019-04-03, expedido por la plataforma
del Ministerio SPGR bajo el rubro MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA RIO
CHIQUITO - SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
006-2402-0603-201 8-00585-0023($380.182.708,00). CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS: EL
CONTRATISTA se obliga para que una vez perfeccionado el contrato, constituya a favor de Ia Entidad.
la garantia Unica de cumplimiento otorgada conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 y
subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, a través de una compafiia de seguros cuya pdliza matriz esté
aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO
GENERAL DEL CONTRATO.- Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Vigencia:
Duracién del contrato, cuatro (4) meses mas, en todo caso debe tener una vigencia minima hasta la
liquidacion del Contrato. 2) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.- Cuantia:
Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Vigencia: Duracién del contrato y tres (3) afios mas. 3)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- Cuantia: No debe ser inferior a 200 SMLMV.
Vigencia: Periodo de duracién del contrato. 4) CALIDAD DEL SERVICIO.- Cuantia: Diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. Vigencia: Cinco (5) afios contados a partir de que la entidad recibe a
satisfaccion la obra. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las
garantias en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD: Sera obligacion del contratista
mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL
CONTRATISTA, debera acreditar su afiliacion y realizar los pagos de los aportes durante la ejecucion
del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensién, riesgos profesionales y salud), asi como
parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que
las modifiquen, sustituyan o adicionen. EL CONTRATISTA debera certificar los pagos de los aportes
durante la ejecucién y liquidacién del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensién, riesgos
profesionales y salud), asi como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: El Interventor o
Supervisor verificara el pago de los aportes a que se refiere la presente clausula para autorizar cada uno
de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrira en causal de mala conducta de conformidad
con el régimen disciplinario vigente. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSION DEL CONTRATO:
El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo. siempre que de ello no se deriven mayores costos
para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. La suspensién se hara constar en acta
motivada, suscrita por las partes. El término de la suspension no se computara para efectos de los plazos
del contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de cualquiera
de las actividades o responsabilidades que le han sido impuestas al contratista y que ha aceptado asumir
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1240 de 2019-06-25, cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA Via
RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

en el presente contrato, se le aplicara multa equivalente a cuatro (04) SMMLV a partir de la fecha en que
cada obligacién se hace exigible. Las multas referidas anteriormente son apremios al contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil. El pago o la deduccion de dichas multas, no exonerara al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades que emanen del contrato. En caso de incumplimiento
de las obligaciones a su cargo, el contratista autoriza expresamente al Departamento para descontar de
los saldos a su favor el valor de las multas a que se haga acreedor. Para la imposicion de las Multas
sefialadas anteriormente, se aplicara el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder
el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento
previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacién de la cesion; la cesion se hara de conformidad con lo previsto en el Articulo 887 del Codigo
de comercio. Tampoco podra subcontratar la totalidad de la ejecucién del presente contrato con persona
alguna natural o juridica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el Unico responsable por la
celebracién de subcontratos y el Departamento no adquirira vinculo alguno con los subcontratistas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION: La liquidacién del contrato que resuilte de la adjudicacion
del presente proceso, se llevara a cabo bajo los parametros establecidos en las Leyes 80 de 1993,
articulo 60, 1150 de 2007, articulo 11 y Decreto ley 0019 de 2012, articulo 217. La liquidacion por mutuo
acuerdo se efectuara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del plazo de
vigencia establecido en el contrato. Los amparos de la garantia que se constituyan, relacionados con las
obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripcién del Acta de
liquidacion, deberan estar vigentes hasta la satisfaccion total de las mismas. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993
y el Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuara
conforme lo previsto en el Articulo 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION
DE CONTROVERSIAS: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se
solucionaran a través de los mecanismos de solucion directa de las controversias contractuales, previstos

en el Articulo 68 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL: En caso .

de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, |

el Contratista debe pagar al Departamento, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por *
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es una estimacion |,

anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios |

adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que |
el Departamento adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad | &
con las normas que rigen la materia. Para la imposicion de la clausula penal, se aplicara el procedimiento |
establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011 CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION DEL *

CONTRATO: De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar

permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, °

segun corresponda. La supervision consistira en el control al seguimiento técnico, ambiental,
administrativo, financiero, contable y juridico que ejerce la interventoria y la hara directamente la entidad .
estatal (Gobernacion de Casanare) ?corde con la ley 1474 de 2011 y por intermedio de la Direccion _
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1240 de 2018-06-25, cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA ViA
RIO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Técnica de Construcciones de la Secretaria de Obras Publicas y Transporte del Departamento, de
conformidad al Articulo 10 del Decreto 228 del 28 de Julio de 2017, modificado por el Decreto 0034 del

Manual de Interventoria adoptada por la Gobernacién de Casanare mediante Resoluciéon No. 256 de
fecha 17 de mayo de 2004. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: GASTOS E IMPUESTOS: Todos los

las partes. Para su ejecucion se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar,
la aprobacion por parte del DEPARTAMENTO, de las garantias que se constituyen a favor del mismo y
la acreditacion por parte del contratista de encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién
Familiar. La constitucion de las garantias, debera efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato: para efectos de publicidad del
contrato, este se llevara a cabo dentro Ios tres (3) dias siguientes a su perfeccionamiento en la pagina
web www.colombiacompra.gov.co. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION Y
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en
Veredas San Rafael y Rio Chiquito del Municipio de Aguauzul Departamento de Casanare. (CASANARE
[AGUAZUL)). Para constancia se firma, el 2019-06-25. '

EL DEPARTAMENTO EL CONTRATISTA
- \ ~ 77
C3\¥~/\.Q ) /
CARMEN HILMENdAGONZALEZ PINILLA CARLOS ANDRES €ARMONA PEDRAZA.
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA R/L. DEL CONSORCIO EBM CASANARE

Vo.Bo:E)ﬁtju &{gfil-
Asesor'Oficinaduridica

ELA AR D.H.N.
CTOP 0 001§ de 2.019
PROF. OF. JURIDICA.

Carrera 20 No. 8 - 02 Torre A Piso 5 Cad. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext 151 1, Yopal, Casanare 12de 12

Wwww.casanare.qov.co - obras@casanare.gov. co




Obras Interventorias y Suministros

CONSECUTIVO RUP: #39

Qis.sas001@gmail.com Carrera 19d # 9¢c-10 Telefono: 5722376 Nit:900.974.081-0
Amparo Counftry Celular: 3116567772




ALCALDIA DE

Monteria

CONTRATO DE CONSULTORIA No. B13=3 019

CONTRATO No.

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATISTA CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 2019

REPRESENTANTE DIDIER IVAN HERNANDEZ BLANCO

LEGAL

OBJETO “INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, _ FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS BONANZA, SAN ANTONIO
Y VILLA NATALIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”

VALOR DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL
CINCUENTA PESOS ($238.1 13.050,00) M/CTE

TERMINO CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos a saber EL MUNICIPIO DE MONTERIA, entidad territorial del orden
local, representada legalmente por el sefior Alcalde MARCOS DANIEL PINEDA
GARCIA, persona mayor de edad, domiciliado en Monteria, identificado con la cédula
de ciudadania No. 78.753.191, expedida en Monteria, como consta en el Acta de
posesion de fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2015, surtiendo efectos fiscales
a partir del 01 de enero de 2016, quien para los efectos del presente acto obra en
nombre y representacion del MUNICIPIO DE MONTERIA, debidamente facultado por
la Constitucion Politica y la Ley 80 de 1993, quien en adelante para todos los efectos
legales y contractuales del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una
parte, y por la otra, el CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 2019, con Nit. No.
901329583-4, conformado por OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS
con porcentaje de participacion del 70% y JOSE EUSEBIO TORRES ROMERO con
porcentaje de participacion del 30%, representado legalmente por el sefior DIDIER
IVAN HERNANDEZ BLANCO, identificado con CC No. 92.641.121 DE SINCELEJO,
quien declara que ni él ni los integrantes del consorcio se encuentran incursos en
causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, y quien en adelante se
denominarda EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) Que EL MUNICIPIO, desarroll6 el tramite del proceso de Seleccion de contratista, a
través de la modalidad de Concurso de Méritos No. 032-2019, con el objeto de
contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO EN LOS BARRIOS BONANZA, SAN ANTONIO Y VILLA NATALIA EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA” lo cual se hizo cumpliendo con las disposiciones
legales contempladas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario
1082 de 2015. b) Que por Resolucion No. 0741 de 10 de septiembre de 2019 expedida
por el Alcalde se adjudicé el contrato en referencia, al CONSORCIO
INTERPAVIMENTOS 2019, representado por el sefior DIDIER IVAN HERNANDEZ
BLANCO, identificado con CC No. 92.641.121 DE SINCELEJO y como consecuencia
de ello se orden¢ la suscripcion y legalizacion del mismo. ¢) Teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones, se procede a la suscripcién del presente contrato, el cual
se rige por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:
‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
EN LOS BARRIOS BONANZA, SAN ANTONIO Y VILLA NATALIA EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA”. El objeto del contrato se ejecutara de acuerdo con la propuesta, los
pliegos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato.

Monteria
Adelante

7919296
Monteria, Cérdoba
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR: El valor del contrato es por la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL CINCUENTA
PESOS ($238.113.050,00) M/CTE valor que incluye: El precio basico (costos directos
e indirectos) y el valor del IVA, el cual sera cancelada con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 0001586 del 08 DE JULIO de 2019 por valor de
($238.273.605,00), expedida por el profesional universitario de la Secretaria de
Hacienda. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato resultante
de este proceso, se cancelara mediante pagos parciales, en la misma proporcion de
la ejecucion de la obra objeto de vigilancia, para lo cual serd requerida la
correspondiente acta de pago mensual, acompafnada del certificado de cumplido a
satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, la acreditacion de los pagos que
en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal que
emplee en la ejecucion del mismo y demas a que haya lugar. PARAGRAFO
PRIMERO: Los porcentajes de pagos mensuales no podran ser superiores a los
porcentajes de los avances fisicos de la obra. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago
final sera necesario el recibido a satisfaccion por parte del Municipio de Monteria, el
informe final de interventoria y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de
interventoria. En éste ultimo pago debera acreditarse el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente
actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica y acta de liquidacion del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Para el tltimo pago debera acreditarse el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista. CLAUSULA CUARTA-
PLAZO: El plazo de este contrato es de CUATRO (4) MESES contados a partir del
acta de inicio. Sin embargo, las actividades objeto de interventoria, se daran por
terminadas s6lo cuando se hayan recibido la totalidad de las obras civiles indicadas
anteriormente y liquidado el contrato de obra civi. PARAGRAFO: VIGENCIA: El
contrato estara vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidacion.
CLAUSULA QUINTA: EI CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones,
estudios y proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de todos los
elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente a su riesgo las
obligaciones derivadas de este contrato. CLAUSULA SEXTA — OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: 6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: De conformidad con el
articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR respondera civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen
dafo o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando tales
perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del
interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el contrato
de interventoria, conforme a lo establecido en el Articulo 2, Inciso 2 de la Ley 1882 de
2018. El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones: 1. Obligaciones
generales: + Presentar a la Secretaria de infraestructura el plan de trabajo de la
interventoria en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoria;
+ Presentar un Plan de Calidad para la interventoria; + Presentar un Plan de seguridad
industrial y salud ocupacional para la interventoria; + Carnetizar, dotar y utilizar los
distintivos proporcionados por el municipio de Materia para el personal de la
interventoria; + Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales
de sus trabajadores; + Presentar informes de interventoria en forma semanal con las
recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la
obra en el tiempo contratado, con economia de recursos y con calidad. + Revisar y
aprobar los estudios y disefios definitivos para la ejecucion de la obra. + Elaborar la
lista y programacion de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto
de interventoria. + Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer
recomendaciones; + Registro fotografico y de video. 2. Obligaciones de caracter
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técnico: + Verificacién de la situacion actual antes del inicio de la obra, + Revisar y
aprobar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer
el balance previo de la obra. + Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta
critica en método CPM usando el software PROJECT. + Exigir al contratista la
reprogramacion del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener
plazos contractuales. + Verificar la existencia de licencias, permisos y demas a que
hubiere lugar. + Hacer controles y seguimientos. + Verificar que las tomas de muestras
y la realizacion de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de acuerdo a
las normas y procedimientos que regulan la materia + Hacer revisiones y balances de
obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los
disefios y demas documentos contractuales e informar a la Secretaria de
Infraestructura posibles irregularidades. + Bitacora + Utilizar los formatos dispuestos
por la Secretaria para la presentacion de informes parciales, finales de interventoria y
de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011. +
Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y
sobrecostos en la ejecucion de las obras. + Hacer cumplir los planes de calidad,
seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental. + Acatar las
disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la
ejecucion de las obras en los aspectos técnicos. + Exigir al contratista de la obra objeto
de la interventoria, los planos record de la construccion durante toda la ejecucion de
la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales. + Elaborar un
listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de
interventoria. + Revisar el PMA presentado por el contratista + Hacerle seguimiento al
PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoria. + Revisar
y aprobar los permisos de tala de arboles y disposicién de escombros necesarios para
el desarrollo de la obra. + Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con
indicadores de gestion y presentar los reportes mensuales al municipio. Ordenar los
correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la
necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el
proyecto. + Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de cumplimiento
ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la
comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante. + Presentar un
informe mensual en donde se relacione toda la gestion de manejo ambiental realizada
en cumplimiento del PMA del Proyecto, asi como la gestion adelantada para responder
a las exigencias u observaciones especificas de las autoridades ambientales, la
comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento
y monitoreo ambiental del proyecto. + Atender las responsabilidades referentes al
incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia, asi
como las sanciones contractuales derivadas de éste. 3. Obligaciones de caracter
Administrativo de la interventoria frente al contratista de obra: + Verificar el
cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucién de la obra. + Revisar y aprobar, de
conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su
ejecucion, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la
ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. + Llevar
una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los
trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual
forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la
region y de la poblacion vulnerable. + Observar el desempefio del personal del
contratista, exigiéndole que provea una direccion competente y emplee personal
técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad
con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. + Llevar un
registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros
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aspectos relevantes de la ejecucion del contrato objeto de la interventoria. + Verificar
y asegurar que el personal del contratista para su proteccién, mantenga durante el
tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los
elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las actividades. +
Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice
del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos
y en todos sus trabajos; podréd emplear vigilantes o inspectores, segln corresponda.
Estos costos estan incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el
Municipio de MONTERIA, en ningun caso reconocera suma alguna adicional. + Velar
por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo
al contrato objeto de la interventoria. + Verificar que el contratista instale la Valla
aprobada por EI Municipio de MONTERIA. + Informar por escrito de la ocurrencia de
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de
interventoria del Municipio de MONTERIA y recomendar la actuacion que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan
afectar la adecuada ejecucion del contrato. + Consultar con el Municipio de
MONTERIA las inquietudes de orden legal que se presenten en relacion con la
ejecucion del contrato. + Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el
contratista de las obligaciones contractuales. +Realizar reuniones con el contratista,
por lo menos una (1) reunién por semana, con el fin de verificar el desarrollo del
contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. + Elaborar y
suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. + Elaborar y suscribir las actas de
inicio de ejecucion del contrato, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacion del contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos,
instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de MONTERIA . Para
efectos del acta de liquidacion el interventor debera participar en la determinacion de
las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacién de correccion de defectos
y en la adecuacion final de las zonas de las obras. + Asistir a todas las reuniones que
se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o en las instalaciones del
Municipio de MONTERIA relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. + Revisar las actas
mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacién de las
preactas suscritas con el contratista. + Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado
en el contrato de obra las respectivas actas de modificacion de cantidades de obra. +
Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccién de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente. + Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que
hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos
de advertir y sugerir al Municipio de MONTERIA Ila imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes. + Presentar al Municipio de MONTERIA los informes
parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por
mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestion
mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluird lo programado
para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar
fotografias y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse
atraso en la programacion inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con
el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y
anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones
compatibles con los sistemas operativos (software) del Municipio de MONTERIA. 4.
Obligaciones de Control Contable y financiero: + Realizar mensualmente un
analisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o
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de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.+ Aprobar los balances financieros
soportes de cada factura. + Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos
para efectos de modificaciones al contrato. 5. Obligaciones Juridicas: + Tramitar
oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos al contratista. + Antes de la solicitud de aplicacion de sanciones
contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente. + Requerir a los contratistas
cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al municipio
de Monteria, y de resultar pertinente, dar aviso a la compafia aseguradora. 6.2.
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA: 1) Ejercer el respectivo control de
ejecucion y supervision del Contrato. 2) Recibir de parte del CONTRATISTA los
informes relacionados con la ejecucion del contrato. 3) Expedir el cumplido
correspondiente. 4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de
iniciacion, recibo y liquidacion. 5) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma
prevista en los pliegos de condiciones. CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION De
comun acuerdo entre las partes, cuando medien circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito se podra suspender la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de acta,
sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de
suspension. CLAUSULA OCTAVA- TERMINACION UNILATERAL Y CADUCIDAD.
El MUNICIPIO podra dar por terminado total o parcialmente el presente contrato
conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993. CADUCIDAD: De
conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 de la ley 80 de 1993 el MUNICIPIO
podra declarar la caducidad administrativa del presente contrato. CLAUSULA
NOVENA - CLAUSULA PENAL DE APREMIO: En caso de mora en el cumplimiento
de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelara al Municipio por cada dia de retraso,
el 1.0 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor del mismo, en caso
contrario se acudira al juez del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de
dar cumplimiento a la presente clausula, el Municipio verificara los elementos vendidos
segun lo relacionado en los presentes términos de referencia. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora
en la ejecucion de las obligaciones no se requiere que el Municipio lo constituya en
mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dara origen al pago de las
sumas previstas en esta clausula. En caso contrario se acudira al Juez del contrato
para su cobro CLAUSULA DECIMA -CESION O SUB-CONTRATACION: Este
contrato se celebra en consideracion a la calidad del CONTRATISTA y no podra
cederlo ni subcontratarlo en todo ni en parte a ningun titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito del Municipio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA -
SUPERVISION: La supervision de la ejecucion del objeto contractual sera ejercida por
el Secretario de Infraestructura del Municipio de Monteria, o por el profesional que éste
designe, toda vez que por la naturaleza del objeto no se requieren conocimientos
especializados que ameriten la contratacion de una supervision externa. Para la
supervision, el Municipio podra contar con personal de apoyo contratado a través de
prestacion de servicios, quien desempefiara, ademas de las funciones contempladas
en la Ley 80 de 1993, las que a continuacion se detallan: a) Vigilar, controlar y
supervisar, el cabal cumplimiento de del objeto del contrato. b) Impartir las 6rdenes y
sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre
el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo.
c) Certificar la correcta ejecucién del contrato y los resultados esperados. d) Informar
oportunamente al Municipio sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su
incumplimiento y las demas contempladas en el contrato y que fueren necesarias para
vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-
GARANTIAS: EI CONTRATISTA debera constituir a favor del MUNICIPIO DE
MONTERIA una garantia de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que otorgue
los siguientes amparos: a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general
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de las obligaciones del contratista, el pago de multas y demas sanciones, en cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a
la duracién del mismo y seis (6) meses mas. B. CALIDAD DEL SERVICIO: Por una
suma equivalente al 10% del valor del contrato, y una vigencia de un (1) afio, contados
a partir del acta de recibo final de la obra objeto de esta interventoria. C. SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, en cuantia equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duracién del mismo y tres
afios mas. PARAGRAFO PRIMERO Las garantias expedidas a favor del MUNICIPIO
DE MONTERIA seran aprobadas, como requisito para suscribir el Acta de Iniciacion
del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de modificacion del valor y/o
plazo del contrato, las garantias deberan ser ampliadas y/o prorrogadas. CLAUSULA
DECIMA TERCERA-SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes buscaran
solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccion o los mecanismos que las
partes acuerden segun los procedimientos establecidos por la ley. CLAUSULA
DECIMA CUARTA —-PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona
con la fima de las partes. CLAUSULA DECIMA QUINTA- LEGALIZACION Y
EJECUCION: Perfeccionado el contrato, el CONTRATISTA debera constituir las
garantias, y dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato. El presente
contrato se entiende legalizado con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1)
Con la constitucion y pago por parte del CONTRATISTA de las garantias de que trata
la clausula décima segunda y su aprobacién por parte del MUNICIPIO DE
MONTERIA. 2) El respectivo certificado de apropiacion presupuestal. 3) El pago de
las estampillas a que haya lugar. 4) Paz y salvo por todo concepto con el MUNICIPIO
DE MONTERIA. PARAGRAFO: Los gastos que demande el perfeccionamiento del
contrato correran por cuenta del CONTRATISTA, quien debera efectuar su tramite
en el término no prorrogable de diez (10) dias, contados a partir de la firma del
contrato. Si el contratista no cumple con esta exigencia en el término antes indicado
se considerara que la adjudicacién queda sin valor ni efecto alguno, quedando el
MUNICIPIO DE MONTERIA facultado para proceder de conformidad. Una vez
suscrito el mismo se efectuara el correspondiente registro presupuestal. CLAUSULA
DECIMA SEXTA - LIQUIDACION: EIl presente contrato se liquidara dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su terminacion, mediante acta firmada de comun
acuerdo por las partes contratantes, que contendra un balance sobre la ejecucion del
contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las
partes sobre la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Los recursos sin ejecutar seran
reintegradog al MUNICIPIO DE MONTERIA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -
ICILJO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual, para
dos log efegtos) legales a que hubiere lugar, el Municipio de MONTERIA.
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CONTRATO DE OBRA No. LP-007-2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIP10 DE
ARACATACA MAGDALENA Y CONCORCIO CIC CARIBE-

Entre los suscritos, PEDRO JAVIER SANCHEZ RUEDA, mayor de edad, quien se identifica con la
cédula de ciudadania ntimero 19.613.308 expedida en Aracataca (Magdalena); vecino de Aracataca
(Magdalena); quien actaa en calidad de Alcalde Municipal de Aracataca (Magdalena) y por ende en
nombre y representacion del Municipio; debidamente facultado para suscribir contratos y convenios,
tal como se establece en nuestras normas juridicas pertinentes y especialmente facultado por el
Acuerdo Municipal No. 006 del 24 de noviembre de 2015, emanado del Honorable Concejo Municipal
de Aracataca (Magdalena); y quien en adelante dentro del presente documento se denominaré EL
MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, CONSORCIO CIC CARIBE Integrado por OBRAS,
INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S identificado con NIT 900.974.081-0 con el 60% de
participacion, y representado legalmente por NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ identificado
con C.C. 1067862944 y CONSTRUDESASO S.A.S. identificado con NIT 900974081-2 con el 40% de
participacion y representado legalmente por JORGE IGNACIO MAESTRE CAPDEVILLA identificado
con C.C. 1083008746 quien para los efectos del presente Contrato se denominard: EL
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra, previas las. siguientes
consideraciones: |. Que al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y deportivo de los nifios. nifias y adolescentes del Municipio de
Aracataca Magdalena y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y las leyes, dentro
de un marco juridico, democratico y participativo, Il Que a través de la Resolucion 224 del 08 de
noviembre de 2019 por medio de la cual se apertura el proceso de Licitacion Publica No. 007-2019
con el objeto de ejecutar la obra para la “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
CIUDADANA C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”.
Ill. Que previa presentacion de la oferta presentada y estudio de la misma por parte del comité
evaluador se adjudicé el contrato al CONSORCIO CIC CARIBE. IV. Que el proceso de contratacion
se encuentra en el plan de adquisiciones, por lo anterior, las partes celebran el presente contrato de
Obra Civil, el cual se regira por las siguientes clausulas: Clausula 1- Definiciones. Las expresiones
utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que
se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con
el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al
significado establecido en los pliegos de condiciones. Clausula 2- Objeto del Contrato. EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTRUIR EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C.
EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, De acuerdo a la ficha
técnica del pliego de condiciones dentro del proceso y la propuesta economica presentada por el
Contratista dentro del proceso de seleccion No.LP-007-19, PARAGRAFO PRIMERO: El documento
que soporta los estudios previos, el aviso de convocatoria publicado en el SECOP, y la oferta
presentada por el contratista hacen parte integral del presente contrato PARAGRAFO SEGUNDO:
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Las especificaciones técnicas ofrecidas no pueden ser modificadas sin previa autorizacion del
supervisor del contrato. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Clausula 3 - Valor: Para todos los
efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es la suma de NOVECIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MIL ($976.590.825)
IVA incluido. Clausula 4- Forma de pago: Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los
requisitos para su ejecucion, El Municipio realizara los pagos asi: Una vez perfeccionado el contrato
y cumplidos los requisitos para su ejecucion, El Municipio realizara los pagos asi: 1-ANTICIPO
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual seré entregado, una vez se
haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y legalizacion del
contrato 2-PAGOS PARCIALES: : Equivalente al 40% del valor del contrato en actas parciales de
ejecucion del contrato, equivalentes al avance y ejecucion de la obra, para lo cual sera requerido
certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, donde conste
expresamente el porcentaje de ejecucion. 3-UN PAGO FINAL: Un pago final por el 10% del valor total
del contrato una vez se complete el 100% de la ejecucion total de las obras, contra entrega del acta
de recibo final y liquidacion de la obra. Para efecto de los pagos descritos en el literal a) y b), se
condicionara a la presentacion de factura y acta de recibo parcial o final de obras a satisfaccion por
parte del Interventor y del Supervisor del contrato. Su desembolso se haréa de conformidad con los
tramites administrativos a que haya lugar y acuerdo disponibilidad de PAC. Para el (ltimo. pago se
requiere, ademas, entrega de una copia fisica y en medio magnético de los Planos record de la obra
ejecutada y el acta final de recibo a satisfaccion por parte del Interventor del contrato, el supervisor y
la veeduria ciudadana que haga el respectivo control social, de conformidad con los tramites
administrativos a que haya lugar. En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera
acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de.
obligaciones  parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. El municipio no se responsabilizaré por la demora en el pago al
contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrase incompleta la documentacion
que sirva de soporte para que el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una
de las Cuentas de Cobro deberan estar acompanadas de la documentacion que exige la Secretaria
de Hacienda Municipal, debidamente autorizado por el secretario de planeacion. Una vez terminadas
las obras el contrato seré liquidado en com(n acuerdo dentro de los TRES (03) MESES contados al
recibo de la obra por parte del Municipio de Aracataca, Magdalena, de la presente vigencia fiscal
2019.Clausula 5 - Plazo: El plazo maximo para la ejecucion del presente contrato seré de sesenta
(60) dias, contados a partir del registro presupuestal correspondiente y aprobacion de la poliza de
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garantia. VIGENCIA: Para todos los efectos legales la vigencia seré por el término de duracion. del
contrato y cuatro (04) meses mas. Clausula 6 - Obligaciones de las partes: Desarrollary cumplir el
objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
presente Contrato. Acatar las indicaciones del Supervisor durante el desarrollo del contrato y de
manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas confractuales, evitando las
dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos
en concordancia con la normatividad vigente. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso
resulten por dafios o perjuicios a propiedades, bienes o terceras personas derivadas de la ejecucion
del contrato, por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes, subordinados o
subcontratistas. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por -fuera de la ley con el fin
de obligarlo a hacer u omitir algiin acto o -hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas,
debera informar inmediatamente de su ocurrencia al Municipio y a las demas autoridades
competentes para que se tomen las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento
de esta obligacion y la celebracion de los pactos o acuerdos prohibidos, dara lugar a la declaratoria
de caducidad del contrato. Cumplir las demés obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta
y el contrato. MUNICIPIO: Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o
cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.
Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento
del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion. Pagar el valor del contrato
de acuerdo con los términos establecidos. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista. Clausula 7 - Garantia: El contratista de conformidad con lo dispuesto
- en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, constituiré a favor de la Alcaldia
Municipal de Aracataca Magdalena, GARANTIA MEDIANTE POLIZA DE BUEN MANEJO DE
ANTICIPO, cuya cuantia sera equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del mismo, vigente
por el termino de duracion del convenio y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de
perfeccionamiento del mismo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, EL
CONTRATISTA constituira una fiducia o un patrimonio autonomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato y cuyo beneficiario sea el Municipio, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningn pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponde
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el Municipio
de conformidad con la reglamentacion al respecto, en particular con el Manual de Interventoria. El
costo de la comision fiduciaria serd cubierto directamente por EL CONTRATISTA.POLIZA DE
CUMPLIMIENTO, expedida por una compaiiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia, o garantia bancaria, para amparar el cumplimiento general del contrato, clausula penal
pecuniaria, pago de multas y demas sanaciones previstas para el CONTRATISTA en las normas
legales, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia
igual al plazo del contrato y seis (06) meses mas. PARAGRAFO PRIMERO: La garantia se entendera
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vigente hasta la liquidacion del contrato garantizado y la prolongacion de sus efectos no expirara por
falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que
el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario,
el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias de acuerdo con las normas vigentes. PAGO
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubre
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratacion de personal utilizado en el teritorio nacional para la ejecucion
del contrato amparado. Por una cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a su plazo y fres (3) afios mas. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRAS: Cubre los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al
contratista, sufrido porla obra entregada a satisfaccion. Por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha
de recibo de las obras a satisfaccion. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por
una cuantia equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (200 SMMLV) con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. El Contratista
se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. El
Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del presente
contrato las garantias a favor de Alcaldia de Aracataca. Clausula 8. Régimen Legal: Estatuto
general de contratacion (Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 94 de la ley 7414 de 2011,
decreto 1082 de 2015), y las normas civiles y comerciales vigentes a la fecha de celebracion del
contrato. Clausula 9. ldoneidad: La idoneidad del CONTRATISTA se acredita con la experiencia
en el mercado, seriedad y con los requisitos para la ejecucion de este contrato, aportados
previamente a la celebracion del contrato. Clausula 10. Cesion: El Contratista no puede ceder parcial
ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa
y por escrito de EL MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control,
EL MUNICIPIO esta facultado aconocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia,
el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO de la misma y solicitar su
consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato EL MUNICIPIO exigira
al Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia. Siel Contratista, sus  socios o accionistas
no entregan esta garantia, la Entidad Estatal contratante puede vélidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control.
Clausula 11. Multas: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del
presente Contrato, EL MUNICIPIO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: equivalente al 0,5% del valor del Contrato por cada dia de retardo en el
cumplimiento de la respectiva obligacion, sin superar el diez (10%) del valor del contrato. EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a EL MUNICIPIO para imponer y descontar de los saldos a
su favor, las multas a que hace referencia esta clausula. Para la imposicion de las multas bastaré el
informe del interventor o supervisor del contrato y no se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacion
de los perjuicios correspondientes. EL MUNICIPIO podré cobrar las multas cuando sea procedente,
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por la via ejecutiva, para lo cual el presente contrato junto con el acto de imposicion de la multa
prestara mérito ejecutivo. Clausula 12. Clausula Penal: En caso de mora o Incumplimiento parcial
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la Alcaldia impondrd multas sucesivas diarias
equivalentes al (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de mora, las cuales se haran efectivas
mediante acto administrativo debidamente motivado. Clausula 13. Caducidad: EL MUNICIPIO
estara facultado a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del
Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. Clausula 14
Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que
se entendera prestado con la firma de este documento, que -no se encuentra incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad o incompatibilidades contempladas en la Constitucion y la Ley.
PARAGRAFQ: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cedera el
contrato  previa autorizacion expresa y escrita de la Alcaldia. Clausula 15. Terminacion,
modificacién e interpretacion unilateral del contrato: EL MUNICIPIO puede terminar, modificar
ylo interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993,
cuando lo considere necesario para que Confratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
Clausula 16. Indemnidad. El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO con ocasion de la
violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se
obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado.
En reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones._. laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Clausula 17. Solucién
de controversias: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal
contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de
las partes para buscar u arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la ofra la existencia de una diferencia.
Clausula 18. Supervision: La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista a favor de la Entidad estatal contratante, estara a cargo del jefe de la
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas. Clausula 19 Perfeccionamiento y ejecucion. El
presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuesta y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. Clausula 20- Lugar de ejecucion y
domicilio contractual. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el
Departamento del Magdalena y el domicilio contractual | es el Municipio de Aracataca. Clausula 21-
Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer
en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente
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efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: EL MUNICIPIO Nombre: PEDRO JAVIER SANCHEZ RUEDA.
Cargo: ALCALDE. Direccion: CALLE 9 NO 4232, Teléfono: (5) 4270727. DEL CONTRATISTA:
JORGE IGNACIO MAESTRE CAPDEVILLA

Para copstancia se'ﬁ'rma‘_por las partes, al dia seis (06) del mes de diciembre de dos mil diecinueve

(2019, \

NG

N

bt bl
EDRO JAVIER SA RUEDA JORGE MAESTRE/CAPDEVIL
Ide Municipal TRATISTA
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CONTRATO DE INTERVENTORIA CMA-001-2019

e los suscritos: JOHN SNEIDER VARGAS LARA, mayor de edad, vecino de El Reten -
Agdalena, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 19.618.473 expedida en
acataca - Magdalena, en su calidad de Alcalde, posesionado mediante el acta de fecha
e 1 de enero de 2016, y debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad
on los articulos 315 numeral 3 de la Constitucion Politica, articulo 11 numeral 3 de la Ley
80 de 1993, articulo 91, literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto
111 de 1996, regla general para suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los
municipios, no existiendo prohibicion en la ley ni restriccion por acuerdo municipal para el
tipo de contrato a celebrar, es por ello que la suscripcion del presente contrato no requiere
autorizacion previa, general o periddica del Concejo Municipal de El Retén, tal como lo ha
expresado el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil en Conceptos 1371 de
2001 y 1889 de 2008 y, recientemente, en los radicados con los nimeros 2215 de 2014,
2230 y 2238 de 2015, actuando en nombre y representacion del Municipio de El Retén,
Magdalena, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por
una parte; y por la otra CONSORCIO INTERPARQUE RETEN, proponente plural persona
juridica, identificada con el NIT. No. 901.310.406-5, representada legalmente por Ivan
Alexander Carrillo Rivera identificado con la cédula de ciudadania No. 19.603.079 expedida
en Fundacion (Magdalena), integrado por la persona juridica de derecho privado OBRAS
INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S Representada Legalmente por Nereyda Esther
Morales Gémez identificada con la C.C. No. 1.067.862.944 de Monteria (50% DE
PARTICIPACION) y la persona natural IVAN ALEXANDER CARRILLO RIVERA Identificado
con C.C No. 19.603.079 de Fundacioén (50% DE PARTICIPACION), quien para los efectos
del presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente contrato de obra, previo las siguientes consideraciones:

a) Que la mision del MUNICIPIO DE EL RETEN es prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes y el contrato a celebrarse se relaciona con esta mision de
cumplir con los  propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de las funciones desarrolladas por la entidad territorial,

b) Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es cumplir
con los compromisos que tiene de actualizar su mapa de riesgo de fenomenos de
corrupcion,

c) Que el Municipio desarroll los respectivos estudios y documentos previos,

d) Que la modalidad de seleccion de contratacion del proceso de Licitacién Publica
procede para la celebracion de contratos de obra.

e) Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones,

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

Sléusula 1 - Definici
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con maydscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros

alcaldia@elreten-magdalena.gov.co
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0s utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
nida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
mentos previos. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la
Sente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

|

ontrato Es el presente acuerdo de voluntades

Entidad Estatal Contratante Entidad Estatal que requiere el servicio profesional
objeto de este contrato

Contratista Persona natural, juridica o estructura plural que presta
los
servicios profesionales objeto de este contrato

Clausula 2 - Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL
MUNICIPIO DE EL RETEN - MAGDALENA, a CONSORCIO INTERPARQUE RETEN.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato. :

| _. .‘q(\c:-: ""A;.'Z:':'l" CNICAas de o ‘ 3
Las actividades y especificaciones técnicas a desarrollar en la prestacion de servicios son
las contenidas en los estudios previos.

Clausula 4 - Informes
El Contratista debera presentar informes de ejecucion, los cuales deben estar aprobados
por el supervisor del presente Contrato.

Clausula 5 - Valor del contrato y forma de pago

La Entidad Estatal contratante pagara al Contratista el valor del presente Contrato con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el profesional universitario
responsable del drea de presupuesto con cargo al presupuesto de la vigencia 2019 y el
registro presupuestal que comprometa la obligacién aqui contraida.

El valor del presente contrato es de OCHENTA Y TRES MILLONES SCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($83. 40.08) IVA
INCLUIDO. ’
Un pago anticipado del Cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, es decir
CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS ($41.647.620) previo cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos para su perfeccionamiento y ejecucion tales como la Constitucion y
Aprobacion de las Garantias, la expedicion del Registro Presupuestal y la Certificacion de la
Apertura de una Cuenta Bancaria Separada no Conjunta para el giro de anticipo.

El Cincuenta por Ciento (50%) restante del valor total del contrato, en Mensualidades
iguales vencidas, amortizando el pacto de anticipo. Dicho pago previa presentacion del
informe parcial de Actividades de Interventoria del contrato ante el supervisor y bajo entera
satisfaccion de este. La ultima mensualidad se requiere la suscripcion del Acta de Recibo
final a satisfaccion por parte del supervisor del contrato y el contratista, que demuestren a
entera satisfaccion la efectiva prestacion del servicio contratado.

o ————
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tratista deber acreditar del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
scales. de acuerdo con lo senalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
e 2007 y demas normas que regulan la materia. ! -
Aimente debera presentar factura para el pago en caso a que ha ello hubiere lugar. Sila
ura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccion por parte c}el
bponente o no se acompanan los documentos requeridos, el téermino para _el pago solo
pezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde
quella en que se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. '

Todos los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. y al
cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

Clausula 6 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 6.1.) Conoce y acepta los Documentos del
Proceso; 6.2.) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié del Municipio de El Retén respuesta oportuna a cada una
de las solicitudes. 6.3.) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
contrato. 6.4.) El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 6.5.) Esté a paz y salvo con
sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6.6.) El valor del
contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 6.7.) El
Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos
en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas. 6.8.) El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el
ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de
edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por
Colombia, sobre los derechos de los ninos.

El plazo de ejecucion del Contrato es de cinco (5) meses y su ejecucion comenzara a correr
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previé cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento. En todo caso el plazo d ejecucion estara sujeto al plazo determinado
para la obra sobre la que se ejercera la interventoria.

Clausula 8 -
Recibir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 5 del presente contrato.

El contratista se obliga a: EI CONTRATISTA se compromete: a) Obrar con lealtad y
responsabilidad durante la ejecucion del contrato. b) Realizar las labores contratadas en
forma independiente bajo su propio riesgo y responsabilidad, ¢) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlen al margen de la ley, con el fin de obligar a hacer u omitir algin
acto o hecho. Cuando se presente peticiones o amenazas, EL. CONTRATISTA el contratista
debera informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demas
autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios. d) Guardar conservar y responder por los documentos, elementos, materiales
que se pongan a su disposicion para el cumplimiento de sus actividades y entregarlos al
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is'or del contrato, a la finalizacién del mismo, debidamente identificados, organizados
aﬁios. e) Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputgbles al
atista, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones. f)
Sentar los documentos necesarios para la suscripcion del contrato. g) Present'gr fact.ura
oporte de cobro para efectos de certificar su cumplimiento. h) Actuar con dmgencna y
ena fe en el cumplimiento del presente contrato. i) De conformidad con el contenido de la
by 1150 de 2007 articulo 23, realizar durante toda la vigencia del contrato los aportes al
Sistema General de Seguridad Social, y parafiscales cuando aplique. j) EL CONT! RATISTA
e compromete a constituir y allegar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, una garantia tnica a favor del Municipio, expedida por una
compaiia de seguros autorizada para funcionar en Colombia, o una garantia bancaria con
los amparos exigidos en el pliego de condiciones, en el caso que el presente proceso lo
exija. k) Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que
puedan derivarse de la ejecucion. I) Apoyar profesionalmente a la Alcaldia y las
dependencias que la conforman en asuntos de caracter contable que sean asignadas por el
Supervisor del contrato, conociendo de ellos, y proyectando los documentos contables a
que haya lugar atendiendo los postulados del ejercicio profesional. m) El contratista se
compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas,
dotacion, implementacion, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicion
para la prestacion de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del
coordinador, administrador o contratista y este respondera con ellos, autorizando que el valor
del mismo sea descontado automaticamente de los honorarios pactados en caso de
pérdida o extravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en
el contrato. n) Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la Supervision,
conforme al objeto y alcance del contrato, en especial las contenidas en los documentos
preliminares del proceso de seleccion.

Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

La entidad se obliga a: 11.1) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del
contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion. 11.2.) Pagar el valor del
contrato de acuerdo con los términos establecidos. 11.3.) Prestar su colaboracion para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 11.4.) Las establecidas en el estudio
previo de conveniencia y oportunidad.

Clausula 12 - Responsabilidad

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula
2 del presente Contrato. EL CONTRATISTA sera responsable por los daios que ocasionen
sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al Municipio de El Retén en la
ejecucion del objeto del presente Contrato.

R a———

Claus! -

Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios, investigaciones,
descubrimientos, invenciones, informacion, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a la
Entidad Estatal contratantede conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23
de 1982. Asi mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la
Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los
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o’é de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o
factuales de terceros.

/ - l|"|:c.0

caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la
fidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra
arte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

" .z . - " -
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Al presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en los
articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, asi corno las demas normas aplicables en
este sentido.

EL MUNICIPIO podra declarar la Caducidad Administrativa del contrato por mt'edlo. de
resolucion motivada, a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion,
cuando EL CONTRATISTA incurra, con ocasion del contrato, en cualquiera de las causales
de caducidad previstas en la Ley. Paragrafo Primero: Declarada la caducidad, EL
CONTRATISTA hard una relacién detallada de las obras realizadas hasta la fecha de
ejecutoria de la resolucidn que la declare, las cuales se consignaran en un acta que debera
llevar visto bueno de El MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la Caducidad, EL
CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2.007 y demas normas concordantes y EL MUNICIPIO podra continuar
la ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. PARAGRAFO
TERCEROQ: Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad, adoptara las medidas
| de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto
[’ del contrato.

,/ En caso de que EL CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla injustificada y
| parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, EL
j MUNICIPIO podra imponerle, mediante resolucion motivada, multas sucesivas por el 0,1 %
| del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo y sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal, o de la declaratoria de caducidad del contrato.
= . Para los efectos de imposicion y cobro, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011. EL pago de la deduccién de dichas sanciones no exonerara al
CONTRATISTA de su obligacion de ejecutar el contrato, ni las demas responsabilidades y

i obligaciones del mismo.

En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial del objeto del contrato o
definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas en el contrato o en la declaratoria de
caducidad, EL CONTRATISTA conviene en pagar a EL MUNICIPIO una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que EL MUNICIPIO hara efectiva
mediante el cobro de los saldos que adeude a EL CONTRATISTA, si los hubiere, para lo
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del presente contrato; si esto
no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto
establecido como tasacién anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicacion de la
clausula penal no exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacién principal.
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creto No. 108, 20 garantia de cumplimiento de
bligaciones legales o contractuales cubrira los siguientes amparos:
PLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
idas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o defectuoso, cuando ellos son
putables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
empre el pago del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria y de las
demnizaciones a que hubiere lugar que se hayan pactado en el contrato garantizado, en
uantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia
inima hasta la liquidacién del contrato.
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Debera ser equivalente al Cien
por ciento (100%) del valor recibido como anticipo y su término sera equivalente al de
ejecucion del contrato y Cuatro (4) meses mas.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Cubrira a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado,
en cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia
equivalente al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas.
CALIDAD DEL SERVICIO: Para cubrir a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen
como consecuencia de cualquier tipo de dafno o deterioro, independientemente de su
causa sufridos por el servicio prestado imputables al contratista; en cuantia equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion
del contrato y hasta por la duracién del amparo de la estabilidad de la obra del contrato
intervenido.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El contratista debera constituir un
Anexo a la garantia Unica que ampare la Responsabilidad civil extra contractual: para
Garantizar la responsabilidad civil extra contractual que proteja a la ENTIDAD de eventuales
reclamaciones de terceros derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista
y del subcontratista autorizado, con una vigencia igual al plazo del contrato, en cuantia
equivalente cinco por ciento (5%) del valor del contrato,

Clausula 20 - Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente del Municipio y en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA ni tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

—

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del Municipio. Si el Contratista
es objeto de fusién, escision o cambio de control, EL Municipio esta facultado a conocer las
condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a la Entidad contratante de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 22 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato, por lo tanto, se obliga
a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafo o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto
del dano o perjuicio causado. Igualmente mantendra indemne a la Entidad Estatal
contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
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plimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
dinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del

S partes quedan exoneradas de responsabnhdad por el incumplimiento de cualquiera de
s obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su
argo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
onsecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
nvocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad contratante con
ocasion de la firma, ejecucién, interpretacién, prérroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra la existencia de una diferencia.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente 0 por correo electronico a la persona y a
las direcciones indicadas a continuacién: -

Municipio de El Retén, Magdalena CONSORCIO INTERPARQUE RETEN
Nombre: John Vargas Lara o quien haga las Direccion: Carrera 10 No. 9>-52 Apto 1
veces Fundacion, Magdalena

Cargo: Alcalde " Correo electronico:
Direccién: Carrera 5 No. 4 - 32 ‘ ivan_river20@hotmail.com

Correo electronico: ;

Clausula 26 - Sugervnslon .

La supervision de la ejecucién cumphmlento de las obllgacmnes contraidas por el
Contratista a favor de la Entldad Estatal Contratante, estard a cargo del Secretario de
Desarrollo Territorial del Municipio de El Reten.

Clausula 27 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) Los estudios
previos, b) La oferta presentada por el Contratista, c) Las actas, acuerdos, informes y
documentos precontractuales, d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Clausula 28 - Perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su
ejecucion requiere el registro presupuestal y aprobacion de la garantia Unica, en caso de
que a ello hubiere lugar, y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Clausula 29 - Lugar de ejecucion y domicilio contractual
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de El
Retén, Magdalena y el domicilio contractual es el Municipio de El Retén, Magdalena.
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