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ADENDA No. 1 
INVITACIÓN PÚBLICA N° IP-DT-ANT-003-2024. 

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN RUTA 56 TRAMO 5601 

El Instituto Nacional de Vías - Dirección Territorial Antioquia con fundamento en lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015 sobre los procedimientos de INVITACIÓN PÚBLICA N° IP-DT-ANT-003-2024, con base en las 
normas antes mencionadas y con el ánimo de salvaguardar el debido proceso y demás principios que rigen 
la actuación administrativa para la contratación pública y teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.1.2.2.1. del 
Decreto 1082 de 2015 determina: 

Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de 
condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término 
para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. 
m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada 
para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación 
debe hacerse con tres (3) días de anticipación. (Subrayado fuera de texto) 

Por lo expuesto se expide la presente: 

ADENDA 

PRIMERO: Se modifica el Anexo 1 – Anexo Técnico, de la siguiente manera: 

Numeral 7.1. Personal. 

Nota: Una vez el Instituto apruebe el personal propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución 
del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del 
Instituto, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que las exigidas en el 
presente numeral. Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato. 

La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de 
cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización 
del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. A continuación, se 
establecen rangos de salarios para el personal aplicable al proyecto. 

Numeral 12.8 Notas del Formulario No1. 
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1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar 
de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de 
las sanciones establecidas contractualmente.
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios 
previos, la invitación pública y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el 
que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán 
al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de 
la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos al personal con dedicación parcial que realicen 
desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor 
del Contrato de Interventoría. 
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los 

mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos 
2.4.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe 
tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem 
de “Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)". 
2.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional 
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 
2.6. Los valores que aparecen mínimos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal 
de rechazo. 
2.7. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos 
directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo 
largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro 
costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se 
definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará 
Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las 
obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización 
del Supervisor de Contrato. 
2.8. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización 
del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los 
sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el 
Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, 
establecidos en el anexo técnico. 
2.9. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, 
se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del 
Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato. 
2.10. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos 
directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, 
adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta 
económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 
2.11. Tener el anexo técnico, puesto que los valores ofertados deben estar contenidos en los rangos 
establecidos. 
2.12. E Para el reconocimiento del factor multiplicador, el contratista debe certificar el tipo de vinculación laboral 
del personal; Se podrá aplicar deducciones cuando aplique lo estipulado en los MEMORANDOS OAJ 56044 
DEL 25/09/2019 y OAJ 62853 del 25/10/2020 expedido por la oficina jurídica del INVIAS. 

SEGUNDO: Se modifica el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de la siguiente manera: 

Se excluye la siguiente nota del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial: 

“2.10. Las primas regionales no aplican para el presente proceso” 
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TERCERO: Las demás previsiones de la Invitación (pliego de condiciones) y documentos publicados NO 
MODIFICADAS NI ACLARADAS en la presente adenda se mantienen como se expidieron originalmente. 

Se expide la presente ADENDA en Medellín, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024. 
Firmado 
digitalmente por 
HOYOS SIERRA 
MAURICIO 

MAURICIO HOYOS SIERRA 
Director Territorial Antioquia 

Elaboró: Santiago Hernández Rúa 
Revisó: Elizabeth Ramírez Herrera 

Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró 
SANTIAGO 
HERNÁNDEZ RÚA 

INGENIERO – DT 
ANTIOQUIA 

Revisó 
ELIZABETH RAMÍREZ 
HERRERA 

ABOGADA – DT 
ANTIOQUIA 

Aprobó MAURICIO HOYOS 
SIERRA 

DIRECTOR 
TERRITORIAL 
ANTIOQUIA 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para 
la firma. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

3 23-01-2019
Se actualiza dando cumplimiento al plan de mejoramiento de 
acuerdo con memorando No DC 86510 con fecha de 18 de 
diciembre de 2018. 
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