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1.  Introducción  

 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del 
municipio obteniendo el mayor valor por los recursos de la población Candelareña. 
Para cumplir con este objetivo, la Secretaría de Infraestructura y Valoración, debe 
conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la mejor manera en que el 
mercado puede satisfacerla. 
 
En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, estableció 
como deber de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa 
de planeación de un proceso de contratación pública. El análisis de sector es el 
documento que sustenta la toma de decisiones en el Proceso de Contratación y 
orienta aspectos como la determinación de requisitos habilitantes y técnicos de su 
proceso, criterios de evaluación de las ofertas, especificaciones del bien, obra o 
servicio a contratar, posibles riesgos del proceso de contratación, condiciones del 
mercado, así como otros aspectos relevantes que deban ser tenidos en cuenta para 
una correcta planeación del suministro.  
 
De acuerdo con lo anterior, el presente documento contiene los resultados del 
análisis del sector realizados por la Secretaría de Infraestructura y Valorización para 
suscribir contrato  requerido para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, en el 
callejón las Unidas, ubicado en el corregimiento de El Carmelo en el Municipio de 
Candelaria, buscando la mejor inversión de los recursos públicos en términos de 
economía, eficiencia y eficacia.  
 

2. Aspectos generales de mercado 

2.1. Aspectos económicos 

 
La Secretaría de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía Candelaria, Valle del 
Cauca, mediante el análisis del sector que está realizando, revisa algunos factores 
y variables económicas que puedan afectar el entorno y funcionamiento de las 
Empresas y el sector económico al que pertenecen, en cuanto a oportunidades de 
aumentar beneficios y también conocer la estructura del sector en que se mueve, 
ya que ello influirá en competencias y rentabilidad.  
 
El proceso que se adelanta pertenece al sector secundario, este sector es muy 
importante para el desarrollo económico de los países, ya que las industrias de este 
sector toman las materias primas y las combinan para producir un producto de 
mayor valor agregado.  
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide 
en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su 
comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la 
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elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas 
derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de 
decisiones de las autoridades y del público en general. 
 
La construcción, comprende las actividades corrientes y especializadas de 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios 
y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal.  
 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de 
viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de 
servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, 
como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos 
y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de 
alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía 
eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. 
 
La medición y el análisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en 
el diseño de políticas económicas y en la elaboración de planes y programas 
gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 
antes mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de decisiones de las 
autoridades públicas y del público en general, a continuación, se revisan cifras 
estadísticas y económicas que intervienen en la economía del proceso que 
adelanta. 
 
2.1.1. Producto Interno Bruto.1 

 
De acuerdo con la información publicada en el Boletín Técnico Producto Interno 
Bruto (PIB) I trimestre 2024 en la página del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) y teniendo en cuenta que las cuentas nacionales trimestrales 
constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la 
cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales 
agregados macroeconómicos, es importante resaltar lo siguiente: 

En el primer trimestre 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
0,7% respecto al mismo periodo de 2023pr como se puede observar en el gráfico. 
A su vez, es de importancia aclarar y mencionar que el PIB no había tenido 
comportamientos negativos desde el 2020 que los países atravesaban las 
tensiones, cierres y recesiones económicas debidas a la emergencia sanitaria que 
se presentó en el año en cuestión. 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf 
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El Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% respecto al mismo periodo 
de 2023p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 5,3% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 

● Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 3,7%.  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 2,0%.  
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• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 1,9%. 

 
2.1.2. Índice de Precios al Consumidor 2 

 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida del cambio (variación), en 
el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país 
conocido como canasta. Que tiene como objetivo principal medir los cambios de 
precios de los bienes y servicios que conforman la canasta (la cual está compuesta 
por 12 divisiones de gasto), y con esto de los periodos de inflación. 
 

 
 

En abril de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,59%, la variación año corrido 
fue 3,34% y la anual 7,16%. 
 

 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/bol-IPC-abr2024.pdf 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,59%), se ubicaron en las 
divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos 
y bebidas no alcohólicas, las cuales aportaron 0,51 puntos porcentuales a la 
variación total. 

En el mes de abril de 2024, el IPC registró una variación de 0,59% en comparación 
con marzo de 2024, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,59%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,16%) y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,93%). Por debajo se ubicaron: Bienes y 
servicios diversos (0,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,43%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,43%), Salud 
(0,36%), Restaurantes y hoteles (0,28%), Transporte (0,10%), Prendas de vestir y 
calzado (0,06%), Educación (-0,07%), Información y comunicación (-0,10%) y, por 
último, Recreación y cultura (-0,28%). 

 

 

2.1.3. Valor agregado por actividad económica- Construcción3 

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,7% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 
y de otras obras de ingeniería civil crece 7,6% 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 0,7%. 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando 
se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 
y de otras obras de ingeniería civil crece 4,0%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 1,3%. 

 
 

2.1.4. Valor agregado por actividad económica- Actividades profesionales, 
científicas y técnicas4 

 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades 
profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo decrece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,6%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,7%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, 

 
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf 
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científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 
en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,4%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,1%. 
 

 
 

2.1.5. Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) I trimestre de 20245 
 
Durante el primer trimestre de 2024, la producción de obras civiles a precios 
constantes registró un crecimiento de 7,5%, frente al mismo trimestre de 2023 en la 
producción de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 
comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró 
un incremento en su producción anual de 80,1% y aportó 5,2 puntos porcentuales 
a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes y carreteras elevadas y túneles que presentó un aumento de 6,5% y sumó 
3,6 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de construcciones en minas 
y plantas industriales incrementó su producción en 9,4% y aportó 1,3 p.p. a la 
variación anual a precios constantes y el grupo de instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil que registró una variación 
de 13,5% y aportó 1,0 puntos porcentuales a la variación anual total. 
 

 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc 
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En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas 
redujo su producción en 19,7% y restó 3,5 puntos porcentuales a la variación anual 
total. 
 

 
 

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 
7,5% con respecto al primer trimestre de 2023, está explicado por las subclases de 
la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó 
un incremento en su producción con respecto al I trimestre de 2023 de 201,0% y 
sumó 2,8 p.p. a la variación anual total y 5,2 puntos porcentuales a la variación 
anual. Por su parte, carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 
presentó una variación en su producción de 2,4% y sumó 1,3 p.p. a la variación 
anual total y 2,3 p.p. a la variación anual del grupo 530201. 
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro 
de agua, represas, excepto gasoductos registró un aumento en su producción de 
146,3% y sumó 5,5 p.p. a la variación anual total y 85,8 puntos porcentuales a la 
variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y 
obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de -35,9% y 
restó 0,5 p.p. a la variación anual total y 7,2 puntos porcentuales a la variación anual 
del grupo. 
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Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se 
destaca la subclase tuberías de larga distancia presentó una reducción de 76,9% 
en su producción y restó 4,7 p.p. a la variación anual total y 26,0 puntos porcentuales 
a la variación anual del grupo. Por su parte, cables locales y obras conexas que 
registró una disminución en su producción de 32,6% y restó 1,5 p.p. a la variación 
anual total y 8,5 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. En contraste, 
obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) 
aumentó su producción con respecto al I trimestre de 2023 en 61,2% y aportó 2,5 
p.p. a la variación anual total y 13,9 puntos porcentuales a la variación anual del 
grupo. 
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al primer 
trimestre de 2023: la subclase centrales eléctricas incrementó su producción en 
42,0% y sumó 2,1 p.p. a la variación anual total y 15,7 p.p. a la variación anual del 
grupo. Mientras que, la subclase construcciones en minas presentó una reducción 
en su producción de 10,0% y restó 0,9 p.p. a la variación anual total y 6,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo. 
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería 
civil, aumentó su producción en 15,7% y sumó 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual total y 11,2 puntos porcentuales a la variación anual del grupo; por 
su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 
presentó una variación de 8,1% con respecto al primer trimestre de 2023 y aportó 
0,2 p.p. a la variación anual total y sumó 2,3 puntos porcentuales a la variación anual 
del grupo 530205. 
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Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2023 al I trimestre de 2024 
la producción de las obras civiles a precios constantes registró una disminución de 
7,4%, respecto a la producción realizada en el periodo II trimestre de 2022 al I 
trimestre de 2. 
 
Del II trimestre de 2023 al I trimestre de 2024, la disminución de 7,4% de la 
producción de obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento 
negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una 
variación de -10,2% y restó 5,7 p.p. a la variación total; el grupo de construcciones 
en minas y plantas industriales registró una reducción de 13,7% y restó 2,0 puntos 
porcentuales a la variación doce meses; el grupo de tuberías para la conducción de 
gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas registró una variación de -5,5% y restó 0,8 puntos 
porcentuales a la variación total; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes 
y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró disminución en su 
producción a precios constantes en 0,3% y contribuyó con 0,02 puntos porcentuales 
negativos a la variación total doce meses. 
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En contraste, el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) aumentó su producción en 18,1% y sumó 1,1 p.p. a la 
variación total doce meses; doce meses (cuadro 2). 
 

 
 

2.1.6. Empleo y desempleo6 
 
Para el mes de abril de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 
10,6%, mientras que en abril de 2023 fue 10,7%. Por su parte, la tasa global de 
participación se ubicó en 64,0% y la tasa de ocupación en 57,2%. En el mismo 
mes del año anterior, estas tasas fueron 64,6% y 57,7%, respectivamente. 

 

 

 
6 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2024.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2024.pdf
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En abril de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 10,3%, mientras que en el mismo mes de 2023 fue 11,1%. La 
tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación fue 59,7%. 
En abril del año anterior, estas tasas fueron 65,9% y 58,6%, respectivamente. 
 

 
 
En el mes de abril de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional 
fue 22.865 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la 
variación de la población ocupada con 0,3 puntos porcentuales cada una fueron: 
Actividades financieras y de seguros; Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos; y Alojamiento y servicios de comida. 
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2.1.7. Generación de empleo7 
 

En cuanto a la generación de empleo, por primera vez desde la pandemia, se 
presentó un descenso de 0,7% en el número de personas empleadas, luego de que 
el número de puestos de trabajo descendiera en 149.000 personas, ubicando a la 
población ocupada en 22,6 millones de personas. Cabe destacar, que a nivel 
nacional se generaron 29.000 puestos de trabajo femenino, y el descenso en el 
empleo se relaciona con la pérdida de puestos de trabajo masculinos (-178.000), lo 
cual obedece al descenso en el empleo masculino en actividades como alojamiento 
y servicios de comida, el sector agrícola, la industria, la construcción y las 
actividades artísticas y de entretenimiento. Con estos resultados, la tasa de 
ocupación se ubicó en 56,7%, registrando un descenso de 1,2 p.p. respecto al 
periodo anterior.  
 
En términos geográficos, las 13 áreas fueron el único desagregado en donde el 
empleo continuó creciendo, mientras que en el resto de los desagregados 
geográficos se presentaron descensos en el número de personas ocupadas. En 
este sentido, las 13 áreas generaron 166.000 empleos, lo que equivale a un 
crecimiento del 2% del empleo en este conjunto de ciudades, contrarrestando así, 
un mayor impacto de la desaceleración del empleo a nivel nacional. En el resto de 
desagregados geográficos se redujo el empleo, siendo los pequeños municipios del 
país el desagregado geográfico con el mayor descenso en el empleo, al reducir en 
253.000 el número de puestos de trabajo, un resultado más que proporcional a lo 
observado a nivel nacional. En segundo lugar, se encuentra el área rural, donde el 
empleo descendió en 57.000 puestos de trabajo. Las afectaciones más fuertes en 
el descenso del empleo estuvieron concentradas en los pequeños municipios del 
país y el área rural, en donde el número de puestos de trabajo descendió en 4,2% 
y 1,2%, respectivamente. 
 

2.1.8. salario mínimo legal  
 

En los últimos diez años, el salario mínimo casi se ha duplicado. Sin embargo, pese 

a que el incremento aplicado para 2023 ha sido uno de los más altos en la historia 

económica del país, desde hace más de dos décadas el poder adquisitivo de los 

trabajadores colombianos no se veía tan impactado por los índices inflacionarios: 

del $1.160.000 que se ganaba un empleado el año pasado, al menos $127.000 eran 

reducidos por la inflación. 

 

Durante los gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez, el salario mínimo reportó 

una variación de aumento entre el 6,3% y el 7,8%, mientras que bajo la 

administración de Juan Manuel Santos los empleados colombianos vieron reflejado 

en su nómina un incremento que osciló entre 3,5%. En el gobierno de Iván Duque, 

 
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2024/marzo/pdf/informe-del-ML-
marzo_2024.pdf 
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por el contrario, el alza alcanzó los siete puntos porcentuales que fueron superados 

durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro con un aumento del 16%. 

 
Tabla 2 Salario mínimo Colombia 2012 - 2024 

Año Salario 
mínimo diario 

Salario mínimo 
mensual 

Variación 
porcentual anual % 

Decretos del Gobierno Nacional 

2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,57 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 26.041,40 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 27.603,87 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 29.260,10 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 30.284,20 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 43.333,33 1.300.000,00 18,00 2292 de diciembre 29 de 2023 

Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos 

 

2.2. Aspectos Técnicos  

 
Para desarrollar la necesidad planteada en el proyecto de inversión denominado:  
“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CALLEJÓN LAS UNIDAS CGTO EL 
CARMELO MUNICIPIO DE CANDELARIA” - CÓDIGO BPIN 2024761300001, es 
necesario cumplir y desarrollar con las siguientes especificaciones técnicas, las 
cuales fueron construidas y elaboradas por quien ejerce el Rol Técnico 
Estructurador en el Organismo: 
 

FICHA TÉCNICA 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

3.1 A.P.U. 001 BODEGAJE MES 2.00 $ 167 700 $ 335 400 

3.2 A.P.U. 002 
SEÑALIZACIÓN CON 
CINTA DE SEGURIDAD (2 
LÍNEAS) Y POSTE 

M.L 550.00 $ 12 702 $ 6 986 222 

3.3 A.P.U. 003 
LOCALIZACIÓN-
REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTA 

M.L 547.85 $ 3 600 $ 1 972 389 

3.4 A.P.U. 004 
EXCAVACIÓN EN 
CONGLOMERADO( 
MANUAL) 

M3 652.73 $ 42 877 $ 27 987 297 

3.5 A.P.U. 005 CORTE DE CONCRETO M.L 8.30 $ 11 365 $ 94 331 

3.6 A.P.U. 006 
DEMOLICIÓN DE 
PAVIMENTO 

M2 6.23 $ 21 999 $ 136 942 

3.7 A.P.U. 007 
FILTRO GRAVA SIN 
TRANSPORTE 

M3 41.09 $ 125 848 $ 5 170 923 

3.8 A.P.U. 008 
RELLENO ROCA MUERTA 
COMPACTADO 

M3 164.36 $ 60 616 $ 9 962 579 



 

Página 17 de 30 

 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

3.9 A.P.U. 009 
RELLENO MATERIAL 
SITIO COMPACTADO 

M3 447.29 $ 25 343 $ 11 335 568 

3.10 A.P.U. 010 
TUBERÍA PVC 
NOVAFORT 6" 

M.L 150.00 $ 84 146 $ 12 621 859 

3.11 A.P.U. 012 
TUBERÍA PVC 
NOVAFORT 10" 

M.L 547.85 $ 120 911 $ 66 241 156 

3.12 A.P.U. 014 
KID SILLA YEE 
NOVAFORT DIAMETRO 
DE 6" A 10" 

UND 25.00 $ 214 346 $ 5 358 650 

3.13 A.P.U. 015 
CAJA INSPECCION EN 
CONCRETO 70X70 

UND 25.00 $ 523 042 $ 13 076 042 

3.14 A.P.U. 016 
CAMARA INSPECCION 
TIPO B H=0.00-1.50 MTS 

UND 10.00 
$ 2 162 

315 
$ 21 623 154 

3.15 A.P.U. 017 
EMPALME A CAMARA 
INSPECCION EXISTENTE 

UND 1.00 $ 87 636 $ 87 636 

3.16 A.P.U. 018 

CONFORMACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE (EN 
ROCA MUERTA) 

M2 3287.10 $ 33 218 $ 109 190 398 

3.17 A.P.U. 019 
RECUPERACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE EN 
CONCRETO 

M2 3.11 $ 138 936 $ 432 437 

3.18 A.P.U. 020 
ACARREO MATERIALES 
PETREOS-TIERRA-
VARIOS 

M3 
/KM 

13353.84 $ 2 922 $ 39 020 065 

3.19 A.P.U. 021 
RETIRO DE SALDOS EN 
SITIO 

M3 205.44 $ 11 463 $ 2 355 086 

Sub total $ 333 988 134 

Incremento del IPC (20%) $ 66 797 627 

Valor total del contrato $ 400 785 761 

Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) $ 8 574 556 

Gestión Ambiental, Seguridad Y Salud En El Trabajo (SST - SGA) $ 4 409 772 

Interventoría 8% $ 32 062 861 

subtotal proyecto (incluye IVA) $ 45 047 189 

VALOR TOTAL $ 445 832 950 

Fuente: aportado por la secretaria de infraestructura y valorización.  

 
Las especificaciones técnicas en detalle se encuentran en el anexo técnico que 
hace parte de los documentos previos del proceso y el cual será publicado en la 
plataforma del Secop II, como también quedan en el expediente físico. 

2.3. Aspectos regulatorios  

 

Normatividad Vigente 
aplicable al bien y/o servicio 

• Ley 80 de 1993. 
• Ley 1150 de 2007. 
• Ley 1474 de 2011 
• Decreto 1082 de 2015. 
• Resolución No. 3388 de 2008 modificada por 

la Resolución No. 3117 de 2015. 

Normatividad vigente a la 
actividad de proveedores y 
compradores de manera 
particular. 

La presente contratación se regirá por la Ley 80 
de 1993 con las modificaciones introducidas por 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
Resolución No. 33888 de 2008 modificada por la 
Resolución No. 3117 de 2015. 
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3. Análisis de la demanda 

 
La información de la demanda permite a la Secretaría de Infraestructura y 
Valorización del municipio de Candelaria recopilar información histórica sobre cómo 
se ha contratado, los servicios para la realización del servicio de construcción de un 
sistema de alcantarillado sanitario, mediante el Convenio Interadministrativo entre 
el Municipio De Candelaria  y las Empresas Públicas Municipales De Candelaria 
S.A.S. E.S.P, para garantizar la prestación del servicio en el callejón las unidas 
ubicado en el corregimiento de El Carmelo Municipio de Candelaria, así como 
conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que 
implementa tanto el Municipio de Candelaria, como otras entidades estatales, u 
organizaciones del sector privado para su contratación.  
 
La siguiente información se orienta a la verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos 
técnicos y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros.  
 
Para ello se utilizaron dos herramientas, una de ellas es el Modelo de 
Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual busca mejorar las buenas prácticas en 
la planeación y gestión de los procesos contractuales para que los participantes del 
Sistema de Compra Pública lo adopten y se destaquen por sus niveles de 
transparencia, eficiencia y generación de mayor valor por dinero.  
 
El cual revisado entre los años 2020 a 2023 y lo corrido del 2024, en lo relacionado 
con la demanda de servicio de construcción de líneas de alcantarillado, ingeniería 
civil, relacionado con los siguientes códigos de clasificación UNSPSC Código 
estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas en español: 
 

Segmento  Familia  Clase  Producto  

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

7214 - Servicios de 
construcción pesada 

721411 - Servicios de 
pavimentación y 
superficies de edificios 
de infraestructura 

72141120 - Servicio 
de construcción de 
líneas de 
alcantarillado 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

8110 - Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

811015 - Ingeniería 
civil 

81101500 - Ingeniería 
civil 

 

En la gráfica siguiente, se evidencia que el gasto anual fue superior a los $180 mil 
millones de pesos, gasto que es constante a lo largo del año, pero tuvo un 
incremento significativo en el primer semestre del año del año 2021, que puede 
tener relación con los cambios climáticos que se dan en estas temporadas.    
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• ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o 
servicio?  
 

Entre los años 2020 a 2023, el municipio de Candelaria Valle del Cauca ha suscrito 
alrededor de cincuenta (50) contratos por la modalidad de contratación directa, 
licitación pública y mínima cuantía por valor total de $8 mil millones de pesos. 
 

 
 

 
 

La modalidad de selección más utilizada para la adquisición de bienes y servicio 
relacionados con los códigos mencionados anteriormente es la contratación directa 
y licitación pública. 
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• ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este 
bien, obra o servicio?   

 
La otra herramienta consultada para realizar el análisis de la demanda es el SECOP 
II, a través de esta se analizan los procesos que han sido suscrito por otras 
entidades, así como los procesos suscritos por la Alcaldía del municipio de 
Candelaria – Valle. 
 
A continuación, se relacionan los procesos de contratación de otras entidades que 
fueron consultados por el organismo para identificar la manera en que se compra el 
bien o servicio y recopilar las buenas prácticas de contratación.  
 
 

No. de 
proce

so 

Contrata
nte 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
selección 

Proveedor 

Plazo 
del 

contra
to 

Link de 
publicación 

MNSD
ACDC
I2247-
2023 

MUNICI
PIO DE 
NEIVA 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA OPTIMIZACION Y 
MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADOS 
SANITARIO DE LAS VEREDAS 
EL CEDRAL, 
CORREGIMIENTO DE 
VEGALARGA, CENTRO 
POBLADO DE 
FORTALECILLAS Y VEREDA 
LA MATA CORREGIMIENTO 
DE FORTALECILLAS DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

$701.714.998  

CONTRA
TO 
INTERAD
MINISTR
ATIVO 

LAS 
CEIBAS 
EMPRES
AS 
PUBLICA
S DE 
NEIVA 
E.S.P. 

3 
Meses 

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana
gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr
y=CO&Skin
Name=CCE  

CONV
ENIO 
242-
2024 
INTE
RADM

ALCALD
IA 
MUNICI
PIO DE 
APARTA
DO 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE APARTADO Y 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
APARTADO S.A.S E.S.P - 

$163.000.000 

Contratos 
o 
convenios 
Interadmin
istrativos 
(con valor) 

EMPRES
AS 
PUBLICA
S DE 
APARTAD
O 

6 
Meses 

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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No. de 
proce

so 

Contrata
nte 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
selección 

Proveedor 

Plazo 
del 

contra
to 

Link de 
publicación 

INIST
RATIV
O 

"EMPAPA" PARA 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
CON VEHICULO TIPO 
VACTOR A LOS S 

gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr
y=CO&Skin
Name=CCE  

CD-
34-
003-
2020 

DIRECC
ION DE 
IMPUES
TOS Y 
ADUAN
AS 
NACION
ALES* 

Prestar a la Unidad 
Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – Dian 
Seccional Arauca, los servicios 
de desnaturalización, 
destrucción y/o gestión de 
residuos con el menor impacto 
ambiental y disposición final 
adecuada de los residuos 
generados por las mercancías 
aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas a favor de la 
nación y de los bienes muebles 
adjudicados a la nación en 
procesos de cobro coactivo y 
concursales, cuya destrucción 
haya sido ordenada mediante 
acto admin 

$150.000.000 
COP 

Contrataci
ón directa 
(con 
ofertas) 

EDEPSA 
SOLUCIO
NES 
AMBIENT
ALES 
ESP 
S.A.S 

30 
(Días) 

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana
gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr
y=CO&Skin
Name=CCE  

CI-
321-
2021 

MUNICI
PIO DE 
JERICO 
- 
ANTIOQ
UIA 

Realizar el mantenimiento 
preventivo de pozos sépticos y 
un informe detallado sobre la 
situación actual hidrosanitaria 
de algunos Centros educativos 
Rurales 

$ 34.550.000 

Contratos 
o 
convenios 
Interadmin
istrativos 
(con valor) 

EMPRES
AS 
PUBLICA
S DE 
JERICO 
ANTIOQU
IA S.A 
E.S.P 

10 
días  

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana
gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr
y=CO&Skin
Name=CCE  

CPS-
101-
2024 

ALCALD
IA 
MUNICI
PIO DE 
MANZA
NARES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MANZANARES, 
REALIZANDO ACTIVIDADES 
DE: RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCIA; 
APROVECHAMIENTO; 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN ÁREA RURAL; 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

209.800.000  

Contratos 
o 
convenios 
Interadmin
istrativos 
(valor 
cero) 

EMPRES
A DE 
SERVICI
OS 
PUBLICO
S DEL 
ORIENTE 
DE 
CALDAS 
S.A.  

10 
meses   

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana
gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr
y=CO&Skin
Name=CCE  

CD-
025-
2024 

EMPUM
ELGAR 
ESP 

CONTRATO DE PRESTACION 
SERVICIOS PARA 
RECOLECCION 
TRANSPORTE Y 
EVACUACION DE AGUAS 
RESIDUALES MEDIANTE 
EQUIPO VACTOR PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE MELGAR 

$120.000.000 

Contrataci
ón 
régimen 
especial 

INGEMAA
C LTDA 

138 
días 

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana
gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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No. de 
proce

so 

Contrata
nte 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
selección 

Proveedor 

Plazo 
del 

contra
to 

Link de 
publicación 

y=CO&Skin
Name=CCE 

20230
00633 

ESP 
PERLA 
DEL 
MANAC
ACIAS 

ALQUILER DE VEHÍCULO 
TIPO VACTOR (INCLUIDO 
LOS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS Y DEMÁS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO 
Y OPERACIÓN), EN EL 
MARCO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
N°407 DE 2023 CELEBRADO 
ENTRE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
PERLA DEL MANACACÍAS 
ESP E.I.C.E. Y EL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN META. 

$127.426.666,
66 

Contrataci
ón 
régimen 
especial 

Alianza 
Kuality 
S.A.S. 

2 
meses  

https://com
munity.seco
p.gov.co/Pu
blic/Tenderi
ng/Contract
NoticeMana
gement/Inde
x?currentLa
nguage=es-
CO&Page=l
ogin&Countr
y=CO&Skin
Name=CCE 

 
 

El siguiente análisis contiene la revisión histórica y comparativos de contrataciones 
anteriores dentro del Municipio de Candelaria con igual y/o similar objeto de 
contrato: 
 

No. de 
proce
so 

Plataf
orma 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 
de selección 

Proveedor 

Plazo 
del 
contra
to 

Link de 
publicació
n 

203-
13-10-
013 

Secop 
I 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
OPERACIÒN, ADMINISTRACIÒN 
Y MANTENIMIENTO A LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR`s)  
EN TODOS SUS PROCESOS 
(PRETRATAMIENTO, 
TRATAMIENTO, DIGESTIÒN Y 
TRASNPORTE, Y DISPOSICIÒN 
DE BIOSOLIDOS. DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 
CAUCASECO Y LA REGINA Y A 
LA ESTACION DE BOMBEO 
(EBALL) DEL CORREGIMIENTO 
DEL CARMELO, MUNICIPIO DE 
CANDELARIA). 2017 

$ 604,106,994 

Contratos 
Interadminis
trativos 
(Literal C) 

EMPRES
AS 
PÚBLICA
S 
MUNICIP
ALES DE 
CANDELA
RIA 
EMCAND
ELARIA 
E.S.P. 

90 
días  

https://ww
w.contrat
os.gov.co/
consultas/
detallePro
ceso.do?
numConst
ancia=17-
12-
7384277  

203-
13-10-
006 

Secop 
I 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 
Y LAS EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
CANDELARIA- EMCANDELARIA 
E.S.P EN LIQUIDACIÓN PARA 
UNIR ESFUERZO TECNICO, 
ECONOMICO Y HUMANO EN LA 
OPERATIVIDAD Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES ¿ (PTAR) 
DE LA CABECERA MUNICIPAL – 
2017  

$ 187,338,240 

Contratació
n Directa 
(Ley 1150 
de 2007) 

EMPRES
AS 
PUBLICA
S 
MUNICIP
ALES DE 
CANDELA
RIA 
EMCAND
ELARIA 
E.S.P. EN 
LIQUIDAC
ION 

146 
días  

https://ww
w.contrat
os.gov.co/
consultas/
detallePro
ceso.do?
numConst
ancia=17-
12-
6435767  

203-
13-10-
003 

Secop 
I 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

$ 107,695,175 
Contratació
n Directa 

EMPRES
AS 
PUBLICA

91 
dias  

https://ww
w.contrat
os.gov.co/

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7384277
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6435767
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
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No. de 
proce
so 

Plataf
orma 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 
de selección 

Proveedor 

Plazo 
del 
contra
to 

Link de 
publicació
n 

Y EMPRESAS PUBLICAS 
MUNICIPALES DE CANDELARIA 
EMCANDELARIA ESP PARA 
UNIR ESFUERZO TECNICO, 
ECONOMICO Y HUMANO EN LA 
OPERATIVIDAD Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

(Ley 1150 
de 2007) 

S 
MUNICIP
ALES DE 
CANDELA
RIA 
EMCAND
ELARIA 
E.S.P. 

consultas/
detallePro
ceso.do?
numConst
ancia=19-
12-
9119130  

MDC-
SI-
CDCO
-32-
2022 

Secop 
II 

Convenio interadministrativo entre 
el Municipio de Candelaria Valle 
del Cauca y la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del 
Valle del Cauca S.A. E.S.P. 
Acuavalle S.A. E.S.P. para aunar 
esfuerzos financieros, 
administrativos, técnicos y 
operativos para el mantenimiento 
de los sistemas de alcantarillado y 
los sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domesticas en diferentes sectores 
del municipio de candelaria valle. 

699.967.315 

Contratos o 
convenios 
Interadminis
trativos (con 
valor) 

SOCIEDA
D DE 
ACUEDU
CTOS Y 
ALCANTA
RILLADO
S DEL 
VALLE 
DEL 
CAUCA 
S.A. - 
E.S.P. 

90 
días  

https://co
mmunity.s
ecop.gov.
co/Public/
TEnderin
g/Opportu
nityDetail/
Index?not
iceUID=C
O1.NTC.3
591068&i
sFromPu
blicArea=
True&isM
odal=true
&asPopu
pView=tru
e  

 

4. Análisis de la oferta 

 
De acuerdo con el objeto, la Secretaría de Infraestructura y Valorización del 
municipio de Candelaria encontró que existen 49.693 proveedores, entre 
empresas públicas y/o privadas y personas naturales que prestan el servicio que 
se pretende contratar, basado en los códigos de clasificación UNSPSC y que están 
registrados en la plataforma SECOP I y II, desde el 2020 hasta lo corrido del 2024: 
 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9119130
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3591068&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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En el Valle del Cauca, los proveedores que aparecen registrados son 810. Los 
cuales han suscrito un total 3205 contratos, entre los años 2020 y 2023 y lo corrido 
del 2024, bajo los códigos de clasificación mencionados en el análisis de la 
demanda.  
 

 
 

La mayoría de los proveedores que se evidencian, son entidades privadas del tipo 
Sociedad Anónima Simplificada y entidades púbicas Empresas de Servicios 
Públicos, regidas por la Ley 142 de 1994 
 
La modalidad de contratación más utilizada es la del competitiva, seguida de la 
contratación régimen especial y la directa, en el Valle del Cauca.  
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Como se trata de una contratación directa, Colombia Compra Eficiente establece y 
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de hacer el análisis 
del sector relativo: "En Ia contratación directa, el análisis del sector debe tener en 
cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del 
contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago". 
 
El análisis del sector debe permitir a Ia Entidad Estatal sustentar su decisión de 
hacer una contratación directa, Ia elección del proveedor y Ia forma en que se pacta 
el contrato desde el punto de vista de Ia eficiencia, eficacia y economía. 
 
La Secretaria de Infraestructura y Valorización, no cuenta con el suficiente personal, 
infraestructura y medios para desarrollar las actividades que se requieren, por lo 
que se hace necesario contratar con una Entidad para que tenga la capacidad 
técnica, jurídica y financiera, para desarrollar el objeto del proceso de contratación.  
 
La Entidad a contratar debe contar con una amplia experiencia en el mercado y que 
demuestre su experiencia trabajando en equipo con entidades gubernamentales, 
institucionales, privadas y comunitarias que permitan desarrollar proyectos bien 
integrados que responden a las necesidades de todos los intervinientes y que a su 
vez contribuya al desarrollo económico y social del Municipio de Candelaria-Valle 
del Cauca. 
 
A razón de lo anterior Ia Secretarla de infraestructura tiene en cuenta Ia experiencia 
e idoneidad de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. 
E.S.P., con el objeto de validar Ia capacidad que tiene para Llevar a cabalidad el 
cumplimiento del proyecto de inversión que se está adelantando. 
 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. E.S.P es una 
empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con personería jurídica propia con 
plena autonomía administrativa, de capital y patrimonio independiente, cuya 
organización y funcionamiento se rige por el ordenamiento establecido en la Ley 
142 de 1994 y demás normas que la modifiquen o aclaren. 
 
Teniendo en cuenta Ia idoneidad de Ia Entidad, sus más de 30 años de experiencia 
en temas de prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, como entidad estatal del municipio de Candelaria, en su objeto social, 
en el literal C) la disposición, manejo y transformación de residuos sólidos y H) 
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, acueductos, 
alcantarillados, aseo.  
 
Con esta información se puede reconocer que la EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. E.S.P, tiene la capacidad técnica y por 
eso  a continuación, se hace una breve descripción de la experiencia contractual 
que la Emcandelaria ha tenido en los últimos años. : 
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En Ia fuente de información del Modelo de Abastecimiento estratégico, se evidencia 
que la EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. E.S.P ha 
celebrado dos (2) contratos por valor de $ 5mil millones, entre el año 2020 hasta lo 
corrido del 2024, bajo los códigos de clasificación mencionados en el análisis de la 
oferta 
 

 
 

La modalidad de contratación 100% ha sido de manera directa por la naturaleza de 
la entidad: 
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El detalle de los contratos suscritos es el siguiente:  
 

 
 

5. Análisis del Mercado  

 
Para definir el valor de las necesidad que se pretende satisfacer, se solicitó 
cotización a la EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CANDELARIA S.A.S. 
E.S.P, entidad que tiene jurisdicción en el municipio de Candelaria y por facilidad y 
favorabilidad de operación y ejecución de las actividades que se pretenden ejecutar: 
 
Objeto: Convenio Interadministrativo entre el municipio de candelaria y las 
empresas públicas municipales de candelaria S.A.S. E.S.P. para aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros en la construcción de un sistema de 
alcantarillado sanitario, en el callejón las Unidas, ubicado en el corregimiento de El 
Carmelo en el Municipio de Candelaria. 
 
Descripción: Realizar la construcción del alcantarillado sanitario para la conducción 
de aguas residuales domésticas. 
 
Lugar de ejecución: Callejón las Unidas en el corregimiento del Carmelo. 
 
Tiempo de ejecución: 150 días 
 
Población beneficiada: 300 
 
Fecha: 2024 
 
Valor: Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ochocientos treinta dos mil 
novecientos cincuenta pesos ($445.832.950). 



 

Página 28 de 30 

 

Tabla 2. Presupuesto.  
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

BODEGAJE MES 2,00 $167.700 $335.400 

 SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE 
SEGURIDAD (2 LÍNEAS) Y POSTE 

M.L 550,00 $12.702 $6.986.222 

 LOCALIZACIÓN-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTA 

M.L 547,85 $3.600 $1.972.389 

EXCAVACIÓN EN 
CONGLOMERADO (MANUAL) 

M3 652,73 $42.877 $27.987.297 

CORTE DE CONCRETO M.L 8,30 $11.365 $94.331 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO M2 6,23 $21.999 $136.942 

FILTRO GRAVA SIN 
TRANSPORTE 

M3 41,09 $125.848 $5.170.923 

RELLENO ROCA MUERTA 
COMPACTADO 

M3 164,36 $60.616 $9.962.579 

RELLENO MATERIAL SITIO 
COMPACTADO 

M3 447,29 $25.343 $11.335.568 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC NOVAFORT 6" 

M.L 150,00 $84.146 $12.621.859 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC NOVAFORT 10" 

M.L 547,85 $120.911 $66.241.156 

SUMINISTRO E INSTALACION KID 
SILLA YEE NOVAFORT 
DIAMETRO DE 6" A 10" 

UND 25,00 $214.346 $5.358.650 

CONSTRUCCIÓN CAJA 
INSPECCION EN CONCRETO 
70X70 

UND 25,00 $523.042 $13.076.042 

CONSTRUCCION CAMARA 
INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 
MTS 

UND 10,00 $2.162.315 21.623.154 

EMPALME A CAMARA 
INSPECCION EXISTENTE 

UND 1,00 $87.636 87.636 

CONFORMACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE (EN ROCA MUERTA) 

M2 3287,10 $33.218 109.190.398 

RECUPERACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE EN CONCRETO 

M2 3,11 $138.936 432.437 

ACARREO MATERIALES 
PÉTREOS-TIERRA-VARIOS 

M3 /KM 13353,84 $2.922 39.020.065 

RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 205,44 $11.463 2.355.086 
     

 Total, Costos Directos (TCD)      $ 333.988.134 

     

Incremento del IPC    $ 66.797.627 

     

 VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
DE OBRA  

    $ 400.785.761 
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CONCEPTO TÉCNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO 
DE TRÁNSITO (PMT) 

$8.574.556   

GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST - 
SGA) 

$4.409.772   

INTERVENTORIA 8% $32.062.861  

SUBTOTAL $45.047.189  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $445.832.950  

 

Es así como el valor del proceso se define en CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($445.832.950).  

6. Conclusiones  

 
En cumplimiento del principio de coordinación y colaboración armónica entre 
entidades dispuesto en la Ley 489 de 1998, y conforme al análisis expuesto en el 
presente documento, y adicionalmente con fundamento en los procesos de 
contratación revisados en el análisis de la demanda, se recomienda llevar a cabo el 
proceso de selección de contratista establecido en el Artículo 2 numeral 4º literal c) 
de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
dispone la modalidad de contratación directa a través de la celebración de contratos 
interadministrativos, con una entidad que tengas las condiciones y características 
indicadas en la Ley 142 de 1994. 
 
Esta modalidad de contratación se constituye como un instrumento eficaz de gestión 
de la Administración Pública, al permitir la articulación entre Entidades Públicas para 
alcanzar propósitos de interés general que beneficien a las comunidades, facilitando 
la aplicación de los principios de la función administrativa señalados en la 
Constitución Política, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 
1474 de 2011. Donde esto constituye un vínculo jurídico en el cual la administración 
se une a otra entidad de naturaleza pública mediante un acuerdo de voluntades, 
para lograr la realización de fines de interés mutuo en el marco de la ejecución de 
funciones administrativas.   
 
En lo referente a la experiencia e idoneidad, se detalló que el contratista ha 
ejecutado procesos con objeto contractual similares al que se pretende adelantar, 
lo cual se evidenció mediante la validación de contratos que certifican la experiencia 
del contratista, en la plataforma SECOP y el Modelo de Abastecimiento Estratégico.  

 
Con base en la información analizada en la muestra, se evidencia que el plazo de 
ejecución va desde 15 días hasta 9 meses, término contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de conformidad 
con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Con el análisis realizado a los contratos suscritos en todo el territorio de Colombia, 
se deja por sentado que el código UNSPSC utilizado para este tipo de procesos de 
contratación los siguientes: 
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Segmento  Familia  Clase  Producto  

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7214 - Servicios 
de construcción 
pesada 

721411 - Servicios 
de pavimentación 
y superficies de 
edificios de 
infraestructura 

72141120 - 
Servicio de 
construcción de 
líneas de 
alcantarillado 

81 - Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

8110 - Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

811015 - 
Ingeniería civil 

81101500 - 
Ingeniería civil 

 

Teniendo en cuenta el análisis del mercado, se determina que el valor total de este 
proceso será por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($445.832.950), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen para la suscripción y legalización.  
 


