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Entre YEISON ANDRES PEREZ LOTERO identificado con C.C 1.097.397.867 de Calarcé Quindic
quien actta comc Alcalde encargado del Municipio de Armenia Quindio de conformidad con el decreto
N° 732 dei 04 de junic de 2024, (en adelante la “Entidad”}, por una parie; y, por la otra, JHON JAIRC
SANDOVAL GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 7.550.995 de Armenia (Q). {en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formate 1 — Carta de Fresentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguienies consideraciones:

ik Que mediante Resolucion No. 274 del 03 de mayo de 2024 ia Eniidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero DAJ-SAMC-008-2024

I Que mediante Resolucion No. 230 del 06 de junio de 2024 ia Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, ia Entidad y el Contratista (individuaimente Ia “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, v ias normas que las modifiquen o sustituyan, ademaés de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollc de io anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Coniratc con mayuscula iniciai deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en &l Anexc 3 — Giosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en piural de acuerdo como io requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articuio 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado naturai y obvio.

CLAUSULA 2.OBJETO

El objeto del Contrato es. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXION
VIAL, GLORIETA MALIBU Y EL BARRIO PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETC

Ei Contratista debera desarroilar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. DAJ-SAMC-
008-2024, ios cuales hacen parte integral dei presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta v con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formuiario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y ia Entidad contratante asumen de forma obligatoria ios riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con ia presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS,
contados a partir de LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA LEGALIZACION DEL
CONTRATO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato con las correcciones aritméticas es por la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($
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470.094.127), INCLUIDO IVA e incluidos impuestos, equivalentes a 361,610 SMLMYV para el ano
de suscripcion del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIO 1
“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXION VIAL, GLORIETA MALIBU Y EL BARRIO
PORTAL DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA.”

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las
cuales los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad
pueda modificarlo o establecer la presentacién de la oferta econdémica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacién es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas
1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracién, Imprevisto, Utilidad y
total A.l.U. resaltadas en colo amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los
mismos aspectos.

N° ITEM | ESPECIFICACI | DESCRIPCION UND. | CAN | VALOR VALOR TOTAL
DE ONES TIDA | UNITARIO
PAG [ GEN | PARTI D
o ERAL | CULA
R
1.0
PRELIMINAR
ES
EX X X CERRAMIENTO EN TELA | ML 48,00 | $ $ 733.680,00
DE FIBRA H=2,1 15.285,00
Subto $ 733.680,00
tal |
2. COMPLEMENTO DE OBRA ACABADOS Y MEJORAMIENTO DE
OBRAS LATERALES DE ANDEN (ZONA VERDE)
21 [X X ROCERIA Y LIMPIEZA M2 300,0 | $662,00 | $198.600,00
! 0
Subto $ 198.600,00

tal

3. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y
ACEROQO DE REFUERZO

3,1 X X [ SUMINISTRO E | m2 8,40 $ $ 1.385.966,00
INSTALACION PISO 164.996,00
ADOQUIN 20x20 cm GUIA
PMR
32 X X ACERO DE REFUERZO FY | kg 576,7 | $ $ 6.400.528,00
= 420,0 MPA (60.000 P.S 1.) 8 11.097,00
INCLUYE CORTE Y
l FIGURACION, PUESTO EN
OBRA, (CANAL Y VIGAS DE
AMARRE 3/8") ]
I
33 X X Acero de refuerzo MR 1/2" | kg 6300 | % $6.991.110,00
complementario 0 11.097,00
3,4 X X Concreto para vigas y anden | m3 12,06 | $ $9.550.218,00
f'c=210 kg/cm2 791.892,00
3,5 X X SARDINEL PREFABRICADO | ml 1140 | $ $ 13.527.924,00
BORDILLO VEHICULAR A- 0 118.666,00
85. Suministro e Instalacién
3.6 X X Concreto para recamara m3 2,00 $ $1.731.788,00
865.894,00
3,7 X X VIGA CINTA EN | ml 2,87 $ $ 240.959,00
CONCRETO 21 MPA 12*10 83.958,00
(INC.REFUERZO)(Concreto
vigas de amarre anden
vehicular)
3,8 X | X Malla electrosoldada 4mm | m2 6750 | § $1.191.983,00
| 15x15cm (POMPEYANO) 17.659,00

CP-DI10
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38 X ! X ' RETIRC DE ESCOMBROS | m3 | 25,00 “ 8 | $3.151.850,00
! 1 | : | Y/O SOBRANTES DE OBRA | | | 126.074,00
i | ! | A 37 KM DE DISTANCIA. | }
| ; | INCLUYE ~ PAGO  DE | |
; i i | DERECHO A DISPOSICION. | | ;
! i ‘; ! INCLUYE CARGUE OE | { !
| ‘ | f | VOLQUETA | !
i i i i i i
! Subto ! [ 1 ‘ $44.172.326,00 |
| tal | | ! ‘ | i
| & OBRAS | ? j
| COMPLEMENTARIAS |
i 4.1 X X Ornamentacion urs 2000 | $ $13.214.800,00
i (SUMINISTRO Y SIEMBRE | 0 66.074,00
| PLANTAS } |
a2 X X EMPRADIZACION DE [ m2  |5000 |3 $10.574.500,00 |
| ‘ | TALUDES i i 0 21.149,00 :
i | ! ‘
| | | i | i
a3 X } X | Linea de demarcacion en frio | m! 1"210,0 | $6.498,00 | §1.364.580,00 |
; | | con microesferas reflectivas | } O | i
| | | | I
} 4.4 X | \' X ! Senal vertical de transito con | Und 110,00 | $ j $6.780.470,00
| | lamina retroreilectiva i | 678.047,00 |
4,5 X [ X Canal disipador en concreto ' m3 | 5,67 | § | 85.032.488,00
1 de 21Mpa i | | 887.564,00 |
: | ‘ |1 2
i 46 X 1 X Acero de refuerzo figurado | kg | 226,8 | § ! $2.516.800,00
! para canal disipador i e [ 11.097,60 |
i ! | f i
47 X X i SUMINISTRO E'm |1300 ‘ B $22.049.274,00
i | INSTALACION ~ BARANDA | | 1.696.098,
! | VHICULAR TiPO INVIAS, | I oo
| ‘ | SEGUN NORMA : ?
148 X i [ X Suministro e instalacion de | Und | 400 | $397.192,00
! ; [ platina 16x16 cm x 1/2" ( | ! 9.298,00
| | | incluye pernos y tuercas) | ! !
| | i | | | |
| | E ! | i | !
4,9 X X I Demolicion ce estructuras i m2 | 30,00 | [ $344.640,00 |
| | | 11.488,00 ! ?
410 X I X Alumbrado publico tUnd [100 [% 1'$37.822.320,00 |
; ! | | 37.822.320 | !
i i ! { ,00 i
411 X [ X I Tacha reflectiva [Und 13600 |8 | $561.096,00
| : | | 15.586,00 |
‘} iSl!Jth ! ! [ ""$ 100.658.160,00
{tal | ! i 1
"5, ESTRUCTURA DE ! ! 1 | I
. PAVIMENTO i | | |
(51 X | [ X | Imprimacién con emulsién | m2 | 3.059 | $7.038,00 | $21.535.576,00
I i | | | modificada de rompimiento | 1,90
5 | lento tipo CRL 1 i '3
| | J i |
52 X X Excavacion re‘paracion } m3 14000 | § |6 1.263.800,00
pavimento existente | f 31.595,00 |
(EXCAVACION CON | ; i ‘ !
MAQUINARIA EN SITIOS DE | { ! i
! REPOSICION DE BASE) ! i i !
53 X X Suministro, instalacién y | m3 | 176,0 | $ $ 245.250.574,00 |
| compactacion de Mezcla | 1 1.393.390, | i
! | asitica densa en caliente ; 40 | !
! | MDC-19, E:Bcm  {incluye ! 3 i ‘ ;
| Transporte} ; i | | |
| i | i l
| 5.4 X Ix CORTE CON DISCO EN  m3 | 2282 |8 $36.407.074,00 |
! ; | CARPETA ASFALTICA, | 1.595.402,
DEMOLICION ~ CARPETA f 00
| ASFALTICA EXISTENTE |
| CON MAQUINARIA PESADA | |
! i ESPESOR MAX 40 CM, | f
i IMPRIMACION ~ ASFALTO !
i | CON EMULSION | {
| ASFALTICA, MEZCLA | |
| DENSA EN CALIENTE TIPO | |
; | MDC-19 (PARCHEO) ! |
\ | ] !
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55 X X REDUCTORES DE | mi 700 | $ 3.926.524,00
VELOCIDAD EN ASFALTO 560.932,00
tipo cojin. SECC. Base de 3,7
m y altura de 10 cm INC.
Pintura de trafico y
microesfera
5,6 X X Concreto MR 42 Mpa, | m3 11,34 | § $10.007.788,00
acelerado 3 D 882.521,00
5,7 X X Suministro y compactacion | m3 25,00 | $ $ 5.940.025,00
de Base granular Tipo C; 237.601,00
e=15cm
Subto $ 324.331.361,00
tal |

SUBTOTAL OBRAS: "O
UBICADO EN EL SECTOR LAFLO
LA URBANIZACION TORRES DEL

BRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL
RIDA QUE CONDUCE DESDE EL MALL LA FLORIDA HASTA
RiO, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO"

$
470.094.127,00

|

SUB TOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO) $
358.850.478,63
ADMINISTRACION $
89.712.619,66
IMPREVISTOS $
3.588.504,79
UTILIDAD

3
17.942.523,93

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (COSTO DIRECTO + AlU)

$
470.094.127,00

|

|

NOTA 1:

Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO
incluye el valor de A.LLU.

DESCRIPCION

PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior
a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara
por defecto al nimero entero del peso.

ADMINISTRA
CION

25%

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

IMPREVISTO

1%

UTILIDAD

5%

TOTAL A.LU

31%

Los Impuestos Tasas y Contribuciones que aplican para el presente contrato son los siguientes:

DESCRIPCION (Debe estar certificado por la secretaria de | IMPUESTO
Hacienda Municipal) %
Impuesto de Contribucién Especial 5,00%
Estampilla Pro-Hospital 2,00%
Estampilla Pro-Cultura Persona 1,50%
Juridica

Estampilla Pro-Cultura Persona 1,00%
Natural.

Estampilla Pro-Deporte 2,00%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 2,00%
Estampilla Para la Justicia Familiar 2,00%
(NUEVA)

Rete Ica 0,34%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregaré al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-10
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contraio se sujelara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuesial:

Namero certificado Fecha certificado Valor certificado de ;
disponibilidad presupuestal. | disponibilidad presupuestai. | disponibilidad presupuestai
2122-2024 = 19 de marzo de 2024 ; $492.000.000,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

[El valor del contrato que se suscriba con ocasion del presenie proceso de contratacién sera
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, asi:

El 95% del valor del contrato el Municipio lo cancelard mediante actas parciales de recibo de obra
suscrita por el contratista, interventorfa y/o Supervisién, las cuales contendran el avance de obra de
cada uno de los items ejecutados.

El 5% restante (Gltimo pago), previa suscripcién del acta de Liguidacion y recibo a satisfaccion por
parte del Municipio de Armenia. Todos los pagos quedan condicicnados adicicnalmente a que el
contratista acredite toda la documentacién soporie y que cumpla con las condiciones establecidas
ed el presente contrato.

LLa Entidad har4 las retenciones a que haya iugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre Ia materia.

Para efectos de los desemboisos, el contratista debera acreditar el pagoe de los aportes parafiscaies
y su afiliacién obligatoria y pago autorizado ai Sistema de Seguridad Social, salud, pensioén y riesgos
profesionales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
Icorresponda.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmuia de ajuste. En consecuencia,
el precio incluye todos ios gastos, directos e indirecios, derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden inciuidcs, entre otros, los gastos
de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y aimacenamiento de materiales, herramientas y
ftoda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la

/ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacidn de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya iugar
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para ia cumplida ejecucién
del contrato.

NOTAS: Dada ia naturaieza dei contraio, ios suminisiros se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibides 2 satisfaccion por parte de fa supervisién.

No se reconocerd, ningun reajuste realizado por el CCNTRATISTA en refacion con los costos, gastos
5’0 actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles
al momento de la presentacién de ia propuesta.

Los valores facturados deben sujetarse a ios precios pactados y no pedran superar el valor totai del
presupuesto estimado.

Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cuaiquiera de las obligaciones contractuales no
estard supeditado en ningun caso al giro de los recursos por parte de ia entidad contratante.

‘!Lodas las actas y pagos deberan ser refrendados por ei supervisor designado para la ejecucion del
proyecto.

| Codigo | CCE-EICP-DIFI0 | Version &
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deber4 acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al diaenel
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. 0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Gondiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista
se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior 0% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.
En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutaré el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinaciéon minima del
personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asf como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentaré la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los
tres (3) de dias siguientes contados a partir del Acta de Inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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La condicién de los sujetos de especiai proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la iey
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

10.
11.

12

13.

14.

15.

16.

18.

19.

Cumplir con las condiciones establecidas er los Documentos del Proceso de Contratacién.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién aiguna a ios recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique interverniciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los piazos
acordados con la Entidad.

identificar las oportunidades para promover el empieo iocai durante la ejecucion del contraio.
implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de ia carta de presentacion de
la oferta.

Informar a ia Entidad Estatal cuande ccurra una situacion gue implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momenio de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afeciar ia ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
QCcupacional y Seguridad Industriai y tomar todas aguellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elemenios de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamenie la composicion del capitai social de ia persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subardinada, ¢ sucursal de sociedad extranjera, asi como ia informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0cios ¢ accionistas

Considerando que, para el caso concreto, la tipologia de contratacion del presente proceso
corresponde a un conirato de obra, y ia necesidad de contar con mano de obra calificada
(coordinador con estudios, frentes de obra con soldadores, oficiales y ayudantes de obra,
personal administrativo, entre otros, el contratista debe establecer un porcentaje de al menos el
5% y no mas del 10% del servicio que sea prestado por parte de poblacién en pobreza extrema,
despiazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional. Este requisito podrd cumpiirse tanto con el personal
descrito anteriormente como con el personal administrativo a cargo del proyecto. Estas
circunstancias se acreditaran en las condiciones que dispongan la ley o el reglamento para cada
caso, aplicando en lo pertinente lo definido en el articuio 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015

. Cumpilir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentaré el plan de calidad especifico para ei proyecto, elaborado conforme a ias
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance
definido para el mismo, ejecutandc ia obra contratada de acuerdo con ios disefics, planos,
normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucién vy obligaciones
contenidas en el estudio previo de coniratacion con sus respectivos anexos, ios pliegos de
condiciones y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

b) EL CONTRATISTA debera cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por ei
contratista de obra y la entidad.

¢} EL CONTRATISTA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de
Armenia para para la legaiizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de
los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que
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e)

e)

h)

hubiera lugar en razén o con ocasién de la celebracion, legalizacién, ejecucion, pago y/o
liquidacion del contrato.
EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, deberé presentar al
supervisor del contrato para su revisién y aprobacién, maximo cinco (5) dias habiles después
de la legalizacién del contrato de obra: i) las garantias que amparan el contrato, ii)
cronograma de trabajo y programacion para la ejecucion del contrato, lo anterior
representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto y
PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones
de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto, iii) presupuesto
general de obra, iv) anélisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma
idéntica con los unitarios contenidos en la propuesta, v) personal propuesto en la oferta
detallando modalidades de contratacién y adjuntando hojas de vida y afiliacion y pago al
sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).
EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcién del acta de inicio, debera realizar visita
de inspeccién al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el proyecto en cuanto a localizacion, predios, servidumbres, tramites,
permisos y demas, situacién de la cual se levantara un acta adjuntado el registro fotografico
correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificacion, deberan allegarse a LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el supervisor del
contrato en un plazo méximo de cinco (05) dias héabiles después de la legalizacién del
contrato de obra, y de este dependerd la aprobacién por parte de la entidad del inicio de
obras. El acta de verificacién debera contener como minimo registro fotografico,
requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites vy permisos requeridos,
conclusiones.

EL CONTRATISTA deber4 mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato

en los términos del mismo.

El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben

asistir a la reunién de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran

claras las condiciones de seguimiento y ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el acta de Inicio y previo al inicio

de obra, debera formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revision

y aprobacién el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA en un plazo maximo de ocho (8)

dias habiles contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, el cual debera estar

enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como minimo:

- Plan de demarcacién y sefalizacién de la obra: Incluye como minimo descripcién de la
sefalizacién preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los
mismos. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de manejo de Tréfico -
PMT: Incluye como minimo la identificacion de los permisos y autorizaciones necesarios
para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse
el tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas,
cronograma de ejecucién de los trabajos, cronograma de reposicion de la malla vial local
afectada en caso de requerirse, metodologia de difusién del plan en los medios en caso
de requerir el cierre total o parcial de una via; en caso de requerirse el plan debera ser
presentado a la autoridad municipal competente para su revision y aprobacioén. El plan
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especiaimente la Ley 769 de 2002 "Por
la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones” y el Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones
relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién
publica que desempefian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Programa de trabajo en
alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: Incluye como minimo
descripcion modalidades de contratacion, identificacion peligros y riesgos, medidas de
prevencion, evaluacién, valoracion y control de los peligros y riesgos, plan de
prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias, programa de capacitacion. El
plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especiaimente el Decreto 1072
de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo”, Resolucién 1409 de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas”, Resolucion 1903 de
2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del articulo 10 y el paragrafo 4° del articulo
11 de la Resolucién 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de
2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”,
Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo Ambiental:

% Céd_i_go

Incluye como minimo identificacién de los permisos y/o autorizaciones para el uso y
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aprovechamiento de recursos naturales requeridos por ia autoridad ambiental y la
entidad ante la cual deba realizarse el tréamite, identificacién y cuantificacion de impactos,
matriz de aspecto - efecto, descripcién de medidas de manejo ambiental a implementar,
identificacién de las fuentes de suminisiros de materiales pétreos y agregados previa
verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes,
protocolo para manejo de escombros, residuos sdlidos y recuperacion de areas
afectadas, identificacion de los sitios de disposicion de material de retiro y/o escombros
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y
demds permisos requeridos corren por cuenta del contratista.

- Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que
se puedan presentar durante el tiempo de ejecucion del proyecto, y las estrategias
preventivas y correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente.

- Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccién
con la comunidad en general y la difusion dei proyecto incluido el Plan de Gestion
Integral de Obra. La impiementacién de dicho programa tendra como propésito mantener
informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecucion de las obras (actores
implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el
adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la
cooperacidon de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u
organizaciones que se vean afectadas por la ejecucién de las obras. Se deberd como
minimo realizar socializacién del proyecto antes de iniciar, durante su ejecuciéon y al
cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reuniéon de
socializacion se debera conformar el comité de veeduria ciudadana.

Nota: Posterior a su aprobacién EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacion,
control, seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con &l
conocimiento y la experiencia requerida.
EL. CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar ia valla de informacién correspondiente,
de acuerdo con las especificaciones definidas por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha valia debera instalarse dentro de los ocho (08)
dias habiles siguientes a la suscripcion dei acta de inicio.
Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA deberéa disponer de todo el equipo,
personal y materiales que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del
Contrato. El contratista deberd establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del
contrato: a) metodologia para los controles en que deben intervenir el contratista de obra y
el interventor o supervisor: Control de polizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad
social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de control
para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestion Integral de Obra, entre otros, b)
metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revisién
mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir ei objeto del contraio, ¢)
programacién detallada de obra, d) programa de suministro de los materiales mas relevantes
y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere
la solicitud de cotizaciones, andlisis de muesiras, pedido, tiempo de fabricacién, suministro
en el sitio de la obra), e) método para realizar el control semanal de ia programacién de obra
y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes
disposiciones: a) los materiales propuestos deberan cumplir las especificaciones técnicas
contenidas en los disefios. b) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan
la condicién funcional de la obra. ¢) los procedimientos constructivos seleccionados deberan
propender por minimizar el desperdicio de materiales y !a generacion de contaminantes, el
uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutiizables y/o
reciclables en ia obra y la utilizacion de procedimientos aiternativos que reduzcan el impacto
ambiental de las obras. d) cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos de la
construccion definidos en el disefio. e) los proveedores de materias primas y otros insumos,
asi como los sitios de disposicion de residuos de la construccion deben contar con ios
respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucién de la
obra.

El CONTRATISTA debera garantizar ia permanencia del personal profesional ofrecido v

aprobado por el municipio de Armenia durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de

ia misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o

personal propuesto, deberd hacerlo con otro de un perfil iguai o superior al que se sustituye.

La aceptacion del nuevo profesional estaré sujeta a la aprobacion por parte del interventor o

supervisor. Asi mismo, deberd vincular mano de obra no calificada en la regién en un minimo

del 80% del total de personal requerido para ia ejecucién del proyecto, realizar el pago de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en ia
ejecucion de la obra, igualmente deberd eiaborar los subcontratos necesarios, gquedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el municipio de Armenia
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q)

r

Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal
idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho
personal debera ser facilmente identificable por el supervisor cuando ésta requiera de alguna
accion especial del personal a su mando, la cual serd de su acatamiento. El personal que
labore en la obra deberd mantener debidamente identificado, para su inmediato
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL a través del supervisor del contrato.
El personal que participe en la ejecucién de la obra sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el municipio
de Armenia no adquiere con &l ninguna responsabilidad de vinculacién laboral,
administrativa, ni de otra indole la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o
la SUPERVISION, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo
de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar
reclamos por esta causa. El supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro
de informacion sobre la némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de
cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

EL CONTRATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal, el cual no tendréa el caracter de oficial. La entidad no
asumira ninguna responsabilidad laboral por la vinculacién que haga el contratista del
personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio de
Armenia

EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de Seguridad Social (salud, pensién y ARL), y para ello debera acreditar de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual
de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacion de servicios, deberdn presentarse igualmente los soportes
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar
debidamente identificado de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indique la Secretaria de Infraestructura a través del supervisor del contrato

EL CONTRATISTA debera realizar la revisién de los estudios y disefios, cantidades de obra
y demas documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el
cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los
recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisién necesaria para garantizar el
alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los ftems contemplados
en el presupuesto). El resultado de esta revision deberd ser presentado debidamente
avalado por el supetvisor del contrato, en medio fisico y digital (archivo ejecutable) antes de
cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA
debera en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o redisefios requeridos a los
estudios y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor o supervisor del
mismo para su revisién y aprobacion.

EL CONTRATISTA debera suscribir en el formato establecido por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL en conjunto con el afectado y el supervisor del contrato,
las actas de vecindad requeridas para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra. Las actas
deberan estar suscritas en su totalidad antes de cumplirse el diez por ciento (10%) del tiempo
de ejecucion del contrato y antes de generarse la intervencion en un predio que requiera su
suscripcion. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA deberé realizar su respectivo
cierre, previo visto bueno del supervisor del contrato. En caso de generarse cualquier
alteracion sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada
como se encontraba inicialmente y a satisfaccion del afectado e interventoria, bajo
responsabilidad y costo del contratista.

EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccién del campamento de
obra, cerramiento o aislamiento del area intervenir, sefalizacion temporal y definitiva en las
areas de afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.
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EL CONTRATISTA debe garantizar para ia obra la sefializacion y seguridad de la misma.
Para elio debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacién a ires lineas vy con soportes tubulares.

EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo. el suministro de ios servicios
publicos provisionales para la ejecucion del proyecto, responder por el pago correspondiente
al consumo de los servicios publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato
derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencién del servicio.

EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner ern
peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios
que se causen.

EL CONTRATISTA debera vigiiar el cumpiimientio del componente ambiental, y en particular,
que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas proximas o adyacentes al sitio de la
obra, o a los predios donde se esté realizando la intervencién. Si se presentan alteraciones
al medio ambiente, el contratista respondera por las sanciones impuestas por la autoridad
competente.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la administracion o a terceros, y mantendréa indemne a la entidad frente a cuaiquier
reclamacién derivada de la ejecucion del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores,
subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancion por parie de las
autoridades ambientales o de cualquier tipc que se pueda derivar igualmente de la gjecucion
del contrato de obra.

EL CONTRATISTA debera reparar opertunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafo
0 perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucién del proyecto.

EI CONTRATISTA deberd lievar una memoria o bitAcora diaria de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la
comprensiéon general de la obra y desarrcilo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente
de obra, el supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de bitacora de obra en el
cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas durante la ejecucién dei
contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones,
solicitudes y dérdenes impartidas por el supervisor del contrato y las solicitudes que con
ocasién a la revision o madificacién de planos, disefios, materiales o procedimientos
constructivos deba realizar el contratista, debera lievarse al dia y mantenerse en el sitio de
la obra y estar disponible para revisién por parie de LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

EL CONTRATISTA vy ei personal requerido para ia ejecucion del contrato de obra debe
participar de los comités de obra y presentar ia documentacion requerida por la supervision,
y/o la entidad contratante, los cuaies tendran una periodicidad mensual.

EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con ei supervisor ias actas de inicio,
suspension y reinicio de obra, recito parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o
modelos establecidos por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro
de los plazos y términos establecidos para ello, y dando estricto cumpiimiento a las listas de
chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensién de obra
debera contener el tiempo estimado de ia misma, y ser presentada por escrito al interventor
0 supervisor para su respectiva revisién y visto bueno; una vez surtido este proceso se
presentard a la entidad para su respectiva aprobacién y suscripcién. En caso de que el
tiempo estimado de suspension deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera
mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspension, deberd dejarse
constancia.

EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios v demas
trabajos que le solicite el supervisor en el desarrollo del contrato.

EL CONTRATISTA debera atender las solicitudes, observaciones y érdenes impartidas por
el supervisor durante el desarrollo del contrate, sin que dichas determinaciones aminoren
y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las cbligaciones derivadas
del Contrato. Ei supervisor estara facuitado para suspender la obra, ordenar la demolicion
de las obras que determine se encuentran mai ejecutadas y/o0 que no cumplan con las
especificaciones técnicas ya sea por los insumos © mano de obra, teniendo en cuenta ios
analisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que
corresponda cuando se determine gue los mismos son insuficientes o inapropiados,
quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer nuevamentie lo demolido vy
reemplazar a entera satisfaccion de la interventoria los materiales rechazados, sin que de
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ello se derive ninguna obligacién del Municipio de Armenia y/o derecho del contratista a
efecto de reembolso.

dd) El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra

modificarlo unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita previa del interventor o
supervisor del contrato, y la verificacién por parte de LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el
programa de trabajo, el supervisor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de
turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del mismo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo
adicional alguno para el Municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar
las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido
en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no incrementarén el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la enirega de la
propuesta.

ee) Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre las

ff)

actividades definidas contractualmeme, el plazo de ejecucién del contrato y/o el valor
contractual, EL CONTRATISTA debera presentar supervisor la solicitud de dichas
modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por el Municipio de
Armenia, para su revision y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentacion sera
presentada a la Secretaria de Infraestructura Municipal para su respectivo estudio y revision,
y posterior presentacion para aprobacion por parte del Departamento Juridico, y suscripcion
de la respectiva modificacién. Si el contratista realiza alguna modificacion sin contar con la
respectiva aprobacion por parte de la entidad, esta debera ser asumida por cuenta y riesgo
del mismo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido
por la entidad para la suscripcién de la respectiva modificacion.

EL CONTRATISTA debera dar a conocer a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL, cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

gg) EL CONTRATISTA debe presentar informes de ejecucién del contrato previa revision y

aprobacion por parte del supervisor, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia,
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado
durante el periodo detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema
de seguridad social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales (pension, salud, ARL), control y seguimiento programa de trabajo en alturas,
riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacion la valla de
informacién, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas
suscritas durante el periodo i) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucion y
correcta inversién del anticipo, informe de ejecucion financiera (registro cronolégico de
pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control
técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra, control y seguimiento al
cronograma de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales
y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitdcora de obra, registro
fotografico, resultados de ensayos y andlisis realizados durante el periodo, control y
seguimiento plan de demarcacién y sefalizacion de la obra, plan de manejo de tréafico - PMT
y plan de contingencia, iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones del contrato,
v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social:
Control y seguimiento programa de comunicacion social, vii) deméas aspectos relevantes que
sean considerados por la interventoria o supervisor y/o LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

hh) EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente

contrato teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar
por su cuenta y riesgo todos los ensayos, andlisis y/o pruebas requeridas dependiendo de
la naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el
interventor o supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se
encontraba antes del inicio de las mismas.

EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas
requeridas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a
la entrega fisica y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria o Supervision.

EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucién del contrato previa revision
y aprobacién por parte del interventor o supervisor, en el formato suministrado por el
Municipio de Armenia, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de
personal empleado durante la ejecucion del contrato detallando la modalidad de
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control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensién, saiud, ARL),
cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y
seguridad industrial, instalacién la valla de informacion, cierre actas de vecindad suscritas
durante la ejecucién del conirato, comités técnicos realizados duranie ia ejecucion del
contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucién del contrato, actas
suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los
proveedores y subcontratistas, ii} Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucion
y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera (registrc cronolégico
de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii)
Control técnico: porcentaje final de ejecucidn de obra, actividades realizadas durante la
ejecucién del contrato, memoria de cantidades de todas las obras ejecutadas informe de
materiales y equipos utilizados durante la ejecucion del conirato, bitacora de obra, registro
fotogréfico final por actividad, resultados de ensayos y andlisis realizados durante la
ejecucién del contrato, manuales, catalogos y especificaciones técnicas que garanticen la
idoneidad de los materiales v los procedimientos constructivas, cumplimiento y cierre plan
de demarcacion y sefalizacion de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT vy plan de
contingencia, Planos record de construccion debidamente firmados, manual de operacion vy
mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, con
las respectivas garantias y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control
juridico: Informe final estado de garantias, pdliza de estabilidad de ia obra actualizada con
la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Controi ambiental: Cumplimiento y
cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de
comunicacién social, vi) demas aspectos relevantes que sean considerados por la
interventoria o supervisor y/o la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Armenia.

i) Como requisito para la liquidacién del contrato EL CONTRATISTA debe hacer entrega a LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los documentos requeridos por la
entidad: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si
aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia
polizas generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al
sistema de seguridad social (salud, pension, ARL) por cada mes de ejecucién del contrato.
g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de
compensacion, etc.). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el
que se desarroll6 el contrato. i) Acta de enirega de obra y recibe a satisfaccion suscrita por
el Contratista, interventor o Supervisor, ia Secretaria de Infraestructura Municipal y/o ia
Secretaria de Gobierno j) Ampliacion y/o Actualizacién de garantias segun condiciones
establecidas en el contrato. k) Resuliado de Ensayos de Laboratorio. (Granulometrias,
Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a ia Compresién y Flexién de Concreto. i) Acta final de
obra con sus respectivas memorias de cantidades. m) Acta de liquidacion. i) Plano Record
de la Obra en Coordenadas Reales en medio fisico y digital, previo visto bueno y aprobacion
del Interventor. n) Registro Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato
(fisico y magnético). o) Bitacora de Obra. p) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. g)
Copia informe final de ejecucion del conirato. r) Certificacién cuenta bancaria por consignar.

mm) Las demas requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la interventoria
o el supervisor

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en ios Documentos dei Proceso de Coniratacion.

2. Fijar un cronograma con e! Contratista para la gjecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrolio del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Expedir el registro presupuestal.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademaés, responder4 por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo a la Entidad de cualquier
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.
El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la ejecucién del presente contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta entidad podr& comunicar la
situacién por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se
obliga a acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratara
profesionales idéneos que representen a la entidad y asumird el costo de los honorarios de
éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no
estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en
el cual acordaré la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad lo estima necesario, asumiré
directamente la misma. En este ultimo caso, la Entidad cobrard y descontara de los saldos
a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento
(10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracién. Si no hubiere
saldos pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad podra proceder, para el cobro
de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato,
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito
ejecutivo

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 80% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total
del contrato].

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5 % de la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera
en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia hébil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causaré una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dfa calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones méas gravosas.
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3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor que se relacione
con ei objeto del contrato, dentro de los plazos y en ios términos de cada requerimiento, se
causard una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en ia
fecha pactada, se causaré una muita diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se apiicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, ei Contratista se hara acreedor a una muiia
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se haré acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una muita equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobaciéon previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivaiente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligacicnes relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los iérminos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamenie de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausuia penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, inciuyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Coniratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas mulias.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las muiias ei Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimienio del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% dei valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muiltas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausuia penal no exime ei cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrd exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cince (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a ia
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cldusula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada oe perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausuia penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente conirato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
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ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Gontratista.

Paragrafo 2. E| Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén

a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a gue se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (8) dias héabiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

_ Caracteristica ”' bl b i : 7Co_;_1di_cié§ S e
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

o, e ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3
[l S Amparo: b i el Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | EIl valor de esta
contrato y el pago de las | liquidacion del | garantfa debe ser de
multas y la cladusula penal | contrato por lo menos el
pecuniaria que se le impongan treinta por ciento
(30%) del valor del
contrato
Pago de salarios, | Plazo del contrato | El valor de la
prestaciones sociales | y tres (3) afos | garantia no puede
legales e indemnizaciones | mas. ser inferior al cinco
Amparos, laborales del personal que el por ciento (5%) del
vigencia y Contratista haya de utilizar en valor  total del
valores el territorio nacional para la contrato
asegurados ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia | EI valor de esta
obras ejecutadas entregadas | debe estar vigente | garantia debe ser de
a satisfaccién por un término no | por lo menos el
inferior a Cinco (5) | treinta por ciento
afios contados a | (30%) del valor del
partir de la fecha | contrato.
en la cual la
Entidad Estatal
recibe a
satisfaccién la
obra.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.
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Para el Contratista conformado por una estructura piural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lc cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de pariicipacién, quienes para todos los efectos
serén los otorgantes de la misma.

Numero y ano del contrate

Objeto del contrato

Caracteristica

Infor ion : .
negeZ;?ao deiniro Firma del representante legal del Contratista
de Ia poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej,

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de ia garantia cuando esta se vea reducida por
razdn de las reclamaciones que efectde la Entidad, asf como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defecios que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si ia obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replantecs, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipoc de construccién y mano de cbra
deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a lievar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a eila se consideraran vigentes por un periodo de
garantfa NO inferior a Cinco (5) afios contados & partir de la fecha del acta del recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podré hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los danos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de ias
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIViL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
ia Entidad con las siguientes caracteristicas: -

Caracteristica | ~__ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre ¢ |
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y |
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de Ia
estructura plural, para lc cual se debera relacionar claramente los

Tomador
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Caracteristica 7‘ S Lot _ Condicion e L
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT
890000464-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Ndmero y afo del contrato
Objeto del contrato

Lrggg:;?;én ARG Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuciéon del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin !
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que ienga para
negar la cesion. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre ia materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con io establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es dei caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contraio.

Si el Contratista no se presenta para efectos de Ia liquidacion del contrato o las partes no liegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liguidacion, por medio de resoiucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en Ia liquidacion bilateral, la Entidad podrd liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sisiema de
Seguridad Social integral y con los aportes parafiscaies, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de ias garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contraio se deben desarrollar en el TRAMO VIAL QUE
CONECTA LA GLORIETA DE MALIBU Y EL BARRIO PORTAL DE PINARES y el domicilio
contractual es el Municipio de Armenia Quindio.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se reiacionan, hacen parte integral dei presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicicnan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuaies:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se suria enire Jas partes durante el iérmino de ejecucion
del Conirato.

Firma electrénica: La Plataforma del SECOP Il maneja para los Procesos de Contratacién y los contratos celebrados la
firma electrénica. El SECOP Il se rige por las normas del Sistema de Compra Publica y por aquellas gue rigen el comercio
electronico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrénica con su usuario y
conirasefa, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona
a la que el firmante representa. La firma electronica que manejan ios usuarios del SECOP Il cumple con los requisitos de
confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 articulo 4, como que los datos de creacién de
la firma corresponden exciusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteracién no autorizada del mensaje de
datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempao de la plataforma. 1 Concepto de Colombia Compra
Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_v_contraio_electronico_0.pdf
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