

DISCRIMINACION DEL A.I.U.

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS								
Valor estimado de la Obra (Costo Directo).					Valor	\$3.340.291.156,00			
Plazo estimado de ejecución					Meses	7,00			
CAPITULO	TIPO DE GASTO	UN	CANT	DISPONIBILIDAD	VALOR UNIT (mes)	FACTOR	VALOR TOTAL	SUMA	%
1,00	GASTOS GENERALES.								8,91%
1,10	MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA							\$ 297.786.432,69	8,91%
	Ingeniero Director de Obra	Un	1,00	0,50	\$ 4.000.000,00	147,52%	\$ 20.652.660,00		0,62%
	Ingeniero Residente de Obra	Un	3,00	1,00	\$ 3.500.000,00	147,52%	\$ 108.426.465,00		3,25%
	Profesional en salud Ocupacional	Un	1,00	1,00	\$ 2.500.000,00	147,52%	\$ 25.815.825,00		0,77%
	Maestro de obra	Un	3,00	1,00	\$ 3.200.000,00	147,52%	\$ 99.132.768,00		2,97%
	Contador	Un	1,00	0,20	\$ 2.500.000,00	147,52%	\$ 5.163.165,00		0,15%
	Celador con prestaciones	Un	1,00	1,00	\$ 1.300.000,00	163,91%	\$ 14.915.810,00		0,45%
	Almacenista con prestaciones	Un	1,00	1,00	\$ 1.300.000,00	163,91%	\$ 14.915.810,00		0,45%
	Computadores e Impresoras	Un	1,00	1,00	\$ 500.000,00		\$ 500.000,00		0,01%
	Arriendo Almacén o Bodega (Incluye Servicios Publicos)	Mes	7,00	1,00	\$ 650.000,00		\$ 4.550.000,00		0,14%
	Ensayos de Laboratorio	Mes	7,00	1,00	\$ 530.561,38		\$ 3.713.929,69		0,11%
2,00	GASTOS INDIRECTOS.								22,09%
2,10	VALLAS Y SEÑALIZACIÓN							\$ 500.000,00	0,01%
	Valla de 4x2m			1,00	500.000		500.000		0,01%
2,20	IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS							\$ 737.203.825,67	22,07%
	Contribución Especial	%	5,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 222.049.345,08		6,65%
	Retención en la Fuente	%	2,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 88.819.738,03		2,66%
	Estampilla Procultura	%	1,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 44.409.869,02		1,33%
	Estampilla Proancianato	%	4,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 177.639.476,07		5,32%
	Estampilla Para La Justicia Familiar	%	2,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 88.819.738,03		2,66%
	Industria y Comercio sobre valor total	%	1,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 44.409.869,02		1,33%
	Tasas	%	1,00%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 44.409.869,02		1,33%
	Polizas	%	0,60%		\$ 3.340.291.156,00	1,33	\$ 26.645.921,41		0,80%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION							\$ 1.035.490.258,36	31,00%
	IMPREVISTOS								0,00%
	UTILIDAD								5,00%
	TOTAL A.I.U.								36,00%



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR