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ANÁLISIS DEL SECTOR 

1. Objeto: 
Realizar obras de adecuación de baterías sanitarias de las sedes donde funciona el despacho regional y el Centro 
de la Industria la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 

2. Clasificación UNSPSC: 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios, así: 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 (F) Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de Mantenimiento de edificios  

2 (F) Servicios 72000000 72150000 72153600 72153605 Servicio de remodelación de cocinas y 
baños 

 

3. ANALISIS DEL SECTOR 
 

El SENA Regional Huila, realizó el Análisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso”. 

Esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el análisis del Sector a realizar cubre las 
siguientes áreas: 

• Análisis del mercado. 
• Análisis de la oferta. 
• Análisis de la demanda. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el SENA procede a realizar 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación. 

3.1 ANALISIS DEL MERCADO  
3.1.1. Aspectos Generales 
 

Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario 
o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. Esta división y diferenciación es acorde a 
lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades económicas en 
común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás. En otras palabras, las categorías están divididas de esta 
manera de acuerdo con las actividades económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada 
sector guarda características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido 
a lo anterior. 

En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del total de establecimientos 
económicos que existen en el país, el 48% corresponde al comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la 
industria. Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector económicos, el 51% se 
encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria. 
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Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes 
tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos físicos. 

Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado como un 
sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario 
contribuye a la formación del producto y del ingreso nacional. 

En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría clásica no sean los únicos que 
existan. Las actividades económicas tienden a diferenciarse en pequeños grupos según la especialización de cada 
uno. 

Debido a esto, existen otros sectores económicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuación: 

• Sector agropecuario 
• Sector de servicios 
• Sector industrial 
• Sector de transporte 
• Sector de comercio 
• Sector financiero 
• Sector de la construcción 
• Sector minero y energético 
• Sector solidario 
• Sector de comunicaciones 
 
3.1.2 Sector perteneciente al objeto contractual 
 

SECTOR ECONÓMICO 
Sector Terciario  

 
Las actividades terciarias o el sector de servicios son un sector de la economía que engloban no los bienes que se 
producen en las distintas actividades económicas sino los servicios que satisfacen las necesidades de las personas. 
El sector terciario está compuesto de las partes "blandas" de la economía, es decir, las actividades de las empresas 
terciarias son en donde la gente ofrece su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, desempeño, 
potencial y sostenibilidad de la economía. 
Actualmente el sector terciario es uno de los sectores más competitivos a nivel mundial gracias a la dramática 
reducción de los costos de comunicación, el mejoramiento de la velocidad y la fiabilidad en el transporte de personas 
y bienes y el acceso a la información.  Los servicios de laboratorios e investigación representan un importante 
segmento que, a través del tiempo, se han convertido en base fundamental de la evolución de otros sectores como la 
industria y el comercio. 
Dentro de este sector se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la 
enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad. Se 
incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por último, es 
necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional 
en lo que se conoce como comercio exterior. 
A pesar de no producir por sí mismo mercancías, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental para el 
correcto desarrollo de la economía, pues se enfoca en la distribución y el consumo de mercancía, en la prestación 
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de servicios personales tales como servicios públicos, salud, educación, entre otros. Gracias a la organización y 
administración prestada por el sector terciario, el sector primario y el secundario pueden ser más productivos para 
Colombia. 
3.1.3 Aspecto Económico. 
El sólido entorno institucional macroeconómico de Colombia, basado en un marco fiscal fundamentado en reglas, 
un tipo de cambio flexible y un régimen moderno de metas de inflación, ha sido la piedra angular de su estabilidad 
macroeconómica. Sin embargo, el ritmo de crecimiento económico se ha desacelerado. Colombia tiene un gran 
potencial para mejorar su contribución al crecimiento del PIB a través de un aumento en la productividad y una 
mayor diversificación y expansión de sus exportaciones. Abordar las brechas de infraestructura, mejorar los 
resultados educativos y fortalecer las instituciones son pasos clave para impulsar aún más el desarrollo económico 
del país. 
Los desequilibrios macroeconómicos que surgieron durante la fuerte recuperación económica postpandemia se 
están corrigiendo rápidamente, con una disminución de la inflación y de los déficits fiscales y externos. La economía 
creció un 0,6 % en 2023, ya que la necesidad de desmonte de las medidas de estímulo y el aumento de la 
incertidumbre alrededor de la dirección de la política afectaron la inversión fija. Se estima que la tasa de pobreza se 
mantuvo estancada en 2023, en tanto los mercados laborales mostraron mejoras limitadas. Se prevé que la 
economía se expandirá un 1,3 % en 2024. 
 

 
Colombia es un país de grandes desigualdades sociales y territoriales. Para reducir la pobreza y promover la 
prosperidad en todo el país, es crucial aumentar la productividad y revitalizar la convergencia regional, mejorar el 
sistema de seguridad social, crear mercados laborales más eficientes e inclusivos, y fortalecer el sistema de 
transferencias fiscales intergubernamentales para mejorar la accesibilidad a los servicios públicos y su calidad en 
todo el país. 
Colombia también es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por un lado, los choques 
climáticos afectan los medios de subsistencia y los activos en todo el territorio, socavando las mejoras en el 
bienestar. Por el otro, Colombia está expuesta a la reducción de la demanda de combustibles fósiles a medida que 
el mundo se descarboniza. Alcanzar las ambiciosas metas climáticas del país podría ayudar a reducir las 
vulnerabilidades y promover una estructura económica más diversificada a largo plazo. 
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Estos múltiples desafíos deberían abordarse de manera fiscalmente responsable, lo que sigue siendo una condición 
previa clave para que Colombia avance en sus objetivos de desarrollo. 
 
En 2023 el crecimiento económico experimentó una marcada desaceleración con respecto al sobrecalentamiento 
de la economía observado después de la pandemia, gracias a la cual la actividad económica y la demanda interna 
de Colombia han alcanzado niveles más sostenibles. A esto contribuyeron sobre todo las políticas macroeconómicas 
debidamente restrictivas de los últimos dos años, que han propiciado una notable reducción de los desequilibrios 
internos y externos que se acumularon durante 2021-22. 
Todo apunta a que la economía colombiana continúe su transición hacia niveles más sostenibles de demanda y 
actividad económica, y que los desequilibrios internos sigan reduciéndose en 2024. Se espera que el PIB real se 
expanda 1,1% y que la inflación descienda gradualmente hasta alrededor de 5% (interanual) para finales de 2024, 
gracias a las políticas macroeconómicas prudentes. Mientras tanto, se proyecta que el déficit en cuenta corriente se 
estabilice en torno al 3.0 por ciento del PIB este año. 
Aunque los riesgos para las perspectivas permanecen elevados e inclinados hacia el posible deterioro de la 
economía, los fundamentos económicos, las políticas y los marcos de política de Colombia son sumamente fuertes 
y respaldan la resiliencia del país. En el frente externo, los riesgos provienen de una intensificación de las tensiones 
geopolíticas, condiciones financieras mundiales más restrictivas y perturbaciones en las cadenas de suministro, que 
podrían impactar negativamente en el crecimiento y la inflación del país. A nivel interno, un fenómeno de El Niño 
más fuerte, una demanda privada más débil, una calibración inadecuada de las políticas o incertidumbre acerca de 
las reformas podrían entorpecer la actividad económica y/o conducir a una mayor inflación. El acuerdo de la Línea 
de Crédito Flexible (FCL) de dos años, con acceso al equivalente de DEG 7.155,7 millones (aproximadamente USD 
9.800 millones), aprobado en abril de 2022, proporciona de modo precautorio reservas externas adicionales frente 
a escenarios de riesgos extremos, lo cual apuntala la ya sólida resiliencia de Colombia. 
Inflación 
En febrero de 2024 la variación mensual del IPC fue 1,09%, la variación año corrido fue 2,01% y la anual 7,74%. En 
febrero de 2024 la variación anual del IPC fue 7,74%, es decir, 5,54 puntos porcentuales menor que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,28%.  
 

 
El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2024 (1,09%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Educación y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores 
variaciones se presentaron en las divisiones Educación (8,74%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,13%). 
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En febrero de 2024 la variación mensual del IPC fue 1,09%, frente a enero de 2024. La división Educación registró 
una variación mensual de 8,74%, siendo esta la mayor variación mensual. En febrero de 2024 los mayores 
incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (9,18%), educación preescolar y básica 
primaria (9,07%) e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (8,62%). Los 
menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educación no formal (6,49%), otros gastos 
en educación superior (7,53%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (7,78%). La 
división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación mensual de 1,13%, siendo esta la segunda mayor 
variación mensual.  
En febrero de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: cigarrillos, tabaco y derivados 
(1,84%), cerveza y refajo (1,33%) y aguardiente (1,19%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las 
subclases: whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (0,38%) y vino, 
champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (0,62%). La división Recreación y cultura 
registró una variación mensual de -0,06%, siendo esta la única variación mensual negativa. En febrero de 2024 las 
mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: aparatos de procesamiento de información y 
hardware (-2,67%), paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un 
día (sin pernoctar) (-2,07%) y juegos y juguetes infantiles (-1,12%). Los mayores incrementos de precio se 
registraron en las subclases: libros de texto: textos guías para clase (incluye libros de literatura, poesía, etc., 
requeridos en clase) (6,56%), servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (1,71%) y servicios 
prestados por escenarios deportivos (1,62%). 
La división Información y comunicación registró una variación mensual de 0,22%, siendo esta la segunda menor 
variación mensual. En febrero de 2024 el mayor incremento de precio se registró en la subclase: servicios de 
comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,30%). En febrero de 2024 las mayores contribuciones a la variación 
mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: educación preescolar y 
básica primaria con 0,13 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,11 puntos porcentuales y comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,08 puntos porcentuales. Las subclases con las menores 
contribuciones fueron: huevos con -0,02 puntos porcentuales, plátanos con -0,02 puntos porcentuales y papas con 
-0,01 puntos porcentuales. 
 
Variación año corrido (enero - febrero de 2024) 
Entre enero y febrero de 2024 la variación del IPC Total fue 2,01%. Esta variación fue menor en 1,46 que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,47%. El comportamiento año corrido del IPC total en febrero 
de 2024 (2,01%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. 
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La división Educación registró una variación año corrido de 8,74%, siendo esta la mayor variación año corrido. En 
febrero de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (9,18%), 
educación preescolar y básica primaria (9,07%) e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y 
universitarias (8,62%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educación no 
formal (6,49%), otros gastos en educación superior (7,53%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por 
particulares (7,78%). 
La división Transporte registró una variación año corrido de 2,87%, siendo esta la segunda mayor variación año 
corrido. En febrero de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: peajes (14,78%), 
transporte escolar (8,69%) y gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos 
(7,31%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje 
en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-7,28%), llantas y neumáticos, rines para vehículo (-1,12%) y 
vehículo particular nuevo o usado (-0,53%). 
La división Recreación y cultura registró una variación año corrido de -0,27%, siendo esta la única variación negativa 
año corrido. En febrero de 2024 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: paquetes 
turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) (-5,46%), 
aparatos de procesamiento de información y hardware (-2,94%) y equipo para la grabación, recepción y reproducción 
de imagen y sonido (-2,29%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: libros de texto: 
textos guías para clase (incluye libros de literatura, poesía, etc., requeridos en clase) (6,56%), compra de periódicos 
(5,10%) y servicios prestados por escenarios deportivos (4,52%). 

 
 
En febrero de 2024 las mayores contribuciones a la variación año corrido en las doce divisiones del IPC Total se 
registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,22 
puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,21 puntos porcentuales y transporte urbano (incluye tren y metro) con 
0,17 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: huevos con -0,06 puntos 
porcentuales, plátanos con -0,04 puntos porcentuales y paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes 
de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) con -0,03 puntos porcentuales 
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Sector de la construcción en Colombia 
La construcción, piedra angular de la política económica y social en Colombia, enfrentó desafíos significativos en 
2023 que obstaculizaron su progreso natural. Sin embargo, 2024 se presenta como una oportunidad crucial para 
revitalizar este sector económico, abarcando tanto la construcción de edificaciones, principalmente viviendas, como 
la de infraestructura. 
Los gremios del sector han identificado con precisión la coyuntura actual. En el ámbito de la construcción de 
edificaciones, Camacol reporta una disminución de más de 50% en las preventas de viviendas durante 2023, por lo 
que se anticipan retrasos en la construcción de viviendas formales en 2024 y posiblemente un aumento en la vivienda 
informal debido a la creciente demanda. A pesar de estos desafíos, el año concluye con un punto de inflexión 
alentador, respaldado por la iniciación de la entrega de subsidios familiares de vivienda para VIS y la tendencia a la 
baja de las tasas de interés.  
En consecuencia, los arrendamientos, especialmente de viviendas, experimentarán un aumento en el 2024, según 
señala Fedelonjas, la federación que agrupa las lonjas de propiedad raíz del país. Han venido en crecimiento los 
hogares que por las altas tasas de interés no adquieren vivienda y prefieren tomarlas en arrendamiento, tanto que 
ya cerca de 47% de los hogares de las principales ciudades de Colombia viven en arrendamiento. 
En cuanto a la infraestructura, el balance de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) para 2023 revela un 
promedio de 76% de ejecución en el programa de concesiones 4G, y la construcción de la infraestructura 5G está 
programada para comenzar. Las nuevas administraciones municipales han sido respaldadas por el electorado con 
programas de apoyo a la construcción, destacando proyectos como las líneas del Metro en Bogotá y la 
infraestructura social planificada. Además, como visión de futuro, existe el plan maestro de transporte Intermodal 
actualizado con vigencia 2021 - 2051; de forma complementaria, el Conpes 4118 establece la política nacional 
portuaria. 
La Cámara Colombiana del Acero subraya la necesidad de aumentar el consumo de acero per cápita en Colombia, 
que se sitúa en 70 kilos por año, comparado con más de 300 kilos en países desarrollados. La caída a 60 kilos en 
2023 evidencia una disminución de 15% en el consumo de acero de refuerzo, mostrando disminución tanto de las 
obras civiles como de la edificación de vivienda. 
En consonancia con los objetivos medioambientales del Gobierno Nacional, es imperativo que la construcción en 
Colombia continúe avanzando hacia la sostenibilidad. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, líder en 
construcción cero carbono y certificación internacional de estándares sostenibles, desempeña un papel crucial en 
esta transformación 
A pesar de las pérdidas sufridas en 2023, la construcción se proyecta hacia 2024 con optimismo, aspirando a retomar 
la senda del crecimiento, la generación de patrimonio y la creación de empleo. Es fundamental reconocer la 
importancia estratégica de este sector como motor para el desarrollo económico y social del país. 
Fuente:  

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview  
https://www.imf.org/es/News/Articles/2024/03/28/pr2499-imf-concludes-2024-article-iv-consultation-with-
colombia#:~:text=Se%20espera%20que%20el%20PIB,a%20las%20pol%C3%ADticas%20macroecon%C3%B3micas%20prudentes.  
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/cp-IPC-feb2024.pdf  
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-500033/la-construccion-para-2024-3778908  
 

3.1.4. Aspecto Técnico. 
Las principales tendencias que tendrá el sector de la construcción en 2024 en Colombia:  

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
https://www.imf.org/es/News/Articles/2024/03/28/pr2499-imf-concludes-2024-article-iv-consultation-with-colombia#:%7E:text=Se%20espera%20que%20el%20PIB,a%20las%20pol%C3%ADticas%20macroecon%C3%B3micas%20prudentes
https://www.imf.org/es/News/Articles/2024/03/28/pr2499-imf-concludes-2024-article-iv-consultation-with-colombia#:%7E:text=Se%20espera%20que%20el%20PIB,a%20las%20pol%C3%ADticas%20macroecon%C3%B3micas%20prudentes
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/cp-IPC-feb2024.pdf
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-mutis-caballero-500033/la-construccion-para-2024-3778908
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Tecnología en tiempo real. De acuerdo con el Instituto Global McKinsey, el sector de la construcción es uno de los 
menos digitalizados. Sin embargo, para el avance de este sector es importante planificar, diseñar y construir para el 
futuro, y es en donde la tecnología tiene un papel relevante en su búsqueda por mejorar, revolucionar y disminuir su 
impacto en el medioambiente. Uno de los principales beneficios del uso de estas herramientas tecnológicas puede 
representar ahorros importantes en tiempos de instalación o listas de materiales precisas.  
El proceso Inteligente de Modelado en 3D para la Construcción (BIM) permite que Pavco Wavin pueda contribuir 
para poder tener un rendimiento limpio, eficiente y sostenible en la construcción.  Para diseñar redes hidrosanitarias 
de una forma más precisa, es necesario que sea con productos locales. La plataforma Revit trabaja por defecto con 
librerías de productos genéricos que no están disponibles en el mercado y que pueden traer contratiempos en las 
obras. 
Con las librerías BIM de Pavco Wavin para Revit es posible realizar un modelaje real porque incluye productos que 
se comercializan en el país. De esta forma se puede calcular la cantidad total de tuberías y accesorios que serán 
necesarios durante el ciclo de vida del proyecto de forma más precisa, ágil y segura. Las librerías incluyen: sistemas 
de conducción de agua fría, agua caliente, aguas negras o drenajes, entre otros. 
 Atención en el cliente. La satisfacción de los consumidores es prioridad en la gran mayoría de las compañías y, 
para el sector de la construcción, no es la excepción. Los usuarios son cada vez más exigentes, se involucran y 
realizan procesos de comparación en busca de una transición hacia nuevas soluciones. También buscan encontrar 
el mejor costo-beneficio para tomar una mejor decisión de compra. De acuerdo con SAP y Oxford Economics, el 
35% de las organizaciones de esta industria tiene como prioridad incrementar la satisfacción de sus clientes. 
Sustentabilidad en la construcción. La sustentabilidad en la industria de la construcción está tomando cada vez 
mayor relevancia. Constructoras y usuarios finales están poniendo mayor atención en los proyectos que cumplen 
con las normas para brindar comodidad y seguridad, sin dañar al entorno. Además de haber considerado un plan 
de negocios o infraestructura, selección de consultores, de ubicación, tener un resumen del proyecto, fuentes de 
energía, etc., es importante contar con un plan ambiental que demuestre cómo el proyecto podrá mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, sin comprometer los recursos. 
En Colombia desde hace más de un año se está implementando el sistema EDGE, el cual certifica a proyectos 
inmobiliarios para construir de manera sostenible. A la fecha, esta certificación ha llegado a más de 9 millones de 
metros cuadrados para edificaciones de industria, comercio, hospitales, vivienda y hoteles.  
Recurso hídrico. El sector de la construcción está cada más involucrada en el cuidado del agua y su tratamiento, 
como es el ahorro, reducción de consumo, eficiencia de uso, disminución de fugas, sistemas de distribución 
eficientes, su reutilización, entre otros. Por eso, con el objetivo de optimizar este vital recurso y hacer mayores 
esfuerzos en las acciones dirigidas a mejorar la distribución y manejo del agua. AquaCell, QuickStream y Novafort, 
son nuevas tecnologías y propuestas de Pavco Wavin, las cuales fueron concebidas en el marco de su propósito de 
crear soluciones eficientes y sostenibles para la construcción y la vida, para enfrentar el desafío del agua en términos 
de sistemas de captación de aguas lluvia y sistemas de drenaje eficientes. 
 
Fuente: https://www.laopinion.com.co/empresas/panorama-del-sector-de-la-construccion-en-colombia-para-este-
2023  
3.1.5. Aspecto Regulatorio 
 Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, encontramos que se debe dar 
aplicación a: 
1. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10. 

https://www.laopinion.com.co/empresas/panorama-del-sector-de-la-construccion-en-colombia-para-este-2023
https://www.laopinion.com.co/empresas/panorama-del-sector-de-la-construccion-en-colombia-para-este-2023
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2. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP  
3. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al 
medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  
4. Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 
1998).  
5. Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y Ambientes Escolares.  
6. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 
Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  
7. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  
8. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 
de 1982).  
9. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 
1989  
10. DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano.  
11. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
12. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional.  
13. NFPA 101 Código de Seguridad Humana  
14. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social, Establece el Reglamento de Higiene y 
seguridad en la construcción.  
15. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental.  
16. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
17. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y RESOLUCION 
2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS  
18. Código colombiano de fontanería NTC-1500.  
19. NORMAS AISC, AISI.  
20. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.  
21. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  
22. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  
23. NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.  
24. Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.  
25. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  
26. Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.  
27. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
28. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en el respectivo 
municipio.  
29. Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parámetros, etc.  
30. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.  
31. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del 
diseño y construcción de este, determinadas por factores del entorno (localización del proyecto) y su regulación 
específica. 
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3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 
 

Con el fin de determinar el presupuesto oficial se realizaron consultas en el mercado a nivel nacional a empresas 
reconocidas en el sector, especificando el objeto a contratar y las características técnicas del servicio y que 
frecuentemente participan en estos procesos con el Estado. 
Son varias las entidades que requieren de este servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas, de 
acuerdo con lo consultado en el sistema electrónico para la contratación SECOP II. 
La dirección regional identificó las entidades estatales con mayor contratación relacionada con el servicio de 
mantenimiento y reparación de edificaciones en los segmentos 721015 y 721536, siendo el municipio de SAN 
VICENTE DEL CAGUAN, quien para el 2023 ejecutó el mayor presupuesto, pero fue la AEROCIVIL quien mas 
contratos adjudicó, como se detalla a continuación: 

 
Así mismo la herramienta dispuesta en la página de Colombia compra eficiente www.colombiacompra.gov.co, para el 
análisis de la oferta, nos muestra que para la vigencia 2023 se adjudicaron mas de 4 billones de pesos, entre 5417 
proveedores y un total de 8449 contratos 

 
 
Por otra parte, es importante mencionar que debido a las características y condiciones de los procesos de obra que 
se adelantan bajo los segmentos aquí analizados, es muy común ver que las empresas conforman consorcios o 
uniones temporales con el fin de ampliar las posibilidades y cumplir con los pliegos de condiciones de los procesos, 
sin embargo se evidencia que los proveedores plurales son quienes menos contratos han ganado y por ende son los 
que menos presupuesto han ejecutado, esto en comparación con los proponentes no plurales, como se muestra en 
el siguiente gráfico:  
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Ahora bien, para el caso especifico del la Región del Huila, es el HOSPITAL UNIVERSITARIO quien mayor 
presupuesto ha ejecutado para los segmentos analizados, sin embargo, la AEROCIVIL sigue ocupando el primer 
puesto en cuanto a la cantidad de contrato adjudicados. 

 
 
En cuanto a la modalidad utilizada para adelantar los procesos de contratación, es la de SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA por la que mas presupuesto se ha adjudicado en el SENA a nivel nacional para la vigencia 
2023, como se muestra a continuación: 
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3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha contrato para vigencias anteriores, el servicio de adecuación de baterías 
sanitarias por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, debido al presupuesto asignado, mismo que 
fue definido a través de un estudio de mercado y el cual fue publicado en el desarrollo de los procesos de contratación 
en la página de Colombia Compra Eficiente. Conforme a lo anterior se detallan los procesos adelantados por 
diferentes regionales del SENA en el país, cuyo objeto y valor se asemejan al del presente proceso de contratación: 
 

Número de Proceso Entidad/ 
Regional  

Aceptación de Oferta / 
Contrato Número Objeto 

Departament
o y Municipio 
de Ejecución 

Valor del Contrato Duración del 
contrato 

SAMC-RM-9117-010-
2023  

SENA 
REGIONAL 

META Grupo 
de Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

CO1.PCCNTR.5573871 

Contratar A Todo Costo La A 
Ampliación Y/O Adecuación De 
Baterías Sanitarias Que 
Contribuyan A Las Necesidades De 
Bienestar De Los Aprendices Con 
Discapacidad Y Población 
Educativa Del Centro Agroindustrial 
Sede Hachón Y Sede Naranjos 

Villavicencio 459.922.278,04 110 días 

SAMC-CGDAA-005-
2023 

SENA 
REGIONAL 
ARAUCA 
Grupo de 

Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

CO1.PCCNTR.5371782 

Adecuar baterías sanitarias y 
oficinas administrativas en la sede 
Saravena del Centro de Gestión y 
Desarrollo Agroindustrial de Arauca 

Arauca 418.634.209,03 92 días 

SAMC-RM - 953210-
001-2023 

SENA 
REGIONAL 

META Grupo 
de Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

CO1.PCCNTR.5279612 

Ampliación y/o adecuación de Baterías 
Sanitarias para personas con 
discapacidad del Centro de Industria y 
Servicios del Meta, Sede Guayuriba y 
Sede Popular. 

Villavicencio 250.000.000 90 días 



 

13 
 

 
 

 

SAMC-RSR-DIR-047-
2023 

SENA 
REGIONAL 
RISARALDA 

Grupo de 
Apoyo 

Administrativo 
Mixto// 

CO1.PCCNTR.5217436 
Adecuación de unidades sanitarias fuera 
de servicio, incluye redes 
hidrosanitarias, griferías y aparatos 
sanitarios de bajo consumo, enchapes y 
acabados en la vigencia 2023 

Pereira 358.325.651,45 120 días 

 
Fuente de búsqueda de procesos de contratación: Buscar procesos (secop.gov.co)  
De lo anterior se deduce que la Entidad permanentemente demanda la contratación de proveedores que presten el 
servicio de adecuaciones a la infraestructura física de las diferentes sedes del Sena a nivel Nacional.  En la revisión, 
se encontró que el tipo de garantías exigidas por las Entidades estatales en este tipo de contratos usualmente son 
las de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios 
Así mismo y haciendo uso de la herramienta de Análisis de la Demanda dispuesta por Colombia Compra Eficiente 
www.colombiacompraeficiente.gov.co a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, se consultaron los 
procesos de contratación que se han llevado a cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con objetos 
similares al del presente proceso, para determinar el comportamiento de los mismos, aclarando que existen infinidad 
de variables que hacen completamente heterogéneo un proceso de otro, por ser específico para cada entidad 
dependiendo de las necesidades y las características propias. Para el análisis de la demanda se tomó como 
referencia la categoría del segmento 721015 y 721536, arrojando la siguiente información: 

 
 

El año 2023 ha sido la vigencia donde más contratos se han realizado para las categorías estudiadas, esto en 
comparación con las vigencias del 2017 a 2024. Así mismo desde el 2020 la totalidad de los contratos adjudicados 
se han realizado a través de la plataforma SECOP II, siendo el año donde se empezó a implementar esta herramienta 
para algunas entidades estatales como el Sena. 

De los 236 contratos adjudicados en la vigencia 2023, fue el mes de diciembre donde mas adjudicaciones se 
celebraron, siendo en total 43 los procesos que llegaron a feliz término. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
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Para el año 2023, el gasto mensual presentó un incremento significativo en agosto y octubre, a pesar de que para 
los primeros meses del año hubo baja demanda de este tipo de procesos, como se evidencia en el siguiente gráfico.  

 
Lo anterior se debe a que, aunque los recursos son aprobados desde el inicio de la vigencia, la mayoría de los 
procesos de obra y adecuaciones se terminan adjudicando en el segundo semestre del año por la gran cantidad de 
autorizaciones, permisos y demás actividades que conlleva la realización de una obra. 

Por otra parte, del total de proveedores adjudicados para la vigencia 2023, fue la empresa CONSORCIO 
ADECUACIONES CJ 2023 quien se llevó el primer puesto con $1,477 millones de pesos adjudicados en un solo 
contrato. Sin embargo, si hablamos del total de contratos adjudicados por proveedor, CRR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S., HERNANDO MARQUEZ SUAREZ ING MEGASERVICIOS SAS e INXE SAS fueron los que 
más contratos ganaron para la vigencia, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6
IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a00
4e1d3e0a667  

3.3.1. Análisis de Precios 

Para este proceso, se publicó el dia 25 de abril de 2024 la solicitud de información a proveedores con No. SIP-HIL-
007-2024 a través de la plataforma del SECOP II, la cual estuvo vigente hasta el día 30 de abril de 2024 y a través 
de la página de contratación del Sena se publicó con el código No 62610  
https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=62610,  invitando a proveedores a presentar sus cotizaciones, 
estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan  
compromiso  u obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección; para lo cual, 
a través de correo electrónico, se allegaron 2 cotizaciones por parte de las empresas CERRA INGENIERIA S.A.S y 
MLW SAS, las cuales fueron objeto de análisis de precios a través de promedio aritmético, como se muestra en la 
siguiente tabla: 

IT
EM

 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS BIENES 

UN
ID

AD
 D

E 
M

ED
ID

A 
CA

NT
ID

AD
 

CERRA S.A.S MLW S.A.S PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
PRECIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL  

DESMONTES Y DEMOLICIONES             

1 

Demolición y retiro de baldosa 
cerámica de pared, incluye 
demolición y retiro de pegacor y 
pañete deteriorado. Incluye trasiego 
interno y transporte hasta 
disposición final en escombrera 
autorizada por la autoridad 
ambiental municipal.  

M2 138 11.000 1.518.000 12.500 1.725.000 11.750 1.621.500 

2 
Escarificación de superficies de 
muros de mampostería, incluye 
disposición y retiro de material.   

M2 90 10.500 945.000 8.500 765.000 9.500 855.000 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=62610
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3 

Demolición y retiro de piso en 
baldosa cerámica, incluye 
demolición y retiro de pegacor y 
mortero de nivelación deteriorado. 
Con trasiego interno y transporte 
hasta disposición final en 
escombrera autorizada por la 
autoridad ambiental municipal.  

M2 15 32.000 480.000 33.000 495.000 32.500 487.500 

4 

Demolición de estructuras en 
mampostería, concreto y/o 
similares. Incluye disposición final 
de residuos en escombrera 
autorizada por la autoridad 
ambiental municipal.  

M3 25 226.000 5.650.000 224.000 5.600.000 225.000 5.625.000 

5 

Demolición y retiro de piso en granito 
P5 existente, incluye demolición y 
retiro de mortero de nivelación 
deteriorado. Incluye trasiego interno 
y transporte hasta disposición final 
en escombrera autorizada por la 
autoridad ambiental municipal.  

M2 35 23.500 822.500 25.600 896.000 24.550 859.250 

6 
Desmonte de puertas y ventanas 
metálicas, incluye marcos y 
accesorios, trasiego interno y 
disposición final.  

M2 12 12.000 144.000 9.800 117.600 10.900 130.800 

7 
Desmonte de puertas en madera, 
incluye marcos y accesorios, 
trasiego interno y disposición final. 

M2 8 12.000 96.000 8.000 64.000 10.000 80.000 

ESTRUCTURAS       

8 

Suministro e instalación de 
columnetas y viguetas de 
confinamiento en concreto de 
3.000PSI de 0.20m x 0.15m. No 
incluye acero de refuerzo 

ML 60 65.000 3.900.000 68.000 4.080.000 66.500 3.990.000 

9 
Suministro e instalación de viga de 
amarre en concreto de 3.000 PSI de 
0.30 x 0.35m. No incluye acero de 
refuerzo 

ML 18 183.000 3.294.000 185.000 3.330.000 184.000 3.312.000 

10 

Suministro e instalación de placa de 
contrapiso de 15 cms de espesor en 
concreto de 3.000PSI. Incluye corte 
y dilatación.  No incluye acero de 
refuerzo  

M2 15 120.000 1.800.000 125.000 1.875.000 122.500 1.837.500 

11 

Suministro e instalación de placa en 
Concreto para andenes o rampas 
(escobiado), con acabado en gravilla 
lavada de 1/4" H = 10 cm - 3000 PSI 
Certificado.  

M2 90 85.000 7.650.000 88.000 7.920.000 86.500 7.785.000 

12 

Suministro e instalación de rampa en 
concreto de 3.000PSI e=0.12m 
(Incluye formaleta, instalación y todo 
lo requerido para su ejecución y 
recibo a satisfacción.  

M2 17 130.000 2.210.000 125.000 2.125.000 127.500 2.167.500 

13 Suministro, figuración e instalación 
de acero de refuerzo 60000 PSI KG 985 7.800 7.683.000 6.250 6.156.250 7.025 6.919.625 

14 
Anclajes estructurales para 
confinamiento de refuerzo de muro, 
con epoxico adhesivo para varillas 
de acero y pernos.  

UND 48 45.000 2.160.000 48.000 2.304.000 46.500 2.232.000 

MUROS Y PISOS       
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15 
Suministro e instalación de muros en 
bloque estriado No. 5. Incluye 
andamios, formaletas y limpieza.   

M2 45 55.000 2.475.000 58.000 2.610.000 56.500 2.542.500 

16 
Suministro y colocación de Alistado 
de piso mortero 1:3 espesor variable 
hasta 0.03m 

KG 48 22.800 1.094.400 25.200 1.209.600 24.000 1.152.000 

17 

Retiro de adoquín vehicular, cama 
de arena y base granular para 
compactación de la base. Incluye 
retiro de material y transporte interno 
hasta el lugar dispuesto por la 
supervisión, además su limpieza y 
lavado o disposición final en caso de 
encontrarse inservible. 

M2 120 30.000 3.600.000 27.000 3.240.000 28.500 3.420.000 

18 Excavación manual en material 
común (incluye cargue y retiro) M3 15 51.000 765.000 54.000 810.000 52.500 787.500 

REDES HIDROSANITARIAS       

19 

Suministro e instalación de cárcamo 
para recolección de aguas lluvias, 
incluye excavación de (0,5x0,3), 
muros perimetrales y base en 
concreto de 3000 psi de E: 10cm, 
reforzado con varilla de 3/8” cada 
5cm, rejilla metálica con marco en 
ángulos longitudinal de 1"X1/8” y 
varilla de 3/8” transversales cada 
3cm 

ML 6 355.000 2.130.000 350.000 2.100.000 352.500 2.115.000 

20 

Suministro e instalación de red 
hidrosanitaria de aguas lluvias en 
tubería de PVCS de  Ø de  6" Lisa, 
incluye accesorios, cama de arena y 
relleno con material seleccionado 
proveniente de excavación  

ML 50 80.000 4.000.000 78.000 3.900.000 79.000 3.950.000 

21 

Suministro e instalación de placa de 
contrapiso en Concreto de 3000 PSI  
de E: 8cm NO INCLUYE ACEROS 
DE REFUERZOS, para sellar 
orificios provenientes de las zanjas 
que se realizaron para instalaciones 
hidrosanitarias 

M2 25 75.000 1.875.000 72.000 1.800.000 73.500 1.837.500 

22 

Construcción de Caja de inspección 
1.00 x 1.00 x 1.00 cm en concreto 
(Incluye base y cañuela y tapa con 
marco metálico. También refuerzo 
para cajas y tapas en acero de 3/8") 

UND 6 950.000 5.700.000 938.000 5.628.000 944.000 5.664.000 

23 

Suministro e instalación desagüe 2" 
con rebose en PVC, sifón, alargue y 
accesorios necesarios para su 
funcionamiento (incluye regatas y 
resanes) 

UND 6 185.000 1.110.000 188.400 1.130.400 186.700 1.120.200 

24 Suministro e instalación de tubería 
PVCS 2" Incluye accesorios.  ML 12 36.500 438.000 38.000 456.000 37.250 447.000 

25 Suministro e instalación de tubería 
PVCS 3" Incluye accesorios.  ML 4 47.200 188.800 48.000 192.000 47.600 190.400 
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26 Suministro e instalación de tubería 
PVCS 4" Incluye accesorios.  ML 40 50.200 2.008.000 53.000 2.120.000 51.600 2.064.000 

27 Suministro e instalación de tubería 
PVCS 6" Incluye accesorios.  ML 55 63.000 3.465.000 65.000 3.575.000 64.000 3.520.000 

28 Suministro e instalación de llave 
terminal 1/2" para manguera UND 1 31.000 31.000 35.000 35.000 33.000 33.000 

29 

Suministro e instalación de punto 
sanitario sifón de piso 3" tipo 
cárcamo (1.50 largo), incluye rejilla 
en acero inoxidable recubrimiento 
del cárcamo en acero inoxidable cal. 
16 y los accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UND 2 645.000 1.290.000 650.000 1.300.000 647.500 1.295.000 

30 Suministro e instalación de punto AF 
de 1/2" para aparatos sanitarios UND 20 41.000 820.000 39.500 790.000 40.250 805.000 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

31 

Suministro e instalación de salida 
para tomacorriente doble tipo GFCI 
110 V, con polo a tierra, incluye 
instalación y regateo de ducto 
Conduit IMC de 3/4", cableado No. 
12 THHN / THWN, tomacorriente 
doble línea Leviton y marcación 
respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UND 2 132.000 264.000 135.000 270.000 133.500 267.000 

32 

Suministro e instalación de 
interruptor doble: incluye instalación 
y regateo de ducto Conduit IMC de 
3/4", cableado y marcación 
respectiva.  Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UND 2 20.000 40.000 18.000 36.000 19.000 38.000 

33 

Suministro e instalación de 
interruptor triple conmutable; incluye 
instalación y regateo de ducto 
Conduit IMC de 3/4", cableado y 
marcación respectiva.  Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UND 2 23.000 46.000 21.000 42.000 22.000 44.000 

34 

Suministro e instalación de luminaria 
led hermética 2X18W T8 LUZ DIA 
3600 LM. Incluye tubería, cable 
encauchetado 3 x 16 AWG; soportes 
al cielo raso. Con normatividad 
vigente (RETILAP). 

UND 16 201.000 3.216.000 190.000 3.040.000 195.500 3.128.000 

35 

Suministro e instalación de  red 
ELECTRICA  de 110V en cable  de 
alambre de cobre No 12 para las 
líneas de fases, neutros y tierra, 
incluye  conductos en tubo EMT de 
1/2", cajas de distribución y 
accesorios de fijación    

ML 65 63.000 4.095.000 61.200 3.978.000 62.100 4.036.500 

36 
Suministro e instalación de Salida 
eléctrica para alumbrado de 
luminarias led.  

UND 20 115.000 2.300.000 110.000 2.200.000 112.500 2.250.000 

37 Suministro e instalación de red de 
extracción de olores en 6" ML 30 83.000 2.490.000 85.000 2.550.000 84.000 2.520.000 
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38 

Suministro e instalación de extractor 
de 12" para circulación de aire y 
extracción olores de techo.  Incluye 
instalación eléctrica, y todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento.  

UND 6 542.000 3.252.000 546.000 3.276.000 544.000 3.264.000 

ACABADOS       

39 

Suministro e instalación de cielo 
raso en lámina de fibrocemento, 
incluye estructura, masilla, 
preparado de superficie, pintura con 
vinilo a 3 manos tipo 1 y antihongos. 

M2 60 132.000 7.920.000 135.000 8.100.000 133.500 8.010.000 

40 

Suministro y aplicación de pañete 
liso 1:3 impermeabilizado con aditivo 
para morteros de primera calidad, 
aplicado sobre muros en 
mampostería (e=Max 0.02m), 
incluye filos y dilataciones.   

M2 230 51.000 11.730.000 49.000 11.270.000 50.000 11.500.000 

41 
Suministro e instalación de enchape 
cerámico para muros color blanco de 
0.20x0.30m.  Incluye lo necesario 
para su instalación y fragüe.  

M2 80 95.000 7.600.000 98.000 7.840.000 96.500 7.720.000 

42 
Suministro e instalación de piso 
cerámico blanco antideslizante 
similar al existente.  Tráfico pesado 

M2 70 102.000 7.140.000 106.000 7.420.000 104.000 7.280.000 

43 

Suministro e instalación de mortero 
de nivelación impermeabilizado  con 
aditivo liquido  integral, taponador de 
poros y capilares dosificarlo al 3% 
del peso del cemento, en morteros. 
de 1:4 de E: 0.05 m  

M2 80 50.000 4.000.000 53.200 4.256.000 51.600 4.128.000 

44 

Suministro y aplicación de pintura 
Epóxica base solvente de dos 
componentes a base de resina para 
pisos a dos manos. Incluye 
preparación, tratamiento de 
superficies y resanes para mejorar 
acabado y filos.  Diferentes colores 
de acuerdo con la Norma Técnica 
vigente 

M2 250 68.000 17.000.000 70.700 17.675.000 69.350 17.337.500 

45 

Suministro y aplicación de pintura 
Epóxica base solvente de dos 
componentes a base de resina 
poliamida para muros y cielorrasos a 
dos manos. Incluye tratamiento de 
muro: Resanes para mejorar 
acabado, filos y carteras. 

M2 156 39.000 6.084.000 42.000 6.552.000 40.500 6.318.000 

46 

Traslado y reubicación de estantería 
con montacargas - equipo 
mecánico, para desarrollar actividad 
de pintura de superficies de piso.  
Incluye operario y combustible 
necesario 

DIA 5 478.000 2.390.000 480.000 2.400.000 479.000 2.395.000 

47 
Suministro e instalación chapa de 
seguridad Yale o similar, con doble 
manija en acero. 

UND 5 135.000 675.000 138.000 690.000 136.500 682.500 
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48 

Suministro e instalación de mueble 
en acero inoxidable para lavamanos 
esférico lineal (3 unidades de 
lavamanos mínimo de 38cms) 
Incluye soportes, anclajes, y tapas 
de desagües en el mismo material 
soldado y pulido.  L=2,5m. 

UND 5 4.300.000 21.500.000 4.250.000 21.250.000 4.275.000 21.375.000 

49 

Suministro e instalación de mueble 
en acero inoxidable para lavamanos 
esférico lineal (1 unidad de 
lavamanos mínimo de 38cms) 
Incluye soportes, anclajes, y tapas 
de desagües en el mismo material 
soldado y pulido. L=1.00m  

UND 2 2.120.000 4.240.000 2.126.000 4.252.000 2.123.000 4.246.000 

50 

Suministro e instalación de 
divisiones de baños en acero 
inoxidable, cal. 16 Incluye soportes, 
anclajes, bisagras, parales, 
recibidores, anclajes, ángulos, 
patas, puertas, cerrojos, percheros y 
todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento en el mismo material 
soldado y pulido. 

M2 14 1.260.000 17.640.000 1.250.000 17.500.000 1.255.000 17.570.000 

51 

Mantenimiento e instalación de 
divisiones de baños en acero 
inoxidable existentes.  Incluye 
suministro de soportes, anclajes, 
bisagras, parales, recibidores, 
anclajes, ángulos, patas, puertas, 
cerrojos, percheros y todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento en el mismo material 
soldado y pulido. 

M2 16 78.000 1.248.000 75.000 1.200.000 76.500 1.224.000 

52 

Suministro e Instalación de Orinal 
institucional. Incluye instalación de 
accesorios, conexión a suministro 
hidráulico y desagüe hasta 3m largo 
tubería desde 1/2" hasta 2" PVCP y 
Sanitaria, con accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento.  

UND 8 575.000 4.600.000 580.000 4.640.000 577.500 4.620.000 

53 

Suministro e Instalación Taza 
sanitaria línea institucional, con 
dispositivos de ahorro o eficiencia en 
el consumo de agua.  Sistema de 
descarga tipo fluxómetro. Incluye 
accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento.  

UND 8 2.150.000 17.200.000 2.100.000 16.800.000 2.125.000 17.000.000 

54 

Suministro e Instalación Taza 
sanitaria línea institucional (para 
discapacitados) con dispositivos de 
ahorro o eficiencia en el consumo de 
agua.  Sistema de descarga tipo 
fluxómetro. Incluye accesorios y kit 
de barras de seguridad (Barra L a 
Piso 610 mm + Barra Seguridad 
Recta36" en acero inoxidable) 
necesarias para su correcto 
funcionamiento.  

UND 2 2.480.000 4.960.000 2.500.000 5.000.000 2.490.000 4.980.000 

55 
Suministro e instalación de 
Dispensador de Papel higiénico 
Essential o similar  

UND 4 238.000 952.000 240.000 960.000 239.000 956.000 
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56 
Suministro e instalación de Secador 
de Manos Nébula DryPlus o similar 
en acero inoxidable.   KW-1021.  
Incluye instalación eléctrica 

UND 4 945.000 3.780.000 950.000 3.800.000 947.500 3.790.000 

57 
Suministro e instalación de espejo 
biselado 0.90m x 0.70m.  Incluye 
pernos y soporte para fijación.  

UND 4 248.000 992.000 250.000 1.000.000 249.000 996.000 

58 
Suministro e instalación de 
Dispensador Jabón 1.2 Lt, en acero 
inoxidable 

UND 4 250.000 1.000.000 255.000 1.020.000 252.500 1.010.000 

59 

Suministro e instalación de 
Pasamanos o barandilla de acero 
inoxidable 304 satinado, tubo 
horizontal superior de 2” con 3 tubos 
horizontales de ½ con sus 
respectivos distanciadores y tubos 
verticales de 1 ½" a cada 1.5m y de 
1.00m de alto. En acero inoxidable 
calibre 16.   Incluye anclajes y 
accesorios necesarios para su 
fijación.  

ML 24 345.000 8.280.000 350.000 8.400.000 347.500 8.340.000 

60 

Suministro e instalación de puerta 
lamina Cold Rolled calibre 20 de una 
hoja 1.00X2.00 m.  Incluye marco 
metálico en lamina calibre 18 y 
chapa de seguridad Yale o similar. 

UND 2 710.000 1.420.000 715.000 1.430.000 712.500 1.425.000 

61 

Suministro e Instalación de Orinal 
institucional. Incluye instalación de 
accesorios, conexión a suministro 
hidráulico y desagüe hasta 3m largo 
tubería desde 1/2" hasta 2" PVCP y 
Sanitaria, con accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento.  

UND 3 585.000 1.755.000 580.000 1.740.000 582.500 1.747.500 

62 

Suministro e instalación de grifería 
institucional de mesa de 1/2" para 
lavamanos, con push de 
temporizadores mecánicos para 
ahorro de agua de cierre automático 
(tiempo de activación regulable y 
cierre ajustable de 5 a 13 segundos).  

UND 8 385.000 3.080.000 380.000 3.040.000 382.500 3.060.000 

63 

Suministro y aplicación de pintura de 
esmalte sobre estructura metálica 
diámetro 2 a 4".  Incluye lijado, 
aplicación de anticorrosivo y pintura 
de acabado a 2 manos con esmalte 
de primera calidad.   

ML 70 11.000 770.000 9.500 665.000 10.250 717.500 

64 

Suministro y aplicación de pintura 
exterior de fachadas, incluye 
tratamiento de superficies, resanes, 
lijada a mano o con grata, de color 
similar al existente con pintura de 
primera calidad para exteriores a 3 
manos.  Altura entre las fachadas del 
1 y 2 piso. 

M2 70 25.000 1.750.000 23.000 1.610.000 24.000 1.680.000 

65 

Suministro y aplicación de graniplast 
hidrofugado sobre superficie de 
fachadas similar al existente, incluye 
tratamiento de superficies, resanes, 
lijada a mano o con grata. Altura 
entre las fachadas del 1 y 2 piso.  

M2 150 38.000 5.700.000 36.000 5.400.000 37.000 5.550.000 
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66 

Suministro, transporte y aplicación 
de estuco y pintura acrílica color 
blanco o similar al existente, sobre 
muros internos a 2 manos incluye 
lineal de las esquinas y carteras, 
Materiales y mano de obra vinilo 
tipo1 

M2 360 15.000 5.400.000 16.700 6.012.000 15.850 5.706.000 

67 

Suministro e instalación de 
ventanería en aluminio de corredera, 
con vidrio anodizado de 6mm. 
Incluye marco, riel, accesorios, 
cerrojos, pasadores, manijas y 
empaques para su correcto 
funcionamiento.  

M2 8 453.200 3.625.600 460.200 3.681.600 456.700 3.653.600 

68 

Suministro e instalación de puertas 
en acero galvanizado, doble hoja 
rellena con aislante térmico, 
terminada con pintura epoxi termo 
endurecida en horno 180°. color 
blanco hueso, protección fil 
transparente. Incluye  marco 
metálico, accesorios, cerrojos o 
chapa antipánico (con barra), 
manijas, empaques, topes y dos 
juegos de llaves. 1.20m x 3.20m  

UND 1 7.486.000 7.486.000 7.500.000 7.500.000 7.493.000 7.493.000 

69 

Suministro e instalación de puertas 
en acero galvanizado, hoja rellena 
con aislante térmico, terminada con 
pintura epoxi termo endurecida en 
horno 180°. color blanco hueso, 
protección fil transparente. Incluye  
marco metálico, accesorios, cerrojos 
o chapa antipánico (con barra), 
manijas, empaques, topes y dos 
juegos de llaves. 1.20m x 3.20m  

UND 2 3.180.000 6.360.000 3.250.000 6.500.000 3.215.000 6.430.000 

70 

Suministro e instalación de malla 
mosquitero en acero inoxidable, 
incluye marco en platina de 1/2" en 
L, elementos de fijación, pulida de 
superficies y pintura del color de la 
estructura en anticorrosivo mate.   

M2 25 250.000 6.250.000 260.000 6.500.000 255.000 6.375.000 

71 

Suministro e instalación de ventana 
metálica en lamina Cold Rolled 
calibre 18 sin batientes, terminada 
con anticorrosivo, pintura en esmalte 
color amarillo ocre, incluye reja en 
varilla de acero de 1/2", alfajía 
superior en lamina y elementos de 
fijación al muro. Verificar medidas en 
obra.   

M2 13 320.000 4.160.000 325.000 4.225.000 322.500 4.192.500 

OBRAS EXTERIORES       

72 

Suministro transporte y colocación 
de bordillo en concreto prefabricado 
de f`c 21 Mpa recto de 
0,80x0,35x1.00cm. Incluye 
conformación del terreno, mortero 
1:4, ajuste en concreto, mortero de 
asiento y pega. 

ML 18 62.300 1.121.400 65.500 1.179.000 63.900 1.150.200 

73 Aseo y limpieza en áreas 
intervenidas M2 80 2.200 176.000 1.800 144.000 2.000 160.000 
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74 
Cerramiento provisional en 
polisombra H=2,00 M. en repisa y 
lona verde 

ML 20 18.000 360.000 20.000 400.000 19.000 380.000 

  

 SUBTOTAL  285.390.700  SUBTOTAL  285.792.450  SUBTOTAL  285.591.575 

 AIU 25%  71.347.675  AIU 25%  71.448.113  AIU 25%  71.397.894 

 IVA SOBRE 
UTILIDAD 19%  2.711.212 

 IVA SOBRE 
UTILIDAD 
19%  

2.715.028  IVA SOBRE 
UTILIDAD 19%  2.713.120 

 TOTAL  359.449.586,65  TOTAL  359.955.590,78  TOTAL  359.702.588,71 

 

OBSERVACIONES:          

Se recibieron dos cotizaciones, las cuales fueron objeto de análisis por parte del equipo estructurador del proceso, 
encontrando que los precios entre las dos cotizaciones son cercanos, por tanto, al utilizar la fórmula de valor 
promedio, el valor que nos arroja no supera el presupuesto con el que cuenta la Entidad para adelantar la presente 
contratación. Por lo anterior se determina la suma de $359.702.588,71 como presupuesto oficial del proceso 

 

 

Conforme a lo anterior se determina como presupuesto oficial del proceso la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS ($359.702.588,71) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar 
y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos, conforme se detalla en el anexo No 2 “Análisis de las cotizaciones, el cual hace parte integral del 
documento de estudio Previo. 

Se expide en Neiva, Huila, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024 
 
 

 

 
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO 

Directora Regional (e) 
 
 

 

Revisó Aspecto Jurídico: Jesus Mosquera Titimbo- Abogado Contratista  

 

Revisó Aspecto Técnico: Adriana Milena Alvarez Rivera – Arquitecta   

  

Elaboró: María Daniela Pérez Vega – Profesional - Gestión Contractual 
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