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Fecha: 2024-06-04 15:51:32
Radicado: 20241-VBOG-035265

Destino: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez

Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-035265

Fecha: 2024-06-04 15:51:32

Para: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez
1130100 SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES
De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
1120200 SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Distribucién de recursos CMA-DEO-SGI-143-2023 Lote 1y 2 - Risaralda

Cordial saludo,

En atencién a la resolucion de adjudicacion No. 1914 del 31 de mayo de 2024,

amablemente se solicita elaborar la minuta del contrato teniendo en cuenta: el oficio

aprobacién de vigencias futuras No. 5.2.0.1 expedido por el Ministerio de Hacienda, con

radicado 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre de 2023, el oficio de respuesta a la

solicitud de ratificacion de las vigencias elaborado por el Ministerio de Hacienda, con
radicado No. 2-2024-012281 del 13 de marzo de 2024, y el nimero de aprobacion SlIF
Nacion 77723 de fecha 2023-10-26, los cuales se adjuntan.

La Direccion General del Presupuesto Publico Nacional autorizé con cargo a apropiacion
de vigencias futuras segun el siguiente detalle:

PROGRAMA: 2401
SUBPROGRAMA 0600
PROYECTO 0103
RECURSOS
AUTORIZACION

SIF

INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

CONSERVACION

MANTENIMIENTO
ADMINISTRADORES VIALES

PROPIOS

77723 de 2023

DE VIAS A TRAVES

RUTINARIO

DE

Y

De igual manera se solicita tener en cuenta que la distribucion por vigencia como se

relaciona a continuacion,

Territorial Risaralda, Resolucion de adjudicacion No. 1914 del 31 de mayo de 2024:

Lote 1 — Grupo 1 adjudicado a: CONSORCIO INVIAS 2023

recursos propios, del proceso CMA-DEO-SGI-143-2023

2024

2025

2026

VALOR TOTAL

VALOR PROCESO

1,383,849,572.00

1,565,412,513.00

1,035,774,334.00

3,985,036,419.00
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VALOR ADJUDICADO 1,383,849,572.00 1,565,412,513.00 | 1,035,774,334.00 | 3,985,036,419.00
VALOR PARA REGISTRAR
EN EL CONTRATO 1,383,849,572.00 1,565,412,513.00 | 1,035,774,334.00 | 3,985,036,419.00

Lote 2 — Grupo 2 adjudicado a: CONSORCIO ADMON 143

2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 | 803,674,354.00 3,089,425,878.00
VALOR ADJUDICADO 1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 | 803,674,354.00 3,089,425,878.00
VALOR PARA REGISTRAR
EN EL CONTRATO 1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 | 803,674,354.00 3,089,425,878.00

Los valores de la distribucion de recursos fueron tomados de la propuesta econémica del
adjudicatario, remitida por el la Subdireccion de Procesos de Seleccién Contractual,

mediante correo electronico del 03/06/2024.

El cbédigo BPIN del

proyecto  CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
NACIONAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

2018011001006.

En resumen:

Lote 1

ES

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

RECURSO

AUTORIZACIO
N SIIF

VIGENCIA 2024

VIGENCIA 2025

VIGENCIA 2026

2401

0600

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y
ADMINISTRACION ~ VIAL.
NACIONAL.

Propios

77723

1,383,849,572.00

1,565,412,513.00

1,035,774,334.00

TOTAL CONTRATO LOTE 1

3,985,036,419.00

Lote 2

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

PROYECTO

RECURSO

AUTORIZACIO
N SIIF

VIGENCIA 2024

VIGENCIA 2025

VIGENCIA 2026

2401

0600

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

Propios

77723

1,072,445,374.00

1,213,306,150.00

803,674,354.00

TOTAL CONTRATO LOTE 2

3,089,425,878.00

ANexos:
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Oficio radicado 2-2023-056551 aprobacién MHCP
Autorizacion de vigencias futuras 77723 del 26/10/2023
Oficio radicado 2-2024-012281 respuesta MHCP
Justificacion del proyecto

Resolucion de adjudicacion CMA-DEO-SGI-143-2023
Propuesta econdmica adjudicatario Lote 1

Propuesta econdémica adjudicatario Lote 2

NogokrwbhE

Atentamente,

Alvaro Eduardo Ruiz Morales
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA
Revisado Por: DIEGO ALEJANDRO CASTILLO MORENO
Aprobado Por:

Copia Interna a: YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTANEDA (1130101), YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTANEDA
(1130101), ENRIQUE RAFAEL OROZCO MALDONADO (1130100)
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5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacion Bl EBZESTER |

Radicado: 2-2023-056551
Bogota D.C., 26 de octubre de 2023 10:11

Doctora

MERCEDES ELENA GOMEZ VILLAMARIN

Directora General

Instituto Nacional de Vias

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2023-073775
No. Expediente 1033/2023/SITPRES
Asunto: Autorizacién cupo vigencias futuras
excepcionales para inversion
Estimada doctora Mercedes:

En forma atenta le comunico que el Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, en atencién a la solicitud
formulada mediante comunicacion No. 2023S-VBOG-000308 del 24 de agosto de 2023, asi como lo
dispuesto por el articulo 11 de la Ley 819 de 2003, en la sesidn del dia 24 de octubre de 2023, autoriz6 cupo
de vigencias futuras, conforme el siguiente detalle:

SECCION: 2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS

PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO: 0103 CONSERVACION DE VIiAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL.

Vigencia Recurso Pesos corrientes
2024 Propios 267.008.170.705
2025 Propios 302.040.235.557
2026 Propios 199.692.205.165

La autorizacion de cupo de vigencias futuras, segun lo manifestado por ese Instituto, tiene por objeto
contratar hasta el mes de julio de 2026, el mantenimiento rutinario y la administracion de 9.024 kilémetros de
la red vial nacional a su cargo.
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Continuacion oficio autorizacion cupo vigencias futuras excepcionales inversion INVIAS. Ref. 1-2023-073775

La Oficina Asesora de Planeacion del Ministerio de Transporte y la Direccion de Programacion de Inversiones
Publicas del Departamento Nacional de Planeacion, mediante comunicaciones MT No.:20231200601861 y
20234300001466 del 06 de junio y 01 de agosto de 2023, emitieron concepto técnico econémico favorable
para la autorizacion de cupo de vigencias futuras.

Los cupos de vigencias futuras se financian con recursos propios provenientes del cobro de peajes por el
uso de la infraestructura vial a cargo de ese Instituto, conforme lo dispuesto por la Ley 105 de 1993, previstos
en el Proyecto de Ley No. 057 de 2023 Camara / 079 de 2023 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o0. de enero al 31 de
diciembre de 2024’, aprobado por el Honorable Congreso de la Republica el pasado 18 de octubre,
consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del Sector Transporte, respecto
al Instituto Nacional de Vias, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003.

La ejecucion de la presente autorizacion debera hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos
por las normas legales vigentes sobre contratacién administrativa y demas requisitos legales que sean del
caso, igualmente corresponde a ese Instituto dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 2.8.1.7.6 del
Decreto 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Secretaria Ejecutiva
Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS

Copia: Doctora Martha Cecilia Garcia Buitrago, Directora de Programacion de Inversiones Publicas, Departamento Nacional
de Planeacion. Calle 26 No. 13 - 19, Bogoté D.C.
Doctora Lina Maria Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeacion, Ministerio de Transporte. Avenida Esperanza
No. 62 — 49, Complejo Empresarial Gran Estacion I, Pisos 9y 10. Bogota D.C.

Revisd: Ivan A. Campos / Afranio Restrepo
Elaboré: Natalia Beltran P.

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC
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NATALIA BELTRAN PRIETO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

nbeltran
24-02-00

Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

K7
Y
Nacion

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-10:21 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Ntmero: 77723|7€Cha 2023-10-26 Unidad / Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Registro: ejecutora:
Estado: Generada Tipo Moneda.: |Pesos Nro Solicitud: 323|Fecha Solicitud: 2023-08-02
Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal: NO
Valor Inicial: 768.740.611.427,00|Valor Operaciones: Valor Total: 768.740.611.427,00|Saldo No Utilizado: 768.740.611.427,00

DETALLE AUTORIZACION POR ANO

Posicion Catalogo de Gasto Fuente Recurso Situac. OpF:r(:;?on Valor Inicial Valor Operacion Valor Actual Saldo No Utilizado

C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2024 | Totales por afio: 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00
C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2025 | Totales por afio: 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00) 302.040.235.557,00
C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2026 | Totales por afio: 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Numero Doc Soporte: 2-2023-056551 Fecha Doc. Soporte: 2023-10-26 Tipo Doc. Soporte: OFICIO

Notas Doc. Soporte:

Vigencias futuras para el mantenimiento y administracion vial.

Firma Responsable.
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5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacion Bl BZEEEER |

Radicado: 2-2024-012281
Bogota D.C., 13 de marzo de 2024 17:38

Doctor

GERMAN PENA MATEUS

Jefe Oficina Asesora de Planeacién

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2024-021281
N° Expediente 186/2024/SITPRES
Asunto: Respuesta solicitud ratificacion
Cupo vigencias futuras.

Estimado doctor Pefia,

Sin el tramite correspondiente por parte de la Direccién General del Presupuesto Publico Nacional, de
manera atenta se hace devolucion, junto con todos sus soportes, de la comunicacion 2024S-VBOG-013075
del 09 de marzo de 2024, con la cual ese Instituto solicita la ratificacion de los cupos de vigencias futuras
para los afios 2025 y 2026, autorizados mediante oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023, de la
siguiente manera.

Valor Aprobado VF Oficio -
. Solicitud
Vigencia Recurso = 2-2023-056551 del 26 de Reproaramacion
octubre de 2023 .
2024 Propios $267.008.170.705 $0
2025 Propios $302.040.235.557 $291.193.252.946
2026 Propios $199.692.205.165 $ 186.086.257.802

Fuente: INVIAS y DGPPN
Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, el
cual dispone:

“ARTICULO 8. .. ]

En los eventos en que se encuentre en tramite una licitacion, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de seleccion del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad

1 “Por la cual se dictan normas orgénicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones”
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Continuacion oficio respuesta reprogramacion cupo vigencias futuras INVIAS. Ref; 1-2024-021281
presupuestal, y su perfeccionamiento se efectte en la vigencia fiscal siguiente, se atendera con
el presupuesto de esta ultima vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales
correspondientes”. (Negrilla fuera de texto).

En tal sentido, el articulo 32 de la Ley 2342 de 20232, el cual prevé

ARTICULO 32. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no
utilizados a 31 de diciembre del afio en que se concede la autorizacion caducan, salvo en los casos
previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003.

Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes presupuestales a
que se refiere el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, se requerira de la reprogramacion de los
cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que expidié la autorizacion inicial, con el fin de dar
continuidad al proceso de seleccion del contratista. De no ser necesario efectuar algun ajuste, no se
requerira de una nueva autorizacion de vigencia futura. Los registros en el Sistema Integrado de
Informacion Financiera (SIIF) Nacion deberan corresponder a los cupos efectivamente utilizados”.
(Negrilla fuera de texto).

De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificacion que acompafa la
solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo Superior de Politica Fiscal -
CONFIS y/o su delegado ratifique la autorizacion de los cupos de vigencias futuras autorizadas mediante
oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023 de la Direccion General del Presupuesto Publico
Nacional para los afios 2025 y 2026, toda vez que no se realiza ningun ajuste a estos y el compromiso que
se va a registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Publico Nacional (E)

Anexos: Lo enunciado en ochenta y dos (82) folios.

Elaboré: Revisé:
Natalia Beltran P. Ivan Alirio Campos C.
Grupo de Infraestructura e Innovacion Subdireccion de Competitividad y Desarrollo

Sostenible

Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC

2*Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2024.”
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INSTITUTD NACIHONAL DE VIAS

JUSTIFICACION TRAMITE DE VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL PROYECTO
“CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL.” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN
2018011001006 E IMPUTACION PRESUPUESTAL 2401-0600-0103 POR VALOR DE
$768.740.611.427 EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS, VIGENCIAS 2024 - 2026.

ANTECEDENTES

A mediados de 1984 el entonces Ministerio de Obras Publicas y Transporte decidio
desarrollar con Microempresas Asociativas un proyecto para el mantenimiento y la
conservacion de las carreteras nacionales, con el auspicio del programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT. Al
culminar labores el Ministerio de Obras Publicas y Transporte, el naciente Instituto Nacional
de Vias (INVIAS), en enero de 1994, continué con el mantenimiento rutinario de sus
carreteras a cargo de Microempresas advirtiendo que, por deficiencias en su
mantenimiento, una gran proporcion de la Red Nacional de Carreteras se encontraba en
avanzado estado de deterioro, viendose afectado notoriamente el patrimonio vial nacional.

Considerando la urgencia con que se debia atender el problema, el Instituto Nacional de
Vias prepar¢ en febrero de 1995, con el auspicio del Banco Mundial, el Plan para la
Conservacion del Patrimonio Vial de Colombia (PROVIAL), el cual fue presentado
oficialmente durante el desarrollo del Seminario Nacional PROVIAL, que incluyé, como
primera operacion, la creacion de un programa de rehabilitacion y conservacion de vias,
entre las acciones de este programa, se definio el fortalecimiento de las microempresas
asociativas de mantenimiento y la creacion e implementacion de un programa de
administradores de mantenimiento vial.

Con las grandes inversiones que requieren las vias para su conservacion y los escasos
recursos, el deterioro de estas se produce en forma acelerada cuando de vias
pavimentadas se trata. En el caso de las carreteras en afirmado, el mal estado se
incrementa con las olas invernales, produciendo un dificil transito por las mismas,
incremento en los costos de operacion de los vehiculos, mayor tiempo para el
desplazamiento y aumento en el costo de los productos.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Vias considera de gran importancia continuar con el
programa de mantenimiento rutinario y administradores viales en las vias a cargo de la
nacion, atendiendo la red y generando empleos directos en las regiones. Tanto los
trabajadores de mantenimiento rutinario asociados en cooperativas de trabajo asociado
(Microempresas), como los Administradores de Mantenimiento Vial tienen bajo su
responsabilidad un numero determinado de kilometros que deben conservar bajo unos
estandares de mantenimiento definidos, los cuales se miden mediante indicadores, siendo
los administradores de mantenimiento vial, quienes verifican el cumplimiento por parte de
las microempresas.

Con base en experiencias surgidas en desarrollo del proyecto original, se hizo necesario
buscar y formular mecanismos que le permitieran al INVIAS garantizar de forma
permanente, el adecuado y oportuno mantenimiento de las carreteras a su cargo e introducir
criterios socioeconomicos en beneficio no solo del Instituto, sino tambien de la comunidad
usuaria de las vias. Como resultado, se evidencio la necesidad de implementar tres
actividades fundamentales en el programa: mantenimiento rutinario de las vias nacionales
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INSTITUTD NACIHONAL DE VIAS

a traves de microempresas, Administracion del mantenimiento Vial y suministro de mezcla
asfaltica.

El mantenimiento rutinario corresponde a acciones preventivas para conservar las vias y
disminuir, de esta manera, el deterioro prematuro de las mismas. La administracion vial se
orienta a las siguientes actividades:

- Administracion, gestion y planeacion operativa y técnica

- Direccion, coordinacion, y control de las actividades rutinarias

- Implementacion de acciones para la adecuada y oportuna conservacion de carreteras.
- Suministro de informacion oportuna.

- Atencion inmediata de cualquier evento.

En el aflo 2018 se efectuo un tramite similar de solicitud de vigencias futuras excepcionales,
con las mismas caracteristicas que se presentan en la presente vigencia, debido a que no
existian recursos suficientes para solicitar vigencias futuras ordinarias, considerando que el
presupuesto de dicha vigencia era insuficiente. En ese ano se autorizo el cupo de vigencias
futuras excepcionales por el periodo 2019 a 2022 (31/07/2022), por valor de
$663.06.110.231, mediante oficio 5.2.0.1 radicado 2-2018-046328 del Ministerio de
Hacienda de fecha 13 de diciembre de 2018 (comunicado con memorando OAP 85302 del
13/12/2018); sin embargo los procesos no alcanzaron a quedar en definitivos y por tanto en
el 2019 se tuvo que tramitar una nueva solicitud de vigencia futura ordinaria, lo cual genero
que las vias se quedaran un periodo en el tiempo de aproximadamente 3 meses sin
atencion, lo cual trajo dificultades considerando la ola invernal que se presento en diciembre
de ese ano y el flujo vehicular alto que se presenta en esta temporada vacacional.

Como se explicara mas adelante, es necesario contar con la autorizacion de vigencias
futuras para poder dar continuidad a las actividades de mantenimiento rutinario vy
administracion vial que propendan por la atencion y conservacion de las vias, garantizando
transitabilidad y seguridad a los usuarios.

RECURSOS 2023

De acuerdo con la Ley No.2276 del 2022 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre de 2023” con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la Resolucion No.1 del 02 de enero
de 2023, “Por la cual se incorpora el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional
de Vias para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023”; al proyecto
2401-0600-0103 “Conservacion de Vias a Traves de Mantenimiento Rutinario y
Administracion Vial. Nacional.”, se le asignaron los siguientes recursos:

RECURSO DESCRIPCION VALOR
1 Otros Recursos del Tesoro $25.617.401.643
20-3-1-01-1-02-2-33-1 Tasa Neta de Peajes $ 8.000.000.000
21-3-1-01-2-07-2-01-02 | Colocacion y titulos TES a largo plazo | $ 187.355.700.000
TOTAL $ 220.973.101.643
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I. DISPOSICIONES LEGALES.

Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente
vigencia fiscal que amparen el tramite.

No se requiere de documento CONPES por cuanto los recursos se ejecutaran en el actual
periodo de Gobierno 2022 - 2026.
Il. REQUISITOS PRESUPUESTALES

El Proyecto del presente tramite se encuentra inscrito en la Plataforma de Inversion Publica
de Colombia (PIIP), bajo la siguiente informacion:

IMPUTACION BPIN NOMEBRE
CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
2ART-0R00-1s 201801108006 ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL

La ejecucion presupuestal del proyecto con imputacion 2401-0600-0103 con corte al 23 de
mayo de 2023 es la siguiente:

REC 11 20 21 Total
APR. INICIAL $25.617.401.643 | § 8.000.000.000 | $ 187.355.700.000 | $ 220.973.101.643
APR. ADICIONADA $0 $0 $0 $0
APR. REDUCIDA $0 50 $0 $0
APR.VIGENTE |$25617.401.643 | % 8.000.000.000 | § 187.355.700.000 | $ 220.973.101.643
APR BLOQUEADA 50 50 $0 $0
CDP $ 22.529.581.486 | $ 8.000.000.000 | $ 122.925.002.565 | $ 153.454.584.051
APR. DISPONIBLE | $3.087.820.157 $0| $64430.697.435| $67.518.5617.592
COMPROMISO | $ 18.023.626.373 | $7.999.939.997 | $45.096.809.309 | $71.120.375.680
OBLIGACION $ 5.105.051.065 | $ 1.182.727.131 $ 580.412.062 $ 6.868.190.258
ORDEN PAGO $4.942.524 205 | $1.182.727 131 $ 484.954 997 $6.610.206.333
PAGOS $4.942524 205 | $1.182.727 131 $476.288.536 $6.601.539.872

FUENTE: SIIF Nacién

PLAN DE INVERSIONES

A continuacion, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les
solicita la Vigencia Futura Excepcional.

Vigencia | Fuente Ma;:‘et?ri‘:ariit:’nto Admir‘l}is;acién Valor Total
2024 | Propios | $ 169.148.593.145 | §97.859.577.560 | $ 267.008.170.705
2025 | Propios |$191.341.361511 (% 110.698.874.046 | § 302.040.235.557
2026 | Propios |$ 126.259.856.203 | $73.432.348.962 | § 199.692.205.165

TOTAL $ 486.749.810.859 | $ 281.990.800.568 | $ 768.740.611.427
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lll. REQUISITOS TECNICOS

A continuacion, se presentan los requisitos técnicos para la presente solicitud.

1. LOCALIZACION

La red vial nacional tiene una longitud estimada de 17.000 Km', de los cuales actualmente
el Invias tiene a cargo 9.664,3%> Km. Dicha red se encuentra distribuida a lo largo del territorio
nacional (incluidas las circunvalares de San Andrés y Providencia), las cuales unen los
principales municipios, puertos maritimos y fluviales con las capitales de departamentos del
pais. Es asi como la economia del pais en gran parte alrededor del transporte de insumos,
alimentos, personas y carga a través de las vias principales a cargo del INVIAS, anualmente
movilizan mas de 100 millones de toneladas de carga al afio.

2. JUSTIFICACION

Como se menciono en el capitulo de “Antecedentes”, el mantenimiento rutinario y la
administracion vial limitan el deterioro de las carreteras, lo que, a su vez, preserva el
patrimonio vial nacional.

Con el mantenimiento rutinario, se pretende garantizar la atencion permanente y adecuada
de todas y cada una de las labores del mantenimiento y de la conservacion rutinaria de la
red vial nacional, en actividades como:

1) Bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras
en afirmado.

2) Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales, obras
de arte, puentes, lechos de rios, cursos de agua, barandas, la calzada, sefiales, mojones y
defensas metalicas.

3) Despeje de derrumbes.

4) Roceria y desmonte manual.

) Poda, corte y retiro de arboles.

) Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

) Arborizacion.

) Jardineria.

0~ O "

Los Administradores Viales, por su parte, realizan administracion permanente de la
infraestructura de transporte carretero a cargo durante un tiempo determinado, de un sector
0 sectores de carretera, que se ejecuta mediante acciones tendientes a lograr el
mejoramiento y una efectiva y oportuna conservacion de la red vial nacional.

Las actividades desarrolladas por los microempresarios con la coordinacion y control por
parte de los administradores viales permiten la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras y el desarrollo territorial del pais. Asimismo, se garantiza la oportuna atencion de
las emergencias menores, la referenciacion de las carreteras, el inventario de las obras
ejecutadas en cada carretera, el valor del patrimonio vial nacional, la cuantificacion y
valoracion de necesidades, informacion que permite hacer presupuestos acertados y
conocer el estado de las vias.

1 Reporte administradores viales con corte a diciembre de 2022
2 Reporte administradores viales con corte a diciembre de 2022





@ MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS 5

INSTITUTD NACIHONAL DE VIAS

Los recursos solicitados se requieren para realizar las contrataciones de mantenimiento
rutinario y administracion vial, y de esta manera garantizar mediante estas actividades la
infraestructura vial durante los afios 2024 a 2026. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad
debe garantizar el mantenimiento rutinario y Ila administracion vial, ejecutando
primeramente los recursos Nacion (11) y Propios (20) con los cuales se cumple con el
mantenimiento de la infraestructura vial a cargo el INVIAS hasta el 31 de diciembre del
2023.

Es importante mencionar que en la actual vigencia el proyecto de inversion cuenta con
recursos Nacion (11 - Otros Recursos del Tesoro) y recursos Propios (20 Tasa Neta de
Peajes y 21 Colocacion y titulos TES a largo plazo). Dichos recursos se presupuestaron en
la vigencia 2022 considerando las necesidades del proyecto y el proceso de titularizacion
de los recursos de las casetas de peaje. Sin embargo, dicho proceso de Titularizacion no
culmino y su uso se encuentra restringido para casos excepcionales.

Los contratos vigentes, suscritos en el ano 2019 vencen el proximo 31 de julio de 2023,
motivo por el cual, con parte de los recursos disponibles de la vigencia 2023 se encuentran
en desarrollo nuevos procesos de contratacion que permitan garantizar la atencion desde
el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, dada las limitacion del recurso
21, la entidad actualmente no cuenta con disponibilidad presupuestal que permita soportar
un tramite de vigencias futuras ordinarias, considerando que la mayor parte de los recursos
de la vigencia 2023 corresponden a fuente Propios (21), adicionalmente, realizar un nuevo
proceso de contratacion amparado en Vigencias Futuras Ordinarias requeria de un tiempo
aproximado de cuatro (4) meses, es decir, entre los meses de mayo y septiembre, , con lo
cual se dejaria de atender la red vial nacional durante los meses de agosto y septiembre de
la actual vigencia.

Dicho lo anterior y considerando la importancia de los productos y las actividades que se
realizan mediante este proyecto de inversion, se solicita la autorizacion de Vigencias
Futuras Excepcionales, ya que la continuidad de las labores que se ejecutan en estos
contratos es de suma importancia, por lo cual es necesario contar con nuevas
contrataciones que permitan iniciar las actividades a partir del 01 de enero del 2024, y asi
como garantizar la continuidad de los contratos a largo plazo. En el proyecto no se
incluyeron las vias que seran objeto de reversion en el aio 2023, tales como Bogota — Tunja
— Sogamoso (BTS). En este sentido los presupuestos fueron estructurados con base en la
informacion disponible y lo manifestado por las Direcciones Territoriales respectivas.

3. IMPACTOS Y BENEFICIOS

Dentro de los beneficios de realizar la conservacion de las vias a través de microempresas
y administradores viales se tiene:

- Ejecutar la conservacion vial a costos menores, pues la labor de mantenimiento rutinario
desarrolla el uso de mano de obra intensiva, antes de producirse el dafio en la via.

- Generacion de empleo.

- Reduccion al minimo de dafio al medio ambiente.

- Optimizacion de la relacion beneficio — costo.

- Atencion oportuna en la prevencion de riesgos y emergencias de las vias.

- Alerta oportuna al INVIAS sobre las necesidades criticas y preventivas que se presentan
en las vias.
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- Actualizacion de informacion requerida para los sistemas de administracion de carreteras

utilizados por INVIAS.
- Apoyo en la gestion de las actividades ejecutadas por INVIAS en los sectores de las

carreteras a su cargo.
- Garantizar transitabilidad y seguridad para los usuarios de las vias a cargo.

4. METAS

A continuacion, se presentan las metas para la presente solicitud.

4.1. Vigencia 2024

Nombre del Sesac Tipo de
Producto Actividad Departamento Recursos 5 de Meta p
Indicador X Indicador
Medida
Via primaria nRWZ?lltgﬁirmient? Viaprinaee
maﬁtenida rutinario do. la Varios $ 169.148.593.145 con Kilémetros 9.024,47 | Producto
via mantenimiento
_ Via primaria
adsriir:il:tlfagﬁ')n Realizar la con servicio
Vialen e sgr;’rcljrgslgsx‘:l{g; Varios $ 97.859.577.560 admin(ijs?racic’m Porcentaje 100,00 | Producto
primarias wial
Total 2024 $ 267.008.170.705
4.2. Vigencia 2025
Unidad
e Nombre del Tipo de
Producto Actividad Departamento Recursos hdicador dg Meta IRdicador
Medida
Realizar el Via primaria
Via primaria | mantenimiento :
atanida Hitinane do la Varios $ 191.341.361.511 con Kilsmetros 9.024.47 | Producto
via mantenimiento
Seivicn Realizar la ::/c;: ggx%ﬁ
ad‘."”'ln'Stra,c'O“ administracion Varios $ 110.698.874.046 de Porcentaie | 10000 | Producto
vial envias | \ial de las vias administracion | © oreentae
primarias vial
Total 2025 $ 302.040.235.557
4.3. Vigencia 2026
Unidad
Producto Actividad Recursos Non'!bre el de Meta T“.m do
Departamento Indicador 2 Indicador
Medida
R - Realizar el Via primaria
Via ptnm_e(ljria mantenimiento Varios $ 126.259.856.203 con Kilomet 9'024‘; Producto
manten s rutinario de la via mantenimiento | " CMEtros
Servicio de 2 Via primaria
adiniisracien Realizar la con servicio
ial - administracion Varios $ 73.432 348 962 de Porcentaj 100,00 | Producto
vial envias | ial de las vias administracion e
primarias :
vial
Total 2026 $ 199.692.205.165

4.4. Metas Totales






@ MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS 7

INSTITUTD NACIHONAL DE VIAS

METAS TOTALES VIGENCIA FUTURA
Nombre del g ]
Producto Actividad Departamento Recursos = de Meta
Indicador :
Medida
Via primaria Raghtn ol Via primaria con
pt id mantenimiento Varios $ 486.749.810.859 q[ it Kilomet 9.024 47
mantenida rufinario de Tavia mantenimiento llometros
Servicio de Raalizar a Via primaria con
administracion | , 4 inictracion vial Varios $281.000.800568 |  Serviciode . 100,00
vial en vias 2 administracién Porcentaje
; : de las vias 2
primarias vial
Total $ 768.740.611.427

5. CRONOGRAMA

A continuacion, se presenta el cronograma de la presente solicitud.

Fecha estimada Enetis
Etapa Actividades inicio (mes/afio) estlmadg fin
(mes/aio)
FPublicar pliegos borrador ago-23 ago-23
Publicar pliegos definitivos ago-23 sep-23
Realizar adendas oct-23 oct-23
Precontractual = = —
nforme de evaluacion y
publicacion de ofertas R hov-23
Informe de adjudicacion dic-23 dic-23
Contractual Ejecucion de Obras ene-24 jul-26

Nota 1: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PHP).

6. PRESUPUESTO

A continuacion, se presentan los presupuestos para la presente solicitud.

PRESUPUESTO ESTIMADO
GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
Samry | weonei [Ememeot | o v
2024 $169.148.593.145 $97.859 577 .560 $267.008.170.705
2025 $191.341.361.511 $110.698.874.046 $302.040.235.557
2026 $126.259.856.203 $73.432.348.962 $199.692.205.165
TOTAL $486.749.810.859 $281.990.800.568 $768.740.611.427

Nota 2: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP).

7. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A continuacion, se relacionan las principales actividades a realizar con los recursos del
presente tramite:

- Bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas.
- Bacheo en carreteras en afirmado.
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- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales obras
de arte, puentes, lechos de rios, cursos de agua, barandas, la calzada, sefiales, mojones,
defensas metalicas, entre ofros.

- Despeje de derrumbes.

- Roceria y desmonte manual.

- Poda, corte y retiro de arboles.

- Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

- Jardineria.

- Administracion Vial

8. OBJETO DEL TRAMITE

El presente tramite tiene como fin solicitar la autorizacion de Vigencias Futuras
Excepcionales por valor de $768.740.611.427, necesarias para adelantar los compromisos
tendientes al mantenimiento rutinario y administracion vial de la red vial primaria a cargo de
INVIAS, a través del proyecto 2401-0600-0103 “CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL”, en el
presupuesto de gastos de inversion del Instituto Nacional de Vias, para las vigencias 2024
a 2026.

Cordialmente,

A Firmado digitalmente
[ por GERMAN PENA
MATEUS

GERMAN PENA MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Elaboré: SGICN Claudia Yaneth Acero Alvarez
0AP A Leonardo Balaguera Rivera

Revisé: OAP Pilar Cely Andrade

Aprobd: German Pefla Mateus

Fecha: 26 - mayo - 2023
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Resolucion No. 1914 del 31 de mayo de 2024

Por la cual se adjudica el Concurso de Meritos Abierto No CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACION
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
LOTES DEL 1 AL 2”

kkkkkkkhkkk

LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley
1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolucion 3192 del 19 de octubre de 2021,
Resolucion 4334 de 30 de noviembre de 2023 y acta de posesion 0001 del 3 de enero de 2024 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vias,
publico en el SECOP Il el dia 1 de noviembre de 2023 el aviso de convocatoria para el proceso No. CMA-DEO-SGI-143-2023
cuyo objeto es la “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA LOTES DEL 1 AL 2” y mediante Resolucion No. 4800 del 23 de diciembre de
2023, se ordeno la apertura del mencionado Concurso de Méritos.

Que el Instituto Nacional de Vias publico en el Portal de Contratacion SECOP Il los estudios y documentos previos y analisis
del sector, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demas documentos necesarios para la publicidad del presente
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el 23 de diciembre de 2023, el cual se encuentra
publicado en el SECOP 1.

Que el pliego de condiciones fue modificado por la adenda 1 del 10 de enero de 2024, adenda 2 del 15 de enero de 2024 y
adenda 3 del 16 de enero de 2024.

Que el cierre del plazo del Concurso de Méritos Abierto se realizé el dia 19 de enero de 2024, recibiéndose 94 propuestas,
tal como consta en el SECOP |l

Que el proceso fue suspendido mediante Resolucion No. 0226 del 2 de febrero de 2024, en la etapa de evaluacién de las
ofertas, hasta tanto se cuente con la ratificacién de las vigencias futuras excepcionales que amparan los referidos procesos
de seleccién y/o se cuente con la informacion pertinente en cuanto a su trdmite que permitan establecer con certeza su
aprobacion, lo anterior con el fin de cumplir lo dispuesto en el articulo 2.8.1.7.1.11 del Decreto 1068 de 2015, por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico.

Que se levanté la suspensién mediante Resolucién No. 1096 del 9 de abril de 2024, la cual habia sido suspendida mediante
Resolucion No. 0226 del 2 de febrero de 2024, toda vez que desaparecieron los motivos que dieron lugar a la misma, ya que
se cumplieron con los preceptos legales y procedimentales en materia presupuestal que permiten continuar con tramite de
adjudicacion y posterior suscripcion de los contratos derivados del proceso de contratacidn, y establecid cronograma del
proceso.

Que de conformidad con el numeral 1.11 anexo 2 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de Condiciones, modificado
mediante Resolucién No. 1096 del 9 de abril de 2024 y adendas, el Informe Preliminar de Evaluacion se publicd el dia 22 de
abril de 2024 y posteriormente el Informe Final de Evaluacion de las propuestas se publicé el dia 3 de mayo de 2024, en la
pagina web del SECOP I, a través del Portal Unico de Contratacion.

Que dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones los oferentes presentaron observaciones al informe final de
evaluacion, cuyas respuestas fueron publicadas el dia 5 de mayo de 2024en la pagina web del SECOP, a través del Portal
Unico de Contratacion.

Que el 6 de mayo de 2024 se publico a través de la Plataforma del SECOP Il el AVISO INFORMATIVO mediante el cual se
estipulaban las condiciones para la realizacion de la reunion en la cual se efectuaria la audiencia de Establecimiento de Orden
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de Elegibilidad y lectura de la propuesta economica, se publico protocolo para participar en audiencia virtual Microsoft TEAMS
en la plataforma del SECOP II, a través del Portal Unico de Contratacion.

Que de acuerdo con lo establecido en la cronologia del proceso, los dias 7 y 28 de mayo de 2024, se reunieron la Subdirectora
de Procesos de Seleccion Contractuales, el Coordinador del Grupo Contratacién Misional, el Comité Evaluador, los
proponentes registrados y demas interesados en participar en el proceso con el fin de establecer el orden de elegibilidad, dar

lectura

de las propuestas econdmicas de los proponentes ubicados en primer lugar del orden de elegibilidad del Concurso de

Méritos Abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA LOTES DEL 1 AL 2

Que el

pliego de condiciones estable en su numeral 4.1 litera C establece:

(--)

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcion de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM)  certificada  por la  Superintendencia  Financiera de  Colombia en su sitio  web:
https.//iwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el sequndo dia habil
después del cierre del proceso, aun cuando la fecha de la adjudicacion se modifique posteriormente durante el
Proceso de Contratacién. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a
la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacion. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratacion se realiza
el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion seré la del 12 de febrero, que se publica
en la tarde del 11 de febrero

()

En los procesos de Contratacion estructurados por lotes, la TRM definira el método con el cual se asignara el
puntaje para el primer lote a adjudicar, seqtin el orden definido por la entidad. Para la adjudicacion del sequndo
lote se tomara el siquiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y asi sucesivamente;
teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el ultimo método.

En este orden de ideas, tenemos que la TRM que rige para el presente proceso es la del 23 de enero de 2024, que fue terminada
en $3904,49, los siguientes son los métodos de ponderacién para cada uno de los lotes del proceso de seleccion:

LOTE METODO DE PONDERACION
1 MEDIA GEOMETRICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD LOTE 1:

Proponente Puntgje No.
Orden obtenido Propuesta Estado
(Razén social/lnombre) (Puntos)
1° | CONSORCIO INVIAS 2023 100,0000000 82 ELEGIBLE
2° | CONSORCIO HGR-INCON 86,8746629 31 ELEGIBLE
3° | CONSORCIO VIAL 143 - 2024 86,5818535 27 ELEGIBLE
4° | CONSORCIO DATAR 24 82,7061126 78 ELEGIBLE
5° | CONSORCIO GESTION VIAL 77,7699076 74 ELEGIBLE
6° | CONSORCIO CONSULPINO 76,6869837 89 ELEGIBLE
7° | CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES 2024 70,2267633 30 ELEGIBLE
8° | SEMPAF INGENIERIA SAS 68,7493384 8 ELEGIBLE
9° | CONSORCIO ADMINISTRADORES GP 32,5000000 67 ELEGIBLE
10° | CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 32,5000000 90 ELEGIBLE
11° | CONSORCIO VIAL CIVILES 2023 12,5000000 34 ELEGIBLE
12° | CONSORCIO ADVIAL HE 0,0000000 1 NO ELEGIBLE
13° | CONSORCIO DBB INGENIERIA 0,0000000 2 NO ELEGIBLE

F.1000.16
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Proponente Punta_lje No
Orden ' _ obtenido Propuésta Estado
(Razén social/lnombre) (Puntos)
14° | CONSORCIO LOURDES 0,0000000 4 NO ELEGIBLE
15° | CONSORCIO IBEROAMERICANO 0,0000000 5 NO ELEGIBLE
16° | COPEBA SAS 0,0000000 6 NO ELEGIBLE
17° | CONSORCIO AMV CAP-GEICOL-JYS 0,0000000 7 NO ELEGIBLE
18° | CONSORCIO ANTEA-GPM 0,0000000 9 NO ELEGIBLE
19° | CONSORCIO UCEI AMV 2024 0,0000000 10 NO ELEGIBLE
20° | FEDERICO RAMIREZ OSOSRIO 0,0000000 11 NO ELEGIBLE
21° | CONSORCIO ACM 0,0000000 12 NO ELEGIBLE
22° | CONSORCIO INGEVIAL IE 0,0000000 14 NO ELEGIBLE
23° | CONSORCIO CONSULTORIA KIA 0,0000000 15 NO ELEGIBLE
24° | CONSORCIO ADM Gl 0,0000000 16 NO ELEGIBLE
25° | CONSORCIO RUTA RISARALDA 143 0,0000000 17 NO ELEGIBLE
26° | CONSORCIO ORPO 143 0,0000000 18 NO ELEGIBLE
27° | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 0,0000000 22 NO ELEGIBLE
28° | CONSORCIO CGJ 2024 0,0000000 25 NO ELEGIBLE
29° | CONSORCIO AMV MACA 0,0000000 26 NO ELEGIBLE
30° |ARAINGENIERIA S.A.S 0,0000000 28 NO ELEGIBLE
31° | CONSORCIO PROIN 0,0000000 29 NO ELEGIBLE
32° | CONSORCIO AMV RG 1. 0,0000000 32 NO ELEGIBLE
33° | CONSORCIO AMV CARFIN 0,0000000 33 NO ELEGIBLE
34° | CONCORCIO JORES-RAMOS 0,0000000 35 NO ELEGIBLE
35° | CONSORCIO INGEVIAM 0,0000000 36 NO ELEGIBLE
36° | CONSORCIO ADMV JICO 0,0000000 37 NO ELEGIBLE
37° | JOYCO S.ASBIC 0,0000000 38 NO ELEGIBLE
38° | CONSORCIO VIAL POR COLOMBIA 0,0000000 39 NO ELEGIBLE
39° | CONSORCIO ADMON BMC 143 0,0000000 41 NO ELEGIBLE
40° | CONSORCIO AV REGION COLOMBIA 0,0000000 42 NO ELEGIBLE
41° | CONSORCIO ADMINISTRADOR VIAL 3A 0,0000000 43 NO ELEGIBLE
42° | CONSORCIO CONSULTECNICOS 0,0000000 44 NO ELEGIBLE
43° | CONSORCIO ViAS NACIONALES 0,0000000 45 NO ELEGIBLE
44° | CONSORCIO ADMINISTRACIONES 2023 0,0000000 46 NO ELEGIBLE
45° | CONSORCIO CONSEVACION 033 0,0000000 48 NO ELEGIBLE
46° | CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL 0,0000000 49 NO ELEGIBLE
47° | CONSORCIO BRAIN SPI 0,0000000 50 NO ELEGIBLE
48° | CONSORCIO CONSULTORIAL 0,0000000 51 NO ELEGIBLE
49° | CONSORCIO ADMO CCl-2024 0,0000000 52 NO ELEGIBLE
50° | YOLANDA CABRERA BALCAZAR 0,0000000 53 NO ELEGIBLE
51° | CONSORCIO VIAS 2024 0,0000000 54 NO ELEGIBLE
52° | CONSORCIO ALFFA 0,0000000 55 NO ELEGIBLE
53° | CONSORCIO VIAS NACIONALES 0,0000000 56 NO ELEGIBLE
54° | PROCON ING SAS 0,0000000 57 NO ELEGIBLE
55° | CONSORCIO CEMOSA-VELNEC 0,0000000 60 NO ELEGIBLE
56° | CONSORCIO DIADCOL 2024 0,0000000 62 NO ELEGIBLE
57° | CONSORCIO INTERADMIVIAL 0,0000000 63 NO ELEGIBLE
58° | CONSORCIO GIS META VIAL RISARALDA 0,0000000 64 NO ELEGIBLE
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Proponente Puntz?je No
Orden ' _ obtenido Propuésta Estado
(Razén social/lnombre) (Puntos)

59° | CONSORCIO BRAVO 14 0,0000000 65 NO ELEGIBLE
60° | CONSORCIO INGENIERIA SL 0,0000000 66 NO ELEGIBLE
61° | CONSORCIO ADVIAL PLUS 0,0000000 68 NO ELEGIBLE
62° | CONSORCIO VIAL TPF-CB 0,0000000 69 NO ELEGIBLE
63° | CONSORCIO VIAL 2025 0,0000000 72 NO ELEGIBLE
64° | CONSORCIO ADMON GIG 143 0,0000000 73 NO ELEGIBLE
65° | CONSORCIO JOERING 2024 _ 0,0000000 75 NO ELEGIBLE
66° | Restrepoy Uribe S.A.S. 0,0000000 76 NO ELEGIBLE
67° | CONSORCIO ID ADMINISTRACION 143 0,0000000 79 NO ELEGIBLE
68° | CONSORCIO INT RISARALDA 2024 0,0000000 80 NO ELEGIBLE
69° | CONSORCIO TCS CONSULTORES 0,0000000 83 NO ELEGIBLE
70° | CONSORCIO ADMIVIAL 0,0000000 85 NO ELEGIBLE
71° | CONSORCIO MSO GAN 3 0,0000000 87 NO ELEGIBLE
72° | CONSORCIO ARGEL VIAL 0,0000000 88 NO ELEGIBLE
73° | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 0,0000000 91 NO ELEGIBLE
74° | CONSORCIO VEFA INGENIERIA 0,0000000 92 NO ELEGIBLE
75° | Consorcio Administraciones 2024 0,0000000 93 NO ELEGIBLE
76° | COINZAING SAS 0,0000000 94 NO ELEGIBLE
77° | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ 0,0000000 95 NO ELEGIBLE

A través del comité evaluador se dio lectura del contenido del formulario y del valor consignado en la oferta econdmica,
evidenciandose que la misma se presenta por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 3.985.036.419,00), IVA INCLUIDO, la cual no fue objeto
de correccion aritmética, con un factor multiplicador de 2.40, suma que no supera el presupuesto oficial del presente proceso.

Que por lo tanto, en razon a que la oferta méas favorable para los intereses de la entidad y los fines perseguidos es la obtenida
del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomendara a la subdirectora de procesos
de seleccién contractuales adjudicar el LOTE 1 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es
la “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL
RISARALDA ,GRUPO AMV 1 LOTE 1" al PROPONENTE No. 82 CONSORCIO INVIAS 2023, consorcio integrado por la
sociedad ALDAVA INGENIERIA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participacion del 34%, JAIME HERNANDO RINCON
CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participacion del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA
SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participacion del 33%, consorcio representado legalmente por DIANA STEFANIA
PARRA BOHORQUEZ identificada con la C.C. 1.049.651.620 por un valor total de la propuesta de TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA'Y CINCO MILLONES TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 3.985.036.419,00), IVA
INCLUIDO valor que no fue objeto de correccion aritmética y no sobrepasa el presupuesto oficial, con un factor multiplicador
de 2.40 con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contado a partir de la fecha
de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD LOTE 2:

Proponente e No
Orden obtenido Pro utlesta Estado
(Razén social/lnombre) (Puntos) P
1° CONSORCIO ADMON 143 97,8364221 21 ELEGIBLE
2° CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE 86,6850935 77 ELEGIBLE
3° CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 80,1684993 90 ELEGIBLE
4° CONSORCIO ADMIVIAL ECG-INGECON 74,1086207 47 ELEGIBLE
5° CONSORCIO RSD 143 69,2357618 40 ELEGIBLE
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Orden AT abterto | - M | Estado
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6° CONSORCIO VIAL 143 - 2024 69,0245361 27 ELEGIBLE
7° CONSORCIO TERRA VIAL APD 64,7816991 81 ELEGIBLE
8° CONSORCIO DATAR 24 64,0497686 78 ELEGIBLE
9° CONSORCIO INTERVIAS JG 62,2478926 58 ELEGIBLE
10° | CONSORCIO HGR-INCON 61,7990225 31 ELEGIBLE
11° | CONSULVIAS S.A. 61,2148399 70 ELEGIBLE
12° | CONSORCIO ADMINISTRADORES GP 54,6710482 67 ELEGIBLE
13° | CONSORCIO GESTION VIAL 54,6677973 74 ELEGIBLE
14° | DATUM X S.A.S 53,9735474 13 ELEGIBLE
15° | CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES 2024 53,4193033 30 ELEGIBLE
16° | CONSORCIO CONSULPINO 52,8681601 89 ELEGIBLE
17° | CONSORCIO ARG 52,1409355 20 ELEGIBLE
18° | CONSORCIO VIAL CIVILES 2023 28,7160092 34 ELEGIBLE
19° | CONSORCIO ADVIAL HE 0,0000000 1 NO ELEGIBLE
20° | CONSORCIO DBB INGENIERIA 0,0000000 2 NO ELEGIBLE
21° | INGESCOR LTDA 0,0000000 3 NO ELEGIBLE
22° | CONSORCIO LOURDES 0,0000000 4 NO ELEGIBLE
23° | CONSORCIO IBEROAMERICANO 0,0000000 5 NO ELEGIBLE
24> | COPEBA SAS 0,0000000 6 NO ELEGIBLE
25° | CONSORCIO AMV CAP-GEICOL-JYS 0,0000000 7 NO ELEGIBLE
26° | CONSORCIO ANTEA-GPM 0,0000000 9 NO ELEGIBLE
27° | CONSORCIO UCEI AMV 2024 0,0000000 10 NO ELEGIBLE
28° | FEDERICO RAMIREZ OSOSRIO 0,0000000 1 NO ELEGIBLE
29° | CONSORCIO ACM 0,0000000 12 NO ELEGIBLE
30° | CONSORCIO INGEVIAL IE 0,0000000 14 NO ELEGIBLE
31° | CONSORCIO CONSULTORIA KIA 0,0000000 15 NO ELEGIBLE
32° | CONSORCIO ADM Gl 0,0000000 16 NO ELEGIBLE
33° | CONSORCIO RUTA RISARALDA 143 0,0000000 17 NO ELEGIBLE
34° | CONSORCIO ORPO 143 0,0000000 18 NO ELEGIBLE
35° | CONSORCIO ADM JC 143 0,0000000 19 NO ELEGIBLE
36° | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 0,0000000 22 NO ELEGIBLE
37° | CONSORCIO ADVIAL SGI-143 JR 0,0000000 23 NO ELEGIBLE
38° | CONSORCIO ADVIAL SGI-143JR 0,0000000 24 NO ELEGIBLE
39° | CONSORCIO CGJ 2024 0,0000000 25 NO ELEGIBLE
40° | CONSORCIO AMV MACA 0,0000000 26 NO ELEGIBLE
41° | ARAINGENIERIA S.A.S 0,0000000 28 NO ELEGIBLE
42° | CONSORCIO PROIN 0,0000000 29 NO ELEGIBLE
43° | CONSORCIO AMV RG I. 0,0000000 32 NO ELEGIBLE
44° | CONSORCIO AMV CARFIN 0,0000000 33 NO ELEGIBLE
45° | CONCORCIO JORES-RAMOS 0,0000000 35 NO ELEGIBLE
46° | CONSORCIO ADMV JICO 0,0000000 37 NO ELEGIBLE
47° | JOYCO S.ASBIC 0,0000000 38 NO ELEGIBLE
48° | CONSORCIO VIAL POR COLOMBIA 0,0000000 39 NO ELEGIBLE
49° | CONSORCIO ADMON BMC 143 0,0000000 41 NO ELEGIBLE
50° | CONSORCIO AV REGION COLOMBIA 0,0000000 42 NO ELEGIBLE
51° | CONSORCIO ADMINISTRADOR VIAL 3A 0,0000000 43 NO ELEGIBLE
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52° | CONSORCIO CONSULTECNICOS 0,0000000 44 NO ELEGIBLE
53° | CONSORCIO ViAS NACIONALES 0,0000000 45 NO ELEGIBLE
54° | CONSORCIO ADMINISTRACIONES 2023 0,0000000 46 NO ELEGIBLE
55° | CONSORCIO CONSEVACION 033 0,0000000 48 NO ELEGIBLE
56° | CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL 0,0000000 49 NO ELEGIBLE
57° | CONSORCIO BRAIN SPI 0,0000000 50 NO ELEGIBLE
58° | CONSORCIO CONSULTORIAL 0,0000000 51 NO ELEGIBLE
59° | CONSORCIO ADMO CCI-2024 0,0000000 52 NO ELEGIBLE
60° | YOLANDA CABRERA BALCAZAR 0,0000000 53 NO ELEGIBLE
61° | CONSORCIO ALFFA 0,0000000 55 NO ELEGIBLE
62° | CONSORCIO VIAS NACIONALES 0,0000000 56 NO ELEGIBLE
63° | PROCON ING SAS 0,0000000 57 NO ELEGIBLE
64° | CONSORCIO CONTROL ADMONVIAL 0,0000000 59 NO ELEGIBLE
65° | CONSORCIO CEMOSA-VELNEC 0,0000000 60 NO ELEGIBLE
66° | Consorcio Administraciones Invias Risaralda 2024 0,0000000 61 NO ELEGIBLE
67° | CONSORCIO DIADCOL 2024 0,0000000 62 NO ELEGIBLE
68° | CONSORCIO INTERADMIVIAL 0,0000000 63 NO ELEGIBLE
69° | CONSORCIO GIS META VIAL RISARALDA 0,0000000 64 NO ELEGIBLE
70° | CONSORCIO BRAVO 14 0,0000000 65 NO ELEGIBLE
71° | CONSORCIO INGENIERIA SL 0,0000000 66 NO ELEGIBLE
72° | CONSORCIO VIAL TPF-CB 0,0000000 69 NO ELEGIBLE
73° | UNION TEMPORAL AMV 2024 0,0000000 71 NO ELEGIBLE
74° | CONSORCIO VIAL 2025 0,0000000 72 NO ELEGIBLE
75° | CONSORCIO ADMON GIG 143 0,0000000 73 NO ELEGIBLE
76° | CONSORCIO JOERING 2024 _ 0,0000000 75 NO ELEGIBLE
77° | Restrepo y Uribe S.A.S. 0,0000000 76 NO ELEGIBLE
78° | CONSORCIO ID ADMINISTRACION 143 0,0000000 79 NO ELEGIBLE
79° | CONSORCIO INT RISARALDA 2024 0,0000000 80 NO ELEGIBLE
80° | CONSORCIO ADMINSITRACION VI 2023 0,0000000 84 NO ELEGIBLE
81° | CONSORCIO ADMIVIAL 0,0000000 85 NO ELEGIBLE
82° | CONSORCIO CS INGENIEROS 0,0000000 86 NO ELEGIBLE
83° | CONSORCIO MSO GAN 3 0,0000000 87 NO ELEGIBLE
84° | CONSORCIO ARGEL VIAL 0,0000000 88 NO ELEGIBLE
85° | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 0,0000000 91 NO ELEGIBLE
86° | CONSORCIO VEFA INGENIERIA 0,0000000 92 NO ELEGIBLE
87° | Consorcio Administraciones 2024 0,0000000 93 NO ELEGIBLE
88° | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ 0,0000000 95 NO ELEGIBLE
A través del comité evaluador se dio lectura del contenido del formulario y del valor consignado en la oferta econdmica,
evidenciandose que la misma se presenta por un valor de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 3.089.425.878,00), IVA INCLUIDO, la cual no fue objeto
de correccion aritmética, con un factor multiplicador de 2.40, suma que no supera el presupuesto oficial del presente proceso.
Que por lo tanto, en razén a que la oferta més favorable para los intereses de la entidad y los fines perseguidos es la obtenida
del procedimiento establecido para la determinacién del orden de elegibilidad, se recomendaré a la subdirectora de procesos
de seleccion contractuales adjudicar el LOTE 2 del concurso de meritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es
la “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL
RISARALDA ,GRUPO AMV 2 LOTE 2" al PROPONENTE No. 21 CONSORCIO ADMON 143, consorcio integrado por la
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sociedad GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participacién del 40%, por la sociedad GRUPO
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participacién del 10%, por la sociedad SL
SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participacién del 40% y por la sefiora ARCELIA ARIAS DIAZ,
identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participacién del 10%, consorcio representado legalmente por SANDRA
LILIANA PEREZ MEDINA, identificada con la C.C. No. 52.180.507, por un valor total de la propuesta de TRES MIL OCHENTA
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($
3.089.425.878,00), IVA INCLUIDO, valor que no fue objeto de correccion aritmética y no sobrepasa el presupuesto oficial,
con un factor multiplicador de 2.40 con un plazo de ejecucién de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026,
contado a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

Que una vez realizada la recomendacion del comité evaluador para cada uno de los lotes del proceso de seleccion, la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales acogié dichas recomendaciones y por lo tanto adjudico en los términos
antes sefialados:

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Concurso de Méritos Abierto CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es |la
“ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION
TERRITORIAL RISARALDA LOTES DEL 1 AL 2”, de la siguiente manera:

El LOTE 1 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACION
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
,GRUPO AMV 1 LOTE 1" al PROPONENTE No. 82 CONSORCIO INVIAS 2023, consorcio integrado por la sociedad
ALDAVA INGENIERIA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participacion del 34%, JAIME HERNANDO RINCON
CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participacién del 33% y por la sociedad FEYMA
INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participacion del 33%, consorcio representado legalmente por
DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ identificada con la C.C. 1.049.651.620 por un valor total de la propuesta
de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE PESOS ($ 3.985.036.419,00), IVA INCLUIDO valor que no fue objeto de correccion aritmética y no
sobrepasa el presupuesto oficial, con un factor multiplicador de 2.40 con un plazo de ejecucion de 29 meses que no
podra exceder del 31 de julio de 2026, contado a partir de la fecha de la orden de inicio que impartiré el jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo.

El LOTE 2 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo obijeto es la “ADMINISTRACION
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
,GRUPO AMV 2 LOTE 2" al PROPONENTE No. 21 CONSORCIO ADMON 143, consorcio integrado por la sociedad
GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participacion del 40%, por la sociedad GRUPO
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participacion del 10%, por la sociedad
SL SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participacion del 40% y por la sefiora ARCELIA
ARIAS DIAZ, identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participacién del 10%, consorcio representado
legalmente por SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA, identificada con la C.C. No. 52.180.507, por un valor total de
la propuesta de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 3.089.425.878,00), IVA INCLUIDO, valor que no fue objeto de
correccion aritmética y no sobrepasa el presupuesto oficial, con un factor multiplicador de 2.40 con un plazo de
ejecucion de 29 meses que no podré exceder del 31 de julio de 2026, contado a partir de la fecha de la orden de
inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Se hace saber a los interesados que contra este acto administrativo no procede ningdin recurso

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion sera publicada en el SECOP Il.

F.1000.16






COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

@

Continuacién Resolucion por la cual se adjudica el Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2024

INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

” Hoja No. 8

ARTICULO CUARTO: Hacen parte integrante de la presente Resolucion, el Acta de la Audiencia Publica de Apertura del
Sobre econdmico, Orden de Elegibilidad y Audiencia de Adjudicacion de fecha 12,18 y 25 de abril de 2024 y ofertas
econdmicas de los proponentes ubicados en el 1° orden de elegibilidad y las ofertas econdémicas de los Lotes 1Y 2.

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Firmado digitalmente
75& por MARIA VICTORIA
ARBELAEZ GONZALEZ

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Nombre Cargo/Dependencia Firma
. . ENRIQUE CARLOS BARLIZA Cry—
Proyectd-Evaluador Juridico ILLIDGE Abogada Prof. Esp. - SPSC (’\_k-_tﬁjg
JANETH MARITZA HERNANDEZ
Vo.Bo. Evaluador Técnico CHIA Ingeniero - Contratista, SPSC *fjwdh‘\
Vo.Bo. Evaluador Financiero MARIA TERESA GALLEGO PALACIO Financiero - Contratista, SPSC i e B
Vo.Bo. Evaluador Econémico MARIA TERESA GALLEGO PALACIO Ingeniero - Contratista, SPSC A e B
Revisd SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA | C00rdinador Grupo Contratacion Qathd
Misional - SPSC
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FORMULARIO 1





		MINISTERIO DE TRANSPORTE

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

		DIRECCION TERRITORIAL  RISARALDA

		CONCURSO DE MERITOS  CMA-DEO-SGI-143-2023

		Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA



										PLAZO = 29 MESES



		FORMULARIO 1 LOTE 1



		AÑO 1 - 2024

						SUELDO Y/O		PRIMA		PARTICIPACIÓN		VALOR

		CANT.		CARGO / OFICIO		JORNAL MENSUAL		REGIONAL		TOTAL (h-mes)		PARCIAL ($)

		(1)				(2)		(3)		(4)		(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

				PERSONAL PROFESIONAL

		1		Ingeniero Residente		6,996,000		400,000.00		10.00		73,960,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar I		4,452,000		400,000.00		10.00		48,520,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar II		3,074,000		400,000.00		10.00		34,740,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Especialista en Estructuras		6,667,400						50,000,000.00		NO MODIFICAR

				PERSONAL AUXILIAR

		1		Inspector SISO 		2,279,000				10.00		22,790,000.00

		1		Auxiliar Administrativo o Secretaria		1,543,000				10.00		15,430,000.00

		2		Conductor		1,498,500				10.00		29,970,000.00

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)								275,410,000.00

				FACTOR MULTIPLICADOR (7)								2.40		VALOR MAXIMO

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 								$660,984,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(8)						(9)		TOTAL (10)		(8)*(9)*(10)= (11)

				OTROS COSTOS DIRECTOS

				VIATICOS

		1		Ingeniero Residente		dia		256,800		10.00		2,568,000.00

				COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

		2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)		mes		6,383,000		10.00		127,660,000.00

				OTROS COSTOS

		1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 		Global S/comprobante		75,000,000		1.00		75,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Transportes aéreos y terrestres		Global S/comprobante		5,713,400		1.00		5,713,400.00

		1		Oficina  (incluye servicios públicos)		mes (S/comprobante)		2,120,000		10.00		21,200,000.00

		1		Dotación de Oficina		mes (S/comprobante)		636,000		10.00		6,360,000.00

		1		Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.		mes (S/comprobante)		230,000		10.00		2,300,000.00

		1		Comunicaciones		mes (S/comprobante)		470,000		10.00		4,700,000.00

		1		Capacitación microempresas		mes (S/comprobante)		460,000		10.00		4,600,000.00

		1		Peajes		mes (S/comprobante)		470,000		10.00		4,700,000.00

				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)								$254,801,400.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(12)						(13)		TOTAL (14)		(12)*(13)*(14)= (15)

				OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

		1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 		global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)		35,000,000		1.00		35,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos		Km		750,000		60.00		45,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias		Km		3,192,000		5.00		15,960,000.00		NO MODIFICAR

		1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		global		3,074,000		1.00		3,074,000.00

		1000		Plegables (1000 semestrales)		unidad		1,961		2.00		3,922,000.00



				TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)								102,956,000.00

				COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)								$1,018,741,400.00

				PROVISION  ( E )								$144,157,400.00		NO MODIFICAR

				SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F)								$1,162,898,800.00

				IVA = 19% * (F) = (G)								$220,950,772.00

				COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) 								$1,383,849,572.00

				COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )								$1,383,849,572.00

		AÑO 2 - 2025

						SUELDO Y/O		PRIMA		PARTICIPACIÓN		VALOR

		CANT.		CARGO / OFICIO		JORNAL MENSUAL		REGIONAL		TOTAL (h-mes)		PARCIAL ($)

		(1)				(2)		(3)		(4)		(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

				PERSONAL PROFESIONAL

		1		Ingeniero Residente		$    7,420,000.00		450,000.00		12.00		94,440,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar I		$    4,720,000.00		450,000.00		12.00		62,040,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar II		$    3,260,000.00		450,000.00		12.00		44,520,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Especialista en Estructuras		$    7,070,000.00						55,000,000.00		NO MODIFICAR

				PERSONAL AUXILIAR

		1		Inspector SISO 		$    2,420,000.00				12.00		29,040,000.00

		1		Auxiliar Administrativo o Secretaria		$    1,635,000.00				12.00		19,620,000.00

		2		Conductor		$    1,590,000.00				12.00		38,160,000.00

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)								342,820,000.00

				FACTOR MULTIPLICADOR (7)								2.40		VALOR MAXIMO

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 								$822,768,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(8)						(9)		TOTAL (10)		(8)*(9)*(10)= (11)

				OTROS COSTOS DIRECTOS

				VIATICOS

		1		Ingeniero Residente		dia		275,000.00		10.00		2,750,000.00

				COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

		2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)		mes		6,770,000.00		12.00		162,480,000.00

				OTROS COSTOS

		1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 		Global S/comprobante		50,562,000.00		1.00		50,562,000.00		NO MODIFICAR

		1		Transportes aéreos y terrestres		Global S/comprobante		6,060,000.00		1.00		6,060,000.00

		1		Oficina  (incluye servicios públicos)		mes (S/comprobante)		2,250,000.00		12.00		27,000,000.00

		1		Dotación de Oficina		mes (S/comprobante)		675,000.00		12.00		8,100,000.00

		1		Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.		mes (S/comprobante)		245,000.00		12.00		2,940,000.00

		1		Comunicaciones		mes (S/comprobante)		497,000.00		12.00		5,964,000.00

		1		Capacitación microempresas		mes (S/comprobante)		480,000.00		12.00		5,760,000.00

		1		Peajes		mes (S/comprobante)		497,000.00		12.00		5,964,000.00

				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)								$277,580,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(12)						(13)		TOTAL (14)		(12)*(13)*(14)= (15)

				OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

		1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 		global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)		24,719,200.00		1.00		24,719,200.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos		Km		$    795,000		55.00		43,725,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias		Km		$    3,384,000		5.00		16,920,000.00		NO MODIFICAR

		1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		global		3,260,000.00		1.00		3,260,000.00

		1000		Plegables (1000 semestrales)		unidad		2,080.00		2.00		4,160,000.00



				TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)								92,784,200.00

				COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)								$1,193,132,200.00

				PROVISION  ( E )								$122,340,500.00		NO MODIFICAR

				SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F)								$1,315,472,700.00

				IVA = 19% * (F) = (G)								$249,939,813.00

				COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) 								$1,565,412,513.00

				COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 )								$1,565,412,513.00

		AÑO 3 - 2026

						SUELDO Y/O		PRIMA		PARTICIPACIÓN		VALOR

		CANT.		CARGO / OFICIO		JORNAL MENSUAL		REGIONAL		TOTAL (h-mes)		PARCIAL ($)

		(1)				(2)		(3)		(4)		(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

				PERSONAL PROFESIONAL

		1		Ingeniero Residente		7,862,000.00		500,000.00		7.00		58,534,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar I		5,000,000.00		500,000.00		7.00		38,500,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar II		3,460,000.00		500,000.00		7.00		27,720,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Especialista en Estructuras		7,500,000.00						26,250,000.00		NO MODIFICAR

				PERSONAL AUXILIAR

		1		Inspector SISO 		2,570,000.00				7.00		17,990,000.00

		1		Auxiliar Administrativo o Secretaria		1,740,000.00				7.00		12,180,000.00

		2		Conductor		1,685,000.00				7.00		23,590,000.00

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)								204,764,000.00

				FACTOR MULTIPLICADOR (7)								2.40		VALOR MAXIMO

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 								$491,433,600.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(8)						(9)		TOTAL (10)		(8)*(9)*(10)= (11)

				OTROS COSTOS DIRECTOS

				VIATICOS

		1		Ingeniero Residente		dia		300,000.00		5.00		1,500,000.00

				COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

		2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)		mes		7,175,000.00		7.00		100,450,000.00

				OTROS COSTOS

		1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 		Global S/comprobante		53,500,000.00		1.00		53,500,000.00		NO MODIFICAR

		1		Transportes aéreos y terrestres		Global S/comprobante		6,420,000.00		1.00		6,420,000.00

		1		Oficina  (incluye servicios públicos)		mes (S/comprobante)		2,380,000.00		7.00		16,660,000.00

		1		Dotación de Oficina		mes (S/comprobante)		720,000.00		7.00		5,040,000.00

		1		Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.		mes (S/comprobante)		260,000.00		7.00		1,820,000.00

		1		Comunicaciones		mes (S/comprobante)		530,000.00		7.00		3,710,000.00

		1		Capacitación microempresas		mes (S/comprobante)		515,000.00		7.00		3,605,000.00

		1		Peajes		mes (S/comprobante)		530,000.00		7.00		3,710,000.00

				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)								$196,415,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(12)						(13)		TOTAL (14)		(12)*(13)*(14)= (15)

				OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

		1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 		global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)		$    26,000,000		1.00		26,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos		Km		$    843,000		55.00		46,365,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias		Km		$    3,587,000		5.00		17,935,000.00		NO MODIFICAR

		1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		global		4,000,000.00		1.00		4,000,000.00

		1000		Plegables (1000 semestrales)		unidad		2,250.00		1.00		2,250,000.00



				TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)								96,550,000.00

				COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)								$784,398,600.00

				PROVISION  ( E )								$86,000,000.00		NO MODIFICAR

				SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F)								$870,398,600.00

				IVA = 19% * (F) = (G)								$165,375,734.00

				COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) 								$1,035,774,334.00

				COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 )								$1,035,774,334.00



				COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )								$1,383,849,572.00

				COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 )								$1,565,412,513.00

				COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 )								$1,035,774,334.00

		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2-  2025  Y AÑO 3 - 2026										$3,985,036,419.00

		NOTAS:

		1. La prima regional solo será reconocida únicamente para los profesionales que no sean de la zona donde se desarrolla el contrato.ESTOS VALORES NO PODRAN SER MODIFICADOS

		2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente.  Su utilización será solamente para las reuniones de inducción y de evaluación.Se reconocerán los viáticos al ingeniero residente y especialista previa autorización del supervisor del contrato.

		3. El Vehículo incluye el combustible. La Dirección Territorial deberá llevar el control mensual de la utilización de los vehículos y aprobará su pago respecto a su uso.

		4.  La oficina (incluye servicios públicos), transportes aéreos y/o terrestres, peajes, edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, comunicaciones (telefonía fija y/o celular, correo, internet, etc, se reembolsarán según su costo real contra presentación de facturas soportes. 

		5. Los Transportes Aéreos y terrestres corresponden a los gastos de pasajes cuando son citados a capacitación ó reuniones de  evaluación fuera de la sede de trabajo.

		6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse,   será causal de rechazo, siempre y cuando no sea subsanado.

		7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Administración Vial el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual   Y aprobación de la supervisión 

		8. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Gestor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.

		9. Los gastos de peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.

		10. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.  Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección

		11. Para aquellos costos que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la prestación de facturas y soportes respectivos

		12.La incorporación del especialista en estructuras  a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación  se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato correspondiente, con fundamento en el sueldo  mensual del  especialista, sin superar el monto total establecido en el Formulario No 1 , por tal razón se debe diligenciar el salario del especialista

		13. La provisión En el caso que los valores del formulario No 1, superen los incrementos ya proyectados por anualidad en el presente proceso, el cual corresponde aproximadamente al 6%, aplicado en cada año durante el plazo. Dicha provisión será calculada, proyectada, revisada y aprobada por la  dirección Territorial correspondiente, con un valor máximo de referencia del IPC, se aclara también que dicho incremento adicional solo será aplicable a salarios y/o arrendamientos de oficina.En caso de ser necesario, esta provisión puede ser utilizada para ajustes por modificaciones de cantidades que surjan durante la ejecución del contrato



				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023

				DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ

				CC 1,049,651,620 DE TUNJA
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CONCURSO DE MERITOS CMA-DEO-SGI-143-2023
Objeto: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

LOTE 2

Sectores de longitud: menor o igual a 67 km

FORMULARIO 1 LOTE 2

PLAZO = 29 MESES

ANO 1 - 2024
SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Residente Administrador vial - Ingeniero
1 |Residente 6.996.000 400.000,00 10,00 73.960.000,00 [NOMODIFICAR PRIMAREGIONAL
1 Ingeniero Auxiliar | 4.452.000 400.000,00 10,00 48.520.000,00 NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL
1 Ingeniero Especialista en Estructuras 6.667.400 45.000.000,00 [NO MODIFICAR
PERSONAL AUXILIAR
1 Inspector SISO 2.280.000 10,00 22.800.000,00
1 Tecnélogo y/o inspector vial 1.929.000 10,00 19.290.000,00
1 Conductor 1.490.000 10,00 14.900.000,00
|SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 224.470.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40]VALOR MAXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (-) *(7) = (A) $538.728.000,00
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(8) (9) TOTAL (10) (8)*(9)*(10)= (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 Ingeniero Residente dia 257.000,00 10,00 2.570.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
1 |Vehiculo mayor a 2000 ccy modelo no mes 6.383.000,00 10,00 63.830.000,00
inferior a 10 aiios (incluye combustible)
OTROS COSTOS
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla
para gaviones, materiales para postes de Global
1 referencia. etc., para la realizacion de obras 45.000.000,00 1,00 45.000.000,00 INO MODIFICAR
X S/comprobante
menores con mano de obra de los trabajadores
de mantenimiento rutinario.
. Global
1 Transportes aéreos y terrestres 5.710.000,00 1,00 5.710.000,00
S/comprobante
1 Oficina_(incluye servicios publicos) mes (S/comprobante) 1.500.000,00 10,00 15.000.000,00
1 Dotacion de Oficina mes (S/comprobante) 550.000,00 10,00 5.500.000,00
Papeleria, memorias extraibles , usb, edicién
1 informes, fotocopias,fotografias,etc. mes (S/comprobante) 185.000,00 10,00 1.850.000,00
1 Comunicaciones mes (S/comprobante) 385.000,00 10,00 3.850.000,00
1 Capacitacién microempresas mes (S/comprobante) 300.000,00 10,00 3.000.000,00
1 Peajes mes (S/comprobante) 200.000,00 10,00 2.000.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $148.310.000,00
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD $) UTILIZACION PARCIAL ($)
(12) (13) TOTAL (14) (12)*(13)*(14)= (15)
global (NO
Provisién para estudios menores, topografia y/o A En B
1 laboratorios, toma de muestras de campo, etc. propu'esta y se 25.000.000,00 1,00 25.000.000|NO MODIFICAR
pagara segun
comprobantes)
1 Provisién para levantamiento de informacién por Km 750.000,00 25.00 18.750.000|NO MODIFICAR
medio de uso de nube de puntos o ’ U
Provision para levantamiento de informacién por
1 medio de uso de nube de puntos en caso de Km $ 3.192.000,00 5,00 15.960.000|NO MODIFICAR
emergencias
1 faelraasles temporales incluyendo cinta marcada, global 2.890.000,00 1,00 2.890.000
500 [Plegables (500 semestrales) unidad 1.960,00 2,00 1.960.000
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)

$64.560.000,00

COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D)

$751.598.000,00

PROVISION (E)

$149.616.600,00

NO MODIFICAR

SUBTOTAL = (D) + (E ) = (F)

$901.214.600,00

IVA=19%* (F) = (G)

$171.230.774,00

COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)

$1.072.445.374,00

COSTO TOTAL (ANO 1 2024)

$1.072.445.374,00






ANO 2 - 2025
SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Residente Administrador vial - Ingeniero
1 |Residente S 7.420.000 420.000,00 12,00 94.080.000,00 [NOMODIFICAR PRIMAREGIONAL
1 Ingeniero Auxiliar | S 4.720.000 420.000,00 12,00 61.680.000,00 NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL
1 Ingeniero Especialista en Estructuras 5 7.070.000 60.000.000,00 [NO MODIFICAR
PERSONAL AUXILIAR
1 Insg SISO 2.420.000,00 12,00 29.040.000,00
1 Tecnoélogo y/o inspector vial 2.050.000,00 12,00 24.600.000,00
1 Conductor 1.590.000,00 12,00 19.080.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 288.480.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40[VALOR MAXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $692.352.000,00
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(8) (9) TOTAL (10) (8)*(9)*(10)= (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 Ingeniero Residente dia S 275.000 10,00 2.750.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
1 |Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no mes 6.770.000,00 12,00 81.240.000,00
inferior a 10 aiios (incluye combustible)
OTROS COSTOS
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla
para gaviones, materiales para postes de Global
1 referencia. etc., para la realizacion de obras 39.326.000,00 1,00 39.326.000,00 [NO MODIFICAR
menores con mano de obra de los trabajadores SHEDEHE (2
de mantenimiento rutinario.
1 Transportes aéreos y terrestres Global 6.060.000,00 1,00
S/comprobante ’ ! 6.060.000,00
1 Oficina_(incluye servicios publicos) mes (S/comprobante) 1.600.000,00 12,00 19.200.000,00
1 Dotacion de Oficina mes (S/comprobante) 585.000,00 12,00 7.020.000,00
1 Papeleria, CDs, DVDs, edicion informes, mes (Slcomprobante) 195.000.00 12.00
fotocopias, fotografias, etc. T ! 2.340.000,00
1 Comunicaciones mes (S/comprobante) 405.000,00 12,00 4.860.000,00
1 Capacitacién microempresas mes (S/comprobante) 315.000,00 12,00 3.780.000,00
1 Peajes mes (S/comprobante) 210.000,00 12,00 2.520.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $169.096.000,00
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(12) (13) TOTAL (14) (12)*(13)*(14)= (15)
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
global (NO
Provision para estudios menores, topografia y/o AeBHEAIIE En(a
1 | 9 , propuesta y se 20.000.000|NO MODIFICAR
aboratorios, toma de muestras de campo, etc. - .
pagara segun
comprobantes) $ 20.000.000 1,00
1 Prov_isién para levantamiento de informacion por Km 19.080.000|NO MODIFICAR
medio de uso de nube de puntos $ 795.000 24,00
Provisién para levantamiento de informacién por
1 medio de uso de nube de puntos en caso de Km 16.920.000|NO MODIFICAR
emergencias S 3.384.000 5,00
Senfales temporales incluyendo cinta marcada,
1 |valas global s 3.000.000 1,00 3.000.000
500 |Plegables (500 semestrales) unidad 2.080 2,00 2.080.000
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C) $61.080.000,00
COSTO BASICO = (A) + (B) + (C) = (D) $922.528.000,00
[PROVISION (E) $97.057.000,00|[NO MODIFICAR

SUBTOTAL =(D) + (E) = (F)

$1.019.585.000,00

IVA=19%* (F) = (G)

$193.721.150,00

COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)

$1.213.306.150,00

COSTO TOTAL (ANO 2 2025)

$1.213.306.150,00






ANO 3 - 2026

SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
|Residente Administrador vial - Ingeniero
1 Residente 7.862.000,00 450.000,00 7,00 58.184.000,00 WO LIBIACAAR AL RS DAL
1 Ing o Auxiliar | 5.000.000,00 450.000,00 7,00 38.150.000,00 L) LT IBIAIEZAR P RIEE REE AL
1 Ingeniero Especialista en Estructuras 7.500.000,00 40.000.000,00 {[NO MODIFICAR
PERSONAL AUXILIAR
1 Insg SISO 2.570.000,00 7,00 17.990.000,00
1 Tecnologo y/o inspector vial 2.170.000,00 7,00 15.190.000,00
1 Conductor 1.685.000,00 7,00 11.795.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 181.309.000,00
|FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40l VALOR MAXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $435.141.600,00 .
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(8) _ (9) TOTAL (10) (8)*(9)*(10)= (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 i iero Resid | dia 280.000,00 | 5,00 | 1.400.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
1 |Vehiculo mayora 2000 ccy modelo no mes 7.170.000,00 7,00 50.190.000,00
inferior a 10 aiios (incluye combustible)
OTROS COSTOS
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla
para gav_iones, materiales p_ara postes de Global
1 referencia. etc., para la realizacion de obras . 41.685.000,00 1,00 41.685.000,00 INO MODIFICAR
menores con mano de obra de los trabajadores P
de mantenimiento rutinario.
. Global
1 Transportes aéreos y terrestres 6.420.000,00 1,00 6.420.000,00
S/comprobante
1 Oficina_(incluye servicios publicos) mes (S/comprobante) 1.670.000,00 7,00 11.690.000,00
1 Dotacion de Oficina mes (S/comprobante) 600.000,00 7,00 4.200.000,00
1 Fapelerla, memorla extraible, usb, edicion mes (S/comprobante) 205.000,00 7,00 1.435.000,00
informes, fotocopias,fotografias,etc.
1 Comunicaciones mes (S/comprobante) 430.000,00 7,00 3.010.000,00
1 Capacitacién microempresas mes (S/comprobante) 335.000,00 7,00 2.345.000,00
1 Peajes mes (S/comprobante) 220.000,00 7,00 1.540.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $123.915.000,00
COSTO TIEMPO DE VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(12) _ (13) TOTAL (14) (12)*(13)*(14)= (15)
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
global (NO
Provision para estudios menores, topografia y/o LA a0 B
1 | 9 ! propuesta y se 21.400.000|NO MODIFICAR
aboratorios, toma de muestras de campo, etc. i
pagara segun
comprobantes) $ 21.400.000 1,00
1 Prov_isién para levantamiento de informacion por Km 20.232.000|NO MODIFICAR
medio de uso de nube de puntos $ 843.000 24,00
Provisién para levantamiento de informacién por
1 medio de uso de nube de puntos en caso de Km 17.935.000|NO MODIFICAR
emergencias S 3.587.000 5,00
Senales temporales incluyendo cinta marcada,
1 vallas global $ 3.250.000 1,00 3.250.000]
500 |Plegables (500 semestrales) unidad $ 2.300 2,00 2.300.000
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=(C) $65.117.000,00
COSTO BASICO = (A) * (B) * (C) = (D) $624.173.600,00
PROVISION (E) $51.183.000,00|NO MODIFICAR

SUBTOTAL = (D) +(E) = (F)

$675.356.600,00

IVA=19%* (F) = (G)

$128.317.754,00

COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H )

$803.674.354,00






|COSTO TOTAL (ANO 3 2026 ) | $803.674.354,00

COSTO TOTAL (ANO 1 2024 ) $1.072.445.374,00

COSTO TOTAL (ANO 2 2025) $1.213.306.150,00

COSTO TOTAL (ANO 3 2026 ) $803.674.354,00
COSTO TOTAL ANO 1- 2024, ANO 2- 2025 Y ANO 3 - 2026 $3.089.425.878,00
NOTAS: | |

1. La prima regional solo serad reconocida Unicamente para los profesionales que no sean de la zona donde se desarrolla el contrato.ESTOS VALORES NO PODRAN SER|
MODIFICADOS

2. Los vidticos se reconoceran segun su utilizacién real y sin superar los topes fijados en la resolucién que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Su utilizacion sera solamente para las
r i de induccién y de i6n.Se reconoceran los viaticos al ingeniero residente y especialista previa autorizacion del supervisor del contrato.

3. El Vehiculo incluye el combustible. La Direccion Territorial debera llevar el control mensual de la utilizacion de los vehiculos y aprobara su pago respecto a su uso.

4. La oficina (incluye servicios publicos), transportes aéreos y/o terrestres, peajes, edicion de informes, papeleria, reproduccién de documentos, planos, fotografias, comunicaciones|
(telefonia fija y/o celular, correo, internet, etc, se reembolsaran segun su costo real contra presentacion de facturas soportes.

5. Los Transportes Aéreos y terrestres corresponden a los gastos de pasajes cuando son citados a capacitacion 6 reuniones de evaluacion fuera de la sede de trabajo.

6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, sera causal de rechazo, siempre y cuando no sea subsanado.

7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Administracién Vial el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto
dentro del plazo contractual Y aprobacion de la supervision

8. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacién de los otros costos directos, se pagaran mensualmente, de conformidad con la programacién de
recursos aprobada por el Gestor del Contrato, previa verificacion de su participacion y utilizacion real en el contrato.

9. Los gastos de peajes solo se reconoceran aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.

10. El proponente no podré modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las
participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta econémica con el Formulario 1

) por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion

11. Para aquellos costos que tengan como unidad "Segiin comprobante por mes", los mismos se reembolsaran segun su costo real, contra la prestacion de facturas y soportes
respectivos

12.Lail ion del lista en ala ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion del respectivo Supervisor de|
Contrato correspondiente, con fundamento en el sueldo mensual del especialista, sin superar el monto total establecido en el Formulario No 1, por tal razén se debe diligenciar el salario del especialista

13. La provision En el caso que los valores del formulario No 1, superen los incrementos ya proyectados por anualidad en el presente proceso, el cual corresponde aproximadamente al
6%, aplicado en cada afio durante el plazo. Dicha provisién sera calculada, proyectada, revisada y aprobada por la direccién Territorial correspondiente, con un valor maximo de|
referencia del IPC, se aclara también que dicho incremento adicional solo sera aplicable a salarios y/o arrendamientos de oficina.En caso de ser necesario, esta provision puede ser|
utilizada para ajustes por modificaciones de cantidades que surjan durante la ejecucién del contrato
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