Emorzso de Desarollc Sostenible

CONTR'A‘TO No IP 002 - 2024

CONTRATANTE EMPRESA DE. DESARROLLO SOSTEN!BLE DEL ORIENTE —EDESO

NIT No 900.974.762-8
CONTRATISTA CONSORCIO ORIENTE 2024
NIT: 901.837.741-0
REPRESENTANTE JUAN CARLOS LOPEZ SANTA MARIA
LEGAL: C.C. 98.669.872 '
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN SECTORES DE LAS
OBJETO VEREDAS EL CARMIN, LA LAJA ~ FONTIBON, MAMPUESTO Y LOS PINOS

EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN
PLAZO SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-
09-030-2021. |

SETE ML SEISCIENTOS —VEINTIOCHO MILLONES UN WL
VALOR TOTAL DEL CUATROCIENTOS CINCUENTAY CUATROPESOS ML ($7:628.001 45400}
CONTRATO AU INCLUIDO. . .

LUGAR Y FECHA RIONEGRO, ANTIOQUIA~ ™ % “iHIN m‘}ﬁ

Entre ios suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ; mayor de edad e identificado con cédula de
ciudadania No 71.518.846, quien acilia en calidad de Gerente General segtn Decreto de nombramiento No
016 del 01 de enero de 2024 expedido por Iz alcaldia de Rionegro - Antioguia, y acta de posesion No 015
del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calidad de representante legal de ia EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESO”, la cual se identifica con e} Nit. 900.874.762-8,
Empresa Industrial y Comerclal del Estado del orden municipal, creada mediante acuerdo No 006 del 30 de
marzo de 2016 expedide por el Conceio del Municipio de Rionegro - Antioguia, quien adelante y para fodos
fos efectos del presente contrato de denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la ofra, JUAN
CARLOS LOPEZ SANTA MARIA ciudadano mayor de edad e identificado con cedula de ciudadania No
98.669.872, expedida en Envigado — Antioquia, actuando en nombre y representacion legal del CONSORGIO
ORIENTE 2024, consorcio debidamente constituido conforme a fas normas colombianas y a las reglas def
proceso de seleccion e identificado con Nit No 801.837.741-0 y quien en adelante y para todos los efectos
del presente contrato se denominara EL CONTRATESTA se ha convenido celébrar el presente contrato,

previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que, entre. ¢l Municipio de Rsonegro y La Empresa de
Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESC’, se suscribié el Contrato interadministrativo No.1080-06-08-038-
2021., cuyo objeto es “Contrato de administracion delegada de recursos para e mantenimiento,
pavimentacién de vias urbanas y rurales e interventoria y construccion de equipamiento pliblico en el
municipio de Rionegro® 2) Aendiendo fo expuesto, La Entidad adefanto un proceso de seleccién conforme
@& su Manual de Contratacion, bajo la modalidad de Invitacion Privada No 002.de- 2024, en donde s& buscd
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seleccionar un contratista para la ejecucion del proyecto requerido. 3) Que dicho proceso de seleccion se
llevd a cabo a través de ia Secretaria General, mediante la publicacidn de Invitacion Privada No 002 de 2024
éuyo objefo es “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS EL
CARMIN, LA LAJA — FONTIRON, MAMPUESTO Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA® e cual fue adjudicado mediante acta del 29 de mayo de 2024 publicada en el Secop I, acorde
a la recomendacion contenida en el informe de evaluacion definitivo. 4} Que, conforme & lo anterior, quien
resultd seleccionado en el proceso fue el proponente denominado CONSORCIO ORIENTE 2024, el cual
ejecutara el contrato que se formaliza a través del presente documento.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista {individualmente la *Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan gue el presente Contrato se regira por el Acuerdo No 017 de 2022
{Manual de contratacion de la Edeso), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 018 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo
de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrolio de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLASULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE & realizar,
ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN SECTORES
DE LAS VEREDAS EL CARMIN, LA LAJA ~ FONTIBON, MAMPUESTO Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO
DE RIONEGRO ANTIOQUIA

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracterfsticas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. 1P-002-2024, los
cuales hacen parte integral del presente confrate.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipcs y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su fotal terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que
se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formutario 1~ Formitlario de Presupuesto
Ofigial,

L.as actividades u obras para ejecutar son [as siguientes:

El alcance del preyecto comprende la rehabilitacion y mantenimiento de vias, en los lugares indicados, en
pavimento flexible ademas de obras compiementarias para su correcio funcionamiento, como estructuras
para aicantarillade y sumideros cordoneria en concreto, mejoramiento de las estructuras de via, bermas
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cunetas, defensas viales, obras para redes de evacuacion de agua como encoles y descoles, sefializacion
vial y obras complementarias que lleven cumplir con los objetivos propuestos.

E! proyecto contempla:

1, Obras preliminares; Mediante estudios tcnicos se establece que se debe realizar actividades de
Rocerfa, localizacién de las obras con equipos de topografia, demoliciones de estructuras en-concreto
existentes y conformacion por medios mecanicos de las calzadas de las vias a intervenir.

2. Pavimentacién, de via: Mediante disefios y estudios técnicos se establece los fugares, framos y
especificaciones de pavimentos a aplicar, las estructuras en pavrmento contaran con dos especificaciones
MDC 25 o MSC 25 y MDC 18.

3. Estructtira para alcantarillado: Medtante d{senos y estudios tecnicos se estab[ecen los Eugares
donde es necesario tener estructuras de drenaje tales comio sumideros de aguas luvias, tuberias para
alcantariftado, estructuras de encole y descole para la evacuacién de aguas lluvias.

4. Construccian de obras complementarias: Mediante diagnéstico y estudios técnicos se identifican los
puntos que requieren ser intervenidos con estas obras para discriminatlas podemos mencionar, instalacion
de cermamientos en alambre de plas, mejoramiento de las condiciones de acceso a las viviendas; concreto
en losas para lugares especificos, e instalacion de defensa vial.

5. Sefializacion v demarcacién viak Se realizara la demarcacion de la via segtin disefios y especificaciones,
ademas de la instalacion de seftalizacion vertical, preventiva, informativa.

6. Longitud para intervenir. 5.8 km de via aproximadamente. |

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: E! plazo estimado para la efecucion del-presente

contrato sera de SEIS (6) MESES, contados a partir dé la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecuczon ¥ aprobacaon de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones. En todo caso, el plazo del presente contrato no podra exceder el plazo del contrato
interadministrativo No 1080-06-09-039-2021.

Paragrafo: El acta de inicio def contrato, se encuentra supeditada especialmente & la aprobacion de las
garantias exigidas, y a la aprobacion y validacion por parte de la interventoria del contrato de la siguiente
informacion, de conformidad con el numeral 8.1. del pliego de condiciones:
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Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatoric.

Analisis de precios unitarics correspondientes a ia propuesta econdmica.
Programa de obra.

Plan de manejo de fransito- PMT. {Cuando aplique)

Discriminacion y relacion del componente interno de la administracion (A)
Los demés que puedan exigirse en el pliego de condicicnes.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por Ja suma de SIETE MiL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO PESOS MIL
($7.628.001.454.00). AU INCLUIDO., equivalentes a 5.868 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato,
afio 2024.

SNoO O W

El valor del contrato incluye componente de administracion y utllidad, impuestos, deducciones y demés
gastos y costos a que haya lugar; los cuales se pagaran con recursos del contrato interadministrativo No
1080-06-09-038-2021. y, por tanto, EL CONTRATISTA con la suscripcion de este contrato, entiende y acepta
que ios pagos se encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice ef Municipio de Rionegro como
entidad: contratante o quien haga sus veces, del contrato interadministrativo referenciado.

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las sumas
de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza ia deduccion y el descuento correspondiente
a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

&l Confrafista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen &l peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que scbrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA. ANTICIPO: El presente contrato no contempla anticipo ni pago anticipado.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: E! pago de la suma estipulada en este contrato se
sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y especificamente at Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

Nﬂﬁweio- certificado Fecha certificado Rubro Valor certificado de
reserva presupuestal | reserva presupuestal reserva presupuestal
, C1039 VIAS RURALES -
241 03/05/2024 COSTO DIRECTO $7.629.870.423
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CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagara bajo la modalidad.de PRECIOS UNITARIOS,
el 100% del precio del contrato mediante actas de avance de obra, de acuerdo con el acta de cobro o factura
presentada por el contratista y aprobada por la interventorta yio supervision, luego de la mu hplzcamon de las
cantidades de obra ejecutadas por el precio especificado en la propuesta gcondmica presentada y aprobada
en el desarrollo del proceso de seleccion, la cual hace parte integral de} contrato correspondiente. Los pagos
se haran mediante iransferencia electronica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segun
programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de
julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco {45) dias calendario siguientes a la aceptacion de la
correspandiente factura radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida en este
pérrafo,

Las actas € informes deberan ser presentadas dentro de los diez {10) dias calendario siguientes al mes en
que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de Iz respectiva factura de venta, en original y copia, fa cual
debe cumplir, como minimo, ios requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario
Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder al més de su elaboracion, y en ella constara el niimero
del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y e nombre
del interventor designado o funcienario responsable. Se podrén formular cuentas parciales por actividades
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique aceptacion definitiva de las mismas por-parte de
la EDESO. Enfiéndase por cuenta, la expedicion de la-correspondiénte orden de pago con el acta parcial de
servicios prestados, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Secial Integral, ast como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacion Familiar, stc.), cuando corresponda. En todo caso, la Gitima acta de pago no seré inferior
al DIEZ POR GIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara contra la hqutdaclon de este, una vez
el Contratista entregue a la EDESO los siguientes documentos

1. Una relacion completa de los trabajadores, discr%minando por cada uno de ellos, el valor cancelado
por concepto de los servicios prestados y acreencias laborales.

2. Documento suscrite por cada trabajador; en el que manifieste que el Contratista le cancelo sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con €l.

3. Elrecibo a satisfaccién, por parte del Interventor contratado ylo supervision, de las actividades objeto
del contralo,

4. Ellibro diario de obra {Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacién de la oferta y en su calidad de CONTRATISTA
faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:
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a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspond:entes durante !a vigencia del conirato, segin lo
definido en ef Art. 50 de Ia ley 789 de 2002 y Ley 828:de 2003.

En caso de haberse aprobado ia subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos realizados
por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas,

b} Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contralo o en otro contrato que tenga
con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral ¥
parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del
contrato, 6 a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, 0 a los asociados en casos taies como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, par cancepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o0 cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al CONTRATISTA,
cuando habiéndose aprobado la subcontratacién, se presenta mora por parte del Subcontratista en el pago
de aportas y/o-en el pago a los trabajadores o extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para
la gjecucion del contrato.

c) Pagar fodos. Jos conceplos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumpkimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA,
sin que ello impligue que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de ia interventorfa, las constancias de pago correspondientes a salarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aperte al Fondo Nacional de Formacion Profesional de
la industria-de fa Construccién (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto
de pago que se hubiere causado & cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor
de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con cargo a los recursos provenientes del
contrato no se podran reconocer y pagar sumas ¢ emolumentos extralegales, tales como bonificaciones,
primas exiralegales y demas.

e) Retener fodo o parte de cualquier page en cuanto sea necesaric para protegerse de pérdidas debidas a
suministras defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de posibles deducciones
por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas, siempre que sea
imputables al contratista, Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que medie justa causa,
efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en el [PC.

CLAUSULA OQCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Destinar a la ejecucion def contrato mano de obra no calificada de fa regién en un porcentaje no inferior
al diez por clento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
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contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5% )-de la. mano de obra no cahﬁcada de Ia fegion seran
mujeres.

Paga efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regidn a aquellos. dcmlclhados por al
menos el Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los.
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia |a fecha originalmente contemp&ada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular
ei porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personai del departamento en donde se
desarrollg el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contrafista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destmaczon mln:ma del personal
requerido para la ejecucion del confrato. ‘

Desarrollar y dar cumplimiento af objeto’ del conirato en las condiciones de calidad, oportunidad ¥
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especrﬁcacrones ¥ anexo
técnico, ef pliego de condiciones y deméas documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre et objeto del Contrato o sobre sus obhgaczones

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recirsos sin contar con los permises emitidos por fa
entidad competente (cuando aplique mtervenc:ones)

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencxa y deciaramones de la carta de presentac:on de la
oferta,

informar a la Entidad Estatai cuando ocurra una situacién gue implique una modifi cacxon del-estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarie a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, tecmca ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante fa ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquelias precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccron personal (EF’P)

Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o superwsor del contrato.

Facllitar la labor de seguimiento y conirol que realiza el interventor y supervisor, atendsendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requeramtentos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, ast como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con fa calidad establecidos,

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto de! personal a su cargo, y con [as obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de actierdo con su labor.

identificar las oportunidades para promover el empleo focal durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeta del contrato de
conformidad con fo requerido por el contratante.
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Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gue se tenga conocimiente del inicic
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
infegrantes del Contratista.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asf como con las normas de seguridad y salud en el rabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexas del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién v pago de seguridad soclal integral {salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que liegare a emplear en la
gjecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad ef aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 788 de 2002) gue le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asf como la producida a fo

largo de la ejecucion def contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custedia de los bienes que ia Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzea dafic o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacidn del contrato, de estar de acuerdo con ésta Ultima, v las
medificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

EI CONTRATISTA asumir ef page de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

Informar oportunamente al superviser y al organismo contratante, durante 1a ejecucién del conirato fas
variacienes que se presenten al régimen de imposicién por [VA u ofras cargas tributarias en atencién a
los bienes ¢ servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

Ef contratista debera mantener durante fa ejecucion del contrato y con la dedicacién exigida el personal
ofrecido y aprobado por EDESQ, Ef personal sélo podra ser reemplazado, previa autorizacion de EDESO

-Yfo la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo, el personal profesional debera

cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

El contratista debera solicitar oportunamente la ampfiacion del plazo y/o el monto de las garantias cuando
se requiera, debido a la proroga, adicion o modificacion del contrato.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborade conforme a las normas
NTC IS0 8001:2015 y NTC IS0 10005:2018 en los términos establecidos de conformidad con el numeral
4,2.2. del pliego de condiciones.

. £l contratista deberd verificar que el personal contratado para la ejecucion del contrato sea idéneo, que

cumpla con ta experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la debida y
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30.
31.

32.
33.

34,
35.

Empresa de Desarrollo Sostenible

safisfactoria ejecucion del cbjete contractual y que aeste personal le sean reconoc;dos opertunamente
sus derechos de acuerdo con [a legislacion apizcab[e En caso de que los profesionales hayan obtenido
los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacion del pensum academaca y los apostilles
exigidos por la legislacion.

Recomendar los materiales méas adecuados para el buen desarrolio del objeto v alcance contractual.
Aportar oportunamente a [a EDESO, los insumos y maquinarfa solicitados en la invitacion ylo pliego de
condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por ef contratista v al factor-de calidad
propuesto,

El contratista se obliga a velar por la correcta socializacién del proyecto con las entidades-involucradas
y la comunidad, en los términos establecidos.en el pliege de-condiciones,

El contratista se obliga a gestionar los recursos. fiS]COS tecmcos y presupuestales necesarios para el
cabal cumplimiento de! cbjeto def contrato. :

El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la ejecucion contractual,
Las demas obligaciones que se deriven del objeto confractual y que estén dentro del alcance del presente
centrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

f_;.)

10.
1.
12,

Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumphmlento al plazo establecido en el presente
contrato.

Ejecutar fa obra de conformidad a los estudios, d;senos y especificaciones tecmcas

Ejecutar las actividades en los términos y p]azos pactados '

Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legahzamon y ejecucion del contrato, de
conformidad con fa normatividad que rige la materia.,

El Gontratista debera acatar las drdenes gue la Interventoria ylo supervision tmpartan durante el
desarrollo del contrato v que tengan motivacion en &l cumphmiento del objeto del contrato.

El contratista debera participar en los comités de obra que sean requeridos porla supervision del contrato
vio la interventorta,

Sumiristrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maduinaria, herramientas,
materiales y demés elementos necesarios para la gjecucion de las obligaciones.

Al finalizar la jornada, cada frente de tfrabajo debe dejar fas éreas de trabajo impias, aseadas, sin ningtin
material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes. -

Presentar al supervisor e interventor informes ‘de conformidad con lo aqui planteado, donde se debe
registrar el personal por frente, los frentes que se tengan ef rendimiento por frente, e iempo del contrate,
tiempo que resta, entre ofros.

Mantener al frente de las actividades el personal idéned, para el cumplimiento del objete contractual. -
Mantenrer una hoja con el cronograma de sitios de intervencian,

Fjecutar las obligaciones de acuerdo con el programa ylo cronograma general aprobado por la
dependencia contratante.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

18,

20

21,

22.

23.

24,

Emprzso dz Descrrofic ‘»osiembiz

Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante, de o
contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria &

pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.
Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencién a la comunidad, concebido como el

‘espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las actividades, en ella

se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacién scbre los avances del contrato,
gestion social y ambiental, generacion de empieo, cronograma de actividades, todo lo anterior can el fin
de garantizar el control social del proyecto, cuando éste sea requerido.

Cumplir con la programacién de obra presentada por el contratista, aprobada por la Interventoria y/o por
la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados sopories.

El contratista debera garantizar los equipos necesarlos para el desarrollo de la obra, en caso de
maquinaria tendra 48 horas para la reposicién o arreglo de esta, en caso de presentar fallas.

Tener a disposicion del contratante el equipo y &l personal en las fechas y lugares definidos, de acuerdo
con fas programacienes acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio en dicha
programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del confrato en los
siguientes aspectos: aj Elementos de seguridad para todo ef personal operativo. b} En la manipulacién
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el objeto
del contrato. ¢)Demarcacidn y sefializacion en fos sitios de trabajo. d) Todo ef contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes.

Mantener asi misma poliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a
constituirta una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general fener
las permisos yseguros al dia.

Reportar fa informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella de
acuerdo conlas reglas del contrato y las normas que o regulan, cuando sea requerida por el contratante,

‘adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

Realizar maximo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y asumir los costos
de éstas, lo que incluye adquirir las polizas que le son exigibles.

Aportar oportunamente la documentacidn requerida en el plazo establecido, tanio para la legalizacion
det contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen durante la e;ecucnon
deil contrato.

Ei contratista sera responsable por las interpretacicnes que efectle de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESG- al ejecutar la prestacion
del servicio o suministro y por Io realizado con base en informacidn o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta.

Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.

. Debera aportar los documentos para efectuar fos pagos, acorde al cronograma de pagoes establecido por

la Entidad.
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26. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal Yy los
subconiratistas, por causas imputables al contratista.

97. El contratista debera entregar en el desarrollo del contrato el Plan Operativo de Inversiones (POI) inicial
y sus respectivas versiones ajustadas segin acuerdo-del Comité de Seguimiento. En &l se detallara el
cronograma semanal de actividades a realizar. Debe presentarse tanto el PO Fisico como Financiero
(veinte dias habiles después de la fecha de inicio}. EI POl incluye el cronograma que permita identificar
rutas crificas, plazos intermedios, desarrolio de acﬁwdades y efectuar el seguimiento de las actividades
a ejecutar y recursos entregados.

£t PO1 contendra coma minime lo siguiente:

» Listado de actividades, en el cual se indique su duracion, fecha de inicio y terminacion, actividades
procedentes y actividades sucesoras. '
Ruta critica y desarrollo de cada una de las actividades.
Programa de utilizacion de los recursos, con detalle de los recursos requeridos para cada actividad
{incluyendo personal requerido) ' o
Ei PO! deberd ser aprobado por ia supervision, y verifi Caré lo Siguiente:

Que el programa sea congruente con [os plazos establecndos
Que ei programa demuestre que el contratista: tiene un entendimiento acfecuado del proyecte y ha
efectuado una planeacion de su e;ecuc;on que perrmte cumplir con los plazos de ejecucion del
proyecto.
o Que el documento le permitira hacer segu|m|ento al, desarro lo del proyecto, y prever cualquier
desviacion anticipadamente, de manera que sea posible tomar oportunamente correctivos.
28. El contratista no podréa realizar obras sin autorizacion escrita del Comité Técnico, de hacerle sera bajo
su responsabilidad y riesgo, por fanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada.
29. Convenir las obras adicionales y extras que se requieran definiendo los precios gue va a pagarse por fas
mismas lo cual se sometera la aceptacion final de la EDESO, el municipio y la interventoria.
30. Adelantar las gestiones ambientales ante las entidades competentes que se requieran en cumplifiento
del objeto. -
31. Pagar los salarios, prestaciones sociales & mdemmzamones de todo ef personal que se ocupe en la
ejecucion de las actividades, iguaimente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningan tipo de vinculo laboral del personai ni comercial con la dependenc1a confratante.
32. Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que fo identifique como la empresa contratista
EDESO y E! Municipio de Rionegro, el umforme debera confeccionarse de acuerdo ¢on el disefio
suministrade por fa direccion de comunicaciones del Mammp[o de Rionegro y de la Empresa de
Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, came y otros que permitan la identificacion del personal
que ejecuta !as actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.
33. E| Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la
EDESO conforme ai Manual de Estilo de la Entidad.
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34. Las demés obligaciones derivadas del contralo, de las espemﬁcacwnes Técnicas y de la propuesta
presentada.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del confratante las
siguientes:

1. Garantizar la-exactitud e idoneidad de fa informacién compartida con ef CONTRATISTA o por terceros.
No obstante, &l proveedor conoce ¢l estado del arte de su negocio y estaré siempre en-fa obligacion
de advertir y recomendarle al contratante, los productos més adecuados para el desarollo del objsto
contractual.

2. Cancelar oportunamente las facturas presentadas per el contratista de acuerdo con ef avance de las

cbras, y segun la forma de pago pactada.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

Expedir ol compromiso presupuestal,

5. Designar un supervisor del contrato, y adelantar el proceso contractual, para la seleccion de la
interventoria de este.

6. Efectuar la supervision del contrato.

7. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones def contrato, a través del supervisor yfo
interventor del contrate.

8. Verificar que fos servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

9. Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiera el

- contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

10. Comunicar ai contratista por escrito con ia debida oportunidad las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

11. Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato 2 las peticiones del contratista, en un
término no superior a ocho (8) dias habiles, siguientes al recibo de la correspondiente comunicacion o
peticion del contratista. '

12. Cancelar al contratista el vaior del contrato en ia forma, plazos y condiciones que se indican en el
mismo.

13. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspeclos que sean de competencia de la
administracién.

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales
bienes o servicios cumplan con las normas cnicas colombianas o, en su defecio, ¢on normas
intemacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

15. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarroflo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas econdmicas y financieras existentes.

16 Efectuar la liquidacion del contrato dentro del plazo estipulado en el contrato,

17. Exigir def contratista la efecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

B
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18. Adelantar las gestiones necesarias para el 'reconcbim:ientc y cobre de las sanciories pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar. i - '

19. Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentren vigentes 0 se establezean
durante e periodo contractual.

20. Disponer el lugar de ejecucion de las obras y darle acceso al contratista, libre de cualquier perturbacién
durante el plazo del presente contrato

CLAUSULA DECIMA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA, se

obliga para con la Empresa de Desarrolio Sostenible del Oriente “EDESO" a ejecutar ¢l obieto contractual en

las cantidades y precios plasmados en su propuesta economica, la cual constituye parte integrante del

presente contralo y especialmente debera aportar un cronograma de ejecucién del contrato de-obra previa
el acta de inicio del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara
todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por le tanto, su omision en
el pago seré de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumird en los tributos que apliquen. Lo
anterior, en consonancia con la invitacion Privada 002 de 2024 y todos sus documentos anexos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumpiimiento
parcial de las obligaciones adguiridas por EL CONTRATISTA en el presente confrato, se causaran multas
diarias y sucesivas del uno por mil {1x1000) det valor total det contrato sin exceder el diez por ciento (10%)
del valor de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones: contractuales por parte del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la cléusula penal pecuniaria a que haya lugar y la reclamacion por via judicial
que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad CONTRATANTE, por fo que este contrate y la sola
declaracion de incumplimiento asi efectuada, presta memﬁo ejecutwo

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto-en las clausulas
anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento fotal o parcial
de las obligaciones de! presente contrato, a titulo-de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de fodos los perjuicios adicionales que se
causen sobre ! citado valor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso forfuitc se podra de comin acuerdo enfre las partes suspender temporaimente la
gjecucién del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el iempo de la suspensién. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la-
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vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara la fechaen la
cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATANTE
entregara al CONTRATISTA, por conducto de ja Supervisian, las especificaciones del proyecto acorde a los
anexos téenicos, disefios y demas doclimentos requeridos y adjuntos en la Invitacién Privada No 002 de
2024, documentos que en todo caso forman parte integral del presente contrato y a &l se agregan como
anexo.

Paragrafo Primero. El Supervisor podra ordenar durante la ejecucion del contrato, tos cambios necesarios
en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el
plazo o el precio, 0 ambos, EL-CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA fos costos més adecuados
para Ja entidad. Cuando el Confrafista crea conveniente variar las especificaciones, debera someter los
cambios a consideracion de la supervisién y la interventoria, previo visto buenc de la Subgerencia Técnica
de |a Edeso o quien haga sus veces, si esfos no los aprobare el Contratista se ajustara & las actividades,
especificaciones técnicas y disefios originales.

Paragrafo-Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe 1a prohibicidn sefialada anteriormente, no sblo perdera
el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hard responsable de los dafios que cause AL
CONTRATANTE debido a su infraccion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las Ordenes dadas por EL CONTRATANTE, debera
hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que se dio-la orden. La presentacion del reclamo no daré derecho AL CONTRATISTA a suspender las
actividades y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por
escrito, :

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y las
obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrifo del Supervisory/o la
interventoria. -

Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de
la Supervisitn y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor.
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Paragrafo Segundo: El personal que participe en {a ejecucion del contrato sera contratado directamente por
el CONTRATISTA a través de razén social o la figura juridica en que haya participado del proceso de
seleccion, de acusrdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EL CONTRATANTE no adquiere
con él, ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de ofra indole. El CONTRATISTA
se compromete a emplear personal iddnec y caiificado, de manera que la ejecucion del objeto del contrato
se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo, EL GONTRATANTE podré solicitar la remocién de
cualquier trabajador empleado por ef CONTRATISTA. EI. CONTRATISTA se compromete a designar un
responsable para fa supervision diaria y permanente del personat a su cargo, faciimente identificable por la
Supervisién de la EDESC cuando ésta requiera de aiguna accion sspecial del personal & su-mando, la cual
sera de su acatamiento. ' ' \

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar fa totalidad
del Contrato, v aquellos subconfratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecucion -de!l contrato,
deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA ser4 el tnico
responsable de la celebracion de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y resgo,
sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los
subcontratos autorizados, se dejara constancia de que se entienden celebradoes dentro y sin perjuicio de los
términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podré
solicitar 1a terminacion del subcontratc en cualquier iempo, previo requerlmienio y justificacion para que se
superen las razones o causas por las cuales se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contrahsta haya
dado respuesta o no se hayan superado los inconvenientes con el subcontratista, casc en &l cual procede la
solicitud de terminacion del subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni € subcontratista tengan derecho a
reclamar indemnizacién de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUIDADO Y PUBLICIDAD ‘DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde la
suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega fihal del objeto y actividades del contrate, EL
CONTRATISTA asumira fa entera responsabilidad dé su cuidado en la ejecucion de fas obras. En caso de
que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual
o parte de ellos, EL CONTRATISTA deberd reparatlos y reponerlos a su costa, de mané_raq’;ie, asU entrega
definitiva al CONTRATANTE, deberad ser en perfectas condiciones y estado, de conformidad con las
condiciones del presente Contrato, los Términos-de la Invitacién Privada No 002 de 2024, y con las
instrucciones del supervisor yfo la interventeria.

CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

!NTERVENTORiA DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del
nroyecto, sus caracteristicas y valor presupuestal se hace necesario una Interventoria; responsable controlar. - -
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la accion. del contratista, pata verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades
administrativas, socio ambientales, legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los
pliegos o invitaciones de los confratos celebrados por la entidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de aclos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, fas entidades plblicas estan-obligadas a vigilar permanentemente la correcta gjecucion del
objeto. contratade & través de un supervisor o un interventor, segiin corresponda.

Actividadés de la Interventorfa:

Revisidn propuesta iécnica, aclaraciones y seguimiento a Ia misma.

Supervisiony control de las [abores objeto del contrato de acuerdo con los disefios definitivos.
Elaboracion de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.

Elaboracion de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscrifos.
Elaboracion de actas de comité de Obra.

Asistencia.y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG-SST

Control de pélizas de aseguramiento. _

Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacion de chequeos topograficos, estudios
0 demés, que se requieran en la obra, segln normatividad vigente.

Controf de presupuesto y cronograma de actividades.

Control-de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.

Revision al disefio de mezclas, materiales y demas elementos requeridos para la jecucion del
proyecto.

SUPERVISION DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones técnicas v foda vez que la Edeso
cuenta con ef personal idoneo, la supervisién del presente procesc sera ejercida por la subgerencia técnica
o en quien esta delegue, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de 2 Ley 1474 de 2011.

Iniciar la ejecucion en el portal de contratacion Secop Il, una vez se le comunique gue el contrato
se encuentra debidamente jegalizado, por parte de la Direccion Juridica. Pravio al inicio debe
validar si es necesario solicitar actualizacién de la vigencia de las pélizas.

Remitir de manera oportuna y compieta, al funcionario responsable en la Enfidad, los documentos
e informacidn necesarios para ser reporfados en los diferentes sistemas de informacion y
plataformas establecidos por la ley.

Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y entregables pactados y
realizar requerimientos escritos a la CONTRATISTA, cuando se evidencien refrasos e
incumplimientos.

Suscribir los informes: y actas que sean requeridos conforme al Manual de Supervision de la
cntidad.

Generar y aprobar cada pago del contrato en el médulo “ejecucion” de la plataforma SECOP 1,
verificando que 1a contratista publique los soportes necesarios. El supervisor deberd publicar el
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informe de supervisién y el certificado en el que conste cuando el pago haya sido-realizado, una
vez verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben vincularse también al
expediente electronico del contrato.

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOR I, todos los documentos asociados & la etapa
de ejecucion del contrato.

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier imegularidad que afecte su
gjecucion.

- Velar porque se controlen adecuadamente Jas iregularidades que puedan afectar la ejecuclon del
contrato.

- Verfficar que fa CONTRATISTA se encuentre a! dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral,

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre a’r' liada a la administradora de riesgos laborales
durante el plazo del contrato.

- Gestionar que la CONTRATISTA presente ia garanita exigida y velar porgue ésta permanezca
vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le solicitara a Ia CONTRATISTA su
actualizacion cuando se suscriban adiciones o prorogas al contrato,

- Entregar alfla CONTRATISTA toda la nform_amon y documentacion necesaria para ia adecuada
ejecucion del contrato. -

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Supervisién e Interventoria,
cuando se ‘evidencien situaciones gue conlleven posibles incumplimientos por-parte -delfla
CONTRATISTA.

- Hacer uso de fos formatos, procedlmlentos ¥y hneamientos de laentidad para la debida supervision.

- Una vez finalizado el contrato, gestionar que la-CONTRATISTA cuente con la paz y. salvos
necesarios en relacidn con Ja entrega de documentacion fisica o digital y. bienes ufilizados para la
‘adecuada prestacion dei servicio,

- Una vez finalizado e! contrato, suscribir, ademés del Glimo informe parcial de supervxsxon el
informe final verificando en su fotalidad el estado de ejecucidn fisica y financiera, asf tomo el
cumplimiento global de las actividades contratadas.

- “Una vez finglizado ef contrato, proceder a su cierre én la plataforma SECOP |, verificando que se
encuentre al dfa fa publicacién de todos los soportes contractuales, igualmente verificar que en el
sistemna se encuentre completo ef expediente.

- Gestionar el adecuado cumplimiento de las obli :gacmnes establecidas en e contrato acargodela
EDESO, o : :

PARAGRAFO PRIMERO: E! incumpfimiento de ias functones por parte del Supervisor conlieva las
responsabilidades previstas en la fey. La Supervi sién debe tener en cuenta para |a realizacion del control
y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas crientadas a fortalecer los mecanismos
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de 1a gestion
nblica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratacion
pablica®, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la

supervision e interventoria contractual, las facultades y deberes de 1os superwsores e interventores yla
contmmdad deia supemsmn
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PARAGRAFQ SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover o nombrar a otros Supervisores
cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el Manual
de Supervision e Interventoria de la EDESO o aquelles que lo deroguen o modifiquen, -

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
Contraio los siguientes documentos;

a. [nvitacion Privada No 002 de 2024, todos sus documentos anexos y demas documentos propios
de [a misma. '

Licencias a que hubiere lugar.

Especificaciones técnicas aportadas por el contratante

Todas las actas que se produzcan durante la gjecucion dei Contrato.

La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA

Los informes de Evaluacion, circular de facturacion y pagos emitida por la Edeso y todo aquel
documento que forme parte del expediente contractual.

ol I = N 0 24

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demés normas
legales vigentes. La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones de ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de “LA
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE ~EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, una
garantfa de cumplimiento tal y como se solicité en los plieges de condiciones de Ia Invitacién Privada No -
002 de 2024, asi;

GARANTIA DE- CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CCN NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO DE
RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE ~ EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8,
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2 Y EL CONTRATISTA.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

Paginal8
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- EDESO IDENTIFICADA CON NiT 00.974.762-8, MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADA CONNIT
890.907.317-2,

- AMPAROS EXIGIBLES SUINQ| MONTO'Y VIGENCIA
GARANTIA UNICA CUMPLIMIENTO Y :
| X
RCE
Cumplimiento general del contrato y el - | Por el 20% del valor total del contrata y vigencia
pago de las multas y la clausula penaly X |  igualal plazo contractual y hasta fa fiquidacion del.
pecuniaria que se lg impongan. _ contrate.
Estabilidad y calidad de las obras NS Por &1 20% def valor total del contrato y vigencia
gjecutadas entregadas a satisfaccion. Xt liguat a 5 afios a partir de la fecha de rec1bo a’

> sailsfacc;on delaobra.

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utifizar} X

en el territorio nacional para la ejecucion del | |

Por el 20% del valor total del contrato y vigencia
igual al plazo del contrato més tres (3) afios.

contratp.
30 ¢ RESPONSABILIDAD CIViL x| -~ |Por 500 SMMLVy wgenma igual al plazo del
EXTRACONTRACTUAL ’ ‘contrato

Paragrafo Primero. E| CONTRATISTA debera constituir las garantias-exigidas-en el presente contrato.de
conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condscmnes de ia Invitacidn Privada No-602:de 2024.

-Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantta cada vez que, debido a las multas o clausula penal
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare.-Si el CONTRATISTA se negare a constituir o-a reponer la
garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por ferminado el contrato en el estado en que se
encuentre, sin que haya lugar a reconocer-o pagar indeminizacion algutia. : :

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA deberé aportar la garantia exigida dentro de los dos (2) dias hébiles
siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera iguaimente EL. CONTRATISTA acreditar el pago dela garantia ex1g|da medsante
la constancia de pago de esta. .
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Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
1 omisiones del contrafista o subcontratistas autorizados. E! seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO:; Los contratos Estatales son intuito persona,
en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar
a ningdin titulo, total ni parciaimente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y
escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 v el articulo 60
def acuerdo 017 de 2022, (Manual de confratacion de la EDESO)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podré dar por
terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales: a), Cuando se alcance y se cumpla
totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que fa terminacion no implique
renuncia a derechos causados 0 adquiridos afavor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza mayor o
caso fortuito de conformidad con la Leg[slacson Colombiana se haga imposible el cumptfmlento de los
objetivos propuestos d). Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una
de las Partes. e). Por vencimiento del término fijado para a gjecucién de este. f) Por las demas causales
sefiatadas en la ley.

Paragrafo: Terminacién: unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida en el
literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el contrato de
manera unilateral en el estado en que se encusntre, situacion para la cual se levantara un acta por parte de
la entidad, supervision e interventoria, en donde se relacionaran todos los aspectos relecionadas a la
ejecucion del confrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta.de terminacién
unilateral en donde se refacionen los saldos gjecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el
insumo base para la liquidacion definitiva del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50.DE LA LEY 789 de
2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a presentar al
CONTRATANTE para la gjecucion del contrato previa certificacion del supervisar, fa afiliacién y el pago de
los aportes de 'sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de riesgos
profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al Instituto de Bienestar Familiar
y al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en cumpiimiento de lo establecido por la Ley 789 de 2002,
Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. -
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato. se hara

de comiin acuerdo entre EL. CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4] meses siguientes

ala fecha de terminacién de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos
y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de figuidacion.

Paragrafo: Si es del caso, para la liquidacién se exigira al CONTRATISTA la ampliacién de fa: vigencia de
las garantias exigidas, tales como; e! pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad
civil, y las demas que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del Contrato,

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada‘en cualquier tlempo dentro de los'dos afios siguientes
al vencimiento def términa a que se refieren los Incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unitateralmente, sin
perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seréan de cuenia del CONTRATISTA fos gastos de
legalizacion del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Ef presente
contrato se entiende perfeccionado con ia firma de las partes y el registro presupuestal, pero su ejecucion
sélo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia Unica Global a la
que se hace referencia la cldusula vigésima tercera; de este contrato y se hubiese suscrito ¢l acta de inicio
de actividades.

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad contratante a
mantenefia indemne v fibre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se

deriven de sus actuaciones o de las que efectlien sus subcontratistas o-personal dependiente o por cualquier

rectamacion con ocasion del presante confrato, en tal sentido, respondera por todo tipe de demandas, litigios,
reclamaciones administrativas y/o de cualquier indole que se presente a la entidad contratante yio municipio
de Rionegre derivade de la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que puedan surgir
debido a la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacién del presente contrato se someteran inicialmente
a los mecanismos de arreglo directo entre las partes y/o a los mecanismos conciliacion de que trata la Ley
2220 de 2022 y demas normas que la adicionen, medifiquen -o sustituyan, en Gltima instancia, ante las
autoridades jurisdiccionales competentes,
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual
sera el Municipio de Rionegro.

Para constancia se firma por los que en &l intervinieron,

oo

HNNY CARDONA MARQUEZ

Gerente General EDESO
Coniratante

CONSOQORCIOC ORIEN
\ Centratista

Revisc y aprobé: Manu% Revis y-Apronb: Safdra E
Sanchez Vergara Ecl‘r{emﬁpm P ﬂ:ﬁ

Subgerente Administragva y Sewretara Gen !
Fimanciera ]

Aprobade  mediante | Proyecto: Cristiap.
acta de comié de | Garcia.
sonatacion det 034e | P 1, Gestion Juridica
mayo de 2024
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