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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

 
 

CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La Alcaldia Municipal de Pereira tiene la finalidad de fomentar la recreación, la actividad 
fisica y el deporte como pieza clave para el bienestar social, para ello es necesario contar 
con la infraestructura física adecuada para la preparación de deportistas quienes son los 
representantes de nuestro municipio en los diferentes eventos deportivos a nivel nacional 
e internacional, lo cual da lugar al proyecto para la CONSTRUCCION DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO DEL COLISEO MULTIPROPOSITO, el que además de ser beneficioso para 
el progreso de la ciudad, será un instrumento de gran valor para el desarrollo de las 
diferentes competencias deportivas tanto a nivel competitivo como a nivel recreativo , 
permitiendo asi el fomento de la actividad física y el deporte como estilo de vida, además 
de ello, siendo un espacio de todos y para todos, es necesario que el grupo poblacional 
beneficiado tenga sentido de pertenencia para el cuidado del bien público. 

 
La construcción de un nuevo escenario deportivo para la ciudad de Pereira como lo es 
Coliseo Multipropósito tiene como objetivo generar una oportunidad para la modernización 
y ampliación de perspectivas de crecimiento, posibilitando el mejoramiento en la calidad de 
vida y la infraestructura deportiva de la ciudad, además también subsanar la demanda para 
el entrenamiento y preparación de deportistas de alto rendimiento. 
Dado lo anterior, es necesario desarrollar equipamientos deportivos con el fin de albergar 
eventos de talla nacional e internacional generando soluciones a nivel de infraestructura 
física, arquitectónica, estructural, eléctrica, hidrosanitaria, y presupuestal respetando los 
diferentes lineamientos técnicos en búsqueda de la armonización de la planeación para el 
desarrollo y el ordenamiento territorial encajándolo en el entorno como un sistema urbano 
complejamente habitable. 

 
Partiendo de la necesidad, el municipio de Pereira requiere llevar a cabo las obras 
necesarias para la construcción del coliseo multipropósito y por eso adelanto los estudios y 
diseños a través del contrato de consultoría N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION 
DE ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE 
PEREIRA”, los cuales plantean una solución ingenieril construibles y viables, donde se 
definen las obras necesarias a ejecutar que permitan brindar una infraestructura deportiva 
que satisfaga las necesidades de alta competencia. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR [CUANDO APLIQUE] 

 
El estado actual del predio donde se va a realizar la construcción del escenario deportivo del coliseo 
multipropósito que se encuentra localizado en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda y 
que estará habilitada para el desarrollo de diferentes actividades deportivas de acuerdo a los 
estudios y análisis técnicos realizados por la consultoría en el item levantamiento topográfico y 
arquitectónico, en la actualidad se encontraron las siguientes preexistencias: 

 
- 2 placas de concreto para deporte recreativo. 
- 2 casetas destinadas a comercio. 
- 2 graderías sobre terreno. 
- 1 campo de futbol en césped, sin tratamiento hidráulico o de iluminación. 

 
Se realizo la evaluación técnica de la edificación y las condiciones de los elementos existentes y se 
concluye que: 

 

● Los módulos comerciales no son objeto de intervención. 
● Las placas de concreto presentan algunas fisuras y las dimensiones solo permiten un uso 

recreativo. 
● La placa de concreto presenta algunas fisuras y su uso es recreativo, esta parte del parque 

será modificada. 
● El campo de futbol es de césped y no es objeto de intervención, se mantiene en el estado y 

uso actual. 
 

Además, se realizó una evaluación al entorno ambiental y paisajístico: 
 

● El predio esta rodeado por varias especies de arboles de talla alta y media, no son especies 
en vía de extinción o de protección especial. 

● El predio posee una topografía pronunciada con una diferencia de hasta 20 metros de la 
cota alta a la cota baja. 

 
2.1. Localización 

 
El escenario deportivo “COLISEO MULTIPROPOSITO” se ubica en la cancha Gamma, ubicado 
sobra la avenida 30 de agosto entre calle 82 y 83 actualmente es un espacio publico concurrido por 
los habitantes del sector, encontramos en el predio una cancha de futbol, dos placas deportivas y 
dos casetas comerciales. La propuesta para la construcción de este nuevo escenario es tener un 
nuevo coliseo para albergar eventos de talla nacional e internacional, además de subsanar la 
demanda para el entrenamiento y preparación de deportistas de alto rendimiento, la ubicación del 
coliseo es estratégica por su conexión con el sistema vehicular, espacio público y su cercanía con la 
villa olímpica consolida el sector como un espacio destinado al deporte. 
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Figura 1.1. AV. 30 DE AGOSTO- CALLE 82 Y 83. 

 
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Durante la ejecución del objeto antes descrito, el contratista debe cumplir con las siguientes 
actividades principalmente: elaborar los CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO 
COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA. 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

1. Ejecución de actividades PRELIMINARES, dentro de las que se incluyen: localización y 
replanteo obra arquitectónica. 

2. Ejecución de actividades de DESMONTE MAS DEMOLICIONES, dentro de las que se 
incluyen: Desmonte tableros de baloncesto, desmonte poste de concreto, corte de árbol más 
retiro, demolición placa contrapiso, demolición de graderías, retiro de material extraído de la 
excavación, demolición de cámara de concreto. 

3. Ejecución de actividades de EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICOS, en las que se 
incluye: descapote maquina mas retiro, excavación a maquina, excavación manual, 
conformación de compactación, relleno roca muerta, subbase granular, retiro extraído de la 
excavación. 

4. Ejecución de actividades de CIMENTACION, en las que se incluye: solado en concreto, 
zapata de cimentación de concreto armado, viga cimentación concreto, pedestal concreto, 
zarpas en concreto, acero refuerzo. 

5. Ejecución de actividades de ESTRUCTURAS EN CONCRETO, en las que se incluye: 
columna concreto, concreto tremie para columnas metálicas, viga concreto aérea 4000 psi, 
viga concreto amarre, gradería en concreto, losa concreto, huellas en concreto, muro 
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concreto, acero refuerzo, suministro e instalación malla electro soldada, Huellas en concreto, 
muro en concreto, acero refuerzo, losa casetón, escalera concreto. 

6. Ejecución de actividades de MAMPOSTERIAS, en las que se incluye: Muro bloque concreto, 
suministro e instalación de lavatrapero, muro calado cemento, matera en U concreto 3000 
psi, banca concreto 3000 psi. 

7. Ejecución de actividades de SISTEMA LIVIANO EN SECO, en las que se incluye: estructura 
muro panel, muro 1- panel 13 mm RH. Incluye carteras, filos y dilataciones. 

8. Ejecución de actividades de ESTRUCTURA METALICA, en las que se incluye: suministro e 
instalación de estructura metálica compuesta de tubulares estructurales. Incluye preparación 
de superficies y aplicado de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) 
siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. 

9. Ejecución de actividades de CUBIERTA, en las que se incluye: suministro e instalación de 
teja, canal lamina galvanizada cal .22. 

10. Ejecución de actividades de PISOS, en las que se incluye: contrapiso reforzado, piso en 
concreto 10 cm, alistado piso impermeable, piso baldosa terrazo, allanado mecánico 
esmaltado, rampa en concreto, suministro e instalación de ref. malla, línea demarcación, 
bordillo en concreto, suministro e instalación de pido de madera desmontable. 

11. Ejecución de actividades de REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES, en las que se incluye: 
Repello muro impermeable, enchape cerámica pared Egeo, Protección fachadas con Sika. 

12. Ejecución de actividades de APARATOS SANITARIOS, en las que se incluye: suministro e 
instalación de taza sanitarias+ valv. Fluxómetro, taza alongado institucional, lavamanos 
colgar pedestal, lavabo- pozuelo- poceta, orinal, rejilla sosco, tapa registro, dispensador 
jabón, dispensador papel higiénico, dispensador papel toallero. 

13. Ejecución de actividades de GRIFERIAS, MUEBLES Y ACCESORIOS, en las que se 
incluye: grifo lavamanos push pared, dicha tipo push institucional, grifo lavamanos sobre 
pedestal, espejo de cristal 4 mm con bordes pulidos, espejo 4 mm flotado sobre marco de 
madera inclinado. 

14. Ejecución de actividades de CARPINTERIA METALICA LAM ACERO INOX, en las que se 
incluye: divisiones de baño en acero inoxidable en tabique, parales extremos de 36-60 cm y 
16-34 cm, para nave 57 cm y orinal 96x46 cm, barra de seguridad ai-304 cal 18, mesón 
acero inoxidable. 

15. Ejecución de actividades de CARPINTERIA METALICA LAM GALV, en las que se incluye: 
puerta 1 nave hoja metálica 2x1 , puerta 2 naves hoja metálica 2x 1,60 , puerta 2 naves hoja 
metálica 2x2 , puerta 2 naves hoja metálica 1.95x2, puerta 1 nave hoja metálica 2x0.80, 
puerta 1 nave hoja metálica 2.1x1 baranda exterior, baranda interior y pasamanos. 

16. Ejecución de actividades de CARPINTERIA DE ALUMINIO, en las que se incluye: 
ventanearía sistema tubo +U, Puerta 2 naves en vidrio laminado 2x2 y ventana nave aluminio 
tipo persiana. 

17. Ejecución de actividades de FACHADA, en las que se incluye: fachada frontsite view380. 
18. Ejecución de actividades de REDES HUMEDAS, en las que se incluye: suministro e 

instalación de Redes Húmedas, redes hidráulicas, desagües de sanitarios, equipos de 
bombeo, pruebas sistema, desagües pluviales, sistema contra incendio, equipos de bombeo, 
pruebas sistemas. 

19. Ejecución de actividades de INSTALACIONES ELECTRICAS, en las que se incluye 
suministro e instalación de Redes Eléctricas. 

20. Ejecución de actividades de OBRAS COMPLEMENTARIAS, en las que se incluye ducto 
lamina galvanizada, foso para transformador, contrapiso reforzado, solado en concreto 1:3:5, 
viga cimiento de cimentación, malla cerramiento altura 2,5 m, puerta batiente ed 3,77x2,50. 
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21. Ejecución de actividades de EQUIPAMIENTO, en las que se incluye suministro e instalación 
de silla para gradería en concreto, suministro e instalación de señalética, portería múltiple 
fija. 

22. Ejecución de actividades de OBRAS EXTERIORES, en las que se incluye localización y 
replanteo parques-z, excavación a máquina sin retiro, configuración- nivelación terreno, 
relleno roca muerta, geotextil no tejido, subbase compac. Mat, pavimento concreto, 
pompeyanos en pav concreto, piso en adoquín de concreto peatonal, sardinel en concreto, 
rampas vehiculares, muro concreto contención, suministro e instalación de prado trenza, 
acero refuerzo, loseta táctil, cinta de confinamiento, sardinel. 

23. Ejecución de actividades de VARIOS, en las que se incluye limpieza y desmonte aseo al 
final de la obra. 

 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

 

ONCE (11) meses, desde la suscripción del acta de inicio del contrato. 

 
5. FORMA DE PAGO 

 
Por las necesidades de ejecución del presente contrato, NO HABRÁ ANTICIPO 

 

Por lo anterior, el MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN pagará 
el contrato celebrado de la siguiente manera: 

 
OPCION 2 (ESCOGIDA): 
La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el 
valor del AIU pactado. 

 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la Entidad. 

 
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 
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[Adaptar de acuerdo con el proyecto y el sector al que pertenezca] 

 
6.1. Especificaciones técnicas 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 

[Adaptar de acuerdo con el proyecto] 
 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales 
 

Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 

[Adaptar de acuerdo con el proyecto] 
 

[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los materiales a emplear.] 
 

6.1.2. Pruebas y ensayos 
 

Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 

[Incluir y desarrollar los aspectos relacionados con las pruebas y ensayos asociados a los materiales 
a emplear.] 

 
6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 
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CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 

Los documentos se podrán consultar en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18K1re- 
5p_Uo02i9N4gjqZKs0wcbQw5hE?usp=sharing 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 
6.4. Método Constructivo 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, 
deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 
1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con 

la NSR vigente. 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 

 
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL 
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[La Entidad debe desarrollar un análisis tendiente a determinar qué criterios sostenibles se deben 
implementar en el desarrollo de la obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio 
ambiente. Dicho análisis deberá considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la 
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberá reflejarse en las 
especificaciones de la obra con la incorporación de las medidas que la Entidad decida implementar 
de acuerdo con las condiciones ambientales, presupuestales, contractuales y los requerimientos 
técnicos de la obra pública a ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podrá orientarse por lo 
establecido en la «Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán estar sintonizadas 
con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El análisis realizado por la Entidad debe estar 
orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible. 

 
La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá 
realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las 
medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que 
aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes 
escolares». 

 
Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la Entidad Estatal realizar 
el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que se logre identificar los aspectos y 
particularidades asociadas al desarrollo de la obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la 
incidencia de la implementación de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.] 

 
Para aplicar lo aquí dispuesto, la Entidad podrá tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales 
se mencionan a título enunciativo, sin perjuicio de la posibilidad de que decida implementar otras 
siempre que se ajusten a lo arriba señalado: 

 
A. Agua 
[Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hídricos] 

 

• Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 

• Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises. 
 

• Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o 
interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento 
de presión). 

 
• Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa). 

 

• Uso de baldosas en cerámica. 
 

• Sistemas para reducir los vertimientos. 
 

B. Energía 
[Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos] 
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● Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus 
instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las 
memorias de cálculo y diseño de acuerdo con los requerimientos deseados. 

 

• Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED 
 

• Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes 
puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de 
lámparas o equipos eléctricos. 

 
• Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias. 

 

• Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la 
presencia de personas. 

 
C. Aprovechamiento del suelo 

[Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo] 
 

● Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas 
implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles. 

 
● Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones. 

 

● Plan reforestación con especies endémicas. 
 

D. Materiales: 
[Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de 
calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.] 

 

● Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan 
geometrías con cavidades de acumulación de calor. 

 
● Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 

 

● Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados 
de demolición. 

 
● Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, 

vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección. 
 

● Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de 
madera para reutilización o reciclaje. 

● Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 
 

● Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos 
exteriores, jarillones y jardineras. 

 
● Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 
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● Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad. 
 

● Pinturas sin contenido de plomo. 
 

● Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 
biodegradables. 

 

● Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más 
inertes. 

 
● Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de 

colores obscuros para absorberlo y acumularlo. 
 

● Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 
 

● Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de 
segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 

 

● Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, 
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o 
reducción de desperdicios. 

 
● Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 

 

● Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles 
o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

 
● Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a 

la atmósfera. 
 

● Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, 
antes de su vertimiento 

 
E. Movilidad sostenible 

● Construcción de corredor peatonal verde. 
 

● Fomento de diferentes medios de transporte. 
 

F. Uso racional del papel 

● Papel reciclado o de origen vegetal. 
 

● Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los 
entregables en físico. 

● Entre otros. 

 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
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[La Entidad NO podrá establecer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional 
cumpla con una especialización, maestría o doctorado en particular (p.ej. "Maestría en Project 
Management", sino indicar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de 
obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha 
área de conocimiento o cargo que se requiere). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de 
posgrado en un área del conocimiento en particular según sea establecido en la etapa de planeación. 
Así mismo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto. 

 

De igual forma, en el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben 
ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen 
que el futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia 
general no se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general hace relación al 
desempeño de su actividad profesional y la experiencia específica corresponde a la asociada 
directamente con el cargo a ocupar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro del 
plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.] 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 

 
c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. 

 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 

 
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 
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g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 

 
h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 

o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa. 

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa. 

● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica 
o viceversa. 

● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de 
posgrado 

 

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los 
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del 
personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje 
de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 

 
8.1. Personal Clave 

 

[El personal clave hace referencia a los profesionales principales para el proyecto de infraestructura 
social según el alcance del proyecto de obra pública, a modo de ejemplo se podría considerar el 
director de obra, el residente de obra, y el especialista principal al proyecto (p.ej. el especialista en 
estructuras).] 
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos 
mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en 
esta sección. 

 

El personal relacionado corresponde al siguiente: [En caso tal que la Entidad opte por establecer el 
requisito de personal en un apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta 
sección el nombre del documento.] 

 

[Incluir el perfil de director de obra, residente de obra y el especialista principal al proyecto] 
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• Un (1) Director de Obra. 
• Dos (2) Residentes del proyecto (Ing Estructural). 
• Un (1) Residente de Proyecto. 
• Un (1) Especialista en Estructuras. 
• Un (1) Ingeniero Electricista. 
• Un (1) Ingeniero Sanitario. 
• Un (1) Profesional PGIO. 
• Dos (2) Inspector de Obra. 
• Un (1) comisión topográfica con aparatos. 

 
 
 

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales o listado con viñetas] 
 

[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave, 
teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física 
de las labores de obra a realizar.] 

 
8.2. Requisitos del personal del Contratista 

 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia: [la Entidad deberá incluir requisitos de experiencia -adecuados y proporcionales a las 
labores que serán realizadas y que fomenten condiciones reales al mercado laboral; para ello, 
modificará el siguiente cuadro, incorporando las casillas que sean necesarias.] 

 
Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 

 
 

 

cantidad. 

 

Cargo 

 
Tiempo de 
dedicación 

 
Título 

profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 

 
(años mínimos) 

(Área, Volumen, 
Medidas, 

actividades etc…) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Director de 

obra 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero 
civil o 

arquitecto 

 
 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 

Mínimo Veinte (20) 
años de 

experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
 

Mínimo dos (02) años como 
contratista y/o director de 
obra en cuyos alcances, 
ítems, obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas 

Un (01) contrato 
como contratista y/o 
director de obra en 
cuyos alcances, 
ítems, obligaciones 
u objeto contengan 
la construcción y/o 
ampliación y/o 
terminación  y/o 
reconstrucción  de 
edificaciones  de 
instalaciones 
deportivas con un 
área mínima 
intervenida de 3.500 
m2 
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cantidad. 

 

Cargo 

 
Tiempo de 
dedicación 

 
Título 

profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 

 
(años mínimos) 

(Área, Volumen, 
Medidas, 

actividades etc…) 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
Residente 

de obra 
No.1 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero 
Civil 

 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 

 
Mínimo diez (10) 

años de 
experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
 

Mínimo un (01) año como 
contratista y/o director de 
obra y/o residente de obra en 
cuyos alcances, ítems, 
obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas 

Un (01) contrato 
como contratista y/o 
director de obra y/o 
residente de obra en 
cuyos alcances, 
ítems, obligaciones 
u objeto contengan 
la construcción y/o 
ampliación y/o 
terminación  y/o 
reconstrucción  de 
edificaciones  de 
instalaciones 
deportivas con un 
área mínima 
intervenida de 3.500 
m2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
Residente 

de obra 
No.2 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
Arquitecto o 
Arquitecto 

Constructor 

 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 

 
Mínimo diez (10) 

años de 
experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
 

Mínimo un (01) año como 
contratista y/o director de 
obra y/o residente de obra en 
cuyos alcances, ítems, 
obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas 

Un (01) contrato 
como contratista y/o 
director de obra y/o 
residente de obra en 
cuyos alcances, 
ítems, obligaciones 
u objeto contengan 
la construcción y/o 
ampliación y/o 
terminación  y/o 
reconstrucción  de 
edificaciones  de 
instalaciones 
deportivas con un 
área mínima 
intervenida de 3.500 
m2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

Asesor 
Estructural 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 

Ingeniero 
Civil 

 
 

Estructuras 

 
Mínimo diez (10) 

años de 
experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional si aplica 

Mínimo tres (03) años como 
asesor estructural en 
proyectos cuyos alcances, 
ítems, obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
estructuras de similares 
características y áreas a las 
del proyecto a ejecutar. 

Dos (02) contratos 
como asesor 
estructural  en 
proyectos       cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u 
objeto contengan la 
construcción       y/o 
ampliación y/o 
terminación  y/o 
reconstrucción  de 
estructuras   de 
similares 
características con 
un área mínima 
intervenida de 3500 
m2 cada uno. 
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cantidad. 

 

Cargo 

 
Tiempo de 
dedicación 

 
Título 

profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 

 
(años mínimos) 

(Área, Volumen, 
Medidas, 

actividades etc…) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
Ingeniero 

Electricista 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

 
Ingeniero 

Electricista 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 

Mínimo diez (10) 
años de 

experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
 

Mínimo un (01) año como 
asesor electricista en 
proyectos cuyos alcances, 
ítems, obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas. 

Dos (02) contratos 
como asesor 
electricista  en 
proyectos       cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u 
objeto contengan la 
construcción       y/o 
ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones 
deportivas. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Ingeniero 
Sanitario 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

Ingeniero 
Sanitario 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 

Mínimo diez (10) 
años de 

experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
Mínimo un (01) año como 
asesor sanitario en proyectos 
cuyos alcances, ítems, 
obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas 

Dos (02) contratos 
como asesor 
sanitario  en 
proyectos       cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u 
objeto contengan la 
construcción       y/o 
ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción     de 
edificaciones. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Asesor 
PGIO 

 
 
 
 

100% 

 
Profesional 

de la 
Ingeniería 

ambiental o 
forestal o 

especialista 
en gestión 

HSEQ 

 
 

N.A 

 
Mínimo cinco (5) 

años de 
experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

matrícula 
profesional. 

 
Mínimo dos (02) años como 
asesor PGIO en proyectos 
cuyos alcances, ítems, 
obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de obras 
civiles. 

Dos (02) contratos 
como asesor PGIO 
en proyectos cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u 
objeto contengan la 
construcción       y/o 
ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción     de 
obras civiles. 

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Inspector 
de Obra 

 
 

100% 

 
 

Técnico o 
Tecnólogo 
en Obra Civil 

 
 

N/A 

 
Mínimo diez (10) 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional. 

Mínimo dos (02) años como 
inspector de obra en 
proyectos cuyos alcances, 
ítems, obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas 

Dos (02) contratos 
como inspector de 
obra en proyectos 
cuyos alcances, 
ítems, obligaciones 
u objeto contengan 
la construcción y/o 
ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones. 

 
 

1 

Comision 
de 

topografía 
con 

aparatos 
topógrafo + 
cadenero 

 
 

100% 

Topografo N/A  
Mínimo diez (5) 

años de 
experiencia general 
contados a partir 

de la fecha de 
expedición de la 

Mínimo dos (02) años como 
topografo en cuyos alcances, 
ítems, obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 

Dos (02) contratos 
como topografo en 
proyectos       cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u 
objeto contengan la 
construcción       y/o 
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cantidad. 

 

Cargo 

 
Tiempo de 
dedicación 

 
Título 

profesional 

 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 

 
(años mínimos) 

(Área, Volumen, 
Medidas, 

actividades etc…) 

     matrícula 
profesional si 

aplica. 

edificaciones de 
instalaciones deportivas 

ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 
Maestro de 

obra 

  
 

Maestro de 
obra o 

técnico o 
tecnólogo 
en obras 

civiles 

 
 

N/A 

 
Mínimo diez (10) 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional si 
aplica. 

Mínimo dos (02) años como 
maestro de obra o técnico en 
obras civiles en cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u objeto 
contengan la construcción 
y/o         ampliación         y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones de 
instalaciones deportivas 

Mínimo tres (3) 
contratos como 
maestro de obra o 
técnico en obras 
civiles en cuyos 
alcances, ítems, 
obligaciones u 
objeto contengan la 
construcción       y/o 
ampliación y/o 
terminación y/o 
reconstrucción de 
edificaciones. 
deportivas 

 
 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su 
cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que 
el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato. 

 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada. 

 
8.3. Maquinaria mínima del proyecto 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 
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El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante. 

 
9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza 
de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados 
para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto de obra pública. 

 

[En caso de requerir desarrollar aspectos adicionales asociados con el examen del sitio de la obra 
en la cual se desarrollará el proyecto, ajustar e incluir lo pertinente.] 

 
10. SEÑALIZACIÓN 

 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los 
cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra] 

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar 
y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 
Las consignadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS C. MULTIPROPOSITO y planos y 
documentos que acompañan este proceso de selección que fueron resultado del contrato de 

CONSULTORÍA N° 4393 de 2021 cuyo objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
EJE CAFETERO 2023” para el GRUPO 1: CONSTRUCCION DE ESCENARIO 
DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA”. 

 
 

[La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del 
Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de Construcción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen 
o deroguen. 
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De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 
1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de 
Construcción que hacen referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 2003.] 

 
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
Los demás documentos técnicos aportados por el contrato No. 4393 de 2021. 
Es importante tener en cuenta que la información fue sustraída del proyecto aprobado por el Sistema 
General de Regalias y los abajo firmantes no han realizado ninguna modificación a los documentos. 

 
En constancia, se firma en Pereira, a los once (11) días del mes de abril de 2024. 

 
 
 
 
 
 

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO 
Secretario de Deporte y Recreación 

 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA 
Director operativo de obras de infraestructura y equipamiento urbano. 

 
 
 

 

Revisión jurídica: Carlos Andrés Velásquez Ciro 
Contratista- abogado. 

 
 

Proyecto: Luisa maría Grajales Pulgarín. 
Contratista. 

 
 
 

 

1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
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mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” 
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