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Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE, identificada con cédula de ciudadanía 

número xxxxxx en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación 

Pública, en uso de sus facultades y funciones contenidas en el Decreto 0348 del 11 de 

septiembre de 2020, proferido por el Señor Alcalde de Pasto y actuando en nombre y 

representación del MUNICIPIO DE PASTO en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la 

otra, xxxxxxxxxx, identificado con cedula de ciudadanía No xxxxxxxxxx en adelante el 

“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 

oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 

consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE 2 SUR 

ENTRE CARRERAS 22 Y 22A BARRIO BACHUE DE LA CIUDAD DE PASTO.” A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS. (SIVM-22A) 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. [Número del Proceso de Contratación], los cuales hacen parte integral 

del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 3 de 22 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del 

presente proceso de selección de tres (3) meses calendario, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y 

legalización del contrato. Este término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las 

partes , en forma expresa mediante escrito.  

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L ($ 163.587.090.00); incluido IVA, equivalentes a 

125.83 SMLMV para la ejecución del proyecto de obra: “MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO 

ASFALTICO CALLE 2 SUR ENTRE CARRERAS 22 Y 22ª BARRIO BACHUE DE LA CIUDAD DE PASTO” 

para la  suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 

NOTA 1: En ningún caso se podrá superar el presupuesto determinado para el proyecto. Se 

entiende que las unidades y cantidades expresadas en el presupuesto oficial son 

inmodificables. 

 

NOTA 2: El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades 

de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de 

mercado, el lugar de ejecución de las obras, la disposición de personal y las fuentes de 

materiales, entre otros 

 

NOTA 3: Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano 

de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas 

por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los 

demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, 

gastos de administración y utilidades del constructor. 

 

Nota 4: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y 

costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato, incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

 

Nota 5: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

 

Nota 6: Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el 

presupuesto oficial. 

  

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 4 de 22 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo por una suma 

equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato. La Entidad entregará el 

anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud del 

Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC). La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Entidad, 

a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un 

patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea 

El Municipio de Pasto, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 

ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 

expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 

corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 

anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 

directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 

de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 

del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación.  

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 

los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 

contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.  

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas:  

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del 

plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
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• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 

los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad 

como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.  

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 

informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 

Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 

contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 

la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 

sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria 

el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 

gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 

mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 

Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 

último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que 

deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 

multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 

anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 

porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 

mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del 

contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al 

CDP No. Fecha Cuenta Denominación Valor CDP Valor a afectar 

202400

1992 

05/03/

2024 

2.3.2.01.01.

001.03.02 

Autopistas, carreteras, 

calles / Nivel Central / 

SGP-P 

G- Libre I. / / TRANSPORTE 

/ 

TRANSPORTEINFRAESTRUC

TURAREDVIALREGION 

AL / / 

VÍAURBANAMEJORADA / 

INFRAESTRUCTURAVÍAL 

$163,587,890.00 $163,587,890.00 
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Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de cantidades de obra 

realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, 

las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 

Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad 

contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente 

por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas 

en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 

Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 

o sustituyan] 

 

Opción 1: 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por 

avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 

[supervisión o interventoría] hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 

contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 

Opción 2: 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la [supervisión o interventoría] en el mes inmediatamente anterior, las cuales 

además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 

conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación 

de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 7 de 22 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

de las establecidas en el pliego de condiciones , vigente durante la ejecución del contrato, 

el Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 

en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el 

personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 

todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la 

región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 

sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 

los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 

sitio de la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 

carta de presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 

zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
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así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 

de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 

o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 

sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 

índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 

representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 

tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 

elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 

en los tres (3) días hábiles siguientes a la iniciación del contrato de 

interventoría y/o supervisión. 

18.  (Se Incluirá cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros) Incorporar 

como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.  

 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el 

cuadro de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del 

Supervisor y/o Interventoría y las siguientes: 

 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la 

calidad de las obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el 

Municipio de Pasto para la ejecución de las obras. 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o 

rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los 

procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los 
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certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la 

calidad específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan 

afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con 

la calidad, costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un 

sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de 

construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el 

estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los 

presupuestos de las obras extras o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes 

técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de 

ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones 

realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás 

aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día 

a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y 

fotográficos con los anteriores aspectos. 

10. El proponente deberá mantener mínimo un  (1) frente de trabajo, para la 

ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la 

póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal 

calificado y competente en número suficiente para un adecuado y 

oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo será: Un (1) 

Director de obra y para cada frente de trabajo consistirá en un (1) Maestro 

de obra debidamente calificado, dos (2) oficiales de obra y (2) obreros, 

además el personal técnico administrativo consistirá en: un (01) residente de 

obra, cuya permanecía en obra será del 100%, un (01) residente SISO, cuya 

permanencia de obra será del 50%; cuyos currículos se presentarán a la 

Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los 

trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto 

encomendados. 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar 

todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las 

entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un 

adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de 

obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas. 
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14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que 

puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera 

que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad 

industrial de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma 

permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y 

administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que 

interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente 

resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, 

igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del 

contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de 

trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o 

Interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras 

y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del 

empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, 

marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del 

objeto contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o 

Interventor y un delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de 

inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o 

materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su 

dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que 

no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará 

su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. 

GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos 

que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación.  

24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 

GESTION DE BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19: de los estudios previos que hacen parte integral del 

respectivo proceso de contratación. 

25. las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la 

ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social 
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del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto 

cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). 

El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez 

aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental 

por parte del Supervisor y/o Interventor.  

26. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos 

los costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La 

valla deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos 

por la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. 

27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente 

favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de 

seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de transito 

actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en 

Calles, Carreteras y Ciclorruta de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 

del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que 

tenga el contratista.      

28. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se 

señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, 

desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos 

hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán 

realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las 

obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, 

personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, 

accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación 

de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que 

diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios 

realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros 

de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o 

Residente de obra, y fijar la fecha. 

29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, 

en los temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus 

respectivas resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.  

30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún 

distintivo que lo identifique ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio 
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de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso 

obligatorio para todo el personal el casco de protección. 

31. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo 

requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal 

empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y 

afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 

profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, 

herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente 

el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas 

vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y 

deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. 

(Dto. 1295/94). 

33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las 

obras, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la 

entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en 

el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el 

análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas 

por las obras.  

35. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, 

adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el 

objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e 

informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o 

impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento 

del contrato. 

36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las 

actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de 

trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente 

expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección 

Social o la que la sustituya. 

37. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con 

lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista 

deberá acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase 

correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 

expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben presentar 
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certificación expedida por el representante legal, si es persona jurídica, 

directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas 

plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos 

en el presente numeral. La certificación debe ser expedida dentro del 

periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 

2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que el contratista deba acreditar. De igual manera, la 

certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que 

cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de la misma. 

Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de copia del 

certificado de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o la 

autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 de 2019. 

38. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de 

Manejo de Transito (PMT) ante la Secretaria de Transito del Municipio, a más 

tardar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha de la 

resolución de adjudicación, cuya resolución de aprobación será exigida 

por la Secretaria de Infraestructura para la ejecución del contrato de obra. 

Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será 

asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el 

contratista se compromete a entregar a la Secretaria de Infraestructura y 

Valorización, máximo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio. Los plazos aquí establecidos son de carácter 

obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del 

respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación, 

afecta de manera directa la ejecución del contrato y tiene la 

potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, los costos 

derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su 

totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de 

reconocimiento por dicho trámite.  

39. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el 

Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente 

certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo para la 

suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre 

inscrito en la base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla 

en la página oficial de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a 

Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

http://www.pasto.gov.co/
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El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 

del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Pasto de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 

hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  

 

El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Pasto por cualquier obligación de 

carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 

laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 

vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra 

no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes 

a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 

porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 

valor total del contrato.  

 

 

Se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 

o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
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accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 

La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del 

contrato.  

 

Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (40 %) de personal 

de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 

tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas:  

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 

acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 

se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 

Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salarios mínimo 

mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
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directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.  

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.  

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios. 

 

 

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 

incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 

cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 

Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La 

imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 

perjuicios que el Contratista cause a la Entidad.  

 

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral 

de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.  

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  

 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 

la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 

adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 

a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía única de cumplimiento. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 a días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 

garantía tendrá las siguientes características:  
 

 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pasto  identificada con NIT 891280000-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

 Veinte por ciento 

(20%) del valor del 

contrato  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato o hasta 

la amortización 

del anticipo 

Cien por ciento 

(100%) del valor 

del contrato  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

Diez por ciento 

(10%) del valor del 

contrato  

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

tres (3) años 

contados a partir 

de la 

Treinta por ciento 

(30%) del valor del 

contrato 
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Característica Condición  

terminación de 

las obras 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 

y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 

a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 

restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 

según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 

obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 

replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 

del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 19 de 22 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 

período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de 

recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 

de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 

al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 

garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 

que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante 

el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia 

de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 

pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 

reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Pasto identificado con NIT 891280000-3 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 
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Característica Condición 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con NIT 

891280000-3 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 

debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 

diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 

superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 

admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
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decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato. 

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
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unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

El Lugar de ejecución del presente contrato se realizará en pasto, en la CALLE 2 SUR ENTRE 

CARRERAS 22 Y 22A BARRIO BACHUE DE LA CIUDAD DE PASTO. 

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En 

constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del 

contrato], el [indicar la fecha de suscripción] 

 

 

 

 

Por la Entidad,       Por el Contratista, 


