PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y
Aélcatdta de OPORTUNIDAD ‘22‘

CODIGO: A-ABS-F-84 | ~ Version: 01
V|gente Resolucion No. 005 del U4 de enero del 2024

No. DE CONSECUTIVO: FECHA DE ELABORACION:
SECCION A. CONDICIONES TECNICAS

1. GESTION DOCUMENTAL.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SERIE DOCUMENTAL: CONTRATOS ESTATALES

TIPO DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO

cODIGO: 102.12

2. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
2.1 TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

2.2 OBJETO A CONTRATAR: REALIZAR  ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y
CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE
INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

2.3 MODALIDAD, FUNDAMENTO JURIDICO Y JUSTIFICACION
2.3.1. MODALIDAD Y FUNDAMENTO JURIDICO

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 en armonia con los Arts.
2.2.1.2.1.3.1 y ss del Decreto 1082 de 2015, el proceso de seleccion del contratista se realizara por la modalidad
de Concurso de Méritos, teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual.

2.3.2. JUSTIFICACION
Sefala el art. 2 de la Ley 1150 de 2007

La Seleccion del contratista se realiza a través de la modalidad de seleccion de CONCURSO DE MERITOS, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007 medificada por el art. 219
del Decreto Nacional 019 de 2012, en concordancia con el Art. 2 2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que sefiala:
.. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del
concurso de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en los articulos 2.2.1.2.1.3.8 al
2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.

2.4 LUGAR DE EJECUCION : MUNICIPIO DE AGUAZUL
2.4.1 LOCALIZACION ESPECIFICA : AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
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2.5 PLAZO ESTIMADO : CINCO (5) MESES
2.6 PRESUPUESTO OFICIAL : TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($399,026,440.00).

2.7 FORMA DE PAGO:

El municipio pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

a) Entregara un anticipo correspondiente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total de contrato, una
vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, previa presentacion y aprobacion del plan de
inversion del anticipo por la supervisién y presentacion de certificacion bancaria de apertura de cuenta
para el manejo exclusivo de los recursos girados en calidad de anticipo y se suscriba acta de inicio por
parte del supervisor y el Contratista Los recursos entregados a titulo de anticipo deben ser manejados a
través de una cuenta de ahorros a nombre del presente contrato en el cual, se consignaran los recursos
entregados en anticipo, cuya certificacion de apertura de soporte para la suscripcion del acta de inicio,
en la cual se harda mencidn de la apertura de la cuenta.

b) b) Elmunicipio pagara el valor del contrato asi, El OCHENTA por ciento (80%) por ciento del valor total
del contrato mediante actas parciales segun avance de ejecucion y producto completo entregado a
satisfaccion del Supervisor, previa amortizacion del anticipo y certificacion de cumplimento emitida por el
Supervisor del contrato, acreditacion de pagos a la seguridad social integral y aportes parafiscales y
presentacion de factura si por ley esta obligado.

c) c) El' VEINTE por ciento (20%) restante mediante acta de liquidacion, una vez cumplidas las
obligaciones derivadas del objeto contractual, previa amortizacion del anticipo y certificacion de
cumplimento emitida por el Supervisor del contrato, acreditacion de pagos a la seguridad social integral
y aportes parafiscales

d) Para cada pago se debe tener la acreditacion por arte del Supervisor del cumplimiento de las
obligaciones que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal que
emplee en la ejecucion del mismo y demas a que haya lugar, en los términos de la ley 789 de 2002, 828
de 2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007; asi como debera surtir todos los procesos establecidos
por el Manual de Interventoria del municipio de Aguazul (Resolucién Municipal 152 de 16 de mayo de
2018. "Por medio de la cual se adoptan los manuales de contratacién y de supervisién e interventoria de
la administracién municipal).

ANTICIPO: EI Contratista debera abrir una cuenta de ahorro a nombre del objeto del contrato que se derive del
presente estudio, en el cual se consignaran los recursos que el Municipio le entregue a titulo de anticipo, cuya
certificacion de apertura sera soporte para la suscripcion del acta de anticipo, en la cual se mencionan los datos
de la cuenta.

Los recursos entregados por el Municipio en calidad de anticipo, solo podran ser utilizados para gastos propios
de la ejecucion del contrato y conforme al plan de inversién del anticipo, el cual deberé ser aprobado por el
supervisor a la suscripcion del acta de anticipo.
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Los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo, pertenecen al municipio de Aguazul. En
consecuencia, el Contratista presentara la certificacion bancaria de dichos rendimientos y realizara el giro al
Municipio en las condiciones y a la cuenta que determine la Tesoreria del Municipio.

El supervisor del contrato requerira al Interventor para que informe y soporte la inversion del anticipo, la cual debe
realizarse conforme lo sefialado en el plan de inversion del anticipo y la Circular Municipal 075 del 26 de agosto
de 2020.

El Supervisor informaré por escrito a la Oficina Asesora Juridica. los eventos en que la inversion no corresponda
a la ejecucion de las actividades contratadas o su manejo ha sido incorrecto, soportando y demostrando la
incorrecta inversion o el mal manejo del anticipo, y los requerimientos realizados al Contratista

2.8 INTERVENTORIA O SUPERVISION:

La supervision estara a cargo del secretario de despacho de la Secretaria de Infraestructura del municipio de
Aguazul o por el profesional de la Secretaria de Infraestructura que se designe, con el apoyo a la supervision de
un profesional idéneo contratado. La Supervision, se adelantarz conforme a la Resolucion 152 y 184 de 2018 -
Por medio de la cual se implementa el manual de Manual de Supervisién e Interventoria y la designacion de la
misma, en la Alcaldia Municipal de Aguazul, adoptado mediante Resolucion Municipal No. 455 del 18 de
diciembre de 2023, modificado parcialmente por la Resolucion MNo. 005 del 04 de enero de 2024.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

| cODIGO B
PROGRAMA i y :
SUBPROGRAMA | POLITICA DETALLE
PRESUEUESTA PRESUPUESTAL | NOYBR CODIGO CPC-DANE PUBLICA SECTORIAL
|
| CCPET
232020
| 2.009
Servicios
0 hgen para la 83939 - Otros servicios de
| comunida consultoria cicntifica y técnica NO APLICA NO APLICA
SEGURIDAD DE INTERSUBSECTORI | o e
TRANSPORTE ALTRANSPORTE | cinios y
| personale
| s
CODIGO NOMBRE NOMBRE
FUENTE FUENTE CODIGO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL VALOR
124303 SGP - Proposito 2.2.24.2409.060020200850100010 FORTALECIMIENTO DE
General - propésito LA SEGURIDAD VIAL DEL
general libre MUNICIPIO DE AGUAZUL | $3909,026,440.00
inversion DEPARTAMENTO DE
CASANARE
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REQUIERE AUTORIZACION DE | VALOR DE LA VIGENCIA FUTURA SOPORTE DE
VIGENCIAS FUTURAS ir——- AUTORIZADA AUTORIZACION
No aplica VIGENCIA | FUENTE VALOR No aplica
No aplica No aplica No aplica

4. INFORMACION GENERAL

4.1 CLASIFICACION ESTRATEGICA (INFORMACION

4.1.1 NOMBRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)

‘AGUAZUL, ATRACTIVO PARA TODOS 2020-2023”

LiNE_A CODIGO Y META DE PROGRAM | SUBPROGRAM META DE
ESTRATEGICA SECTOR RESULTADO A PDM A PDM PRODUCTO PDM
SOSTENIBILIDAD REDUCIR EL Implementar 4
v 40- NUMERO DE PREVENCI Ackienas
COMPETITIVIDAD VICTIMAS ON Y complementarias
POR UN TRANSPOR | FATALES POR SEGURIDA | SEGURIDAD VIAL | para mejorar Ia
GOBIERNO CON movilidad y/o
RESULTADOS TE ACCIDENTE DE | D VIAL : .
TRANSITO segurld_:ad _wal durante
el cuatrienio
4.2. INFORMACION PROYECTO
PRODUCT
NOMBRE DEL | CODIGO CODIGO | COMPONE | , .o\ | VALOR OPTE]:“
PROYECTO BPIN BPPIM NTE AFECTAR
INDICATI
VO
FORTALECIMIEN Desarrollare | Infraestruct
TO DE LA MEJORAR | 'mplementar ura de
SEGURIDAD LOS AGE(EmeS transporte
VIAL DEL 202085010000 | 202085010000 VELES DE | Complementar | $399,026,440. P
10 117 e NIVELES DE ias para 00 para la
MUNICIPIO DE SEGURIDAD X seguridad
AGUAZUL VIAL TRl Ii/o vial
CASANARE | emuran i | (2408013)

4.2.1 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSION

‘ 4

| DIRECTOS(S)

4.2.2 META DEL OBJETO A CONTRATAR

| INDIRECTO(S)

Descripcion del ~_ VIGENCIA: 2024
Indicador de : Meta de Indicador esperado del ;
Producto plan Linea Base Prodists (cantidapd plan Meta de Producto del Objeto a
indicativo indicativo) Contratar
Vias con
infraestructura N.D 1 538620.0
instalada -

QC A

856010

/N

-(d5an
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5. CONVENIENCIA'Y OPCRTUNIDAD
(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso y Profesional de la respectiva
dependencia)

5.1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER y FORMA TECNICA DE SATISFACERLA:

El municipio de Aguazul mediante contrato de consultoria No. 662 de 2016, cuyo objeto es "OBJETO: ‘REALIZAR
LA ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL MUNICIPAL, ASi COMO LA CARACTERIZACION, IDENTIFICACION,
LEGALIZACION E INCORPORACION DE VIAS VEREDALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", establecié la red vial terciaria a su cargo; asi mismo, mediante el
producto entregado de dicha consultoria, el municipio reporto ante el Sistema Integral Nacional de Informacion
de Carreteras — SINC, la informacién concerniente a la red vial terciaria a su cargo.

Dicha consultoria se adelanto a través de la Oficina Asesora de Planeacion municipal, liquidado mediante acta
No. 8 - de liquidacién de fecha 15 de diciembre de 2017. Dentro del documento final entregado por dicha
consultoria se encuentra el numeral 4. denominado Inventario vial municipal de Aguazul. Dicho inventario vial se
adelanté implementando los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte en la resolucién 1067 de
23 de abril de 2015 la cual establece la metodologia general para reportar informacion que conforma el Sistema
Integral Nacional de Informacién de Carreteras - SINC.

Siendo la infraestructura vial y de transporte de gran importancia para para el desarrollo econémico y social de
una region, como también la que incide directamente en la productividad y competitividad, y su articulacion con
los mercados internos o externo, es importante conocer de priniera mano el estado actual en que se encuentra
esta infraestructura, de esta manera obtener un diagnéstico de servicio de las vias y de elementos que se
encuentran como obras de drenaje, obras de contencion, puntos criticos y el estado de estas estructuras, de tal
manera se pueda proyectar o plantear alternativas de soluciones y mejoras, para que su funcionamiento sea de
optimo. Es asi que se presenta el concurso denominado REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y
CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE
INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Dentro del contexto anterior, los inventarios viales son insumos de diagnéstico esenciales que alimentan la
informacion de los Sistemas de Informacion Geografica para la Gestion Vial Municipal, que adicionalmente
coadyuva en el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1228 de 2008 “Por la cual se determinan las fajas minimas
de retiro obligatorio o éreas de exclusién para las carreteras del Sistema Vial Nacional crea el Sistema Integral
Nacional de Informacién de Carreteras y se dicta otras disposiciones” que en su articulo 10 determina: “Articulo
Décimo: Sistema Vial Nacional crea el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras “SINC” como un
sistema publico de informacién tnico nacional conformado por toda la informacion correspondiente las carreteras
a cargo de la nacion, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales Yy que conformaran el
inventario nacional de carreteras. En este sistema se regisiraran cada una de las carreteras existentes
identificadas por su categoria, ubicacion, especificaciones, extensién, puentes, poblacion que sirven, estado de
las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y cdeméas informacion que determine la entidad
administradora del sistema”.
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El Ministerio de Transporte adopta la primera versién de la melodologia para reportar la informacion al SINC,
mediante resolucion 1860 de 2013, “For la cual se adopta la \Mztodologia General para reportar la informacion
que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras “SINC” y se dictan otras disposiciones”,
la cual tuvo vigencia de 6 meses contados de la publicacion de la misma. Que fue modificada por la resolucién
No 1067 de 2015, en los numerales 5 y 6 en los sub numerales 6.3.3 y 6.6.1 y articulo 4, y estableciendo como
plazo para la presentacion del primer reporte el dia 20 de diciembre de 2016 y oponiéndose la version 2 de la
metodologia. Asi mismo, mediante resolucion No 5574 del 2016, el Ministerio de Transporte prorroga a un término
establecido hasta el 30 de abril de 2018.Que mediante resolucion No 1321 de 2018 “Por la cual se amplia el plazo
para reportar la informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de informacion de Carreteras -SINC” con
fecha al 31 de diciembre de 2019 y actualizando la metodologia a una versién No 3. Que el 30 de diciembre se
expide la resolucion No 6704 de 2019, en la cual se modifica el articulo 1, ampliando el plazo de entrega hasta el
dia 26 de febrero de 2020.

Conforme lo anterior, el Ministerio de Transporte expide la resolucion 412 de 2020 “Por la cual se adopta la
metodologia general para reportar la informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacién de
Carreteras — SINC y se dictan otras disposiciones” con la version No 4 de la metodologia y deroga las resoluciones
anteriores. Que resuelve en el articulo 2 “Diligenciamiento y reporte de la informacién:...los departamentos, los
municipios y los distritos especiales, deberan diligenciar la informacion de todas las carreteras a su cargo usando
para tal fin la metodologia de transporte a través de algunos de los medios establecidos en la metodologia, antes
del treinta (30) de junio de 2022, acomparada de certificacion suscrita por el representante legal...”

Que es su metodologia se dicta en el titulo: Temporalidad de las entreqgas “...cada entidad tiene al mejor
informacion disponible de sus propias carreteras, y el Ministerio asume que la informacién suministrada es la
mas actualizada y precisa que se puede entregar, por esta razon. debera reportar de manera inmediata los cambio
y debera enviar los datos al sistema tan pronto reciba una actualizacién de sus carreteras...... No obstante lo
anterior, el reporte del inventario debera actualizarse cada vez que se presenten modificaciones en las
infraestructuras de cada una de las vias, que ameriten hacer un cambio en las capas reportadas...”

Y que mediante resolucién 1240 de 2013 el ministerio el transporte adopto los criterios técnicos, la Matriz y la
guia Metodoldgica para la categorizacién de las vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red
Vial Nacional, estableciendo un plazo de 18 meses para el diligenciamiento de la referida matriz. Que fue
modificada por la resolucién 1530 de 2017 ampliando el plazo de entrega hasta el 30 de abril de 2018. Y mas
tarde fue prorrogado mediante resolucion 1322 y 0006704 del 2019.

Que mediante memorando 20205000010863 del 2020, la Directora de Infraestructura del Ministerio de Transporte
solicita acto administrativo en los términos: ...Que se modifica la Guia Metodoldgica para efectuar la
categorizacion de las vias de la Red Vial Nacional conforme a |a resolucion 411 del 26 de febrero de 2020 “Por
la cual se establecen los criterios técnicos para la categorizacion de las vias que conforman el Sistema Nacional
de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones”

Por lo anterior y en cumplimento de las disposiciones dictadas en la resolucion No 412 de 2020 vigente en el
Ministerio de transporte, el municipio de Aguazul Casanare requiere realizar la actualizacion y ajuste de la
caracterizacion de la red vial terciaria, conforme a la version No 4 de la metodologia, toda vez que, el inventario
que se encuentra vigente no presenta las caracteristicas e inforrmacion que solicita dicha resolucion y el cual debe
actualizarse conforme a las intervenciones viales que se han realizado en los tltimos afos.
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Y que conforme a la resolucion 411 del 2020 se requiere realizar la categorizacion de la red vial, de acuerdo a los
criterios técnicos establecidos, de tal manera se identifiquen iodas las vias que se encuentran a cargo del
municipio.

Adicionalmente se han identificado vias que no se encuentran reportadas ante el Sistema Integral Nacional de
Informacion de Carreteras - SINC y las cuales deben ser tenidas en cuenta, toda vez que existe la necesidad de
intervenirlas para construccion y/o mejoramiento y/o manteniendo. Sin embargo, al no estar incluidas en el
inventario vial, no es posible realizar una intervencion.

Siendo este diligenciamiento y reporte de informacion al Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras
- SINC de todas las carreteras a cargo del municipio la fuente de informacién primaria de la red vial a cargo del
municipio, es importante tener la informacién actualizada y precisa, de esta manera servira como base para la
toma de decisiones a la hora de proyectar inversiones adecuadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de la comunidad y las condiciones para la agricultura y el trabajo de las familias.

Por lo anterior la administracion Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelantara la estructuracion
del proyecto “REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL
TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL
REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE”, con el objetivo de
poder contar con herramienta que les permita contar con lineamientos técnicos, econémicos y administrativos,
acorde con los requerimientos de demanda de transporte y su capacidad econdmica para una correcta gestion
vial que brinden condiciones adecuadas de transitabilidad y conectividad.

5.2. POBLACION OBJETIVO

5.21 CUANTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO: (clasificada por género, generacional, localizacion
geografica, condicion de vulnerabilidad, grupo étnico)- (Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de
Oficina que adelanta el proceso y Profesional de la respectiva dependencia).

Teniendo en cuenta que las acciones que se adelantan a traves del proyecto de inversion benefician a toda la

ciudadania en general de manera que se considera que los beneficiados son la Poblacion del area urbana y rural

asi: 34.642 hab., para el afio 2024

Anexo: BASE POBLACIONAL Fuente: Portal Territorial SISBEN IV a Enero 2024

522 CLASIFICACION POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL

ATIENDE POBLACION CON e z P
No aplica _ No aplica No aplica
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6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC, BIEN O SERVICIO A REGISTRAR EN EL SISTEMA
DE INFORMACION DEL MUNICIPIO, DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR Y/O
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL PRODUCTO, OBLIGACIONES,
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS, OTROS DOCUMENTOS
TECNICOS REQUERIDOS, FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DEL
MUNICIPIO Y LA FUENTE DE FINANCIACION DE LA INVERSION
(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso y Profesional de la
respectiva dependencia).

6.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

En atencion al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos segun la
clasificacion de UNSPSC (Codigo estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), asi:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
B1000000 Servicis priveetn 81102201
F- basados en ingenieria, rofesioncales de 81102200 Ingenieria | atiad
SERVICIOS Investigacion y pre . de transporte ngenisfia ce
Tecnologia. ingenieria y trafico
| arquitectura.
81000000 Servicios | 81131500
F- basados en ingenieria, 1130000
SERVICIOS Investigacion y o g Metodologia y
Tecnologia. | Estadistica - Analisis |

6.2 BIEN O SERVICIO A REGISTRAR EN EL SISTEMA DE INFORMACION DEL MUNICIPIO
En este numeral debe identificarse los bienes y/o servicios para el registro contable

GRUPO SEGMENTO FAMILIA B CLASE PRODUCTO
81000000 Servicios ariogon | .
F- basados en ingenieria, rofesionalés de | 81102200 Ingenieria | ieria d
SERVICIOS Investigacién vy P ingenieria y de transporte ng?ri;?iss g
ABEaiEg; ] arquitectura.
81000000 Servicios 81131500
F- basados en ingenieria, B1180000
SERVICIOS Investigacion y P Metodologia y
Tecnologia. EStad'St'Ci_ Analisis

6.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO
A CONTRATAR:

El consultor debera desarrollar las actividades necesarias para |a correcta recoleccion de informacién primaria y
secundaria teniendo como base lo dictado en las resoluciones No 412 de 2020 y 411 de 2020 del Ministerio de
Transporte, la cual conlleva al adecuado analisis y post proceso de la informacion; permitiendo obtener resultados
veridicos y precisos de los datos e informacién de la red vial terciaria del municipio y que se entregara como
productos a la entidad y posteriormente ser entregade al Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras
(SINC), dando estricto cumplimiento al contrato pactado y demas normas nacionales aplicables al objeto
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contractual “REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL
TERCIARIA' A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL
REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE TRANSPORTE”.

ETAPAS O FASES DE LA CONSULTORIA
1. INVENTARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA

Se debera elaborar un inventario de acuerdo con la metodologia general para reportar la informacion que
conforma el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carretera — SINC conforme a la resolucién 412 de 2020.

Fase 1: En esta fase se realizara la verificacion v rectificacion de las vias a inventariar, identificando la red vial
terciaria de acuerdo a la informacion existente y teniendo en cuenta los limites municipales.

Se realizara una prueba piloto de por lo menos cinco (5) kildmelros de via en aras de revisar que los equipos a
utilizar se encuentran en buen funcionamiento y ajustados en caiibracion y precision requerida para el inventario
vial; también se verificara que la informacion levantada en campo este conforme con los requisitos establecidos
en la normativa vigente.

Para lleva acabo estas actividades se requerira de equipo colector de datos GIS de alta precision, equipo computo
de alto rendimiento, vehiculo tipo campero. Se podra utilizar otro tipo de tecnologia de mayores especificaciones
técnicas a las antes mencionadas para el levantamiento y georreferenciacion del eje de la via y de los elementos
y caracteristicas fisicas de la via, siempre y cuando se garantice la precision requerida del levantamiento y la
coleccién de los datos de acuerdo con el modelo de datos establecido por el la Metodologia para reportar la
informacién que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacion de Informacion de carreteras establecida
por el Ministerio de Transporte.

Fase 2: Se realizara el levantamiento de cada uno de los elementos y caracteristicas fisicas de la red vial terciaria
a inventariar, la cual se realiza con base en las capas de informacién geografica requeridas en la metodologia
vigente para la entrega del producto final, realizando a los datos el correspondiente post proceso, ademas de la
organizacion y estructuracion de la base de datos del registro fotografico; archivos tipo file y shape file.

Fase 3: Se realiza entrega de la informacion en los archivos correspondientes tipo shape file y registros
fotograficos como lo indica la resolucion, y posteriormente ser reportado ante el Ministerio de Transporte a través
de la entidad contratante. Una vez radicada la informacién, la Direccion de Infraestructura del Ministerio de
Transporte procedera a revisarla en un término no superior a dos (2) meses, contados a partir del dia siguiente
del recibo de la informacién y en caso de encontrarse inconsistencias en la informacioén, se efectuara el
requerimiento respectivo para que la entidad de respuesta a los solicitado o se realicen ajustes dentro de los dos
(2) meses siguientes al recibo del requerimiento, y en este ultimo, los ajustes a la informacién, seran
responsabilidad del contratista realizarlos, atendiendo a las observaciones o exigencias por parte del Ministerio,
aun si las actividades hayan finalizado, el contratista debe atender a los requerimientos a que haya lugar.

2. CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA

Como primera actividad se debe conocer muy bien cuales son las vias que se van a categorizar y se debe verificar
si las vias estadn o no clasificada en la Red Vial Nacional o hace parte de la red del Plan Vial Regional del
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departamento. Lo anterior permitira identificar si la via ya se encuientra clasificada, permitira verificar que el tramo
o segmento a categorizar efectivamente tiene continuidad en una red y que no se esta tomando segmentos de
diferentes vias.

Para efectos de identificacién de la carretera o via se debera realizar las siguientes actividades:

Fase 1: Recoleccion de informacion primaria y secundaria de acuerdo a los criterios técnicos para la
categorizacion de las vias que se dicta en la resolucion 411 de 2020, tales como tipo:

® Funcionalidad de la via: El consultor debera consultar cuales son las finalidades de las vias o para que
se utiliza. También se debera indicar si la via se encuentra en un unico municipio o en un Gnico departamento
con la respectiva longitud entre la distancia de origen y destino.. teniendo en cuenta los limites territoriales de los
planes EOT o PBOT o POT

® Transito Promedio Diario — TPD: La utilizacion de la carretera se expresa en vehiculos por dia (TPD).
Para este dato se puede apelar a registros existentes como los Conteos Manuales de INVIAS, a los registros o
los conteos que tengan los departamentos sobre la via: pero si no existe un conteo vehicular representativo, el
consultor debe realizar los respetivos aforos vehiculares para el analisis del transito y determinar el TPD, para las
vias.

Los aforos vehiculares se realizaran en las principales vias de |z malla vial terciaria, que son de importante
conexion entre la cabecera municipal y las veredas, y las vias que resulten o se definan en comités técnicos
con la supervisién del contrato.

» Disefio y/o caracterizacion geométrica de la via: Se debe conocer las caracteristicas geométricas de
cada una de las vias, determinando los tipos de calzada, anchos y longitudes. Estos datos se obtendran de las
actividades del resultado del inventario vial de la red terciaria.

® Poblacién: El consultor debe determinar la poblacion que se conecta con cada una de las vias
inventariadas, tomando la informacién del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) en su
censo o en las proyecciones para el afio en que se va a realizar la categorizacién, o informacién consolidada y
oficial del registro del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

Todo lo anterior como lo dispone la resolucién de categorizacion.

Fase 2: Diligenciamiento de Matriz de Categorizacion: una vez recolectada toda la informacién primaria y
secundaria, se deberé realizar el diligenciamiento de la matriz como se indica en la metodologia.

La cual contendra informacion general de cada una de las vias, descripcién referente a su finalidad, anchos de
calzada o carriles; poblacion beneficiada y transito promedio diario.

El diligenciamiento se realizara en cuatro partes segun los criterios mencionados: Parte 1. Funcionalidad; Parte
2. Transito Promedio Diario; Parte 3. Disefio Geométrico y Parte 4. Poblacién, como se ilustra en la siguiente
imagen.
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- TRANSITO PROMEDIC | () oo ]
CATEGOR( | FUNCIONALL | OWMRID.__ | eromére | POBEACION |
DAG Limite : Limie ! !
inferior | Superior s | |
_ I pe i
1 | !

PONDERACI 40 ' 20 20 | 20
O8N — I R S
Permite  la r |

comuricacio | : Calzada
n a nivel doble Poblacion
_ Nacioral, ' de Capitales
1 IVIAS DE conectande ..., , T de
PRIMER  capitales de_iawewc[ TR departamen
ORDEN  departament ar Calzada  |t5 pasos de
o, fronteras, rsencilla >=|frontera y/o
| puertos v a?30m puertcs
‘cetios de
 produccion | .
[Permite  la f
icomur'nicgci-:‘) | | S —
; nentre dos o | ot ze
5 VIAS DE -y 150Veh/di | <700Veh/di ;Cal.ﬁgda rnummgales
SEGUND municigios o |a Ls sencilla < ajcon mds de
O ORDEN | i [ 7.30m 15.000
igon una via -
de primer habitantes :
orden ?
Permite la
cormnunicacio |
3| In entre dos o i Cabeceras
VIAS DE 'mas veradas - <150Veh Calzada municipales
TERCER | de Un| Veh/dia J,di.‘; sencilla <=/con menos
ORDEN |municipio o ‘ a6.00 m de  15.000]
[con una wvia’ ; habitantes
‘de  segundo
jorden

Fuente: Mintransporte - Resolucion Numero 412de 2020

Fase 3: Resultados: Al finalizar el diligenciamiento de la matriz de categorizacion, se obtendra la clasificacion de
las vias mediante el proceso de asignacion de puntaje y calificacion indicados por el Ministerio de Transporte,
como se observa en la siguiente ilustracion.
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Matriz resultados de Calificacion

| TRANSITO SENG s "
| CATEGORIA | FUNCIONALIDAD  PROMEDIO | o CVENS | o acion
SR .
, PUNTAJE | CLASIFICACION
| PONDERACION 40 n 2 20
1 | PRIMER o ¥lk BE FEER
ORDEN
WIA DE VIA DE
2 | 2EGUNDO o SEGUNDO
OROEN OROEN
1 | TErcer 0 Via DE TERCER
ORDEN ORDEN
; e —

Fuente: Mintransporte - Resolucién Numero 412de 2020
El contratista debera entregar la matriz diligenciada con sus resultados en formado editable (Excel) y pdf

6.4 ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL PRODUCTO (CUANDO APLIQUE)

Conforme la necesidad municipal se hace necesario entregar los productos que demuestren el avance contractual
y adecuada ejecucion, los cuales incluyen un informe final que contenga:

1. INVENTARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA:

El consultor debera entregar un documento técnico, en el cual indique las actividades desarrolladas durante la
recoleccion de informacion primaria con su respectivo registro fotografico, explicando la metodologia utilizada y
analisis de resultados.

Debera entregar en archivos editables los resultados del inventario de la red vial terciaria, con los archivos
shape file y base de datos fotografica, y proyectado el documento para hacer entrega ante el ministerio de
transporte.

2. CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA

Se entregara un documento técnico, indicando las actividades ejecutadas en cada una de las fases,
con los respectivos soportes de la informacion primaria y secundaria recolecta, como formatos, bases
de datos o registros fotograficos. Se debe indicar los resuiiados obtenidos para cada una de las vias.
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Se anexa en formado editable la matriz de categorizacién y los resultados obtenidos.

De cada uno de los diferentes componentes o actividades a desarrollar se debera entregar informe que contenga
como minimo:

Marco de referencia

Componente legal

Componente institucional

Contexto rural

Caracterizacion socio — econémica

Recopilacién de informacion primaria y secundaria
Resultados

Ver ANEXO 1 — ANEXO TECNICO - CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE.

COMPLEJIDAD

Teniendo en cuenta el objeto y alcance del presente proceso de consultoria cuyo objeto es “REALIZAR LA
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL
NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTEIO DE TRANSPORTE”, el cual tiene como objetivo general realizar caracterizaciéon de la malla vial
terciaria a cargo del municipio, donde se podra identificar el estado actual de las estructuras que la componen y
el funcionamiento de la misma; ademas se realizara la categorizacion de las vias, la cual identificara las
caracteristicas de funcionamiento, utilizacion y beneficio de las vias a inventariar, contribuyendo a ampliar una
base de datos de la infraestructura vial existente, para lo cual no se requiere de la perturbacién del entorno ni
alteraciones significativas en el actual sistema de movilidad del ~rea urbana del municipio. Asi mismo, dadas las
condiciones geograficas, geoldgicas, hidrologicas, climaticas de sanidad y la naturaleza misma para la
caracterizacion y categorizacion de la malla vial terciaria proyeciada en el presente documento, se considera por
la entidad que las actividades a desarrollar en la presente consulioria son de un nivel de BAJA COMPLEJIDAD.

6.5 OBLIGACIONES
6.5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucidn Politica, del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, de las normas cue regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, el consultor debera, las siguientes
obligaciones:

1. Realizar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las especificaciones
sefaladas en los estudios previos, pliego tipo o documento base, adendas, anexo técnico y normas técnicas,
asi como la propuesta REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED
VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL
REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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2. Elcontratista empleara personal técnico, profesional y administrativo idéneo y calificado, de manera que las
actividades a desarrollar objeto del contrato se realicen de forma técnica y eficiente.

3. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos en el
presente documento.

4. Entregar las hojas de vida, soportes de acreditacion de formacion académica y experiencia del personal clave
evaluable y demas equipo minimo de trabajo establecido en el anexo técnico en un plazo maximo de cinco
(9) dias habiles posterior a la adjudicacion del contrato, para aprobacién por parte del supervisor designado,
previo a la suscripcion del acta de inicio. Si hay lugar a correcciones y/o aclaraciones, las mismas deben ser
resueltas a mas tardar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su realizacion.

5. Presentar ante el Supervisor del contrato y de manera previa a la suscripcion del acta de inicio, los
documentos que den cuenta del cumplimiento de la afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (salud,
pension y ARL) del equipo de trabajo

Suscribir el acta de inicio en los términos indicados en el contrato.

7. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual, cumpliendo con la normativa
vigente, las especificaciones senaladas en el estudio previo. los Términos de Referencia Definitivos, Adendas,
demas documentos del proceso, y la propuesta presentada por el contratista seleccionado, dentro de los
plazos pactados en el contrato y en la propuesta, teniendo =n cuenta los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Sin perjuicio de esta autonomia, atendera las
recomendaciones y lineamientos que durante el desarrollo el contrato le imparta el supervisor.

8. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y dar aviso de tales
circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa de la entidad, informacién que NO
sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construccion que
contengan informacion preliminar y no definitiva.

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion de la
ejecucion del objeto contractual.

11. Vincular o contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y asumir el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del
contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta econémica. Igualmente, asumira el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En
virtud de lo anterior, el Consultor esta obligado a adjuntar, a los informes de avance, certificacién suscrita por
el representante legal que acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a su
cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

12. Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se
pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

13. Capacitar el personal que adelantara los aforos o conteos (vehiculares y/o peatonales).

14. Adelantar mesas de trabajo, reuniones, socializaciones que se requieran con las entidades, autoridades
competentes, asi como con los usuarios en el marco del desarrollo de la consultoria.

15. Adelantar la recopilacién de informacién existente en el municipio relacionada y a fin con las actividades a
desarrollar en el presente proceso (Plan de Movilidad, Plan Local de Seguridad Vial, etc).

16. Garantizar que todo el personal utilizado para la ejecucion del contrato se encuentre vinculado laboral o
contractualmente, y esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normativa vigente
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17.

18.

19.

20.

21.
22,

23.
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que regule la materia. Asi mismo, pagar por su cuenta y riesgo exclusivo y de forma oportuna, los honorarios,
salarios y prestaciones a que haya lugar. Esto debera acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

Garantizar que los integrantes del equipo minimo de trabajo correspondan al personal propuesto sin perjuicio
que el mismo pueda ser modificado a solicitud del contratista siempre que cumpla con el mismo perfil exigido
y ofrecido en su propuesta, previa aprobacion del supervisor del contrato y en los casos de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobados. Si el contratista debe realizar el cambio de un profesional esta en
la obligacion de mantener al profesional hasta que provea su reemplazo debidamente aprobado por el
Supervisor. El contratista debe garantizar la continuidad y permanencia de los profesionales que acompaiian
el contrato. El Supervisor tendra un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles para la revision y emision del
concepto acerca de la hoja de vida del profesional.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, herramientas,
insumos y personal) para el normal y completo desarrollo d:| objeto contractual, y de todas las obligaciones
del contrato, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y demas documentos que hagan
parte integral del contrato, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato y suministrar
toda la informacion sobre la ejecucién, en las condiciones y terminos establecidos en el mismo.

Conocer y acatar las obligaciones contractuales descritas ¢n el Manual de Contratacién y Supervision del
municipio de Aguazul “resolucion 152 de 16 de mayo de 2014 - Por medio de la cual se adoptan los manuales
de contratacién y de supervision e interventoria de la administracion municipal (por el cual se delega vy
desconcentra el ejercicio de funciones, se adopta el manual de contratacion, interventoria y supervision del
Municipio de Aguazul y se dictan otras disposiciones) y se consolida el manual de contratacion, interventoria
y supervision en un solo documento, o el que lo modifique o sustituya.

Informar al municipio, la ocurrencia de situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o de celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Presentar los informes mensuales y uno final, asi como cualquier otro que solicite el municipio sobre el
desarrollo de los trabajos, problemas presentados, avances v actividades desarrolladas por la consultoria, en
forma tal que permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.

Garantizar durante la ejecucién del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada y
aprobada por el supervisor del contrato, en los siguientes eventos:

e Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena
relacion con el contratante, o cause algln impacto negativo a la Entidad.

e Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
En caso de enfermedad o vacaciones sera reemplazado y solo por el tiempo necesario.

De presentarse el contratista sustituira al profesional, en un término gue no exceda una (1) semana, por otro
que retna, como minimo, los requisitos de formacién académica y experiencia profesional del personal a
reemplazar; igualmente garantizara que ello no impactara ni pondra en riesgo la ejecucion del contrato.

El consultor debera contar con el personal minimo exigido. no obstante, tendré que emplear todo el recurso
humano que fuere necesario para dar cabal y oportuno cumplimiento al objeto contratado, es decir, debera
cumplir con todas las actividades objeto del contrato.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

En su calidad de consultor, sera el unico responsable de la ebida gestion de la informacion que requiera de
parte de la entidad para la ejecucion del contrato.

Asistir de manera remota a los comités técnicos de consulioria programados por el supervisor del contrato
con el objeto de analizar e informar sobre el estado y avance del contrato. A estas reuniones asistira el
personal que se considere conveniente, dependiendo de las necesidades.

Respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observiciones del Municipio, asi mismo entregar la
informacion que le sea solicitada.

Elaborar y suscribir las actas de reunion en las que se registre todo convenio, acuerdo y pacto que sea
necesario y conveniente para el normal desarrollo de los trabajos contratados.

Vigilar y asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato dentro
de los plazos e inversién establecido y previsto originalmente.

Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en ¢l anexo técnico y en el contrato los informes y
demas documentos y entregables de cada etapa de ejecucion que se hayan establecido so pena de generar
un incumplimiento que acarrea la aplicacion del debido proceso sancionatorio.

Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradiccion u omision que encuentre entre las
normas, guias, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento del proceso, cuando estas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el contrato y proponer por escrito las
modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobacion de la entidad.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la
ejecucion del objeto contractual. EI| CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del contrato.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo” y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad
en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculacidn del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la
ejecucion del objeto contractual. EI CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del contrato.

Presentar a la Entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demas documentos debidamente
diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso y Manuales del Municipio
vigentes durante la ejecucion de este Las demas inherentes a la naturaleza del que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

Preparar, participar y documentar las reuniones de seguimiento o de socializaciéon que sean convocadas por
el Municipio con el fin de difundir entre su personal u otros asistentes, los productos y demas aspectos del
proyecto, de acuerdo con las instrucciones del Municipio.

Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion publica”, y demas disposiciones concordantes o complementarias.

Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripcion previa del documento
contractual correspondiente.

Adoptar todas las medidas de sanidad que mitiguen el riesgo de propagacion de enfermedades durante la
ejecucion del objeto contractual. EI CONTRATISTA deber: dotar 2 sus empleados de los elementos de
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proteccion personal y de las herramientas necesarias para |a ejecucion de las labores propias del contrato.
Para ello debera tener en cuenta lo definido por el Gobierno Nacional y el municipio de Aguazul.

39. Cumplir con toda la normatividad ambiental vigente.

40. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la 6ptima ejecucion de
este y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales
vigentes, la propuesta presentada y en los Términos de referencia, los cuales haran parte integral del futuro
contrato.

6.5.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

e Ejercer el control de ejecucion y supervision del Contrato.

e Suministrar oportunamente la informaciéon de su propiedad que se requiera para el desarrollo de las
actividades u obligaciones contractuales.

¢ Recibir de parte del consultor los informes o entregas parciales, asi como el informe final del cumplimiento de
las actividades contratadas.

e \Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,

ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas

por la normativa vigente.

Expedir el cumplimiento correspondiente.

Suscribir en conjunto con el Contratista las actas de iniciacion, recibo y liquidacion.

Cancelar el valor del Contrato resultante de este proceso, en la forma prevista en el presente documento.

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

6.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Secretario General, certifica que, una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia del afio
2024, el bien(es) o servicio(s) a adquirir el presente proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones adoptado mediante Resolucién No. 011 del 11 de enero de 2024 y demas actos administrativos
que la modifiquen o actualice

Lo anterior, lo corrobora JEISSON FERNEY JIMENEZ ADAME en calidad de PROFESIONAL
CONTRATADO de la Oficina Asesora de Planeacion

6.7 PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS:

N Describir el acto administrativo por el cual esta
Descripciéon Aplica P otorgado, sefialando la vigencia en los casos en los
P \ que aplique.
. |
Licencia ambiental: ‘ X 1
Planes de manejo ambiental: T T T
Concesion de Aguas: X
i . _
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Permiso de Aprovechamiento o y o
Forestal:

Compensacion Ambiental: X

Permiso de Vertimientos X

Certificacion sanitaria X -
Permiso de ocupacion de X

cauce |

Permiso de emisiones X

atmosféricas

Permiso del INVIAS X

Oftras (especifique): X o

6.8 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y LA FUENTE DE
FINANCIACION DE LA INVERSION.

6.8.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ARTICULO 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion: defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia ele un orden Justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger «: todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

Que el Art. 311 de la Constitucion politica de Colombia sefiala como asunto concerniente al municipio lo siguiente:
“Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

LEY 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracidn Publica

Articulo 3 — "De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracién que al
celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines

Palacio Municipal calle 11 £ 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | [dificig CIAC (Se- taria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.

Linea Gratuita 018000953231 Cadige Postal 856010 (éﬁ/ CM/UJU\
-casangreNgbd\A 5’

contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul
Aguazul Casanare

$C.2007140 SC-2001140

Pagina 18 de 29




PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y
AAlcaldia dil OPORTUNIDAD

CODIGO: A-ABS-F-84 | ~ Versién: 01
Vigente: Resolucion No. 005 del 04 de enero del 2024

Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que,
ademas de la obtencion de utilidades cuya proteccién garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus
fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica obligaciones".

La Ley 105 de 1993 en su articulo 2, indica que le “Corresponde al Estado la planeacion, el control, la requlacion
y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.”

El numeral 2 del articulo 3 de la Ley 105 de 1993, sefiala que “La operacion del transporte publico en Colombia
es un servicio publico bajo la regulacion del Estado, quien ejercera el control y la vigilancia necesarios para su
adecuada prestacién en condiciones de calidad, oporiunidad y seguridad.”

LEY 136 DE 1994, en su articulo 91, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, en el cual sefiala que
los alcaldes ejerceran las funciones que les asignan la Constitucion, la Ley, las ordenanzas, los acuerdos y las
que le fueren delegadas por el Presidente de la Republica o gobernador respectivo. Ademas de las referidas
funciones, los alcaldes tendran las siguientes: D) En relacion con la Administracién Municipal. 1. Dirigir la accién
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacion de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico. social y con el presupuesto, observando las normas
juridicas aplicables. 7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar
los actos necesarios para su administracion.

Plan de Desarrollo Municipal AGUAZUL, ATRACTIVO PARA TODOS” PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL
2020-2023" aprobado mediante ACUERDO MUNICIPAL N°. 003 del 12 de julio de 2020; se adopto el Plan de
Desarrollo de Aguazul para el periodo 2020-2023, que para el tema que nos ocupa esta encaminado a:

‘proveer la infraestructura de transporte de Ia red vial para contiibuir a la conectividad local y regional, a proveer
la infraestructura y las condiciones que permitan la prestacion adecuada de servicios de logistica de transporte,
fortalecimiento del desemperio ambiental de los sectores productivos, a la conservacion de la biodiversidad ¥ sus
servicios ecosistémicos, gestion integral del recurso hidrico. gestion de la informacién y el conocimiento
ambiental, ordenamiento ambiental territorial y gestion del cambio climético para un desarrollo bajo en carbono y
resiliente al clima, promocién y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos, implementacion de estrategias
para canalizar mayores recursos provenientes de otras entidades del Sistema Nacional de Competitividad,
Ciencia, Tecnologia e Innovacién y del sector privado, de banca Multilateral y de fondos sectoriales; y en la
promocion, desarrollo y uso del marco normativo de la Ciencia. Tecnologia e Innovacién y desarrollo tecnolégico
e innovacion para el crecimiento empresarial”.

e Resolucién No. 0000412 del 26 de febrero de 2020 emitida por el Ministerio de Transporte “por la
cual se adopta la metodologia general para reportar la informaciéon que conforma el Sistema Integral
Nacional de Informacién de Carreteras — SINC y se dictan otras disposiciones”.

e Resolucion No. 0000411 de fecha 26 de febrero de 2020 “Por la cual se establecen los criterios

técnicos para la categorizacion de las vias que conforman el sistema nacional de carreteras o red
vial nacional y se dictan otras disposiciones”
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6.8.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN QUE EL MUNICIPIO PUEDE REALIZAR LA
INVERSION CON EL ORIGEN DE RECURSOS CON QUE SE FINANCIARA:

El sistema general de participaciones, corresponde a los recursos que la nacién transfiere, por mandato de los
articulos 356 y 357 de la constitucion politica para la financiacion de los servicios a su cargo, en salud, educacion,
agua potable y saneamiento basico y las competencias asignadas en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.

® Ley 1176 del 2007. Articulo 2°. El articulo 4° de la Ley 715 de 2001, quedara asi:

"Articulo 4°. Distribucion Sectorial de los Recursos. El monto total del Sistema General de Participaciones, una
vez descontados los recursos a que se refiere el paragrafo 2° del articulo 2° de la Ley 715 y los paragrafos
transitorios 2° y 3° del articulo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007, se distribuira entre las participaciones
mencionadas en el articulo 3° de la Ley 715, asi:

1. Un 58.5% correspondera a la participacion para educacion.

2. Un 24.5% correspondera a la participacion para salud.

3. Un 5.4% correspondera a la participacion para agua potable v saneamiento basico.
4. Un 11.6% correspondera a la participacion de proposito general”.

e Decreto 028 de 2008 - Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral
al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.

e Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y
Credito Publico.

7. APLICACION DECRETO No. 0248 DE 2021 (CUANDO APLIQUE)
(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso o Profesional de |a respectiva
dependencia segun quien lo determind)

7.1. ;Este proceso requiere adquirir alimentos a pequefios productores agropecuarios y/o de
agricultura campesina, familiar o comunitarios locales, y sus organizaciones, en un porcentaje minimo
del 30% del valor total de los recursos del presupuesto destinado a las compras de alimentos?

Sl J | NO | X
En el evento de aplicar, revisar Estudio del Sector
Justificacién: N/A

7.2. (En este proceso se incluyen bienes y servicios que no estan relacionados con el articulo
2.20.1.1.3 del Decreto 0248 de 20217

Si | X [NO
Justificacion: N/A B
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7.3. En el evento en el que la respuesta al numeral 7.1.. sea positiva, indicar si se debié acudir a la
Mesa Técnica Nacional de Compras Publicas Locales.

Sl J - [NO X

8. INFORMACION PARA ELABORACION DE ESTUDIO DEL SECTOR
(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso y Profesional de la
respectiva dependencia en lo que respecta a bienes nacionales relevantes y estos responsables con los
miembros con el comité evaluador en lo que respecta al estudio del sector)

8.1. ASPECTOS GENERALES CONFORME A GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR,
VERSION VIGENTE, EXPEDIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

La elaboracion del presente documento de estudio del sector se realiza en cumplimiento del principio de
planeacion consagrados en la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento del articulo del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015: "Deber de analisis de las Entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgos. La Entidad debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

Con el animo de dar cumplimiento al principio de planeacion y demas disposiciones de Ley, se hace necesario
realizar el analisis integral del sector que justifique las caracteristicas financieras, organizacionales, juridicas,
técnicas y operativas del contrato que se requiere celebrar cuyo objeto es el siguiente “REALIZAR
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL
NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE”. Incluir ver anexo que hace parte integral del estudio previo.
8.1.1 Analisis Comercial

8.1.2 Analisis Financiero

8.1.3 Perspectiva organizacional

5.1.4. Perspectiva técnica

8.2. IDENTIFICACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES (CUANDO APLIQUE)

No aplica
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9. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL
(Responsable: Secretario de Despacho o Jefe de Oficina que adelanta el proceso o Profesional de la
, respectiva dependencia, segun quien lo determing)

9.1. JUSTIFICACION DEL VALOR

Atendiendo que el objeto a contratar se va a ejecutar en el afio 2024 y el Municipio de Aguazul no cuenta con una
resolucion de costos de personal para contratos de consultoria, la Secretaria de Infraestructura con base a los
requerimientos de personal profesional necesarios para el proyecto, tomé como base la Resolucion 0056 de 2018
(modificada parcialmente por las Resoluciones No 0123 de 13 de Junio de 2018 y No 0072 de 4 de Abril de 2022),
asi mismo recopila la informacion del Decreto 051 de 18 de marzo de 2022 , actualizada conforme al SMMLYV de
($1.300.000,0) para el Afio 2024 y al IPC a 31 de Diciembre de 2023 estimado por el DANE en 8.35%."; Asi como
el Decreto 0056 de fecha 26 de febrero de 2024 “Por medio el cual se fijan los topes maximos para el pago de la
prestacion del servicio de transporte terrestre automotor especial y se dictan disposiciones para las tarifas de los
vehiculos fluviales”; es asi que para la estimacién de costos directos e indirectos que soportan la propuesta
economica, el oferente debera tener en cuenta los parametros establecidos por el Departamento de Casanare
mediante dichas Resoluciones, actualizada al afio 2024.

El presupuesto se basa en parametros minimos para realizar el contrato por parte de una empresa consultora
idénea, soportado mediante un analisis con una metodologia de plan de cargas, estableciendo una suma global
fija que involucre el costo de todos los recursos humanos, materiales, equipos, costos directos, administracién,
utilidad, IVA y de mas gastos en que pueda incurrir el consuitor para la ejecucion del contrato y cada producto, el
Municipio de Aguazul recibira por productos previamente determinados y definidos entre las partes, debidamente
soportados segln propuesta técnica y econdmica realizada.

De acuerdo con lo sefalado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en la etapa de publicacion, en los estudios
previos y en el pliego de condiciones, los interesados deberén pronunciarse sobre la tipificacién de riesgos
previsibles con el fin de ser revisados y establecer su distribucion definitiva, en la respectiva audiencia publica
prevista para el evento. El tiempo de duracion previsto para esta consultoria es de CINCO (05) MESES, tiempo
aproximado para dar cumplimiento a las actividades a desarrollar para el objeto contractual, contados a partir de
la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993. el valor del presupuesto oficial del presente estudio previo para “REALIZAR
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL
MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL
NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE..", ES DE TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($399,026,440.00).

Ver Anexo PRESUPUESTO OFICIAL.
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PROCESO DE ADQUISICION 37 BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOCS PREVIOS DE CONVENIENCIAY

Alﬁ%&iﬁl OPORTUNIDAD
g  _CODIGO: A-ABS-F-84 | ~ Version: 01
Vlgentp Resolucion No. 005 deil 04 de enero del 2024
COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT,
DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)
CARGO / OFICIO -
{1 (2) (3) (4) (1" ((2)+(3))(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de consultoria % 16,900,000.00 | $ - 2.00 3 33,800,000.00
Especialista de proyecto - o i
1 sackar S g 8,450,000.00 | $ e 5.00 $ 42,250,000.00
1 Profesional de proyecto $ 6,500,000.00 | $ - 5.00 $ 32,500,000.00
PERSONAL AUXILIAR
1 Auxiliar - obrero $ 1,300,000.00 | $ - ‘ 5.00 3 6,500,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | $ 115,050,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2.30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | § 264,615,000.00
COSTO VALOR
CANT. ) UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD (S) PARCIAL ()
(8) (9) (10) (8)°(9)(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER o
DE EQUIPOS Y OFICINA -
ALQUILER DE PC DE
ALTO  RENDIMIENTO,
CON MINIMO LAS
SIGUIENTES .
CARACTERISTICAS: i
PROCESADOR 4C, "
3.4GHZ, 1600MHZ, |
12MB;  DISCO DE .
2 ESTADO SOLIDO DE MES $ 56,667.00 4.00 $ 3,653,336.00
256 GB O SUPERIOR;
LECTOR DE TARJETAS
DE " MEMORIA
MICROSD, SD; SISTEMA
OPERATIVO WINDOWS
10 PRO 64 BITS;
MONITOR DE 24", - |
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PROCESO DE ADGUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y
A a Alcaldia de OPORTUNIDAD
Aguazu )

CODIGO: A-ABS-F-84 | ~ Version: 01
Vigente: Resolucién No. 005 del 04 de enero del 2024

ALQUILER DE EQUIPO
TIPO CAMARA DE
VIDEQ: (TIPO IP, BALA,
RESOLUCION  MINIMA
2MP@30FPS,  LENTE
FIJO, CONECTIVIDAD
RJ45 WIFI, CON
DETECCION DE
MOVIMIENTO,

ALMACENAMIENTO EN
MICROSD 256 G, VISION
NOCTURNA 30 M,
FUENTE DE PODER 1A
INSTALADA A UNA
ALTURA MAYOR A 4
METROS), INCLUYE
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA, ALQUILER
DEL SITIO DE
UBICACION Y ENTREGA
DE ARCHIVOS DE
VIDEO EN EXTENSION
MP4 QUE INCLUYA
FECHA Y HORA DE
TOMA DE LA
INFORMACION.

MES 3 75,000.00 4.00 3 18,400,000.00

COLECTOR DE DATOS
GIS DE ALTA
PRECISION CON \
POSICIONAMIENTO - !
PRECISO DE GNSS ‘
(GPS + GLONASS O ;
GPS + BEIDOU) Y POS- : !
2 PROCESAMIENTO. MES | 3 31,000.00 | 4.00 $ 6,648,000.00

| |

|

|

ALQUILER DE EQUIFO  — |

RECEPTOR CON
PROCESADOR DE
CUATRO NUCLEOS A |
1,2GHZ, MEMORIA DE l
16GB, BATERIA 4800 |
MAH, ANTENA DE 72 i
CANALES Y CONEXION

WIFI 4G ,,7",_—L, .

OTROS COSTOS

PARA VEHICULOS TIPO
CAMPERO PC KUP,
CAMIONETA O SIMILAR,
CON CILINDRAJE
DESDE 1300 CC HASTA
1 1999 CC INCLUYENDO MES E] 10.500,000.00 4.00 $ 42,000,000.00
LOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO,

CONDUCTOR Y
COMBUSTIBLE. IGUAL A
2021 O SUPERIOR.

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (1) = (8) | § 70,701,336.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 35,316,336.00
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PROCESO DE ADQUISICION DE 3IENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y
Alcaldia de OPORTUNIDAD

i Agtiazu
W Ng CODIGO: A-ABS-F-84 | ~ Versién: 01

Vigente: Resolucién No. 005 del 04 de enero del 2024

PRO;;ION FRENTE ADICIONAL = (D) $0.00
VALOR TOTAL BASICO (E). | $ 335,316,336.00
IVA=19%*(E)=(F)| $ 63,710,104.00

COSTO TOTAL=(E)+(F)| $ 399,026,440.00

Los costos que deberan tenerse en cuenta al momento de preparacion de la oferta son:

ITEM DESCRIPCION
SERVICIOS A PRESTAR (VER DESCRIPCION TECNICA REQUERIDA)
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (personal, transporte, insi:mos, entre otros)

OTROS COSTOS (Impuestos, tasas, contribuciones).

- Estampilla pro-cultura 1%

- Estampilla pro-adulto mayor 4.3%

- Tasa pro- deporte 2.5%

- Estampilla para la justicia familiar 2%

Industria y comercio (de acuerdo al estatuto de rentas del muricipio)

Sobretasa bomberil (de acuerdo al estatuto de rentas del municipio)

IVA (cuando aplique)

- Y Las demas tasas, impuestos y contribuciones de nivel nacional, departamental y municipal, que apliquen al
contrato.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Numeral 5 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
10.1 Determinar los factores de seleccion que permitan identificar la oferta méas favorable de acuerdo
a los siguientes factores:

ITEM FACTORES 7 Si NO N/A

1 Menor precio

2 | Mejor calidad

3 Otras alternativas

3.1 | Ponderacion calidad y precio

3.2 | Ponderacion calidad y precio-costo beneficio X

3.2.1 | Condiciones técnicas y econémicas minima de la oferta

390 Condiciones tecnicas adicionales (/uso de tecnologias, materiales que
| generen mayor eficiencia)
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA'Y
AAlcaldla de OPORTUNIDAD

CODIGO: A-ABS-F-84 - Version: 01
Vigente: Resolucion No. 005 del 04 de enero del 2024

393 Otras condiciones economicas a’dicionales - forma de pago,
=" | descuentos, valor, mayor garantia
324 Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o
"~ | economico adicional. . -
4 No aplica ninguno de los anteriores por la naturaleza del proceso; el
cual no requiere de pluralidad de oferentes

10.2 Determinar los factores de seleccién que permitan identificar la oferta mas favorable.

En esta etapa el municipio de Aguazul verificara los siguientes requisitos exigidos para participar que deben
cumplir los oferentes, los cuales no otorgan puntaje, pero habilitan a los proponentes para participar en el
presente proceso de seleccion:

10.1 Requisitos Habilitantes Juridicos

10.2 Requisitos Habilitantes Financieros

10.3 Requisitds Habilitantes Técnicos

Requisitos que se han determinado, teniendo en cuenta:

Riesgo del Proceso de Contratacion;

Valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;

Analisis del sector econémico respectivo; y

Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

Requisitos Habilitantes que se establecen en el pliego de condiciones de acuerdo con lo informado en el
anexo “Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta” que hace parte integral del presente estudio
previo.

11.CRITERIOS PARA EVALUAR OFERTA Y ADJUDICAR EL PROCESO (CUANDO APLIQUE)
11.1 FACTOR DE SELECCION: Capacidad técnica y administrativa disponible

Revisar anexo “Requisitos habilitantes y criterios para evaluar oferta” que hace parte integral del presente estudio
previo.

12. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, LA FORMA DE MITIGARLOS Y LA ASIGNACION DEL
RIESGO ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES
(Responsable El Profesional y/o Secretario de Despacho o Jefe la Oficina de la dependencia que esta
adelantando el proceso de seleccion, y seran revisados por el miembro del area técnica del Comité Asesor-
evaluador)

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, asi como lo establecido en el articulo 2.2.2.1.7.1 del
decreto 1082 de 2015, la Administracion Municipal relaciond los riesgos previsibles involucrados en la presente
contratacion, con el proposito de incluirlos dentro de la ecuacidn contractual, asignando directrices para su
tratamiento, al tenor de lo previsto por el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, segun el cual, “En los contratos estatales
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIAY
OPORTUNIDAD

CODIGO: A-ABS-F-84 B
V|genze Resolucién No. 005 de'

Alcaldia d
Aguazu

Version: 01
4 de enero del 2024

se mantendra la igualdad o equivalencia entre derechos y oblicaciones surgidos al momento de proponer o de
contratar, segun el caso. (...}’

Por lo tanto, RIESGOS PREVISIBLES son todas aguellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo
y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean
identificables y cuantificables en condiciones normales.

Una vez efectuado el analisis respectivo y aplicada la guia M-ICR-01 "Manual para la identificacion y cobertura
del riesgo en los procesos de contratacion" Colombia Compra Eficiente, se pudo establecer los riesgos sefialados
en el Anexo MATRIZ DE RIESGOS.

13. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION
DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. (cuando aplique)
(Responsable dependencia gue esta adelantando el proceso y revision del Comité Asesor-evaluador).

COBERTURA EXIGIBLE Sl | NO CUANTIA VIGENCIA
- — -
Garantia de seriedad de la el 'd|ez par elantn (1006 del val_or Tres (03) meses contados a partir
X estimado del presupuesto oficial :
propuesta. . del cierre del proceso.
estimado.
Cumplimiento  General  del % El diez por ciento (10%) del valor | Por el plazo del contrato y hasta la
contrato. total del contrato. liguidacién.
i El cien por ciento (100%) del valor | Por el plazo del contrato y seis (6)
. e o X del pago anticipado. meses mas.
Por el plazo del contrato y seis (6)
Buen manejo y correcta % El cien por ciento (100%) del valor | meses mas. Nota. Esta vigencia
inversién del anticipo. del anticipo. debe  mantenerse  hasta su
liquidacion.
| Salarios, prestaciones sociales N El CINCO por ciznto (5.%) del valor | Por el plazo del contrato y tres (3)
GARANTIAS, e indemnizaciones laborales. del contrato. anos mas.
(;’O\ﬁggll\-lléll?:ss Estabilidad calidad de la El xxx por CE;'N 3 (xx%) del valor del Por cinco (05) afios contados a partir
Y X P * 4 de la suscripcion del acta de recibo
obra. contrato. final
Calidad y correcto : : & Paor un (01) afo contado a partir de
funcionamiento de los bienes y X El diez por ciento (10%) del valor del la suscripcion del acta de recibo
: ; contrato. "
equipos ofrecidos. final.
. ‘ Por cinco (05) anos contados a partir
0,
Calidad del servicio. X El diez por ciento (10%) del valor del de la suscripcion del acta de recibo
contrato. final
= s Por cuantia equivalente a ; ; >
R;spogrfta:z::lﬁgclj Civil X doscientos  (200) SMLMV  al Egr:ttr(;?: el periodo de ejecucion del
exrag ; momento de expedicion de la péliza. '
Oftras. X

Nota: En todos los casos el asegurado y/o beneficiario sera el municipio de Aguazul, NIT. No.891.855.200 - 9.
14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

Se realizé la revision de las obligaciones que en materia de Acuerdos internacionales y tratados de libre comercio
(TLC) vinculan al Estado Colombiano. Determinando al respecto. que el presente Proceso de Contratacion esta
sujeto a Acuerdos Comerciales de acuerdo a lo establecido <n el Anexo denominado "VERIFICACION DE

ificio. CIAL

I
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD

CODIGO: A-ABS-F-84 ] ~__Versién: 01
Vigente: Resolucion No. 005 del (14 de enero del 2024

18. REVISION TECNICA QUE ESTABLECE QUE EL OBJETO Y ACTIVIDADES A CONTRATAR SE
AJUSTA AL PROYECTO DE INVERSION REGISTRADC- BBPIM, COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y
ORIGEN DE RECURSOS A INVERTIR, Y PAA.

REVISO: BANCO DE PROYECTOS Y _ APROBO:
CORROBORO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ON'FERNEY JIMENEZ ADAME Nombre: MZAT @E&\LLMWAQAQJALORA

Profesional contratado Cargo. Jefe de |a [Oficina Asesora de Planeacion

19. REVISION DEL FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE CONTRATACION Y

____GARANTIAS
REVISO: APROBO
o
e 3
~ (Ut | Feyea” | e, ,
Nombre: HAINNER STEVEN MARTINEZ Nombre™t ALO ANDRESMENOEZ LOPEZ
Profesional contratado o Carge” Jest de |la Oficina Asesora Juridica

20. RESPONSABLES ANALISIS DE LA DEMANDA, ANALISIS DE LA OFERTA, REQUISITOS
HABILITANTES, FACTORES DE EVALUACION

REVISO Y APROBO: REVISO Y APROBO: REVISO Y APROBO:
e e ?@@g
Nombre: HAIN STEVEN Nombre: ANGEL PINZON Nombre: ASNIN UNIVIO
MARTINEZ DIAZ GARCIA
Cargo: Profesional contratado
Profesional contratado Aspecto Cargo: Profesional contratado Aspecto Financiero y de
Juridico Aspecto Tecnico , Organizacidn

OBJETO: REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA
A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL
SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

o d ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIAY :
B p Alcaldia de OPORTUNIDAD L0, 1
[ A Aguazul___.,___._ R = 3 .6;@2%
. | CODIGO: A-ABS-F-84 | ) Version: 01 ]
Vigente: Resolucion No. 005 del (4 de enero del 2024

TRATADOS INTERNACIONALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE SELECCION * que hace parte integral del
presente estudio previo.

En consecuencia, las ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como Ofertas de
nacionales colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

15. DOCUMENTOS

1.} Presupuesto oficial.

2.\- Anexo técnico

3. L Matriz de riesgos.

4.\d\.AnéIisis factor multiplicador.

5.\"Formato de verificacion de acuerdos comerciales.

6. vV Estudio de mercado

7. Requisitos habilitantes vy criterios para evaluar oferta.

8. Estudio del sector

9\ Resolucion No. 0000412 del 26 de febrero de 2020 emitida por el Ministerio de Transporte “por la cual se
adopta la metodologia general para reportar la informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de
Informacion de Carreteras — SINC y se dictan otras disposiciones”.

10, Resolucién No. 0000411 de fecha 26 de febrero de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos
para la categorizacion de las vias que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial nacional y
se dictan otras disposiciones”

16. RESPONSABLES INFORMACION TECNICA (NECESIDAD, ACTIVIDADES, JUSTIFICACION DE LA

MODALIDAD, PERFIL Y DEMAS_ AS =CNICOS) ECONOMICA, COMPETENCIA DEL
MUNICIPIO, RIESGOS, GARAN , ACUERDOS COMERCIALES, PLAN DE ADQUISICIONES.
/-

ELABORO: | REVISO: APROBO:
NorﬁE;%r_J_UA ' Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL
| CANTILLO GUTIERREZ
| Cargo: Profesipnal contratado Cargo: Secretario de Infraestructura

\

17. CERTIFICACION DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA EJECUTAR
LAS ACTIVIDADES A CONTRATAR.

REVISO: [ CERTIFICO:
Nombre: Nombre: Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion
Cargo: Profesional contratado -
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