q n Alcaldia de
4 Aguazul

ANEXO 1— ANEXO TECNICO CONSULTORIA

Objeto del Contrato:

REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL
TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS
- SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE.

1. DESCRIPCION DEL'PROYECTO DE CONSULTORIA:

El municipio de Aguazul mediante contrato de consultoria No. 662 de 2016, cuyo objeto es “OBJETO:
‘REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL MUNICIPAL, ASI COMO LA
CARACTERIZACION, IDENTIFICACION, LEGALIZACION E INCORPORACION DE VIAS
VERDALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE",
establecio la red vial terciaria a su cargo; asi mismo, mediante el producto entregado de dicha
consultoria, el municipio reporté ante el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras —
SINC, la informacién concerniente a |a red vial terciaria a su cargo.

Dentro del contexto, los inventarios viales son insumos de diagnostico esenciales que alimentan la
informacion de los Sistemas de Informacion Geografica para la Gestion Vial Municipal, que
adicionalmente coadyuva en el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1228 de 2008 - Por la cual
se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o &reas de exclusién para las carreteras del
Sistema Vial Nacional crea el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras y se dicta otras
disposiciones" que en su articulo 10 determina: "Articulo Decimo: Sistema Vial Nacional crea el
Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras "SINC" como un sistema publico de
informacion unico nacional conformado por toda la informacion correspondiente las carreteras a
cargo de la nacién, de los departamentos, los municipios v los distritos especiales y que conformaran
el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registraran cada una de las carreteras
existentes identificadas por su categoria, ubicacion, especificaciones, extension, puentes, poblacién
que sirven, estado de estas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demas informacion que
determine la entidad administradora del sistema".

El Ministerio de Transporte adoptd la primera version de la metodologia para reportar la informacion
al SINC, mediante resolucion 1860 de 2013, "Por la cual se adopta la metodologia General para
reportar la informacion que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras
"SINC-y se dictan otras disposiciones", la cual tuvo vigencia de 6 meses contados de la publicacion
de esta.

Posteriormente fue modificada por la resolucion No 1067 de 2015, en los numerales 5 y 6 en los sub
numerales 6.3.3 y 6.6.1 y articulo 4, y estableciendo como plazo para la presentacién del primer
reporte el dia 20 de diciembre de 2016 y oponiéndose la version 2 de la metodologia.

Asi mismo, mediante resolucion No 5574 del 2016, el Ministerio de Transporte prérroga a un término
establecido hasta el 30 de abril de 2018.

Mediante resolucién No 1321 de 2018, “Por la cual se amplia el plazo para reportar la informacion
que conforma el Sistema Integral Nacional de informacién de Carreteras -SINC" con fecha al 31 de
diciembre de 2010 y actualizando la metodologia a una version No 3.
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El 30 de diciembre se expide la resolucion No 6704 de 2019, en la cual se modifica el articulo 1,
ampliando el plazo de entrega hasta el dia 26 de febrero de 2020.

Conforme lo anterior, el Ministerio de Transporte expidié |a resolucion 412 de 2020 -Por la cual se
adopta la metodologia general para reportar la informacion que conforma el “Sistema Integral
Nacional de Informacion de Carreteras — SINC y se dictan otras disposiciones"”, con la version No 4
de la metodologia y deroga las resoluciones anteriores. Resuelve en el articulo 2 "Diligenciamiento
y reporte de la informacion: los departamentos, los municipios y los distritos especiales, deberan
diligenciar la informacion de todas las carreteras a su cargo usando para tal fin la metodologia de
transporte a traves de algunos de los medios establecidos en la metodologia, acompafnada de
certificacion suscrita por el representante legal. En su metodologia, se dicta en el titulo: Temporalidad
de las entregas cada entidad tiene la mejor informacion disponible de sus propias carreteras, y el
Ministerio asume que la informacion suministrada es la mas actualizada y precisa que se puede
entregar, por esta razon, debera reportar de manera inmediata los cambio y debera enviar los datos
al sistema tan pronto reciba una actualizacion de sus obstante lo anterior, el reporte del inventario
debera actualizarse cada vez que se presenten modificaciones en las infraestructuras de cada una
de las vias, que ameriten hacer un cambio en las capas reportadas.

Por otra parte, el Ministerio de transporte emitio la resolucion No. 0000411 de fecha 26 de febrero
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorizacion de las vias que
conforman el Sistema Nacional de carreteras o red Vial Nacional y se dictan otras disipaciones”.

Por lo anterior y en cumplimento de las disposiciones dictadas en la resolucion No 0000412 de 2022
vigente en el Ministerio de transporte, el municipio de Aguazul Casanare requiere realizar la
actualizacion y ajuste de la caracterizacion de la red vial terciaria, conforme a la versién No 4 de la
metodologia, toda vez que, el inventario que se encuentra vigente no presenta las caracteristicas e
informacion que solicita dicha resolucion y el cual debe actualizarse conforme a las intervenciones
viales que se han realizado en los Ultimos afios, asi mismo, se requiere actualizar la caracterizacion
de la red vial terciaria a cargo del municipio.

Adicionalmente se han identificado vias que no se encuentran reportadas al ministerio y las cuales
deben ser tenidas en cuenta, toda vez que existe la necesidad de intervenirlas para construccion y/o
mejoramiento y/o manteniendo. Sin embargo, al no estar incluidas en el inventario vial, no es posible
viabilizar una intervencién adecuada.

Siendo este diligenciamiento y reporte de informacion al Sistema Integral Nacional de Informacion
de Carreteras - SINC de todas las carreteras a cargo del municipio, es importante tener la informacion
actualizada y precisa, de esta manera servird como base para la toma de decisiones a la hora de
proyectar inversiones adecuadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad y las
condiciones para la agricultura y el trabajo de las familias.

Por lo anterior la administracion Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelantara la
estructuracion del proyecto "REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION
DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE
CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE", con el objetivo de poder contar con herramienta que les permita contar con
lineamientos técnicos, econémicos y administrativos, acorde con los requerimientos de demanda de
transporte y su capacidad economica para una correcta gestién vial que brinden condiciones
adecuadas de transitabilidad y conectividad.

1.1. Alcance
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El consultor debera desarrollar las actividades que recolecten la informacién necesaria, suficiente y
conducente que al consolidarse conlleve al adecuado analisis de datos y arroje los resultados
suficientes y necesarios para la correcta entrega de los productos requeridos, dando estricto
cumplimiento al contrato pactado y demas normas nacionales e internacionales aplicables al objeto
contractual “REALIZAR ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED
VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS
- SINC- EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE".

1. INVENTARIO VIAL

Se debera elaborar un inventario de acuerdo con la metodologia general para reportar la informacién
que conforma el Sistema Integral Nacional de Informacion de Carretera — SINC conforme a la
resolucion 412 de 2020.

Fase 1: En esta fase se realizara la verificacion y rectificacion de las vias a inventariar, identificando
la red vial terciaria de acuerdo a la informacion existente y teniendo en cuenta los limites municipales.

Se realizara una prueba piloto de por lo menos cinco (5) kilbmetros de via en aras de revisar que los
equipos a utilizar se encuentran en buen funcionamiento y ajustados en calibracion y precision
requerida para el inventario vial; también se verificara que la informacion levantada en campo este
conforme con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Para lleva a cabo estas actividades se requerira de equipo colector de datos GIS de alta precision,
equipo computo de alto rendimiento, vehiculo tipo campero. Se podra utilizar otro tipo de tecnologia
de mayores especificaciones técnicas a las antes mencionadas para el levantamiento vy
georreferenciacion del eje de la via y de los elementos y caracteristicas fisicas de la via, siempre y
cuando se garantice la precision requerida del levantamiento y la coleccion de los datos de acuerdo
con el modelo de datos establecido por el la Metodologia para reportar la informacion que conforma
el Sistema Integral Nacional de Informacion de Informacion de carreteras establecida por el Ministerio
de Transporte.

Fase 2: Se realizara el levantamiento de cada uno de los elementos y caracteristicas fisicas de la
red vial terciaria a inventariar, la cual se realiza con base en las capas de informacion geografica
requeridas en la metodologia vigente para la entrega del producto final, realizando a los datos el
correspondiente post proceso, ademas de la organizacién y estructuracion de la base de datos del
registro fotografico; archivos tipo file y shape file.

Fase 3: Se realiza entrega de la informacion en los archivos correspondientes tipo shape file y
registros fotograficos como lo indica la resolucion, y posteriormente ser reportado ante el Ministerio
de Transporte a través de la entidad contratante. Una vez radicada la informacién, la Direccion de
Infraestructura del Ministerio de Transporte procedera a revisarla en un término no superior a dos (2)
meses, contados a partir del dia siguiente del recibo de la informacion y en caso de encontrarse
inconsistencias en la informacion, se efectuara el requerimiento respectivo para que la entidad de
respuesta a los solicitado o se realicen ajustes dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo del
requerimiento, y en este ultimo, los ajustes a la informacidn, seran responsabilidad del contratista
realizarlos, atendiendo a las observaciones o exigencias por parte del Ministerio, aun si las
actividades hayan finalizado, el contratista debe atender a los requerimientos a que haya lugar.

2. CATEGORIZACION VIAL:
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Como primera actividad se debe conocer muy bien cuales son las vias que se van a categorizar y se
debe verificar si las vias estan o no clasificada en la Red Vial Nacional o hace parte de la red del
Plan Vial Regional del departamento. Lo anterior permitira identificar si la via ya se encuentra
clasificada, permitira verificar que el tramo o0 segmentc a categorizar efectivamente tiene continuidad
en una red y gue no se esta tomando segmentos de diferentes vias.

Para efectos de identificacion de |a carretera o via se debera realizar las siguientes actividades:

Fase 1: Recoleccion de informacion primaria y secundaria de acuerdo a los criterios técnicos para
la categorizacién de las vias que se dicta en la resolucion 411 de 2020, tales como tipo:

° Funcionalidad de la via: El consultor debera consultar cuales son las finalidades de las vias
o para que se utiliza. También se debera indicar si la via se encuentra en un inico municipio o en un
Unico departamento con la respectiva longitud entre |la distancia de origen y destino., teniendo en
cuenta los limites territoriales de los planes EOT o PBOT o POT

° Transito Promedio Diario — TPD: La utilizacion de la carretera se expresa en vehiculos por
dia (TPD). Para este dato se puede apelar a registros existentes como los Conteos Manuales de
INVIAS, a los registros o los conteos que tengan los departamentos sobre la via; pero si no existe
un conteo vehicular representativo, el consultor debe realizar los respetivos aforos vehiculares para
el analisis del transito y determinar el TPD, para las vias.

Los aforos vehiculares se realizaran en las principales vias de la malla vial terciaria, que son de
importante conexién entre la cabecera municipal y las veredas, y las vias que resulten o se definan
en comités técnicos con la supervision del contrato.

° Disefio y/o caracterizacion geométrica de la via: Se debe conocer las caracteristicas
geomeétricas de cada una de las vias, determinando los tipos de calzada, anchos y longitudes. Estos
datos se obtendran de las actividades del resultado del inventario vial de la red terciaria.

° Poblacién: El consultor debe determinar la poblacion que se conecta con cada una de las
vias inventariadas, tomando la informacion del Departamento Administrativo Nacicnal de Estadistica
(DANE) en su censo o en las proyecciones para el afio en que se va a realizar la categorizacion, o
informacion consolidada y oficial del registro del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).

Todo lo anterior como lo dispone la resolucion de categorizacion.

Fase 2: Diligenciamiento de Matriz de Categorizacion: una vez recolectada toda la informacion
primaria y secundaria, se debera realizar el diligenciamiento de la matriz como se indica en la
metodologia.

La cual contendra informacion general de cada una de las vias, descripcion referente a su finalidad,
anchos de calzada o carriles; poblacion beneficiada y transito promedio diario.

El diligenciamiento se realizarad en cuatro partes segun los criterios mencionados: Parte 1.
Funcionalidad; Parte 2. Transito Promedio Diario; Parte 3 Disefio Geométrico y Parte 4. Poblacion,
como se ilustra en la siguiente imagen.
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Fuente: Mihtranspo'rte - Resolucion Numero 412de 2020
Fase 3: Resultados: Al finalizar el diligenciamiento de |z matriz de categorizacion, se obtendra la

clasificacion de las vias mediante el proceso de asignacion de puntaje y calificacién indicados por el
Ministerio de Transporte, como se observa en la siguiente ilustracion.

Matriz resultados de Calificacién
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Fuente: Mintransporte - Resolucién Numero 412de 2020

El contratista debera entregar la matriz diligenciada con sus resultados en formado editable (Excel)
y pdf.

ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL PRODUCTO

Conforme la necesidad municipal se hace necesario entregar los productos que demuestren el
avance contractual y adecuada ejecucion, los cuales incluyen un informe final gue contenga:

1. ACTUALIZACION INVENTARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA.

2. CATEGORIZACION DE LA RED VIAL

12! Localizacion

La consultoria se adelantara en el area rural del municipic de Aguazul, el cual presenta las siguientes
caracteristicas generales:

El Municipio de Aguazul se encuentra localizado en el piedemonte de la cordillera oriental
colombiana, en una region de transicion entre los paisajes de montafia andinos y los paisajes de
sabana de la Orinoquia. Es uno de los 19 municipios que conforman el Departamento del Casanare,
y hace parte de la zona centro junto con Yopal, Tauramena, Mani, Nunchia y Recetor. Ubicada en
la margen izquierda del rio Unete, con una extension de 1.330 km?2 entre el piedemonte de la
cordillera Oriental, se encuentra a 300 msnm, con una temperatura promedio de 27 °C.
Geograficamente se localiza en las coordenadas 5° 21’ de latitud norte y 72° 24’ de longitud oeste;
limita al norte con los municipios de Pajarito (Boyaca) y Recetor (Casanare), al sur con Tauramena
y Mani (Casanare), al oriente con la capital del departamento, Yopal, y al occidente con Tauramena
y Recetor (Casanare). ‘

IMAGEN No. 1 — LOCALIZACION GENERAL MUNICIPIO DE AGUAZUL
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IMAGEN No. 2 - RED VIAL TERCIARIA — AGUAZUL
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En el afio 2016 el municipio de Aguazul mediante contrato de consultoria No. 662 de 2016, cuyo
objeto es "OBJETO: “REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL MUNICIPAL, ASI COMO LA
CARACTERIZACION, IDENTIFICACION, LEGALIZACION E INCORPORACION DE ViAS
VERDALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE",
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establecio la red vial terciaria a su cargo; asi mismo, mediante el producto entregado de dicha
consultoria, el municipio reportd ante el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras —
SINC, la informacién concerniente a la red vial terciaria a su cargo.

3. INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA®

Para el presente proceso, la entidad no adelantara coniratacion de Interventoria; La Supervision
estara a cargo del secretario de despacho de la Secretaria de Infraestructura del municipio de
Aguazul o por el profesional de la Secretaria de Infraestructura que se designe. La Supervision,
estara sometida a lo dispuesto en el Manual de Interventoria adoptado mediante Resolucion
Municipal 152 de 16 de mayo de 2018, “Por medio de la cual se adoptan los manuales de
contratacion y de supervision e interventoria de la administracion municipal”, que modificada
parcialmente por la Resolucion Neo. 033 de 2016 expedida por la Administracién Municipal y demas
actos administrativos que lo modifiguen o complementen

Las actividades que debera realizar el Consultor son las siguientes:

El consultor debera realizar el analisis de la informacién existente correspondiente al
producto entregado mediante el contrato de consultoria No. 662 de 2016; asi como de las
solicitudes de incorporacién de vias que se han presentado por parte de las comunidades
del area rural del municipio a fin de evaluar la viabilidad de incluir nuevos tramos viales a la
red vial a cargo del municipio de Aguazul. Por otra parte, se debera tener en cuenta la
actualizacion de la informacion previamente reportada al SINC en los tramos viales que se
han mejorado y a la fecha no cuenta con la respectiva actualizaciéon de informacion ante el
SINC.

Una vez se realice lo anterior se procedera a adelantar la toma de informacién de campo
de acuerdo con la metodologia para reportar la informacién que conforma el sistema integral
de informacion de carreteras — version 4 — establecido mediante resolucion No. 0000412
del 26 de febrero de 2020 emitida por el Ministerio de Transporte “por la cual se adopta la
metodologia general para reportar la informacion que conforma el Sistema Integral Nacional
de Informacién de Carreteras — SINC y se dictan otras disposiciones”.

De igual forma, el consultor implementara la metodologia establecida en la resolucion No.
0000411 de fecha 26 de febrero de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos
para la categorizacion d las vias que conforman el sistema nacional de carreteras o red
vial nacional y se dictan otras disposiciones” a fin de adelantar la categorizacién de la red
vial del municipio.

Finalmente, el consultor debera adelantar acompafnamiento a la entidad para el reporte de
la informacidn correspondiente a la red vial terciaria a cargo del municipio ante el Sistema
Integral Nacional de Informacion de Carreteras — SINC.

OBLIGACIONES GENERALES
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en Estudios previos, anexo técnico, normatividad aplicable, vigente durante la ejecucion
del Contrato, el Consultor se obliga a.

1. Realizar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las
especificaciones sefaladas en los estudios previos, pliego tipo o documento base, adendas,
anexo técnico y normas técnicas, asi comoe la propuesta REALIZAR ACTUALIZACION DEL
INVENTARIO Y CATEGORIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO
DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA EL REPORTE AL SISTEMA
INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

2. El contratista empleara personal técnico, profesional y administrativo idéneo y calificado, de
manera que las actividades a desarrollar objeto del contrato se realicen de forma técnica y
eficiente.

3. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente documento.

4.  Entregar las hojas de vida, soportes de acreditacion de formacién académica y experiencia del
personal clave evaluable y demas equipo minimo de trabajo establecido en el anexo técnico en
un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posterior a la adjudicacion del contrato, para
aprobacion por parte del supervisor designado, previo a la suscripcion del acta de inicio. Sihay
lugar a correcciones y/o aclaraciones, las mismas deben ser resueltas a mas tardar dentro de
los cinco (05) dias habiles siguientes a su realizacion.

5. Presentar ante el Supervisor del contrato y de manera previa a la suscripcion del acta de inicio,
los documentos que den cuenta del cumplimiento de la afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social (salud, pension y ARL) del equipo de trabajo

6. Suscribir el acta de inicio en los términos indicados en el contrato.

7. Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual, cumpliendo con la
normativa vigente, las especificaciones sefialadas en el estudio previo, los Términos de
Referencia Definitivos, Adendas, demas documentos del proceso, y la propuesta presentada
por el contratista seleccionado, dentro de los plazos pactados en el contrato y en la propuesta,
teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad. Sin perjuicio de esta autonomia, atendera las recomendaciones y
lineamientos que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor.

8. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y dar aviso
de tales circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes.

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa de la entidad,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se
encuentren en construccidn gue contengan informacion preliminar y no definitiva.

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con
ocasion de la ejecucion del objeto contractual.

11. Vincular o contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y
asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
vincule para la ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
economica. Ilgualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el Consultor
esta obligado a adjuntar, a los informes de avance, certificacion suscrita por el representante
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legal que acredite que se encuentre al dia en el pagc de las obligaciones laborales a su cargo,
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

12. Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a dicho
personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

13. Capacitar el personal que adelantara los aforos o conteos (vehiculares y/o peatonales).

14. Adelantar mesas de trabajo, reuniones, socializaciones que se requieran con las entidades,
autoridades competentes, asi como con los usuarios en el marco del desarrollo de la consultoria.

15. Adelantar la recopilacion de informacién existente en el municipio relacionada y a fin con las
actividades a desarrollar en el presente proceso (Plan de Movilidad, Plan Local de Seguridad
Vial, etc).

16. Garantizar que todo el personal utilizado para la ejecucién del contrato se encuentre vinculado
laboral o contractualmente, y esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo
con la normativa vigente que regule la materia. Asi mismo, pagar por su cuenta y riesgo
exclusivo y de forma oportuna, los honorarios, salarios y prestaciones a que haya lugar. Esto
debera acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

17. Garantizar que los integrantes del equipo minimo de trabajo correspondan al personal propuesto
sin perjuicio que el mismo pueda ser modificado a solicitud del contratista siempre que cumpla
con el mismo perfil exigido y ofrecido en su propuesta, previa aprobacién del supervisor del
contrato y en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. Si el
contratista debe realizar el cambio de un profesional estd en la obligacion de mantener al
profesional hasta que provea su reemplazo debidamente aprobado por el Supervisor. El
contratista debe garantizar la continuidad y permanencia de los profesionales que acomparian
el contrato. El Supervisor tendra un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles para la revision y
emision del concepto acerca de la hoja de vida del profesional.

18. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos,
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual,
y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y demas documentos que hagan parte integral del contrato, asi como en su oferta.

19. Atender las instrucciones del supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en el
contrato y suministrar toda la informacién sobre la ejecucion, en las condiciones y términos
establecidos en el mismo.

20. Conocer y acatar las obligaciones contractuales descritas en el Manual de Contratacion vy
Supervision del municipio de Aguazul “resolucion 152 de 16 de mayo de 2018 - Por medio de la
cual se adoptan los manuales de contratacion y de supervision e interventoria de la
administracion municipal (por el cual se delega y desconcentra el ejercicio de funciones, se
adopta el manual de contratacion, interventoria y supervision del Municipio de Aguazul y se
dictan otras disposiciones) y se consolida el manual de contratacién, interventoria y supervision
en un solo documento, o el que lo modifique o sustituya.

21. Informar al municipio, la ocurrencia de situaciones gue impliquen modificaciones del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o de celebrar el contrato, como seria el caso de
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero.

22. Presentar los informes mensuales y uno final, asi como cualquier otro que solicite el municipio
sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, avances y actividades desarrolladas
por la consultoria, en forma tal que permita una visién clara y completa del estado de los
trabajos.
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Garantizar durante la ejecucion del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente
justificada y aprobada por el supervisor del contrato, en los siguientes eventos:

e Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten
contra la buena relacion con el contratante, o cause algun impacto negativo a la Entidad.

e Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

e En caso de enfermedad o vacaciones sera reemplazado y solo por el tiempo necesario.

De presentarse el contratista sustituira al profesional, en un término que no exceda una (1)
semana, por otro que retina, como minimo, los requisitos de formacion académica y
experiencia profesional del personal a reemplazar; igualmente garantizara que ello no
impactara ni pondra en riesgo la ejecucion del contrato.

El consultor debera contar con el personal minimo exigido, no obstante, tendra que emplear
todo el recurso humano gue fuere necesario para dar cabal y oportuno cumplimiento al
objeto contratado, es decir, debera cumplir con todas las actividades objeto del contrato.

En su calidad de consultor, sera el unico responsable de la debida gestion de la informacién
que requiera de parte de la entidad para la ejecucion del contrato.

Asistir de manera remota a los comités técnicos de consultoria programados por el supervisor
del contrato con el objeto de analizar e informar sobre el estado y avance del contrato. A estas
reuniones asistira el personal que se considere conveniente, dependiendo de las necesidades.

Respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones del Municipio, asi mismo entregar
la informacion que le sea solicitada.

Elaborar y suscribir las actas de reunion en las que se registre todo convenio, acuerdo y pacto
que sea necesario y conveniente para el normal desarrollo de los trabajos contratados.

Vigilar y asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el
contrato dentro de los plazos e inversion establecido y previsto originalmente.

Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los
informes 'y demas documentos y entregables de cada etapa de ejecucion que se hayan
establecido so pena de generar un incumplimiento gue acarrea la aplicacion del debido proceso
sancionatorio.

Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que encuentre
entre las normas, guias, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento del
proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
contrato y proponer por escrito las modificacicnes necesarias, para ser sometidas a la
aprobacién de la entidad.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. El CONTRATISTA debera dotar a sus empleados
de los elementos de seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo” y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se
pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. EI CONTRATISTA debera dotar a sus empleados
de los elementos de seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.
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34. Presentar a la Entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso y
Manuales del Municipio vigentes durante la ejecucién de este Las demas inherentes a la
naturaleza del que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

35. Preparar, participar y documentar las reuniones de seguimiento o de socializacién que sean
convocadas por el Municipio con el fin de difundir entre su personal u otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del Municipio.

36. Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion y sancion de actos de corrupcién y la
efectividad del control de la gestion publica” y demas disposiciones concordantes o
complementarias.

37. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripcidn previa del
documento contractual cerrespondiente.

38. Adoptar todas las medidas de sanidad que mitiguen ¢l riesgo de propagacion de enfermedades
durante la ejecucion del objeto contractual. EIl CONTRATISTA debera dotar a sus empleados
de los elementos de proteccion personal y de las herramientas necesarias para la ejecucién de
las labores propias del contrato. Para ello debera tener en cuenta lo definido por el Gobierno
Nacional y el municipio de Aguazul.

39. Cumplir con toda la normatividad ambiental vigente

40. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la optima
ejecucién de este y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los Términos de
referencia, los cuales haran parte integral del futuro contrato.

S

ARA'LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la gjecucion de las actividades que se deriven del proceso es el establecido
en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 -
Minuta del Contrato.

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES.

El municipio pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

a) Entregara un anticipo correspondiente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total de contrato,
una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, previa presentacion y aprobacién del plan
de inversion del anticipo por la supervision y presentacion de certificacién bancaria de apertura de
cuenta para el manejo exclusivo de los recursos girados en calidad de anticipo y se suscriba acta de
inicio por parte del supervisor y el Contratista Los recursos entregados a titulo de anticipo deben ser
manejados a través de una cuenta de ahorros 2 nombre del presente contrato en el cual, se
consignaran los recursos entregados en anticipo, cuya certificacion de apertura de soporte para la
suscripcién del acta de inicio, en la cual se hara mencion de la apertura de la cuenta.

b) El municipio pagara el valor del contrato asi, El OCHENTA por ciento (80%) por ciento del valor
total del contrato mediante actas parciales segun avance de ejecucion y producto completo
entregado a satisfaccion del Supervisor, previa amortizacion del anticipo y certificacion de
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cumplimento emitida por el Supervisor del contrato, acreditacion de pagos a la seguridad social
integral y aportes parafiscales y presentacion de factura si por ley esta obligado.

c) El VEINTE por ciento (20%) restante mediante acta de liquidacion, una vez cumplidas las
obligaciones derivadas del objeto contractual, previa amortizacion del anticipo y certificacion de
cumplimento emitida por el Supervisor del contrato. acreditacion de pagos a la seguridad social
integral y aportes parafiscales

Para cada pago se debe tener la acreditacion por parte del Supervisor del cumplimiento de las
obligaciones que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal
gue emplee en la ejecucién del mismo y demas a que haya lugar, en los términos de la ley 789 de
2002, 828 de 2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007; asi como debera surtir todos los
procesos establecidos por el Manual de Interventoria del municipio de Aguazul (Resolucion Municipal
152 de 16 de mayo de 2018. "Por medio de la cual se adoptan los manuales de contratacion y de
supervision e interventoria de la administracion municipal

ANTICIPO: El Contratista debera abrir una cuenta de ahorro a nombre del objeto del contrato que
se derive del presente estudio, en el cual se consignaran los recursos que el Municipio le entregue
a titulo de anticipo, cuya certificacion de apertura sera soporte para la suscripcién del acta de
anticipo, en la cual se mencionan los datos de la cuenta.

Los recursos entregados por el Municipio en calidad de anticipo, solo podran ser utilizados para
gastos propios de la ejecucion del contrato y conforme al plan de inversion del anticipo, el cual debera
ser aprobado por el supervisor a la suscripcion del acta de anticipo.

Los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo, pertenecen al municipio de
Aguazul. En consecuencia, el Contratista presentara la certificacion bancaria de dichos rendimientos
y realizara el giro al Municipic en las condicicnes y a la cuenta que determine la Tesoreria del
Municipio.

El supervisor del contrato requerira al Interventor para que informe y soporte la inversién del anticipo,
la cual debe realizarse conforme lo sefialado en el plan de inversion del anticipo y la Circular
Municipal 028 del 8 de abril de 2013.

El Supervisor informara por escrito a la Oficina Asesora Juridica, los eventos en que la inversion no
corresponda a la ejecucién de las actividades contratadas o su manejo ha sido incorrecto, soportando
y demostrando la incorrecta inversién o el mal manejo del anticipo, y los requerimientos realizados
al Contratista

ONDICIONES PARTICULARES DEL.

Para el desarrollo de la consultoria el municipio entregara en medio digital copia de la consultoria
No. 662 de 2016, cuyo objeto es “OBJETO: “REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL
MUNICIPAL, ASi COMO LA CARACTERIZACION, IDENTIFICACION, LEGALIZACION E
INCORPORACION DE VIAS VERDALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE
AGUAZUL CASANARE".

PROYECTO

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Dada la naturaleza de las actividades de consultoria a desarrollar, la entidad considera que el
presente numeral no tiene aplicacion.
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Dada la naturaleza de las actividades de consultoria @ desarrollar, la entidad considera que el
presente numeral no tiene aplicacion

ROGRAMA DE CALIDAD

Dada la naturaleza de las actividades de consultoria @ desarrollar, la entidad considera que el
presente numeral no tiene aplicacion.

) PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS

Dada la naturaleza de las actividades de consultoria a desarrollar, la entidad considera que el
presente numeral no tiene aplicacion.

e Plan local de seguridad vial — PLV

e Plan de Movilidad del municipio de Aguazul
[ ]

[ ]

Plan Basico de Ordenamiento Territorial - PBOT
Producto consultoria No. 662 de 2016.

Para analizar la informacion del personal del Consultor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo
Técnico seran verificados por la Entidad como requisito para iniciar la ejecucién del contrato,
previa aprobacion del supervisor del contrato.

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o
mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Consulter debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién, de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto- Ley 2106
de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales se aplicara
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

fy La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas @n la Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales que el Consultor relacione, especificamente para acreditar las exigencias minimas
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previstas en la seccion de "Exigencias minimas de la experiencia del proponente y la experiencia
y formacion académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para
desarrollar el negocio juridico pactado y que esten acorde con el valor de los honorarios definidos
a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

El Consultor garantizara que los profesionales estéen disponibles segun su porcentaje de
dedicacion (fisicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiroc de cualquier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta. que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 —
Propuesta Econémica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto, segun
su porcentaje de dedicacion, hasta que se logre la aprobacion del producto de su competencia por
parte de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacion:

e Un (1) Director de Consultoria
e Un (1) Especialista de proyecto - sector SIG

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

a.

e Un (1) Profesional de proyecto
e Un (1) Auxiliar obrero

Requisitos del personal del Consultor

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:
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Experiencia | Experiencia
Perfil | Cantidad de c Titulo Titulo de general especifica
2 argo 2 =
No. |profesionales profesional posgrado (anos (afios
minimos) minimos)
1 1 Director de Titulo profesional Posgrado entre Experiencia Debera acreditar
Consultoria entre alguna de las | alguna de las soportada una experiencia
siguientes general no especifica de
siguientes alternativas: menor a 12 minimo 5 afos
alternativas: anos como director o
GERENCIA DE contados a especialista en
PROYECTOS Y/O partir de la consultorias de
TRANSITO Y/O expedicion de | estudios de
ING. CIVIL / ING. MOVILIDAD Y/O la matricula ingenieria de
EN TRANSPORTE profesional infraestructura
TRANSPORTES Y hasta la fecha | de transporte; de
VIAS Nota : No se de cierre del | los cuales
aceptaran estudios presente minimo debera
Dedicacion del de tipo: diplomado, proceso acreditar 2 anos
40% mensual. curso, seminario como director en
como un estudio de consulterias  de
Tiempo: 5 meses posgrado. estudios de
transito y/o
movilidad
2 1 Especialista de | Titulo profesional | Posgrado entre | Experiencia Debera acreditar
proyecto - | entre alguna de las | alguna de las | soportada una experiencia
sector SIG siguientes general no | especifica de
siguientes alternativas: menor a 6| minimo 2 afos
alternativas: afnos como
contados  a | especialista de
partir de la | proyecto en
SISTEMAS DE | expedicion de | consultorias de
ING. CIVIL / ING. | INFORMACION la  matricula | estudios de
EN GEOGRAFICO profesional ingenieria de
TRANSPORTES Y hasta la fecha | infraestructura
| VIAS /ING. | Nota: No se | de cierre del | de transporte; de
' AMBIENTAL / ING. aceptaran  estudios | presente los cuales
| TOPOGRAFO /| de tipo: diplomado, | Proceso minimo debera
ING. CATASTRAL | curso seminario acreditar 2 afios

| Dedicacion
100% mensual.

Tie

del

mpo: 5 meses

como un estudio de
posarado.

como

especialista en
consultorias de
estudios de
transito ylo
movilidad

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir v acreditar, como minimo,
requisitos de formacion y experiencia:
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4 Aguiazul

Alcaldia de

Experiencia | Experiencia
Perfil | Cantidad de Ciras Titulo Titulo de general especifica
No. | profesionales 9 profesional posgrado (afios (anos
minimos) minimos)
3 1 Profesional Titulo  profesional | Posgrado entre alguna | Experiencia Debera
de proyecto | entre alguna de las |de las  siguientes | soportada acreditar una
siguientes alternativas general no | experiencia
alternativas: menor a 4| especifica de
afios contados | minimo 2 afos
ING. CIVIL / ING. a partir de la|como
EN No Aplica expedicion de | profesional de
| TRANSPORTES Y la matricula | proyecto en
| VIAS profesional consultorias de
hasta la fecha | estudios de
| Dedicacion del de cierre del | ingenieria de
| 100% mensual. presente infraestructura
| proceso de transporte;
| Tiempo: 5 meses de los cuales
minimo debera
acreditar 1
anos como
profesional en
el area de
consultorias de
estudios de
transito ylo
i o movilidad
Perfil | Cantidad de Cargo ;Titulo profesional |  Titulo de Experiencia | Experiencia
No. | profesionales } | posgrado general especifica
! ‘ (afos (afios
| minimos) minimos)
4 1 Auxiliar Titulo profesional o | Posgrado  entre | NO APLICA NO APLICA
obrero técnico o tecnodlogo | alguna de las
entre alguna de las | siguientes
siguientes alternativas
| alternativas: |
| NO APLICA |
| NO APLICA

mensual.

Tiempo: 5 meses

Dedicacion del 100%

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Consultor contrata personal adicional, este correra por su cuenta,
por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el
Consultor utilice en la ejecucion del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecid
el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratacion.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de |a tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de |a tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
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5 Aélcaldta de l.

mediante copia de los diplomas respectivos o certificadc de obtencién del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
solicitada.

s g s

3ITIO O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTH

TIO DEL PROYECTO DE

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del area de
influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar, localizacion y naturaleza de la zona
y la de los espacios necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, equipos y vias de
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales
del area de influencia del proyecto. las cuales debe considerar para el desarrollc y manejo ambiental
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos a su favor, o evitar su intervencion, y en general sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los posibles riesgos previsibles de la consultoria,
pues su desconocimiento o falta de informacion no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones a la Entidad.

El area de influencia del proyecto sera la zona rural y urbana del Municipio de Aguazul de acuerdo
al plan de ordenamiento basico territorial - POBT.

MANUAL DE IMAGEN

De ser necesario, segun los estudios previos, estan a cargo del Consultor todos los costos requeridos
para instalar y mantener la sefializacion de los trabajos de campo y demas dispositivos de seguridad,
de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

s e ket Al At . Bk SR

Dada la naturaleza de las actividades de consultoria a desarrollar, la entidad considera que el
presente numeral no tiene aplicacion.

S TECNICAS'ESPECIFICAS PARA

e Resolucién No. 0000412 del 26 de febrero de 2020 emitida por el Ministerio de Transporte “por
la cual se adopta la metodologia general para reportar la informacion que conforma el Sistema
Integral Nacional de Informacion de Carreteras — SINC y se dictan otras disposiciones”.
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Resolucion No. 0000411 de fecha 26 de febrero de 2020 “Por la cual se establecen los criterios
técnicos para la categorizacién d las vias que conforinan el sistema nacional de carreteras o red
vial nacional y se dictan otras disposiciones”

Decreto Municipal No. 0037 de fecha 24 de junio de 2016 “Por el cual se adopta el plan integral
de movilidad para la seguridad ciudadana en el municipio de Aguazul - Casanare”.

Plan Local de Seguridad Vial — PLSV (contrato de consultoria No. 107 de 2021 Agencia Nacional
de Infraestructura).

Resolucion 0001885 de 2015 del Ministerio de Transporte “Por lo cual se adopta el manual de
senalizacion vial — Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y
ciclorrutas de Colombia.”

DCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se anexa en medio digital:

Plan Local de seguridad Vial - PLSV

Plan de movilidad del municipio de Aguazul

contrato de consultoria No. 662 de 2016, cuyo objeto es “REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL
PLAN VIAL MUNICIPAL, ASI COMO LA CARACTERIZACION, IDENTIFICACION,
LEGALIZACION E INCORPORACION DE VIAS VEREDALES AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE”

En constancia, se firma en Aguazul, a los 31 dias del mes de mayo de 2024.
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JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura
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