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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCURSO DE MERITOS No. CM-02-2020 

 
El Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, informa a la comunidad en general que iniciará un proceso de contratación bajo la modalidad de Concurso 
de Méritos Abierto con las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Objeto y 
Alcance: 
 

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, CONTEMPLANDO LAS 
ACTIVIDADES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN 
PERMANENTEMENTE SOBRE TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, 
OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES RELACIONADOS CON LA ETAPA PREVIA Y DE 
INSTALACIÓN DE LOS CONTRATOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE EJECUTEN LOS PROYECTOS 
FAZNI DESCRITOS EN EL ALCANCE DEL OBJETO, A EFECTOS DE CONSTATAR EL 
CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
RESPECTIVO CONTRATO FAZNI PARA EL DESARROLLO Y CONTROL INTEGRAL DEL PROYECTO 
Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS. 
 

El presente proceso de selección se divide en 15 lotes conformados, cada uno, por un 
proyecto aprobado por los CAFAZNI 69 o 70. 
 
El alcance del objeto es particular para cada uno de los quince (15) proyectos corresponde: 
 

N

o 

Proyect

o 

Alcance del Objeto 

1 2019-

FAZNI-

401-PAZ 

DE 

ARIPOR

O-

CASANA

RE 

 

CAFAZN

I 69 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES DE ENERGÍA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN 

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS 

ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS DESIERTO, VARSOVIA,LOS 

CAMORUCOS, SAN JOSÉ DE LA LOPERA Y LA CANDELARIA ALTA”, viviendas 

que se encuentran distribuidas en las veredas establecidas en el ítem 9 del 

anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el Interventor deberá 

realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato 

de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 

administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la 

utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la 
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ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados en 

la Cláusula de obligaciones del contrato de interventoría, además de las 

previstas en el Pliego de Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que 

se desprendan del presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza 

del mismo o durante el curso del proceso de contratación.  

2 2019-

FAZNI-

410-

MACAR

ENA-

META 

 

CAFAZN

I 69 

 

 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES 

PARA 986 VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL 

MUNICIPIO DE LA MACARENA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”, 

viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas establecidas en el 

ítem 3 del anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el Interventor 

deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del 

Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 

administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la 

utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la 

ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados en 

la Cláusula de obligaciones del contrato de interventoría, además de las 

previstas en el Pliego de Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que 

se desprendan del presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza 

del mismo o durante el curso del proceso de contratación.  

3 2019-

FAZNI-

418-

URIBE-

META 

 

CAFAZN

I 70 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

“PROYECTO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META” , cuyas veredas se 

encuentran establecidas en el ítem 12 del anexo 9 de este documento. Para 

tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al 

cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las 

mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 
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 interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 

de contratación.  

4 2019-

FAZNI-

419-

VARIOS-

TOLIMA 

 

 

CAFAZN

I 70 

 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA 

PARA 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

TOLIMA” viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas 

establecidas en el ítem 11 del anexo 9 de este documento. Para tales 

efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 

de contratación.  

5 2019-

FAZNI-

409-

MIRAFL

ORES-

GUAVIA

RE 

 

CAFAZN

I 69 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA 

INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE 

FNCER, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”, en las veredas establecidas en el ítem 2 

del anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el Interventor deberá 

realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato 

de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 

administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la 

utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la 

ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados en 
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la Cláusula de obligaciones del contrato de interventoría, además de las 

previstas en el Pliego de Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que 

se desprendan del presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza 

del mismo o durante el curso del proceso de contratación.  

6 2019-

FAZNI-

408-

INÍRIDA

-

GUAINI

A 

 

CAFAZN

I 69 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN,IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 

ENFUNCIONAMIENTO DESOLUCIONES CONFUENTES NOCONVENCIONALES 

DEENERGÍA (FNCE) CONSISTEMAS DE ENERGÍASOLAR FOTOVOLTAICAEN 

LAS ZONAS NOINTERCONECTADAS(ZNI) DE LASLOCALIDADES, SANTA ROSA, 

YURI, LAGUNA NIÑAL, BACHACO,MATRACA, LAGUNAMURE, 

PUERTOVALENCIA, GARZAMORICHAL,SABANITAS, CAÑOCOLORADO, 

LAESPERANZA, 

SANTARITA,BERROCAL,YURIZAL,TIGRE,CARTAGENA,SEJAL,TABAQUEN,SAN

JOSE,MANACAL,TONINA,NIÑAL,DANACOBRAVA, FRITO TSIPANAPE, 

CATANACUNAME, SABANITA, SANTA FE, PLAYA BLANCA, PUNTA BARBOSA, 

SANTA MARTA, CAPACO, BUENA VISTA, PUNTA DE ANGEL, CHAVENY, 

DUCUTIBAPO, CARRIZAL, CABEZÓN, GALILEA, SAN RAFAEL, PORVENIR, 

FRONTERA Y GUADALUPE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUANIA”, cuyas 

veredas se encuentras establecidas en el ítem 5 del anexo 9 de este 

documento. Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las 

acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, 

de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 

proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, 

el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las 

verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del 

contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de 

Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del 

presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o 

durante el curso del proceso de contratación.  

7 2019-

FAZNI-

403-

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 
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MORAL

ES-

BOLÍVA

R 

 

CAFAZN

I 69 

 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES DE ENERGÍA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN 

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS 

ZONAS NO INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS: EL PORVENIR, LA 

CUCHILLA, TIERRA NUEVA, BUENOS ARIES, CORCOVADO, LA ESTRELLA, 

HONDA BAJA, LA CONFORMIDAD 3, EL REFLEJO, PROGRESOBAJO, LA  

CONFORMIDAD 2, GUASIMA, VILLA NORIS Y PUERTO RICO MUNICIPIO DE 

MORALES DEL SUR DE BOLIVAR”, veredas que se encuentran establecidas 

en el ítem 7 del anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el 

Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 

de contratación.  

8 2019-

FAZNI-

414-

TIERRAL

TA-

CÓRDO

BA 

 

CAFAZN

I 70 

 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, supervise y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 

1034 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA CÓRDOBA”, viviendas que se encuentran distribuidas en las 

veredas establecidas en el ítem 10 del anexo 9 de este documento. Para 

tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al 

cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las 

mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 
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 de contratación.  

9 02019-

FAZNI-

420-

VARIOS-

NORTE 

DE 

SANTAN

DER 

 

CAFAZN

I 70 

 

 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto de “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA 

PARA 282 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER”, viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas 

establecidas en el ítem 15 del anexo 9 de este documento. Para tales 

efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 

de contratación.  

1

0 

2019-

FAZNI-

411-

UNGUÍA

-CHOCÓ 

 

CAFAZN

I 69 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 

775 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE 

UNGUÍA-CHOCÓ”, viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas 

establecidas en el ítem 4 del anexo 9 de este documento. Para tales efectos, 

el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 
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de contratación.  

1

1 

2019-

FAZNI-

405-

PUERTO 

RICO-

CAQUE

TÁ 

 

CAFAZN

I 69 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 21 VEREDAS DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, las cuales 

se encuentran establecidas en el ítem 6 del anexo 9 de este documento. 

Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones 

tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo 

con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos 

de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el 

cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las 

verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del 

contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de 

Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del 

presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o 

durante el curso del proceso de contratación.  

1

2 

2019-

FAZNI-

406-

SOLAN

O-

CAQUE

TÁ 

 

CAFAZN

I 69 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 17 VEREDAS DEL 

MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, las cuales se 

encuentran establecidas en el ítem 8 del anexo 9 de este documento. Para 

tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al 

cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las 

mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 
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de contratación.  

1

3 

2019-

FAZNI-

415-

SAN 

VICENT

E DEL 

CAGUÁ

N-

CAQUE

TÁ 

 

CAFAZN

I 70 

 

 

 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA 738 

VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ” viviendas que se encuentran 

distribuidas en las veredas establecidas en el ítem 13 del anexo 9 de este 

documento. Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las 

acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, 

de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 

proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, 

el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las 

verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del 

contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de 

Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del 

presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o 

durante el curso del proceso de contratación.  

1

4 

2019-

FAZNI-

417-

CAQUE

TÁ-

CARTAG

ENA 

DEL 

CHAIRÁ 

 

CAFAZN

I 70 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LAS DEL 

MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, 

cuyas veredas se encuentran establecidas en el ítem 14 del anexo 9 de este 

documento. Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las 

acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, 

de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 

proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, 

el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las 

verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del 

contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de 
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Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del 

presente Contrato, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o 

durante el curso del proceso de contratación.  

1

5 

2019-

FAZNI-

412-

PUERTO 

LEGUIZ

AMO-

PUTUM

AYO 

 

CAFAZN

I 69 

El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una 

Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute el 

Proyecto “INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 

1154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO LEGUIZAMO”, viviendas que se encuentran distribuidas en las 

veredas establecidas en el ítem 1 del anexo 9 de este documento. Para tales 

efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 

naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento 

de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los 

controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de 

interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en 

todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente Contrato, o 

las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso 

de contratación.  

 
 

 
2. Código de 
Clasificación 
de 
Bienes y 
Servicios 
 

 

CÓDIGO UNSPSC NOMBRE 

80101500 Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

83101800 Servicios Eléctricos  

 

 
 
3. Modalidad 
de 

La presente contratación estará sometida a la legislación colombiana y se rige por lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y 
comerciales aplicables al objeto de la presente contratación. 



 
 

 
Página 10 de 17 

  

 

selección de 
contratista 
 

 
La modalidad de selección es el Concurso de Méritos Abierto. El artículo 2.2.1.21.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, establece: 
 
“Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de 
que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura”. 
 
El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. “Contrato de consultoría: Son contratos de 
consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión”. 

 
4. Plazo 
estimado 
del contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato depende del plazo de cada proyecto respecto de los cuales 
fue adjudicatario. A continuación, se detalla el plazo en meses de cada uno de los proyectos:  
 
 

LOTE 1 
PLAZO DEL 

PROYECTO 

N PROYECTO 

17 meses 
1 

"2019-FAZNI-401-PAZ DE ARIPORO-

CASANARE" 

LOTE 2 

27 meses N°  PROYECTO 

2 "2019-FAZNI-410-MACARENA-META" 

LOTE 3 

25 meses N°  PROYECTO 

3 "2019-FAZNI-418-URIBE-META" 

LOTE 4 

26 meses 

N°  PROYECTO 

4 "2019-FAZNI-419-VARIOS-TOLIMA" 
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LOTE 5 

27 meses 

N°  PROYECTO 

5 "2019-FAZNI-409-MIRAFLORES-GUAVIARE 

LOTE 6 

26 meses 

N°  PROYECTO 

6 "2019-FAZNI-408-INÍRIDA-GUAINIA" 

LOTE 7 

18 meses 

N°  PROYECTO 

7 "2019-FAZNI-403-MORALES-BOLÍVAR" 

LOTE 8 

27 meses 

N°  PROYECTO 

8 "2019-FAZNI-414-TIERRALTA-CÓRDOBA" 

LOTE 9 

18 meses 

N°  PROYECTO 

9 
"2019-FAZNI-420-VARIOS-NORTE DE 

SANTANDER" 

LOTE 10 

24 meses 

N°  PROYECTO 

10 "2019-FAZNI-411-UNGUÍA-CHOCÓ" 

LOTE 11 

20 meses 

N°  PROYECTO 

11 2019-FAZNI-405-PUERTO RICO-CAQUETÁ" 
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LOTE 12 

18 meses 

N°  PROYECTO 

12 "2019-FAZNI-406-SOLANO-CAQUETÁ" 

LOTE 13 

24 meses 

N°  PROYECTO 

13 
2019-FAZNI-415-SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN-CAQUETÁ" 

LOTE 14 

21 meses 

N°  PROYECTO 

14 
"2019-FAZNI-417-CAQUETÁ-CARTAGENA 

DEL CHAIRÁ" 

LOTE 15 

28 meses 
N°  PROYECTO 

15 
"2019-FAZNI-412-PUERTO LEGUIZAMO-

PUTUMAYO" 

 
 

 
5. Lugar físico 
y 
electrónico 
donde puede 
consultarse, 
fecha límite 
para 
presentar 
ofertas 
y forma de 
presentarlas 

 
El cierre del proceso y la apertura de las propuestas técnicas (contentiva de los documentos 
sujetos a verificación de requisitos habilitantes y de los documentos susceptibles de 
calificación), presentadas en el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 02-2020, se 
efectuarán en el día y hora señalados en la duración y plazos del proceso mediante el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). Todo tipo de comunicación de los 
proponentes con la entidad deberá surtirse a través del SECOP II. 

6. 
Convocatoria 
Limitada a 
Mipyme 
 

De conformidad con lo consagrado en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, la presente convocatoria no se limita a Mipymes, en atención a que el 
presupuesto de este proceso de Concurso de méritos no se encuentra dentro del rango 
establecido en dicha norma. 
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7. 
Presupuesto 
oficial 
estimado 

 

Presupuesto para la interventoría de los Contratos FAZNI 2019 es el siguiente: 
El presupuesto total es la suma de ONCE MIL TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($11.030.153.561) para las entidades 
responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 
M/CTE ($9.269.036.606). 
Por lotes el presupuesto se discrimina de la siguiente manera: 
LOTE 1: 
El presupuesto total para el Lote 1 es la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($403.362.400) para las 
entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($338.960.000). 
LOTE 2: 
El presupuesto total para el lote 2 es la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE ($844.161.010) para las entidades 
responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de SETECIENTOS NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($709.379.000).  
LOTE 3: 
El presupuesto total para el lote 3 es la suma de SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS 
VIENTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($700.921.900) para las entidades responsables 
del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE ($589.010.000). 
LOTE 4: 
El presupuesto total para el lote 4 es la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($861.400.661) para las 
entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de SETECIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE 
($723.866.101). 
LOTE 5: 
El presupuesto total para el lote 5 es la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($950.960.540) para las 
entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE 
($799.126.505). 
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LOTE 6:  
El presupuesto total para el lote 6 es la suma de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($923.489.980) para las entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($776.042.000). 
LOTE 7: 
El presupuesto total para el lote 7 es la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($427.336.140) para las 
entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS M/CTE ($359.106.000). 
LOTE 8: 
El presupuesto total para el lote 8 es la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA PESOS M/CTE ($941.710.070) para las entidades 
responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($791.353.000) 
LOTE 9: 
El presupuesto total para el lote 9 es la suma de QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($500.358.110) para las entidades 
responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de CUATROCIENTOS 
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($420.469.000)  
LOTE 10: 
El presupuesto total para el lote 10 es la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($748.995.520) para las entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($629.408.000) 
LOTE 11: 
El presupuesto total para el lote 11 es la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($512.552.040) para las entidades 
responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de CUATROCIENTOS 
TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($430.716.000) 
LOTE 12: 
El presupuesto total para el lote 12 es la suma de SEISCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($602.531.510) para las entidades 
responsables del IVA. 
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Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de QUINIENTOS SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($506.329.000) 
LOTE 13:  
El presupuesto total para el lote 13 es la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($685.644.680) para las entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($576.172.000) 
LOTE 14: 
El presupuesto total para el lote 14 es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($651.026.390) para las entidades 
responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($547.081.000) 
LOTE 15: 
El presupuesto total para el lote 4 es la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.275.702.610) para las 
entidades responsables del IVA. 
Para las entidades no responsables del IVA el presupuesto es la suma de MIL SETENTA Y DOS 
MILLONES DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE ($1.072.019.000) 
 

 
 

 
 
8. 
Enumeración 
y breve 
descripción 
de 
las 
condiciones 
para 
participar 
en el Proceso 
de 
Contratación 
 

 
La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5º establece que es “… objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca”. 
 
La evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato que resulte del proceso de 
selección, se hará teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la Entidad, previa 
verificación y cotejo de cada una de las propuestas presentadas. En este sentido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, serán 
objeto de verificación los siguientes requisitos habilitantes: 
 

REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA HABILITA/NO HABILITA 

CAPACIDAD FINANCIERA  HABILITA/NO HABILITA 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITA/NO HABILITA 

CAPACIDAD TÉCNICA HABILITA/NO HABILITA 
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9. Criterios de 
Evaluación y 
calificación 
de 
las 
propuestas 
 
 
 
 
 
 

 

CONCEPTO PUNTAJE* 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE  54 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 

EQUIPO DE TRABAJO  

35 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

1 

TOTAL  100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
Acuerd
o 
Internac
ional o 
un 
Tratado 
de 
Libre 
Comerc
io 
 

Conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y a las pautas impartidas por el 
Ministerio de Industria y Comercio sobre la materia, se deja constancia que en atención al objeto 
del presente proceso de contratación, que El Ministerio de Minas y Energía hace parte de las 
Entidades Estatales del nivel nacional, al presupuesto oficial del presente proceso de selección, y a 
la existencia o no de excepciones aplicables al presente proceso de contratación, este se encuentra 
cobijado por los Acuerdos Comerciales que a continuación se indican: 
 

ACUERDO 

COMERCIAL 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor 

del Acuerdo 

Comercial   

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacifico 

Chile SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Perú SI SI NO SI 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC  SI SI NO SI 



 
 

 
Página 17 de 17 

  

 

Estados Unidos SI SI  NO SI 

México SI SI NO SI 

Triángulo  

Norte 

El 

Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO SI NO NO 

Unión Europea  SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 

Naciones-CAN  SI SI NO SI 

 
Conforme a las reglas descritas en el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, las reglas para determinar si un Acuerdo 
Comercial, para el presente proceso son aplicables todos los acuerdos comerciales excepto el de 
Honduras. Por lo cual los términos para presentar las propuestas se verán reflejados en el 
cronograma del presente proceso.  
 

 
 
 
 
 

11.Veed
urías 
Ciudad
anas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 003, el presente proceso, así 
como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objetos de la 
vigilancia y control ciudadano. 
 
La información contenida en el presente aviso se encuentra incluida en el link respectivo del portal 
único de contratación, así como los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. 
 
Se convoca a las Veedurías Ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para 
que realicen el control social al siguiente proceso de selección (artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 
1082 de 2015). 
 

  
 
CRONOGRAMA  
 
Conforme al cronograma dispuesto para el presente proceso de selección en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP II). La hora señalada para la presentación de ofertas del proceso de selección, 
corresponderá con el cronograma dispuesto para el proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP II). 
 
 
 
Bogotá D.C., marzo de 2020. 


