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ANEXO TÉCNICO 

 

INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CÚCUTA-DOS 

RIOS-SAN FASUTINO-LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR PR04+000 AL 

PR29+660 

 

 

I. OBJETO: 
 
El proyecto objeto de la presente invitación pública de mínima cuantía es: INTERVENTORÍA 
PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CÚCUTA-DOS RIOS-SAN FASUTINO-LA 
CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR PR04+000 AL PR29+660. 
 

a. Descripción del proyecto 
 
La carretera Cúcuta – Dos Ríos – San Faustino – La China con código 55NS09 fluye en 
dirección sur – norte en jurisdicción territorial del municipio de Cúcuta, permite la comunicación 
terrestre entre la capital del departamento Norte de Santander con el corregimiento de San 
Faustino y con la frontera de la República de Venezuela (PR29+0600), se desarrolla en terreno 
considerado como plano un 31.04%, ondulado 13.79% y montañoso 55.17%, vía en pavimento 
en mal estado, de una calzada y con un ancho promedio de 7.30 metros, con una longitud de 
29 Km. Presenta un TPD de 4543 vehículos/día (conteos 2018, con frontera cerrada) con una 
distribución del 72% de autos, 5% de buses y 23% de camiones. Dicho TPD se ha 
incrementado notoriamente debido a la apertura fronteriza en el año dos mil veintitrés (2023). 
 
El incremento del paso de vehículos de carga pesada en esta zona minera ha venido 
deteriorando el estado de la estructura del pavimento por lo que se requiere su rehabilitación de 
manera urgente dada las condiciones de la vía.  
 

b. Tramos 

 
En el siguiente cuadro se relaciona los tramos a intervenir que son objeto de la interventoría, 
los cuales corresponden a los mismos que están descritos en los documentos del proceso SA-
MC-DT-NSA-002-2024 que serán de objeto a revisar junto con el contratista de obra al inicio 
del contrato de Interventoría. 

 

•  A continuación, se relacionan de manera específica los tramos a intervenir. 
 

 

DESCRIPCION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR CANTIDAD 

CARRETERA CÚCUTA-DOS RIOS-SAN FASUTINO-LA 
CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR PR04+000 AL PR29+660 

1 

TOTAL 1 
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II. METAS:  
 
Mediante la ejecución de los proyectos objeto de Interventoría, el Instituto busca dar 
cumplimiento a las siguientes metas: 
 

• Efectuar la vigilancia y/o seguimiento técnico pertinente sobre la ejecución del 
contrato de obra objeto del proceso N° SA-MC-DT-NSA-002-2024, para así brindar 
mejores condiciones a la CARRETERA CÚCUTA-DOS RIOS-SAN FASUTINO-LA 
CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR PR04+000 AL PR29+660 

 
 
III. ALCANCE  
 
Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el Manual 
de Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o sustituya, el 
pliego de condiciones, anexo técnico y apéndice socio ambiental y/o documento aplicable de 
acuerdo con lo establecido por el ente contratante de la Obra. 

 

Para cumplir con el objetivo contractual, el Interventor deberá realizar el control de la 
rehabilitación de las obras contratadas por la Entidad ejecutora que se deriven del proceso 
SA-MC-DT-NSA-002-2024 dando estricto cumplimiento a lo establecido en el respectivo 
proceso de contratación de las obras, en las Especificaciones particulares para el proyecto y/o 
en las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-2010, ASIM, CHEC, NTC 6047-2013, así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 
 

Las obligaciones del interventor están establecidas en el numeral 8.3 del Manual de 
Interventoría “FACULTADES Y OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA”, las 
cuales hace parte de este documento. Adoptado por resolución No 319 del 26 de enero de 2022 
y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página  
http://www.invias.gov.co/. 
 
 
IV. DESCRIPCIÓN   DETALLADA   DE   LOS   SERVICIOS   REQUERIDOS, RESULTADOS   
Y/O PRODUCTOS ESPERADOS: 
 
Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoría vigente, o el que 
lo modifique o lo sustituya. 
 

a. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN EL CONTRATO: 
 
Las principales actividades para desarrollar en la interventoría, como resultado del contrato que 
se derive del proceso de contratación SA-MC-DT-NSA-002-2024, son las siguientes: 
 
• Explanaciones 
• Subbases, bases y afirmados. 
• Pavimentos 
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• Estructuras y drenajes 
• Transportes. 
 
El Interventor se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del 
contrato en el proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades de Interventoría que se detallan en su propuesta técnica y 
económica.   Estas actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades 
del presente proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la Interventoría y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de 
este proceso de contratación. 
 
En todos los casos, el alcance y las obras definitivas se determinarán en coordinación con el 
Contratista de Obra, la Interventoría y el Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial 
respectiva. Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y 
aprobadas por la Interventoría, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del 
Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la 
respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serán incluidas en los respectivos informes de 
Interventoría. 
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Interventoría vigente, no obstante, la interventoría se obliga a 
presentar los informes que requiera el INVIAS. 
 
V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA 
 

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 
 
El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta 
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

CDP FECHA  
VALOR CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

83224 2024-05-02 $111.731.480,00 

 

 

2. PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación Incluido IVA, es el siguiente: 
CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS TRINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($ 111.731.480,00) INCLUIDO IVA. 
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A continuación, se detalla la distribución de los plazos de ejecución y valores del contrato: 

 

 
OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
PLAZO DEL 

CONTRATO 

VALOR PRESUPUESTO 

OFICIAL (PESOS 

INCLUIDO IVA) 

 
LUGAR(ES) DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA 
LA REHABILITACIÓN DE 

LA CARRETERA 
CÚCUTA-DOS RIOS-SAN 

FASUTINO-LA CHINA 
RUTA 55NS09 TRAMO PR 
PR04+000 AL PR29+660. 

CUATRO (4) 

MESES 

 

$ 111.731.480,00 

CARRETERA 

CÚCUTA-DOS RIOS-

SAN FASUTINO-LA 

CHINA RUTA 55NS09 

TRAMO PR PR04+000 

AL PR29+660. 

 

La ejecución de la Interventoría está ligada al desarrollo del (los) Contrato (s) de obra, de tal 
manera que si éste (estos) llegare (n) a terminarse por cualquiera de las causales previstas en 
el (los) contrato (s) o por la Ley, el Contrato de Interventoría producto del presente concurso 
público, será liquidado por terminación de su objeto, conforme a los montos efectivamente 
ejecutados, sin lugar a indemnización. 
 

3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL 
CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO SA-
MC-DT-NSA-002-2024: 

 

 
 

Figura 1.1. Ruta 55NS09 
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4. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

El Interventor velará porque el contratista encargado de la obra de, cumpla con lo previsto en el 
anexo técnico y demás obligaciones estipuladas en la Selección abreviada publicada para dicha 
contratación. 

 

Para lo cual el proponente y/o interesado en el presente proceso para seleccionar el 
INTERVENTOR, debe informarse sobre los pliegos de condiciones y el estado del proceso de 
Contratación del Contrato al cual se le pretende realizar la Interventoría, con el fin de que el 
Interventor realice una propuesta acorde con las necesidades del proyecto. 

 

El supervisor velará porque el contratista de interventoría cumpla en un todo con lo estipulado 
en el Manual de Interventoría 

 

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública-SECOP II, con el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa 
Precontractual tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad 
de documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción del contrato. 

 

El Contratista de Obra deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los 
hubiese, recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el 
proyecto. 

 

5. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO: 

 

El INTERVENTOR velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su 
propuesta, así como el personal profesional exigido en los requisitos exigidos por el INVIAS. 

 

Igualmente, el interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el 
desarrollo de las funciones encomendadas por la Entidad. 

 

6. AJUSTES DEL CONTRATO 

 

El presente proceso no será objeto de ajustes. 

 

7. PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 

 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es de 
CUATRO (4) MESES. 
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8. FORMA DE PAGO 

 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el 
INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y 
aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe 
mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante 
del interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. 

 

En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la 
programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las 
modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 

 

Para el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo basado en el estudio del 
sector y los tiempos de ejecución del proyecto. 

 

9. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

9.1. PARA INFORMACIÓN: 
 

Antes del inicio del contrato de interventoría el Supervisor del contrato de interventoría 
entregará al Director de Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes 
documentos: 

 

• Copia de Registro Presupuestal(es) correspondiente(s) a la interventoría. 

• Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos 
anexos. 

• Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la 
Interventoría. 

 

Es responsabilidad del Interventor la consulta de las plataformas electrónicas, con el propósito 
de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de 
Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de 
base para la suscripción del contrato de obra y de Interventoría. 

 

Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, 
el Manual de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de 
ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás 
documentos que le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por 
INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto. 
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9.2. PARA INFORMACIÓN Y APROBACIÓN 
 

El municipio y/o contratista de obra debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados: 

 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Programa de reincorporación. 

3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 

4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico 
y magnético). 

5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
 
 

9.3. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL 
PROFESIONAL 
  

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 
vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista 
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

 

b. El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a 
través de la matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables. 
 

c. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral 
o de prestación de servicios. 
 

d. El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 
dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
 

e. La entidad aplicará las equivalencias para verificar el grupo de profesionales que el 
interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas previstas 
en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 
 

f. La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios 
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definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido un 
valor de honorarios de referencia. 
 

g. La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
 

h. El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse 
dentro de los gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles 
que hacen parte del personal clave, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto 
indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, 
en el caso que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente de su 
porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y 
las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 

 

Postgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o 

Doctorado 

 

Treinta y seis (36) meses 
 

Dieciocho (18) meses 

 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa. 

 

El personal profesional requerido es:  

  

UN (1) Director de Interventoría   

UN (1) Ingeniero Residente de interventoría   

UN (1) Ingeniero Auxiliar de interventoría   

UN (1) Especialista En Vías y/o Pavimentos 

UN (1) Especialista Ambiental   

 

El personal de Interventoría será vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, oficina, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de 
Interventoría de INVIAS.  
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La incorporación de recursos de la Interventoría estará acorde con las necesidades que vaya 
demandando el inicio de la ejecución de las obras. Durante la ejecución del contrato, la 
utilización de los recursos de Interventoría será coherente con el desarrollo de la obra. La 
utilización de los especialistas dependerá de las necesidades propias de cada proyecto según 
sus características particulares.  

 

El estudio de las calidades de los profesionales se hará a partir de la información suministrada y 
con los documentos que soporten la misma. 

 

Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
calidad y experiencia. 

 

a. Requisitos del personal del Interventor 

 

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 
Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

 
Poseer matrícula profesional 
vigente como Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transportes 
y Vías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una experiencia general 
mínimo cinco (5) años, 
contados entre la Fecha 
de expedición de la 
matrícula profesional y la 
fecha de cierre del plazo 
de la presente Selección 
Abreviada 

Poseer mínimo tres (3) años de experiencia 

especifica acumulada, contada dentro del período 

comprendido entre la fecha de confirmación de la 

matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo 

de la presente Selección Abreviada de Menor 

Cuantía, en cualquiera de las siguientes opciones o 

mediante la suma de las dos: 

1. Ejercicio en entidades oficiales como profesional 

del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de 

servicios, siempre y cuando se haya desempeñado 

en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN 

VIAS. 

2. Ejercicio profesional en la empresa privada, como 

Director de Obra y/o Interventoría de proyectos 

relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS. 

Se aceptará la experiencia adquirida como Ingeniero 

Residente en la siguiente proporción: Dos (2) años 

de experiencia específica certificada como Ingeniero 

Residente (de Obra y/o Interventoría) equivalen a un 

(1) año de experiencia específica como director de 

Interventoría. 

Si el profesional incumple al menos uno de los 

requisitos anteriores, no será admitido para participar 

en la ejecución del contrato 
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Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

 
 
 
 
 
 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA  

Poseer matrícula profesional 
vigente como Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transportes 
y Vías 

 
 
 
 
 
 
Una experiencia general 
no menor de dos (2) 
años, contada a partir de 
la fecha de expedición de 
la matrícula profesional y 
la fecha del cierre del 
plazo de la presente 
contratación. 

Poseer mínimo un (1) año de experiencia específica 

acumulada, dentro del período comprendido entre la 

fecha de confirmación de la matrícula profesional y la 

fecha de cierre del plazo de la presente contratación, 

en cualquiera de las siguientes opciones o mediante 

la suma de las dos: 

1. Ejercicio profesional en la empresa privada, como 

Ingeniero Residente de Obra y/o Interventoría de 

proyectos relacionados con obra civil en vías. 

2. Ejercicio en entidades oficiales como profesional 

del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 

profesional y/o como contratista de prestación de 

servicios, siempre y cuando se haya desempeñado 

en actividades relacionadas con obra civil en vías. 

Si el profesional incumple al menos uno de los 

requisitos anteriores, no será admitido para participar 

en la ejecución del contrato. 

 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
 

Poseer matrícula profesional 
vigente como Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transportes y 
Vías con especialización en 
Estructuras 

 
No menor de cinco (5) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 
 

 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido entre la 
fecha de graduación del posgrado, y la fecha de cierre 
del presente proceso de contratación, en: ejercicio 
profesional como especialista en Estructuras en 
proyectos de Obra CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 
 

ESPECIALISTA EN 
GEOLOGÍA Y/O 

GEOTECNÍA 
Poseer matrícula profesional 
vigente como Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transportes y 
Vías con especialización en 
Geología y/o Geotecnia 

No menor de cinco (5) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 

 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido entre la 
fecha de graduación del posgrado, y la fecha de cierre 
del presente proceso de contratación, en: ejercicio 
profesional como especialista en Geología y/o 
Geotecnia en proyectos de Obra CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 
 
 

 
 

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS Y/O VÍAS 

Poseer matrícula profesional 
vigente como Ingeniero Civil 
o Ingeniero de Transportes y 
Vías con especialización en 
Pavimentos 

 
 
No menor de cinco (5) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 
 

 
Mínimo tres (3) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido entre la 
fecha de graduación del posgrado, y la fecha de cierre 
del presente proceso de contratación, en: ejercicio 
profesional como especialista en Pavimentos en 
proyectos de Obra CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 
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Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

 
 

TOPOGRAFO 
INSPECTOR 

 

 
No menor de dos (2) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 
  

Mínimo un año (1) año como topógrafo inspector de 
obra y/o interventoría en proyectos de OBRA CIVIL EN 
VÍAS 

 

Nota: La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la 
correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor del Contrato y de la 
Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los 
especialistas.  

 

10. CONDICIONES 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor Honorarios) será superior a 

DOS PUNTO TREINTA Y CUATRO (2.34). 

 

La incorporación de los recursos y personal al proyecto deberá ser acorde con las necesidades 
del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor del Contrato y de la Unidad 
Ejecutora correspondiente 

 

Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del Factor Multiplicador, el Contratista Interventor 
deberá allegar certificación suscrita por el Representante Legal en la que indique el tipo de 
vinculación del personal relacionado en los Costos Directos de personal 

 
En este proceso se pide el desglose del F.M, y se debe indicar si el proponente tiene excepción 
de aportes a seguridad social (SALUD, impuesto CREE) y aportes parafiscales (ICBF, SENA) 

 

 

11. PROPUESTA TÉCNICA 
 

Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en 

archivo anexo, el cual hace parte de este documento. 

 

12. NOTAS 

 
1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el 
contrato. 
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2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de INVIAS y la Entidad 
designada como EJECUTORA del (los) proyecto (s), el contratista de obra y la interventoría, 
con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución de cada proyecto. 

 
3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la 
Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas 
aprobados y su correspondiente par del (los) Contratista (s) de Obra, para coordinar y tratar 
el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión 
se deberá elaborar la correspondiente acta. 

 
4. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan 

presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán 

ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de 

intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en 

caso de que se requieran de estudios adicionales éstos deberán realizarlos el Contratista y 

ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los 

Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al 

Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección 

Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la continuación del trámite 

pertinente. 

 

5. Igualmente le corresponderá al Interventor, la revisión y aprobación de los Análisis de 

Precios Unitarios presentados por el Contratista de Obra, para lo cual el proponente de este 

proceso (de Interventoría) debe mantenerse informado del trámite en el SECOP II de la 

Invitación correspondiente a esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta 

acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del correspondiente 

proceso licitatorio de obra. 

 

6. La incorporación de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser 

gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del 

Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. 

 

7. El (los) Contratista (s) conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de 
iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación a las instalaciones a intervenir. 

 

1. Los Ingenieros Residentes y el Personal con dedicación del 100% al Proyecto, debe residir 

en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la 

consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida 

en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del 

Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo 

siguiente, según corresponda: 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se 

anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

2.2. Para el caso del reembolso de los costos globales (en el evento en que aplique), es 
responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las 
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necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 

2.3. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se 

pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el 

Supervisor del Contrato. 

2.4. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será 

causal de rechazo. 

2.5. El personal de interventoría NO tendrá Prima Regional y los costos correspondientes a 

las jornadas adicionales de trabajo no se reconocerán. 

2.6. El factor multiplicador no debe desglosarse y no será necesario desglosar el factor de 
honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador 

 

2.7. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor deberá allegar 
constancia en la que se acredite el tipo de vinculación del personal empleado en el periodo 
facturado. 

2.8. EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, así como 
del Decreto 531 de 2020 y la Resoluciones 312 de 2019, 666 y 679 de 2020. 

 

 

Firma: 

 

 

 

________________________________ 
LEONEL VALERO ESCALANTE 
Director Territorial Norte de Santander 
Instituto Nacional de Vías  
 
 
Proyectó: Daniela Reyes Plata 
Fecha: 17/06/2024 
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