CORMAGDALENA

La energia de un rio que impulsa a un pais

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0-450-2024 SUSCRITO ENTRE CORMAGDALENA
Y EL CONSORCIO G&D

I.Que La Corporacion Autébnoma Regional del Rio Grande de la Magdalena —-CORMAGADALENA tiene la
obligacion de ejercer el cuidado y el mantenimiento de los bienes que forman parte de patrimonio
institucional de la corporacidn, evitar que se deterioren y destruyan, bien sea por el uso o efecto de la
naturaleza, lo cual fundamenta la contratacion que se pretende celebrar en observancia de la Ley 80
de 1993 y de demas leyes aplicables a la contratacion publica.

Il.La ley 13 De 1991 en su articulo 1 estipula que: “Tanto las entidades publicas, como las empresas
privadas, pueden constituir sociedades portuarias, para construir, mantener y operar puertos, terminales
portuarios, o muelles, y para prestar todos los servicios portuarios en los términos de esta ley.”

lll.La Corporacion Auténoma Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA a la fecha tiene
en ejecucioén 41 contratos de concesion portuaria, para la ocupacion de forma temporal y exclusiva bienes
de uso publicos, para la construccion y operaciéon de un terminal portuario, a cambio de una
contraprestacion econémica a favor de CORMAGDALENA a lo largo del rio magdalena, los cuales se
encuentran vigentes y requieren por parte de la corporacion realizar la supervision de los mismos y cuyo
alcance es velar por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones Contractuales de las
Concesiones Portuarias. Las concesiones que requieren interventoria en el marco de la presente
necesidad se relacionan a continuacién: GRUPO 1: 1) No. 008 — 1993 2) No. 019 — 1997 3) No. 023 —
1998 4) No. 026 — 2004 5) No. 027 — 2004 6) No. 029 — 2004 7) No. 031 — 2006 8) No. 036 — 2007 9) No.
002 — 2009 10) No. 39 — 2009 11) No. 07 — 2010 12) No. 10 — 2010 13) No. 45 — 2011 14) No. 46 — 2011
15) No. 11 — 2011 16) No. 36 — 2011.17) No. 3-003-2014. GRUPO 2: 1) No. 28 — 2004 2) No. 30 — 2006
3) No. 32 — 2006 4) No. 34 — 2007 5) No. 35 — 2007 6) No. 37 — 2008 7) No. 38 — 2008 8) No. 04 — 2009
9) No. 05 — 2009 10) No. 06 — 2009 11) No. 40 — 2009 12) No. 09 — 2010 13) No. 41 — 2010 14) No. 43
—2010 15) No. 13 — 2011 16) No. 47 — 2011.

IV . Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario contar con el seguimiento a través de un contratista

externo, que realice: “LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE
Y JURIDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No.
008 — 1993 2) No. 019 — 1997 3) No. 023 — 1998 4) No. 026 — 2004 5) No. 027 — 2004 6) No. 029 — 2004
7) No. 031 — 2006 8) No. 036 — 2007 9) No. 002 — 2009 10) No. 39 — 2009 11) No. 07 — 2010 12) No.
10 — 2010 13) No. 45 — 2011 14) No. 46 — 2011 15) No. 11 — 2011 16) No. 36 — 2011.17) No. 3-003-
2014; GRUPO 2: 1) No. 28 — 2004 2) No. 30 — 2006 3) No. 32 — 2006 4) No. 34 — 2007 5) No. 35 — 2007
6) No. 37 — 2008 7) No. 38 — 2008 8) No. 04 — 2009 9) No. 05 — 2009 10) No. 06 — 2009 11) No. 40 —
2009 12) No. 09 — 2010 13) No. 41 — 2010 14) No. 43 — 2010 15) No. 13— 2011 16) No. 47 — 2011.”

V.Que se adelanté el proceso de contratacion No. CMA-001-24, el cual se adjudic6 al proponente
CONSORCIO G&D identificado con NIT: 901841761-3 integrado por 1. CONSULTORES DONOVAN
S.A.S. identificado con NIT: 900644351-9 con un 50% de participacion; y GRUPO EMPRESARIAL DE
BOLIVAR B2B S.A.S. con NIT: 901563242-1 con un 50% de participacion; a través de la Resolucion No.
000139 del 11 de junio de 2024.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

15 lal- finici
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el
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significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio
Acta de Inicio de
ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato.

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega

Acta de Recibo Final definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
Acta de Obra cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de
obra ejecutada.

Es el documento en el que se describen las especificaciones técnicas
de construccibn y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del
proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

Anexo Técnico

Entidad Estatal contratante | CORMAGDALENA

Contratista

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Estimado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista obra para ejecutar el
Obra contrato objeto de la presente interventoria.
Cla la2— Obj el

El objeto del contrato es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESION
PORTUARIA: GRUPO 1: 1) No. 008 — 1993 2) No. 019 — 1997 3) No. 023 — 1998 4) No. 026 — 2004 5)
No. 027 — 2004 6) No. 029 — 2004 7) No. 031 — 2006 8) No. 036 — 2007 9) No. 002 — 2009 10) No. 39 —
2009 11) No. 07 — 2010 12) No. 10 — 2010 13) No. 45 — 2011 14) No. 46 — 2011 15) No. 11 — 2011 16)
No. 36 — 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 — 2004 2) No. 30 — 2006 3) No. 32 — 2006 4)
No. 34 — 2007 5) No. 35 — 2007 6) No. 37 — 2008 7) No. 38 — 2008 8) No. 04 — 2009 9) No. 05 — 2009
10) No. 06 — 2009 11) No. 40 — 2009 12) No. 09 — 2010 13) No. 41 — 2010 14) No. 43 — 2010 15) No.
13- 2011 16) No. 47 — 2011

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.

Paragrafo primero — Alcance del objeto del Contrato

El alcance de la interventoria es integral e incluye pero no se limita a realizar acciones de caracter
administrativo, técnico, financiero, social ambiental y juridico, con el fin de verificar el cumplimiento de los
contratos de Concesion Portuaria: GRUPO 1: 1) No. 008 — 1993 2) No. 019 — 1997 3) No. 023 — 1998 4)
No. 026 — 2004 5) No. 027 — 2004 6) No. 029 — 2004 7) No. 031 — 2006 8) No. 036 — 2007 9) No. 002 —
2009 10) No. 39 — 2009 11) No. 07 — 2010 12) No. 10 — 2010 13) No. 45 — 2011 14) No. 46 — 2011 15)
No. 11 — 2011 16) No. 36 — 2011.17) No. 3-003-2014; GRUPO 2: 1) No. 28 — 2004 2) No. 30 — 2006 3)
No. 32 — 2006 4) No. 34 — 2007 5) No. 35 — 2007 6) No. 37 — 2008 7) No. 38 — 2008 8) No. 04 — 2009
9) No. 05 — 2009 10) No. 06 — 2009 11) No. 40 — 2009 12) No. 09 — 2010 13) No. 41 — 2010 14) No. 43
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— 2010 15) No. 13- 2011 16) No. 47 — 2011, controlando la accién del contratista, para verificar que se
cumplan las especificaciones y normas técnicas, ambientales, las actividades administrativas, juridicas,
sociales, financieras y presupuestales de dichos contrato, a la normativa vigente y aplicable en materia
de contratacion publica, en especial la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con el Manual de Contratacion y
el Manual de Interventoria y Supervision de CORMAGDALENA.

El interventor debera realizar el control de todas las actividades inherentes a los contratos de Concesion
y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las
especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos
modificatorios y la normatividad vigente, asi:

Las obligaciones esenciales de la interventoria se relacionan a continuacion y las especificas se enuncian
en el ANEXO . “ALCANCE, OBLIGACIONES, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO”.

(i) Gestién Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestién administrativa de los
Contratos de concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar interacciéon con los
concesionarios y/o CORMAGDALENA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacién y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo
de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del
proyecto, la recepcion y verificacién de informes, entre otros.

(i) Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicién, evaluacion y
verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de los concesionarios en el area técnica
durante las actividades.

(i) Gestién Financiera y Contable: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de
los contratos en aspectos financieros y contables, entre el contratista y CORMAGDALENA.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de concesién
portuaria, asi como apoyar a CORMAGDALENA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo de dichos contratos. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento
del Concesionario en relacién con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando
el procedimiento a seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso de que aplique. Prestar el apoyo
juridico necesario a los procesos administrativos sancionatorios que se estén adelantando sobre
cualquiera de los contratos de concesion descritos en el objeto contractual.

(v) Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucidn y mantenimiento de los seguros,
polizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros, la correcta y oportuna expedicion de
las mismas y validez juridica considerando lo definido en los contratos de concesion portuaria.

(vi) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de los
principales riesgos asociados con el Contrato, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a
la posibilidad de materializacién de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la
viabilidad y buena ejecucién de los contratos de concesion portuaria.

Clausula 3— Activi
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. OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, con plena autonomia técnica y administrativa
y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existira ningun tipo de subordinacién ni vinculo laboral
alguno entre el contratista y CORMAGDALENA, ni entre ésta Ultima y las personas que vincule el
contratista para el desarrollo del contrato.

2. Cumplir con todos los requerimientos establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones, sus
anexos, la propuesta presentada y el contrato.

3. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno
nacional y demas disposiciones pertinentes.

4. Acreditar, para la presentacion de cada una de las cuentas de cobro, que se encuentra al dia

en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral (salud y pension), asi como en el
pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar), cuando corresponda
y pago a la ARL, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o representante legal, segin sea
el caso, de acuerdo con lo ordenado por la normatividad vigente.

5. Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier irregularidad, novedad o anomalia que se
presente en la ejecucién del contrato

6. No acudir a practicas que signifiquen competencia desleal, en los términos previstos en la Ley

256 de 1996 y demas disposiciones vigentes sobre la materia.

7. Colaborar con CORMAGDALENA para que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor
calidad.

8. Acatar las instrucciones, sugerencias y/o recomendaciones que para el desarrollo del contrato

le imparta el supervisor del contrato de interventoria.

9. Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecucién y hasta la liquidacién del
contrato.

10. Guardar total reserva de la informacién que obtenga de CORMAGDALENA en desarrollo del objeto
contractual, ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.

11. Dentro del término que se establezca en el contrato, constituir las garantias pactadas en el mismo y
presentarlas a CORMAGDALENA para su aprobacion.

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

13. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

14. Demostrar el gasto de todos y cada uno de los componentes del factor multiplicador, para su
respectivo pago, presentando los soportes correspondientes.

. OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

14 la4 — Valor del ntr Form

El valor del presente Contrato corresponde a la suma MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($1.318.699.581,78) incluyendo IVA y demas tributos que se causen por el hecho
de su celebracion, ejecucién y liquidacion, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal
No. 202400358 del 8 de Marzo de 2024.

La cancelacioén del valor del contrato se hara de la siguiente forma:
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37 — 2008 7) No. 38 — 2008 8) No. 04 — 2009 9) No. 05 —
2009 10) No. 06 — 2009 11) No. 40 — 2009 12) No. 09 — 2010
13) No. 41 — 2010 14) No. 43 — 2010 15) No. 13 — 2011 16)
No. 47 — 2011

GRUPO Und Valor
REALIZAR LA INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y NOVENTA'Y CUATRO MILLONES
JURIDICA PARA LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
CONCESION PORTUARIA — GRUPO 1: GRUPO 1: 1) No. OCHOCIENTOS  VEINTISIETE
008 — 1993 2) No. 019 — 1997 3) No. 023 — 1998 4) No. 026 PESOS ($ 94.192.827) IVA
— 2004 5) No. 027 — 2004 6) No. 029 — 2004 7) No. 031 — Mes | INCLUIDO
2006 8) No. 036 — 2007 9) No. 002 — 2009 10) No. 39 — 2009
11) No. 07 — 2010 12) No. 10 — 2010 13) No. 45 — 2011 14)
No. 46 — 2011 15) No. 11 — 2011 16) No. 36 — 2011.17) No.
3-003-2014.
REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, NOVENTA Y CUATRO MILLONES
TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESION OCHOCIENTOS ~ VEINTISIETE
PORTUARIA GRUPO 2: 1) No. 28 — 2004 2) No. 30 — 2006 PESOS ~($ 94.192.827) IVA
3) No. 32 - 2006 4) No. 34 — 2007 5) No. 35 ~2007 6) No. | INCLUIDO

NOTA 1: VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la

ejecucion del contrato.

NOTA 2: La presente contratacion no contempla la entrega de anticipo o pago anticipado.

Las facturas presentadas se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su

radicacién con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: CORMAGDALENA podra retener las sumas correspondientes a los

impuestos en los porcentajes establecidos en la Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante, lo sefialado en la presente clausula, los pagos estan sujetos
a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC.

Una vez el informe de actividades sea aprobado por el Supervisor del Contrato, el CONTRATISTA debera

presentar la cuenta de cobro a CORMAGDALENA. (NIT 829.000.127-4).

Nota: En todo caso la factura y los tiempos de pago estaran sujetos al PAC.

Clausula 5 — Declaraci el .

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
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5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibi6 de CORMAGDALENA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5.5 El Contratista est4 a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizard todas las actividades necesarias
para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el plazo establecido en la clausula 6 del presente
Contrato.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual,
asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la
Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 6 — Plazo v Cronograma
El plazo general estimado del contrato serd hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de este, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

15 la7= | el .
7.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del contrato en los términos pactados en la Clausula

4 del presente Contrato.

15 la8— Derech rticular RMAGDALENA

1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.

2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.
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3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la CORMAGDALENA de manera legal o contractual.

Clausula 10 — Obligaci
1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente
Contrato.

3. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Entidad competente.

Clausula 11 - F bil

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula 2 del
presente Contrato.

EL CONTRATSITA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a CORMAGDALENA en la ejecucion del objeto del
presente Contrato.

E la 12 — Confidenciali

En caso de que exista informacién sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad
de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial.

CORMAGDALENA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla
con el objeto del presente contrato.

E la 14 — i

CORMAGDALENA estara facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato
por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Clausula 15 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
CORMAGDALENA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas:
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Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, CORMAGDALENA procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante
este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucién posterior no sea procedente ni pertinente,
CORMAGDALENA podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas
en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se
pueden sumar a cualquier accion que CORMAGDALENA considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que CORMAGDALENA constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a CORMAGDALENA para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista,
en caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones
podra CORMAGDALENA lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa.
El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del CONTRATISTA o descontaran por parte de CORMAGDALENA, una
vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de
la multa, el descuento o pago se haréa en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en
firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y
la decisién es favorable a CORMAGDALENA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses
de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas serd el dispuesto en el articulo 86 de
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que CORMAGDALENA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

a. Incumplimiento_relacionado _con la Garantia Unica_de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o
corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo
relativas a la garantia Unica de cumplimiento.

b. Incumplimiento _en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de ejecucion del
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Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas
en la Hoja de Datos, la rechazaréa el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo se aprobado por CORMAGDALENA. Las multas se suspenderan
durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de CORMAGDALENA, pero si CORMAGDALENA
rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

c. Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn de los compromisos de los
profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

d. Por_incumplimiento _en relacién con las obligaciones contenidas en el presente contrato
respecto del Personal del Interventor.

e. Incumplimiento _en la Entrega de Informacion a CORMAGDALENA. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria y en los plazos establecidos contractualmente
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato y los Contratos de
Concesién; asi como si no entregare la informacién completa que le solicite CORMAGDALENA, siempre
y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cadarequerimiento.

f. Incumplimiento _en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales
de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas
del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

a. Incumplimiento relacionado con “ Plantilla de Personal” .

Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que CORMAGDALENA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta
que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

a) Incumplimiento _de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos de los contratos de
concesioén.

b) Elincumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

c) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en el
presente Contrato, en sus anexos y/o en los contratos de concesion, sus anexos y demas documentos
que lo modifiqguen adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta clausula, se causard una multa diaria hasta por un valor equivalente
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las
multas serd definida por CORMAGDALENA tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.

Periodo de Cura
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El CONTRATISTA contara con un plazo de cura determinado por CORMAGDALENA de hasta cinco (5)
Dias, calendario para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia
en que CORMAGDALENA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento CORMAGDALENA impondra la multa desde la fecha en que CORMAGDALENA hayan
identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por CORMAGDALENA, conforme
alo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se causaran las multas
hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato,
lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en el presente contrato, sin que se
haya saneado el incumplimiento, CORMAGDALENA debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o CORMAGDALENA, segln corresponda,
una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual CORMAGDALENA ha impuesto la
multa.

Procedimiento para la Imposicion de Multas.

Inicio del Procedimiento

Cuando CORMAGDALENA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos del presente contrato sin que el Interventor
haya remediado el incumplimiento, CORMAGDALENA iniciara el procedimiento para la imposiciéon de
multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialarad como fecha de inicio de la causacion
de la multa aquella que se sefala expresamente en cada uno de los literales de la clausula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, CORMAGDALENA podra descontar el valor de las multas
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que CORMAGDALENA le adeuden
al Interventor.

Limite ala icion de Mul

El valor total de las multas impuestas por CORMAGDALENA al Interventor no podra superar el veinte por
ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

Si el CONTRATISTA llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior CORMAGDALENA podra adoptar,
incluyendo, pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

Actualizacién de las Multas.
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El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes
anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que
la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al tope maximo posible de
imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a
CORMAGDALENA a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
CORMAGDALENA, lo cual no es 6bice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la
garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del
contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de la clausula penal, no se requerira que CORMAGDALENA constituya en
mora al contratista el contratista facultara a CORMAGDALENA para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que CORMAGDALENA adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion
del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

14 lal7 — ranti M nism rtur [ ri

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de
CORMAGDALENA, con ocasién de la ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion siguiente:

* Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecucién del
contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor incumpla las
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal
pecuniaria. EI amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la Corporacién de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
interventor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta
del contrato.

* Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoria por un término igual
al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucién del contrato el interventor requerira utilizar
personal.
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El valor estimado para la misma permitird cubrir a Cormagdalena de los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado
el interventor garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucioén del
contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en
la minuta del contrato.

 Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del contrato y por una
vigencia igual al plazo del contrato y dos (2) afios méas contados a partir de la terminacion del
Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al interventor
garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el
contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas minimas, o en los estudios previos, o en
la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a la Entidad garantizar el cubrimiento en el caso
de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla en las condiciones de calidad
establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, o en las especificaciones
técnicas minimas, o en los estudios previos, o en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

Asi mismo, el contratista debera amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil
extracontractual, mediante un SEGURO que debe cumplir los siguientes requisitos:

SEGURO CUANTIA DEL AMPARO VIGENCIA DEL SEGURO
Responsabilidad 200 salarios minimos mensuales| Por un término igual al
civil Extracontractual |legales vigentes plazo de ejecucion del

contrato.

La Responsabilidad Civil Extracontractual s6lo puede ser amparada mediante péliza de seguro y debe
cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

a.
b.
C.

1) Modalidad de ocurrencia. La compariia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para
presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcidn previstos en la ley para la accion
de responsabilidad correspondiente.

2) Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto
de los dafos producidos por el contratista con ocasién de la ejecucién del contrato amparado,

y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados

por la responsabilidad del contratista 0 sus subcontratistas.

3) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.
Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
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subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual,
con los mismos amparos aqui requeridos.

d. Cobertura expresa de amparo patronal.

e. Caobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Clausula 18 | lencia del C :

El Contratista es independiente de CORMAGDALENA, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la CORMAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

Clausula 19 — Cesio

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de CORMAGDALENA.

Si el Contratista es objeto de fusién, escisién o cambio de control, CORMAGDALENA esta facultado a
conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a CORMAGDALENA de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 20 — Sut .

EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades
relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas
contrataciones a CORMAGDALENA y debe tener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos. El Contratista debe mantener indemne a CORMAGDALENA de acuerdo con la clausula 21.

14 la 21 - Indemni

El Contratista se obliga a indemnizar a CORMAGDALENA con ocasion de la violacion o el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a CORMAGDALENA de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a CORMAGDALENA por cualquier obligacion de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente Contrato.

Clausula 22 — Caso Fortuito v Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
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evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana.

~Jausula 23 — Solucién d .

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y CORMAGDALENA con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Clausula 24 - Notificaci

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas en la carta
de presentacion de la oferta para el Contratista.

Clausula 25 - S

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de
CORMAGDALENA estara a cargo de la Subdireccion de Gestion Comercial de la Corporacion.

Clausula 26 - Anexos del Contrato
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

1. Los estudios previos, anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccion.

2. El Pliego de Condiciones del proceso de seleccién No. CMA-001-24, sus anexos, adendas
o cualquier otro Documento del Proceso.

3. La oferta presentada por el Contratista.

4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Cladusula 28 — Perfeccionamiento v ejecucién

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes dentro de la plataforma
SECORP II. Para su ejecucion requiere el registro presupuestal, la aprobacion de la garantia de que trata
la Clausulal7 del presente Contrato y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

15 [a29— L [ j ion micili ntr I
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en:

GRUPO I:
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No. DE
No.| ~ONTRATO CONCESIONARIO LUGAR
1 | 0081993 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA,
BARRANQUILLA ATLANTICO
S.A. - EMPOBAQ S.A.
2 | 019-1997 |SOCIEDAD PORTUARIA PARQUES URBANOS |BARRANQUILLA,
S.A. ATLANTICO
3 | 023-1998 |SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE CENIZA BARRANQUILLA,
S.A. ATLANTICO
SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS
4 | 026-2004 BARRANQUILLA,
COLOMBOVENEZOLANOS S.A. ATLANTICO
s | 027 —2004 SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS BARRANQUILLA,
COLOMBO ATLANTICO
VENEZOLANOS S.A.
6 | 029-2004 |SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE S.A. BARRANQUILLA,
ATLANTICO
7 | 031-2006 |SOCIEDAD PORTUARIA RIO GRANDE S.A. BARRANQUILLA,
ATLANTICO
8 | 086-2007 | e TERMINAL DE BARRANQUILLA,
o ATLANTICO
s | 002—2009 SOCIEDAD ADMINISTRADORA PORTUARIA DE |PUERTO BERRIO,
- PUERTOBERRIO S.A. - SOPORTUARIA S.A. ANTIOQUIA
10| 39-2009 ggggﬁfgj&g&mm REGIONAL DE BARRANQUILLA,
o ATLANTICO
11| 07-2010 |SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A. CARTAGENA, BOLIVAR
12| 10-2010 |SOCIEDAD PORTUARIA COAL CORP S.A. GAMARRA-CESAR
13| 45-2011 |SOCIEDAD PORTUARIA AQUAMAR S.A. BARRANQUILLA,
ATLANTICO
SOCIEDAD PORTUARIA AQUAMAR. PROY
14| 46-2011 BARRANQUILLA,
MUELLE BASEAQUAMAR ATLANTICO
15| 112011 SOCIEDAD PORTUARIA MULTIMODAL DEL RIO |PUERTO SALGAR,
- MAGDALENA S.A. CUNDINAMARCA
. BARRANCABERMEJA,
16 | 36-2011 |ECOPETROL S.A. (HOMOLOGACION) SANTANDER
BARRANCABERMEJA,
17 | 3-003-2014 |SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE | caNTANDER
GRUPO I
No. DE
N°[ cONTRATO CONCESIONARIO LUGAR
1| 28-2004 SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S.A. SITIO NUEVO,
MAGDALENA
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2| 30-2006 SOCIEDAD PORTUARIA RIVER PORT S.A. BARRANQUILLA,
ATLANTICO
3| 32-2006 (SA?\ICT'ES 'g?, ';%F;L%Ag': )OMN'PORT S-A. BARRANQUILLA,
' o ATLANTICO
SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO
4| 34-2007 SITIO NUEVO,
SOCIEDADPORTUARIA S.A. MAGDALENA
5| 35-2007 SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A. BARRANQUILLA,
ATLANTICO
6| 37-2008 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL LAS BARRANQUILLA,
FLORES ATLANTICO
SOCIEDAD PORTUARIA RIOMAR S.A.
7| 38-2008 BARRANQUILLA,
(ANTES SP.PESCAMAR S.A) ATLANTICO
8| 04-2009 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE gﬁﬁ?AAHSQSERMEJA’
GALAN S.A.
9| 05-2009 SOCIEDAD NAVIERA CENTRAL S.A. MAGANGUE, BOLIVAR
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE . .
10| 06 —2009 MAGANGUES. A, MAGANGUE, BOLIVAR
11| 40-2009 COMPANIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. |BARRANQUILLA,
— COMPAS ATLANTICO
12| 09-2010 SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO PIMSA MALAMBO, ATLANTICO
S.A.
BARRANQUILLA INTERNATIONAL
13| 41-2010 a BARRANQUILLA,
TERMINALCOMPANY S.A. — BITCO ATLANTICO
14| 43-2010 SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR BARRANQUILLA,
ATLANTICO
SOCIEDAD PORTUARIA CAPULCO S.A.
15| 13-2011 GAMARRA(CESAR) GAMARRA, CESAR
16| 47-2011 SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL BARRANQUILLA,
CARIBE ATLANTICO

El presente contrato se perfecciona con su firma por las partes a través de la plataforma transaccional

Secop Il.

Elaboré: VI adiﬁl Caballero

Abogatlo Asesor Externo OAJ




