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Entre LUZ MARIBEL DAVILA PEREZ, identificada con cedula 63.368.282 en 

calidad de Rector, y quien obra como representante legal de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, NIT 804.003.930-5 en adelante la 

“ENTIDAD” por una parte; y, por la otra, ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ, mayor 

de edad, identificado con cedula No. 1.098.221.481 de Guaca – Santander, 

ingeniero civil, especialista en gerencia e interventoría en obras civiles, 

Matrícula Profesional No. 151037-0531966 STD, en adelante el 

“CONTRATISTA”, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las 

siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante solicitud de cotizaciones para LLEVAR A CABO EL 

PROCESO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y TÉCNICA PARA el “CAMBIO DE PISOS, MANTENIMIENTO 

DE MUROS INTERNOS, CAMBIO DE RED ELECTRICA Y REPOSICIÓN DE 

MESONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA SEDE B 

PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN 

DE BUCARAMANGA.” DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-IEJEG-001-

2024”, se presentaron tres cotizaciones a saber: 

 

1. Ing. CARLOS ANDRÉS VEGA PÉREZ mayor de edad, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 1.098.774.743 de Bucaramanga, 

presento cotización por valor de $25.000.000. 

 

2. Ing. ALDAHIR PEÑA HERNÁNDEZ, mayor de edad, identificado con 

cedula No. 1.098.221.481 de Guaca Santander, presento 

cotización por valor de $22.445.891.00, y  

 

3. Ing. JOSÉ DAVID ORTIZ BERMÚDEZ mayor de edad, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 1.095.823.544, presento propuesta por 

valor de $$ 27.000.000,00  

 

II. Que por medio de la Resolución No. 11 del 19 de junio de 2024, la 

Entidad adjudicó el Contrato, al ingeniero ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ, 

mayor de edad, identificado con cedula No. 1.098.221.481 de Guaca 
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– Santander, ingeniero civil, especialista en gerencia e interventoría 

en obras civiles, Matrícula Profesional No. 151037-0531966 STD, quien 

presento propuesta por el menor valor y cumple las condiciones y 

requisitos establecidos en la ley, por las razones expuestas en la parte 

motiva. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, 

convienen las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como 

lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con 

mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el 

artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 

deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 

 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

TÉCNICA PARA el “CAMBIO DE PISOS, MANTENIMIENTO DE MUROS 

INTERNOS, CAMBIO DE RED ELECTRICA Y REPOSICIÓN DE MESONES PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA SEDE B PERTENECIENTE A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DE BUCARAMANGA.” DEL 

CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA SAMC-IEJEG-001-2024” 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato que 

resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-

IEJEG-001-2024, para lo cual, se deberá tener en cuenta el anexo 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS publicadas en el proceso de selección 

abreviada, el cual hace parte integral del presente contrato.  

En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá aceptar y 

cumplir con las obligaciones señaladas a continuación y en las que 

correspondan a la naturaleza de la contratación, así: 

 

El Interventor debe realizar la correspondiente vigilancia y revisión de las 

especificaciones técnicas del contrato que se adjudique del proceso de 

selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-IEJEG-001-2024, los 

documentos del Proceso cuyo objeto consiste en el “CAMBIO DE PISOS, 

MANTENIMIENTO DE MUROS INTERNOS, CAMBIO DE RED ELECTRICA Y 

REPOSICIÓN DE MESONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA 

SEDE B PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN 

DE BUCARAMANGA”. 

 

Para lo cual, deberá hacer la verificación de los procedimientos que deba 

realizar el ejecutor respecto a la obra, presentaciones de informes, actas de 

recibo parcial y final del contrato vigilado, controlar, exigir, colaborar, 

absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos 

servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los 

principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos 

reglamentarios, las cláusulas de los contratos, estudios previos, y demás 

documentos que originaron la relación contractual para la ejecución del 

contrato vigilado.  

 

Adicionalmente, el contratista deberá dar cumplimiento a los siguientes 

alcances: 

 

➢ ESTUDIO DEL CONTRATO A VIGILAR, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS. Además de estudiar el proyecto, el Interventor 

analizará el contrato, los estudios previos, los anexos y cualquier otro 

documento oficial concerniente al proyecto de obra, El estudio de la 
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minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las 

pautas para la administración general del proyecto y, por 

consiguiente, las condiciones legales del mismo. El Interventor deberá 

presentar informes mensuales del desarrollo del proyecto, incluyendo 

el componente ambiental y un informe final. 

 

➢ SEGUIMIENTO A LA OBRA: Que involucra el seguimiento técnico y solo 

si la Entidad Estatal lo considera necesario, en el que puede 

corresponderle temas financieros, técnicos y llevar a cabo el control y 

seguimiento de los interesados en el desarrollo o ejecución del 

contrato de obra y con eso asegurar su correcta ejecución y 

cumplimiento, para el efecto contribuir en la evaluación de las ofertas 

y las manifestaciones de interés en la selección abreviada de menor 

cuantía.  

 

➢ REVISIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO: El Interventor revisará bajo su 

responsabilidad, el avance de proyecto, la información financiera, el 

valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las 

cantidades, el valor de la obligación ejecutada y las acumuladas, y 

toda la información adicional necesaria, o sea que mantendrá en 

forma permanente un balance general de la obligación ejecutada y 

del contrato. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará 

obligaciones que estén por fuera del contrato original y que no hayan 

sido previamente aprobadas por la entidad, y que estén 

debidamente incluidas en el formulario de cantidades mediante la 

suscripción de actas de modificación de cantidades de obligaciones, 

o mediante modificación al contrato original. Para efecto de dar 

claridad a las relaciones contractuales, debe entenderse, que 

cuando con ocasión de la ejecución del contrato sea necesario 

realizar nuevas obligaciones, es decir adicional (extra), el Interventor 

certificará su necesaria ejecución, siempre y cuando, sea pre-requisito 

dentro de la ruta crítica constructiva, a su vez el contratista presentará 

cotización (APU); pudiendo el Interventor certificar que los precios de 

los recursos corresponden al soporte de valores del mercado, al igual 

certificará que el diseñador (propiedad intelectual), considera 

necesaria su ejecución. 
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➢ INFORMES MENSUALES: El Interventor incluirá en los informes mensuales 

las acciones de tipo ambiental que se implementen durante la 

ejecución, además de los informes de avances técnicos, 

acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y 

comentarios sobre el estado de ejecución del contrato, en todos sus 

aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del 

desarrollo del contrato con respecto al cronograma establecido. Este 

informe mensual deberá ser acompañado del diagrama de barras de 

acuerdo a los avances del proceso, para cada uno de los grupos de 

precios objeto del contrato. Dicho informe deberá presentarse con el 

acta de pago mensual. Los informes serán presentados como requisito 

entre otros, para el pago del acta mensual del vigilante. 

 

➢ REUNIONES DE EVALUACIÓN DE EJECUCIONES Mensualmente, o cada 

vez que se estime necesario, deberán celebrarse reuniones conjuntas 

con la participación de las siguientes personas: el equipo de 

interventoría, contratista y la supervisión de la entidad contratante, 

con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, la calidad, 

seguridad en el trabajo, administrativos, financieros y contables, 

legales y ambientales, relacionados con el proyecto. 

 

➢ REUNIONES DE EVALUACIÓN DE INTERVENTORÍA Con la periodicidad, 

en el sitio y hora previamente establecidos y dados a conocer por la 

ENTIDAD contratante, se harán las reuniones de evaluación de 

Interventoría donde acordarán y detallarán aspectos relativos a la 

ejecución del contrato. A estas reuniones deberá asistir representante 

de la interventoría y de la entidad incluido el personal de apoyo para 

la supervisión de la entidad, de cada reunión se levantará un acta y 

será firmada por los que intervinieron en ella. 

 

➢ INSPECCIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN Un mes antes a la entrega 

definitiva de la interventoría, que en cumplimiento del programa de 

ejecución aprobado, contiene la totalidad de las obligaciones o ítems 

a que se obliga el contratista ejecutor vigilado; en presencia del 

contratista, el Interventor y el Supervisor de la Entidad efectuarán una 

inspección a las mismas, con el fin de determinar el estado en que se 
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van a recibir, y para lo cual, el Interventor preparará un informe previo 

en el que registrará el balance general de la ejecución, diseños 

entregados, alcance de lo ejecutado, el costo de la ejecución, 

informes de laboratorio, y en general el cumplimiento de 

especificaciones, normas técnicas, ambientales, seguridad en el 

trabajo y demás anexos del contrato. En caso de observaciones que 

deban atenderse por parte del contratista, se dejará constancia en 

oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el 

plazo para el acondicionamiento final de las obligaciones o ítems. 

Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el 

Acta de Recibo Final y Entrega de la ejecución, por parte de la 

Interventoría y del contratista vigilado y la cual deberá ser 

previamente revisada por los representantes de la entidad 

contratante. 

 

➢ ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA Además de lo 

solicitado previamente, el Interventor exigirá al contratista la entrega 

de los planos definitivos actualizados y debidamente autorizados por 

el diseñador, y deberá incluir en este informe, una relación de los 

problemas técnicos, calidad, seguridad en el trabajo, ambientales, 

estado de los montajes electromecánicos y demás equipos, de las 

instalaciones eléctricas; las fuentes de materiales utilizadas en la 

realización de las obligaciones o ítems, y su ubicación, clase de 

ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. De igual forma 

informará acerca de los controles de calidad e informe de calidad 

llevados a cabo por el contratista. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de DOS (02) MESES y 

DIEZ (10) DIAS, contados a partir del acta de inicio del contrato, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 

aprobación de los documentos solicitados. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE 

($22.445.891,00), el cual incluye todos los costos directos e indirectos que 

puedan llegarse a generar en la ejecución del contrato.  

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO.  

 

El presente contrato NO TENDRÁ anticipo ni pago anticipado.  

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación 

presupuestal correspondiente y específicamente a la señalada en el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 09 del 13 de junio de 2024  

 

De igual forma, La INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, para 

poder respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, 

cuenta con los siguientes respaldos presupuestales expedidos por el 

Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Educación:  

 

1. Resolución 2986 de 2023, "Por la cual se ordena el giro de recursos 

económicos para el MEJORAMIENTO DE COCINAS PRIORIZADAS EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA” por parte de la Alcaldía de Bucaramanga – 

Secretaría de Educación 

2. Presupuesto oficial de la oficina de bienes y servicios de la Secretaría 

de Educación. 

3. Análisis de precios unitarios de la Secretaría de Educación. 

4. Especificaciones técnicas generales de la Secretaría de Educación. 

5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9 del 13 de junio de 

2024 expedido por INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato de la siguiente 

manera:  

 

La INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA pagara al contratista en UN (1) solo pago previa entrega 

de informes aprobados y acreditación de paz y salvo por concepto 

seguridad social, riegos laborales y parafiscales (artículo 50 de Ley 789 de 

2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007); así mismo de Liquidación del 

contrato de Obra y Acta de Terminación y liquidación  del Contrato de 

Interventoría. 

 

NOTA 1: En el valor del contrato de interventoría se encuentran incluidos 

tanto los costos directos como los indirectos que ocasione la ejecución del 

contrato. 

 NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura, constancia de pago de 

aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL y demás documentos 

señalados para legalización de la cuenta de cobro. 

 

Reglas: 

 

➢ La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas 

por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 

 

➢ La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

➢ El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 

Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 
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➢ En caso de que el Contratista esté obligado a facturar 

electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación de 

presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 

como requisito necesario para el pago, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia 

con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, 

las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, 

el Contratista se obliga a: 

 

En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo 

establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con 

las siguientes obligaciones:  

1. Cumplir con lo establecido para el efecto en el artículo 50 de ley 789 

de 2002, y la ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será 

causal de multas y caducidad de conformidad con las normas 

vigentes.  

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las 

actividades contratadas de acuerdo con los documentos que 

soportan el presente proceso contractual  

3. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el 

personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para 

la ejecución de las actividades previstas en el objeto.  

4. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la 

elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
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existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Institución 

Educativa.  

5. Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser solicitados y 

aprobados por el supervisor, el cual debe como mínimo contener:  

a. Resumen de las actividades realizadas en el mes.  

b. Relación del personal empleado en la ejecución del contrato.  

c. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación 

Familiar, cuando corresponda.  

6. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el supervisor 

y contener:  

a. Resumen de actividades y desarrollo del contrato debidamente 

soportado.  

b. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación 

Familiar, cuando corresponda.  

7. Actualización de las pólizas que lo requieran.  

8. Elaborar y presentar, las actas mensuales, final y de liquidación.  

9. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto 

contractual  
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10. Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.  

11. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.  

12. Realizar el control de calidad de las actividades realizadas.  

13. Asistir a los comités técnicos realizados por la Institución Educativa. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

El Interventor debe realizar la correspondiente vigilancia, logística y revisión 

de las especificaciones técnicas de la obra, verificación de los 

procedimientos que deba realizar el ejecutor respecto a la obra, 

presentaciones de informes, actas de recibo parcial y final del contrato 

vigilado, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la 

ejecución y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras y actividades 

contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de 

contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los 

contratos, estudios previos, y demás documentos que originaron la relación 

contractual para la ejecución del contrato vigilado.  

 

Adicionalmente, dentro del alcance administrativo deberá cumplir las 

funciones u obligaciones que se señalan a continuación:  

 

1. Solicitar a la Institución Educativa, la documentación e información 

necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.  

2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la 

interventoría a su cargo.  

3. Revisar y estudiar los documentos e información suministrados por la 

Institución Educativa, que dieron origen al contrato, con el propósito 

de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato, que le 

permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas. 

4. Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos 

necesarios para la ejecución del contrato, así mismo revisar los 

requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos 

permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio 
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del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos 

pertinentes.  

5. Programar y coordinar con el contratista y con la Institución 

Educativa, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. 

En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así 

como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el 

desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones 

prácticas y oportunas.  

6. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos 

necesarios para la ejecución del contrato. 

7. Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo 

de estos.  

8. Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su 

cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social 

(salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto 

en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones 

parafiscales.  

9. Cumplir y hacer cumplir al contratista lo estipulado en el Decreto No. 

1072 de 2015 y sus resoluciones, junto con las disposiciones del 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo verificadas 

por la ARL, que garantizarán la administración de los riesgos, antes, 

durante y al finalizar la obra. Cumplir con la entrega de los informes 

en los tiempos propuestos y requeridos por la Institución Educativa, en 

los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación 

del contrato. Realizar cualquier otra actividad administrativa 

requerida para la correcta administración del contrato. Firma de las 

actas de inicio, recibo parcial de obra y seguimiento a los contratos, 

modificación de cantidades y precios no previstos, recibo final y 

proyecto de liquidación que se produzcan con ocasión de la 

ejecución del contrato.  

10. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que 

se generen con relación al contrato suscrito.  

11. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por 

el contratista y emitir un concepto técnico y financiero a la Institución 

Educativa para la resolución final de las mismas, adjuntando los 

respectivos soportes.  
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12. Si es necesario suspender el contrato de ejecución, o si se establece 

posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la 

interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la 

suspensión.  

13. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, 

modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del 

contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico 

al respecto a la Institución Educativa.  

14. Revisar los análisis de precios unitarios de la propuesta adjudicataria, 

que contemplen todos los materiales, equipo, transporte y mano de 

obra requeridos para ejecutar la actividad de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y diseños que existen sobre el proyecto a 

ejecutar, sin que se altere el valor de la oferta económica presentada 

y lo dispuesto en el pliego de condiciones, esta actividad se debe 

realizar antes del inicio del contrato de obra.  

15. Solicitar al contratista la actualización del plan para el aseguramiento 

de la calidad de obra presentado en la oferta, sin que se altere las 

disposiciones del pliego de condiciones, esta actividad se debe 

realizar antes del inicio del contrato de obra.  

16. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones 

y prórrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del 

contrato.  

17. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que 

hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo 

del contrato.  

18. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato de 

obra y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea 

necesario ampliar las mismas en valor o en plazo.  

19. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya 

lugar, el Interventor deberá informar a la Institución Educativa de este 

evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.  

20. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el 

Interventor deberá enviar a la Institución Educativa copia de los 

requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se 

deberá allegar copia a la Compañía Aseguradora, igualmente debe 

presentar el informe donde conste dicho incumplimiento.  
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21. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a la 

Institución Educativa para su revisión y aprobación final junto con la 

totalidad de los soportes.  

22. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones con terceros (proveedores, 

nóminas y demás) antes de suscribirse cada acta parcial, final y 

liquidación, que soporten la factura por parte del contratista se 

encuentren a paz y salvo.  

23. Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, 

debe entregar a la Institución Educativa o quien esté a cargo del 

expediente para que las archive, folie y ordene cronológicamente, 

con el propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización de 

los entes de control.  

24. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad 

vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato. 

2. Obtener información relacionada con la ejecución del contrato.  

3. Las demás que establezca la Ley. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

➢ Suministrar la información que previamente requiera el interventor. 

➢ Efectuar la supervisión del Contrato. 

➢ Suscribir el acta de liquidación del Contrato. 

➢ Ejercer el control y vigilancia en la ejecución del contrato. 

➢ Entregar y recibir la documentación objeto del Contrato. 

➢ Las demás establecidas por la Ley.  

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a 

la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o 

empleados. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El contratista, se compromete a mantener indemne a la institución 

educativa por cualquier reclamación que pueda surgir con ocasión a la 

ejecución del presente contrato.  

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Por atraso o incumplimiento del contrato se causará una multa 

equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las 

Garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al 

contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 

al 1% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 

a otras sanciones más gravosas.  

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no 

iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria 

equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de 

atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 

la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del 

Contrato. 

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada 

día calendario de atraso. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por 

cada orden incumplida. 
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6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 %] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 

dicha obligación. 

7. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de 

sostenibilidad técnico ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento 

otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada 

día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 

previa de esta, se impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del 

Contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno 

o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente a [10] salarios mínimos diarios legales 

vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil.  

 

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su 

imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 

 

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 

adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 

del Contrato. 
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Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de 

las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 

 

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 

una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo 

Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del 

incumplimiento del Contrato. 

 

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal 

de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del 

valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 

forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al 

Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un 

plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de 

incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 

en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución 

total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente 

al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato a título de tasación 

anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios 

que se llegasen a probar. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 

obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En 



 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

BUCARAMANGA 

NIT 804.003.930-5 
   

CONTRATO No. 08 DEL 19 DE JUNIO DE 2024 
  

 
 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 

de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 

resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total 

o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 

del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 

valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con 

las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea 

en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se 

haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la 

caducidad del Contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 

hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 

a su cargo. 

 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la 

ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 

todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni 

existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá 

de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 

indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 

personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 

laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya 

lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa 

de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista 

de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por 

las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá 

relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 

que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir 

al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 

reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 

efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 

de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 

la materia.  

 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 

normas que regulan la materia.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, 

previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
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bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, 

la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 

susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 

previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 

salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la 

liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre 

al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes 

parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma 

de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, el Registro Presupuestal 

correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en las 

instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN y el 

domicilio contractual es la ciudad de BUCARAMANGA.  

 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 

pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Solicitud de cotizaciones  

3. Cotizaciones presentadas 

4. Propuesta presentada por el Contratista. 
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5. Hoja de vida contratista  

6. Antecedentes fiscales contratista 

7. Antecedentes disciplinarios contratista 

8. Antecedentes judiciales contratista 

9. Registro nacional de mediad correctivas  

10. REDAM  

11. Certificación bancaria  

12. Matricula profesional  

13. Certificado afiliación salud 

14. Certificado afiliación pensión 

15. Libreta militar  

16. Matricula profesional   

17. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el contrato en la ciudad de Bucaramanga, a los 

diecinueve (19) días del mes de junio de 2024. 

 

Por la Entidad,  

 

 
LUZ MARIBEL DÁVILA PÉREZ 

Rectora 

Ordenadora de Gasto 

 

Por el contratista,  

 

 

ALDAHIR PEÑA HERNANDEZ 

C.C No. 1.098.221.481 de Guaca – Santander 

Matrícula Profesional No. 151037-0531966 STD 
 

Proyectó Aspectos jurídicos: Jeferson Arley Jaimes Laguado – Abogado Contratista   

VoBo Luz Maribel Dávila Pérez  - Rectora 

 


