República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. BP-2460

Fecha expedición 27/05/2024 Fecha vencimiento Valor Total **14.568.211.709,00**

Son: Catorce Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Millones Doscientos Once Mil Setecientos Nueve Pesos M/Cte.

Objeto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Observaciones

PROYECTO

2023000040007 **MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Fecha Reg. 11/04/2024 **14.568.211.709,00**

Plan. Risaralda, sentimiento de todos 2020 - 2023

Linea Estrat. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos

Programa Programa No. 12: Infraestructura para la integración social y económica

Subprograma Subprograma No. 12.1: Vías, Transporte y Conectividad

PRODUCTO

2402006 **Vía secundaria mejorada**

ACTIVIDAD

REALIZAR ASFALTO **2.050.488.210,00**

INSUMOS

Mano de Obra No Calificada	91.887.105,00
Maquinaria Y Equipo	53.375.064,00
Materiales	1.670.462.144,00
Transporte	234.763.897,00

ACTIVIDAD

REALIZAR CONCRETOS **2.126.869.250,00**

INSUMOS

Mano de Obra No Calificada	531.125.004,00
Maquinaria Y Equipo	2.275.364,00
Materiales	1.453.411.989,00
Transporte	140.056.893,00

ACTIVIDAD

REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN VIAL **17.138.028,00**

INSUMOS

Mano de Obra Calificada	17.138.028,00

ACTIVIDAD

REALIZAR MOVIMIENTO TIERRAS - GRANULARES **4.144.248.203,00**

INSUMOS

Mano de Obra No Calificada	254.999.594,00
Maquinaria Y Equipo	361.333.196,00
Materiales	1.007.995.386,00
Transporte	2.519.920.027,00

ACTIVIDAD

REALIZAR OBRAS DE ARTE - DRENAJE **1.229.068.211,00**

INSUMOS

Mano de Obra No Calificada	325.154.533,00
Maquinaria Y Equipo	8.417.616,00
Materiales	847.290.770,00
Transporte	48.205.292,00

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. BP-2460

Fecha expedición 27/05/2024 Fecha vencimiento Valor Total **14.568.211.709,00**

Son: Catorce Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Millones Doscientos Once Mil Setecientos Nueve Pesos M/Cte.

Objeto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Observaciones

ACTIVIDAD	
REALIZAR OBRAS DE CONTENCIÓN	**271.240.885,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	67.734.684,00
Maquinaria Y Equipo	290.178,00
Materiales	185.354.485,00
Transporte	17.861.538,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR OBRAS PUNTOS CRÍTICOS	**880.482.226,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	54.176.922,00
Maquinaria Y Equipo	76.768.437,00
Materiales	214.157.545,00
Transporte	535.379.322,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	**351.501.345,00**
INSUMOS	
Mano de Obra Calificada	351.501.345,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	**189.982.585,00**
INSUMOS	
Mano de Obra Calificada	189.982.585,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**134.804.006,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	20.220.601,00
Materiales	87.622.604,00
Transporte	26.960.801,00
PRODUCTO	
2402041 Vía terciaria mejorada	
ACTIVIDAD	
REALIZAR ASFALTO	**195.693.020,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	8.658.728,00
Maquinaria Y Equipo	5.029.652,00
Materiales	159.882.310,00
Transporte	22.122.330,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR CARACTERIZACIÓN VIAL	**2.570.705,00**

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. BP-2460

Fecha expedición 27/05/2024 Fecha vencimiento Valor Total **14.568.211.709,00**

Son: Catorce Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Millones Doscientos Once Mil Setecientos Nueve Pesos M/Cte.

Objeto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Observaciones

Mano de Obra Calificada	2.570.705,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR CONCRETOS	**1.190.297.245,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	297.242.827,00
Maquinaria Y Equipo	1.273.402,00
Materiales	813.398.514,00
Transporte	78.382.502,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR MOVIMIENTO TIERRAS - GRANULARES	**833.293.069,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	51.273.327,00
Maquinaria Y Equipo	72.654.058,00
Materiales	202.679.841,00
Transporte	506.685.843,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR OBRAS DE ARTE - DRENAJE	**773.486.064,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	204.628.594,00
Maquinaria Y Equipo	5.297.434,00
Materiales	533.223.134,00
Transporte	30.336.902,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	**89.477.474,00**
INSUMOS	
Mano de Obra Calificada	89.477.474,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	**34.115.197,00**
INSUMOS	
Mano de Obra Calificada	34.115.197,00
ACTIVIDAD	
REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**53.455.986,00**
INSUMOS	
Mano de Obra No Calificada	8.018.398,00
Materiales	34.746.391,00
Transporte	10.691.197,00

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. BP-2460

Fecha expedición 27/05/2024 Fecha vencimiento Valor Total **14.568.211.709,00**

Son: Catorce Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Millones Doscientos Once Mil Setecientos Nueve Pesos M/Cte.

Objeto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Observaciones

OSCAR DIEGO ACEVEDO RIOS

02460460120000-799568-001435989

Solicitud de disponibilidad presupuestal

Rubro **2.3.24.02.0600.15** **Mejoramiento de las vias secundarias y terciarias en los mcpios de Santa Rosa de Cabal y Marsella BPIN 2023000040007** **Valor** **14.568.211.709,00**

Cpc **NO APLICA** **NO APLICA** **Cpi** **NO APLICA** **NO APLICA**

C. Costo **12** **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Fondo **96** **00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES**

Proyecto **2023000040007** **MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.24.02.0600.15 Fondo 96 C. Costo 12 Proyecto 2023000040007

Mes 6	1.723.707.881,00	Mes 7	3.447.415.762,00	Mes 8	1.723.707.881,00
Mes 9	1.723.707.881,00	Mes 10	1.983.224.101,00	Mes 11	1.983.224.101,00
Mes 12	1.983.224.102,00				

FIRMADO

JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460459150131-799568-001434655