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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA CONTRALORÍA PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN  

 
1.1. COMPETENCIA Y NECESIDAD 

La Contraloría de Bogotá D.C., en cumplimiento de su misión “Vigilar la gestión fiscal de la 
Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras 
del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital”, cuenta con 
siete (7) sedes, de uso permanente por parte de los funcionarios para el desarrollo de su 
labor. 

De acuerdo con lo anterior, para garantizar la disponibilidad óptima de las sedes y los bienes 
muebles, la Subdirección de Servicios Generales debe coordinar la administración y 
mantenimiento de las instalaciones y edificios sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., de 
conformidad con las funciones asignadas a través del artículo 56 del Acuerdo Distrital No. 
658 de 2016  - en los numerales 1, 3 y 4, los cuales establecen: "Organizar, bajo las 
directrices impartidas por el Director Administrativo y Financiero, la prestación de los 
servicios generales y de apoyo requeridos para el buen funcionamiento de la entidad", y el 
numeral 3 que señala: "Aplicar el proceso de mantenimiento y mejora de los bienes muebles 
e inmuebles de la Contraloría de Bogotá, D. C", y en el numeral 4: "Organizar la prestación 
de los servicios de conmutador, telefonía, vigilancia, electricidad, aseo y demás servicios 
concernientes al mantenimiento, conservación y seguridad de las instalaciones y edificios 
sede de la Contraloría de Bogotá, D.C'. 

En este contexto normativo y operacional para salvaguardar la vida de las personas y de la 
infraestructura en general en caso de presentarse un incendio de cualquier magnitud, la 
Entidad requiere contratar el mantenimiento preventivo  y el correctivo cuando se requiera 
del Sistema de Protección Red Contra Incendios incluyendo todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento y conservación de la buena marcha de las sedes de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

Para tales efectos, la entidad cuenta con el funcionamiento de tres (3) Sistemas de Redes 
Contraincendios, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes Sedes: 

a) Sede Principal - (Data Center) Ubicado en el piso 7 del Edificio Lotería de Bogotá. 
b) Escuela de Capacitación y Cooperación Técnica. 
c) Bodega San Cayetano. 

 

Estos sistemas permiten a la entidad, proteger y alertar sobre incidentes que podrían 
originar un conato de incendio o explosión; de ahí su vital importancia, al otorgar un aviso 
temprano y oportuno para poder activar los  planes de contingencia y así evitar poner en 
riesgo todos los sistemas de información de la Contraloría de Bogotá y por tanto la 
continuidad prestación del servicio a cargo de esta entidad de control. 

El mantenimiento preventivo a los sistemas contra incendio instalados en las diferentes 
sedes de la Contraloría de Bogotá, permitirá que su funcionamiento se desarrolle en las 
mejores condiciones de seguridad y operación, logrando de esta manera que la vida útil de 
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los mismos, tienda a prolongarse, garantizando los aspectos mínimos necesarios para 
lograr un ambiente propicio para la calidad y el mejoramiento continuo en la ejecución de 
las labores. 
 
A su vez, en cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10, en su título J, numeral 4.3. “Sistemas y equipo para extinción de incendios” toda 
edificación debe disponer de recursos para la extinción del fuego cuyas características 
dependen del grupo de uso en que se clasifique. Los sistemas y equipos deben diseñarse 
e instalarse de acuerdo con los requisitos mínimos especificados en el presente Capítulo. 
Luego de instalados, deben mantenerse periódicamente para garantizar su adecuada 
funcionalidad en cualquier momento. (…)” (Resaltado fuera de texto)  
 
La Contraloría de Bogotá, a través del contrato de prestación de servicios No. 616 de 2023 
cuyo objeto fue “Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el 
sistema red contra incendio de las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá”, el cual 
finalizo el 31 de diciembre de 2023; realizándose el último mantenimiento, en las siguientes 
fechas: 
 

a) Sede Principal - (Data Center) - Octubre de 2023 
b) Escuela de Capacitación y Cooperación Técnica – Agosto 2023 
c) Bodega San Cayetano – Agosto 2023 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y debido a la importancia del sistema red contra incendios 
de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., para seguridad de los funcionarios, y 
usuarios, se hace necesario mantener en estado óptimo de condiciones de operación, 
presentación y funcionamiento de los equipos que integran el sistema de incendios, así 
como proteger de la obsolescencia tecnológica. Se hace necesario, contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, apoyo y soporte, incluyendo el suministro de 
repuestos de la marca de los equipos, con el fin de garantizar que el correcto 
funcionamiento de los mismos, los cuales deben ser prestados por una empresa 
especializada en sistemas de control de incendios; para garantizar el correcto y eficiente 
funcionamiento de los equipos para lo cual fueron adquiridos. 
 
Se resalta que la Contraloría de Bogotá D.C., no tiene dentro de sus funciones la prestación 
del servicio requerido, ni cuenta con la infraestructura, personal calificado, ni con los 
equipos y herramientas necesarios para la satisfacción de la presente necesidad, por ende, 
resulta necesario contratar la prestación de este servicio. 
 
Con la necesidad a contratar se da cumplimiento al Plan Estratégico Institucional – PEI 
2022-2026 – “Control Fiscal de todos y para todos” de conformidad con el Objetivo 
corporativo Nº.4 “() Asegurar un modelo de operación institucional ágil y eficiente enfocado 
hacia la gestión del conocimiento, la innovación y el talento humano (   )” y la estrategia 4.3. 
“ (   ) Optimizar y tecnificar los recursos físicos, tecnológicos y financieros para contribuir a 
la transformación digital del modelo de operación de la entidad, que apunta a la función 
primaria que es la fiscalización de las Entidades Distritales garantizando que los recursos 
propios de la entidad sean utilizados de manera pertinente y adecuada. 
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Esta necesidad, se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones vigencia fiscal 2024, 
dentro del rubro O2120202008078715299. 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS 
Y LICENCIAS 

 
2.1. OBJETO 

 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos 
para el sistema red contra incendios de las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO 
DE LA CONTRATACIÓN. 

 

Se hace necesario que el servicio mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos para el sistema red contra incendios de las sedes de la Contraloría de Bogotá 
D.C., cumpla con las siguientes características técnicas:  
 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se realizan revisiones y reparaciones 
periódicas, tendientes a la detección y prevención de las fallas en su fase inicial para 
corregirlas en el momento oportuno, con lo cual se obtiene un mejor funcionamiento 
de los equipos, redes o tableros, con mejores condiciones de seguridad, y 
disminución o reducción de las posibles fallas y costos de reparación, de 
conformidad con las labores descritas a continuación y alguna otra necesaria para 
su normal desempeño. 
 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corresponde a una acción de mantenimiento de 
carácter puntual como consecuencia del uso, agotamiento de la vida útil u otros 
factores externos de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de 
elementos que constituyen un equipo, redes o tableros, permitiendo su 
recuperación, restauración o renovación. 

 
El mantenimiento deberá desarrollarse en las respectivas sedes de ubicación de la 
Red Contraincendios, según cronograma pactado. 

 
3. ASPECTOS GENERALES 

 
La Contraloría de Bogotá cuenta con la siguiente relación de redes contraincendios 
(cuadro 1), las cuales serán objeto de la prestación del servicio de mantenimiento 
integral preventivo y correctivo. 

 
Cuadro 1- Relación Red Contraincendios 

Sede Ubicación 
Área Aprox. 

M2 Sistema de Red Dirección 

Escuela de Capacitación y 
Cooperación Técnica 

Piso 2 735 
Rociadores 
automáticos 

Transversal 17 No 45 D 
41 

Bodega San Cayetano Piso 3 1.605 Agua Nebulizada 
Calle 46 a No- 82-54 
Bodega 12 
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Sede Principal Edificio Lotería 
de Bogotá 

Piso 7 45 
Marca Sevo 

Systems Force 500 
Carrera 32ª Nº 26ª 10 

Fuente: Área de Mantenimiento - Subdirección de Servicios Generales 

 
 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS A INTERVENIR 
 
Los sistemas instalados se componen de los siguientes elementos: 
 

A. ESCUELA DE CAPACITACIÓN: 
 

I. La extinción de incendio corresponde a un sistema de rociadores automáticos y 
extintores portátiles, compuesto por los siguientes elementos: 

 

 
 

II. El sistema de supresión con agente limpio NOVEC 1230 esta, compuesto por los 
siguientes elementos: 

 

 
 

III. El sistema de detección y alarma de incendio corresponde a un sistema inteligente, 
compuesto por los siguientes elementos: 
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B. BODEGA SAN CAYETANO 
 

I. El sistema de extinción de incendios corresponde a un sistema de agua nebulizada 
de alta presión y extintores portátiles, compuesto por los siguientes elementos: 

 

 

 
 
 

II. El sistema de detección y alarma de incendio de la sede San Cayetano corresponde 
a un sistema inteligente, compuesto por los siguientes elementos: 
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C. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (DATA CENTER – 
PISO 7 – SEDE  PRINCIPAL) 

 
EL sistema de detección cuenta con un sistema de detección de calor, un sistema sonoro, 
y el sistema extintor con agente limpio NOVEC1230 para contrarrestar el evento 
compuestos por los siguientes elementos: 
 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO CANTIDAD 
Sistema de detección y 
extinción de incendios 

Sevo Systems Force 500 CV14817-500-4 1 

Panel de detección de 
alarma 

VS series VS1 1 

Baterías Guardián B7- 12(12V7.0AH/20HR 
) 

2 

Boquilla Sevo N306-1.0 3 

Cilindro Sevo SOL EA45s – 145 
lb-500psi 

1 

Detectores de humo. N/A N/A 6 

Estación manual de aborto. N/A N/A 2 

Estación manual de 
descarga. 

N/A N/A 1 

 
2.2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Teniendo cada uno de los sistemas instalados se especifica: 
 

A. SISTEMA DE EXTINCIÓN CON ROCIADORES AUTOMATICOS (SEDE 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN) 

 
Se debe realizar visita diagnóstica con la periodicidad y en los horarios establecidos por el 
supervisor del contrato de todos los rociadores para comprobar que están bien instalados, 
que no están obstruidos, que no estén golpeados y que cumplan las distancias respecto de 
los elementos estructurales (según NFPA 13) se inspeccionaran visualmente las tuberías y 
sus soportes, se comprobará que están bien soportadas, libres de daños físicos, que no 
gotean, que no presentan corrosión, que no están desalineadas, y que no están sujetas a 
cargas externas. Se inspeccionará el acopio de rociadores de repuesto para asegurar que 
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sea del tipo y número correcto. Se debe realizar las prácticas establecidas en la norma 
NFPA 13 última edición, en la tabla 5.1 (Resumen de Inspección, Prueba y Mantenimiento 
de Sistemas de Rociadores). 
 

I. Prueba de desempeño Bomba Contra Incendio con motor eléctrico 
 
Las bombas contra incendio se deben probar a caudal cero, caudal nominal, y sobrecarga, 
estos tres puntos coinciden con los requeridos en la curva característica de la bomba, de 
conformidad con las especificaciones técnicas del sistema otorgadas por el fabricante.  
 
El primer valor de la curva característica es el que corresponde a caudal cero, o 
funcionamiento de la bomba con la válvula de descarga cerrada, cuya presión 
correspondiente no debe superar el 140% de la presión nominal. 
 
El segundo punto es el correspondiente al caudal nominal cuya presión será igual, o 
preferiblemente, superior a la presión especifica o calculada para el sistema. 
 
En el tercer punto de la curva característica, o punto de sobrecarga, la bomba será capaz 
de impulsar un 150 % del caudal nominal a una presión no inferior al 65 % de la presión 
nominal. Se realizarán las prácticas establecidas en la norma NFPA 25 (edición 2011), tabla 
8.1. (Resumen de Inspección, Prueba y Mantenimiento de Bombas de Incendio. 
 
Se debe realizar los procedimientos para sacar la eficiencia de la bomba, midiendo el caudal 
y la presión neta de la bomba, medida para diferentes caudales, se debe verificar la 
velocidad de la bomba, se debe anotar la presión de aspiración y descarga para cada 
caudal. 
 

II. Prueba Desempeño Red Contra Incendio 
 
Se requiere descargar agua a una tasa conocida desde uno o de las estaciones de control 
disponibles por la válvula de prueba y drenaje más desfavorable hidráulicamente, la caída 
de presión producida por la descarga, se observa la presión residual para establecer las 
condiciones de operación del sistema. 
 
IPM Sistema de Extinción 
 

I. Mantenimiento preventivo de Redes Principales 
 
Se debe realizar una inspección visual de la red contra incendio, tuberías a la vista y sus 
soportes, se comprobará que están bien soportadas, libres de daños físicos, que no gotean, 
que no presentan corrosión, que no están desalineadas, y que no están sujetas a cargas 
externas. 
 

II. Mantenimiento preventivo de Sistemas de Rociadores 
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Se debe realizar una inspección visual de todos los rociadores para comprobar que están 
bien instalados, que no están obstruidos, que no estén golpeados y que cumplan las 
distancias respecto de los elementos estructurales (según NFPA 13). 
 
Se deben inspeccionar visualmente las tuberías y sus soportes, se comprobará que están 
bien soportadas, libres de daños físicos, que no gotean, que no presentan corrosión, que 
no están desalineadas, y que no están sujetas a cargas externas. 
Se debe inspeccionar el acopio de rociadores de repuesto para asegurar que sea del tipo y 
número correcto. 
 
Se debe realizar la prueba funcional de las diferentes estaciones de control y drenaje según 
se define en la norma NFPA25. Dejando registro de presiones y tiempos de activación del 
módulo de entrada en cada una de las estaciones. 
 
El contratista debe desarrollar el Informe de inspección y prueba funcional de rociadores. 
 
III. Mantenimiento preventivo de Sistema de Bombeo 

 
Se deben inspeccionar todas las válvulas de control, se revisará su estado de cierre y 
apertura, y se comprobará su condición normal de operación, fugas y su estado físico 
(corrosión, volante, posición). 
 
Se deben revisar los manómetros de la red asegurándose que la presión está en el intervalo 
correcto, que mide la presión del sistema y que el manómetro este en buenas condiciones, 
se comprobará su exactitud en la lectura comparando su registro con un manómetro patrón, 
se revisaran los sensores de presión y nivel registrando su sensibilidad y funcionalidad, se 
comprobara el arranque automático y manual de la bomba principal y de presurización. 
Se debe inspeccionar las válvulas de retención, por medio de arranque de la bomba de 
presurización, comprobando su funcionalidad con apertura y cierre automático. 
 
Se debe revisar el estado físico de los tableros de control de la bomba principal y 
presurización, comprobando alimentación del tablero, medición de voltajes y amperaje de 
la línea de alimentación a la bomba de presurización o Jockey, se revisarán históricos del 
tablero, el funcionamiento manual como automático de las bombas y los elementos de 
control como interruptores de presión y comandos a distancia. 
 
Se debe comprobar el funcionamiento de la bomba al encenderla en forma manual y 
automática, con arranque directo y controlado, se comprobará la estanquidad de los 
prensaestopas (los prensaestopas se ajustarán dé forma que permitan un ligero goteo para 
refrigerar los cojinetes), se comprobarán los manómetros de succión y descarga de la 
bomba, se comprobara los equipos de control y el funcionamiento de las alarmas. 
 
IV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE SUPRESION CON AGENTE 

LIMPIO NOVEC 1230. (SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN) 
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En el desarrollo de la inspección, pruebas y mantenimiento del sistema de detección y 
alarma con extinción de agente limpio se debe realizar las siguientes actividades como 
mínimo. 
 

1. Se debe verificar que el sistema no tenga daños físicos. 
2. Se debe analizar que los espacios protegidos no han sido modificados. 
3. Se debe verificar que las puertas de los recintos tienen muelle de auto cierre. 
4. Se deben verificar el estado e integridad del cilindro de agente limpio. 
5. Se deben verificar presión del cilindro de agente limpio, encontrándolo en 

condiciones adecuadas. 
6. Se deben verificar el estado de mangueras, soportaría y condición general de 

boquillas y tubería de descarga. 
7. Se deben revisar estación manual de descarga y tubing de detección. 
8. Se debe garantizar la limpieza en detectores de humo direccionales en techo en el 

cuarto de data center. 
 
Para las actividades de mantenimiento se debe realizar desconexión de cabeza de disparo 
y al finalizar el mantenimiento se arma el sistema colocando nuevamente la cabeza de 
disparo en el cilindro. 
 
Cualquier descarga accidental al momento de desarrollar el mantenimiento preventivo es 
responsabilidad del contratista y debe asumir la recarga el sistema nuevamente con el 
agente limpio NOVEC 1230 y todos los gastos asociados con la misma. 
 

B. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE 
EXTINCION CON AGUA NEBULIZADA (BODEGA SAN CAYETANO). 

 
Se debe realizar la Revisión de la programación (Revisión y verificación de todas las 
funciones) y del historial de eventos del panel de Control; pruebas estándar para verificación 
del funcionamiento de todos los sensores de humo, con el probador en aerosol (SMOKE 
DETECTOR TESTER) aprobado por UL y NFPA 72E Numeral 8-2.4. Limpieza individual y 
verificación del buen estado de los contactos de cada sensor, con la periodicidad y en los 
horarios establecidos por el supervisor del contrato. 
 
Pruebas individuales de todas las Estaciones Manuales y verificación de buen 
funcionamiento de cada una, pruebas individuales y verificación de buen funcionamiento de 
cada uno de los difusores de sonido del sistema, revisión general de las baterías de 
respaldo, medición de tensión y registro de los valores tomados. Pruebas individuales y 
verificación de buen funcionamiento de cada uno de los diferentes módulos del sistema 
(Módulos De Entrada, Salida, Aislador). 
 

I. Mantenimiento preventivo de Panel principal de detección y alarma de 
Incendio 

 
a) Limpieza general del panel. 
b) Revisión de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente. 
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c) Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje   
de las  baterías de respaldo, localizada en el mismo panel. 

d) Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra. 
e) Revisión de los LEDS de indicación para dejar las siguientes funciones en estado 

normal; Unidad de control normal, Indicador de maestro, Indicador maestro de falla 
en zona. 

f) Prueba de los siguientes componentes de Operación: Botón de reconocimiento 
(apagado de la  alarma de falla), Botón de reinicio o reposicionado del sistema 
(reset), Interruptor de boqueo (para  evitar la operación del sistema de extinción). 

g) Informe de inspección y prueba funcional de panel. 
 

II. Mantenimiento preventivo de Dispositivos del Sistema de detección 
 

a) Se debe realizar la revisión de la programación (Revisión y verificación de todas las 
funciones) y del historial de eventos del panel de control mediante las pruebas 
funcionales de cada uno de los dispositivos del sistema: 

b) Prueba estándar para verificación del funcionamiento de todos los sensores de 
humo, con el probador (SMOKE DETECTOR TESTER) aprobado por UL y NFPA 
72E Numeral 8-2.4. 

c) Pruebas individuales de todas las Estaciones Manuales y verificación de buen 
funcionamiento de cada una. 

d) Pruebas individuales y verificación de buen funcionamiento de cada uno de 
dispositivos anunciadores (luces estroboscópicas y sirenas) 

e) Revisión general de las baterías de respaldo, medición de tensión y registro de los 
valores tomados. 

f) Pruebas individuales y verificación de buen funcionamiento de cada uno de los 
diferentes módulos del sistema (Módulos De Entrada, Salida, Aislador). 

g) Informe de inspección y prueba funcional de dispositivos del sistema de detección. 
 
III. Mantenimiento preventivo de Detectores De humo (Fotoeléctricos – Laser) 

 
a) Desmonte de los detectores de humo y realizar limpieza general. 
b) Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja 

presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles. 
c) Ajustes de borneras. 
d) (De requerirse) Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. 
e) Pruebas de funcionamiento. 
f) Verificar el óptimo estado de funcionamiento de estos. 

 
IV. Mantenimiento preventivo de los dispositivos de alarma 

 
a) Realizar la limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y 

de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora). 
b) Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido. 
c) Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales. 
d) Para el desarrollo del mantenimiento del sistema de agua nebulizada se debe tener 

en cuenta las siguientes actividades como mínimo: 
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e) Revisión de presión de la fuente de agua, calidad de fuente y probar presión de la 
fuente del tanque de almacenamiento del sistema. 

f) Verificar Nivel del tanque de agua (sin supervisión), revisar nivel de agua 
(supervisado), verificar que los niveles de flujo estén abiertos, revisión de 
manómetros, revisión de válvulas y accesorios, drenar tanque, inspección del 
interior y volver a llenar, inspeccionar estado del tanque. 

g) Para el cilindro de almacenamiento de agua de GPU revisar el nivel de agua 
(indicadores de presión) revisar retenciones/marcos de soporte, revisar tapones de 
desfogue al rellenar, revisar presión de cilindros de descarga e inspeccionar los 
filtros de conexión de relleno. 

h) Inspeccionar armazón y soporte y retención para los cilindros de gas comprimido, 
revisar presión de cilindro, revisar válvula de control del cilindro esté abierta, revisar 
capacidad y tasa de presión de cilindro, revisar cumplimiento de especificación del 
cilindro. 

i) Para los compresores de debe verificar la presión de aire con y sin supervisión, 
colocar en marcha el compresor, revisar capacidad del compresor, revisión del 
contenido de humedad de aire comprimido, limpiar filtros, trampas de humedad, 
probar capacidad total, duración y cualquier cambio en otras demandas. 

j) Revisar las válvulas neumáticas del sistema, válvulas maestras de seguridad, 
válvulas de cilindro, inspeccionar todos los tubos asociados con las válvulas de 
seguridad, probar liberación manual de válvula maestra de seguridad de cilindros 
neumáticos, probar ciclos on-off (abierta y Cerrada) de las válvulas que se desea 
alternar. 

k) Inspeccionar integridad del recinto, probar sistemas de enclavamiento (ej. Cierre de 
ventilación), probar cierre de sistema de combustible/lubricación. 

l) Verificación de posicionamiento de válvulas de corte, normalmente abierto y 
cerrado. 

m) Realización de pruebas de flushing de líneas en líneas de operación. 
n) Se debe realizar check list de los indicadores de nivel de agua, luces de led, micro 

switches. 
o) Todos los componentes y sistemas deben ser inspeccionados para verificar que 

estén funcionando como es debido. 
 
Después de las pruebas de componentes o partes del sistema de agua pulverizada que 
requieran cerrar o abrir válvulas, el sistema se deben restaurar al servicio, verificando que 
todas las válvulas se restablezcan a su posición de operación normal, que se haya drenado 
el agua de todos los puntos bajos, que los filtros y tamices metálicas se hayan revisado y 
limpiado. 
 
El mantenimiento preventivo incluye, pero no se limita a la lubricación de los tallos de 
válvulas de control, ajuste de porta empaquetadura de válvulas y bombas, exudación de 
humedad y condensación de compresores y líneas de aire y limpieza de filtro. 
 
El contratista es responsable por realizar el mantenimiento, inspección y prueba a cualquier 
elemento o accesorio adicional que así lo requiera y que forme parte del sistema contra 
incendios, que no aparezca relacionado en la lista anterior ni en las especificaciones 
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técnicas del presente anexo y que garantice el correcto funcionamiento de la red del sistema 
contraincendios objeto del proceso. 
 

C. DATA CENTER - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DATA CENTER (SEDE PRICIPAL EDIFICIO 
LOTERÍA DE BOGOTA PISO 7).  

 
I. Mantenimiento preventivo de Panel principal de detección y alarma de 

incendio 
 

a) Limpieza general del panel. 
b) Revisión de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente. 
c) Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje 

de las baterías de respaldo, localizada en el mismo panel. 
d) Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra. 
e) Revisión de los LEDS de indicación para dejar las siguientes funciones en estado 

normal. 
f) Unidad de control normal, Indicador de maestro, Indicador maestro de falla en zona. 
g) Prueba de los siguientes componentes de Operación: Botón de reconocimiento 

(apagado de la alarma de falla), Botón de reinicio o reposicionado del sistema 
(reset), Interruptor de boqueo (para evitar la operación del sistema de extinción). 

h) Informe de inspección y prueba funcional de panel. 
 

II. Mantenimiento preventivo de Dispositivos del sistema de detección 
 

a) Se debe realizar la revisión de la programación (Revisión y verificación de todas las 
funciones) y del historial de eventos del panel de control mediante las pruebas 
funcionales de cada uno de los dispositivos del sistema: 

b) Prueba estándar para verificación del funcionamiento de todos los sensores de 
humo, con el probador (SMOKE DETECTOR TESTER) aprobado por UL y NFPA 
72E Numeral 8-2.4. 

c) Pruebas individuales de todas las Estaciones Manuales y verificación de buen 
funcionamiento de cada una. 

d) Pruebas individuales y verificación de buen funcionamiento de cada uno de 
dispositivos anunciadores (luces estroboscópicas y sirenas) 

e) Revisión general de las baterías de respaldo, medición de tensión y registro de los 
valores tomados. 

f) Pruebas individuales y verificación de buen funcionamiento de cada uno de los 
diferentes módulos del sistema (Módulos De Entrada, Salida, Aislador). 

g) Informe de inspección y prueba funcional de dispositivos del sistema de detección. 
 
 
III. Mantenimiento preventivo de detectores de humo (fotoeléctricos – laser) 

 
a) Desmonte de los detectores de humo y realizar limpieza general. 
b) Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja 

presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles. 
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c) Ajustes de borneras. 
d) (De requerirse) Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. 
e) Pruebas de funcionamiento. 
f) Verificar el óptimo estado de funcionamiento de estos. 

 
IV. Mantenimiento preventivo de los dispositivos de alarma. 

 
a) Realizar la limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y 

de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora). 
b) Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido. 
c) Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales. 

 
V. Mantenimiento preventivo Dispositivo de Extinción de incendios Sevo 

Systems Force 500 
 
Verificar sello del tanque superior, empaquetadura y/o ring de ajuste y presión del tanque. 
Ajuste y calibración de todo el sistema en General con personal certificado en la marca 
Sevo Systems. 
 
Realizar la limpieza de la unidad de Extinción de incendios Sevo Systems Force 500 
 
Realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las revisiones realizadas. 
 
Notas generales: 
 

1. El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo de las redes 
contraincendios del Data Center y las sedes Escuela de Capacitación y San 
Cayetano propiedad de la Contraloría de Bogotá D.C. mediante las rutinas 
establecidas y en los horarios indicados por el supervisor del contrato de acuerdo a 
las necesidades del servicio que llegaren a establecer durante la ejecución 
contractual.  

2. Los mantenimientos preventivos se realizarán de acuerdo con el cronograma 
pactado. 

 
2.2.3. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
El servicio comprende la ejecución de los trabajos correctivos que se requieran para el 
perfecto funcionamiento de los elementos y accesorios de las redes contraincendios, 
atendiéndose además las recomendaciones dadas por el contratista que la instaló a efecto 
de corregir deficiencias en las redes que se encuentran instaladas actualmente, sin perjuicio 
de aquellas que considere realizar el supervisor del contrato inherente a las labores de 
mantenimiento. 
 
El contratista deberá entregar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la visita e 
inspección del sistema de red contra incendios, al Supervisor del Contrato para su 
aprobación, vía correo electrónico, el diagnóstico total de las labores requeridas, este debe 
estar firmado por el ingeniero o persona encargada de realizar las labores técnicas de 
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ejecución del contrato, especificando el valor del mantenimiento o reparación, 
discriminando mano de obra, repuestos e insumos requeridos y plazo de ejecución de la 
actividad de mantenimiento, para que el supervisor del contrato pueda realizar la 
aprobación de precios. 
 
En caso de requerirse la realización de los mantenimientos correctivos, la programación de 
estos debe hacerse  previa autorización del supervisor del contrato, se determinará en un 
horario específico de acuerdo con las implicaciones que pueda tener para el normal 
desarrollo de la jornada laboral de la entidad. 
 
Notas generales: 
 

1. El contratista no podrá efectuar por ningún motivo reparaciones o intervenciones de 
mantenimiento de los equipos o sistemas, sin tener la autorización previa y escrita 
por parte del supervisor del contrato, de incurrir en esta conducta el contratista 
asumirá los costos generados de dicha intervención sin afectar el presupuesto 
asignado al presente contrato. 

2. Los mantenimientos correctivos se determinarán en el momento en que llegase a 
presentar algún daño de los sistemas contraincendios.  

3. Los mantenimientos preventivos se realizarán de acuerdo con el cronograma 
pactado. 

4. Las actividades de mantenimiento a realizarse deberán desarrollarse en horario no 
laboral, es decir, de lunes a viernes a partir de las 5 pm y los días sábados, domingos 
y festivos se podrán desarrollar las actividades en las veinticuatro (24) horas del día, 
las cuales serán con acompañamiento de la Subdirección de Servicios Generales 
conforme a los plazos contractuales, lo anterior, debido a que las actividades a 
desarrollarse deberán efectuarse en las áreas donde laboran los funcionarios y esto 
generaría inconvenientes en el normal desarrollo de las actividades propias de la 
entidad. 

5. El contratista atenderá los requerimientos de mantenimientos correctivos en un 
plazo no mayor a 24 horas, para lo cual deberá contar con disponibilidad en 
cualquier momento los siete (7) días de la semana. 

6. El contratista atenderá los requerimientos de mantenimientos correctivos para DATA 
CENTER en un tiempo máximo de cuatro (4) horas hábiles, contadas a partir de la 
notificación del daño por parte del supervisor del contrato. En caso de exceder este 
tiempo, el contratista suministrará, en calidad de soporte, las partes o componentes 
de los equipos necesarios para garantizar la continuidad en las labores normales de 
la Contraloría de Bogotá, sin costo adicional para la entidad, en un lapso no superior 
a veinticuatro (24) horas. 

7.  
8. El contratista atenderá los requerimientos de mantenimientos correctivos servicios 

en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos, salvo que sea necesario el 
traslado a los centros de servicio para hacer la reparación (caso del Data Center). 

 
2.2.4. RECURSO HUMANO  

 
Para la ejecución del contrato el contratista debe contar mínimo con el siguiente personal: 
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Perfil Cantidad Formación Académica 
Experiencia 

mínima 
Obligaciones 

 
 
 
 
 

Ingeniero 
Coordinador 

 
 
 
 
 

1 

Ingeniero mecánico, o 
hidráulico, o industrial, o 
electrónico, o mecatrónica o 
electrónico con especialización 
en redes hidráulicas y/o 
contraincendios 
 
Documentos de soporte: Título 
profesional, obtenido en una 
entidad acreditada por el 
Ministerio de Educación. 
 
Copia de tarjeta profesional. 

 
Certificado de antecedentes 
profesionales. 
 
Título de especialista obtenido 
en una entidad acreditada por 
el Ministerio de Educación. 
 
Certificado de trabajo seguro 
en alturas nivel avanzado 
vigente. 

Cinco (5) años de 
experiencia 
profesional de los 
cuales al menos 
dos sean 
relacionados con 
redes o sistemas 
contra incendios 

Dirigir, avalar y 
certificar el 
proyecto. 
Coordinar 
Actividades con el 
supervisor del 
contrato. Elaborar 
informe de 
actividades 
ejecutadas con 
registro 
fotográfico, medido 
físico y CD. 

 
 
 

Ingeniero  

 
 
 
 

1 

Ingeniero mecánico, hidráulico, 
industrial, o electrónico. 
 
Documentos de soporte: Título 
profesional, obtenido en una 
entidad acreditada por el 
Ministerio de Educación. 
 
Copia de tarjeta profesional. 
 
Certificado de antecedentes 
profesionales. 
 
Certificado de trabajo seguro 
en alturas nivel avanzado 
vigente. 

 
 
5 años de 
experiencia 
profesional de los 
cuales al menos 
dos sean 
relacionados con 
redes o sistemas 
contra incendios 

 
Ejecutar las 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
objeto 

 
Nota: 
 

1. El contratista deberá entregar la hoja de vida y los soportes que acrediten el 
cumplimento de los requisitos de formación profesional y experiencia exigidos para 
el Recurso Humano y tarjeta profesional en los casos establecidos en la ley, dentro 
de los cinco (5) días previos a la suscripción del acta de inicio, para la respectiva 
aprobación por parte del supervisor del contrato. 

2. El contratista o representante legal podrá ocupar un cargo del personal mínimo 
requerido, siempre y cuando cumpla con el perfil exigido. 
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3. En caso de cambio del personal propuesto, el nuevo personal debe ser igual o 
superior al perfil y experiencia ofertado  y demás requisitos exigidos en el cuadro de 
personal mínimo requerido. 

4. Para el personal con título profesional y para todas aquellas profesiones que 
aplique, el contratista debe anexar fotocopia de la respectiva tarjeta de matrícula 
profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 842 de 2003 
"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones" 

5. Adicionalmente y dependiendo de las actividades que surjan durante la ejecución 
del contrato, el contratista se obliga a suministrar todo el personal que se requiera 
para atender las necesidades, según su especialidad.” 
 
2.2.5. EQUIPO Y HERRAMIENTA 

 

1. El contratista deberá proporcionar todas las herramientas, elementos e 

implementos necesarios, consumibles como lubricantes, elementos de limpieza 

entre otros, para realizar y ejecutar la labor de mantenimiento requerido, según 

manual técnico del fabricante. 

2. Responder por la custodia y control de su equipo, herramienta y demás elementos 

utilizados en el mantenimiento y la ejecución de lo contratado.  

La Contraloría de Bogotá D.C. no responderá por la pérdida o daño que puedan 

sufrir los elementos de propiedad del contratista. 

 

2.2.6. GARANTÍA TÉCNICA 
 
El oferente deberá ofrecer un tiempo de garantía por las reparaciones e intervenciones de 
mantenimiento de los diferentes elementos y equipos objeto del contrato, de mínimo  seis 
(6) meses a partir del recibo a satisfacción de los mismos. Esta garantía es diferente de las 
pólizas propias del contrato. 
 

2.2.7. GARANTÍA DE LOS REPUESTOS 
 

Los repuestos e insumos que se lleguen a requerir dentro de la ejecución del objeto 
contractual deben ser originales, nuevos y de primera calidad; contando así con sus 
respectivas garantías de fábrica y los respaldos necesarios que avalen las características 
demandadas. 
 

 
 VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA 
 
Como parte del cronograma del proceso que se pretende realizar, se programarán dos (2) 
días para realizar los recorridos a las diferentes sedes que cuentan con el sistema contra 
incendios de la Contraloría de Bogotá D.C., con punto de partida en la Sede Principal de la 
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Contraloría de Bogotá (Carrera 32ª No. 26ª-10), a las 9:00 am para que tengan 
conocimiento de las áreas locativas donde se desarrollará la prestación del servicio. 
 
Esta visita no es factor habilitante, sin embargo, quien no realice la visita no podrá hacer 
requerimientos distintos durante la ejecución del contrato y será por su cuenta y riesgo las 
condiciones o circunstancias que afecten su propuesta como consecuencia de la no visita 
a las instalaciones donde se prestarán los servicios. 
 
Nota: A la visita técnica debe presentarse el Representante Legal y/o un delegado del 
proponente con la debida autorización otorgada por escrito por el Representante Legal. Se 
designará un funcionario de la Subdirección de Servicios Generales, para atender la visita, 
la cual se llevará a cabo en los tiempos establecidos en el cronograma del pliego de 
condiciones. 
 
La totalidad de los gastos del personal de los proponentes interesados (transporte y 
demás), que efectúe la visita, serán asumidos o cobijados por el proponente y los gastos 
correspondientes al personal de la Subdirección de Servicios Generales los asumirá la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES  
 

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en 
los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y 
anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.  

2. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas 
y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, 
y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas 
establecidos por LA CONTRALORIA y a las instrucciones que éste imparta a través 
del supervisor. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones que afecten el objeto del Contrato 

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo 
y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para 
el cumplimiento del mismo  

6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus 
obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.  

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del 
contrato. 

8. Atender los lineamientos dados por LA CONTRALORIA en materia de procesos y 
procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.   
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9. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados 
por LA CONTRALORIA relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. 

10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la 
información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar.  

11. Constituir la garantía a favor de LA CONTRALORIA por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido 
por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar 
dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, 
para la revisión y aprobación por parte de LA CONTRALORIA, cuando a ello hubiere 
lugar. 

12. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices 
de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen a LA CONTRALORIA. 

13. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso 
con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de 
autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por LA 
CONTRALORIA. 

14. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer entrega a LA CONTRALORIA de los mismos, 
acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de 
acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo 
General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar. 

15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados 
con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por 
parte de LA CONTRALORIA, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el 
caso.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables. 

18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales 
peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su 
ocurrencia a la contraloría y a las demás autoridades correspondientes para que 
ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento 
de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar 
a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar. 

19. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
20. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, 

entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de 
conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. 

21. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el 
trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella 
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que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los 
eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba 
vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre 
las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de 
capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; 
tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden. 

22. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones 
establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación 
parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los 
plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren 
pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. 

23. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el 
Estatuto del Consumidor, por el término (de ley o determinado por el productor y/o 
Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar. 

24. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios 
previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que 
forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas 
con el objeto del contrato. 

 
2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 
1. Presentar dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 

acta de inicio, un cronograma, donde se propongan las fechas para realizar las 
actividades de diagnóstico de equipos y mantenimiento preventivo durante la 
ejecución del contrato, y enviarlo a la supervisión para su aprobación. 

2. Entregar dentro de los dos (2) hábiles siguientes a la visita de inspección y 
diagnostico un plan detallado,  con las labores requeridas de los equipos a intervenir, 
este debe estar firmado por el ingeniero o persona encargada de realizar las labores 
técnicas de ejecución del contrato, especificando el valor del mantenimiento 
correctivo o reparación, discriminando mano de obra, repuestos e insumos 
requeridos , plazo de ejecución de la actividad de mantenimiento, el cual  debe ser 
entregado y aprobado por el supervisor del contrato antes de iniciar actividades. 

3. Asumir todos los costos directos e indirectos, los costos fijos y variables incluyendo 
el transporte del personal necesario, las herramientas e insumos, impuestos, 
retenciones de ley e imprevistos, y demás erogaciones afines. 

4. Entregar, junto con el informe mensual, los certificados de disposición final o de 
aprovechamiento de los residuos peligrosos generados durante la prestación del 
servicio. 

5. Tomar las medidas necesarias para garantizar la limpieza del sitio intervenido. 
6. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto del contrato y 

responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. La garantía de los 
repuestos y de los equipos, sistemas y elementos intervenidos por mantenimiento o 
reparación tendrá una duración mínima de doce   (12) meses a partir del recibo a 
satisfacción. 

7. Dar las respectivas indicaciones del uso y manejo de los sistemas al funcionario que 
realiza el acompañamiento por parte de la Contraloría designados por el supervisor 
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del contrato en cada una de las sedes, cada vez que se realice algún tipo de 
mantenimiento. 

8. Suscribir el formato de recibo a satisfacción de los trabajos realizados, 
conjuntamente con el supervisor o (el)/(los) apoyo(os) a la supervisión del contrato.  

9. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, en caso de 
que se trate de emergencias, estas deben ser atendidas en un plazo no mayor a 24 
horas, para lo cual deberá contar con disponibilidad en cualquier momento los siete 
(7) días de la semana, los demás requerimientos en los tiempos establecidos en el 
pliego de condiciones. 

10. Contar con disponibilidad de personal y las herramientas necesarias para atender 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de repuestos de 
los equipos objeto del contrato de manera permanente. 

11. Prestar los servicios en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos, salvo 
que sea necesario el traslado a los centros de servicio para hacer la reparación 
(caso del Data Center), caso en el cual éste correrá por cuenta y riesgo del 
contratista quien deberá dejar un equipo de iguales características o superiores al 
que se va a reparar y devolverlo instalado y en perfectas condiciones de 
funcionamiento en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. 

12. Los equipos suministrados temporalmente por el contratista deberán permanecer 
en uso por parte de la Contraloría de Bogotá, hasta cuando se tenga una solución 
definitiva al caso. En el evento de no poder reparar los componentes o equipos, se 
deberá expedir una certificación del daño que justifique la realización del cambio, y 
este se hará previa autorización del supervisor del contrato. 

13. Para retirar las partes o componentes de los equipos, se debe realizar el trámite 
requerido en la entidad, diligenciando la proforma establecida para ese fin, previa 
autorización del supervisor del contrato de la Contraloría de Bogotá. 

14. Presentar al momento de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del 
contrato cuando sea requerido la certificación de trabajo en alturas del personal de 
realizar dicho trabajo. 

15. Corregir a su costa aquellos trabajos que hayan sido realizados y que no cumplan 
con los requerimientos técnicos establecidos en los documentos que hacen parte 
integral del proceso 
16. Las demás que se requieran para el desarrollo del objeto del contractual. 

 
2.3.3. INFORMES 

 
Entregar un informe cada vez que se realice un mantenimiento preventivo o correctivo, el 
cual deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro cinco (5) días siguientes a la 
realización de los mismos. 
 

2.3.4. PRODUCTOS 
No Aplica 
 

2.4. OBLIGACIONES DE LA CONTRALORIA  
 

1. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, 
cuando a ello hubiere lugar.  
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2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor 
designado para el efecto, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado.  

3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de 
la presente contratación y sanción para quién los vulnere. 

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para 
el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones 
contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de 
ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales 
deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.  

5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a 
realizar por EL CONTRATISTA. 

6. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el 
desarrollo de las actividades. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA CONTRALORIA 
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación. 

9. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las 
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato. 

10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se 
desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

11. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones 
establecidas. Para el efecto, LA CONTRALORIA a través de la supervisión y 
atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a 
establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje 
de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II. 

12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente 
a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones 
sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio 
Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el 
cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 

13. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico 
y a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa 
verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la 
forma de pago y demás relacionados. 

14. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley 
y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

15. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 
 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
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Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que 
ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El domicilio contractual y el lugar de ejecución serán en la ciudad de Bogotá D.C., 
especialmente en las siguientes sedes: 
 

a) Sede Principal - (Data Center) Ubicado en el piso 7 del Edificio Lotería de Bogotá. 
b) Escuela de Capacitación y Cooperación Técnica. Ubicado en la Transversal 

17#45d-41 
c) Bodega San Cayetano. Ubicado en la calle 46ª#82-54 bodega 12 

 
 

2.7. CONTRATO A CELEBRAR 
 
Como resultado del respectivo proceso de selección, se suscribirá un Contrato de 
prestación de servicios, el cual se regirá en su integridad por las normas que conforman 
el régimen general de Contratación Estatal y en lo no previsto por estas, por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
80 de 1993.  

 
2.8. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O 

COMPROMISOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 
 

Para la contratación se requieren y aportan las siguientes autorizaciones y/o permisos.  
 

Autorización o permiso Requiere (SI/NO) 

Para contratos que incluyan alojamiento o alimentación en el marco 
de seminarios o actividades de capacitación – articulo 2.8.4.6.2 del 
Decreto 1068 de 2015 

 
NO 

Suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la 
adquisición de bienes inmuebles - artículo 2.8.4.3.5 del Decreto 1068 
de 2015. 

 
SI 

Contratos con objetos transversales a diferentes áreas. * NO 

 
* Se trata de los contratos que tenga relación con más de un área y deberá solicitar visto 
bueno de todas con las que se relaciona, tales como TIC, comunicaciones, Soporte 
Informático, etc. 
 

2.9. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica en la siguiente Tabla. 
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Grupo Segmento Familia Clase Producto Código 
UNSPSC 

 
 

(F) 
Servicios 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción 
de 

Instalaciones 
y 

Mantenimiento 

Servicio de 
mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

Servicios de 
Apoyo para 

la 
construcción 

Servicio de 
mantenimiento 
o reparación de 

equipos y 
sistemas de 
protección 

contra 
incendios 

 
 
 

72101509 

(E)Producto 
de Uso 
Final 

Equipos y 
Suministros 
de Defensa, 

Orden 
Publico, 

Protección, 
Vigilancia y 
Seguridad 

Protección 
Contraincendios 

Prevención 
contra 

incendios 

Sistema de 
alarma 

contraincendios  

46191500 

E)Producto 
de Uso 
Final 

Suministros 
de Defensa, 

Orden 
Publico, 

Protección, 
Vigilancia y 
Seguridad 

Protección 
Contraincendios 

Equipo 
contra 

incendio 

Equipo 
Contraincendios 

46191600 

 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 
SOPORTAN Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 
3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y LA 

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

En razón de la cuantía y el objeto a contratar la presente contratación se efectuará a través 
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, procedimiento establecido en el 
Literal b del Numeral 2, del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que define cuando aplicar 
esta modalidad, así: 
 

 “(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 
selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 
objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes. (…) 
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b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores 
que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos 
legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos 
legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos 
legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales 

 
En consideración con lo anterior, el proceso de selección, y dado que los factores 
preponderantes para la escogencia del contratista serán la calidad y el precio, LA 
CONTRALORIA adelantará un proceso por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA., de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con lo señalado en el Literal b del Numeral 2º, del Artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 
concordantes y complementarias sobre la materia. 
 
La SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA se encuentra reglamentada en el 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Finalmente, es importante precisar que, para el presente caso, los servicios que se requieren 
no son estandarizados o de características comunes en el mercado porque LA 
CONTRALORIA requiere Contratar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro 
de repuestos para el sistema red contra incendios de las distintas sedes de la Contraloría 
de Bogotá D.C.  
  

4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

 
 

1. Aspectos Generales del Mercado 
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Una red contra incendios es un conjunto de sistemas y equipos diseñados para detectar, 
controlar y extinguir un incendio de forma segura y eficiente. Su objetivo principal es 
proteger la vida de las personas y minimizar los daños materiales en caso de un incendio. 
 
Estos sistemas que conforman la red contra incendios pueden ser aéreos o subterráneos, 
algunos tienen la finalidad de alertar rápidamente del origen de un incendio (como los 
detectores de humos, de gases, sensores de humedad, palancas de aviso de incendio, 
sistemas de evacuación por voz, etc.) y otros cuya función es la de controlar y apagar el 
fuego existente. Estos equipos requieren un mantenimiento periódico para garantizar su 
correcto funcionamiento el cual debe ser realizado por personal especializado y autorizado. 
 
La instalación y mantenimiento de las redes contra incendios debe cumplir con la normativa  
Vigente en cada país, en Colombia la norma NSR-10 “Reglamento Colombiano de  
Construcción Sismo Resistente” establece los requisitos de protección contra incendios en   
edificaciones y mantenimiento de los sistemas entre otros. 

Dado que en Colombia contamos con miles de edificaciones antiguas, también es muy 
importante saber si la edificación es de construcción reciente o si es existente, pues no es 
lo mismo plantear una red desde el diseño “en el papel” que adaptarla a unas estructuras 
antiguas. En cualquier caso, es necesario acogerse a la norma para cumplir con los 
lineamientos que exige la ley en cuanto a la localización, disposición, especificaciones y 
demás de los aparatos que conformen el sistema contra incendios. Esta información está 
contenida en el título K. 

En el título J  de la NSR-10 establece los requisitos para contar con una red completa y 
eficiente que permita detectar y actuar de manera acertada en caso de incendio. Esto 
implica la correcta instalación de los dispositivos, a fin de tomar las medidas para actuar de 
manera oportuna a partir de una detección temprana, reducir el riesgo de propagación 
dentro y fuera de la edificación, facilitar la evacuación de las personas que se encuentren 
en ella, extinguir el fuego y prevenir el colapso de la estructura. 

La protección contra incendios se encuentra vinculada al dinamismo del sector de la 
construcción y al fortalecimiento de la infraestructura del sector Industrial, comercial y 
hotelero, que a pesar de la desaceleración que ha vivido durante los últimos años, sigue 
siendo motor de la economía y fuente de creación de riqueza.  

Análisis Económico  

De acuerdo al Boletín Técnico del Dane (IV Trimestre 2023) publicado el 15 de febrero de 
2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,6% en el año 2023respecto al 
mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1).  
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Fuente: Boletín Técnico DANE 

De acuerdo a la información anterior, podemos observar que las actividades económicas 
que más contribuyeron fueron: 

VI. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 3,9%(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

VII. Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

VIII. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales 
a la variación anual). 
 

 

 

 

 



   

ESTUDIOS PREVIOS  
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

Código formato: PGAF-08 
Versión: 14.0 

Código documento: PGAF-08-24 
Versión: 1.0 

 

Tabla 2 Construcción 

 

Fuente: Boletín Técnico DANE 

De acuerdo a los datos anteriores, para el año 2023, el valor agregado de la construcción 
decreció 4,2%, respecto al año 2022, esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos. 

▪ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 
▪ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil decrece 12,3%. 
▪ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 3,4%. 

En el cuarto trimestre de 2023, el valor agregado de la construcción decreció 1,6% respecto 
al mismo periodo de 2022, esto debido a los siguientes comportamientos. 

▪ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%. 
▪ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil decrece 2,9%. 
▪ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 1,4%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,6%, explicado por: 
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▪ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 
▪ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 2,4%. 
▪ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 1,8%. 

Comportamiento del Gasto histórico 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. ha realizado contratos de acuerdo con las necesidades que 
en su momento ha presentado la Entidad lo cual se resume a continuación. 
 

ANÁLISIS HISTORICO DE LA ENTIDAD 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

N° DE PROCESO 

2020: CB-SAMC-006-2020 

2022: CB-SAMC-002-2022 

2023: CB-SAMC-002-2023 

N°DE CONTRATO 

2020: 2064822  

2022: 3694700 

2023: 616-2023 

OBJETO 

2020: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos para el sistema red contra incendios del Data Center y las 
sedes de San Cayetano y Subdirección de Capacitación 

2022: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos para el sistema red contra incendios del Data Center y las 
sedes de San Cayetano y Subdirección de Capacitación 

2023: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos para el sistema red contra incendios de las distintas sedes 
de la Contraloría de Bogotá D.C. 

VALOR 

2020: $70.000.000 

2022: $70.000.000 Valor Adición $35.000.000 

2023: $70.000.000 

 
De igual manera se evidencia que estos procesos contractuales se ejecutaron con recursos 
del presupuesto de funcionamiento y no tuvieron inconveniente en cuanto a cumplimiento 
y garantías, siendo todos adjudicados, celebrados y ejecutados normalmente.  
 
La información revisada contribuyó a fortalecer el estudio previo en cuanto a modalidad de 
contratación, garantías y forma de pago. 
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2.1 Análisis Histórico Externo 
 
Una vez consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II se trataron 
de identificar procesos externos equivalentes con similitudes en cuanto al objeto y 
especificaciones técnicas, y analizada esta información ningún proceso se ajusta totalmente 
a los requerimientos y características del proceso; ya que estas presentan diferentes 
necesidades a las solicitadas por la Contraloría de Bogotá D.C., lo que con lleva a no tener 
variables comparativas equivalentes y/o similares, por lo cual no serán tenidos en cuenta 
como referente de precio. 
 

1. Estudio de la Oferta 
 
De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de 
abastecimiento estratégico; análisis de la oferta de Colombia Compra Eficiente, frente a la 
búsqueda de empresas del sector cuyo objeto se relaciona con el mantenimiento preventivo 
y correctivo con suministro de repuestos para el sistema red contra incendios de las distintas 
sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., relacionado con los códigos UNSPSC 72101509, 
46191500 y 46191600 se puede evidenciar que entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 se 
suscribieron 3020 contratos en el Distrito Capital de Bogotá y Cundinamarca por valor de 
$2.255.735.402.382, donde participaron 721 proveedores. (Ver gráfica No.1.) 
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Gráfica 1 

 

 

Así mismo,  es importante observar la gráfica No.2, donde se evidencia que el 85,23% de 
los contratos de este tipo de adquisiciones fueron adquiridos por proponentes no plurales y 
el 14,77% por proponente plural 
 

 
Gráfica No.2 

 

 
En el mismo sentido, las modalidades de contratación para este tipo de Objeto Contractual 
de mantenimiento de redes contra incendio se adelantan en su mayoría en el estado 
colombiano por la modalidad de contratación Licitación Obra Pública por valor de 
$1.777.350.109.210 billones y en un segundo lugar por medio de la selección abreviada 
menor cuantía por valor de $324.035.654.917. (Ver gráfica 3)  
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Gráfica No.3 

 
A continuación se relacionan algunas empresas que pueden ofrecer este tipo de servicios 
a las cuales se solicitó cotización para la realización del estudio de mercado. 
 

N° EMPRESA CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

1 SEINEL comercial@seinelcolombia.com (601)4824374 

2 VRS INGENIERIA gerencia@vrsingenieria.com 3192343809 

3 
Profesionales en Servicios con Calidad 
SAS 

pscalidad.sas@gmail.com 6508029 

4 SOLUCIONES J.R. SAS JRsolucionessas3@gmail.com 3213831864 

5 AGNIS, S.A.S. gcostosypresupuestos@agnis.com.co 3022896450 

6 ING SOLLUTION SAS info@solucionesing.com 3012526061 

7 A&G Talento Humano SAS comercial@aygtalentohumano.com 17290392 

8 A&A INGENIERÍA SAS PROYECTOS@AAINGENIERIASAS.COM 3002869677 

9 ABASTECER S & S Ltda. abastecerltda@hotmail.com  2604805 

10 ACABADOS ARQUITECTONICOS 1A faridtbonilla@hotmail.com 3138141741 

11 Ad multi servicios Asrr3218@gmail.com 3108117535 

12 AGL noelalfo@gmail.com 3208495567 

13 AIRBOX SAS j.colina@airbox.lat 4824494 

14 
AKROS CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES SAS 

ing.mrp79@gmail.com 2657037 

15 Alex Cárdenas sieee_soluciones@outlook.com 3107511130 

16 ALL IN SERVICE S.A.S direccionadmon@allinservice.com 4549577 

17 
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS 
SAS 

ats.technological@gmail.com 3749901 

18  ALLPA CONSTRUCCIONES SAS allpalicitaciones@gmail.com 3108034963 

mailto:comercial@seinelcolombia.com
tel:576014824374
mailto:abastecerltda@hotmail.com
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19 ALVARO ENRIQUE OROZCO MUÑOZ alorom12@hotmail.com 3215617643 

20 HGA INGENIEROS SAS gerencia@hgaingenieros.com 3165386563 

21 AQSERV SAS directorcomercial@aqserv.com.co 3350908 

22 APROINTEGRAL S.A.S. info@aprointegral.com 3134764833 

23 Área 3 diseño & construcción S.A.S area3dico@gmail.com  3125723423 

24 AREAS VERDES SAS areasverdesbogota@hotmail.com  7575097 

25 Nexos Ingeniería SAS ADMINISTRATIVO@NEXOSINGENIERIA.COM 7332686 

26 ASHES FIRE direcciontecnica@ashesfire.co (571)3107626133 

27 SAUTECH LTDA servicio.cliente@sautechltda.com 6560969 

28 PROXEL proyectos@proxelcolombia.com 2358066 

29 ING SOLUTION SAS acaceres@solucionesing.com 6582251 

30 EXSOLVEN 
admin@exsolven.com.co; 
wmartinez@exsolven.com.co 

(314) 811 7364 

 
 

 
 
De igual manera se creó el proceso CB-SIP-023-2024 en la plataforma del SECOP II. 
 

 
 
 

2. Estudio de la demanda 
 
Se procedió a realizar la búsqueda en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP II), de los procesos de contratación con similares características en cuanto 
al objeto contractual, encontrando que las entidades públicas realizan contratos para el 

mailto:areasverdesbogota@hotmail.com
mailto:proyectos@proxelcolombia.com
mailto:admin@exsolven.com.co
mailto:admin@exsolven.com.co
tel:+573148117364
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mantenimiento del sistema red contra incendios en su mayoría mediante la modalidad de 
Selección Abreviada Menor  Cuantía, las especificaciones técnicas en cada proceso difieren 
unas de otras, de acuerdo con las necesidades particulares que tiene cada entidad. 
 
A continuación, se presenta la relación de las Entidades Públicas consultadas: 
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De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de 
abastecimiento estratégico – análisis de la demanda de Colombia Compra Eficiente, frente 
a la búsqueda de contratos celebrados relacionados con el código de clasificación UNSPSC 
72101500, 46191500 y 46191600; se evidencia que entre el 1 de enero de 2020 al 31 de 
diciembre de 2023 se suscribieron en la Nación alrededor de 9.036 contratos y se estima 
que el valor de estos fue por $ 4.482.334.199 billones de pesos como se observa a 
continuación. 
 
 

 
Gráfica N° 4 

 
Respecto a la gráfica número 5, se puede destacar que el proveedor que más suscribió 
contratos fue HISESA SAS con 102 contratos aproximadamente y el mayor valor de 
contrato fue para el GRUPO DYNAMING ZOMAC SAS por un valor aproximado de 
$233.104.785.000 billones de pesos. 
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Gráfica N° 5 

 
 

Adicional podemos enfatizar que en el Distrito Capital de Bogotá se concentran la mayoría 
de los proveedores llevándose el 6,05% de acuerdo a la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica N° 6 

 
De acuerdo a la gráfica número 7 se puede observar que entre el 1 de enero del 2020 y el 
31 de diciembre de 2023 se suscribieron 8.963 contratos de proveedores de origen Nacional 
por valor de $4.458.057.464.301 pesos aproximadamente mientras los proveedores a nivel 
extranjero suscribieron 570 contratos por valor aproximado de $1.643.396.765.163, lo cual 
indica que la mayoría de proveedores para este tipo de servicios es de origen Nacional por 
lo que apoya el desarrollo de la Industria Colombiana. 
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Gráfica N° 7 

 

De otra parte, se evidencia que la Modalidad de Contratación para este tipo de procesos es 
variada, donde la modalidad de Licitación Obra Pública sigue teniendo la mayoría de las 
contrataciones con un valor estimado de $3.160.580.792.154 pesos que representa el 
70,51% de la contratación estatal, seguida por la modalidad de contratación Selección 
Abreviada Menor Cuantía con una representación del 3,35% y un tercer lugar para la 
Mínima Cuantía con una representación del 3,27%. 
 

3. Determinación de criterios Diferenciales para Mipyme 
 
De acuerdo con el análisis del sector efectuado, y teniendo en cuenta el Decreto 1860 de 
2021, se puede concluir que para el presente proceso sí se pueden incluir criterios 
diferenciales, toda vez que, durante el análisis histórico de procesos con características 
similares de otras entidades, se evidenció la participación de MiPymes 
 

4. Determinación de criterios Diferenciales para emprendimiento y empresas de 
mujeres 
 

Para el caso de proponentes que sean empresas o emprendimientos de mujeres o Mi 
Pymes deberán acreditar experiencia con un contrato adicional a los mínimos exigidos en 
el presente proceso. 
 
Esta experiencia deberá ser acreditada con el certificado de inscripción, calificación y 
clasificación RUP de acuerdo al clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado 
en SMMLV de conformidad con todos los códigos solicitados en el presente pliego de 
condiciones. 
 
También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, 
uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido 
participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en SMMLV, de conformidad con alguno de los códigos solicitados. 
 

5. Determinación de promoción a la Industria nacional. 
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera 
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta: 
 

1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información 
adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso 
de Contratación; 

2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de 
Contratación; y 

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en 
los términos del Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan. 

 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, es decir el “mantenimiento 
preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema red contra incendios de 
las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C”, determine por parte del área solicitante 
que no existen bienes colombianos relevantes o que no existe oferta nacional de los mismos 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, LA CONTRALORIA otorgará el 
puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente 
que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del 
total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 

6. Análisis de oportunidad y conveniencia de la participación de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 

 
Una vez revisados el objeto y las obligaciones del proceso CB.SASI-004-2024 cuyo objeto 
es “Adquisición de consumibles de papelería, útiles e insumos de oficina, necesarios para 
el normal funcionamiento de las dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C, de 
conformidad con las especificaciones técnicas.”, se determinó la no inclusión de la cláusula 
de “fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, conforme lo sugiere el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021.  
 
La decisión anterior se justifica, teniendo en cuenta que, para la ejecución del objeto del 
contrato, se requiere como máximo un número de tres (3) personas quienes desarrollaran 
el 100% de las actividades objeto del contrato. Así las cosas, se exceden los límites del 
decreto mencionado, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

PERSONAL 
REQUERIDO PARA 

EJECUTAR EL 
OBJETO DEL 

 
 
 

3 

 
 
 

100% 

 
 
 

50% 
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CONTRATO 
 

REQUISITO DECRETO 1082 de 2015 CANTIDAD 
PERSONAS 
REQUERIDAS 

SE CUMPLE 

MÍNIMO  5% 0,15 NO ES POSIBLE 

MÁXIMO  10% 0,3 NO ES POSIBLE 

 
 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 
a. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el 
manual de contratación de la Contraloría de Bogotá D.C., para determinar el valor promedio 
del mercado para Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para 
el sistema red contra incendios de las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., se 
procedió a solicitar cotizaciones a diferentes empresas del sector a través de la plataforma 
SECOP II, mediante solicitud de información a proveedores CB-SIP-021-2024 en la cual no 
se recibió ninguna cotización por lo cual se volvió a realizar la solicitud mediante CB-SIP-
023-2024 y vía correo electrónico se solicitaron a más de 30 empresas del sector basadas 
en las especificaciones técnicas requeridas, donde solo dos empresas allegaron 
cotizaciones por medio de correo electrónico, como consecuencia de lo anterior y en aras 
de establecer el valor promedio unitario de mercado, para la prestación del servicio de  
Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema red 
contra incendios de las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., se tomó como 
referente los valores históricos unitarios de cada ítem de la oferta ganadora de la vigencia 
2023 y se actualizaron adicionando el IPC del año 2023 (9,28%), dato tomado de la página 
del Banco de la Republica https: //www.banrep.gov.co/es, esto con el fin de actualizar los 
valores históricos a valor presente. (Ver relación cuadro 1.) 
 
 

 
Cuadro 1 

DESCRIPCIÓN

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

 Valor Unitario 

Ofertado sin 

IVA 

 Valor Unitario 

Ofertado con 

IVA 19% 

 

Valor Unitario 

historico sin IVA  

IPC 2023 (9,28 %)  

 IVA 19% 

 Valor Unitario 

Actualizado IPC  

IVA 

SISTEMA DE EXTINCION CON ROCIADORES 

AUTOMATICOS 

(SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN) (De 

acuerdo con la ficha técnica)

1  $ 11.859.850,00  $ 14.113.222,00  $          12.960.444,00  $ 2.462.484,00  $ 15.422.928,00 

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS (BODEGA SAN CAYETANO) Y 

SISTEMA DE EXTINCION CON AGUA 

NEBULIZADA (BODEGA SAN CAYETANO)

(De acuerdo con la ficha técnica)

1  $ 18.859.316,00  $ 22.442.586,00  $          20.609.461,00  $ 3.915.798,00  $ 24.525.259,00 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS DATA CENTER (SEDE PRINCIPAL 

EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTA PISO 7)

(De acuerdo con la ficha técnica)

1  $   9.730.416,00  $ 11.579.195,00  $          10.633.399,00  $ 2.020.346,00  $ 12.653.745,00 

CANTIDAD

VALOR ESTUDIO DE MERCADO 

2023
HISTORICO ACTUALIZADO
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Teniendo en cuenta lo anterior para establecer el valor promedio unitario de mercado, para 
el presente proceso., a precios unitarios fijos, se tomó como referente el valor reflejado en 
cada una de las cotizaciones allegadas por las distintas empresas del sector y el valor 
histórico actualizado, aplicando la fórmula de desviación estándar.1  
 
A continuación, se establece el precio promedio de mercado para el servicio de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red contraincendios de las sedes de la 
Contraloría de Bogotá, D.C., en consecuencia, de lo anterior los valores reflejados en gris 
no se toman como referente de precio debido a la alta diferencia respecto con los otros 
valores. 

 
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS (Cotizaciones) 

 

 
 

En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado que el valor 
estimado para realizar un (1) mantenimiento preventivo a cada uno de los sistemas 
descritos, corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($55.995.096) incluidos todos 
los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones.  
 
Después de obtener el valor de  un (1) mantenimiento preventivo para los tres sistemas, y 
teniendo en cuenta que la necesidad estimada de la Entidad es de hasta tres (3) 
mantenimientos preventivos, el valor de la misma correspondería a CIENTO SESENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE. ($167.985.288);como se observa a continuación: 
 

 
1 La desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos 

numéricos. 

Cotización 1  Cotización 2  
 Histórico 

Actualizado 

Valor Unitario 

Antes de 

Impuestos

 Valor 

Unitario 

Antes de 

Impuestos 

 Valor 

Unitario 

Antes de 

Impuestos 

Vr. Mínimo Vr. Maximo

1

SISTEMA DE EXTINCION 

CON ROCIADORES 

AUTOMATICOS 

(SEDE ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN) (De 

acuerdo con la ficha 

técnica)

1 14.231.820$   20.500.000$   12.960.444$   15.897.421$      4.036.322$   11.861.099$   19.933.743$   13.596.132$    2.583.265$     16.179.397,00$   

2

SISTEMA DE DETECCION Y 

ALARMA CONTRA 

INCENDIOS (BODEGA SAN 

CAYETANO) Y SISTEMA DE 

EXTINCION CON AGUA 

NEBULIZADA (BODEGA SAN 

CAYETANO)

(De acuerdo con la ficha 

técnica)

1 22.631.179$   15.000.000$   20.609.461$   19.413.547$      3.953.654$   15.459.893$   23.367.201$   21.620.320$    4.107.861$     25.728.181,00$   

3

SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

DATA CENTER (SEDE 

PRINCIPAL EDIFICIO 

LOTERÍA DE BOGOTA PISO 

7)

(De acuerdo con la ficha 

técnica)

1 11.676.499$   12.000.000$   10.633.399$   11.436.633$      714.179$      10.722.454$   12.150.812$   11.838.250$    2.249.268$     14.087.518,00$   

55.995.096,00$   

ITE

M

DESCRIPCION

TIPO DE SERVICIO 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

CANTIDAD IVA 19%
Valor total IVA 

Incluido 

 Promedio 

Cotizaciones 

Vr. Unitario 

antes de 

Impuestos 

Desviación 

Estandar

Desviación Estanadar
Vr. Unitario 

Promedio 

Antes de 

Impuesto

https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
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Así las cosas, la necesidad estimada de la Entidad en relación con los mantenimientos 
preventivos, corresponden a la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($167.985.288); de igual manera se requiere contar con una bolsa de dinero que 
permita realizar los mantenimientos correctivos, si a ello hubiere lugar, aplicando el 
procedimiento descrito en el numeral 2.2.4. 
 
No obstante a lo anterior el presupuesto con el que cuenta la Entidad para los 
mantenimientos preventivos y correctivos objeto de la presente contratación corresponde a 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000.oo) IVA INCLUIDO. 
 
En este sentido el valor de un (1) mantenimiento preventivo para los tres (3) sistemas 
corresponderá a la sumatoria de los valores unitarios de cada ítem de acuerdo con la oferta 
ganadora, el restante del presupuesto será ejecutado a MONTO AGOTABLE hasta 
alcanzar los CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000), será 
destinado a una bolsa que podrá ser utilizada en la realización de mantenimientos 
preventivos adicionales, o mantenimientos correctivos, aplicando el procedimiento para fijar 
precios de elementos o servicios no previstos establecido, si a ello hubiere lugar, durante 
la ejecución del contrato. 
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b. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para el Mantenimiento preventivo, correctivo y con 
suministro de repuestos para el sistema red contra incendios de las distintas sedes de la 
Contraloría de Bogotá D.C., corresponde a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($150.000.000) incluyendo impuestos que puedan causarse, así como los gastos 
de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, 
tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o 
indirectos.  
 
El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial de la presente 
contratación y se ejecutará a MONTO AGOTABLE, según la necesidad y requerimiento del 
servicio. 
 
El proponente no podrá exceder en su propuesta el valor unitario estimado por ítem de 
conformidad con los resultados obtenidos del estudio de mercado para la presente 
contratación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
En el caso de requerirse elementos o servicios no previstos, acogerse al siguiente 
procedimiento: 
 

PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PRECIOS DE ELEMENTOS O SERVICIOS NO 
PREVISTOS 

 
Cuando la Contraloría de Bogotá D.C. requiera durante la ejecución del contrato el 
suministro de un bien o servicio no previsto en el presente proceso y en consecuencia en 
la oferta económica, presentada por el contratista, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

a. El contratista, a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el artículo o servicio 
solicitado especificándolo detalladamente. 

b. El supervisor del contrato aportará por lo menos dos (2) verificaciones del mercado 
que considere adecuadas (Cotizaciones o consultas en páginas WEB de 
distribuidores y/o fabricantes) 

c. Si la cotización presentada por el contratista se encuentra por encima de los valores 
puestos en consideración por el Supervisor de acuerdo con la verificación, se 
procederá a la realización del promedio aritmético con los precios aportados por la 
entidad para establecer el valor promedio del mercado (siempre y cuando sean 
valores aptos para media aritmética, para tal efecto se aplicaran funciones, como 
por ejemplo la desviación estándar de la muestra, que permitan verificar que los 
datos no distorsionan el resultado, en caso contrario se aplicará  la  Mediana), el 
valor que resulte será de obligatorio cumplimiento para el contratista. 

 
Nota: Cualquier solicitud de elementos no previstos que se requiera en ejecución del 
contrato deberá contar con la aprobación previa y escrita del Supervisor, quien deberá 
verificar la relación de los ítems no previstos con el objeto contractual y con la necesidad 
planteada en los documentos del proceso, y el amparo presupuestal correspondiente. 
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c. FORMA DE PAGO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante 
pagos parciales de acuerdo con los mantenimientos efectivamente realizados y recibidos a 
satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la factura. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro 
deberá dirigirse a la Contraloría de Bogotá D.C. Nit. 800245133-5., en físico, por correo 
electrónico a radicacioncuentas@contraloriabogota.gov.co y a través de la plataforma 
SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura o documento equivalente para 
el cobro no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos 
para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará 
a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida 
forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza.   
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del 
Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) de la Contraloría de Bogotá D.C, situación 
que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.    
 
PARÁGRAFO TERCERO: Al pago que realiza la entidad se le efectuara los descuentos 
tributarios de carácter nacional y distrital inherentes relacionados con la Actividad 
económica del proponente y las responsabilidades, calidades y atributos existentes en el 
RUT, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, Estatuto 
Tributario de Bogotá D.C, y demás normas de carácter tributario a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de 
los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y 
parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, 
reglamentan o complementen.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o 
corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la 
entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.   
 
PARÁGRAFO SEXTO: la Contraloría de Bogotá D.C no reconocerá pagos sobre la entrega 
de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o 
autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. 
 
 

3. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN DE ACCIÓN, 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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Esta contratación se encuentra prevista en el Plan de Acción de la Contraloría de Bogotá 

D.C., y en el Proyecto de Inversión para la vigencia 2024, así:  

 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 

CÓDIGO 

PACC 

ACTIVIDAD 

DEL PLAN  

PRODUCTO RUBRO CÓDIGO 

BPIN  

NOMBRE DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024, 
así:  
 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

NO. 
LÍNEA 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

CANT. MES DURACIÓN VALOR MOD. 
CONT. 

 
493 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

con suministro de 
repuestos para el 
sistema red contra 
incendios de las 

distintas sedes de la 
Contraloría de Bogotá 

D.C 
 

 
1 

 
Abril 

 
Hasta el 31 de 
diciembre de 

2024 

 
$150.000.000 

 
Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

 
El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2024 para lo cual se cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, así: 
 

NO. FECHA VALOR RUBRO PRESUPUESTAL  

600 MAYO 06 DE 
2024. 

$150.000.000 O2120202008078715299 

 
 
 
 

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

LA CONTRALORIA determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 
aplicables a cada modalidad de selección del contratista, en la presente modalidad la oferta 
más favorable corresponde a aquella que una vez verificados y cumplidos los requisitos 
habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, se evalué el ofrecimiento más favorable para 
la entidad, el cual se determinará por la aplicación de la ponderación de la mejor relación 
entre calidad y precio soportados en puntajes o formulas señaladas por la Entidad o la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo- 
beneficio 
 



   

ESTUDIOS PREVIOS  
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

Código formato: PGAF-08 
Versión: 14.0 

Código documento: PGAF-08-24 
Versión: 1.0 

 

LA CONTRALORÍA realizará la verificación los requisitos habilitantes dentro del término 
señalado en el cronograma del proceso para la presente contratación, de acuerdo con los 
soportes documentales que acompañan la PROPUESTA presentada.  
 
Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el proceso de 
contratación y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su 
experiencia.  
 
Adicionalmente se solicitarán otros documentos que soportan el contenido de la propuesta 
o del proponente. 
 
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 
proponentes, de tal manera que LA CONTRALORIA sólo evalúe las ofertas de aquellos 
oferentes que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 
 
LA CONTRALORIA puede solicitar en aquellos casos en los que las condiciones 
particulares del objeto a contratar, lo requiera, acreditar requisitos adicionales a los 
contenidos en el RUP, para ser verificados directamente a través de los documentos 
pertinentes. 
 
LA CONTRALORIA se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para 
lo cual solicitará a las entidades estatales y privadas la información que considere 
necesaria. 
 
El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA Habilitante 

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL  

Habilitante 

EXPERIENCIA Habilitante 

 

Por tanto, los aspectos relacionados con la verificación de las propuestas (requisitos de 
contenido jurídico, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización), no 
dan lugar a puntaje, pero descalifican o habilitan las propuestas para proceder o no a la 
evaluación.  
 

a. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

Los proponentes deberán presentar los requisitos y documentos jurídicos señalados en el 
pliego de condiciones del presente proceso de selección que tienen por finalidad establecer 
la habilidad del proponente para participar en el presente proceso de selección y para 
contratar con la Entidad.   

 
b. HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Para establecer los indicadores que se exigirán en el presente proceso contractual, se 
solicitó a la Subdirección Financiera determinar los indicadores financieros mediante correo 
electrónico con fecha del 20 de marzo de 2024. 
 
La Subdirección Financiera realizó un análisis para determinar los Indicadores financieros 
y de capacidad organizacional que serán requeridos en este proceso. 
 
A continuación, se mostrarán las fuentes de información utilizadas, para la elaboración de 
los indicadores financieros que se exigirán en el presente proceso contractual. 
 

❖ INDICADORES FINANCIEROS  
 

La entidad realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes salvo los extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural sin 
sucursal o sin domicilio en Colombia, con fundamento en la información financiera 
contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Para el caso de los proponentes extranjeros persona jurídica con sucursal y persona natural 
con domicilio en Colombia, la verificación de la capacidad financiera se realizará con base 
en la información financiera contenida en el RUP, de acuerdo a la fecha de corte establecida 
en los países de origen o en sus estatutos sociales. Así mismo, la inscripción en el RUP 
deberá estar vigente y la información financiera en firme a la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  
 
De acuerdo con lo anterior, para efectos de la verificación financiera el proponente deberá 
acreditar mediante el Registro único de proponentes, la Capacidad financiera con corte a 
31 de diciembre 2023, El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente 
y en firme; los Proponentes que acrediten información financiera en el Registro Único de 
Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2023, No serán evaluados y quedarán 
inhabilitados financieramente. 
 
Todos los indicadores financieros habilitantes establecidos en el siguiente numeral deberán 
ser cumplidos por todos los proponentes, sin excepción. 
 
A continuación, se mostrarán las fuentes de información utilizadas, para la elaboración de 

los indicadores financieros que se exigirán en el proceso contractual para el Suministro de 
elementos de papelería útiles e insumos de oficina necesarios para el normal 
funcionamiento de las dependencias de la Contraloría de Bogotá, de conformidad con las 
especificaciones técnicas de acuerdo a las fichas técnicas presentadas en el proceso. 
 
De acuerdo con la información financiera consultada tanto en la base de datos de las 
empresas dedicadas a la prestación del servicio a contratar, reportadas en el Portal de 
Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades y así como procesos de 
contratación similares publicados en la plataforma SECOP se evidenció lo siguiente: 

▪ PORTAL DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL  
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De la base de datos de las empresas dedicadas a la prestación del servicio a contratar, 

reportadas en el Portal de Información Empresarial 2022 se revisó la información reportada 

en los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados consolidado de aquellas 

empresas que prestan el mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de 

repuestos para el sistema Red Contraincendios de las distintas sedes de la Contraloría de 

Bogotá D.C. 

Con base en lo anterior, se seleccionó un total de SESENTA Y TRES (63) empresas 

pertenecientes al siguiente grupo de acuerdo con la clasificación CIIU:  

CLASIFICACIÓN 
CIIU 

DESCRIPCIÓN 

3312 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

 
De acuerdo con lo argumentado anteriormente, se filtra un total de SESENTA Y TRES (63) 
empresas, las cuales presentan la siguiente información financiera en miles de pesos: 
 

No. NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 

1 830060331 KOMATSU COLOMBIA S.A.S. 

2 800200493 WARTSILA COLOMBIA  SA 

3 890116102 SERVIPARAMO SAS 

4 890302311 TAMETCO SAS 

5 901161466 MHI POWER COLOMBIA S.A.S 

6 900440160 IMBERA SERVICIOS COLOMBIA S.A.S. 

7 900806600 RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S. 

8 805004659 SOLO TURBOS SAS 

9 900424218 BEUMER GROUP COLOMBIA SAS 

10 829000170 TECS SAS EN REORGANIZACION 

11 900062698 IMPAK A.L TECNICOS LTDA 

12 900255798 CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA 

13 900442089 CG GRUPO EMPRESARIAL INGENIERIA Y DISEÑO SAS 

14 800215634 HSC INGENIERIA DE SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.S 

15 804003084 INEMEC SAS 

16 900879594 FUJI RELIABLE TURBINE SERVICES S.A.S. 

17 805018897 RECONSTRUCTORA DE MAQUINARIA DIESEL SAS 

18 890106697 
SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS SAS  SERVICIOS 
ELECTROHIDRAULICOS SA 

19 900417394 FERRETERIA JIMENEZ S.A.S. 
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20 900340390 MULTIMECANICOS SAS 

21 830507587 IMW COLOMBIA LTDA 

22 900178947 ASCENSORES INGETRAVERT LTDA 

23 800234784 STAR OILFIELD SERVICES SAS 

24 900384485 INDUTECNICA TRUJILLO SAS 

25 900341778 EQUIPOS TECNI METALICOS SAS 

26 860003981 COLMAQUINAS S. A. - EN REORGANIZACION 

27 900337874 SOLUCION TECNICA SAS 

28 890327072 IME INGENIERÍA DE MAQUINAS ELECTRICAS SAS 

29 900358250 ATLANTIC MEDICAL EQUIPEMT SUPPLY SAS 

30 800172957 MANTENIMIENTO Y MONTAJES MARTINEZ SAS 

31 860050648 RECONSTRUCTORA GENERAL DE MOTORES LTDA 

32 900687562 TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS 

33 830069247 BOMBAS Y MONTAJES SAS 

34 830507646 SERVICIOS E IMPORTACIONES SAS 

35 800008639 INESSMAN LTDA 

36 800139348 KRONES ANDINA SAS 

37 900535940 ELECTROCOMUNICACIONES DE LA COSTA SAS 

38 900493367 STERILIZE SERVICE SAS 

39 800060572 REYMOM LIMITADA 

40 900200526 RYM SOLUCIONES INTEGRALES SAS - EN REORGANIZACION - 

41 800119427 FAISMON SASFAISMON SASFAISMON SAS 

42 900340930 BRUECKNER COLOMBIA SAS 

43 900150235 DC TEKNICALDERAS LTDA 

44 900519726 
SIPAMERICAN INDUSTRIES ZOPPAS TOOLS &MACHINERY SUCURSAL 
COLOMBIA 

45 811030826 IISP MEDELLIN SAS 

46 830058620 
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS COLOMBIA LTD. SUCURSAL 
COLOMBIA 

47 900314721 RENSER COLOMBIA SAS 

48 846002522 SERVIPETROL SAS 

49 815004411 
ESPECIALISTA EN REPARACION MONTAJES INDUSTRIALES Y DE 
CALDERAS SAS 

50 901308114 WELLBORE INTEGRITY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. 

51 860035715 INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRICISTAS ASOCIADOS LTDA 

52 860507111 INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS 

53 800029611 RODAPRENSA SAS 
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54 900120607 SOPORTE MINERO TECNICO S.A.S. 

55 900194187 FERNANDO CESAR URIBE BLANCO Y CIA SAS 

56 900688449 AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA SAS 

57 800216624 MYM MANEJO DE MATERIALES SAS 

58 900429554 MAQUISERVICIOS SAS 

59 800032069 PLANTIDIESELES SAS 

60 807001649 GAMEORU SAS 

61 800157530 M&C S.A.S EN REORGANIZACION 

62 901299665 FINCIMEC SPA SUCURSAL COLOMBIA FINCIMEC SPA SUCURSAL COLOMBIA 

63 804007262 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS SAS 

 

La información financiera de las empresas anteriormente descrita es: 
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2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

     
310.372.663,00  

    
428.847.418,00  

  244.992.021,00  
    

301.784.062,00  
    

127.063.356,00  
       

40.250.453,00  
         

17.172.928,00  
1,27  70,37% 

                  
2,34  

31,7% 9,4% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

         
32.017.534,00  

       
37.553.990,00  

       19.129.464,00  
        

26.840.102,00  
         

10.713.888,00  
            

6.123.968,00  
           

5.725.830,00  
1,67  71,47% 

                   
1,07  

57,2% 16,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

        
80.997.647,00  

        
87.822.813,00  

     40.608.758,00  
       

58.296.279,00  
       

29.526.534,00  
             

8.801.751,00  
           

2.339.343,00  
1,99  66,38% 

                  
3,76  

29,8% 10,0% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
4.959.737,00  

        
30.031.059,00  

         2.426.835,00  
        

14.885.058,00  
          

15.146.001,00  
           

3.284.097,00  
             

1.344.415,00  
2,04  49,57% 

                  
2,44  

21,7% 10,9% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

         
24.268.154,00  

    
104.240.869,00  

       19.282.715,00  
      

111.894.558,00  
-        

7.653.689,00  
-              

804.247,00  
  1,26  107,34% 

                   
1,00  

10,5% -0,8% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
11.220.118,00  

        
18.022.004,00  

       11.996.399,00  
        

14.036.762,00  
           

3.985.242,00  
                   

912.155,00  
  0,94  77,89% 

                   
1,00  

22,9% 5,1% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

    
627.624.398,00  

   
897.044.045,00  

  506.575.781,00     663.373.992,00     233.670.053,00  
    

130.527.609,00  
           

9.365.059,00  
1,24  73,95% 

               
13,94  

55,9% 14,6% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
5.829.310,00  

            
6.265.812,00  

          1.285.425,00  
             

2.101.553,00  
            

4.164.259,00  
                 

506.994,00  
  4,53  33,54% 

                   
1,00  

12,2% 8,1% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
11.174.919,00  

          
11.457.196,00  

          1.629.747,00  
            

6.196.209,00  
           

5.260.987,00  
             

1.914.232,00  
             

1.177.396,00  
6,86  54,08% 

                   
1,63  

36,4% 16,7% 

2022-12-

31 

Periodo 
Actual 

                      
54.623,00  

            
3.796.461,00  

                 
195.771,00  

             
1.517.654,00  

           
2.278.807,00  

                          
2.165,00  

  0,28  39,98% 
                   

1,00  
0,1% 0,1% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

              
3.815.016,00  

            
3.915.762,00  

           1.001.754,00  
            

1.644.054,00  
            

2.271.708,00  
                 

603.464,00  
                     

57.025,00  
3,81  41,99% 

               
10,58  

26,6% 15,4% 

2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

             
3.281.420,00  

            
6.561.007,00  

          2.588.712,00  
            

4.199.628,00  
            

2.361.379,00  
                 

692.400,00  
                 

672.757,00  
1,27  64,01% 

                   
1,03  

29,3% 10,6% 

2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

             
1.539.385,00  

           
2.396.247,00  

            1.010.193,00  
            

1.257.779,00  
             

1.138.468,00  
                 

437.662,00  
                     

60.283,00  
1,52  52,49% 

                  
7,26  

38,4% 18,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
2.269.625,00  

           
2.575.745,00  

           1.073.071,00  
              

1.158.071,00  
             

1.417.674,00  
                  

648.241,00  
                      

51.093,00  
2,12  44,96% 

               
12,69  

45,7% 25,2% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

         
27.416.698,00  

        
40.186.572,00  

        11.623.619,00  
       

25.006.402,00  
          

15.180.170,00  
            

3.759.781,00  
           

2.895.492,00  
2,36  62,23% 

                   
1,30  

24,8% 9,4% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
3.744.673,00  

           
3.967.020,00  

            3.116.158,00  
              

3.116.158,00  
                 

850.862,00  
-                  

49.768,00  
                   

711.946,00  
1,20  78,55% 

-               
0,07  

-5,8% -1,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                  
940.722,00  

                 
940.722,00  

               246.675,00  
                  

307.391,00  
                  

633.331,00  
-                   

58.132,00  
                      

33.461,00  
3,81  32,68% 

-                
1,74  

-9,2% -6,2% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

          
10.098.218,00  

          
12.121.809,00  

          3.615.473,00  
           

4.499.972,00  
            

7.621.837,00  
                  

891.756,00  
  2,79  37,12% 

                   
1,00  

11,7% 7,4% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
2.453.381,00  

           
2.588.748,00  

          1.474.580,00  
            

1.474.580,00  
               

1.114.168,00  
                  

228.201,00  
                    

100.113,00  
1,66  56,96% 

                  
2,28  

20,5% 8,8% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
5.603.627,00  

           
5.609.670,00  

                   
97.736,00  

           
4.685.903,00  

                 
923.767,00  

-                      
7.237,00  

                                                
-    

57,33  83,53% 
                   

1,00  
-0,8% -0,1% 
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2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

         
19.378.959,00  

        
19.982.008,00  

          7.521.224,00  
            

7.521.224,00  
        

12.460.784,00  
            

1.807.989,00  
                      

21.242,00  
2,58  37,64% 

                
85,11  

14,5% 9,0% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                  
582.675,00  

                 
648.485,00  

               393.969,00  
                 

393.969,00  
                  

254.516,00  
                     

82.995,00  
                       

17.791,00  
1,48  60,75% 

                  
4,66  

32,6% 12,8% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

         
10.599.775,00  

        
22.120.638,00  

         7.454.996,00  
           

7.469.959,00  
        

14.650.679,00  
             

1.120.339,00  
                       

18.133,00  
1,42  33,77% 

               
61,78  

7,6% 5,1% 

2022-12-

31 

Periodo 
Actual 

                  
862.808,00  

            
4.716.784,00  

               962.666,00  
             

1.133.654,00  
            

3.583.130,00  
                  

189.869,00  
  0,90  24,03% 

                   
1,00  

5,3% 4,0% 

2022-12-

31 

Periodo 
Actual 

            
2.937.255,00  

            
6.272.122,00  

           1.707.514,00  
              

3.311.148,00  
           

2.960.974,00  
                 

637.402,00  
  1,72  52,79% 

                   
1,00  

21,5% 10,2% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

        
37.959.297,00  

       
45.729.096,00  

      25.259.961,00  
       

36.626.794,00  
            

9.102.302,00  
            

1.094.639,00  
  1,50  80,10% 

                   
1,00  

12,0% 2,4% 

2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

         
21.622.362,00  

       
25.902.756,00  

                   
69.709,00  

                 
732.285,00  

         
25.170.471,00  

-              
864.347,00  

                 
262.355,00  

310,18  2,83% 
-               

3,29  
-3,4% -3,3% 

2022-12-

31 

Periodo 

Actual 

              
3.819.123,00  

           
5.254.399,00  

            1.711.274,00  
            

2.092.214,00  
             

3.162.185,00  
-                   

26.917,00  
                  

138.266,00  
2,23  39,82% 

-                
0,19  

-0,9% -0,5% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
2.076.865,00  

           
2.207.287,00  

                
231.998,00  

                 
950.342,00  

            
1.256.945,00  

-                  
50.228,00  

                                                
-    

8,95  43,05% 
                   

1,00  
-4,0% -2,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
3.004.766,00  

           
5.479.647,00  

                
925.164,00  

                  
929.149,00  

           
4.550.498,00  

                  
709.471,00  

                     
65.523,00  

3,25  16,96% 
               

10,83  
15,6% 12,9% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                  
826.209,00  

           
5.206.702,00  

               607.745,00  
             

1.671.407,00  
           

3.535.295,00  
             

1.212.026,00  
                  

160.793,00  
1,36  32,10% 

                  
7,54  

34,3% 23,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

               
3.116.818,00  

           
4.766.504,00  

            1.809.114,00  
            

2.103.676,00  
           

2.662.828,00  
            

1.085.792,00  
                  

339.157,00  
1,72  44,13% 

                  
3,20  

40,8% 22,8% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
6.681.825,00  

         
11.572.963,00  

         3.579.473,00  
           

3.579.473,00  
           

7.993.490,00  
                  

875.061,00  
                      

36.102,00  
1,87  30,93% 

              
24,24  

10,9% 7,6% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
4.351.508,00  

            
6.680.261,00  

         3.228.283,00  
           

4.878.830,00  
              

1.801.431,00  
                 

300.542,00  
                  

155.539,00  
1,35  73,03% 

                   
1,93  

16,7% 4,5% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

              
3.836.161,00  

            
5.410.233,00  

          1.540.278,00  
              

1.741.431,00  
           

3.668.802,00  
                 

688.803,00  
                   

136.106,00  
2,49  32,19% 

                  
5,06  

18,8% 12,7% 

2022-12-

31 

Periodo 
Actual 

        
33.790.425,00  

         
36.923.119,00  

          8.423.661,00  
          

13.164.018,00  
         

23.759.101,00  
        

12.626.446,00  
                     

66.629,00  
4,01  35,65% 

           
189,50  

53,1% 34,2% 

2022-12-

31 

Periodo 
Actual 

             
4.561.807,00  

           
5.042.979,00  

         4.095.207,00  
           

4.095.207,00  
                 

947.772,00  
                  

183.999,00  
  1,11  81,21% 

                   
1,00  

19,4% 3,6% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
3.528.493,00  

           
5.323.248,00  

            1.119.272,00  
           

2.364.957,00  
            

2.958.291,00  
            

1.252.722,00  
                  

199.630,00  
3,15  44,43% 

                  
6,28  

42,3% 23,5% 

2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

             
1.080.357,00  

             
2.361.419,00  

          1.087.453,00  
            

1.087.453,00  
            

1.273.966,00  
                   

162.512,00  
                  

125.997,00  
0,99  46,05% 

                   
1,29  

12,8% 6,9% 

2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

            
7.233.966,00  

         
11.426.746,00  

            4.411.414,00  
            

8.759.142,00  
           

2.667.604,00  
             

1.220.331,00  
             

1.120.492,00  
1,64  76,65% 

                   
1,09  

45,7% 10,7% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
9.910.628,00  

       
44.037.575,00  

          5.346.174,00  
         

15.905.144,00  
         

28.132.431,00  
            

2.155.794,00  
             

1.165.482,00  
1,85  36,12% 

                   
1,85  

7,7% 4,9% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
6.754.821,00  

           
7.548.746,00  

          3.210.049,00  
           

3.420.548,00  
             

4.128.198,00  
                  

861.968,00  
                 

264.692,00  
2,10  45,31% 

                  
3,26  

20,9% 11,4% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
2.793.868,00  

           
2.996.399,00  

          1.962.029,00  
            

1.962.029,00  
            

1.034.370,00  
                  

163.332,00  
                     

80.352,00  
1,42  65,48% 

                  
2,03  

15,8% 5,5% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
7.025.361,00  

             
7.116.457,00  

         2.809.508,00  
            

2.972.561,00  
            

4.143.896,00  
           

2.495.206,00  
  2,50  41,77% 

                   
1,00  

60,2% 35,1% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                   
325.916,00  

                 
979.367,00  

                
308.197,00  

                   
700.611,00  

                 
278.756,00  

                     
29.478,00  

  1,06  71,54% 
                   

1,00  
10,6% 3,0% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
5.923.534,00  

           
6.223.480,00  

          3.399.313,00  
            

3.399.313,00  
            

2.824.167,00  
                 

639.724,00  
                  

714.733,00  
1,74  54,62% 

                  
0,90  

22,7% 10,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                  
743.428,00  

                  
806.671,00  

                   
55.696,00  

                     
55.696,00  

                 
750.975,00  

                   
171.528,00  

  13,35  6,90% 
                   

1,00  
22,8% 21,3% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
7.702.647,00  

         
10.876.991,00  

           3.046.117,00  
           

3.757.050,00  
              

7.119.941,00  
                 

989.773,00  
                   

573.511,00  
2,53  34,54% 

                   
1,73  

13,9% 9,1% 

2022-12-

31 

Periodo 
Actual 

          
11.048.676,00  

        
15.094.769,00  

         4.985.794,00  
           

7.922.563,00  
            

7.172.206,00  
                 

344.743,00  
  2,22  52,49% 

                   
1,00  

4,8% 2,3% 

2022-12-

31 

Periodo 

Actual 

         
43.748.412,00  

       
56.296.740,00  

      37.375.261,00  
       

40.004.929,00  
           

16.291.811,00  
        

10.758.074,00  
         

18.010.872,00  
1,17  71,06% 

                  
0,60  

66,0% 19,1% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

              
9.121.677,00  

           
9.209.227,00  

           1.319.703,00  
             

1.419.453,00  
           

7.789.774,00  
             

1.341.953,00  
                     

99.287,00  
6,91  15,41% 

               
13,52  

17,2% 14,6% 

2022-12-
31 

Periodo 

Actual 

            
2.893.699,00  

           
5.798.875,00  

          3.314.929,00  
            

3.314.929,00  
           

2.483.946,00  
                 

290.250,00  
  0,87  57,17% 

                   
1,00  

11,7% 5,0% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
2.496.421,00  

             
2.717.317,00  

               207.750,00  
                 

207.750,00  
           

2.509.567,00  
-                       

2.316,00  
  12,02  7,65% 

                   
1,00  

-0,1% -0,1% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

       
118.103.529,00  

      
118.146.552,00  

   115.653.479,00  
     

115.653.479,00  
           

2.493.073,00  
-               

180.563,00  
            

1.066.936,00  
1,02  97,89% 

-                
0,17  

-7,2% -0,2% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
5.739.750,00  

         
10.903.216,00  

               443.620,00  
           

5.875.278,00  
           

5.027.938,00  
-               

257.917,00  
                       

13.881,00  
12,94  53,89% 

-            
18,58  

-5,1% -2,4% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

             
2.221.046,00  

             
3.416.100,00  

               484.280,00  
                 

959.022,00  
           

2.457.078,00  
                 

735.396,00  
                  

107.698,00  
4,59  28,07% 

                  
6,83  

29,9% 21,5% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
2.677.476,00  

           
3.587.509,00  

          1.744.995,00  
            

1.744.995,00  
             

1.842.514,00  
                 

356.657,00  
                  

198.350,00  
1,53  48,64% 

                   
1,80  

19,4% 9,9% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                   
150.973,00  

           
3.688.622,00  

                                              
-    

              
1.218.162,00  

           
2.470.460,00  

-                  
49.752,00  

  0,00  33,02% 
                   

1,00  
-2,0% -1,3% 
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2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
6.056.923,00  

        
14.877.296,00  

          1.206.834,00  
           

7.457.694,00  
            

7.419.602,00  
            

1.852.937,00  
                  

855.315,00  
5,02  50,13% 

                   
2,17  

25,0% 12,5% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

                  
303.770,00  

                 
427.558,00  

                    
94.125,00  

                 
502.520,00  

-                  
74.962,00  

-                  
38.332,00  

  3,23  117,53% 
                   

1,00  
51,1% -9,0% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

            
7.507.386,00  

        
12.689.944,00  

          3.022.613,00  
            

6.828.731,00  
             

5.861.213,00  
-               

494.182,00  
  2,48  53,81% 

                   
1,00  

-8,4% -3,9% 

2022-12-

31 

Periodo 

Actual 

          
65.711.590,00  

         
69.127.103,00  

      56.159.645,00  
        

56.247.714,00  
        

12.879.389,00  
           

5.962.242,00  
           

3.667.427,00  
1,17  81,37% 

                   
1,63  

46,3% 8,6% 

2022-12-
31 

Periodo 
Actual 

         
19.380.624,00  

         
42.916.451,00  

          4.601.364,00  
       

25.935.452,00  
        

16.980.999,00  
-                

512.651,00  
  4,21  60,43% 

                   
1,00  

-3,0% -1,2% 

 
Cifras en miles de pesos 

 

 
 

▪ INDICADORES PROMEDIO DEL SECTOR BASE DE DATOS  
 

SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES 2022 

 LIQUIDEZ 
>=  

 ENDEUDAMIENTO 
<=  

 COBERTURA 
INTERESES 

>=  

 ROE 
>=  

 ROA 
>=  

2022 
PROMEDIOS TOTALES 

8,57 52% 7,87 20% 9% 

PRESUPUESTO  $   150.000.000      

 
 

▪ PLATAFORMA SECOP II 
 

Para las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 las Entidades del Estado han celebrado y 

adjudicado distintos procesos de contratación relacionados con prestar el mantenimiento 

preventivo y correctivo con suministros de repuestos para el sistema Red Contraincendios 

de las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

AÑO ENTIDAD PROCESO CONTRATO 
VALOR 

PROCESO 
LIQUIDEZ 

>= 
ENDEUDAMIENTO 

<= 

COBERTURA 
INTERESES 

>= 

ROE 
>= 

ROA 
>= 

2023 MUNICIPIO DE BERBEO SA-B-011 DE 2023 SA-B-011 DE 2023 149.993.741,23 3,85 47% 2,69 23% 16% 

2023 
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA 
CAQUETA 

006-SAMC-2023 006-SAMC-2023 175.031.391,00 65,15 26% 47,56 15% 15% 

2023 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO 
BOYACÁ - BOYACÁ 

SAMC 021 DE 2023 SAMC 021 DE 2023 113.709.944,00 2,15 36% 0,01 5% 2% 

2023 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INDIGENA DACHI DADA KERA 

IE-DDK-SAMC-001-2023 IE-DDK-SAMC-001-2023 140.000.000,00 1,50 70% 1,00 5% 3% 

2023 
CENTRO TECNOLÓGICO DE 
CÚCUTA 

SAMC-004-CTC-2023 SAMC-004-CTC-2023 130.739.261  4,00 43% 3,00 3% 2% 

2023 MUNICIPIO DE TUNJA SA-AMT-0322023 SA-AMT-0322023 144.655.516,01  10,18 29% 31,80 25% 18% 
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2023 MUNICIPIO DE VILLAPINZON SP-SAMC-011-2023 SP-SAMC-011-2023 169.680.931,00 10,25 67% 7,35 23% 1% 

2023 ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA 4SA-054-2023 4SA-054-2023 178.929.855,00 4,00 68% 1,00 6% 3% 

2023 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
VALLEDUPAR 

SAMC-SOP-026-2023 SAMC-SOP-026-2023 129.536.856,00 1,60 78% 1,60 4% 16% 

2023 COLEGIO JAIME GARZON 
SAMC-001-2023-COLEGIO 
JAIME GARZON 

SAMC-001-2023-COLEGIO 
JAIME GARZON 

139.116.000,00 1,20 49% 0,00 4% 1% 

PROMEDIO  $  149.499.840  10,39 51,30% 9,60 11,30% 7,70% 

 
 

▪ INDICADORES PROMEDIO DEL SECTOR BASE DE DATOS SECOP  
 

LIQUIDEZ 
>= 

ENDEUDAMIENTO 
<= 

COBERTURA INTERESES 
>= 

ROE 
>= 

ROA 
>= 

10,39 51% 9,60 11% 8% 

 
Teniendo en cuenta las siguientes fuentes de información: Portal de Información 

Empresarial (PIE) y procesos contractuales efectuados por la Contraloría Distrital de 

Bogotá, procesos similares de entidades estatales publicados en Secop II; la Subdirección 

Financiera realizó un análisis y determinó tomar el promedio de las fuentes de información 

analizadas y de esta forma calcular los Indicadores Financieros y de Capacidad 

Organizacional necesarios para prestar el mantenimiento preventivo y correctivo con 

suministros de repuestos para el sistema Red Contraincendios de las distintas sedes de la 

Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En aras de garantizar el mayor número de oferentes, se tiene en cuenta el mayor número 

de empresas con indicadores financieros acordes a la realidad financiera y económica del 

país y los procesos de contratación realizados por la Contraloría Distrital. 

 

Es así como una vez consolidada la información proveniente de las fuentes anteriormente 

mencionadas, se obtiene unos indicadores promedio, los cuales presentan unos valores 

máximos y mínimos sobre los cuales la Subdirección Financiera tomará las 

determinaciones correspondientes para definir los indicadores financieros a tener en cuenta 

en el proceso contractual a ser llevado a cabo: 

 

FUENTE 
LIQUIDEZ 

>= 
ENDEUDAMIENTO 

<= 

COBERTURA 
INTERESES 

>= 

ROE 
>= 

ROA 
>= 

SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES 

8,57 52% 7,87 20% 9% 



   

ESTUDIOS PREVIOS  
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

Código formato: PGAF-08 
Versión: 14.0 

Código documento: PGAF-08-24 
Versión: 1.0 

 

PROCESOS SECOP 10,39 51% 9,60 11% 8% 

PROMEDIO 9,48 51,6% 8,74 15,8% 8,2% 

MÁXIMO 10,39 51,9% 9,6 20,2% 8,8% 

MÍNIMO 8,57 51,3% 7,87 11,3% 7,7% 

 

De conformidad con los valores promedios, máximos y mínimos arrojados en la tabla 

anterior y teniendo en cuenta la coyuntura generada por la situación económica por la cual 

atraviesa el país, la Subdirección Financiera establece como Indicadores Financieros y de 

Capacidad Organizacional habilitantes los siguientes: 

 

 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)  
≥ 

15% 
Utilidad Operacional / Patrimonio 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 
≥ 7% 

Utilidad Operacional / Activo 

 

Nota: En concordancia con lo establecido en los requisitos habilitantes de los procesos de 
contratación de la entidad, para el cálculo del indicador financiero de razón de cobertura de 
intereses, en el cual el denominador sea cero (0), la entidad calificará la propuesta como 
INDETERMINADO lo cual HABILITARÁ al proponente. 
 
Los indicadores para los consorcios o uniones temporales se calcularán con la sumatoria 
de cada certificación presentada. Por lo que, se sumarán las variables que se utilizan para 
el cálculo de los indicadores por cada uno de los integrantes por el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes y sobre los totales se obtendrá el Índice del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Es decir, se tomará el pasivo del participante “X” y se multiplicará por su porcentaje de 
participación, más el pasivo del participante “Y” y se multiplicará por su porcentaje de 
participación (y así sucesivamente llegado el caso que la unión temporal o consorcio esté 
conformado por más de dos integrantes). Este procedimiento se hará con todas las 
variables que se necesiten para calcular los indicadores financieros.  
 
En caso de Consorcio o una Unión temporal, para efectos de la verificación de la 
organización operacional, los integrantes en conjunto podrán acreditar la capacidad de 
organización solicitada. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
≥ 

1,5 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  
≤ 

50% 
Total pasivo / Total Activo 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
≥ 

6 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
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c. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

 
i. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, 
el proponente o uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, debe acreditar 
mediante la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) la ejecución 
de máximo dos (2) contratos clasificados en mínimo dos (2) de los Códigos listados a 
continuación, de los cuales el código 72101500 será de obligatorio cumplimiento.  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
72101500 

Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicio de 
Apoyo para la 
construcción 

46191500 Equipos y Suministros 
de Defensa, Orden 
Publico, Protección, 

Vigilancia y Seguridad 

Protección 
Contraincendios 

Prevención 
contra 

incendios  

46191600 Suministros de 
Defensa, Orden 

Publico, Protección, 
Vigilancia y Seguridad 

Protección 
Contraincendios 

Equipo contra 
incendio 

 

El valor sumado de los contratos ejecutados expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV) sea igual o superior a 115,39 SMMLV, lo cual se verificará de 
conformidad con los señalado en el Registro Único de Proponentes. 
 
Esta verificación se realizará respecto de los contratos que indiquen en el Formato de 
Experiencia del Proponente hasta el tercer nivel – Requisito Habilitante Mínimo, el cual 
deberá ser diligenciado por todos los proponentes.   
 
Se deberá acreditar la clasificación relacionada en el cuadro anterior en uno o varios de los 
contratos relacionados para cumplir con el requisito de experiencia, si este código se 
encuentra dispersos en el máximo de los dos (2) contratos mencionados se cumplirían el 
requerimiento señalado. 
 
Para verificar el cumplimiento de la experiencia señalada, el proponente deberá diligenciar 
el formato indicando con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que 
acredita su experiencia. 

4.1.1. CRITERIO DIFERENCIAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 
En el evento en que la propuesta sea presentada por emprendimientos y empresas de 
mujeres, se establece el criterio diferencial la acreditación de un contrato adicional a los 
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exigidos, es decir acreditará la experiencia con máximo tres (3) Contratos. Para la 
acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, se tendrá en cuenta lo contenido 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015.. 

4.1.2. CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES 
 
En el evento en que la propuesta sea presentada por Mipyme, se establece el criterio 
diferencial acreditación de experiencia con un contrato adicional a los exigidos es decir un 
número de máximo de tres (3) contratos; debiéndose cumplir con el número de salarios 
mínimos exigidos para la presente contratación. Para la acreditación de Mipyme, se tendrá 
en cuenta lo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
dos (2) inicialmente previstos, para un máximo de cuatro (4) contratos. 
 

5. OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA O DEL 
PROPONENTE 

 
No Aplica 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. - PONDERABLES. 

 

Una vez LA CONTRALORIA haya verificado que las propuestas cumplen con las exigencias 
de verificación de cumplimiento de la Capacidad Jurídica, Técnica, Financiera y 
Organizacional, y que no estén incursas en alguna causal de rechazo, se procederá a 
calificar las propuestas habilitadas, la oferta más favorable será aquélla que resulte de 
aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes que 
se señalan a continuación, sobre una base de Cien (100) puntos. En consecuencia, la oferta 
más favorable para la Entidad será aquella que obtenga el mayor puntaje. 

 
La calificación se realizará sobre un total de cien (100) puntos con base en los siguientes 
factores: 
 

FACTORES PUNTAJE 

Factor Económico (Propuesta Económica) 50 

Factor Técnico (Calidad y Valores Agregados) 39,5 

Apoyo a la Industria Nacional 10 

Factor Incentivo para Mipymes en el sistema compras 
públicas 

0,25 

Factor Incentivo para emprendimiento y empresas de 
mujeres 

0,25 

TOTAL PUNTAJE 100 
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a. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (MÁXIMO 50 PUNTOS) 
 
El proponente deberá diligenciar la lista de precios dispuesto en la página web de Colombia 
compra eficiente, SECOP II, de acuerdo con el numeral 11 del presente documento, con el 
cual se hará la calificación correspondiente a la oferta económica. 
 

i. MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., asignará el siguiente método de evaluación para la 
ponderación de la oferta económica a partir del valor de la misma: 
 

MÉTODO 

MEDIA ARITMETICA 

MEDIA ARITMETICA ALTA 

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL  

MENOR VALOR 

 

Para la asignación de la fórmula se tomarán los primeros dos decimales de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), vigente para el día hábil siguiente al cierre del 
proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en el 
desarrollo del proceso. 
 
Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts_trm.htm#tasa. 
 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se 
presenta a continuación: 
 

Asignación de método de evaluación según TRM 
 

Rango (Inclusive) Número Método 

De 00 a 24 1 Media Aritmética 

De 25 a 49 2 Media Aritmética Alta 

De 50 a 74 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial  

De 75 a 99 4 Menor Valor 

MEDIA ARITMÉTICA 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 
 
 
 
 

𝑋̅= Media aritmética. 
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𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 

𝑋̅ = Media aritmética. 

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, 
sin decimales. = Número de oferta. 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación. 

MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado 
de aplicar las siguientes formulas: 
 

Donde,  
 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 
𝑋̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
 
Donde,  
 

 

 
 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i =  
Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación 
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MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta 
el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

Asignación del número de veces del presupuesto oficial 

 

Número de 
Ofertas 

Número de veces que se 
incluye el presupuesto oficial 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del presente Proceso de Contratación. Posteriormente, se determinará la media 
geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el 
cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
 

Donde, 
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

𝑛 = Número de Ofertas válidas. 
𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde,  
 
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = 
Número de oferta. 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 
MENOR VALOR 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Contraloría de 
Bogotá procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la 
ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
           
 

Donde,  
 
𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas. 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i  = 
Número de oferta. 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de 
la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del 
valor obtenido como puntaje. 
 
CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA  
 
a. Para la elaboración de la oferta económica se deberá tomar en cuenta que el cálculo 

de los aspectos económicos del proyecto debe cubrir e incluir todos los costos directos 
e indirectos de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto 
del contrato y con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo. 

b. Si se presentaren tachaduras, borrones o enmendaduras para que sea válida la 
corrección deberán acompañarse de la salvedad correspondiente mediante 
confirmación con la firma del proponente. En caso contrario se tomará como válido el 
texto original.  

c. El proponente debe efectuar sus propias EVALUACIONES y análisis o estimativos que 
le permitan valorar el monto de los valores a proponer. 

d. En el evento de que se ofrezcan descuentos adicionales no solicitados, no serán 
considerados para la evaluación de la oferta.  

e. Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las 
actividades objeto del contrato.  

f. El proponente debe limitarse a indicar en el Formato No. 10 oferta económica (del pliego 
de condiciones) los valores solicitados. 
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g. El proponente debe diligenciar el Formato No. 10 oferta económica (del pliego de 
condiciones) en pesos colombianos. Este valor deberá expresarse en números. 

h. El proponente deberá diligenciar la totalidad de los valores unitarios a ofertar dentro del 
Formato No. 10 (del pliego de condiciones). Para los demás valores económicos del 
formato No. 10 (del pliego de condiciones) que se puedan obtener de operaciones 
aritméticas, relacionadas con sumas y productos, se realizará la respectiva corrección 
aritmética u operación y los valores obtenidos serán los que se consideren para todos 
los efectos.  

i. La Entidad verificará las operaciones efectuadas en cada uno de los valores 
presentados y en todos los niveles de desagregación, desde valor unitario hasta valor 
total de la propuesta. En caso de presentarse errores aritméticos, operativos o de 
aproximación, la Entidad en el anexo propuesta Económica, los recalculará y corregirá 
resultados parciales y totales y se tendrá en cuenta para todos los efectos el valor 
corregido. En caso de diferencias, prevalecerán los valores unitarios, sobre subtotales 
y totales y a partir de los precios unitarios se efectuarán todas las correcciones que 
corresponda. 

j. Precios artificialmente bajos. Si revisadas las Ofertas Económicas por parte del comité 
evaluador y de conformidad con la información establecida por la ENTIDAD esta estima 
que resulta artificialmente baja, el Comité Evaluador de la Entidad requerirá al 
Proponente para que explique las razones que avalan el valor ofertado. Oídas las 
explicaciones, el Comité Evaluador recomendará al ordenador del gasto si es el caso el 
rechazo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 
de 2015. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA DE CALIDAD ( FACTOR TECNICO Y 
VALORES AGREGADOS MÁXIMO 39,5 PUNTOS) 
 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos por el área técnica de la Subdirección de 
Servicios Generales, se tienen que el factor técnico será evaluado de la siguiente manera. 
 

A. Mantenimiento Adicional Escuela de Capacitación (19,75 PUNTOS) 
 

El proponente que ofrezca un (1) mantenimiento preventivo adicional al sistema de 
detección y extinción de incendios de la sede Escuela de Capacitación de la Contraloría de 
Bogotá D.C ubicada en la carrera 17 N° 45 D 41., sin cargo al presupuesto destinado para 
el presente proceso, se le otorgara puntaje de DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO  
(19,75) PUNTOS. 
 
Para puntuar en este sub-factor el proponente deberá anexar en su propuesta el 
ofrecimiento debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces. 
 
Al proponente que no realice el ofrecimiento o cuyo ofrecimiento no corresponda en su 
integridad con lo solicitado por la Contraloría, se le calificará este sub-factor con CERO (0) 
PUNTOS. 
 

B. Mantenimiento Adicional Datacenter (19,75 PUNTOS) 
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El proponente que ofrezca (1) un mantenimiento preventivo adicional al sistema de 
detección y extinción de incendios del Datacenter ubicado en el piso 7 de la sede principal 
de la Contraloría de Bogotá D.C., sin cargo al presupuesto destinado para el presente 
proceso, obtendrá DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO (19,75) PUNTOS. 
 
Para puntuar en este sub-factor el proponente deberá anexar en su propuesta el 
ofrecimiento debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces 
 
Al proponente que no realice el ofrecimiento o cuyo ofrecimiento no corresponda en su 
integridad con lo solicitado por la Contraloría, se le calificará este sub-factor con CERO (0) 
PUNTOS. 
 
9.3. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 
10 PUNTOS) 
  
El Decreto 680 del 22 junio de 2021 modifica el requisito para acceder a los incentivos de 
la Ley 816/2003 para las contrataciones públicas de servicios, por esta razón se procede a 
presentar la forma como los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria 
nacional por: (i) servicios nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de 
servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
(i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
  
Para el presente proceso de contratación, el alcance del objeto consiste en el: 
Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema red 
contra incendios de las distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C”, por lo cual la 
entidad no asignará puntaje por bienes relevantes nacionales. De acuerdo con el Decreto 
680 del 22 junio de 2021, la entidad estudió los numerales establecidos en el artículo 2 y 
en virtud del análisis del sector económico y de los oferentes, se concluyó que este proceso 
corresponde a los servicios razón por la cual no contiene bienes colombianos relevantes. 
Por otra parte, el presupuesto está determinado en el Plan Anual de Adquisiciones Línea 
4100-26 de la Subdirección de Gestión de Operaciones, de igual manera, se precisa que 
para el presente proceso de selección no aplica los bienes del registro de productores de 
bienes nacionales por las razones expuestas ya que este proceso está comprendido en el 
sector de servicios. 
 
 Atendiendo a lo relacionado en el estudio del sector se identificó que los proponentes y el 
personal que ejecutaran las actividades son de origen colombiano, además los perfiles 
solicitados no requieren condiciones especiales, razón por la cual, para obtener el puntaje 
correspondiente al ítem de apoyo a la industria nacional, el recurso humano colombiano o 
sujeto a trato nacional que se vincule no deberá ser al menor del 40% del total de empleados 
y contratistas. 
  
El puntaje para el apoyo a la industria nacional se relaciona en la siguiente tabla: 
  

CONCEPTO 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

PUNTAJE 
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El proponente deberá manifestar bajo la gravedad de 
juramento que, en caso de resultar adjudicatarios, el recurso 
humano colombiano o sujeto a trato nacional que vincule no 
será inferior al 40% del total de empleados y contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato 

  
10 PUNTOS 

  

Para el cumplimiento de este requisito calificable el proponente deberá diligenciar el 
FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
  
Quien no oferte ninguno de los criterios definidos en este numeral, obtendrá cero (0) puntos. 
  
Para el cumplimiento de este requisito calificable el proponente deberá diligenciar el formato 
indicado. 
  
PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS  
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de CERO PUNTO 
VEINTICINCO PORCIENTO (0.25%) del valor total de los puntos y se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado 
con la adopción de criterios diferenciales para Mi Pymes domiciliadas en Colombia. 
  
Para acreditar la condición de Mi Pymes se verificará lo pertinente, en el certificado del 
Registro Único de Proponentes de los oferentes de conformidad con el parágrafo primero 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4., del Decreto 1082 de 2015. 
  
Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones 
temporales, por lo menos uno de sus integrantes deberá acreditar la calidad de Mi Pymes 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa. 
 
PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de CERO PUNTO 
VEINTICINCO PORCIENTO (0.25%) del valor total de los puntos y se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado 
con la adopción de medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el 
sistema de compras públicas. 
  
Se asignará el puntaje asignado a este criterio, únicamente a aquellos oferentes que 
acrediten alguna de las siguientes condiciones: 
  

No Condición Medio de Prueba 

1 Cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona 
jurídica (proponente) pertenezcan a 
mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal del proponente, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las 
mujeres han mantenido su participación. 
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último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección.  

2 Cuando por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por 
mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección en el mismo cargo u 
otro del mismo nivel. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal del proponente, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada 
todas las personas que conforman los cargos de 
nivel directivo del proponente, el número de 
mujeres y el tiempo de vinculación. 
La certificación deberá relacionar el nombre 
completo y el número de documento de identidad 
de cada una de las personas que conforman el nivel 
directivo del proponente.  
Además, se deberá allegar como soporte, copia de 
los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con 
las funciones, así como el certificado de aportes a 
seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer 
y haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio 
durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección.  

Esta circunstancia se acreditará mediante la copia 
de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o 
el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil vigente. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, 
cuando más del cincuenta por ciento 
(50%) de los asociados sean mujeres y la 
participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección.  

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal. 

  

Las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista 
para el cierre del procedimiento de selección. 
 
Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones 
temporales, por lo menos uno de sus integrantes deberá acreditar que (i) es una empresa 
de mujeres, según alguna de las condiciones antes descritas y que, (ii) tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa. 
 
9.7. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO 
  
En caso de que al proponente o a algún integrante del consorcio o unión temporal se le 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía, del total de 
puntaje obtenido, se realizará un descuento correspondiente al dos por ciento (2%). 
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Dicha reducción no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las 
acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan; para lo cual el proponente deberá presentar CON LA OFERTA, la demanda 
debidamente radicada ante la autoridad judicial correspondiente, la cual deberá 
haberse radicado antes del cierre de presentación de ofertas. 
  
NOTA 1: Para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
parágrafos, las decisiones correspondientes a la imposición de multas o cláusulas penales 
deben estar en firme e inscritas en el RUP para que sean tenidas en cuenta en el presente 
proceso de selección, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 29 y 83 
de la Constitución Política de Colombia, siempre que las mismas se hayan impuesto y 
publicado después del 18 de enero de 2022. 
  
Nota. Con base en el resultado de lo anterior, se establecerá el orden de elegibilidad 
aplicable al presente proceso de selección. 

 

7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA 
ECONÓMICA) EN LA PLATAFORMA DEL  SECOP II 

 
 
El VALOR TOTAL, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u 
otros gastos para la prestación del servicio a contratar o para la entrega de los bienes a adquirir de 
conformidad con las especificaciones técnicas definidas anteriormente en el presente documento y 
deberá considerar y contener todas las especificaciones. 
 

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el sistema red contra incendios de las 
distintas sedes de la Contraloría de Bogotá D.C 

 

ITEM 

DESCRIPCION 
 

TIPO DE SERVICIO 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

CANTIDAD 
V/Total Unitario 
Techo Incluido 

IVA 

VALORES A OFERTAR  

VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA  
IVA  

Valor Total 
INCLUIDO IVA 

Ofertado 

 

1 

SISTEMA DE 
EXTINCION CON 
ROCIADORES 
AUTOMATICOS  
(SEDE ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN) (De 
acuerdo con la ficha 
técnica) 

1  $16.179.397,00         
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2 

SISTEMA DE 
DETECCION Y ALARMA 
CONTRA INCENDIOS 
(BODEGA SAN 
CAYETANO) Y SISTEMA 
DE EXTINCION CON 
AGUA NEBULIZADA 
(BODEGA SAN 
CAYETANO) 
(De acuerdo con la ficha 
técnica) 

1  $25.728.181,00         

3 

SISTEMA DE 
DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS DATA 
CENTER (SEDE 
PRINCIPAL EDIFICIO 
LOTERÍA DE BOGOTA 
PISO 7) 
(De acuerdo con la ficha 
técnica) 

1  $14.087.518,00         

TOTAL   $       55.995.096,00         

Atentamente:  

  
 

PROVEEDOR     

NIT     

TELEFONO    

CELULAR     

DIRECCION     

 
 

VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) - Este valor debe 
ser igual o inferior al valor total de los precios unitarios que arrojo el estudio de mercado.  
 
Para la presentación de la Lista de Precios (Oferta Económica) se deberá tener en cuenta 
lo siguiente:  
 

1. Diligenciar el cuestionario “oferta económica” del SECOP II y Presentar 
debidamente diligenciado el FORMATO N° 5 OFERTA ECONÓMICA. 

2. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, 
conforme lo señala la Ley 31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 
49 se ajustará al valor del peso inmediatamente anterior, de 50 en adelante se 
aproximará al valor del peso siguiente. 

3. El proponente deberá cotizar la totalidad de los bienes y/o servicios, con el lleno de 
los requisitos técnicos, para poder tener en cuenta su propuesta.  

4. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás 
inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos 
adicionales. 

5. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, o no expresar que 
éstos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán 
comprendidos en dicho valor. 
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6. Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados 
y todos los impuestos a que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. 
Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto 
y la adquisición o servicio causa dicho impuesto, LA CONTRALORIA lo considerará 
INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.  

7. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del 
contrato respectivo de forma responsable y previendo la totalidad de factores que 
integran los costos y gastos de la ejecución del contrato.  

8. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en 
que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir 
los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

9. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el 
PROPONENTE en su OFERTA ECONÓMICA serán corregidos por la entidad y éste 
será el valor que tomará la entidad para efectos de la OFERTA. La corrección la 
realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las propuestas. 
Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza 
una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, 
requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las OFERTAS de los 
proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para 
éstos.  

10. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros 
conceptos que genere el contrato. 

11. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado 
para la presente contratación valor unitario, la propuesta será RECHAZADA. 

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta económica) existan errores y/o 
modificaciones en la descripción de los ítems, en el código respectivo, en la unidad 
y/o en la cantidad correspondiente, se entenderá que el proponente acoge en su 
integridad la descripción, codificación, unidades y/o cantidades establecidas en la 
lista de precios (oferta económica). 

13. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la 
manifestación de aceptación de las condiciones técnicas mínimas de la oferta. 

14. Para efectos de seleccionar la oferta más favorable, para los proponentes que 
pertenezcan al régimen común, se comparará el valor de su oferta antes de IVA, 
frente a los proponentes que no son responsables de IVA. En todo caso el 
proponente deberá ofertar todos los valores incluido IVA y todos los costos directos 
e indirectos, tasas y contribuciones. 

15. El Proponente debe indicar en la carta de presentación si es o no responsable de 
declarar el IVA, en caso de que aplique dicho impuesto LA CONTRALORIA lo tendrá 
en cuenta en el valor final de la oferta por la cual se adjudicará el presente proceso 
(En caso de proceder) 

 
NOTA 1: EL VALOR DEL CONTRATO A SUSCRIBIR CORRESPONDE AL VALOR 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MENCIONADO Y SERÁ EJECUTADO A MONTO 
AGOTABLE POR LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS QUE CORRESPONDEN AL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESENTADOS EN EL FORMATO OFERTA 
ECONÓMICA Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, SEGÚN LA NECESIDAD DE LA 
ENTIDAD. 
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NOTA 2: LA NO PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA SERÁ CAUSAL DE 
RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA. 
 

8. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
a. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL  

CONTRATO 
 
El proponente adjudicatario, deberá presentar los siguientes documentos necesarios para 
la suscripción del contrato: 
 

• Fotocopia del RUT: Fotocopia del RUT del proponente y de cada uno de los 
miembros que lo integran, expedido por la DIAN. 

 

• Fotocopia del RIT: Fotocopia del RIT del proponente y de cada uno de los 
miembros que lo integran, expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda de 
Bogotá D.C. (en caso de que el contrato se vaya a ejecutar en esta ciudad).   

 

• Certificación Bancaria: Certificación Bancaria de la cuenta donde el proponente 
adjudicatario quiere que se le consignen los pagos del contrato, expedida por la 
entidad financiera correspondiente.  

 
b. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El/LA CONTRATISTA una vez sea suscrito el contrato, deberá presentar los siguientes 
documentos necesarios para la suscripción del acta de inicio: 
 

• Hojas de vida, certificaciones y soportes del recurso humano requerido para la 
ejecución del contrato. 

• Certificado de trabajo seguro en alturas nivel avanzado vigente de los integrantes 
del equipo de trabajo. 
 

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACIÓN  

 

Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 
y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA CONTRALORIA, ha tipificado, estimado y 
asignado los siguientes riesgos: 
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10. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN  

 

El contratista deberá constituir, a favor de LA CONTRALORIA, Garantía Única en los 
términos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los 
riesgos, en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 

 

AMPAROS 
PORCENTAJE DE 

VALOR 
ASEGURABLE 

VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
10% del valor del 

contrato 

Por el término de ejecución del contrato 
y seis (06) meses más, Este amparo 

deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato 

Calidad del servicio 
10% del valor del 

contrato 
Por el término de ejecución del contrato 

y seis (06) meses más. 

Calidad del bien y correcto 
funcionamiento  

10% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato 
y un (1) año más. 

P
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a
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c
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n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o

C
a
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g

o
rí

a

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo

Periodicida

d 

¿Cuándo?

1

G
e
n
e
ra

l

E
x
te
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o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

E
c
o
n
o
m

ic
o
s

Variación de los precios del mercado

Eventualmente pueden alterar la

estructura de costos calculada

por el contratista al momento de

su propuesta.

2 3 5

M
E

D
IO

Contratista

1
0

0

En la estructuración de la

propuesta el contratista

debe analizar el costeo del

servicio y de los bienes

objeto del contrato.

2 2 4

B
A

J
O

Si
El 

contratista

Durante la

ejecución 

del contato

Durante la

ejecución 

del contato

El contratista y la

supervisión

Durante la

ejecución 

del contato

2

E
s
p
e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

O
p
e
ra

c
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n
a
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s

Daños a los equipos objeto de

mantenimiento y/o otros bienes

Obstrución de la prestación del

servicio, no garantizar el buen

funcionamiento del sistema de

control de acceso, (Pasillo,

Talanqueras, Controladoras y

demás equipos que hacen oarte

del sistema) y/o afectar otros

bienes

2 3 5

M
E

D
IO

Contratista

1
0

0

Exigir personal calificado

para la ejecución del

servicio 

1 2 3

B
A

J
O

No
El 

contratista

Durante la

ejecución 

del contato

Durante la

ejecución 

del contato

A través del

Supervisor del

Contrato, haciendo

segimiento en la

ejecución del

contrato.

Durante la

ejecución 

del proyecto

4

G
e
n
e
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l

E
x
te
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o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

R
e
g
u
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o
s

Imposición de nuevos tributos

Podría incrementar el costo del

servicio y de la bolsa de

repuestos

1 3 4

B
A

J
O

Contratista

1
0

0

El conocimiento del

mercado por parte del

contratista

1 3 4

B
A

J
O

Si
El 

contratista

Durante la

ejecución 

del contato

Durante la

ejecución 

del contato

El contratista y la

supervisión

Durante la

ejecución 

del contato

5

G
e
n
e
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l

E
x
te
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o

E
J
E

C
U

C
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N

O
p
e
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c
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n
a
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s

Hechos sociales que impidan la

prestación del servicio tales como

aislamiento preventivo por la

siituación de la salubridad

Incumplimiento del contrato y sus 

obligaciones
3 3 6

A
L

T
O

Contratista 1
0
0

El contratista asume el

incremento a cargo del

valor del contrato

1 2 3

B
A

J
O

SI Contratos
Inicio del

contrato

Finalización 

del contrato

Seguimiento a la

nueva normatividad

tributaria para

determinar la

afectación al

contrato

Mensual

6

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s

Cambios en las politicas del

fabricante

Interrupción de los

servicios/Continuidad del Negocio
3 2 5

M
E

D
IO

Contratista 1
0
0

Revisión de los tiempos

estimados para la

implementación de la

solución

3 2 5

M
E

D
IO

SI Contratista
Inicio del

contrato

Inicio del

contrato

Revisión cambios

politicas 

licenciamiento 

Web Site

Fabricante

Durante el

plazo de

ejecución 

del contrato

7

E
s
p
e
c
if
ic

o

E
x
te

rn
o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

O
p
e
ra

c
io

n
a
le

s

Posibles interrupciones en el proceso 

que se apoya con la herramienta

Inconvenientes con las tareas

que se realizancon el software

(Licencia)

3 2 5

M
E

D
IO

Contratista 1
0
0

Verificación de la calidad

de los servicios de soporte

prestados

3 2 5

M
E

D
IO

SI Contratista
Inicio del

contrato

Inicui del

contrato

Seguimiento y

control a las

obligaciones 

contempladas en

el anexo técnico

Durante la

vigencia del

contrato

Valoración

1

2

3

4

5

Moderado Mayor Catastrófico

3 4 5

1 4 5 6

2 5 6 7

3 6 7 8

4 7 8 9

5 8 9 10

3

4

Valoración del Riesgo

6 y 7 

7

2

Probable (probablemente va a ocurrir)

Valoración del Riesgo

4

PROFORMA INTERNA

RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN 

Objeto Contractual:   Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa para el sistema de control de acceso de la Superintendencia y la adquisición del derecho a las 

actualizaciones incluido soporte técnico de la licencia del software de Administración AxiomV Enterprise Security Systemde propiedad de la Entidad.

INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN,  ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

 Anexe esta proforma a los estudios previos 

2

A-PI-GCT-027

Versión 5.0

ValoraciónCategoria

Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)

2

Moderado

Mayor

3

Insignificante Menor

Insignificante

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

Menor

5

6

4

1

1

5

Categoria Impacto del Riesgo

5

Catagoria

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)

Categoria del Riesgo

6

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)

Catastrófico 5

Probable (probablemente va a ocurrir)

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)

3

Catagoria Valoración
Categoría

Riesgo extremo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo2, 3 y 4 

8, 9 y 10 

No

C
la

s
e

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

T
ip

o

Descripción (Que puede 

pasar y, cómo puede 

ocurrir)

Consecuencias de la 

ocurrencia del evento

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s

g
o

C
a

te
g

o
rí

a

¿
A

 q
u

ie
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

Fecha 

estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento

Monitoreo y revisión

%

Tratamiento/Control

es a ser 

implementados

Impacto después del 

tratamiento

¿Afecta la 

ejecución 

del 

contrato?

Persona 

responsabl

e por 

implement

ar el 

tratamiento

Fecha 

estimada 

en que se 

inicia el 

tratamiento
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Salarios y prestaciones 
sociales 

5% del valor del 
contrato 

Durante el término del contrato y tres 
(3) años mas 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMLMV Por el término de ejecución del contrato  

 

11. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015 y de lo aclarado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación, Versión CCE-EICP-MA-03 V1.24-11-2021 publicado por la 
Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de 
los Acuerdos Comerciales vigentes con capítulos de contratación pública:  
 

a. Vigencia del Acuerdo Comercial  
b. Contraloría de Bogotá incluido en el Acuerdo Comercial  
c. El presupuesto oficial estimado del proceso de contratación es igual o superior al 

valor a partir del cual el Acuerdo comercial es aplicable  
d. Determinación de Excepciones  

  
A continuación, se presenta la lista de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso 
de contratación: 
 
Acuerdos Comerciales 
y la Comunidad Andina 

¿Vigente? Entidad 
Estatal 
Cubierta 

Valor del 
proceso 
de 
contrataci
ón 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
comercial  

Excepción 
Aplicable 
al Proceso 
de 
Contrataci
ón 

Proceso 
de 
Contrataci
ón 
cubierto 
por el 
Acuerdo 
Comercial 

SI/NO  SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza  
Pacifico 

México  SI NO NO  NO  NO 

Chile  SI  NO NO  NO  NO 

Perú SI   NO NO  NO  NO 

Canadá SI  NO NO  NO  NO 

Chile SI SI  NO NO  NO 

Corea SI NO  NO NO  NO 

Costa Rica SI NO  NO NO  NO 

Estados Unidos SI  NO  NO NO  NO 

Estados AELC SI NO  NO NO  NO 

México SI NO  NO NO  NO 

Triángulo  
Norte 

El Salvador SI  SI   N/A NO  NO 

Guatemala SI  SI  N/A  NO  NO 

Honduras SI  SI   NO NO  NO 

Unión europea SI NO NO NO  NO 

Israel  SI NO  NO NO  NO 



   

ESTUDIOS PREVIOS  
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

Código formato: PGAF-08 
Versión: 14.0 

Código documento: PGAF-08-24 
Versión: 1.0 

 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI NO  NO NO  NO 

Comunidad Andina SI SI NO NO  SI  

 
De acuerdo con lo anterior, el análisis se realiza teniendo en cuenta el Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación publicado por Colombia 
Compra Eficiente que establece que las Contralorías y personerías de nivel municipal están 
incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte 
(únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e 
Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Adicional, el 
Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es 
aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 
 
Por lo anterior la Contraloría de Bogotá le da a los bienes y servicios de los Estados con 
quienes Colombia ha suscrito el acuerdo comercial el mismo trato que a los servicios 
Colombianos de acuerdo con lo previsto en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

12. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  

 
La supervisión estará a cargo del SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES  o por quien 
designe la Directora Administrativa de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 

 
JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ RIVERA 
Subdirector de Servicios Generales            
 
Elaboró: Alexandra Ma. Rodríguez F. 
Revisó: Subdirección de Contratación 
Aprobó: José Andrés Sánchez Rivera 
 
 
 
 
 


