PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

ANTECEDENTES

- Que mediante Resolución No. 002 de fecha 08 de mayo de 2024 se dio apertura al proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024.

- Que durante el plazo para realizar manifestaciones de interés el 15/05/2024 hasta las 16:00:00, se recibieron 251 manifestaciones de interés, Una vez realizada la revisión por parte de la entidad de las manifestaciones de interés de acuerdo a lo descrito en el ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PROCESO No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024, numeral 16. Manifestación de interés, se deshabilitan las empresas:

CONSORCIO SG.
CONSORCIO OBRAS 24
CONSORCIO CS-CAMAN-2024
CONSORCIO GAMAS
CONSORCIO FAC MADRID

- Que se habilitaron para participar en el sorteo las siguientes 246 empresas:

No.	Proveedor	Manifestar Interés(251)
1	GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA SAS	Sí
2	RAYCO S.A.	Sí
3	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	Sí
4	SIPCO SAS	Sí
5	CONSTRUCCIONES Y VIAS	Sí
6	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	Sí
7	BALER INGENIERÍA SAS	Sí
8	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Sí
9	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	Sí
10	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	Sí
11	R&G CONSTRUCTION SAS	Sí
12	ALIADOS DE COLOMBIA SAS	Sí
13	CB SALMER SAS	Sí
14	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA	Sí
15	CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS	Sí
16	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS	Sí
17	IMC SAS	Sí
18	MONVAL GROUP S.A.S	Sí
19	INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.	Sí
20	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	Sí
21	COINCO	Sí
22	NETCOM COLOMBIA S.A.S.	Sí
23	BASA DISEÑO S.A.S	Sí
24	BUSINESS CENTER WAL SAS	Sí
25	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	Sí
26	SAFRID INGENIERIA SAS	Sí
27	TELEACCESS LTDA	Sí
28	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	Sí
29	OPEN INGENIERIA SAS	Sí

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

30	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	Sí
31	PROINCO INGENIERIA S.A.S	Sí
32	INGENIERIA RH S.A.S.	Sí
33	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	Sí
34	MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR	Sí
35	ALDAVA INGENIERIA SAS	Sí
36	INVERSIONES G Y S S.A.S.	Sí
37	O & L PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS	Sí
38	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	Sí
39	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ	Sí
40	HENRY PUENTES DUSSAN	Sí
41	FGD	Sí
42	UNINGECOL SA	Sí
43	AZ SAS	Sí
44	BERMORI GRANADA VALENCIA	Sí
45	FERCOIN INGENIERIA SAS	Sí
46	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	Sí
47	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	Sí
48	JB	Sí
49	CONSTRUCCIONES C&G SAS	Sí
50	GKR CONSTRUCCIONES S.A.S.	Sí
51	CARLOS DAZA RAMÍREZ	Sí
52	CHM INGENIERÍA SAS	Sí
53	CONSORCIO D2 2024	Sí
54	INTER OBRAS GR S.A.S.	Sí
55	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	Sí
56	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	Sí
57	ZILL	Sí
58	ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS	Sí
59	EQUIPOS Y DOTACION PARA LA CONSTRUCCION SAS	Sí
60	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	Sí
61	OCG SAS INGENIERIA	Sí
62	KASTOR SAS	Sí
63	SU MANO DERECHA	Sí
64	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	Sí
65	ZION CONSTRUCCIONES SAS	Sí
66	PROTECHNIA SAS	Sí
67	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	Sí
68	CBC INGENIERIA	Sí
69	MARCOS CANABAL FIGUEROA	Sí
70	CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S	Sí
71	SINCOC S.A.S.	Sí
72	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Sí
73	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	Sí
74	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	Sí
75	GRUPO EMPRESARIAL NAPE SAS	Sí
76	INNOVACION COLOMBIA SAS	Sí
77	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	Sí

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

78	INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	Sí
79	CONINCAG SAS	Sí
80	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	Sí
81	VERTICAL DISEÑO SAS	Sí
82	CRUZARK SAS	Sí
83	HERBERT JOSEFF KARPF	Sí
84	SAMAGA PROYECTOS S.A.S.	Sí
85	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	Sí
86	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ	Sí
87	JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA	Sí
88	UAC SAS	Sí
89	INGENIERIA PERCAN	Sí
90	CONSORCIO TH.C.	Sí
91	SOFIA CASTRILLON ARCE	Sí
92	SASERCO S.A.S	Sí
93	Civil Cas SAS	Sí
94	INCONSVITOP LTDA	Sí
95	CIDMAS S.A.S.	Sí
96	CONSORCIO YINAR	Sí
97	ARGAL INGENIERIA LTDA	Sí
98	3G INGENERIA AVANZADA SAS	Sí
99	MACROVIL S.A.S	Sí
100	PROSOI.SAS	Sí
101	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Sí
102	CONSORCIO J4	Sí
103	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	Sí
104	EDWIN PARADA CALVO	Sí
105	DRV INGENIERIA SAS	Sí
106	SIRIUS INGENIERIA SAS	Sí
107	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	Sí
108	JAIRO LONDOÑO GUATIVA	Sí
109	R.R. CONSTRUCIVILES S.A.S.	Sí
110	CONSARCA LTDA.	Sí
111	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	Sí
112	CONSTRUCTORA DARJA SAS	Sí
113	2L PROYECTOS SAS BIC	Sí
114	CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2024	Sí
115	ARMELCO SAS	Sí
116	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE	Sí
117	CONSORCIO FRAGA	Sí
118	REAL ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS	Sí
119	ING ARANGO CIA SAS	Sí
120	CONSORCIO HERCULES	Sí
121	CONSORCIO AZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Sí
122	CONSORCIO BRISAS	Sí
123	G&D INGENIERIA	Sí
124	GAL CONSTRUCCIONES SAS	Sí
125	JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON	Sí

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

126	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	Sí
127	PRAPAL CONSTRUCCIONES SAS	Sí
128	G&V ASOCIADOS S.A.S	Sí
129	NECONSER SAS	Sí
130	CRISTIAN CAMILO BEDOYA PÉREZ	Sí
131	INGEY CONSTRUCTORES SAS	Sí
132	CONSORCIO AGOBRIV	Sí
133	AMBIENTE VIABLE SAS	Sí
134	CONSTRUCCIONES ARES SAS	Sí
135	CONSORCIO DISCAM	Sí
136	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HALBAR S.A.S.	Sí
137	CONSORCIO VP-CAMAN 2024	Sí
138	CONSORCIO PROSUMAC	Sí
139	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S	Sí
140	CDQ SAS	Sí
141	CREANDO ESPACIOS LTDA	Sí
142	CONSTRUCTORA SICOE SAS	Sí
143	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES SAS	Sí
144	MHD S.A.S	Sí
145	KAZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.	Sí
146	CONSORCIO DESARROLLO URBANO	Sí
147	CORTES IBARRA INGENIERÍA SAS	Sí
148	TECMON TECNOLOGIAS NACIONALES SAS	Sí
149	MARIA JOSE FLOREZ	Sí
150	CONSORCIO INGADV CONSTRUCCIONES	Sí
151	CONSTRUNIDA SAS	Sí
152	INARTK SAS	Sí
153	CONSORCIO VENTURA	Sí
154	PROMAPA	Sí
155	LHM CONSTRUCTORES SAS	Sí
156	RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS	Sí
157	INCIGE INGENIERIA SAS	Sí
158	CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S.	Sí
159	CONSORCIO MANTENIMIENTO X&L	Sí
160	CONSORCIO OBRAS MC	Sí
161	R & M ARQUITECTURA SAS	Sí
162	JESE PROYECTOS SAS	Sí
163	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S.	Sí
164	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	Sí
165	ECONINCAG S.A.S	Sí
166	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	Sí
167	LEONARDO FAVIO ROSERO CAMPIÑO	Sí
168	AMCO INGENIERIA SAS	Sí
169	CONSORCIO ADI	Sí
170	CONSORCIO ECORAZ	Sí
171	UT ADS2	Sí
172	CONSORCIO NOGAC	Sí
173	CONSORCIO SER&CON	Sí

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

174	LOBOR	Sí
175	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Sí
176	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S	Sí
177	CONSORCIO FORTALEZA	Sí
178	CONSORCIO AGUA BLANCA	Sí
179	CONSORCIO PILOTO BP	Sí
180	CONSORCIO J&D	Sí
181	Lo. Más ingeniería y Arquitectura	Sí
182	CONSORCIO VERDE 2024	Sí
183	CONSORCIO JURBE	Sí
184	UNION TEMPORAL PYT 2023	Sí
185	CONSORCIO CVL	Sí
186	CONSORCIO SKA	Sí
187	PROYECTOS DE INGENIERIA TORRES S.A.S.	Sí
188	CONSORCIO M&J INGENIERIA	Sí
189	CONSORCIO CAP-SAS	Sí
190	OBRESSA SAS	Sí
191	OBRAS CIVILES INTEGRALES	Sí
192	CONSORCIO IBL	Sí
193	CONSORCIO GRUPO JASAF	Sí
194	CONSORCIO COLOMBIANO	Sí
195	CONSORCIO SANTA MARIA 2023	Sí
196	CONSORCIO OBRAS LEAD-COS	Sí
197	CONSORCIO M&F	Sí
198	ESTRUSAN 2023	Sí
199	CONSTRUCTORA ML SAS	Sí
200	CONSORCIO OBRAS GV	Sí
201	CONSORCIO MANTENIMIENTOS IB	Sí
202	CONSORCIO ECODISEÑO 2024	Sí
203	CONSORCIO CIVIND-RAMIREZ	Sí
204	CONSORCIO DTD 2024	Sí
205	CONSORCIO SEQUOIA	Sí
206	CONSORCIO MANTENIMIENTO AEREO	Sí
207	CONSORCIO SIAJ	Sí
208	CONSORCIO CODIN-DISEÑOS	Sí
209	UT P&C 2024	Sí
210	CONSORCIO JDCM & PRISMA	Sí
211	CONSORCIO OBRAS MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	Sí
212	CONSORCIO OBRAS FR 24	Sí
213	CONSORCIO ING LM	Sí
214	CONSORCIO NEIVA.	Sí
215	CONSORCIO AO	Sí
216	CONSORCIO LATINO	Sí
217	UT CONSTRUALIANZA	Sí
218	C. SSA7	Sí
219	UT OT PROCESO 2024	Sí
220	CONSORCIO GENARSA	Sí
221	CONSORCIO ALPHA DC	Sí

222	CONSORCIO AEREO TREDIN	Sí
223	UNION TEMPORAL SAN JOSE 2024	Sí
224	CONSORCIO BD24	Sí
225	UT COBING MAD	Sí
226	CONSORCIO MC-MNTY	Sí
227	PROING MAS SAS	Sí
228	CONSORCIO IC 2024	Sí
229	CONSORCIO SAN JUAN	Sí
230	CONSORCIO OBRAS CARTAGENA 2024	Sí
231	CONSORCIO AZ RED	Sí
232	CONSORCIO RCV	Sí
233	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT I	Sí
234	EIDELCA	Sí
235	CONSORCIO MADRIGAL	Sí
236	CONSORCIO MAVERIK CS	Sí
237	CONSORCIO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	Sí
238	U.T. ISAVE EC-F	Sí
239	UNIÓN TEMPORAL DGINAM 2024	Sí
240	CONSORCIO COMANDO AÉREO	Sí
241	CONSORCIO AERO-MANTENIMIENTOS	Sí
242	CONSORCIO COMANDO AEREO 24	Sí
243	CONSORCIO G&C	Sí
244	CONSORCIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	Sí
245	CONSORCIO CONSTRUCAMAN	Sí
246	CONSORCIO COMANDO INVER	Sí

- Que la entidad realizó Audiencia Pública del Sorteo de las Manifestaciones de interés del Proceso 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 el día 20 de MAYO DE 2024 a las 10:00 am conforme obra en acta de la misma fecha, quedando habilitados para participar dentro del proceso, únicamente los siguientes 10 oferentes:

ITEM	OFERENTE	
1	128	G&V ASOCIADOS S.A.S.
2	185	CONSORCIO CVL
3	130	CRISTIAN CAMILO BEDOYA PÉREZ
4	111	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S
5	245	CONSORCIO CONSTRUCAMAN
6	223	UNION TEMPORAL SAN JOSE 2024
7	40	HENRY PUENTES DUSSAN
8	205	CONSORCIO SEQUOIA
9	188	Consorcio M&J INGENIERIA
10	222	CONSORCIO AEREO TREDIN

- Que dentro del término estipulado en el cronograma del proceso de selección para presentar observaciones al Pliego Definitivo el día 21/05/2024 16:00:00, presentaron observaciones las INGEY CONSTRUCTORES SAS, HERBERT JOSEFF KARPF, CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ, INARTK SAS y CONSORCIO SEQUOIA, remitidas al Comité Estructurador para su respuesta.

- Que el Comité Estructurador emitió el Formulario de Preguntas y Respuestas el día veintitrés (23) de MAYO del 2024, el cual se publicó en el SECOP II para conocimiento público.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

- Que el día 24/05/2024 se publicó la ADENDA CO1.AMD.3424286, modificando el numeral 2.1.4: Requisitos Jurídicos Habilitantes: Personas Naturales; se aclara el numeral 7.6 CUADRO RESUMEN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES y 7.3.1 CRITERIOS DIFERENCIALES EXPERIENCIA PARA EL PRESENTE PROCESO COMO MIPYME.

- Que el día 28/05/2024 a las 9:00:00, se realizó el cierre y presentación de ofertas del proceso presentando oferta los siguientes:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SEQUOIA	CONSORCIO SEQUOIA	Oferta aceptada	28/05/2024 8:51	2.535.939.900 COP
MADRID FAC	CONSORCIO CVL	Oferta aceptada	28/05/2024 8:41	2.480.637.362,92 COP
CONSORCIO CONSTRUCAMAN	CONSORCIO CONSTRUCAMAN	Oferta aceptada	27/05/2024 22:48	2.527.076.067,6 COP
CONSORCIO AEREO TREDIN	CONSORCIO AEREO TREDIN	Oferta aceptada	27/05/2024 22:22	2.547.543.286 COP
PRESENTACION PROPUESTA - 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 - GYV ASOCIADOS S.A.S	G&V ASOCIADOS S.A.S	Oferta aceptada	27/05/2024 13:27	1.257.821.700 COP

- Que mediante correo electrónico se les informo a los comités del cierre, se le anexo los archivos y enlaces necesarios para su evaluación y concepto, a los comités Jurídico, económico y técnico, respectivamente, quienes fueron nombrados mediante Resolución No. 003 del 28 de MAYO de 2024.

- Que mediante RESOLUCIÓN No. 004 de fecha 29 de Mayo de 2024, Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 001 de fecha 27 de marzo del 2024 Proceso 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 se realice el nombramiento con resolución como Supervisor Principal a la señorita TE. RIOS RODRIGUEZ YEIMI MARCELA del proceso en mención.

- Que mediante RESOLUCIÓN No. 005 de fecha 30 de Mayo de 2024, "Se da alcance a la Resolución No. 003 de fecha 28 de MAYO de 2024 Por la cual se nombran los Comités Evaluadores del Proceso 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024" se entenderá como evaluadores técnico y económico al señor TE. BRAYAN DAVID GARCIA FORERO y/o a la señora MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO de igual forma se entenderá como evaluador Técnico y Económico a la señorita TE. NEIDY YINETH TOLOZA BARRETO y al señor CT. HAROLD JORGE FABIAN AGUIRRE.


- Que el 07 de junio del 2024 a las 09:47 horas, se publicó en el SECOP II el informe de evaluación y se dio traslado de la evaluación y fecha límite para la recepción de observaciones hasta el día 13 de junio del 2024 a las 18:00 horas, conforme el siguiente consolidado:

CONSOLIDADO INIICIAL DE EVALUACIONES

PROPONENTE	DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN			PUNTAJE TÉCNICO		PUNTAJE ECONÓMICO	SUBTOTAL	PUNTAJE ADICIONAL DE GÉNERO	ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL	MYPIMES	Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (-2%)	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGILIBIDAD
	JURIDICO	TÉCNICO	ECONÓMICO	CALIDAD	COMPRAS SOSTENIBLES									
CONSORCIO AEROTREDIN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSORCIO CONSTRUCAMAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	200	100	100,0000000	400	0,75	60	2,5	-	-	463,250000	1
CONSORCIO CVL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	200	100	98,3845817	398,384582	0,745961454	59,67691634	2,5	-	-	461,307459	4
CONSORCIO SEQUOIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	200	100	98,8441265	398,844127	0,747110316	59,7688253	2,5	-	-	461,860062	3
G&V ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	200	100	99,7729561	399,772956	0,74943239	59,95459122	2,5	-	-	462,976980	2

De acuerdo al consolidado y los resultados de la evaluación realizada a las ofertas presentadas, el comité jurídico, económico y técnico, se permiten recomendar adjudicar el proceso contractual al proponente CONSORCIO CONSTRUCAMAN por cumplir con todos los requisitos habilitantes establecidos conforme obra en los respectivos informes los cuales se anexan al presente documento y se encuentran publicados en el SECOP II, ya que no se pueden relacionar por su extenso contenido.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**



DETALLES DEL INFORME

X

Tipo	Documento	
Informe de evaluación	Informe de evaluación al 031, habilitación Jurídica, evaluación técnica y económica.pdf	Detalle

Mensaje para los proveedores: Publicación del Informe de evaluación, para dar el debido traslado, plazo para presentar observaciones JUEVES 13 de JUNIO del 2024 hasta las 18:00 horas.

Cancelar

TRASLADO EVALUACIONES

- Que durante el término de traslado del informe de evaluación las empresas CONSORCIO AEREO TREDIN, CONSORCIO SEQUOIA, CONSORCIO CVL, CONSORCIO CONSTRUCAMAN, y Observación extemporánea de G&V ASOCIADOS S.A.S el día 14/06/2024 a las 8:45, realizaron observaciones al informe de evaluación.

- Que se enviaron las observaciones al comité técnico y económico para su respuesta y de proceder realizar la respectiva reevaluación.

- Que la señora MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA Integrante del COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR desde su correo MAGDA.PAZOS@FAC.MIL.CO el día Jueves 13/06/2024 a las 10:06 AM, de acuerdo a lo conversado en DECOP y a la facultad que nos otorga el parágrafo 1° del artículo 5° del Decreto 1882 de 2018 para solicitar a las oferentes subsanaciones hasta el término de traslado del informe de evaluación, solicitó se le requiera a la empresa CVLINGENIERIA SAS, miembro del Consorcio CVL una documentación.

- Que el señor Teniente BRAYAN DAVID GARCIA FORERO integrante del COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR solicita mediante su correo BRAYAN.GARCIA@FAC.MIL.CO el día Jueves 13/06/2024 a las 10:11 AM en referencia a la observación presentada por el CONSORCIO CVL se le requiera a la empresa G&V ASOCIADOS SAS, envíe una subsanación.

- Que mediante RESOLUCIÓN No. 006 de fecha 13 de Junio de 2024, se da alcance a la Resolución No. 003 de fecha 28 de MAYO de 2024 Por la cual se nombran los Comités Evaluadores del Proceso 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 Se entenderá como evaluadores Jurídico a la señorita MY. SANDRA PATRICIA SOTELO ROJAS, al señor CT HAROLD JORGE FABIAN AGUIRRE TORRES como evaluador técnico, a la señorita TE. NEIDY YINETH TOLOZA BARRETO como comité económico.


- Que el oferente CONSORCIO CVL mediante MENSAJE CO1.MSG.6332847 del SECOP II de fecha 14/06/2024 a las 8:47:47 subsana lo requerido por el COMITÉ EVALUADOR.

- Que el oferente G & V ASOCIADOS S.A.S. mediante MENSAJE CO1.MSG.6332732 del SECOP II de fecha 14/06/2024 a las 8:32, subsana lo requerido por el COMITÉ EVALUADOR.

- Que el COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR mediante oficio No. No FAC-S-2024-119855-CI del 18 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-DEJDH envía a la señora Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenadora del Gasto la Reevaluación jurídica de ofertas y respuesta a las observaciones al informe inicial de evaluación, con la consulta de antecedentes.

- Que el Informe de Reevaluación Jurídica de ofertas y respuesta a las observaciones al informe inicial de evaluación fue publicado en el SECOP II por "INFORME PROCESO DE SELECCIÓN" con plazo a los oferentes para verificar la información el día 19 de junio del 2024 hasta las 16:00 horas, e igualmente se informó al correo electrónico registrado en la carta de presentación de los oferentes para que consultaran el SECOP II.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**



TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER

Para: comercial.tredis@gmail.com; gerencia.gmzconstructores@gmail.com; merclicitaciones@gmail.com; ceo@inginius.com.co; licitacionesgyvasociados@gmail.com; gerencia@gyvasociados.com

Mié 19/06/2024 9:05 AM

Cco: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Con toda atención me permito informar que el día de hoy fue publicado en el SECOP II por "INFORME PROCESO DE SELECCIÓN" la reevaluación JURÍDICA ÚNICAMENTE de las ofertas recibidas y se da respuesta a las observaciones JURÍDICAS al informe inicial de evaluación.

Por favor verificar la información y con plazo 19 de junio del 2024 hasta las 16:00 horas enviar los documentos que se solicitan de subsanación o aclaración.

DETALLES DEL INFORME

Tipo	Documento
Informe de evaluación	Reevaluación Jurídica de las ofertas y respuesta a las observaciones al informe inicial de evaluación JURÍDICO.pdf Detalle

Mensaje para los proveedores: Buen dia señores OFERENTES se publica la reevaluación JURÍDICA ÚNICAMENTE de las ofertas recibidas y se da respuesta a las observaciones JURÍDICAS al informe inicial de evaluación.

Por favor verificar la información y con plazo 19 de junio del 2024 hasta las 16:00 horas enviar los documentos que se solicitan de subanación o aclaración.

Gracias

- Que los oferentes CONSORCIO CVL subsana lo requerido en el informe de reevaluación jurídica el día 19/06/2024 a las 15:37; el oferente CONSORCIO CONSTRUCAM el 19/06/2024 a las 14:13 y el oferente CONSORCIO SEQUOIA a las 19/06/2024 11:58
- Que los comités Jurídico, económico y técnico, rindieron sus respectivos conceptos a las observaciones allegadas al informe de evaluación y emitieron el siguiente resultado:

CONSOLIDADO DEFINITIVO DE EVALUACIONES

PUNTAJE FINAL Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

CUADRO RESUMEN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES 031

Nº	PROPONENTE	JURÍDICO	TÉCNICO	ECONÓMICO	100 FACTOR ECONÓMICO	200 FACTOR TÉCNICO	100 FACTOR TÉCNICO (POR COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES)	TOTAL	-1 Reducción de puntaje registro de obras inconclusas, DIARI.	O SEGÚN CORRESPO Apoyo a la industria nacional.	tal de los puntos es Emprendimiento de empresas de mujeres.	0,25 Mipymes.	-2% PUNTAJE TOTAL Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos.	TOTAL PUNTAJE
1	CONSORCIO AERO TREDIN		NO CUMPLE											
2	CONSORCIO CVL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,64	200,00	100,00	398,64	0,00	79,73	0,25	0,25	0,00	**478,87**
3	CONSORCIO CONSTRUCAMAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,03	200,00	100,00	399,03	0,00	79,81	0,25	0,25	0,00	**479,34**
4	CONSORCIO SEQUOIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	98,32	200,00	100,00	398,32	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	**477,98**
5	G&V ASOCIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100,00	200,00	100,00	400,00	0,00	80,00	0,25	0,25	0,00	**480,50**

Que la entidad decide realizar Audiencia Pública de Adjudicación, por lo que expide la Resolución No. 007 de 2024, citando y reglamentando la Audiencia pública de adjudicación la cual se citó para el veinte (20) de junio del 2024 a las 11:00 horas y se publicó en el SECOP II, para conocimiento general.

APROPIACION PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								15-01-05-011	
VIGENCIA	**CTA**	**SUB CTA**	**OBJ**	**ORD**	**SUB ORD**	**ITEM**	**REC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**VALOR DEL PRESUPUESTO**
2024	02	01	01	001	001	07		VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	170.000.000,00
	02	01	01	001	002			EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	977.000.000,00
	02	01	01	001	004			MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS	55.000.000,00
	02	02	02	005	004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	97.000.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 1223 de fecha 2023-08-10									**$ 1.299.000.000,00**
Oficio de Autorización de Vigencias Futuras.					**No.**			No aplica	**FECHA** No aplica
					RUBRO(S):			No aplica	**VALOR** No aplica

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

ANÁLISIS DE IMPUESTOS

EL Comité Económico Estructurador en el estudio previo señala los siguientes impuestos:

IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTES DE RENTA		IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTES DE RENTA	
Servicios en General Personas Jurídicas y asimiladasy Personas Naturales	Retención en la fuente Obra2%	Servicios en General Personas Naturales	Retención en la fuente 6%
	Rete Iva 15% sobre IVA		Rete IVA N/A
	Estampilla Pro Universidad Nacional 0,5% antes de IVA		Estampilla Pro Universidad Nacional 0,5% antes de IVA
	Rete Ica 1% antes de IVA		Rete Ica 1% antes de IVA
	Contribución obra pública 5%antes de IVA		Contribución obra pública 5%antes de IVA
	Los demás que la norma tributaria establezca ya quedandel orden Nacional o Municipal en el momento de larealización del abono o pago		

NOTA: Este análisis corresponde a la totalidad de tributos del orden nacional y territorial que puedan afectar el valor del presupuesto del contrato, tales como: Impuesto a las ventas, Impuesto de Renta y Complementarios, Impuesto nacional al consumo, Contribución especial del 5% contrato de obra, Contribución estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, Impuesto a la producción y consumo ICA, Estampillas del orden territorial, Aranceles y demás impuestos contemplados en los Estatutos Tributarios de cada municipio.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES:
Instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento Carrera 5 No. 2- 91 sur Barrio la Virgen. (Madrid-Cundinamarca)

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ:
A partir de la firma de acta de inicio hasta el 31 de octubre del 2024.

FORMA DE PAGO

El valor del Contrato corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 1.299.000.000,oo) M/CTE incluido IVA y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

El pago del contrato se realizará mediante cortes parciales de la siguiente manera:
Los pagos deben corresponder a hitos constructivos, quiere decir edificaciones o frentes que estén terminados o sean funcionales para su uso.
El corte para cada uno de los pagos se realizará y se deberán entregar cinco (05) días antes del mes de la solicitud del PAC programado.

a) **CORTE PARCIAL DE OBRA 1:** Desde un 4% del valor del presupuesto adjudicado, presentando el acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al **PAC AGOSTO DEL 2024**

PRESUPUESTO TOTAL	4%
$1,299,000,000.00	$ 51.960.000,00

b) **CORTE PARCIAL DE OBRA 2:** Por un valor correspondiente desde el 30% del valor del presupuesto adjudicado, presentando el acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al **PAC OCTUBRE DEL 2024**

PRESUPUESTO TOTAL	30%

$1,299,000,000.00	$ 389,700,000.00

c) EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Por un valor del saldo ejecutado total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2024,** contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero del CAMAN y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar, Por lo tanto, la entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aerea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

1. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

Nota 3: El contratista tiene la obligación de entregar la factura electrónica (Cuando aplique) con el cumplimiento de los requisitos, de la CIRCULAR EXTERNA 042, ya que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista.

La Guía que contiene el procedimiento para configurar la numeración de Documento Soporte con no obligados a facturar electrónicamente en SIIF Nación lo encuentran:

En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Emisión de Facturas de Venta.

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, ejemplo: #$15-01-05-011;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co#$.

En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la información en las notas u observaciones como se mencionó en el párrafo anterior y con el fin de agilizar la gestión de estos documentos, el Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación los asignará a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit reportado en los datos del Adquirente del DE y quedara en estado "Pendiente por distribuir" para que un usuario de la entidad o el supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su trámite.

Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CAMAN procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN EL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	**031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**		**FECHA**	**20 JUNIO 2024**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.299.000.000**	**SMMLV: 999.23**	**HORA**	**10:00 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS - MADRID - CUNDINAMARCA**

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CAMAN pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CAMAN. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

PARÁGRAFO CUARTO: El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020

PRESENTACIÓN

El Comité Evaluador con base en lo expuesto anteriormente, se permite emitir concepto favorable para la adjudicación ante el Comité de Adquisiciones, para que este proceda a recomendar a la señora Teniente Coronel Maribel Silva Barrera Segundo Comandante y Jefe de estado mayor, Ordenadora del Gasto de COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO el proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía No. 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024, cuyo objeto consiste CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, hasta por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 1.299.000.000,00) M/CTE., al proponente que obtuvo el mayor puntaje en el orden de elegibilidad así:

PROPONENTE: **G & V ASOCIADOS S.A.S.**

Para un total adjudicado de **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 1.257.412.095,oo) M/CTE,** VALOR OFERTA ECONOMICA INCLUIDO IVA.

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Jefe Departamento de Compras Públicas CAMAN