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CONTRATANTE   MUNICIPIO DE AGUAZUL 
NIT.    891855200-9 
 
CONTRATISTA:  MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS 
NIT: 7.164.159-1 
C.C. No: 7.164.159 de Sogamoso 
DIRECCIÓN: DIAGONAL 23C N 16A 66 - Brr centro 
CELULAR: 311 820 5999 
E-MAIL: mrmagu57@gmail.com  
 
OBJETO:                                 REALIZAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE EN 
EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. 

 
PLAZO: TRES (3) MESES 
 
VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($249.961.172,00) M/CTE 
 
VALOR ANTES DE IVA: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($210.051.405,00) M/CTE 
 

Entre nosotros, NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO, mayor de edad, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 74.183.343 expedida Sogamoso, quien actúa en nombre y representación del 
Municipio de Aguazul, en calidad de ALCALDE Municipal elegido según credencial N° E 27 del 02 de 
noviembre de 2023, de la Registraduría del Estado Civil, debidamente posesionado y quien en 
adelante se llamará EL MUNICIPIO por una parte y por la otra, MANUEL HUMBERTO CORREDOR 
CASTELLANOS, Nit. 7.164.159-1 identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.159 de 
Sogamoso, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente Contrato de CONSULTORIA, de conformidad con las siguientes consideraciones: 
PRIMERA: Que la necesidad a satisfacer por parte del Municipio es REALIZAR EL ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE EN 
EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.”.SEGUNDA: Que el Municipio de Aguazul desarrolló los 
respectivos estudios y documentos previos, de esta manera agotó el debido proceso contractual 
publicando el proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo de apertura del proceso junto 
con el pliego definitivo de condiciones y sus adendas, informe preliminar e informe final hasta llegar a 
la adjudicación del proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-OAP-
005-2024. TERCERA: Que la oferta del proponente MANUEL HUMBERTO CORREDOR 
CASTELLANOS, Nit. 7.164.159-1, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.159 de 
Sogamoso, resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones 
y requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivo publicado en la plataforma SECOP II en 
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii dentro del proceso de selección de CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO NO. MA-CMA-OAP-005-2024. CUARTA: Que la actividad a contratar se 
encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2024. QUINTA: Que mediante 
Resolución No. 086 del 27 de junio de 2024 se ordenó la adjudicación del proceso de selección de 
concurso de méritos abierto No. MA-CMA-OAP-005-2024 cuyo objeto contractual es REALIZAR EL 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TERMINAL DE 
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.”.  SEXTA. Que el presente contrato 
se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. -El (la) Contratista se obliga 
para con el municipio a REALIZAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 
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CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE.” de conformidad con el estudio previo, los pliegos de condiciones definitivos y sus 
adendas elaboradas por el MUNICIPIO y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos 
que hacen parte integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO A 
CONTRATAR:  

 
El alcance está dirigido a un estudio de pre factibilidad, que le brinde al Municipio de Aguazul, la 
mejor alternativa en cuanto a ubicación geográfica, dimensiones de diseño, fuentes de financiación, 
análisis de riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales, para la construcción de un nuevo 
Terminal de transporte, que cumpla con los estándares operativos y responda de manera eficaz a 
las necesidades existentes y futuras en el Municipio y de la Región. 

 
A continuación, se describen las actividades para la ejecución del estudio de pre-factibilidad, 
obligaciones y condiciones particulares para su recibo, la supervisión deberá velar por el 
cumplimiento oportuno en su elaboración, revisará cada componente y brindará su aprobación 
previa a la ejecución de las labores por parte del contratista.  

 
Para los estudios como producto el consultor deberá entregar un documento en original y dos 
copias que como mínimo contenga los siguientes volúmenes, para conseguir los objetivos y 
alcances definidos para el estudio. 
La presentación de los siguientes productos deberá garantizar los insumos mínimos para la fase 
de factibilidad del proyecto en mención. 

 
PRODUCTO 1: DIAGNÓSTICO TERMINAL DE TRANSPORTE 
PRODUCTO 2: ESTUDIO NORMATIVO  
PRODUCTO 3: ESTUDIO DE REFERENTES 
PRODUCTO 4: ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO PROYECTADO  
PRODUCTO 5: COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
PRODUCTO 6: ESTUDIO DE MERCADO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
PRODUCTO 7: ANALISIS FINANCIERO  
PRODUCTO 8: ANALISIS AMBIENTAL  
PRODUCTO 9: ANALISIS SOCIOECONÓMICO 
PRODUCTO 10: ANALISIS DE RIESGOS 
PRODUCTO 11: ALTERNATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE 
De igual forma tener en cuenta las siguientes especificaciones que estarán inmersas en los 
anteriores volúmenes. 

 
PRODUCTO 1 DIAGNÓSTICO TERMINAL DE TRANSPORTE 

 
DESCRIPCIÓN: En este estudio se debe realizar un diagnóstico y evaluación del estado operativo, 
técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social del actual terminal de transporte 
público. 

 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como 
mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
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4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Descripción general del terminal de transporte 
9. Condiciones locativas 

• Áreas de influencia 

• Áreas sociales 

• Áreas de servicio 

• Áreas de operación 

• Vías internas 

• Vías de acceso 

• Cerco perimetral 

• Análisis de estacionamiento en vías adyacentes al área del terminal. 

• Demás áreas complementarias 
10. Condiciones de sistemas generales 

• Servicios públicos y de saneamiento 

• Recolección y disposición de residuos sólidos 

• Demás servicios complementarios 
11. Servicios auxiliares 
12. Diagnóstico del funcionamiento operativo 
13. Caracterización del nivel de servicio 
14. Identificación y definición del problema 
15. Sugerencias de solución 
16. Conclusiones y recomendaciones 
17. Anexos 

 
PRODUCTO 2 ESTUDIO NORMATIVO 

 
DESCRIPCIÓN: Busca determinar las normas jurídicas que regulan y normalizan el proyecto en 
todas sus etapas, además la estructuración jurídica para la habilitación y/o homologación del 
terminal de transporte, acorde con los requerimientos del Ministerio de Transporte. 

 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Estructuración normativa 
7. Conclusiones y recomendaciones 
8. Anexos 

 
PRODUCTO 3 ESTUDIO DE REFERENTES 

 
DESCRIPCIÓN: En el presente estudio se debe realizar un análisis e identificación de mínimo dos 
referentes de terminales de transporte para el desarrollo del proyecto, los cuales deben tener 
características de población similares con el municipio de Aguazul. El estudio deberá proporcionar 
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ideas, criterios y estrategias para la localización y dimensionamiento del nuevo terminal de 
transporte. 

 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Análisis de referentes 
9. Conclusiones y recomendaciones 
10. Anexos 

 
PRODUCTO 4 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO PROYECTADO 

 
DESCRIPCIÓN: Las condiciones técnicas y operativas ofrecidas deberán permitir una explotación 
rentable, eficiente, segura, cómoda y accesible a todos los usuarios, contando con mecanismos 
para el fácil desplazamiento de personas en situación de discapacidad. La proyección de la 
infraestructura deberá garantizar el cubrimiento del crecimiento de la demanda del servicio, mínimo 
por los próximos 20 años, así como prever que la misma permita el adecuado acceso y salida del 
terminal de transporte en forma permanente. 
 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Georreferenciación de rutas intermunicipales 
9. Identificación de rutas que confluyen tanto en origen, tránsito o destino. 
10. Programa arquitectónico preliminar. 

• Dimensión de infraestructura y estimación de capacidad requerida por zona 

• Función y dimensionamiento de los componentes operativos 

• Estimación de espacios y cálculo de áreas 

• Identificación y agrupación de servicios por tipología 

• Demás estudios complementarios. 
11. Análisis de accesibilidad y articulación con vías nacionales, departamentales y municipales. 
12. Procesamiento y análisis de la información mediante bases de datos (matriz origen - destino) 

• Despachos 

• Llegadas 

• Frecuencia 

• Ocupación 

• Velocidades 
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• Demás estudios complementarios. 
13. Conclusiones y recomendaciones 
14. Anexos 

 
PRODUCTO 5 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. 

 
DESCRIPCIÓN: La ubicación de la Terminal de Transporte se debe realizar tomando como base 
el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente y las normas vigentes que lo reglamentan 
considerando la articulación de esta con las vías de comunicación de la zona y posibles 
restricciones y limitaciones. Se debe identificar mínimo tres alternativas para el desarrollo del 
proyecto mediante el análisis de factores tales como: disponibilidad de terrenos, aspectos 
ambientales, cercanía a fuentes de abastecimiento, accesibilidad, dimensionamiento de áreas y 
esquema funcional, entre otras, que permitan dar solución a los problemas, objetivos y metas 
identificadas. 

 
Finalmente, a través del análisis de la información operativa, técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, ambiental y social, determinar bajo unos estándares metodológicos la mejor alternativa de 
solución. 

 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Costo y disponibilidad de terrenos 
9. Estudio de títulos 
10. Identificación de afectaciones y limitantes (rondas de protección, fajas de retiro vial, 

servidumbres, franjas de protección de líneas eléctricas de alta y media tensión, ronda de 
protección de infraestructura de transporte de hidrocarburos). 

11. Caracterización y análisis de aspectos ambientales 
12. Caracterización del sitio en cuanto a dimensiones, áreas y características físicas. 
13. Articulación con vías nacionales y municipales (Accesibilidad y conectividad) 
14. Cercanía de fuentes de abastecimiento de energía, agua, combustible (Incluye disponibilidad 

de servicios públicos). 
15. Caracterización de aspectos socio económicos inherentes a la implementación de la terminal 

de transportes en el sitio seleccionado como alternativa 
16. Viabilidad de acuerdo al uso del suelo (clasificación, normativa, instrumento de planificación y 

desarrollo) 
17. Metodología de evaluación y selección de la mejor alternativa 
18. Conclusiones y recomendaciones 
19. Anexos 
 
PRODUCTO 6 ESTUDIO DE MERCADO TRANSITO Y TRANSPORTE 

 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el estudio de la demanda y oferta del bien o servicio para 
determinar el tamaño o la dimensión del proyecto. 
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ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como 
mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Estudios de campo 

• Aforos vehiculares 

• Aforos de pasajeros 

• Número de empresas de transporte 

• Número y clase de vehículos 

• Número de despachos 

• Número de rutas 

• Otros estudios complementarios 
9. Actividad transportadora 

• Empresas origen – destino 

• Empresas de transporte intermunicipal 

• Empresas de taxi 

• Otros estudios complementarios 
10. Análisis de implementación de rutas urbanas 
11. Análisis de flujo de transporte  
12. Análisis de oferta y demanda 
13. Modelos y proyecciones 
14. Conclusiones y recomendaciones 
15. Anexos 

 
PRODUCTO 7 ANALISIS FINANCIERO  

 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la revisión de los costos y financiamiento del proyecto en cuanto al 
análisis del costo-beneficio, costo-eficiencia, tiempo-eficiencia y fuentes de financiación. Además, 
busca determinar los ingresos y/o beneficios que genera el proyecto. El estudio se realizará en 
base a la alternativa seleccionada. 

 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Estructuración de costos 

• Costos de inversión 
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• Costos de operación 

• Costos de mantenimiento 

• Demás costos complementarios 
9. Estructuración de ingresos 

• Estimación de tasas de uso (empresas) 

• Estimación a tarifas de uso (usuarios) 

• Comercialización de espacios 

• Dimensionamiento de alternativas de ingresos complementarios (modelo de mercadeo) 
10. Construcción del modelo de flujo de fondos de operación mínimo a 10 años. 
11. Análisis de ingresos y costos 
12. Viabilidad financiera 
13. Alternativas y fuentes de financiación 
14. Conclusiones y recomendaciones 
15. Anexos 

 
PRODUCTO 8 ANALISIS AMBIENTAL 

 
DESCRIPCIÓN: Busca determinar el impacto sobre el medio ambiente. Con este estudio se busca 
prevenir, mitigar y/o recompensar el impacto ambiental que pueda tener la alternativa, para ello se 
debe cuantificar y valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, 
mitigarlo y/o compensarlo. Los costos sobre medidas de prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de impacto ambiental. 
 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Ubicación geográfica del área a intervenir 
7. Caracterización ambiental 
8. Identificación de impactos ambientales 
9. Identificar permisos ambientales y definir estudios ambientales requeridos 
10. Conclusiones y recomendaciones 
11. Anexos 

 
PRODUCTO 9 ANALISIS SOCIOECONOMICO  

 
DESCRIPCIÓN: Etapa que evalúa los impactos sociales positivos y negativos que se puedan 
presentar en la ejecución de la alternativa propuesta. 

 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
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6. Identificación de población objeto 
7. Análisis de impactos sociales y económicos 
8. Análisis de impactos urbanísticos 
9. Afectación a la zona de influencia 
10. Conclusiones y recomendaciones 
11. Anexos 
 
PRODUCTO 10 ANALISIS DE RIESGOS 

 
DESCRIPCIÓN: El estudio debe identificar y analizar los riesgos que pueden afectar el diseño y 
desarrollo de un proyecto de inversión y/o los riesgos que este puede generar en su entorno. Lo 
anterior como base para formular las medidas de prevención y mitigación conducentes a reducir la 
vulnerabilidad del proyecto y/o consecuencias de los riesgos que este pueda generar desde el 
punto de vista ambiental, económico, social y cultural. De esta manera, el análisis de riesgos es 
una herramienta útil para la toma de decisiones y un insumo importante en la etapa de pre inversión 
y planeación de los proyectos. 
 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Identificación y valoración de riesgos. 
9. Conclusiones y recomendaciones 
10. Anexos 

 
PRODUCTO 11 ALTERNATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE 

 
DESCRIPCIÓN: El presente estudio deberá contener alternativas para el uso, administración y 
operación del terminal del transporte, se deberá identificar la conveniencia de una sociedad 
privada, pública o mixta, como mejor alternativa para su funcionamiento. 
ENTREGABLES: Se realizará la entrega de un informe, este documento debe contener como mínimo: 

 
1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Objetivos y alcance 
4. Marco legal 
5. Marco referencial 
6. Localización general 
7. Metodología para la recolección de información 
8. Plan de sostenibilidad y operatividad 
9. Alternativas de financiación  
10. Conclusiones y recomendaciones 
11. Anexos 
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SOBRE EL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA 
 

Para asegurar la calidad de la consultoría se requiere que la misma se contrate con personas 
naturales ó Jurídicas, individualmente o asociadas en Consorcio o Unión temporal, con capacidad 
técnica, jurídica, tomando como soportes los perfiles profesionales categorizados en la resolución 
No. 056 del 23 de febrero de 2018 modificada parcialmente por la resolución 0123 de 13 de junio 
de 2018 y por la resolución No. 0072 de abril de 2022 e incluye lo establecido en el decreto 0051 
de 2022, emitida por la Gobernación de Casanare y conformadas en los términos establecidos en 
la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015, sus normas 
reglamentarias y o las que las modifiquen; que esté en capacidad de ejecutar el objeto de la 
consultoría en los términos del artículo 6 de la ley 80 de 1993 y además que haya demostrado la 
idoneidad y experiencia solicitada. 

 
Dentro del equipo de trabajo que se oferte, se debe incluir el siguiente personal: Personal directivo, 
profesional y de apoyo: 

 
PERSONAL PROFESIONAL: 

 

PERSONAL No 
TIEMPO 

EFECTIVO (%) 

PERSONAL PROFESIONAL     

DIRECTOR O ESPECIALISTA DE PROYECTOS CAT 2 / INGENIERO EN 
TRANSPORTE Y VIAS Y/O CIVIL, ESPECIALISTA EN VIAS Y 
TRANSPORTE: SERÁ RESPONSABLE POR DIRIGIR Y RESPONDER 
ÍNTEGRAMENTE POR EL CONTRATO, SIENDO EL INTERLOCUTOR 
CON EL MUNICIPIO. DEBERÁ DEMOSTRAR EXPERIENCIA 
PROFESIONAL NO MENOR DE DIEZ (10) AÑOS Y RELACIONADA DE 
AL MENOS CUATRO (4) AÑOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS EN 
CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE 
LOS CUALES COMO MINIMO (UN) AÑO EN CONSULTORIAS DE 
PROYECTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE. 

1 50% 

PROFESIONAL CAT 6 / INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS Y/O 
CIVIL Y CON EXPERIENCIA PROFESIONAL NO MENOR DE DOS (2) 
AÑOS, COMO MÍNIMO UN (1) AÑO EN CONSULTORIAS DE 
PROYECTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE. 

1 100% 

PROFESIONAL CAT 5 / ECONOMISTA Y CON EXPERIENCIA 
PROFESIONAL NO MENOR DE CUATRO (4) AÑOS, COMO MÍNIMO 
DOS (2) AÑOS  EN CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE. 

1 60% 

PROFESIONAL CAT 6 / INGENIERO AMBIENTAL Y CON EXPERIENCIA 
PROFESIONAL NO MENOR DE DOS (2) AÑOS, COMO MÍNIMO UN (1) 
AÑO EN CONSULTORIAS DEL AREA AMBIENTAL. 

1 60% 

PROFESIONAL CAT 6 / ABOGADO Y CON EXPERIENCIA 
PROFESIONAL NO MENOR DE DOS (2) AÑOS, COMO MÍNIMO UN (1) 
AÑO EN CONSULTORIAS DE PROYECTOS DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE. 

1 60% 
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PROFESIONAL CAT 8 / ARQUITECTO Y CON EXPERIENCIA 
PROFESIONAL MENOR DE DOS (2) AÑOS. 

1 60% 

PROFESIONAL CAT 8 / TRABAJADOR SOCIAL Y CON EXPERIENCIA 
PROFESIONAL MENOR DE DOS (2) AÑOS. 

1 40% 

 
Ver anexo formato plan de cargas, en donde se describen las actividades mínimas a realizar por 
cada uno de los profesionales requeridos para la ejecución de la consultoría. 

 
Todos los estudios deben ser realizados por personal idóneo y profesional, para lo cual se exigirá 
carta de responsabilidad por cada uno de estos, estas cartas de responsabilidad se deberán 
soportar con copia de tarjetas profesionales y certificaciones de vigencia profesional por cada uno 
de los profesionales diseñadores o responsables de algún componente dentro de la consultoría. 
 
SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS. 

 
Para el desarrollo de la consultoría el oferente debe ofertar dentro de los costos directos como 
mínimo los siguientes conceptos (Vehículos, Equipos, Oficina, gastos de papelería e insumos): 

 
COSTOS DIRECTOS 

 
1. Comisión topográfica que incluye: 

 • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, 
 • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de 
precisión. 
 • Radios, GPS y otros medios de comunicación 
 • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. 
 • Elementos de apoyo, estaca, pinturas 

 
2. Estudio de títulos y avaluó catastral de tres predios, para la pre factibilidad para la 

construcción de un nuevo terminal de transporte 
 

3. Vehículos tipo campero pc kup, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 
cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo 2021, igual o 
superior. 

 
NOTA 1: En todo caso el oferente deberá presentar el presupuesto de manera discriminada donde 
se identifique costos de personal (con su respectivo salario, tipo de vinculación) y costos directos, 
el presupuesto por productos debe ser el resultado de la asignación de dedicaciones de acuerdo 
al plan de cargas en el plazo estimado para la presente consultoría. 

 
ADEMÁS DEL PRODUCTO FINAL A ENTREGAR POR EL CONSULTOR, PARA LOGRAR 
CUMPLIR CON EL OBJETO A CONTRATAR, EXISTEN OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
(CONTRATISTA Y CONTRATANTE), LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 

 
ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL PRODUCTO       
 
INFORMES A ENTREGAR POR PARTE DE LA CONSULTORÍA 
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Los informes mensuales y final relacionarán y describirán todas las actividades y estado del 
contrato en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, 
lo anterior mencionados de estar aprobados por la supervisión. 

 
TIPOS DE INFORME A ENTREGAR: 
 

INFORMES MENSUALES DE CONSULTORÍA: Este informe deberá presentarse al supervisor 
con periodos mensuales en concordancia con la fecha del acta de inicio, y contendrá una 
descripción de las actividades del contratista en el periodo presentado, una evaluación del avance 
físico y financiero del contrato en donde se describirán las actividades ejecutadas, así mismo, en 
caso que el contrato requiera algún tipo de modificación, se deben relacionar un informe de las 
modificaciones requeridas, una descripción de los problemas existentes al igual que las posibles 
soluciones, unas recomendaciones, el estado de las pólizas, un registro fotográfico, una 
descripción de las observaciones más importantes que hayan efectuado. 
 
El informe debe contener análisis descriptivo, correlación entre los estudios de información primaria 
y secundaria, con conceptualización de los especialistas que participaron en desarrollo de cada 
componente o etapa de diseño, incluir conclusiones, recomendaciones de cada uno de los métodos 
o procedimientos realizados y generales del proyecto, estudios existentes, producto obtenidos y 
parámetros de diseño, donde se evidencie los aspectos más relevantes que inciden directamente 
durante cada una de las etapas de ejecución de la consultoría. 
 
Se describen los antecedentes que conllevaron al desarrollo de los estudios, su comportamiento y 
selección objetiva de los resultados, se mencionan las alternativas de solución y el resumen de las 
condiciones sociales, ambientales, técnicas, financieras, administrativas y legales del proyecto. 

 
Este informe debe establecer el porcentaje de avance representado en las actividades realizadas 
al corte, referencias o aspectos utilizados para dar continuidad al desarrollo de los estudios 
primarios y secundarios, conforme el proceso lógico de la consultoría en sus etapas de pre-
inversión. Información general de la zona o área en estudio, deberán detallar las referencias 
preliminares consultadas, las descripciones, las características y/o procedimientos utilizados para 
el levantamiento de información, metodología seguridad para el procesamiento de datos de campo 
y la obtención de los resultados de cada etapa. En los informes se debe Incluir análisis, 
conclusiones, recomendaciones e interrelación de los mismos, indicando conceptos y criterios más 
relevantes para cada una de las alternativas propuestas en desarrollo de la consultoría, teniendo 
el cronograma aprobado, con el respectivo registro fotográfico y resultados obtenidos a la fecha de 
corte de cada informe mensual o cuando la entidad contratante así lo requiera, nombre completo, 
profesión y tarjeta profesional o documento respaldo de idoneidad y vigencia para ejercer. 
El consultor responderá de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales a que haya lugar. 

 
El informe mensual debe contener como mínimo los siguientes apéndices: 

 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL: 
 

a) Nombre del contratante, Nombre del contratista, Representante legal, interventor 
contratado, representante legal, supervisor, dependencia, número del contrato, tipo de 
contrato, plazo (meses), valor, fecha de iniciación, fecha de terminación contractual, nueva 
fecha de terminación y Objeto. 

b) Control contractual (Tabla de relación de actas contractuales, fechas, tiempo, observaciones). 
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c) Control de pólizas. (Tabla de relación de pólizas: Garantías, Vigencia inicial, Renovación de 
pólizas, fecha inicial, fecha de vencimiento, valor asegurado). 

d) Desarrollo del contrato (Actividades ejecutadas en el mes anterior, actividades ejecutadas 
en presente mes, actividades a ejecutar en el próximo mes). 

e) Descripción de actividades realizadas por producto en el mes (Producto y actividad: 
Enunciado el nombre de actividad, porcentaje ejecutada vs programado por cada actividad 
y en general del contrato), (descripción detallada del desarrollo de cada una de las 
actividades ejecutadas). 

f) Inconvenientes Presentados: Eventualidades que retrasan la entrega de productos de 
acuerdo al cronograma a desarrollar. 

g) Registro fotográfico: Con descripción y análisis referente a lo mostrado en la foto. 
h) Descripción de actividades. 
i) Control del personal por mes: Datos de Personal profesional y técnico, nombre y apellidos, 

documento de identidad, tarjeta profesional, teléfono, afiliaciones, ingreso, tiempo, EPS, 
Pensiones, ARP, CCF. Descripción de cambio de personal, fecha de solicitud de cambio de 
personal, fecha de aprobación por parte de la administración municipal de aguazul, perfil 
requerido el pliego de condiciones. 

j) Control de actas de reuniones y comités (Tabla donde se realizan todas las actas de reunión 
o mesas técnicas que contenga: Número de acta, fecha, tipo de acta y tema u objetivo y 
lugar) 

k) Control de correspondencia: Tabla donde relacionen toda la correspondencia enviada y 
tabla donde relacionan toda la correspondencia recibida, número y fecha de radicado, 
procedencia, persona / entidad, número de folios y referencia. 

 
BALANCE FINANCIERO: Tabla de relación de facturas y pagos realizados en el mes, balance 
financiero, fecha de corte, manejo de anticipo, según presupuesto y plan de inversión anticipo, 
descripción, concepto, comprobante y totales. 

 
ANEXOS. El informe para cada uno de los productos realizados mensualmente, de acuerdo al 
avance en el cumplimiento del cronograma de ejecución propuesto. 

 
a. Actas de reunión. 
b. Actas contractuales. 
c. Garantías, aprobación de garantías. 
d. Contratos de personal profesional que ingresa en el periodo. 
e. Planillas de pago de seguridad social. 
f. Nóminas. 
g. Comprobantes de egreso y soportes de los egresos generados. 
 
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. 
 

El informe de inversión del anticipo debe presentarse de acuerdo a los formato y calidad vigentes 
de la administración municipal, el cual debe estar soportado por: 

 
a. Soportes de pagos de nómina; 
b. Aportes de seguridad social; 
c. Facturas; 
d. Movimientos bancarios de la cuenta del contrato; 
e. Certificación bancaria de rendimientos financieros de la cuenta del contrato; 
f. Cierre de la cuenta y los demás que requiera la administración municipal. 
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INFORME FINAL DE CONSULTORÍA. 
 

Se entregará un informe completo y consolidado de todo el periodo contractual con los mismos 
capítulos relacionados previamente en los informes mensuales. 

 
El informe final deberá relacionar y describir todas las actividades y el estado del contrato en los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales. 

 
Este informe corresponde a la consolidación de la información, el desarrollo intelectual, conceptual, 
analítico, cualitativo y determinante de cada uno de los productos técnicos, económicos, sociales, 
administrativos, financieros, legales y contables entre otros, que le permitan a la entidad recibir un 
producto de excelente calidad, para la presentación y gestión de recursos encaminados a su 
financiación. Este producto deberá cumplir con las normas técnicas de calidad que la 
administración contratante desarrolle. 

 
ENTREGA TOTAL Y APROBADA DE LOS PRODUCTOS OBJETO 
 

Entregar el estudio de pre factibilidad con cada uno de los productos establecidos totalmente 
terminados y aprobados por la supervisión y la(s) entidad(es) correspondiente(s) 

 
PRODUCTO 1: DIAGNÓSTICO TERMINAL DE TRANSPORTE 
PRODUCTO 2: ESTUDIO NORMATIVO  
PRODUCTO 3: ESTUDIO DE REFERENTES 
PRODUCTO 4: ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO PROYECTADO  
PRODUCTO 5: COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
PRODUCTO 6: ESTUDIO DE MERCADO, TRANSITO Y TRANSPORTE 
PRODUCTO 7: ANALISIS FINANCIERO  
PRODUCTO 8: ANALISIS AMBIENTAL  
PRODUCTO 9: ANALISIS SOCIOECONOMICO 
PRODUCTO 10: ANALISIS DE RIESGOS 
PRODUCTO 11: ALTERNATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE 

 
Debe entregar 3 copias, original y copias en editable y en pdf, firmados los documentos, en tamaño 
carta a color, en carpetas 3 solapas blancas, debe aplicar las normas del archivo general de la 
nación, con copia de la tarjeta profesional de los profesionales que hacen parte de la consultoría. 

 
COMO PARTE DEL INFORME FINAL EL CONTRATISTA PRESENTARÁ:   
     

1. Datos completos del contratista (Nombre, Teléfono, E-mail y dirección) 
2. Presentar memorial de responsabilidad de cada uno de los profesionales y/o 

comisiones de trabajo. Cartas de responsabilidad de cada uno de los profesionales que 
realizaron cada producto del proyecto, adjuntando certificado de vigencia de la tarjeta 
profesional vigente y fotocopia de la cédula y matrícula profesional. 

3. Certificación del cumplimiento de normatividad nacional vigente, en cada una de las 
áreas que componen los estudios. 

4. Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación del Municipio de Aguazul. 

5. Afectación a las condiciones originalmente contratadas, y estado o condiciones en que 
se entrega la consultoría. 
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6. Soportes de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista. 
(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 – Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007). Certificación 
del contratista y del contador o revisor fiscal de que se encuentra al día con el pago de 
aportes al recibo y liquidación del contrato. 

7. Certificación contable de cumplimiento de obligaciones financieras y contables, 
conforme a lo enunciado en su propuesta económica y análisis de factor multiplicador 
aprobado. 

8. Anexar todas las actas de socialización y actas de reunión en original durante la 
ejecución del proyecto, donde se certifique que la comunidad está de acuerdo con la 
alternativa de solución del proyecto; esta debe contener el nombre del proyecto y el 
lugar exacto del mismo, debe estar firmada por la administración Municipal y personas 
de la comunidad beneficiaria. En este documento, los líderes comunitarios también 
deben manifestar su interés por el proyecto. 

 
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República 
de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que 
regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las 
normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio de 
conveniencia y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, , EL CONTRATISTA 
contrae, entre otras, las siguientes obligaciones: 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones durante el desarrollo del contrato: 
 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
2. Desarrollar las actividades establecidas en el ítem 6.3 del presente estudio previo 

“DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL LOGRO 
DEL OBJETO A CONTRATAR”. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
4. Avisar oportunamente al municipio, las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio 

financiero del contrato. 
5. Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión del contrato. 
6. Cumplir con todas las obligaciones derivadas y lineamientos técnicos del presente estudio 

previo. 
7. EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas 

y comerciales presentadas en la propuesta. 
8. El CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento 

de sus obligaciones y del aporte sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad 
con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

9. El contratista debe realizar la entrega almacén del bien o servicio a entregar (Estudio de pre 
factibilidad). 

 
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  
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1. Pagar en la forma establecida en el contrato de acuerdo a la forma de pago, las facturas 
presentadas por el contratista. 

2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con 
el presente proceso. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte. 
5. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y/o cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
7. Adelantar revisiones periódicas del producto objeto del contrato, para verificar que ellos 

cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las 
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 
cumplan. 

8. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos previstos 
en las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas 
por organismos reconocidos a nivel mundial o normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 

9. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

10. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas económicas y financieras existentes. 

CLÁUSULA QUINTA: VALOR. -  Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del contrato se fija en 
la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($ 249.961.172,00), M/CTE de acuerdo con la oferta económica 
presentada por el oferente y evaluación técnica realizada por el Profesional Contratado miembro del 
Comité Evaluador del Componente Técnico, (documentos que hacen parte integral de la presente 
minuta). CLAUSULA SEXTA: - FORMA DE PAGO:  El Municipio entregará al Contratista a título de 
anticipo la suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato, previo 
perfeccionamiento, legalización, suscripción del acta de inicio y presentación del Plan de inversión del 
anticipo, aprobado por el supervisor y certificación de apertura de cuenta bancaria de ahorros para el 
manejo del mismo. El Municipio pagará el valor del contrato de la siguiente forma: El pago se realizará 
a través de actas parciales conforme a la entrega parcial de cada uno de los productos programados 
y previa amortización de los dineros entregados a título de anticipo de forma proporcional conforme a 
cada acta parcial suscrita; en todo caso los pagos parciales de la consultoría serán hasta el 80% del 
valor total del contrato. El 20% restante del valor del contrato se pagará con el acta de liquidación del 
contrato de consultoría, una vez ejecutadas la totalidad de las actividades por parte del consultor, 
presentación del informe final (en medio físico y magnético), recibido a entera satisfacción por la 
supervisión, con sus soportes, cumplidas las obligaciones derivadas del Contrato de consultoría. 
Todos los pagos deberán efectuarse siempre que se verifique y acredite avance de la consultoría, en 
esta medida, no habrá desembolso, sin la verificación del avance de los productos programados para 
la consultoría o establecido por el municipio de Aguazul, o quien se disponga. Para cada pago se debe 
tener la acreditación por parte de contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema 
de seguridad Integral de Seguridad Social y Parafiscal, en los términos de la ley 789 de 2002, 828 de 
2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007; así como deberá surtir todos los procesos 
establecidos por el manual de supervisión e interventoría del municipio de Aguazul establecido 
mediante la Resolución Municipal 152 de 16 de mayo de 2018, “Por medio de la cual se adoptan los 
manuales de contratación y de supervisión e interventoría de la administración municipal”. ANTICIPO: 
El Contratista deberá abrir una cuenta de ahorro a nombre del objeto del contrato que se derive del 
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presente estudio, en el cual se consignarán los recursos que el Municipio de Aguazul le entregue a 
título de anticipo, cuya certificación de apertura será soporte para la suscripción del acta de anticipo, 
en la cual se mencionan los datos de la cuenta. Los recursos entregados por el Municipio de Aguazul 
en calidad de anticipo solo podrán ser utilizados para gastos propios de la ejecución del contrato y 
conforme al plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor a la 
suscripción del acta de anticipo. Los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo 
pertenecen al Municipio de Aguazul. En consecuencia, el Contratista presentará la certificación 
bancaria de dichos rendimientos y realizará el giro al Municipio en las condiciones y a la cuenta que 
determine la Tesorería del Municipio de Aguazul. La Supervisión del contrato requerirá al consultor 
para que informe y soporte la inversión del anticipo, la cual debe realizarse conforme lo señalado en 
el plan de inversión del anticipo y la Circular Municipal 075 del 26 de agosto de 2020. La Supervisión 
informará por escrito a la Oficina Asesora Jurídica, los eventos en que la inversión no corresponda a 
la ejecución de las actividades contratadas o su manejo ha sido incorrecto, soportando y demostrando 
la incorrecta inversión o el mal manejo del anticipo, y los requerimientos realizados al 
Contratista. CLAUSULA SÉPTIMA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA 
hace las siguientes declaraciones: 6.1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 6.2. Tuvo la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del 
MUNICIPIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 6.3. Se encuentra debidamente 
facultado para suscribir el presente contrato. 6.4. El CONTRATISTA al momento de la celebración del 
presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o Incompatibilidad. 6.5. El 
CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral. 6.6. El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen 
de lavado de activos, financiación de terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general 
de cualquier actividad incita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 
este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 6.7. El CONTRATISTA 
se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no 
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 
No.1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los pactos, convenios y convenciones 
internacionales ratificados por Colombia sobre los derechos de los niños. CLÁUSULA OCTAVA: 
PLAZO. El plazo del presente contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. Previo cumplimiento de los requisitos 
de ejecución descritos en el presente contrato y tendrá una vigencia de seis (6) meses más, contados 
a partir del vencimiento del plazo contractual. CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se realizó el proceso contractual de acuerdo a la 
vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, con cargo del siguiente 
CDP: 

No. CDP FECHA CDP RUBRO 
VALOR DEL 

CDP 
VALOR A IMPUTAR 

202400617 2024-06-07  

2.2.24.2402.0600.2020850100012 -  
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. -  RB SGP-Propósito 
General - Propósito General Libre 
Inversión. 

 
 
 

$ 49.961.172 

 
 
 

$ 49.961.172 

2.2.40.4002.1400.2020850100051 -  
CONSOLIDACIÓN DEL 
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CLÁUSULA DÉCIMA: IMPUESTOS. El Contratista pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones 
y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESION: - El Contratista No podrá ceder el contrato a persona alguna 
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento escrito del Municipio de Aguazul, 
pudiendo ésta reservarse las razones para negar la autorización de la cesión. CLÁUSULA DECIMA 
SEGUNDA: GARANTIAS – Garantía de Cumplimiento. De acuerdo a la naturaleza, objeto y forma de 
pago del contrato a celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, requiere la garantía 
de cumplimiento, la cual consistirá en un contrato de seguro contenido en una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, Patrimonio autónomo o Garantía 
Bancaria expedida por un banco local, que ampare: 
 

AMPARO VIGENCIA 
SUFICIENCIA 

(PORCENTAJE) 

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Por el término del plazo del 
contrato y seis (6) meses más. Sin 
perjuicio de que la vigencia del 
contrato debe extenderse hasta la 
liquidación del contrato. 

Por una cuantía equivalente al 
10% del Valor Total del 
Contrato. 
 

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES  

Por la duración del Contrato y tres 
(3) años más. 

Por una cuantía equivalente al 
5% del valor total del contrato. 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más. Nota. Está vigencia 
debe mantenerse hasta su 
liquidación. 

Por una cuantía equivalente al 
100% del Valor Total del 
anticipo 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Por el término de duración de 
contrato y seis (06) meses más 
contados a partir de la firma del 
contrato.   

Por una cuantía equivalente al 
10% del valor del contrato. 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
De acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato a celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto 
1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.17, requiere, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, la cual consistirá 
en un contrato de seguro contenido en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia que ampare: 
 

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA 
(PORCENTAJE) 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL CASANARE. -  R.B. 
SUPERÁVIT PROPIOS 

$ 200.000.000 $ 200.000.000 

VALOR TOTAL: $249.961.172 
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SUFICIENCIA DE SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

La vigencia de esta garantía se 
otorgará por todo el periodo de 
ejecución del presente contrato a 
celebrarse. 

Por una cuantía equivalente a 
doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
(200 SMMLV). 

 
Nota: En todos los casos el asegurado y/o beneficiario será el municipio de Aguazul, NIT. No. 
891.855.200–9. PARAGRAFO PRIMERO. La garantía deberá ajustarse siempre que se produzca 
modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal 
del mismo. En todo caso es obligación del CONTRATISTA mantener vigente los amparos de las pólizas 
durante la ejecución del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciación del contrato, el 
CONTRATISTA deberá correr la vigencia de la garantía única, en todos sus amparos, con relación a la 
fecha de iniciación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA deberá reponer la 
garantía cuando el valor asegurado se vea afectado por razón de siniestros, multas o sanciones. La 
garantía no cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se 
refiera el contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas deberán ser aprobadas por el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Municipio o quien haga sus veces. PARÁGRAFO CUARTO: En caso del 
presente Contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, el 
CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías de tal forma que cubra los nuevos términos. 
PARÁGRAFO QUINTO: El Supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la garantía 
única que debe constituir el CONTRATISTA en favor del MUNICIPIO en los términos señalados en la 
presente cláusula, se expide en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de 
reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de lo cual, deberá verificar y requerir al 
CONTRATISTA para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo 
del contrato. PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas descritas esta de conformidad con lo establecido en el 
estudio previo y sus documentos anexos, así como el proyecto de pliego y pliego de condiciones 
definitivo, documentos que hacen parte integral del proceso de selección. CLÁUSULA DECIMA 
TERCERA: MULTAS - En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del 
presente Contrato, el Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 
siguientes multas: multar con descuentos diarios del 1% del valor del contrato, hasta un máximo del 
10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas 
y cada una de las cláusulas de este Contrato. PARAGRAFO: Autorización para retener y descontar: EL 
CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan 
los literales anteriores de cualquier suma que le adeude a EL MUNICIPIO por este contrato, sin perjuicio 
de EL MUNICIPIO las haga efectivas ejecutivamente conforme a la Ley. El valor de las multas podrá 
ser descontado de los respectivos pagos mensuales. El pago o la deducción de las dichas multas no 
exonerarán AL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con las responsabilidades que emanan del 
contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA - Si el CONTRATISTA, dejare de 
cumplir con las obligaciones contraídas derivadas del objeto del contrato o se declare la caducidad del 
contrato, el MUNICIPIO hará efectiva una sanción pecuniaria por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato por los posibles perjuicios que en razón del incumplimiento puedan 
causarse a la Entidad, conforme el procedimiento establecido por la Ley para el efecto. CLÁUSULA 
DECIMA QUINTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.- El CONTRATISTA con la suscripción del 
presente contrato, afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones para contratar prevista en el artículo 
8 de la ley 80 de 1993 en concordancia con los dispuesto en el artículo 18 de la ley 1150 del 2007, Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia que si llegare a sobrevenir alguna causal 
actuara con forme a lo prevé en el artículo 9 de la ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: Así mismo manifiesta 
el CONTRATISTA bajo la gravedad del juramento no ser deudor moroso respecto a obligaciones 
contraídas con el Estado ni aparecer relacionado en el boletín de responsables fiscales ni estar incurso 
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en la prohibición establecida en el inciso parágrafo tercero, artículo 4º de la Ley 716 de 2001. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN: Para el seguimiento de la 
ejecución del contrato a suscribir, no se requiere de conocimientos especializados, por lo cual, no se 
contratará interventoría sino se realizará a través de supervisión. La supervisión del contrato será 
ejercida por el Jefe de Oficina Asesora de Planeación que está adelantando el proceso de selección, 
según aplique o quien haga sus veces, con el apoyo de un profesional contratado idóneo para el apoyo 
a la supervisión; quienes velarán por los intereses del mismo y tendrán funciones que por la índole y 
naturaleza del presente contrato le sean propias, deberá hacer un seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, ambiental y jurídico que garantice tanto el cumplimiento como la calidad del objeto 
contractual, conforme a la Resolución 152 y 184 de 2018 - Por medio de la cual se implementa el Manual 
de Supervisión e Interventoría y la designación de la misma, en la Alcaldía Municipal de Aguazul, 
adoptado mediante Resolución Municipal No. 455 del 18 de diciembre de 2023, modificado parcialmente 
por la Resolución No. 005 del 04 de enero de 2024. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACION 
DEL CONTRATO - Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente contrato, se procederá 
a su liquidación de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 o normas 
que lo modifiquen. El MUNICIPIO suscribirá el Acta en que se constatarán las sumas de dinero recibidas 
por el CONTRATISTA y las actividades ejecutadas por él. Con tales actas se determinarán las 
obligaciones a cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato. El acta de 
liquidación llevará la firma del supervisor, quien la proyectará y quien corroborará el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del 
objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán, si llegaren a fracasar los 
mecanismos antes estipulados, a través de un Árbitro en derecho especialista en el área objeto de 
controversia el cual fallará el laudo que resulte del mismo en derecho, nombrado por la Cámara de 
Comercio de Yopal dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por 
cualquiera de las partes contratantes y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por el MUNICIPIO 
como por EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las 
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES: Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona ya as direcciones indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

Nombre: MUNICIPIO DE AGUAZUL Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR 
CASTELLANOS 

Dirección: CALLE 11 No. 11-35 Dirección: DIAGONAL 23C N 16A 66 - Brr centro 

Teléfono: 6384000 Teléfono: 311 820 5999 

Correo electrónico:  
contactenos@aguazul-casanare.gov.co  

Correo electrónico: 
mrmagu57@gmail.com   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: VEEDURIA DEL MUNICIPIO- El presente contrato está sujeto a 
la vigilancia y control ciudadano en los términos de la Ley 850 de 2003 y el artículo 66 de la Ley 80 de 
1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO - El contratista mantendrá 
indemne y defenderá a su propio costo a Municipio de Aguazul de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones 
de sus dependientes en el desarrollo de este contrato.  CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESION - 

mailto:contactenos@aguazul-casanare.gov.co
mailto:mrmagu57@gmail.com
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El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente 
Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección, 
sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 25.3 La Oferta presentada por el 
Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO - Este contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: EJECUCION.- El presente contrato requiere para su 
ejecución: a) Perfeccionamiento, b) Registro Presupuestal, c) Presentación de póliza por parte del 
CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte del MUNICIPIO, d) Pago de estampillas Pro cultura, 
e) Pago de estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor, f) Tasa pro deporte y e) Acta de Inicio previo 
cumplimiento de los literales anteriores CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y 
DOMICILIO CONTRACTUAL.- Todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio 
contractual la Ciudad de Aguazul (Casanare), donde para constancia se firma a los: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA NOVENA- SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La 
autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los 
términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece 
en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones. 
 
FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP II. 
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